
 
 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES A MINUTA ELECTRONICA 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. C.I CO1.PCCNTR.9850581-2026 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTES 

ROBERTO JOSÉ RAVE RÍOS, mayor   de   edad, identificado con C.C. 
No. 1.037.590.515 de Envigado – Antioquia, nombrado mediante Decreto 
expedido por la Gobernación de Antioquia, quien en su calidad de Director 
Encargado, actúa en nombre y representación legal del INSTITUTO DE 
CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, con NIT. 900.425.129-
0entidad descentralizada del orden Departamental, creada por el Decreto 
Ordenanzal número 0494 del 28 de febrero de 2011, modificado por los 
Decretos Ordenanzales número 02120 y 02132 de 2011, debidamente 
facultado para contratar en concordancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios, y quien para efectos 
del presente acto se denominará el INTITUTO 

JOSE DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ , mayor de edad, identificado con 
la Cédula de ciudadanía No. 70.193.006 expedida en San Pedro, quien 
en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS (Antioquia) identificado con NIT. 890983922 según acta de 
posesión de fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2023, suscrita ante NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - Antioquia, 
quien para los efectos de la minuta electrónica y del presente documento 
se denominará EL MUNICIPIO 

 Fundamentados en el artículo 95 de la ley 489 de 1998 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 

 
1. EI Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en cumplimiento a lo señalado en 
la Resolución N° 0014 de 16 de enero de 2024 "Por lo cual se establece los criterios y 
lineamientos para la ejecución de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo-INC 
sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil, para el sector 
cultura, girados a las entidades territoriales" proferida por el Ministerio de cultura, los 
artes y los saberes, adelantó priorización de proyectos de los municipios del 
departamento, en las líneas definidas en el numeral 2 "líneas de inversión de los 
proyectos" del "Manual para ejecución de los recursos de INC girados a las entidades 
territoriales". 
 

Una vez realizada la priorización, se viabilizaron por parte del área de patrimonio del 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en total 61 proyectos en las líneas de 

inversión respectivas, y fueron viabilizadas técnicamente y conceptuados 

favorablemente por el Consejo Departamental de Patrimonio 14 proyectos, así las 

cosas, una de las entidades públicas cuyo proyecto fue viabilizado es el Municipio de 

San Pedro de los Milagros, con el proyecto denominado “Formación en gestión 

institucional para museos adscritos a la Red de Museos de Antioquia ", para el caso, 

además se cuenta con concepto favorable emitido por el Ministerio de la Cultura, los 

artes y los saberes, de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO CONSEJO 
DEPARTAMENTAL PATRIMONIO 

CONCEPTO MINISTERIO 
DE CULTURA 



 
 

 

Acta No. 002 del 06 de marzo de 2025 
Fecha: 21 abril de 2025 
Radicado: MC0139212025 

 
El proyecto referido que tiene un valor de Cuarenta y seis millones cuatrocientos 

ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos mil pesos m/l ($46.487.652), será 

financiado con recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo sobre los 

servicios de Telefonía, Datos, Internet y navegación móvil, para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la conservación, el mantenimiento periódico y la 

intervención de bienes de Interés Cultural (BIC), recursos que son destinados a la 

conservación del patrimonio cultural en Colombia.  

 

A la fecha, el proyecto cumple con los requisitos de la Línea 1. gestión Integral del 

Patrimonio, la memoria, los museos, las culturas y los saberes. Sublinea 1.7, gestión 

de museos, definidas en el manual para la ejecución de los recursos del Impuesto 

Nacional al Consumo girados a las entidades territoriales de diciembre de 2024.  

 

2. En virtud del presente documento, las partes acuerdan las siguiente CLAUSULAS 
ADICIONALES a las referidas en la MINUTA ELECTRÓNICA - SECOP II del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, y que se describen a continuación: 
PRIMERA. OBJETO: El municipio de San Pedro de los Milagros ejecutará los recursos 
provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC-2025) asignados al proyecto 
Formación en gestión institucional para museos adscritos a la Red de Museos de 
Antioquia, priorizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, viabilizado y 
conceptuado favorablemente, con el fin de desarrollar todas las especificaciones y 
características técnicas que lo componen 
PARÁGRAFO: Hace parte del alcance del presente Convenio, el documento de 
Estudios Previos, así como los demás anexos y documentos presentados en la etapa 
precontractual por parte del MUNICIPIO. 

1.1. SEGUNDA. VALOR TOTAL. El valor total del convenio corresponde a la suma 
Cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos 
cincuenta y dos pesos m/l ($46.487.652), soportados en el Certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 162 del 28 DE JULIO DE 2026 y que según el 
presupuesto oficial del proceso contractual se discriminan de la siguiente manera: 

 



 
 

 

 
 

 
TERCERA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los gastos 
que impliquen el cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo para el 
INSTITUTO, se hacen con cargo a los siguientes fondos y apropiaciones 
presupuestales: 
 

 
 

 
CUARTA. FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO desembolsará al MUNICIPIO el valor de 
su aporte de la siguiente manera: 

• UN PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO 
(40%) DE LOS RECURSOS, los cuales deberán ser invertidos en las actividades 



 
 

 

enmarcadas dentro del objeto contractual, para ello el MUNICIPIO debe acreditar la 
siguiente información:  

✓ Decreto de incorporación de los recursos al presupuesto municipal.  
✓ Cronograma actualizado y detallado del plan de trabajo.  
✓ Copia de los contratos suscritos, que acredite la contratación de una entidad 

idónea para ejecución del proyecto y Actas de inicio de los mismos.  
✓ Copia Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y Certificado de 

Registro presupuestal CRP expedido por el Municipio.  
✓ Pólizas exigidas en los contratos y su aprobación.  
✓ Hojas de vida de los profesionales asociados al proyecto.  
✓ Certificación bancaria de apertura de cuenta de ahorros exclusiva para el 

proyecto, el cual debe incluir: (entidad financiera, tipo de cuenta ahorros, 
número de cuenta, y nombre de la cuenta aperturada).  

✓ Documento que acredite la designación de la supervisión de los contratos 
derivados para cumplimiento del convenio. 

✓ Certificación de pago de parafiscales actualizada y firmada por el acalde 
municipal, donde se evidencie que el Municipio se encuentra al día durante los 
últimos seis meses por concepto de aportes parafiscales.  

✓ Certificación firmada por el alcalde municipal, que el Municipio realizo la 
verificación de pago de seguridad social de los contratistas asociados al 
cumplimiento del objeto.  

✓ Cuenta de cobro, firmada por el alcalde municipal, donde se relaciona el cobro 
del 40% de recursos aportados por el municipio. 

• UN SEGUNDO DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO 
(40%) DE LOS RECURSOS, cuando el MUNICIPIO realice previa entrega de la 
siguiente información:  

✓ Informe de avance del 60% de la ejecución físico - financiera proyectada en el 
presente estudio correspondientes a los recursos aportados por el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, que contenga lo siguiente:  

• Anexar copia de los contratos que se deriven para el cumplimiento del 
convenio (objeto, plazo, valor, adiciones o cualquier novedad que se 
genere).  

• En caso de darse Modificaciones a los contratos derivados, aportar 
documentos como: modificación, aprobaciones de pólizas, así mismo 
solicitar el visto bueno de la supervisión.  

• Relación de las actividades ejecutadas y no ejecutadas, de acuerdo con la 
propuesta aprobada, hasta la presentación del informe.  

• Registro fotográfico que den cuenta de le ejecución del proyecto  

• Certificado recibo a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor 
designado, con recibo del 60% o superior de las actividades ejecutadas.  

• Certificación de parafiscales actualizada y firmada por el acalde municipal, 
donde se evidencie que el Municipio se encuentra al día durante los últimos 
seis meses por concepto de aportes parafiscales.  

• Certificación firmada por el alcalde municipal, que el Municipio realizo la 
verificación de pago de seguridad social de los contratistas asociados al 
cumplimiento del objeto.  

• Cuenta de cobro, firmada por el alcalde municipal, donde se relaciona el 
cobro del 40% de los recursos, con desembolso a la cuenta de ahorros 
aperturada para el traslado.  

• Copia comprobante egresos primer desembolso de recursos al contratista 
(en caso de haberse realizado algún pago o anticipo a o los contratistas). 



 
 

 

• UN TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO 
(20%) DE LOS RECURSOS RESTANTES, a la finalización de las actividades y para 
ello el MUNICIPIO debe acreditar la siguiente información: 
✓ Un informe final técnico y financiero con sus respectivos soportes técnicos y 

contables, que dé cuenta de la ejecución del 100% de las actividades 
contempladas en el convenio, que contenga lo siguiente: 

• Información general de los contratos que se deriven para el cumplimiento 
del convenio (objeto, plazo, valor, adiciones o cualquier novedad que se 
genere.)  

• Balance financiero de las actividades ejecutadas y no ejecutadas, hasta la 
finalización de la actividad.  

• En caso de darse Modificaciones a los contratos derivados, aportar 
documentos como: modificación, aprobaciones de pólizas, así mismo 
solicitar el visto bueno de la supervisión. 

• Relación de las actividades ejecutadas y no ejecutadas, de acuerdo con la 
propuesta aprobada, hasta la presentación del informe. 

• Registros fotográficos y demás documentos que acrediten el cumplimiento 
del objeto contractual del convenio en un 100%.  

• Copia comprobante egresos segundo desembolso de recursos al 
contratista (en caso de haberse realizado los pagos a o los contratistas, en 
caso de que no, se solicitará para la liquidación del convenio). 

• Acta de terminación del contrato o contratos suscritos por el municipio en 
el marco de ejecución del convenio.  

• Certificado de recibo a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor 
del Municipio de las actividades proyectadas correspondientes a los 
recursos aportados por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y 
la entrega de los productos establecidos en el convenio.  

• Certificación de parafiscales actualizada y firmada por el acalde municipal, 
donde se evidencie que el Municipio se encuentra al día durante los últimos 
seis meses por concepto de aportes parafiscales.  

• Certificación firmada por el alcalde municipal, que el Municipio realizo la 
verificación de pago de seguridad social de los contratistas asociados al 
cumplimiento del objeto.  

• Cuenta de cobro, firmada por el alcalde municipal, donde se relaciona el 
cobro del 20% de los recursos, con desembolso a la cuenta de ahorros 
aperturada para el traslado.  

PARÁGRAFO 1°. La información solicita para el tercer y último desembolso, debe 
ser entregada, conforme a la fecha donde se cumple la finalización de las 
actividades según el plan de trabajo presentado, de tal manera que la supervisión 
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pueda realizar la inspección en 
campo y confirmar la ejecución de las actividades citadas en el avance para la 
aprobación de los recursos.  
PARÁGRAFO 2°. Los desembolsos se realizarán previo recibo a entera satisfacción 
por parte del supervisor y/o interventor del contrato y presentación de la factura o 
cuenta de cobro.  
PARÁGRAFO 3°. Además, para cada desembolso se debe acreditar estar al día 
con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
de conformidad con el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 
de 1993.  
PARÁGRAFO 4°. Todos los pagos quedan sujetos a la aprobación del Plan Anual 
de Caja (PAC) mensual. 



 
 

 

PARÁGRAFO 5°. El municipio debe realizar las deducciones por concepto de Tasa 
Prodeporte y Recreación del 2.5 % sobre los pagos realizados con los recursos 
aportados por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como declarar y 
pagar dichas deducciones al Departamento de Antioquia, en el marco del Estatuto de 
Rentas del Departamento de Antioquia. 
PARÁGRAFO 6°. Una vez realizado el ultimo desembolso, por parte del municipio se 
debe presentar el comprobante de egreso del tercer desembolso de los recursos al 
contratista, para proceder a realizar la liquidación del convenio la cual es requisito para 
la liquidación del convenio suscrito entre el Municipio de San Pedro de los Milagros y 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia –ICPA-. 
QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución el presente convenio se establece en CINCO, 
5 MESES, contados desde la suscripción del acta de inicio. El plazo establecido no 
podrá superar el 31 de diciembre de 2026, de conformidad con el principio de 
anualidad estatuto orgánico de presupuesto. 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Para la ejecución del presente convenio 
interadministrativo de cooperación, el MUNICIPIO se obliga a lo siguiente: 
6.1 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas 
en el estudio previo y en la propuesta presentada y aprobada por el Instituto, acorde 
con el presupuesto establecido para tal efecto. 
6.1.1 OBJETIVO GENERAL. Desarrollar una propuesta formativa dirigida a los 
trabajadores de los museos adscritos a la Red de Museos de Antioquia, mediante la 
realización de un Encuentro Departamental de Museos, con el fin de fortalecer sus 
conocimientos y capacidades en la gestión institucional de las entidades que lideran 
 
6.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
✓  Implementar una agenda formativa con contenidos y metodologías adecuadas 
durante el Encuentro Departamental, abordando aspectos clave de la gestión 
institucional en museos. 
✓ Facilitar espacios de diálogo, intercambio de experiencias y capacitación durante el 
Encuentro Departamental, promoviendo el fortalecimiento de capacidades en los 
trabajadores de museos. 
✓ Evaluar el impacto de la propuesta formativa en gestión institucional de los museos 
participantes, con el fin de generar aprendizajes y mejoras para futuras iniciativas.  
✓  
6.1.3 RECURSO HUMANO REQUERIDO. El municipio debe garantizar el 
siguiente:  
 
✓ PROFESIONAL EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y/O ARTES: 

Coordinador del proyecto, investigador principal, con experiencia en proyectos de 

divulgación, con conocimientos en investigación, para desarrollo del proyecto de 

acuerdo con la propuesta aprobada por el Ministerio.  

✓ PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL: apoyo del proyecto en el área de 

comunicaciones, con experiencia en proyectos sociales y/o culturales 

✓ CAPACITADOR: tallerista con conocimientos en formación de proyectos 

museísticos, para desarrollar propuesta formativa de acuerdo con los objetivos del 

proyecto y como fue aprobada por el ministerio.  

✓ AUXILIAR DEL PROYECTO:  Gestor cultura, con experiencia en desarrollo de 

proyectos sociales y/o culturales, con experiencia en logística de eventos. 

 



 
 

 

6.1.4 ACTIVIDADES A REALIZAR: El proyecto se realizará en las siguientes 
etapas: 
 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los recursos 
y el tiempo disponible, se implementarán diversas técnicas, procedimientos y 
herramientas, organizadas en fases o etapas clave: 
✓ Planificación y Diagnóstico 

✓ Recolección de información sobre las necesidades y desafíos en gestión 
institucional de los museos adscritos a la Red de Museos de Antioquia. 

✓ Encuestas y entrevistas dirigidas a los trabajadores de museos para identificar sus 
intereses y expectativas. 

✓ Revisión documental sobre normativas, políticas culturales y experiencias previas 
en formación museológica. 

✓ Diseño de la Propuesta Formativa 

✓ Definición de contenidos y metodologías adaptadas a las necesidades de los 
participantes. 

✓ Selección de expertos y facilitadores en gestión institucional y administración 
museológica. 

✓ Desarrollo de materiales pedagógicos (guías, presentaciones, manuales) para 
acompañar el proceso de formación. 

✓ Organización del Encuentro Departamental 

✓ Gestión logística (espacios, insumos, hospedaje, alimentación, transporte). 
✓ Convocatoria y confirmación de participantes a través de medios digitales y redes 

de la Red de Museos de Antioquia. 
✓ Coordinación de ponencias, talleres y mesas de trabajo con los facilitadores. 
✓ Ejecución del Encuentro Departamental 

✓ Realización de conferencias y mesas de diálogo para compartir experiencias y 
buenas prácticas. 

✓ Desarrollo de talleres prácticos sobre herramientas y estrategias de gestión 
institucional. 

✓ Uso de herramientas digitales para la documentación y transmisión del evento, 
permitiendo su acceso posterior. 

✓ Evaluación y Sistematización 

✓ Aplicación de encuestas y entrevistas post-evento para medir el impacto y recoger 
sugerencias. 

✓ Elaboración de un informe final con los aprendizajes y recomendaciones para 
futuras ediciones. 

✓ Memorias 

✓ Compilación de las memorias del encuentro y diseño de publicación. 
✓ Difusión de resultados a través de la Red de Museos de Antioquia para fortalecer 

la comunidad museológica. 
6.2 El municipio deberá adelantar las gestiones y trámites requeridos para obtener 

la autorización o permisos a que haya lugar en caso de ser requerido. 
6.3 Abrir una cuenta de ahorros independiente para el manejo de los recursos 

provenientes del convenio, así mismo el municipio se obliga a certificar y 
reintegrar al Instituto los rendimientos financieros que se llegaren a generar con 
los recursos objeto del presente convenio hasta el cierre la respectiva cuenta, el 
cual debe realizar el municipio. 

6.4 El municipio debe adelantar los procesos contractuales requeridos para la 
ejecución del proyecto, suscribiendo los contratos a que hubiere lugar cuyo plazo 
no podrá superar el plazo del convenio según acta de inicio, dando aplicación a 



 
 

 

la normativa vigente sobre contratación pública, así como realizar seguimiento, 
control jurídico, técnico, administrativo y financiero de estos. En caso de requerir 
modificaciones el Municipio debe presentar solicitud al Instituto para que se 
analice su procedencia, solamente con la autorización del Instituto podrán 
realizarse modificaciones; El municipio no podrá realizar cambios en las 
actividades, presupuesto y plazo de ejecución del proyecto inicialmente 
conceptuado por las entidades competentes, por lo que no se validarán ni 
aceptaran actividades diferentes, o realizadas por fuera de los plazos del 
convenio, o sin la autorización del Instituto. 

6.5 Solicitar al contratista la (s) garantía (s) necesarias para garantizar el 
cumplimiento del contrato: Cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil 
extracontractual de acuerdo con el análisis que realice el municipio respecto de 
cada proceso, además de las que considere pertinentes y aplicables, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 
2015. 

6.6 Realizar el (los) desembolso(s) o pago (s) correspondiente(s) en el (los) 
proceso(s) contractual(es) relacionado(s) con el cumplimiento del objeto del 
contrato, contra entrega de informes y productos, previa presentación del recibo 
a satisfacción por parte del supervisor. 

6.7 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente. 

6.8 Remitir copia de los siguientes soportes contractuales, financieros y contables e 
informes de seguimiento respecto a los contratos suscritos para la ejecución de 
los recursos y que son exigidos por el Ministerio de las Culturas, las artes y los 
saberes, que le permitan identificar al Instituto los recursos ejecutados y por ende 
la ejecución del proyecto: 
-Copia del Contrato o convenio para la ejecución del proyecto 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

-Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP. 

-Registro Presupuestal - RPC. 

-Comprobantes de egreso - CE 

-Acta de recibido a satisfacción. 

-Acta de inicio, suspensión y reinicio (si aplica). 

-Acta de liquidación de los contratos, donde se evidencie la ejecución de recursos 

a cargo del ejecutor final. 

6.9 Realizar las deducciones por concepto de Tasa Prodeporte y Recreación sobre 
los pagos realizados con los recursos aportados por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, así como declarar y pagar dichas deducciones al 
Departamento de Antioquia, en el marco del Estatuto de Rentas del 
Departamento de Antioquia, acreditando con los respectivos soportes. 

6.10 Informar el monto de los recursos no ejecutados los cuales el municipio se obliga 
a reintegrar una vez finalizado el plazo del convenio. 

6.11 Responder oportunamente las solicitudes del Instituto o del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes, en caso de requerir información adicional sobre 
la ejecución de los recursos. 

6.12 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del (los) 
respectivo(s) contrato (s) o convenio(s). 



 
 

 

6.13 Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisión, de tal forma que 
den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los 
productos inherentes a este sea medible, cuantificable en cuanto a oportunidad, 
calidad y cantidad. 

6.14 Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

6.15 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, y exigir en el marco de los contratos suscritos para ejecutar el 
proyecto la acreditación de tal obligación. 

6.16 Entregar toda la información que sea necesaria para el registro del desarrollo del 
proyecto en el Sistema de Información del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia. 

6.17 Para la realización de cualquier publicación en medios impresos o digitales de 
elementos o piezas de comunicación pública deberá garantizar el uso de la 
imagen institucional de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, así como contar con el visto bueno del área de 
Comunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

6.18 Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y 
asumir los costos de éstas. 

6.19 Suscribir con el supervisor designado por el Instituto el acta de inicio del 
convenio, así como el acta de liquidación por parte de los ordenadores del gasto 
y los supervisores respectivos. 

6.20 En cumplimiento del artículo 27 de la ley 1121 de 2006, el municipio deberá 
garantizar la plena identificación de las personas naturales y jurídicas que 
suscriban los contratos, lo cual incluye: 

✓ Nombre completo o razón social. 
✓ Número de identificación tributaria (NIT) o documento de identidad. 
✓ Información sobre representantes legales, cuando corresponda. 
✓ Implementar medidas para verificar la calidad de los proponentes o futuros 

contratistas. El contratista se compromete a verificar el origen lícito de los 
recursos utilizados por los contratistas y proveedores, lo cual debe incluir: 

▪ Declaración juramentada sobre el origen lícito de los recursos. 
▪ Documentos financieros que respalden la capacidad económica de los 

contratistas y proveedores. 
▪ Certificaciones bancarias actualizadas. 
▪ La obligación de reportar periódicamente la información societaria, 

financiera y comercial, así como cualquier modificación en el estado de 
los riesgos mencionados. 

▪ Tipificación, estimación y asignación de los riesgos con el fin de prevenir 
actos de corrupción. 

✓ El municipio será responsable durante la ejecución del convenio 
interadministrativo, tanto la entidad como sus contratistas y proveedores sean 
plenamente identificados y se verifique el origen de los recursos, conforme a los 
términos previamente establecidos. Esta obligación deberá ser registrada tanto en 
el Estudio Previo y se entenderá parte de la Minuta del Contrato aun cuando no se 
incluya. 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: Para la ejecución del presente 
convenio interadministrativo, el INSTITUTO está obligado a lo siguiente: 
7.1 Designar un supervisor para que realice las funciones de control, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 



 
 

 

7.2Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones 
con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
7.3 Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago 
estipulada, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor 
y/o interventor. 
7.4Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas. 
7.5 Prestar apoyo en las actividades organizadas en desarrollo del objeto 
contractual. 

OCTAVA. SUPERVISIÓN: El INSTITUTO designará un supervisor para el convenio, 
quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
convenio. 
NOVENA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente convenio será 
ejecutado por el MUNICIPIO con absoluta autonomía e independencia y, en 
desarrollo de este el INSTITUTO no contrae obligación laboral alguna con el 
MUNICIPIO, ni con las personas que éste, a su vez subcontrate para la prestación 
del servicio. En consecuencia, el pago de salarios, honorarios y prestaciones de este 
personal estará a cargo exclusivamente del MUNICIPIO. 
DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El convenio se ejecutará en el Municipio de SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS (Antioquia). 
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN: El presente convenio se celebra teniendo en cuenta 
las calidades y condiciones del MUNICIPIO, por lo tanto, éste no podrá cederse total 
o parcialmente a otra persona o entidad alguna. 
DÉCIMA SEGUNDA. CONTROL FISCAL: Corresponde a la Contraloría 
Departamental ejercer el control fiscal posterior del presente convenio. 
DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El MUNICIPIO 
declara 
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este 
documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia y la Ley, 
especialmente en las contempladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 
DÉCIMA CUARTA. PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el MUNICIPIO deberá acreditar el 
pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello haya 
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. 
DÉCIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
convenio 
interadministrativo de cooperación se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre 
su objeto y con la suscripción de este. Para su ejecución se requiere la firma del Acta 
de Inicio, previa aprobación de las garantías exigidas por EL INSTITUTO. 
DECIMA SEXTA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se 
originen por causa de este convenio correrán por cuenta del MUNICIPIO. 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: El presente convenio interadministrativo de 
cooperación podrá darse por terminado: 
17.1 Por ejecución del objeto. 
17.2 Vencimiento del plazo. 
17.3 Por incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas para el 



 
 

 

desarrollo de la propuesta. 
17.4 Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su 
ejecución. 
17.5 Por mutuo acuerdo entre las partes. 
DÉCIMA OCTAVA. GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
resultantes del contrato, el contratista deberá constituir contrato de seguro contenido 
en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente cobertura: 
-CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados 
de: 
✓ El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
✓ El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
✓ Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y 
✓ El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
SUFICIENCIA AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al DIEZ 
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y 
cuatro (04) meses más 
DÉCIMA NOVENA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial 
de alguna de las obligaciones por parte de EL MUNICIPIO, este pagará 
incondicionalmente a EL INSTITUTO o a su orden, a título de pena, hasta el diez 
(10%) del valor del contrato. Lo anterior sin perjuicio de que EL INSTITUTO reclame 
adicionalmente el pago de los perjuicios causados por EL CONTRATISTA. 
VIGÉSIMA. IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO. Las partes acuerdan que el INSTITUTO podrá declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer sanciones pactadas 
en el convenio, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el 
siguiente procedimiento: 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, 
El INSTITUTO lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará 
mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe 
de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las 
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse 
para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, 
fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor 
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la 
misma manera; 
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la 
palabra al representante legal del municipio o a quien lo represente, y al garante, para 
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones 
del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; 
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto 
público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción 
o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el 
recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 



 
 

 

audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia; 
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello 
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 
reanudar la audiencia. 
El Instituto podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por 
algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 
VIGÉSIMO PRIMERA LIQUIDACIÓN: La liquidación del convenio se realizará por 
mutuo acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del convenio. 
Si las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el INSTITUTO tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la 
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes 
al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo 
o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan 
que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, 
desarrollo y terminación del presente convenio procederán a realizar la conciliación 
prejudicial antes de iniciar cualquier acción judicial. 
VIGÉSIMA TERCERA. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO: El MUNICIPIO será 
responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus 
subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, 
ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad 
encomendada. Cualquier costo en que incurra el INSTITUTO para la defensa de sus 
intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos 
previstos en esta cláusula, deberá ser reintegrada al INSTITUTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta obligación su valor podrá 
hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma que se adeude al MUNICIPIO o a 
través de cualquier otro procedimiento de cobro establecido por el INSTITUTO en 
caso de que el convenio hubiere sido liquidado.  
VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO: Para los efectos legales, las partes fijan como 
domicilio la ciudad de Medellín.  
VIGÉSIMA QUINTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del contenido de la minuta electrónica 
diligenciada en la plataforma SECOP II y del presente documento, por lo que, en 
consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


