ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN (1) PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ - SANTANDER							
PRESUPUESTO CONSULTORÍA							
	PERSONAL						
1	**PERSONAL EN PRESTACIÓN DE NOMINA**	**UNIDAD**	**TIEMPO (Meses)**	**DEDICACIÓN**	**VR. UNITARIO**	**FM**	**VR. PARCIAL**
1,1	Director de Consultoría	1	2	100%	$ 5.500.000,00	2,2	$ 24.200.000,00
1,2	Ingeniero con Posgrado en Estructuras	1	2	20%	$ 4.300.000,00	2,2	$ 3.784.000,00
1,3	Ingeniero con Posgrado en Hidráulica	1	2	20%	$ 4.300.000,00	2,2	$ 3.784.000,00
1,,4	Topógrafo	1	2	30%	$ 4.300.000,00	2,2	$ 5.676.000,00
	Subtotal Costos de Personal de Nomina = Sumatoria de Valores						**$ 37.444.000,00**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 37.444.000,00**
	GASTOS REEMBOLSABLES						
2	**ENTREGABLES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VR. UNITARIO**	**FM**	**VR. PARCIAL**
2,1	Componente Topográfico	UND	1		$ 6.000.000,00	1,15	$ 6.900.000,00
2,2	Componente Geotécnico	UND	1		$ 6.000.000,00	1,15	$ 6.900.000,00
2,3	Componente de Diseño	UND	1		$ 7.000.000,00	1,15	$ 8.050.000,00
2,4	Componente Hidrológico e Hidráulico	UND	1		$ 4.500.000,00	1,15	$ 5.175.000,00
2,5	Componente de Plan de manejo ambiental	UND	1		$ 4.500.000,00	1,15	$ 5.175.000,00
2,6	Componente de Transito y Plan de manejo de trafico	UND	1		$ 6.000.000,00	1,15	$ 6.900.000,00
2,7	Componente Presupuestal	UND	1		$ 2.450.000,00	1,15	$ 2.817.500,00
2,8	Metodología General Ajustada	UND	1		$ 2.240.000,00	1,15	$ 2.576.000,00
3	**COSTOS OPERACIONALES**						
3,1	Arriendo de oficina, servicios publicos, gastos de telecomunicaciones y equipos de computo	UND	2		$ 911.353,67	1,15	$ 2.096.113,45
	SUBTOTAL COSTOS REEMBOLSABLES = SUMATORIA DE VALORES						**$ 46.589.613,45**
	SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y GASTOS REEMBOLSABLES						**$ 84.033.613,45**
	IVA 19%						**$ 15.966.386,56**
	TOTAL						**$ 100.000.000,00**

Elaboró: **Ing. Joan Manuel Hernandez Hurtado**

Matricula Profesional No. 0111-10551 CPITVC

FACTOR MULTIPLICADOR PARA COSTOS DIRECTOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN (1) PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ - SANTANDER	FECHA:	14/07/2026
	LOCALIZACIÓN:	VÍAS TERCIARIAS CURITÍ - SANTANDER

(PERSONAL)		
		PORCENTAJE
1. COSTOS PERSONAL - SUELDO BÁSICO		**100,00**
2. PRESTACIONES SOCIALES Y S.S.S.I.		**64,08**
2,1 PRESTACIONES SOCIALES		
CESANTÍAS	8,33	
INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,00	
VACACIONES	4,17	
PRIMA	8,33	
DOMINICALES, FESTIVOS Y EXTRAS	1,00	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1,00	
OTROS (Incapacidad No cubierta por EPS o Medicina Prepagada)	1,00	
SUBTOTAL	**24,83**	
2,2 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
APORTES PARA SALUD	8,00	
APORTES PARA RIESGOS PROF.	0,50	
APORTES PARA PENSIÓN	12,50	
CAJA DE COMPENSACIÓN	4,00	
SENA	2,00	
ICBF	3,00	
SUBTOTAL	**30,00**	
2,3 OTROS COSTOS		
PRESTACIONES EXTRALEGALES (Bonificaciones)	5,00	
AUXILIOS VARIOS	3,50	
DOTACIÓN	0,75	
SUBTOTAL	**9,25**	
3. COSTOS INDIRECTOS		**37,92**
PÓLIZAS	1,66	
OTROS COSTOS (Utilies y Papeleria)	4,00	
GASTOS LEGALES Y BANCARIOS	4,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,01	
IMPUESTOS (Renta y Retefuente persona juridica)	11,00	
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	4,00	
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9,75	
PERSONAL NO REEMBOLSABLE	3,00	
ASESORIA LEGAL PERMANENTE	0,50	
SUBTOTAL	**37,92**	
4. HONORARIOS Y OTROS		**18,00**
HONORARIOS (Inc. Gastos Contingentes)	8,00	
OTROS GASTOS (Viaticos, transporte, etc)	10,00	
SUBTOTAL	**18,00**	
FACTOR MULTIPLICADOR		**220,00**
FACTOR MULTIPLICADOR DEFINITIVO		
2,20%		

Aprobó: **Nicolas Peinado Vanegas**
Secretario de Planeación e Infraestructura

Elaboró: Ing. Joan Manuel Hernandez Hurtado
Matricula Profesional No. 0111-10551 CPITVC

GASTOS REEMBOLSABLES APOYO A LA GESTION DE VIGILANCIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN (1) PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ - SANTANDER	**FECHA:**	**14/07/2026**
	LOCALIZACIÓN:	**VÍAS TERCIARIAS CURITÍ - SANTANDER**

		PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN		**115,00**
GASTOS GENERALES		
VIGILANCIA Y ASEO	26,00	
ACTUALIZACION TECNOLÓGICA	20,00	
DEPRECIACIÓN EQUIPOS	25,00	
SEGUROS	15,00	
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	10,00	
IMPUESTOS	19,00	
SUBTOTAL	**115,00**	
FACTOR MULTIPLICADOR		**115,00**
FACTOR MULTIPLICADOR DEFINITIVO		
1,15%		

Aprobó: Nicolas Peinado Vanegas
Secretario de Planeación e Infraestructura

Elaboró: Ing. Joan Manuel Hernandez Hurtado
Matricula Profesional No. 0111-10551 CPITVC