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A

ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario hacer un analisis del sector en el cual
se ajusta el servicio y las actividades objeto de la presente contratacion, teniendo en cuenta aspectos importantes que
ayudan a la toma de decisiones, como el comportamiento del mercado: la oferta y la demanda; para asi mismo fijar los
requerimiéhtos de la contratacion en la prestacion de los servicios, para contar con un equipo que cuente con la
experiencia y capacidad técnica, financiera y con las competencias humanas de ética y compromiso para prestar estos
servicios al Municipio de SAMACA. ‘ :
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1. INFORMACIONBASICA N

Fecha de emisién del estudio: ‘04 de agosto de 2026 \\\
35 . &b .

Ed

Dependencia que elabora el estudio: | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS -

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
Objeto: booron PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES
S COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA LIBERTAD SEDE
PRINGIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

" 2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
: n ] _ (DECRETO 1082 DE 2.015)

Se describe en el estudio previo del presente proceso

3. CLASIFICACION EN EL UNSPC:

Se describe en el estudio previo del presente proceso

4, ASPECTOS GENERALES & | :

4.1. ECONOMICO

411. SECTOR AL CUAL PERTENECEN
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4.2.COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

La evolucion de las variables macroeconémicas Publicas existentes en el pais, como son los indicadores de indice de
precios al productor (IPP) e indice de precios al consumidor (IPC) son los que afectan directamente los costos e
ingresos del servicio de alumbrado publico, pues son el plus determinante para la compra de energia, la Operacion y
Mantenimiento y el recaudo del sistema. En este sentido, es importante determinar el comportamiento y evolucion que,
en los (ltimos afios, han tenido estos indicadores macroeconémicos Indice de Precios al Productor (IPP) El indice de
precios al producto o IPP se define como el indicador de la evolucién de los precios de venta del productor,
correspondientes al primer canal de comercializacion o distribucion de los bienes transados en la economia. Este
indicador se comenzo a calcular en 1990 por el Banco de la Republica, y ha tenido redisefios en los afios 1999, 2007
y 2015. En la actualidad, su elaboracion es mensual, y recae sobre el DANE proporcionando una medicién de la
variacion mensual promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la produccion nacional y
desagregada para los sectores de industria manufacturera; explotacién de minas y cantera; y de agricultura, ganaderia
y pesca. :

El célculo del IPP se hace a partir de una muestra de Aproximadamente 3.200 fuentes y alrededor de 15.000
cotizaciones en promedio. En diciembre de 2025 el IPP de la produccion nacional presentd una variacién anual de -
2,63% comparado con diciembre de 2024.

indice de Precios del Productor {IPP}

Varfacién mensual y anual
Diciembre de 2025 (P'*) - Diciembre de 2024

B dic 2024 TN dic 2025 (p”)
7,21

N A

0,81

|

Vailaclén (%)

0,39
2,63
Varlacién mensual Varacion Anual

IS

Fuente: DANE - IPP

llustracién 1 indice de precios del productor (IPP), Diciembre (2025-2024) - Fuente DANE

Mensualmente, el DANE hace la medicion del Indice de Precios al Consumidor (IPC), el cual corresponde a la evolucion

del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado

en relacion con un periodo base. La variacion porcentual del IPC es la base para el calculo de la inflacién observada

entre dos periodos de tiempo. EI IPC es el indicador objetivo de la politica monetaria en el pais (asf quedé definido en

la Constitucion Politica), pero, ademas, es funcional para determinar los incrementos de variables como el salario
minimo, asi como instrumento para indice de pagos y para traducir los valores nominales en valores reales.
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> 2024 2025
Divisiones do Gasto Foso{%) Vacda(s)  acoceninis ) e ~

Rostaurentes y hololes oo - QA3 287 fea:1 708 0,57
Educacida ) Pyt 10,62 041 738 030 ¢
Sakd - gl 554 009 720 0,12
Bobidas akohdicas y tabaco 170 8§57 009 637 011
Trespartn - 1203 510 070 £35 oz -
TOTAL 100,00 2 520 &20 510 510
Alrenos y bebidas no abohaicas 1505 as | 083 507 s
Bines y servichs divecsos 536 am 018 wr 028

agua, icidad, gas ¥ otsos. B2 6598 213 478 148
™ s paratbogary pare! o0 erdetia ol 4 218 0gs a3 043 -
Prondas davest y catrads ass 208 oo7 212 o *
Recroacion y cuixa 37 021 -0p1 185 008
fomacidn y comunicacidn 433 083 -Do3 1,22 i<}

Fuente: DANE, IPC,
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

llustracién 2 indice de precios al consumidor (IPC),- Fuente DANE

Atendiendo la Ley 697 de 2001 que declard el Uso Racional y Eficiente de la Energia (URE) como un asunto de interes
sacial, pliblico y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno,
la competitividad de la economia colombiana, la proteccién al consumidor y la promocién del uso de energlas no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. :

- > .
¥ b

Se entiende entonces que el Alumbrado Plblico es un servicio basico que se ha catalogado como servicio piblico no
domiciliario y se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminacion de los bienes publicos y demas
espacios de libre circulacion, con iransito vehicular o peatonal, dentro del perimetro urbano y rural respectivo mumcnplo
que es el responsable directo de velar y garantizar su prestacmn en condiciones Optimas.

El Gobierno de Colombia relaciona los gastos en la construccién de sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de
acueducto y potabilizacién de agua; adquisicion de terrenos para construccion de vivienda; implementacion de
macroproyectos urbanos; construccién, mejoramiento y mantenimiento de parques, cementerios, mataderos, andenes,
y mobiliario del espacio publico; mantenimiento, ampliacion y construccion de sistemas de electrificacion y alumbrado
publico en los munlmplos y departamentos y los gastos de funcmnamlento de entidades cuya finalidad principal es la
vivienda. e = - -

k] g ¥

-

»

En el subsector gobiemo central, la mayor participacion en 2024 pr la registra el grupo de urbanizacion - desarrollo
comunitario con 69,9%, seguido de vivienda y servicios conexos n.e.p con 26,1% y variaciones de -7,4% y 19,9%,
respectivamente. En el subsector gobiemo “local, la mayor participacion en 2024 pr la registra el grupo de
abastecimiento de agua — alumbrado piiblico con 49,4%, seguido de vivienda y servicios conexos n.e.p. con 34,1% y
variaciones anuales de 0,9% y -3,4%, respectivamente.

El
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Subsector Central Subsector Local
CFG Descripcién Participaclén (%)  Varlacién{%) Parficipaclén (%) Varlaclén (%)
2024pr 2024pr-2023p 2024pr 2024pr-2023p
Participacién por subsactor e 195 B o o BOS ]
0601 -06802 Urbanizacién - Desarrolio comunitario X ] ~7,4 164 B 37,2
0603-0604 mégcunlm de agua - Alumbrado 40 l 290 a4 . 09
Y 08606 Vivienda y servicios conexos n.e.p. 261 M 19,9 31 R -34
Fuente: DANE, GGF
CFG: Clasificacion de las funciones def goblemo
PCifras provisionales
PCifras preliminares

ne.p: No especificados previamente

llustracién 3 Gastos en vivienda y espacio publico por finalidad segin subsector 2024 - Fuente DANE

4.2.1. Produccién de Obras Civiles (IPOC)

. kS
La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
pais. La medicién y el analisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroeconémicas y la
elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversidn en el sector
resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de extender
sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolido la metodologia para el célculo del Indicador de Produccion de Obras
Civiles (IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la produccion de las obras de ingenieria
civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del
proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de
obras civiles, siguiendo el principio de causacion, fortaleciendo asi el célculo de los indicadores coyunturales y de los
agregados econoémicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificacion central de productos (CPC
V2.1 A.C): 530201 Carreferas, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles; 530202
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el indice total nacional,
por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.

El crecimiento de 13,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre de
2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles registré un incremento en su produccion anual
de 14,8% y aporté 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales, presentd un aumento de 21,3% y sumoé 4,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil incrementé su produccion en
21,8% y aport6 2,2 p.p. a la variacion anual (13.1%).

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
registrd una variacion de 21,8% con respecto al tercer frimestre del afio 2024 y aport6 2,2 p.p. a la variacion anual.
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llustracion 4 Indice y variacion anual de la produccion de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil Total nacional - serie a precios constantes- Fuente DANE

De acuerdoconlaleyy sus normas vigentes, como también la ingenieria en detalle se desarrollé el presente estudio de referencia
para el MUNICIPIO DE SAMACA, con el fin de que permita determinar los costos de todos los componentes integradores para la
ejecucion del proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA soportados
técnica, financiera y juridicamente y que pueda establecer la plataforma de célculo sobre la cual se determinan en este estudio
los valores maximos a comprometer por parte del ente territorial, no obstante, se han optimizado a favor de los contribuyentes
con la biisqueda de la alternativa de gestion més eficiente y ajustada a las condiciones particulares del ente territorial. -

El proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO
DE BOYACA” se desarrollara en la sede principal de la Institucion Educativa Técnica La Libertad, ubicada en la vereda El Gacal
del municipio de Samaca, departamento de Boyacd, en zona rural del territorio municipal. La intervencion se proyecta sobre
predios destinados al funcionamiento de la infraestructura educativa existente, en un entorno de caracter rural que presta servicios
académicos a la comunidad estudiantil del sector. .
El alcance del proyecto contempla la construccién de la segunda etapa de ambientes complementarios destinados al
fortalecimiento de la infraestructura fisica de la institucion educativa, mediante la ejecucion de obras civiles, arquitectonicas y
complementarias requeridas para garantizar espacios adecuados, funcionales y seguros para el desarrollo de actividades
académicas, administrativas y de bienestar estudiantil. Dentro de las actividades proyectadas se incluyen obras preliminares,
excavaciones, cimentacion, estructuras en concreto, mamposteria, cubiertas, pisos, pafietes, enchapes, carpinteria metélicay en
aluminio, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, acabados arquitectonicos y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion y puesta en funcionamiento de los ambientes complementarios contemplados en el proyecto.

La intervencién comprende espacios orientados al mejoramiento de las condiciones de permanencia, formacion y desarrollo
integral de la comunidad educativa, permitiendo ampliar y complementar la capacidad instalada de la institucion. Las areas a
intervenir corresponden a los sectores definidos en los disefios técnicos y arquitectdnicos aprobados para la segunda etapa del
proyecto, integrandose funcionalmente con la infraestructura actualmente existente dentro de la sede principal.

-

[
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La necesidad de adelantar el presente proyecto surge debido a las limitaciones actuales de infraestructura complementaria con
las que cuenta la Institucion Educativa Técnica La Libertad, situacion que afecta el adecuado desarrollo de actividades
académicas, institucionales y de bienestar estudiantil. El crecimiento de la poblacién educativa y las necesidades propias del
servicio demandan espacios adicionales que permitan garantizar condiciones dignas, seguras y funcionales para estudiantes,
docentes y personal administrativo.

Asimismo, la administracién municipal ha identificado la importancia de fortalecer la infraestructura educativa rural como
mecanismo para mejorar la calidad de [a educacion, promover ambientes adecuados para el aprendizaje y contribuir al desarrollo
social del municipio. En este sentido, la ejecucion de la segunda etapa de ambientes complementarios permitira optimizar el
funcionamiento institucional, mejorar la prestacion del servicio educativo y generar espacios acordes con las necesidades actuales
y futuras de la comunidad educativa de la vereda El Gacal del municipio de Samaca.

4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.3.1. ANALISIS HISTORICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD
CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES

El Municipio, en los tltimos afios, ha contratado objetos similares al del presente estudio mediante canocatorias publicas,
especialmente a través de concursos de méritos abiertos. En consecuencia, el valor estimado del contrato para el proceso de
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA LIBERTAD SEDE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, se ha definido utilizando la metodologia de
reembolso de costos de personal, afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, més costos directos.

En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedio a definir el personal requerido, estableciendo el perfil
del personal, en cuanto a estudios realizados, experiencia profesional y porcentaje de dedicacion para la ejecucion del contrato.

Con las necesidades de personal establecidas, se procedié a cuantificar los costos del personal, para lo cual, se tiene como base
el mercado y los valores de los costos de personal que se reconocen a personal con las caracteristicas definidas para la ejecucion
del contrato; por otra parte, se cuenta con el histérico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal
de las mismas caracteristicas definidas para el presente proceso y de esa informacién, proyectada al presente afio, se determinan
los costos a reconocer al personal previsto para la ejecucion del contrato.

Asi mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodologia anexa al presente documento, en el cual se
incluyen los costos indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, vidticos que
no estén establecidos, gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor,
gastos de administracién, impuestos, gastos contingentes y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato.

Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor multiplicador.

Por (ltimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los deméas costos directos requeridos para la
adecuada ejecucion del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la
cual se va a adelantar el contrato. En este analisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucion
del contrato, muebles, papeleria, servicios piiblicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros.
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4.3.2. ANALISIS DE LA OFERTA.
4.3.2.1. EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL ME-I;(CADO POSIBLES INTERESADOS EN EL PROCESO.

El Municipio de Samaca evidencié que en el Departamento de Boyécé existen varias empresas dedicadas al sector de la
construccion y/o interventoria, las cuales cuentan con las condiciones fisicas, técnicas y de infraestructura necesarias para la
ejecucion del objeto a contratar, asi como con la capacidad econdmica, financiera y el capital humano disponible y debidamente
capacitado que les permitiria participar en un proceso de seleccion. En este sentido, dichas empresas se encuentran en
condiciones de atender el proyecto de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO
DE BOYACA, garantizando la adecuada vigilancia en la ejecucion de las actividades constructivas conforme a las
especificaciones técnicas y requerimientos del proyecto.

Asi mismo, conforme a la informacion sectorial y registros de la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCl, se identifica la
existencia de varios posibles interesados con experiencia en proyectos de interventoria, construccién y mejoramiento de
infraestructura, lo cual evidencia la pluralidad de oferentes y la viabilidad de adelantar el correspondiente proceso de seleccion
en condiciones de libre concurrencia y competencia. S

4.4, ASPECTOS TECNICOS -
Las especificaciones técnicas adjuntan al estudio previo del presente proceso. . .

4.44. CRITERIOS DE PONDERACION (CAPITULO IV pliego Tipo)

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacién y puntaje:

- 1

| Puntiefe

s Canmaeis
e | m®

. , | Experiencia del Proponente - 67,50

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 . s
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacion de personas con discapacidad 1 N

cu Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 3 ,

Mipyme » pu 0,25
Total 100

s -~

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion de experiencia del Proponente. En
este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro: . =

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion y puntaje:
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- Purigle

EONCeniy
i

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
- Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100 ’

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que
trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro,
se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacidn con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberén reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o cléusulas penales durante el (ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantfa y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean
objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.5FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (DECRETO 1082 DE
2015)

Pliegos Tipo: INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - VERSION 3- RESOLUCION NUMERO
953 DE 2025 "Por la cual se adopta la version - 2 de los documentos tipo transversales para los procesos de concurso de méritos
para confratar la interventoria de obras ptblicas de infraestructura social, los documentos tipo complementarios para los procesos
de concurso de méritos para contratar la interventoria de obras piblicas de infraestructura social relacionados con el sector
educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda y se deroga la Resolucion 798 del 29 de diciembre de
2023."

4.6. REGULATORIOS

o Constitucion politica de Colombia
o |ley80de 1993

e Ley 1150 de 2007

o Decreto 1082 de 2015

e Resolucién 953 DE 2025
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ESTUDIO DE LA OFERTA »

Se efectud una revision en el SECOP de procesos contractuales adelantados por diferentes entidades del estado de orden
Nacional, Departamental y Municipal; y se encuenira que las condiciones en las cuales dichas entidades han adquirido los
servicios requeridos de objeto similar, se han adelantado a través de procesos de minima cuantia, seleccion abreviada de
menor cuantia y licitacién publica, de acuerdo con el presupuesto oficial.

EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO COMO VENDEDORES. POSIBLES INTERESADOS EN EL
PROCESO.

Los empresarios corresponden a personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras, en forma individual o conjunta, que
desarrollan dentro de su objeto social dicha actividad; a continuacion, se relacionan posibles oferentes quienes han participado

en procesos contractuales similares a la presente convocatoria.

RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO

860031282 | GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTADGC.
860065452 | INGENIERIA TECNICA Y GIENTIFICA SAS BOGQTAD.C.
800217706 | CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830097620 | ALDEA PROYECTOs sas EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
900280445 | INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S-EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900226975 | SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTAD.C.
800187841 | ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS BOGOTAD.C.
830063017 | TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900663419 | GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900736836 | CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOSSA S BOGOTAD.C.
900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
900319286 | JORGE FANDINO SAS EN REGRGANIZACION BOGOTAD.C.
830007339 | C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION - BOGOTAD.C.
900866374 | INTERDISENOS INTERNACIONAL BOGOTAD.C.
800022961 | RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTAD.C.
900494484 | GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
830019851 | DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
830061122 | HERA COLOMBIA SAS - BOGOTA D.C.
800085328 | GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
800066663 | VELZEA SAS ESP BOGOTAD.C.
900753174 | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTAD.C.
832004321 | GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900412645 | INGENIERIA DISENOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S CUNDINAMARCA
901061715 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL 5AS BOGOTA D.C.
900295767 | EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS = BOGOTA D.C.
900025806 | VIALTOPSA S BOGOTAD.C.
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901256066 | COMPARIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS - BIC - BOGOTAD.C.
800067737 | INSPEQ INGENIERIA LIMITADA BOGOTAD.C.
900308132 | Hepta Proyectos SAS BOGOTAD.C.
860522801 | INGENIERIA INSAN SAS BOGOTAD.C.
830049115 | AVALUOS INTEGRALES SAS BOGOTADC.
900103929 | ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800168477 | ARQ SAS BOGOTA D.C.
900455558 | THOR INVESTMENT SAS BOGOTA D.C.
900595360 | INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.AS. BOGOTADLC.
830061316 | CONSULCONS LTDA - BOGOTADC.
900436114 | EUROESTUDIOS SAS BOGOTAD.C.
900269775 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900641409 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA SAS BOGOTA D.C.
900395688 | ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTAD.C.
900579723 | INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS BOGOTA D.C.
900081535 | ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS BOGOTA D.C.
860062430 | PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C.
800093661 | GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C.
820000836 | INTERESTUDIOS INGENIERIA SA.S BOYACA

830068345 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900618804 | PROINGCA SAS BOGOTA DC.
800181867 | ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTADG.
900882580 | PETRODATOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
901542814 | JFS CONSULTORES SAS. - BIC BOGOTA D.C.
900799375 | NYCE COLOMBIA SAS. BOGOTA D.C.
800220798 | ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES SAS BOGOTA D.C.
900108455 | AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C.
830066664 | ALFONSO URIBE S & CAS A.S BOGOTA D.C.
900278445 | SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS BOGOTA D.C.
800097991 | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTA D.C.
830083572 | HIDROSUELOS SAS BOGOTAD.C.
800032277 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC.
900248366 | ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800169622 | INGEPLAN.CO SAS BIC BOGOTAD.C.
860014285 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA DC.
830094833 | CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTADC.
900685058 | GB PLUS SAS BOGOTA D.C.
860027091 | INTERVENTORIAS Y DISEROS S.A BOGOTADC.
900504398 | 38 PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900646157 | CONSTRUGTORA SOLE SAS BOGOTA D.C.
900644505 | CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC BOGOTADC.
830034128 | SEEL SA BOGOTA D.C.
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900206480 | INGETEC INGENIERIA & DISERO SAS - BOGOTAD.C.
830133692 | PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS N BOGOTAD.C.
860041958 | COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTAD.C.
800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTAD.C.
900139110 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTAD.C.
830005444 | CIVILTEC INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C.
901349046 | LPAS SAS BOGOTADL.
860032057 | SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTAD.C.
830053662 | TES AMERICA ANDINA SAS T BOGOTA D.C.
900138461 | INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C.
900706046 | ARUP COLOMBIA SAS .BOGOTA D.C.
900421539 | GILGAL INTERNACIONAL S.A.S BOYACA
830042921 | PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA
830010109 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS - BOGOTAD.C.
830126461 | HITOS URBANOS SAS * | BOGOTAD.C.
800015774 | B&CS.A. - BOGOTAD.C.”
830054864 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS BOGOTAD.C.
901115174 | INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS BOGOTAD.C.
900765896 | HMV CONSULTORIA S.A.S - BOGOTAD.C.
900113435 | SUMMUM PROJECTS S.A.S BOGOTAD.C.
810002747 { INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C.
900594193 | WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS BOGOTADLC.
B00217975 | SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTADLC.
900182037 | MASTERPLAN INGENIERIA Y CIALTDA BOGOTAD.C.
900171000 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA.S BOGOTAD.C.
901118824 | ADEMINCOL S.A. BOGOTAD.C.
901230477 | ACINCO INGENIERIA 8.A.S EMPRESA DE BENEFICIO EINTERES COLECTIVO - BIC - BOGOTAD.C.
830023696 CAl:AY MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTAD.C.
900194642 | GESPROYECT SAS BOGOTAD.C.
800129789 | HACE INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
900667140 | MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA ” BOGOTAD.C.
809000735 | DCI INGENIEROS SAS - BOGOTAD.C.
860402221 | VIBRAN SAS BOGOTAD.C.
860403102 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTAD.C.
830087219 | PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM 8AS.SSS | BOGOTAD.C.
830065430 | REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTAD.C.
900427417 | INGSA SAS. BOGOTADL.
860505064 | GUTIERREZ DIAZ SAS BOGOTAD.C.
830013230 | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C.
900175904 | SOLCICOL SAS CUNDINAMARCA
900324784 | CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900451680 | CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTAD.C.

£
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830023758 | INGENIERIA Y DISENO INGEDISA S.A. BOGOTAD.C.
900345143 | PEDELTA COLOMBIASAS BOGOTAD.C.
900074967 | VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTADG.
860351432 | PRODUCEL INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
800512882 | EQUIPOS DE GEQTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTAD.C.
830065444 | PARQUE DE MAQUINARIA SAS B BOGOTAD.C.
860009250 | RESTREPO URIBE SAS BOGOTAD.C.
860527800 | CONSTRUCCIONES OBYCON SAS . BOGOTAD.C.
900797235 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA - BOGOTAD.C.
900124509 | ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTAD.C. *
900382494 | RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900381226 | IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA BOGOTAD.C.
860043799 | HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL BOGOTAD.C.
900644351 | CONSULTORES DONOVAN BOGOTAD.C.
800007208 | GRUPO POSSO SAS BOGOTAD.C.
901380787 8 | BOGOTAD.C.
860003342 | LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTAD.C.
830058737 | VQ INGENIERIA SAS. BOGOTADC.
860008018 | ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTA D.C.
830042755 | DOMINGUEZ SALCHEZ SAS BOGOTA D.C.
800010028 | DISENQS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.AS. BOGOTAD.C.
900041179 | JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTAD.C.
830023761 | 2C INGENIEROS SA BOGOTAD.C.
900531289 | ROSEN COLOMBIA SAS ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
830016526 | RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900320206 | DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800219705 | ROCA +SAS BOGOTAD.C.
900501031 | CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
860048081 | MONTINPETROL SA BOGOTAD.C.
900250217 AEPYPSA COLOMBIA BOGOTAD.C.
830117370 | SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C.
900321674 | CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800252997 | servicios de ingenieria y consfruccion sas BOGOTAD.C.
900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C.
900214218 | AQSTICA SAS BOGOTAD.C.
830023404 | ACT TELEMATICA SA BOGOTAD.C.
830087225 | JASEN CONSULTORESSA S BOGOTAD.C.
900489249 | IIP SAS BOGOTA D.C. )
900201108 | GEOTAM SAS BOGOTAD.C.
830013009 | DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS v BOGOTAD.C.
800061409 | BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800235267 | TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTAD.C.
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900635225 | P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
800072172 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C.
830119382 | BOEING INTERNATIONAL CORPORATION - BOGOTA D.C.
860001986 | INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS BOGOTAD.C.
800064761 | SESAC SA BOGOTAD.C.
900206483 | INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTAD.C.
830011122 | COPEBA SAS BOGOTA D.C.
900654628 | INSTORE COLOMBIA SAS BOGOTADLC.
844005086 | DUVAL LTDA CASANARE
830062201 AQUIKDATOS SAS BOGOTAD.C.
900070165 | DIXPRO SAS - BOGOTAD.C.
900631235 PE}\ITAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS BOGOTAD.C.
000400115 | GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C.
901366369 | CONSULTORIA Y TELECOMUNICACIONES SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-BIC BOGOTAD.C.
830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.8 - BOGOTAD.C.
900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
860535490 | TELVAL S.A.S BOGOTA D.C.
900863185 | 1 SOLUTION SAS BbGOTA D.C.
830067768 | LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. .
800107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
860067561 | JOYCO SAS BIC BOGOTAD.C.
900574087 | SERINCO COLOMBIA i BOGOTAD.C.
900380666 | SONDEQS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA i * BOGOTAD.C.
830066396 | REFRATERMIC SA BOGOTAD.C.
900058982 | PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS BOGOTA DC.
830018821 | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SASS. BOGOTADL.
830507705 | RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTAD.C.
900159278 | PROCTEK S,AS, CUNDINAMARCA
830038192 | TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. TECNA ICE SA. BOGOTAD.C.
900651802 | SITECSYS BOGOTA D.C.
900436515 | GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA - BOGOTA D.C."

. 830054097 { STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
800028455 | VELNEC SA BOGOTAD.C.
800172871 | GEOCOL CONSULTORES S.A. - BOGOTAD.C.
830068724 | ARA INGENIERIA S.AS. BOGOTAD.C.
900600242 | P3 INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTAD.C.
860031361 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTAD.C.
860353659 | DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C.
900916608 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S BOGOTAD.C.
900211067 | GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
900477831 | NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S ~ BOGOTAD.C”
900423160 | INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SAS -~ BOGOTAD.C.

k]
[




¥

’ MACROPROCESO APOYO
ALCALDIA DE SAMACA PROCESO AT DICA Y
FORMATO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION F-GJC- 016 Pagina 14 de 20
(MECI 1000:2014 — NTCGP 1000:2009) Versién 1 02-01-2020
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
830083649 | SPIRAL INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800215658 | SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800179722 | NYL ELECTRONICA SA BOGOTAD.C.
830504592 | INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTAD.C.
860069446 | HIDROCONSULTA SAS BOGOTAD.C.
900504637 | AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C.
900033933 | CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
860067745 | ESTUDIOS Y PROYEGYTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS BOGOTA D.G.
800217575 | ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900012579 | VECTOR GEOPHYSICAL SAS CUNDINAMARCA
900226951 [ SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SLLTDA BOGOTAD.C.
800141159 | INARE SAS BOGOTAD.C.
890316966 | CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS BOGOTAD.C.
900193350 | PMO CONSULTORIA SAS BOGOTAD.C.
900218431 | CHAFIK INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900601829 | SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTAD.C.
830100540 | INGENIER!A CIVIL Y GEODESIA SAS BdGOTA D.C.
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION SAS -
800217972 | TELMACOM SAS BOGOTAD.C.
830042394 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A BOGOTAD.C.
900771796 | GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900375840 | AGNIS SAS - EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830513773 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA BOGOTAD.C.
900782194 | BESCO COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900388146 | GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
830059237 | COINTELCO SA BOGOTAD.C.
900452129 | PEYCO CoLOMBIA BOGOTADC.
860067236 | ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTAD.C.
830503751 | GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTAD.C.
830069215 | S2R INGENIEROS SAS BOGOTA DG,
900298552 | TUBODRILLING INSPECTION COMPANY SA S BOGOTAD.C.
860450644 | INTERSA S.A BOGOTAD.C.
830009840 | IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900787019 | MAB SERVICIOS SAS BOGOTAD.C.
900323811 | WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
860059851 | ACI PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900421178 | MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTAD.C.
860034335 | Gomez Cajiao y Asociados SAS BOGOTAD.C.
860050146 | IINGECONTROL SA BOGOTAD.C.
900204764 | VILTEC SAS BOGOTA D.C.
900453899 | A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS mn BOGOTADC.
830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA DS,
860040871 | Plinco sa BOGOTADLC.
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901477828 | GNG PROYECTOS SAS ¥ ¥ BOGOTAD.C.
900316599 | PS INTERNATIONAL SAS BOGOTAD.C.
860002837 | OSPINAS & CIA. S.A. BOGOTAD.C. ~

. 900226256 | SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
900467640 | Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL BOGOTAD.C.
843008777 | SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD CONSULTORES S.A.S. BIC BOGOTA D.C.
900241197 | INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTAD.C.
900018793 | INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTAD.C.
800200436 | AB PROYECTOS SA > BOGOTAD.C.
830078702 | CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTAD.C.
830043188 | BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTAD.C.
900268896 | AXON GROUP LTDA BOGOTAD.C. ’
900458019 FREYSS]NET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830025968 | AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTAD.C.
830085844 | WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.AS BOGOTAD.C. ~
900179369 | CONFIPETROL SAS BOGOTAD.C.
900418767 | JCL DESING & CONSTRUTION SAS BOGOTAD.C.
900335275 | Ingenieria y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS ¥ BOGOTAD.C.
860354402 | J FELIPE ARDILA V & CIA SAS ) BOGOTAD.C.
800086501 | EDL SAS BOGOTAD.C.
900508277 | R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. - - BOGOTAD.C.
900839160 | HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C.“
800223144 | EYR ESPINOSA RESTREPQ SAS BOGOTADC. "
900494141 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTEJRA SAU SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
830106672 | INDUSTRIA'Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS « - > BOGOTAD.C.
830110454 | BRICCON S.A.S. - . BOGOTAD.C.
830501913 | GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BOGOTAD.C.
901340287 | TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.

. 860046927 | T.EN COLOMBIA S.A. £ BOGOTA D.C.

! 900498289 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL. COLOMBIA BOGOTA D.C.
901420837 | CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL BOGOTAD.C.
830501720 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900311747 | DARDAOQIL SERVICES SAS BOGOTAD.C.
830078903 | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURAE INGENIERIAS A BOGOTAD.C.

; 860001074 | WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C.
900637861 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C.
900521768 | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900490296 | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C.
860077099 | PAYCSAS °© BOGOTA D.C.
800039398 | INGEAL S.A. x BOGOTA D.C.
800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION ' - BOGOTA D.C.
800237475 | REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-EN REORéANlZAC]ON BOGOTAD.C.
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900108928 | DCARAVAN SAS BOGOTAD.C.
860055182 | WSP COLOMBIA S.AS. BOGOTAD.C.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES
901522596 | COLECTIVO BOGOTAD.C.
860451253 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS-BIC BOGOTAD.C.
830120862 | LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900049245 | GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS BOGOTA D.C.
860072045 | HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.

En el presente andlisis se identifica que en el sector existe un niimero de personas naturales o juridicas, que desarmollan
actividades afines al objeto del presente proceso, que tienen la capacidad de ofrecer los servicios requeridos objeto del presente
estudio, por lo que se considera que la complejidad del mercado es baja.

3.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Una vez consultada la pagina www.colombiacompra.gov.co, se observa que este tipo de contratos son frecuentes, ademas que
se han ejecutado procesos similares en la regién y en otros Departamentos del Pais como se observa a continuacion:

"

 PROCESO No. . | cAS.oAkCMAOIB 2GS 7 -

MODALIDAD DE SE'-ECC'ON CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y
JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUGTURA INSTITUGIONAL TIPO IV DE
COBERTURA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

VALOR INICIAL 3 1,170,554,213
VALOR FINAL

OBJETO

hitps://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-101618868&g-
recaptcha-response=0cAFcWeA7xA0A23amy0-

eilkiUZoY0iYAQI8Mpbs hN26dz XZz4 XMP5{IE7LFxQ3rxuQK79NoOPbB2G6S0qy2e274GilwebaMSc
C1QuoYaN9BZ gxkvxHrayhCIWAsNtg5iniSMyGpAegSDMHJtki1IENION15IPPg3DWZUBexavmG-
9IrCHNr8OTKalsOaiEHL 4tONwW3gwepQPiridCxmrxvZq060bZH7 CUYcls1UQIINIMMznGdgb2aBh b
mhOMXrwdwR{7uW3NAfUAhsyL OBIzhkuxriUSRzmTL EvBmabi9mha1dAzifbfRINJg90Z53tHFi2Y Busi7i
05GZtthgCoaHiriGDzrmHaPwEdBEXIGIaAlL DvKBESEIBwnMOpTBhly04RiAoPGGB- 1
d7IEXUmejK3JxuGlaRnX4nnT5VciVINsiDzH7 G34BApvVAX41GswbiGdpadh-

6No9g0VWI t5kswiPND75uAoms21eZg-

gNorffirFiQY X5ij1AfgPDL8ecut8S OWzeXpbLYY XUjofAgfs 3Mc5qnBEDGIU1 CQxhWl4qwrY DlbdxGU
G6-TM]BZri_wrdgRM3pnKkA35hufiUKOB8pcuK7D0-

mpwwNIBEWNCG0aWmSpvd SMFmT2tJF0vogCi20bS Zs6h1QISsyvSwWAv fvCYXOldeckCH3QbVT
Sal1VSOKIEIqEg29IC76yPKG3vxn0DbJB82SkDTD8E9ASADjoTEDP- rEd4DIX1NngzOsOCzMJ7Jy—
AwMCdgWMwSeY JeT TOfRHrMeHnzXIEARDbRZBwaMMiONzKe Y-SB7{IC3-

{ZIXLk CamZP3fk3eVFAUzxw8_74hd8zpSceidgOkpc DNQ8EEBKNtw4TpZPQmmx2T7XBlwbszhgul
DC3Tix5QBHYXQXpo8lod170Qf13GGjvEu_AICTkdzV6ELKz4d6DnoWIELG7ppiCdsYIMRB1AUAaFCLID
T4iYPYJnAJKdrdW] 1PVLaTGh9 T17Pz4NB4cigQSEYVArKaidWilrGLE6_hile7 TYOLorkvoeRECAIID
myQpJiRtpV3mKCAG02Wd_NiGrEBCleev2AHNBPomtmbrbYDg

LINK ACCESO SECOP

PROCESONo. *SED-CM-A-DGCEE-064-2021
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MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
ORJETO DE LA NUEVA PLANTA FISICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO HIPOTECHO, UBICADO EN LA
LOCALIDAD 8 - KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR INICIAL $1,936,836,260
VALOR FINAL
hitps:/iwww.secop.qov.co/CQ1Businessl inefTendering/ContractNoticeView/index?prevCixL bl=Buscar+
LINK ACCESQ SECOP procesos&prevCixUri=hitps%3a%2i%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2{Tendering
%2fContractNoticeManagement%2findex&natice=CO1.NTG. 2368069
"PROCESO No. " |/SED-CM-A-DCCEE-087-2023 _ .
MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
INTERVENTORIA JUR[D[CA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL
OBJETO CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO SERA “EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES
‘ MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE GAMEZA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL $2,296,008,122
VALOR FINAL
hitos:/iwww.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/index?prevCixL bi=Buscar+
LINK AGCESO SECOP procesos&prevCixUrl=https%3a%2i%2fwww.secop.qov.co%3a443%2{CO1BusinessLine%2fTendering
%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.5166061
PROCESO/CONTRATONo. - |GwiGBz202d. . o L . e
MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
OBJETO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION EDIFICIO DE
[ ABORATORIOS DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
- DE COLOMBIA BOYACA
VALOR INICIAL $1,071,650,818
VALOR FINAL
hitps:/www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice View/Index?prevCtxLbl=Buscar+
LINK ACCESO SECOP procesos&prevCixUrl=hitps%3a%2(%2fwww.secop.gov.co%3ad43%2(C01 BusinessL ine%2fTendering
%2iConiractNoticeManagement%2findex&notice=C0O1 .NTC.2856244
PROGESDICONTRAIO N |Gsetpumeay . . -
MODALIDAD DE SELECCION
GONCURSO DE MERI'}'OS ABIERTO
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
OBJETO . . DERIVADOS DE LA ORDENANZA 007 DE 2010, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE
AGUAZUL, CHAMEZA, SAN LUIS DE PALENQUE, OROCUE , TRINIDAD, NUNCHIA, PAZ
DE ARIPORO, PORE, TAMARA, YOPAL, VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE )
VALOR INICIAL $ 3,969,527,408 -
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VALOR FINAL

htps://www contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-15-415090&g-
recaptcha-

response=0cAFcWeABY E5Tp8YZ842310r8ttIWw1EOLwshQ1PkVIMzvdIX5amSGaBnE_XExRscOBZm
SwDxXD2Lw0X1cxxjv09x3vul RGSSIxVIphAkgdigSWDL7VYZSUwdgECm838-

YKPKdecePWKYOnPylL dyAWdzn0200GSJz7uSD-WavCiwZ-
a0xG33ypJ71IF29nvMUbgdCKaTkvMdnjsFaJsXNiJFpomkAbRppzR3Ba5VPPutOKYIWLUmzXueSSk2p
TQTwBML5zkEqQuqRAIRrYgK0QgbhglU7gW8hRXne hnkd6Ra?iig153hBT1b1JJZaY__ kV2GCdN78q
TvWA4iF0qYg8WA4aYsOKnkNJUwYgPLa232E0VL gk2wdh7 alraW0dkEzwi5nDU49eJ57wy-
LkeSiacrnuXigyX528yedatYwHWfb7RIGwWXq1HaivZoDD1v3Y4PkSwy4Rn2yfu3dSoacV-
OoiNSBbMvimuJuY7EM7Q0aBIt GsZqZI9f4783GIGKjtkAuzOp7yM4WJy1PFIUUYcTnahHRudaYof-
8KXFIEmg5TdhzJCwWIRKUUBBEG zhAxPsmadR2j4Di6S!JJaai8WJIEUScpFzMk41D1 TviFboCRIBgjvl
Anash3J5kBysQY 3wk TiwWLmfAI0974JOXhil N32ZJplsAwPa887axR5ShCNsFLkzL2B60KZLhRolJ0IT
B psM2 4708 gX8agwlmeblx EtOTVmEPKYnuwBoyulab8TT2z35RASD3EUQ4ESBSOM_avwpiXBO
jwiKipaiPZSt4k0Wbsp35WwdOOkGxaab0chC hu2jCbeh0DATFI710abH6626XSza6tq4N7Zust3Hyp6C
ES8LyEwUI-

jBegE8v6vZki18n4QIZFibTwspEl7x7QPjUUP_WrCMweCOc8PKY21RifNpal dQnisiXiffra3T22nyUitz1u
0OS DTyeSqnt9aBe2akUYRzMPXKESZxhMwOD_sX7XhEBVaZoQ4cfifuaYvWZKC528X4s P1UKRxhhD
AZ-
kez_OGV8xZOkQvErmBPFNIWABGUESNDXUx3CLkeAXHBErhqt6AakVG3mYUFISg0ZNCaySpAVETK

LINK ACCESO SECOP

bP-Mng

3.6. REQUISITOS FINANCIEROS

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las diferentes
condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccidn de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del
proceso de contratacion, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia estructurada
para la presente version de los pliegos tipo:

£
3

.. »Rango1, » .. |[: Rango2 .
>0 | <1.000 >=1.000 | -
(Clfras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional los cuales
deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion de licitacién de obra pablica de infraestructura de social de acuerdo al
rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. .
El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

[ndice de liquidez
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indice de endeudamiento i <0,85 <0,70
Razgin de cobertura de >15 >1
intereses
- . . Definido en el documento Definido en el documento -
Capital dfa trabajo . base base
Rentabiidad del patrimonio >0,02 > 0,03 v
Rentabilidad del activo =>0,01 ¢ 20,02 :

LIS

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal. .
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

¥ O

& b - H
F -

Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demés Proponentes.

N 3 -
Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
. de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, acreditaran los siguientes indicadores: -

| etz Valorconcertado aumyy diga;%élaloricag‘g,griado” e

; f”mRangM it i | oo i Rangom% ribt )
' [ndice de liquidez o122 >13 )
Indice de endeudamiento <0865 <070
Razon de cobertura de .
intereses 2157 - 21 Wt
A 2
. . * Deﬁﬁide en los Pliegos Definido en los Pliegos
Capital de trabajo % P Tpo = Tipo
\_’. %
Rentabilidad del patrimenio =>0,03 =>0,04
Rentabilidad del activo =0,02 =003

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Dacumentos del Proceso

de Contratacion de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de acuerdo con el
rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccién que se adelante
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3.6.1. CUADRO DE COSTOS

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 del Decreto 1082 de 2015, y a lo desarollado por Colombia Compra Eficiente
en el documento denominado “Guia para la Elaboracion de estudios del sector”, se realizara para el presente proceso de
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, el estudio del sector, de conformidad al tratamiento especial que la mencionada guia
dispone para el caso.

A efecto de conocer y establecer el valor proyectado para la presente contratacion y atendiendo que el objeto que se pretende
contratar es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, el Presupuesto
se realizo seglin lista oficial de precios unitarios fijos para contratistas con tarjeta profesional de la Gobernacion de Boyaca vigente.

Econémicamente el valor del contrato estd dado por PERSONAL PROFESIONAL, PERSONAL TECNICO, BIENES Y
SERVICIOS, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, para dar solucién a la probleméatica que se presenta.

El Factor Multiplicador definido es 2.30 y se encuentra conforme al establecido por la GOBERNACION DE BOYACA, donde se
tuvieron en cuenta todos costos de prestaciones sociales, costos indirectos y utilidad asociados a la ejecucion de la interventoria

El Presupuesto general de la interventoria, se adjunta al presente proceso.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la presente convocatoria asciende a la suma de CIENTO
VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.
($126.994.591,00).

Del presente estudio podemos establecer que una vez analizado el sector, es posible establecer criterios para escoger la mejor
oferta econdmica, que presente la experiencia requerida para la prestacion del servicio requerido y seleccione el contratista idéneo
para suplir las necesidades, reduciendo el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

E! presente documento es elaborado por el Se€refariclde Planeac]
acompafamiento y asesoramiento de los asesofes€ 5 dR 3 gektion, alos Cuatro (04) dias del mes de Agosto de 2026.

Revist: Daniel Felipe Torres J%
Profesional de apoyo Secretaria de Planeacion y Obras Piblicas




