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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se
expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007 articulo 2
Numeral 2, el Decreto 1082 de 2015 articule 2.2.1.2.1.2.20 y demds normas aplicables se presenta el
siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para la presente Contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Mediante documento CONPES 3602 del 24 de agosto de 2009, el Gobierno Nacional estructuré el
Proyecto “Sistema Estratégico de Transporte Publico de Pasajeros para la ciudad de Popayan”, con el
fin de desarrollar un sistema de transporte v que resulte una movilidad adecuada para la Ciudad y
mediante el Decreto 3422 del 9 de septiembre de 2009, el Gobierno Nacional reglamentd los sistemas
estratégicos de transporte de conformidad con la Ley 1150 de 2007.

La Sociedad Sistema Estratégico de Transporte Publico de Pasajeros — SETP- de Popayan “Movilidad
Futura S.A.S” fue creada mediante el Decreto N°00470 de 2009 del 10 de Noviembre de 2009 y tiene
por objeto principal el desarrollo del proyecto denominado “Sistema Estratégico de Transporte Publico
de Pasajeros de la Ciudad de Popayan”, de acuerdo a lo establecido en el Documento CONPES 3602 del
24 de Agosto de 2009 y para el desarrollo de su objeto social se encargan de la construccion,
planeacién, promocidn, organizacion, gestion, ejecucion, ordenamiento e implementacion del Sistema
Estratégico de Transporte Publico, asi como cualquier actividad licita en los términos y para los efectos
consagrados en el articulo 5 de la Ley 1258 de 2008.

Dentro de la estructura organica de la Sociedad Sistema Estratégico de Transporte publico de pasajeros
de Popayan “MOVILIDAD FUTURA S.A.S”. se encuentra el Proceso de Gestion de Infraestructura, en el
cual dentro de sus funciones se encuentra el siguiente: "Elaborar los estudios y disefios, la construccion,
el mantenimiento y rehabilitacion de vias, elaborar los pliegos de condiciones y los estudios
comparativos de costos, rentabilidad, beneficio social y oportunidades, evaluar las. diferentes
propuestas presentadas para la contratacién de los estudios, disefios, construccion, mantenimiento y
rehabilitacion de vias del SETP, ejecutar, supervisar y controlar la construccion, el mantenimiento y
rehabilitacion de vias, y la construccion del espacio piiblico”.

Es importante mencionar dentro del presente estudio, el Decreto 3422 de 2009 en su articulo 2°
definid que es el Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP y en su articulo 3° los objetivos del
SETP de la siguiente manera:

“Articulo 2°. Sistemas Estratégicos de Transporte Publico (SETP). Los Sistemas Estratégicos.de
Transporte Publico se definen como aquellos servicios de transporte colectivo integrados y accesibles
para la poblacién en radio de accién, que deberdn ser prestados por empresas administradoras
integrales de los equipos, con sistemas de recaudo centralizado y equipos apropiados, cuya
operacion serd planeada, gestionada y controlada mediante el Sistema de Gestion y Control de
Flota, SGCF, por la autoridad de transporte o por quien estd delegue y se estructurardn con base en
los resultados de los estudios técnicos desarrollados por cada ente territorial y validados por la
Nacidn a través del DNP.” {...)

Articulo 3°. Objetivos de los SETP. Los sistemas estratégicos de transporte publico estardn orientados
a lograr una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente
sostenible, en cada una de las ciudades donde se implementen. Para el logro de estos fines,
cumplirdn con los siguientes objetivos en el radio de accion de cada sistema:

1. Mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad,
periféricos y rurales, garantizando que la totalidad del sistema estratégico sea accesible a la
poblacion.
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8. Implementar un plan de construccion, adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura necesaria para la dptima operacidn del sistema estratégico de transporte ptblico.”.

Los predios correspondientes a la Estacion de Integracién Occidente y al Patio y Taller Norte carecen de
un cerramiento perimetral adecuado, lo que permite el ingreso libre de personas no autorizadas y
facilita el uso indebido del espacio. Esta situacién ha ocasionado que el 4rea sea empleada como
depdsito informal de basuras, generando un deterioro progresivo del entorno y afectando la adecuada
conservacion del bien inmueble. Dada la importancia de estos predios para el funcionamiento del
sistema de transporte masivo (al servir como espacios de operacidn y apoyo logistico), mantenerlos en
condiciones de seguridad y orden resulta indispensable para garantizar la continuidad vy eficiencia del
servicio.

La falta de cerramiento incrementa de manera significativa los riesgos de seguridad para la comunidad
y para la infraestructura del sistema, al convertir el predio en un punto vulnerable para actividades
ilicitas, invasiones, vandalismo. De igual manera, la utilizacién del drea como botadero genera
contaminacion, malos olores, proliferacion de plagas y un deterioro ambiental que afecta directamente
la calidad de vida de los residentes y la imagen urbana del sector. Si no se interviene oportunamente,
estas condiciones pueden agravarse y derivar en mayores costos para la administracién publica.

Esta intervencion permite cumplir con las competencias institucionales asociadas a la preservacién del
patrimonio publico, la seguridad en el entorno y el adecuado funcionamiento del sistema de transporte
masivo. Por lo anterior, se encuentra plenamente justificado adelantar el proceso contractual para la
ejecucion del cerramiento perimetral.

Asi las cosas, se tiene que, para cumplir ese objetivo, a través del proceso de Licitacion Publica N° MF-
LP-02-2026 con objeto “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LAS
OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE INTEGRACION
OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN”, se viene realizando la contratacién
de esta importante obra, cuya construccion se configura como la medida correctiva necesaria para
restablecer el control del predio y prevenir la consolidacién de riesgos sociales y ambientales.

La Ley 80 de 1993 prevé en su articulo 32 lo siguiente: "(...) En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion, la interventoria deberd ser contratada con una
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.

()"

Adicionalmente el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que la interventoria consistira en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensiéon del mismo lo
justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, social y
ambiental del objeto o contrato dentro de la interventoria.

En ese entendido, se tiene que MOVILIDAD FUTURA S.A.S., en relacién con lo anterior requiere la
contratacién de una interventoria externa que se encargue de hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental a la ejecucion del contrato de obra que resulte de la Licitacién
mencionada anteriormente, velando por la correcta aplicacién de los procedimientos constructivos
requeridos para el caso, seguimiento al cumplimiento de los plazos estipulados, seguimiento a los
compromisos suscritos por el contratista y demas actividades propias del ejercicio de la interventoria
de obras civiles.
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Asi las cosas, de conformidad con lo anterior se hace necesario y oportuno adelantar la contratacion de
la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO
CUYO OBIJETO ES “REALIZAR LAS OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA
ESTACION DE INTEGRACION OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN”,
mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto.

2. ANALISIS DEL SECTOR

En el presente asunto se pretende realizar la contratacidn de servicios de consultoria (interventoria), el
cual encaja en el sector de la Ingenieria, En tal sentido los servicios de ingenieria se encuentfan
ubicados en el sector terciario de la economia, el cual se define asi: “Incluye todas aquellas actividades
que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia.
Ej.: comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones,
los servicios de educacion, los servicios profesionales, etc.”.

A partir de lo anterior, es claro que los servicios profesionales de ingenieria se encuentran en el sector
terciario de la economia, el cual serd analizado desde el punto de vista legal, comercial, financiero y
organizacional.

2.1. Anadlisis desde lo legal

En el presente asunto se pretende adelantar la contratacion de una interventoria, actividad que
pertenecen a la rama de la Ingenieria, por ende, el contratista o su representante deberd ostentar la
calidad de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26 de la Constitucion Politica, la ingenieria se encuentra regulada en la Ley 842 de 2003, la cual
dispone:

“ARTICULO 1°. CONCEPTO DE INGENIERIA. Se entiende por ingenieria toda aplicacion de las
ciencias fisicas, quimicas y matematicas; de la técnica industrial y en general, del mgenlo humano, a
la utilizacion e invencién sobre la materia.

ARTICULO 2°. EJERCICIO DE LA INGENIERIA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como
ejercicio de la ingenieria, el desempefio de actividades tales como:

a) Los estudios, la planeacién, el disefio, e! célculo, la programacion, la asesoria, la_consultoria, la
interventoria, la construccion, el mantenimiente y la administracion de construcciones de edificios y
viviendas de toda indole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vias urbanas y
rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teieféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y
pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general lineas de conduccién y transporte de
hidrocarburos; lineas de transmision eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura
para el servicio de la comunidad;

b) Los estudios, proyectos, disefios y procesos industriales, textiles, electromecanicos,
termoeléctricos, energéticos, mecanicos, eléctricos, electronicos, de computacién, de sistemas,
teleinformaticos, agroindustriales, agrondmicos, agricolas, agrolégicos, de alimentos,
agrometeoroldgicos, ambientales, geofisicos, forestales, quimicos, metaldrgicos, mineros, de
petroleos, geoldgicos, geodesmos geograficos, topograficos e hidrologicos;

()

ARTICULO 6° REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION. Para poder ejercer legalmente la
Ingenieria, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas
o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro
Profesional respectivo, que seguird llevando el COPNIA, lo cual se acreditaré con la presentauon de
la tarjeta 0 documento adoptado por este para tal fin.”.

Carrera 5 No 2-11 - Centro - Popaydn
Teléfono: 8205898
www.movilidadfutura.gov.co - servicioalciudadano@movilidadfutura.gov.co
Nit:900323358-2

Pagina 3 de 29

modelo integrado
de planeacion
y gestion




Moviligad Futura

A DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICG e

Versién: 02

MOVILIDAD FUTURAS.AS *

Fecha: 23/03/2021 s
Alcaldia de Popayan

2.1.1 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 842 de 2003 el contratista deberd acreditar
titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte, estar debidamente matriculado o inscrito en
el registro profesional del COPNIA o CPITVC, para lo cua! deberd allegar el respectivo titulo, tarjeta
profesional y la constancia de vigencia de la matricula expedida por el COPNIA o CPITVC. En caso de
personas juridicas, éstas deberan tener dentro de su objeto las actividades que correspondan al objeto
a contratar, lo cual se acreditard con el respectivo certificado expedido por la correspondiente Cdmara
de Comercio. ‘

2.2. Analisis desde lo comercial

Para efectos de analizar el sector desde ei punto de vista comercial se tomara la informacién de la
pagina de contratacion www.colombiacompra.gov.co, sobre los procesos de contratacidon de
interventoria adelantados entre el 2018 y ei 2023 en el Departamento del Cauca y que tengan objeto
similar al del presente proceso.

MUESTREO SECOP
,, 1 "

MODALIDAD PROCESO ENTIDAD VALOR N l:’i::&:_igg,:TEs
Mi‘:i:gl;r/igi:sto ONED02:2020 CAUFCUATIJI\QQ\Q/&ISDAD ?.397.565.647 4
Concurso de C?AEE}JT%S.% EE CA!\;JSI\?I(-:)IA\PLI((:)ADLED " 3 10
Méritos Abierto Sos) SANTANDER DE | 348.046.785

QUILICHAO
Mfé?i:gzl:gi:fto MF-ChG0t-c022 CAUF%@%?SESDAD ?.182.240.363 e
Mcé(:izgl;r:gic;fto DC-SI-zcc;)g’g\ % | cAUCA - GOBERNACION 288.833.062 i
oncurse de | CMA-002-2023 MS@%?Q&%LECQKE&A S 474.464.414 5
poneurso de | DC-SEEMADT2 | CAUCA - GOBERNACION |$  308.014.800 21
vinosssierto | 3025 - | MUNIGIFIO DE POPRVAN |$ 10809000 :

A partir del anterior anadlisis de la oferta de servicios, en atencién a la demanda especifica de Movilidad
Futura referida a Consultoria - Interventoriza, la entidad considera que el nimero de posibles oferentes
es elevado, permitiéndose la participacién de personas naturales (Ingenieros Civiles e Ingenieros de
Vias y Transporte), los cuales deberan cumplir las exigencias establecidas en el articulo 6 de la Ley 842
de 2003 y las personas juridicas que tengan dentro de su objeto las actividades que correspondan al
objeto a contratar.

En aras de realizar la seleccion de un contratista idéneo, la entidad exigira experiencia general en los
términos de la matriz 1 de los documentos tipo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucién N°725 de
2024 “Por la cual se adopta la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de
concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y
se deroga la Resolucidén 326 de 2022" y cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 3 de febrero
de 2025, quedando de la siguiente manera:

N° DE ACTIVIDAD A

CONTRATAR SEGUN MATRIZ 1 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A CONTRATAR SEGUN MATRIZ 1

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS PARA

6.24
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INTERVENC!ON EN.VIAS, PARQUES, ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A
LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

INTERVENTORIA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O
GENERAL | REFORZAMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O MANTENIMIENTO O
MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTOS

Uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general se deberd
ESPECIFICA | acreditar actividades de interventoria de: Cerramiento de edificaciones y/o Cerramiento
de predios. :

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”: e

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad técnica del '
proyecto y Matriz 1 - X
Experiencia "

Siendo este un proyecto que no presenta
complicaciones técnicas que pesen para la correcta
Justificacién de la | ejecucion de la obra; con una ubicacion en la
complejidad técnica de | cabecera municipal, de facil acceso, que permite
la Matriz 1 — Experiencia | establecer debido a su alcance diferentes esquemas
de trabajo permitiendo una ejecucion mas
dindmica.

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cddigos:

Segmentos | Familia | Clase ' Nombre
81 10 15 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

El nimero méaximo de contratos permitidos y la forma de acreditar la experiencia se rige por lo
establecido en el pliego tipo para interventaria de obra publica de infraestructura de transporte.

2.3. Analisis desde lo financiero

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de la Resolucidén 725 de 2024 “Por la cual se adopta la
version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar
la_interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la Resolucién 326 de
2022", la entidad no realizara analisis de sector adicional al realizado por la Agencia Colombia Compra
Eficiente, por lo tanto, acogera los indicadores financieros establecidos en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales interventoria de obras para infraestructura de transporte, considerando
que de acuerdo al valor del presupuestc oficial, se deberdn adoptar los valores concertados para el
rango 1.

A) El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador - Valor concertado Rango 1
indice de liquidez >1,1
indice de endeudamiento <0,65
Razdn de cobertura de intereses >1,5
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B) Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador ' Valor concertado Rango 1
indice de liquidez ' >1,2
indice de endeudamiento . : <0,65
Razon de cobertura de intereses >1,5

2.3.1. Capital de Trabajo
Para el presente proceso de seleccién los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC2CTd -
Donde: ,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente |
PC = Pasivo corriente |
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta |

AR NN

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor ¢ igual al capital de trabajo demandado (CTd).

En consideracion a que el plazo estimado de ejecucién dei contrato es menor a doce (12) meses, el
calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%
Donde:
v CTd = Capital de Trabajo demandado para el procesc que presenta propuesta

v" POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excederad el valor del Presupuesto Oficial.

2.4. Analisis desde lo organizacional

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de la Resolucidén 725 de 2024 “Por la cual se adopta la
version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccidn de concurso de méritos para contratar
la_interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la Resolucién 326 de
2022", la entidad no realizara analisis de sector adicional ai realizado por la Agencia Colombia Compra
Eficiente, por lo tanto, acogera los indicadores establecidos en la Matriz 2 Indicadores financieros y
organizacionales interventoria de obras para infraestructura de transporte, considerando que de
acuerdo al valor del presupuesto oficial, se cdeberan adoptar los valores concertados para el rango 1.

A) El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o j
complerhenten, probara los siguientes indicadores:

Indicador ‘ Valor concertado Rango 1
Rentabilidad del patrimonio | >0,02
Rentabilidad del activo >0,01

B) Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o !as normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Rango 1
Rentabilidad del patrimonio >0,03
Rentabilidad del activo =>0,02

3. DESCRIPCION DEL OBJETO POR CONTRATAR

3.1. Objeto

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “REALIZAR
LAS OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE INTEGRACION
OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN”.

3.2. Identificacion en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (codigo UNSPSC)

CODIGO UNSPSC PRODUCTO
81101510 Ingenieria de carreteras

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
4.1. Especificaciones Técnicas

El interventor ejercerd en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para lo cual debe adoptar
medidas y estrategias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
técnicas existentes al momento de la celebracion del mismo, ademas debe desarrollar las actividades
especificadas en el presente estudio de conveniencia, con el fin de lograr la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato de Interventoria; ejercera labores de apoyo, asesoria a la entidad en todos los
aspectos de orden técnico que se produzcan durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacion. La
Interventoria serd responsable ante la Entidad por el manejo total y la ejecucion del contrato y serd su
representante ante el contratista de la obra, ciiéndose al cumplimiento de las normas vy
procedimientos, directrices y decisiones de ia empresa.

En general la gestion de la interventoria sera técnica, administrativa, financiera, juridica, contable,
social y ambiental, y deberd velar por los siguientes aspectos:

4.2. Obligaciones del Interventor

Ademds de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las
siguientes:

4.2.1. Obligaciones Técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le
va a realizar la interventoria:

a. Estudios previos, anexo técnico y pliego de condiciones del proceso contractual.
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.

2. Conocer y analizar los disefios, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la
obra a ejecutar. En desarrollo de esta funcidn, presentar oportunamente a Movilidad Futura las
observaciones al proyecto, a los disefios, planos y a las especificaciones que considere
convenientes, sefialando las razones técnicas del caso.
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Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legaies vigentes aplicables al contrato de obra
publica.

Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos,
aprobarlos o solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del
contrato, el cumplimiento de lo estipuiado en dichos programas y controlando los plazos en
general. _

Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecuciér:.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra
durante toda la ejecucion contractual.

Realizar la inspeccion y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o
reparaciones a que haya lugar. Esta labor comprenderd los anadlisis de laboratorio que sean
necesarios. En cumplimiento de esta. funcidn verificar que tanto los bienes, los trabajos, los
materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando
no cumplan con la calidad exigida.

Ordenar la suspensidon de las obras gue se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso.

Mantener actualizados los planos de las obras con ias modificaciones que se hayan introducido
durante su ejecucion.

Someter a consideraciéon de la entidad, las solicitudes de prérroga del plazo, suspensiones,
adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacién, liquidaciones y demas
tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera presentar con su
concepto técnico respectivo.

Realizar la inspeccidn técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasidn de
los contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnricas, cuando haya lugar.

Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra,
verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior
debera realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.
Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra,
respondiendo ante la empresa y los organismos de control por los valores aprobados. La
aprobacion de dichos items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del
mismo, para lo cual la Interventoria, llevard el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar
obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificara que se cuente con el
respectivo adicional y/u otrosi.

Acompafiar toda solicitud de modificacion, adicion o varizcidn de las condiciones técnicas pactadas
inicialmente, con la correspondiente justificacidon técnica y econdémica y de un informe sobre el
estado y ejecucion de las obras. .

Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de
los requerimientos propios de los aspectos ambientaies del proyecto.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos,
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la entidad.
Ordenar la suspensién y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.
Exigir al contratista de obra que entregue la informacion solicitada en los pliegos de condiciones y
contrato de obra, tales como programaciori de obra, plan de calidad, etc. para su revisién y
aprobacion. Los documentos finalmente aprobados por la interventoria seran entregados a la
entidad con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de requerir modificaciones
y/0 ajustes que considere pertinentes.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalacion de las vallas informativas, en el sitio de la obra
de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo
ambiental contempladas.
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Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan
de Manejo de Trafico -PMT- aprobadc y revisar permanentemente su validez y aplicabilidad; en
caso de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la implementacion de éste.
Abstenerse de sustituir los integrantes.de! equipo de trabajo sin previa autorizacion de la entidad.
El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el sustituido, para el efecto
debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo integrante para lo de su
competencia.

Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la
ejecucion de este. ‘

4.2.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables

10.

11,

12,

13.

14,

15.

Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajds, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. ,

Elaborar en coordinacion con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido.
Llevar un libro o bitdcora para registrar en forma opertuna los aspectos sobresalientes durante la
realizacion de los trabajos, tales como registro de odrdenes, inicio de las distintas etapas,
modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo,
suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades
publicas y otros que se consideren convenientes.

Realizar el registro fotogréfico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser
entregado a la entidad, como documento anexo a la liquidacion final.

Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que
laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma.

Para la organizacion y ejecucion de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucién 2413 de
1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.
Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucion de la obray
teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberdn
realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

Informarse sobre la organizacién y procedimientos internos de Movilidad Futura, relacionados con
el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.

Informar a la entidad, a través de! ingeniero designado para la supervision del contrato de
interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque en los eventos en
que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el
contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la Entidad.

Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las
actas de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor
verificar previamente a su radicacién las cuentas presentadas por el contratista de obra, revision
destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.

Ejercer la vigilancia y control sobre €l cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las
obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de
condiciones de la licitacién correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las
normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucion del contrato.

Prestar la colaboracién necesaria a la entidad, suministrar los datos e informacion que demanden,
sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacién se encuentren sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcion y/o de detrimento del patrimonio
publico.
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Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea
pertinente dar traslado a la entidad. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor
debe velar por los intereses de la entidad contratante.
Elaborar y presentar los informes mensuales en los que sefale los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, ambientzies, sociales, etc., de ccnformidad con los entregables
planteados en el anexo técnico y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato de
interventoria.
Asistir a las reuniones periédicas (comité -de obra semanal) para la cual sea citada por Movilidad
Futura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de obra.
Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de suspensién y
reinicio se deben firmar por las partes del contrato de obva, previa solicitud de la interventoria.
Llevar el control estricto de las inversicnes realizadas, con el propdsito de evitar que la ejecucién
exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucién
de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.
Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa

c) Lasentregas acordadas no se cumplan oporiunamente
Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando lo
estime necesario. Del anterior requerimiento enviard copia a Movilidad Futura, a través del
ingeniero designado para supervision. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para
ser entregado a la Entidad, a través del ingeniero designado para la supervision del contrato,
cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberd ser entregado al momento de
liquidaciéon del contrato de interventoria.
Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacién final (balance general de
cantidades y costo total de la obra) el cual se pondra a disposicion de Movilidad Futura, a través
del funcionario designado para la supervisidon del contrato.
Impartir al contratista de obra las érdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del
mismo.
Supervisar que todo el personal designado por el coritratista de obra en la ejecucidon contractual
sea idéneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal
cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.
Tener al dia una relacién de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra.
En el momento de la liquidacion del personal deberd verificar el cumplimiento de las obligaciones
laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).
En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para
efectos de adelantar el proceso sancioniatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474,
en dicho informe debe precisar la (s) obligacién (es) incumplida (s), las razones por las cuales se
presenta el incumplimiento y la tasacion porcentual en caso de gue el mismo sea definitivo. De
solicitar imposicion de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de obra estd en mora
o retardo y tasar la posible multa.
Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacién con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago presentadas
por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idénea y oportunamente
los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la
informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato lo
permita. ’
Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente
para cada componente.
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30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucion y cumplimiento

del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se gerere por las partes durante la ejecucion del mismo.

4.2.3. Obligaciones juridicas

Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento dei contrato en obediencia de la normatividad vigente
para cada componente.

Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucion y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucién del mismo.

Realizar la verificacion juridica de la suscripcion el acta de iniciacion y terminacion de la ejecucion
del contrato de obra, como también la revision de documentos emitidos por el contratista y que
deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales de
valory prorrogas de tiempo.

Revisar desde el punto de vista juridico la informacién y los motivos por los cuales debe
suspenderse o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de
interventoria.

Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que realice la comunidad, los entes
de control y la supervision del contrato de interventoria cuando corresponda, durante la ejecucién
del contrato.

Realizar la verificacion de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de obra, respecto a
normas de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales
tributarias.

4.2.4. Obligaciones Sociales y Ambientales

Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el
proyecto ante las respectivas comunidades.

Asegurarse de la conformacién del comité de veeduria.

Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizaran las
respectivas obras con resefia fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las obras.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las demds normas amb|entales aplicables en relacion con requisitos de
caracter ambiental y urbanistico.

4.3. Obligaciones de la entidad

a)

b)

Pagar por los servicios de interventoria prestados.
Ejercer la supervision del contrato

4.4, Equipo de trabajo de la interventoria

El proponente es libre de conformar el equipo que considere iddneo y necesario para el desarrollo de
su propuesta técnica y metodoldgica, acorde con la organizacién que dé a los trabajos; sin embargo, el
personal que se relaciona a continuacién corresponde al minimo que el contratista deberd mantener
durante la ejecucion del contrato de consultoria (interventoria), de acuerdo con los requerimientos
técnicos, plan de cargas y propuesta econémica.

No obstante, lo anterior, el proponente debera disponer del personal que sea necesario para garantizar
la ejecucién del objeto contractual.

Personal Clave Evaluable
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' % Experiencia | Experiencia
Perfil #de Titulo Titulc de " General Especifica

X Cargo . Dedicacion - »
N° | profesionales & Profesional Posgrado (afos (afios
(mensual) .. 2t
. : minimos) | minimos)

Posgrado
entre alguna
de las
siguientes 50% 6 afios 2 afios
alternativas:
Gerencia de
proyectos.

Titulo

" ; profesional
Director de |entre alguna de
Interventoria | las siguientes
alternativas:
Ingeniero Civil

Titulo
profesional
Residente de | entre alguna de
Interventoria | las siguientes
alternativas:
Ingeniero Civi

LA, 100% 6 afos 2 afnos

e Personal No Clave

% Experiencia | Experiencia
Perfil #de Titulo Titulo de ’ General Especifica

\ Cargo 2 Dedicacion &
N° | profesionales g Profesional Posgrado (afios (afos
(mensual) s T g
minimos) | minimos)

Titulo
profesional |
. entre alguna de |
» 3 1 Resu:'iente las siguientes | N.A. 50% 4 afios 2 afios |
: ambiental )
alternativas:
Ingeniero
Ambiental
Titulo
profesional
Residente |entre alguna de
Social las siguientes
alternativas:
Trabajo Social . |
Titulo
profesional |
entre alguna de ‘
5 1 Topdgrafo |las siguientes N.A. 30% 4 afios 2 afios ‘
alternativas:
Ingeniero
Topografico

N.A. 30% 4 afios 2 afios

Nota N°1: La experiencia especifica del personal clave y no clave debe estar relacionada directamente
con la relacionada con interventoria a proyectos de infraestructura vial.

Nota N°2: No se aceptaran estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de
posgrado.

4.5. Documentos técnicos para el desarrolio del proyecto y

Los documentos técnicos tales como disefos, planos, etc., pueden ser consultados en Movilidad
Futura y hacen parte integral del presente estudio previo.

4.6. Plazo de ejecucion del contrato
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TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DiAS CALENDARIO c_ohtad‘os a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Plazo al cual se incluye siete (07) dias antes del inicic del contrato a intervenir para la revision de
disefios y ocho (08) dias para la liquidacion del contrato intervenido.

PARAGRAFO: En caso de prérroga de! plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de
interventoria estd obligado a suscribir la respectiva prérroga del plazo del contrato de interventoria.

4.7. Tipologia del Contrato

Contrato de Consultoria - Interventoria.
4.8. Lugar de Ejecucion del Contrato

El contrato sera ejecutado en el municipio de Popayan, Departamento del Cauca.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Se ha estimado, para el cumplimiente del objeto del contrato derivado del presente proceso ‘de
seleccion, un presupuesto de CIENTC TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHO PESOS M/CTE ($103.786.608), monto en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demas
costos directos e indirectos que se causen con ocasién del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 1 del Decreto 399 de 2021 del
Departamento Nacional de Planeacidn, se justifica el valor estimado del contrato de la siguiente

manera:
SUELDO Y/O |
i .| PARTICIPACION VALOR
s CARGO / OFICIO h:!(E):SNlj\ALL | .DED'CAC'ON (h-mes) PARCIAL ($)
-1 -2 ! -3 -4 (1) *(2)*(3)*(4)=(5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de interventoria $ 7.600.000 50% 3,5 $12.250.000
1 Residente de interventoria $3.900.000 . 100% 3,5 $ 13.650.000
1 Residente ambiental $ 3.000.000 30% 3,0 $ 2.700.000
1 Residente social $3.000.000 30% 3,0 S 2.700.000
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
1 Topdgrafo $ 1.800.000 30% 3,0 S 1.620.000
1 Cadenero $ 1.750.905 20% 3,0 S 1.575.815
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 34.495.815
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,35
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 81.065.166
COSTO 2 VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD (S) UTILIZACION PARCIAL (S)
-8 -9 -10 (8) * (9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS
1 Alquiler equipo de topogratia | Mes l $1.050.157 | 3,0 [ $3.150.471
TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO**
1 | Ensayos de laboratorio** — $ 1.000.000 3,0 $3.000.000
comprobante
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $6.150.471
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 87.215.637
IVA=19% * (C) = (D) $16.570.971
COSTO TOTAL = (C) + (D) $103.786.608
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Las anteriores operaciones $e realizan simplemente para justificar el presupuesto oficial y no incide en la
forma de pago de la interventoria. '

5.1. Forma de pago

a) El noventa por ciento (90%) del valor de la interventoria de obra se pagard contra el avance
registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentara por la sola prérroga en plazo de la
obra intervenida que implique por ende la prérroga del plazo de la interventoria.

b) El diez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccién de las
obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoria de obra, la entrega de planos
récord de la obra y demds entregables y la. suscripcidn dei acta de liquidacidn del contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacién de cada pago el contratista deberd acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de acicidn del valor del contrato de interventoria por adicién del
contrato de obra, se aplicara la distribucién del precio pactada en esta cldusula al saldo del valor total
del contrato.

6. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCION DEL
CONTRATISTA

El contrato de consultoria esta definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

“Son contratos de consultoria los gue celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagnéstico, prefactibilidad
o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son -también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.”

De otro lado, el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sefiala:

“Concurso de méritos. Corresponde a lu modalidad prevista para la seleccién de consultores o
proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En
este ultimo caso, la conformacidn de la lista de precalificados se hard mediante convocatoria
publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre
otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes,
segun sea el caso.”

En la presente contratacién se hara uso de la modalidad de seleccién de CONCURSO DE MERITOS, en
atencion al objeto del contrato resultante (interventoria a un contrato de obra) y su cuantia, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

7. CRITERIOS DE EVALUACION

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido -los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:

Carrera 5 No 2-11 - Centro - Popayén
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Concepto , Puntaje maximo

Experiencia del proponente 67,5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad : 1
Apoyo a la industria nacional _ 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme . 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladard al factor de
evaluacién de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluird el
siguiente cuadro: '

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del proponente 67,75
Equipo de trabajo (perscnal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales
o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontard un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de
evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2)' puntos a ‘los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el dltimo afio,
contado a partir de la fecha prevista de!l cierre dei proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectard a los Consorcios y
a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializard en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

7.1. Forma de verificacién y asignacion de puntaje por la experiencia del proponente
La entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del
Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debid subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendran en cuenta los
contratos que hayan sido objeto de subsanacidn para definir el promedio de los contratos validos
aportados que se refiere el literal B) de este numeral. '
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Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no serd
tenida en cuenta para aplicar las férmuias para la ponderacién de la experiencia del Proponente,
por lo que, ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacién de puntaje, se tomard el p_romedib de los contratos validos aportados de cada
propuesta habil expresados en SMMLV registrédos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en
alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones, que
acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado
en el literal A de esta seccion. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacion
del puntaje, segun se detalla en esta seccion.

C. Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizard para determinar el método de ponderacién serd la que rija el
segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. Esto es,
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. [Por ejemplo, si el termino de
traslado.del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el
método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se pubiica en la tarde del 11 de febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, cuando la
Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta
de documentos referentes a la futura contrataciéon o al Proponente, ya sea en relaciéon con los
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de
desempate, y por ende, deba requerir a algun proponente, la TRM que la Entidad utilizard para
determinar el método de ponderacién seré la que rija el segundo dia habil después de finalizado el
periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracién solicitada.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacién la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de
evaluacion, no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el
proceso de definicién del método de ponderacidn de las propuestas.

El método de ponderacidon se determinard de acuerdc’ con los rangos del siguiente cuadro, en
funcidon de la parte decimal -centavos- de fa TRM:

Rango (inclusive) | Numero Método
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a0.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren
vélidas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participardn con el valor del promedio de los contratos validos aportados, que no

fueron objeto de subsanacién, segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacidn son detalladas a continuacidn:
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A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculard el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas hdbiles y que no fueron objeto de subsanacién. En esta alternativa- se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: "

- Laentidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

I.  Siel nimero de valores de las propuestas hébiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos validos de
los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacion. Para las otras propuestas,
se utiliza la siguiente férmula de asignacidn de puntaje:

M@'jV

Puntajey; = [{1 o Loelueed
u ) Asignar Me

} * Puntaje maximo

Donde:

e  Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacién de Ics Proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la propuesta
“i” y que no fueron objeto de subsanacion.

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
| propuestas, se aplica la siguiente férmula:

Ve = Vi
Vme

Puntajessignar = [{1 - ‘ } * Puntaje méximo]

Donde:

e Vye Eselvalor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta v3lida inmediatamente por debajo de la mediana.

e Vi:Eselvalor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron
objeto de subsanacion de la prcpuesta “i”.

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos

aportados de las propuestas habiles v que no fueron objeto de subsanacién para el factor de
ponderacion para la asignacion del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=r\l/V1*V2*V3*...*Vn

Donde:
e MG: Es la media geométrica dei promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no
fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles.
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e V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos de una propuesta
habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de ios contratos validos de la propuesta “n”
habilitada y que no fueron objeto de subsanacidn.

e n:Llacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignarad el méaximo
puntaje al promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de
la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. [IMG — V] \ e
Puntajessignar = 1 — | —=—| | * Puntaje maximo
MG ) J;
Donde:
e MG: Es la media geométrica de tcdas las ofertas habilitadas.
e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un numiero negativo se asignara 0,0 puntos.

wn
.

Se tomard el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor del promedio de los contratos
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLYV de la propuesta vélida
mas alta, y el promedio aritmético de los contratos validos ¢ue no fueron objeto de subsanaciéon de las
otras propuestas hdbiles excluyendo el promedio de la propuesta mas alta, para esto se aplicara la
siguiente férmula:

Donde:

e ... Es el valor total corregidc del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos
vélidos de la propuesta mds alta y que no fueron objeto de subsanacion.

e X:Esel promedio aritmético de ios promedios de los SMMLYV de los contratos validos de las
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este
promedio el Vmax.

e X,:Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la
siguiente féormula:

( ' X, -V -
Puntaje maximo * ( 1-— (—A}_——i\j Para valores menores o iguales a X,
A/

PuntajeAsignar 2= 3 g

Xy =V —
Puntaje maximo * (1 — 2% (I——"X=L|>> Para valores mayores a X,

A

\
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Donde:
e X,: Esla media aritmética alta.
e V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacidn de cada una de las propuestas “i”.
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea-mayor a X,, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada-una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacién expresados en SMMLV de la propuesta valida
mas baja, y el promedio aritmético de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las
otras propuestas habiles excluyendo el promedio de la propuesta mas baja, para esto se aplicara la
siguiente formula:

— VmintX
7= = Umin + )
2
Donde:
®  Vnin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos
vdlidos de la propuesta mds baja y que no fueron objeto de subsanacion.
e X:Esel promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este
promedio el Vmin.

e Xg: Es la media aritmética baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xz —V; —_
Puntaje maximo * (1 - <3—~_—‘>> Para valores menores o iguales a Xg

Xp
Puntaje = < ' ’

| X = V; | _
——=—=— | Paravalores mayores a Xg

Puntaje maximo * <1 - (
| X5

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.

e Vi Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacién de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para
efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomarad el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

7.2. Equipo de trabajo (personal clave evaluable)

IM

La asignacion de puntaje relacionada con e Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara

de la siguiente manera:

Criterio de evaluacidn Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
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Criterio de evaluacion Puntaje
Formacion académica adicional de!-Personai Clave Evaluable 5
Total ; 10

7.2.1. Experiencia especifica adicional

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1) Director de
Interventoria y/o; ii) Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria, tienen un (1) afio de experiencia
especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica

adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no-se revisardn los soportes de experiencia del

Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos

relacionados con el Personal Clave Evaluable se hard de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 |
“Informacion para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de Condiciones.

i.  Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con
el cargo a desempenfiar.
ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara
la conversion de meses o dias a afios para la contabilizacion.
iii.  Lasreglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Persona
no aplican para el otorgamiento de puntaje, solaniente para verificar que el profesional cumple
con la experiencia minima requerida por la Entidad.

'II

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberd
cumplir con el afio de experiencia especifica adicicnal.

7.2.2. Formaciéon académica adicional

La Entidad asignaré cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
gue cada uno de los integrantes que conforman el Perscnal Clave Evaluable: i) Un (1) Director de
Interventoria y/o; ii) Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria, tienen una formaciéon académica
adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”

Para otorgar el puntaje bastard con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisardn los soportes académicos del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluabie se hard de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacion para el control de la ejecucién de la obra” de este Pliego de Condiciones.

I.  Las Entidades no podréan solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal
Clave Evaluable tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigird
que el titulo de posgrado esté enfocado en un drea de conocimiento para verificar las
condiciones minimas requeridas (p.ej. titulo de pesgrado en pavimentos o geotecnia).

. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal”
no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple
con la formacién académica minima requerida por la Entidad.

lll.  Se entiende por “Formaciéon académica adicional” aquella relacionada directamente con el
cargo a desempefiar. '
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En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir
con la formacién académica adicional.

7.2.3. Cambio del personal clave evaluable

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de. personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con
sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en un plazo no mayor a cinco (5)
dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asignd puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o
no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes
relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

7.3. Factor de sostenibilidad

La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, y se compremeta con los siguientes aspectos:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresiéon a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier
otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

i Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,
para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en
medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una politica de
archivo digital.

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a
utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residucs (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje
y/o reutilizaciéon de residuos y su adecuada gestidn. Durante la ejecucion del proyecto tendra
que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por ejemplo,
gestion de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de
energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros.
Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los

proyectos sujetos a interventoria, por ejempln, gestion de residuos de construccién y

demolicién, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
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manejo, reglamentacion ambiental, atencién de emergencias ambientales, gestion de residuos
peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre ctros. Durante la ejecuciéon del proyecto
tendrd que presentar soporte de !as capacitaciones, que incluya evaluaciéon y registro
fotografico.

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, madidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de mcdos de transporte como por ejemplo:
combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede
ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y
vehiculos de bajas emisiones o uso éornpa'rtido de vehiculos y promover opciones de transporte
seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

Durante la ejecucién del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de
ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

e Contar con un programa que asegure que los equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo
energético. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar la ficha técnica de los
equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

e Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en
el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la
sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendré que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

El interventor o supervisor verificard el cumpiimiento de este criterio y, ademads, comprobard, para el
inicio de la ejecucidn del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones
indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1 Informacidn para el control de la ejecucion de la
consultoria”.

7.4. Apoyo a la Industria Nacional
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La

Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacionai en servicios extranjeros 5

7.4.1. Promocion de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural integrado por
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de
personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un'servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea
necesaria la vinculacion de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato
Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcidn 2 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcion 2 del “Formato 7A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar la oferta de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacidn para el otorgamiento de puntaje
no habrd bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgard el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
sesenta (60%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademads de la incorporaciéon de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato,
tratandose de Proponentes Plurales, su composiciéon deberé estar acorde con lo exigido por la nocién
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la
modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacionali.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Composicion del Proponente

Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
| Unicamente integrantes Promocion  de  Servicios
| 1 i g ' Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos »

| Nacional (4.4.1)
1 Promocién de  Servicios

Colombianos en asocio con ' )

2. ; - e Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

extranjeros con trato nacional .
Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais con el
que se tenga acuerdo comercial

. . o la del Decreto 1082 de 2015. Si | Promocidn  de  Servicios
Unicamente  integrado  por .

3. . . el . Proponente  Plural no|Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional . . )
especifica a cual regla se acoge, | Nacional (4.4.1)
se aplicara la del Decreto 1082
de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica ia regla de origen del | Incorporacién de
4. | menos uno de los integrantes es | Decreto 1082 de 2015, ni la de | componente nacional en
extranjero sin trato nacional. los paises de origen. servicios extranjeros (4.4.2)

7.4.1.1. Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional. '
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicias Nacionales debe diligenciar el “Formato
7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, ademas, aportar alguno de los
siguientes documentos, seglin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad cori la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién

legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el
“Formato 7A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberd acreditar que los servicios son originarios de:-a) los Estados mencionados en la seccién de
Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de
Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentaciéon de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante
de capacidad juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje
por Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a !a industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su
vez, el representante del Proponente Plural deberd diligenciar e! “Formate 7A — Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrd puntaje por Promocidn de Servicios Nacionales
o Trato Nacional.

NOTA: En el caso de que la subsanacién dei CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se
realice con ocasién al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es
decir, no superar los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se afectara la asignacion del
puntaje por este criterio

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y evaluard la informacion
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la
fecha de expedicion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique
una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el
puntaje correspondiente por este criterio

7.4.2. Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colembiano con titulos académicos otorgados en el
exterior deberd demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se
requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que reconoce el
titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporard en la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promociér: de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que diligencie ¢l “Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con

©

Trato Nacional. ‘

El “Formato 7B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el
“Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
7.5. Vinculaciéon de personas con discapacidad

La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en
condiciéon de discapacidad, de acuerdo con el nUmero total de trabajadores de la planta de su personal,
en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, en el cual
certifique el numero total de trabajadores vinculados a. la planta de personal del Proponente, o el
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el
numero minimo de personas en condicion de discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. '

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como mirimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1
del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Tratdndose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o
revisor fiscal, segiin corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho
integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el
Proceso de Contratacion, y que ademds vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en
el Decreto 1082 de 2015.
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7.6. Emprendimientos y empresas de mujeres

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditaciéon de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debié subsanar la entrega de dicho formato yv/o los documentos exigidos para probar esta condicién
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requiisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacidn de puntaje, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Traténdose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

7.7. Mipyme domiciliada en Colombia

La Entidad otorgarad un puntaje de cero punto veinticinco {0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. '

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, este serd valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionades con el nimero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacién de! puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratdandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el caso de que la subsanacion del RUP se realice con ocasion al requisito habilitante
relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de
expedicion del certificado, no se aplicard lo dispuesto en ia parte final del inciso segundo de este
numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacién
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de
la fecha de expedicidn del RUP, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada.
En caso afirmativo, se podré otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio.

8. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Se adjunta matriz que contiene el andlisis de riesgos en la contratacién, la cual se elaboré de
conformidad con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente.
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9. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIGN
9.1. Garantia de seriedad del -ofrecimiento
Caracteristica Condicidén
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)

Patrimonio autdnomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario | MOVILIDAD FUTURA S.A.S identificado con el NIT 900.323.358-2

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma

que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de

Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se

tendrad como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado

la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

Vigencia

Tomador

9.2. Garantia Unica de cumplimiento

El contratista deberd constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compafiia de seguros o una
institucion bancaria legalmente establecida en el pais que cubra los siguientes riesgos y por los valores,
plazos y condiciones que a continuacion se precisan:

Caracteristica , Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para

Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ beneficiario MOVILIDAD FUTURA S.A.S identificado con el NIT 900.323.358-2

Amparo - Viger.cia Valor Asegurado
Cumplimiento Hasta la liquidacidon |-Veinte por ciento
. . general de! contrato | del contrato (20%) del valor del
Amparos, vigencia y
y el pago de las contrato

valores asegurados :
multas y la cldusula

penal pecuniaria que
se le impongan

Carrera 5 No 2-11 - Centro - Popayédn
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A DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO %

Versién: 02

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

Movilidad Futura Fecha: 23/03/2021

Alcaldia de Popayéan

Caracteristica Condicidn
Pago de saiarios, | Plazo dei contrato y | Por una cuantia
prestaciones sociales | tres (3) aiios mas. equivalente al 5%
legales e del valor total del
indemnizaciones ' contrato.
laborales " del |

personal que el
Interventor haya de
utilizar en el
territorio  nacionai
para la ejecucién del
contrato

Calidad del Servicio | Vigencia igual al | Diez por ciento
por los perjuicics | plazo de ejecucidon | (10%) del valor total
derivados de ia | del contrato y cinco | del contrato

deficiente  calidad | (5) afios mas, a

del servicio | partir del recibo final
prestado. de ia obra
intervenida.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el

Tomagor nombre de ‘a estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién
de cada uno de los integrantes. '
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar
claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.
e Numeroy ano del contrato
e Objeto del contrato
Informacion necesaria | ¢  Firma del representante legal del Interventor
dentro de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberd ampliar la vigencia de las pdlizas
mencionadas anteriormente.

10. INDICACION SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO
INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de
Planeacién, la presente contratacién se encuentra cobijada por los siguientes convenios
internacionales o tratados'de libre comercio suscritos por Colombia, lo anterior de conformidad con
el siguiente cuadro:

ENTIDAD ESTATAL EXCEPCION PROCESO DE CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL INCLUIDA UMBBAL APLICABLE CUBIERTO

Carrera 5 No 2-11 - Centro - Popayéan
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A DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Forar

Version: 02
Movilidad Futura MOVILIDAD FUTURA S.A.S g e
Alcaldia de Popayan
ENTIDAD ESTATAL EXCEPCION PROCESO DE CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL INCLUIDA LRBRAL APLICABLE CUBIERTO
Chile ‘NO NO NO N/A
Alianza Pacifico México NO NO N/A N/A
Peru NC NO NO N/A
Canada NO NO N/A N/A
Chile SI NO SI-33 N/A
Corea NG N/A N/A N/A
Costa Rica NO NO NO N/A
Estados Unidos NO ! NO N/A N/A
Estados AELC NO ) NO NO N/A
México NO NO N/A N/A
El Salvador SI Sl NO Sl
Tridngulo Norte Guatemala S| Sl NO Sl
Honduras NO | NO N/A N/A
Unién Europea sl [ No N/A N/A

ACOSTA ORTEGA
Gerente

Elaboré Componente Técnico Precontractual: Ing. Nancy Liliana Rengifo Cortés — Contratista de Apoyo Movilidad Futura/‘ﬂ-
Revisé componente juridico: Juan Sebastian Zufiga Ojeda — Abogado Contratisr.

VoBo: Manuel Alberto Parra Tobar — Profesional Universitario Oficina Juridic
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