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ESTUDIOS PREVIOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.  DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA 
AMBIENTAL 

2. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
La presente contratación se encuentra enmarcada en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 
 
Programa PAC: 02. Conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios ecosistémicos.  
 
PROYECTO 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental 
 
OBJETIVO 06.2 Conservar áreas de importancia ambiental con enfoque participativo y ecosistémico. 
 
ACTIVIDAD 06.1.10 Realizar procesos de rehabilitación en ecosistemas asociados a la cuenca del río Bogotá. 
 
3. Plan de Acción 2024-2027. Obtenido de CAR: https://www.car.gov.co/vercontenido/5345 - Línea PAA: 3909-DFIAB 

 

4. RESPONSABLE: Manuel Andrés González Malagón – SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL y Sandra Liliana Valbuena Ramírez - DIRECTORA TECNICA FIAB  

 

II. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 3 de 1961 “Por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de 
Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá” y en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR – (en adelante LA CORPORACIÓN o la CAR) es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de la personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
De conformidad con el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, LA CORPORACION tiene por objeto “(…) la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento (…)”.   
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en coordinación con las entidades territoriales ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección 
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
 
El numeral 20 del artículo 31 de la mencionada Ley establece igualmente dentro de sus funciones la de "Ejecutar, administrar, operar 
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables”.  
 
La CORPORACIÓN tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18706.4 km2, que equivale 
a 1.870.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y 
la zona rural de Bogotá D.C.  
 
Así mismo, mediante los Acuerdos 27 y 28 de 2025, los cuales determinan  la estructura interna y la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, respectivamente, se reestructuró la entidad, conformándose de la siguiente 
manera: Dirección General, Secretaría General, Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental, Subdirección 
General de Cultura y Gobernanza Ambiental, Subdirección General de Autoridad Ambiental, Subdirección General de Administración 
del FIAB e Infraestructura Ambiental, en la cual se ubican  las  Direcciones Técnica FIAB y la  de Infraestructura Ambiental, y las 
Direcciones Regionales. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 25  del Acuerdo CAR No 027 de 2025, modificado por el artículo 4to de Acuerdo No 28 
de 2017, la Subdirección General de Administración del FIAB  e  Infraestructura Ambiental de la Corporación tiene como propósito 
orientar los proyectos a ejecutar con los recursos del “Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogotá – FIAB”, 
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así como los proyectos relacionados con la administración, construcción y mantenimiento de la infraestructura ambiental de la 
jurisdicción CAR, por medio de las siguientes funciones.  
 
“1. Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, normas y procedimientos para administrar los recursos del FIAB y 
ejecutar los proyectos para la administración, mantenimiento y construcción de la infraestructura ambiental de la Corporación.  
 
2. Establecer estrategias administrativas, financieras, técnicas y operativas para la priorización y ejecución de los proyectos de la 
infraestructura ambiental de la Corporación.  
 
3. Establecer las directrices para coordinar con las entidades territoriales las acciones necesarias para el diseño e implementación, 
en el marco de sus competencias, de los proyectos de obras de infraestructura para la defensa, protección, descontaminación y/o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y ecosistemas. 
(…)” 
 
De igual manera el Acuerdo CAR No. 27 del 2025 en su artículo 26 señala que la Dirección Técnica FIAB, tiene como propósito “el 
manejo y ejecución de los recursos administrados en el Fondo Especial denominado “Fondo para las Inversiones Ambientales en la 
Cuenca del Rio Bogotá – FIAB”, en cumplimiento de los instrumentos de planificación, las obligaciones de los fallos judiciales y de la 
legislación vigente”, y dentro de sus funciones se encuentran entre otras las siguientes: 
 
1. “Ejecutar acciones tendientes al cumplimiento de los fallos judiciales e instrumentos de planificación ambiental de la cuenca 
del Río Bogotá en la jurisdicción CAR.  
 
2. Priorizar y financiar proyectos de saneamiento ambiental orientados a conservar, rehabilitar, controlar, mitigar los riesgos    
derivados de condiciones del ambiente, consolidando ecosistemas sostenibles en la cuenca del rio Bogotá jurisdicción CAR. 
 
3.     Priorizar y financiar proyectos de saneamiento ambiental orientados a conservar, rehabilitar, controlar, mitigar los riesgos 
derivados de condiciones del ambiente, consolidando ecosistemas sostenibles en la cuenca del rio Bogotá jurisdicción CAR. 
 
5. Coordinar la ejecución de los recursos financieros, para dar cumplimiento a la programación de las actividades inherentes a 
los proyectos en los términos y condiciones establecidos y demás instrucciones que para el efecto se expidan por la Dirección General, 
así como sustentar técnicamente los actos administrativos a ser suscritos por el ordenador del gasto. 
 
6. Coordinar con las entidades territoriales y demás entidades de orden público o privado, todos aquellos mecanismos de 
vinculación y participación en el desarrollo de los proyectos propios ejecutados por el FIAB de acuerdo con las instrucciones de la 
Subdirección General de Administración del FIAB e Infraestructura Ambiental...” 
 
Que el PLAN DE GESTION AMBIENTAL – PGAR 2024-2035 adoptado por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR, se integra por cuatro (4) líneas estratégicas, (i) Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, (ii) Territorios Resilientes ante un clima cambiante y bajos en carbono, (iii) Autoridad Ambiental para el desarrollo 
sostenible en el territorio, (iv) Cultura ambiental y gestión institucional para la gobernanza en el territorio CAR. 
 
Que dentro de las líneas estratégicas del PGAR 2024-2035 se encuentra la Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, cuyo objetivo es fortalecer la gestión integral del recurso hídrico superficial y subterráneo de la jurisdicción, buscando 
asegurar la cantidad y calidad del agua a través de una planificación adecuada de la oferta y demanda del recurso, la gestión adecuada 
de los vertimientos, la recuperación y conservación de ecosistemas clave, el fortalecimiento de los sistemas de información y 
seguimiento y la articulación interinstitucional, intersectorial y con actores y comunidades de la jurisdicción CAR. 
 
De igual forma, dentro del programa 2 del PGAR denominado conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios 
ecosistémicos se estudia y evalúa el estado actual, y los avances en la gestión relacionada con los recursos flora, fauna, suelo y aire, 
así como de los ecosistemas estratégicos presentes en el Territorio CAR. Así mismo, se proponen acciones que permitan avanzar y 
contribuir en la conservación, protección, recuperación y manejo de la biodiversidad, formulando e implementando acciones para la 
conservación, protección y manejo de las diferentes especies amenazadas, medidas para el control y manejo de las especies 
invasoras, y de igual manera desarrollar estudios para la caracterización y conocimiento del estado de los demás recursos, 
implementando medidas para su recuperación, conservación y manejo, incluyendo la restauración participativa para los ecosistemas 
de humedal, bosques y áreas de importancia ambiental. 
 
Este programa propone incrementar la integridad, conectividad y resiliencia de los ecosistemas. Por ende, una de las acciones claves 
y de relevancia para mejorar la integridad, conectividad y resiliencia de los ecosistemas es la generación de conocimiento, el monitoreo 
y la evaluación periódica de los ecosistemas y la biodiversidad. Es indispensable realizar un seguimiento y monitoreo regular a los 
ecosistemas y su biodiversidad para establecer su estado y adoptar medidas necesarias para mejorar su conectividad y resiliencia, y 
conservar la biodiversidad, en particular de la flora y fauna, resaltando la necesidad de contar con un mapa actualizado de ecosistemas 
para el Territorio CAR y de actualizar por lo menos una vez cada cuatrimestre los mapas de cobertura de la tierra. 
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Paralelamente, es necesario identificar, definir y delimitar las zonas prioritarias para la conservación, restauración y rehabilitación de 
ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y bosques, mediante la formulación, actualización e implementación de planes 
de manejo y acciones específicas, que generen una valoración integral y económica de los ecosistemas para su reconocimiento y 
tasación en la cadena de valor de los sectores productivos, incentivando su conservación y uso sostenible. 
 
En este sentido, surge la necesidad primordial de implementar acciones de restauración ecológica participativa con lineamientos claros 
y enfoque ecosistémico, abordando la selección de especies, diseños adecuados y tratamientos que minimicen el impacto en la fauna 
nativa. Además, se destaca la importancia de caracterizar los diferentes ecosistemas presentes en la jurisdicción CAR, para establecer 
su estado de conservación y priorizar intervenciones que promuevan su recuperación y manejo adecuado. 
 
En cuanto a la justificación social, se enfatiza en la participación de la comunidad en las actividades de restauración y conservación, 
así como en la necesidad de generar acciones de apropiación y cuidado de la biodiversidad, a través de estrategias pedagógicas. 
Finalmente, desde la perspectiva ambiental, se busca mitigar los efectos del deterioro ambiental en los ecosistemas, preservar los 
servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades locales y proteger áreas de importancia ambiental, como los humedales, 
bosques y los parques ecoturísticos, garantizando así la sostenibilidad de la intervención y el turismo de naturaleza. 
 

Que el PLAN DE ACCION CUATRIENAL – PAC 2024-2027 de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – 
CAR está conformado por 4 líneas estratégicas, 8 Programas y 18 proyectos, instrumento que establece la línea estratégica 1, 
denominada como Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos, y dentro de la cual se encuentra el programa 
2 Conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios ecosistémicos. Que de igual forma dentro del programa 2 
se encuentra el proyecto 06 Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental, con su 
respectivo objetivo 06.2 Conservar áreas de importancia ambiental con enfoque participativo y ecosistémico y actividad 06.1.10 
Realizar procesos de rehabilitación en ecosistemas asociados a la cuenca del río Bogotá.  

Finalmente, el proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 y cuenta registro en el BANCO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BPPI - CAR mediante número de registro 2025080400036 del 16 de febrero de 2026.  

 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
La jurisdicción de la Corporación abarca territorios estratégicos en términos ecológicos, hídricos y sociales, entre ellos los páramos 
de Sumapaz, Chingaza y complejo Guerrero, bosques altoandinos, humedales, bosque seco tropical, ubicados a lo largo de la cuenca 
hidrográficas del río Bogotá. Estos ecosistemas han sido sometidos a procesos progresivos de transformación del uso del suelo, 
deforestación, fragmentación del hábitat y contaminación, afectando de manera crítica su estructura, funcionalidad y biodiversidad. 
 
La cuenca del río Bogotá es la principal cuenca de la Jurisdicción, no solo por su extensión, sino por la alta concentración de 
actividades económicas y productivas que dependen en su gran mayoría del recurso hídrico perteneciente a esta cuenca. Por lo 
anterior, es una de las cuencas de mayor presión que ha conllevado a un aceleramiento de la degradación de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. En el actual Plan de Restauración en su documento de diagnóstico señala que, por un lado, la cuenca alta del 
Río Bogotá i) cambios en el uso del suelo, de ecosistemas naturales a ecosistemas agropecuarios, ii) disminución y pérdida de 
elementos de los ecosistemas nativos y agroecosistemas, iii) presencia de especies invasoras. 
 
En este contexto, los ecosistemas estratégicos del municipio de Zipaquirá presentan un deterioro progresivo de su funcionalidad 
ecológica e hídrica, asociado a procesos de fragmentación del hábitat, transformación del uso del suelo, pérdida de coberturas 
naturales y presencia de especies invasoras, lo cual ha generado una disminución en la conectividad ecológica, la biodiversidad y la 
capacidad de regulación hídrica del territorio 
 
Dichos motores de cambio que sufre la cuenca alta del río Bogotá, se ven reflejados en el municipio de Zipaquirá el cual alberga 
complejidades ecosistémicas por la presencia de paramos, bosques altoandinos y Zonas Transición Bosque-Paramo (ZTPB). Lo 
anterior, se ve reflejado en los procesos de fragmentación de hábitat de estos estos ecosistemas en el municipio. En primer lugar, a 
partir de análisis multitemporales sobre patrones espaciales   realizados entre los años 2000 a 2020, se evidencia que los parches de 
bosques (Islets) han aumentado con el paso de tiempo pasando de 322 Ha en el año 2000 a 677 Has para el año 2020, mostrando 
que hay más parches de bosque altoandino o zonas paramunas separados y aislados, mientras que las áreas de interior de hábitats 
naturales (Core) sufrieron una gran reducción a partir del año 2000 pasando de 303 Has a 203 Has para el año 2020 (Figura 1). En 
ese sentido, el municipio de Zipaquirá sufre en la actualidad procesos de fragmentación y perdida de hábitat los cuales afectan a la 
biodiversidad y perdida de servicios ecosistémicos. 
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Figura 1. Análisis Morfológico de los Patrones Espaciales  Municipio de Zipaquirá  Años 2000, 2010, 2015 y 2020 

 
Ahora bien, teniendo como referencia el análisis de coberturas, los pastos limpios son la matriz dominante en el paisaje del municipio 
con 6648.92 hectáreas, seguido de los mosaicos de pastos y cultivos con 3423.5 hectáreas, a diferencia de los bosques densos bajos 
de tierra firme con 900. 9 hectáreas, constando así el grado de transformación antrópica del municipio (Figura 2). En esta misma 
dirección, según los análisis sobre índices estructurales del paisaje realizados se encontró que coberturas como: i) pastos limpios, ii) 
tejido urbano continuo y iii) Mosaico de cultivos son las coberturas que mayor área promedio ocupan en el municipio (Figura 3). 
Adicional a esto, según los análisis realizados, los territorios agrícolas ocupan el mayor porcentaje del paisaje compuesto (PLAND), 
ocupando el 65.7% del total (Figura 4). En relación con el Número de Parches (NP), los bosques y áreas seminaturales es la cobertura 
con mayor cantidad de NP con 135, en comparación con los Territorios Artificializados y Territorios Agrícolas. En conclusión, a partir 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
 República de Colombia 

 

GCT-PR-02-FR-13 VERSIÓN  8 27-12-2023    5 

de los datos evidenciados se puede deducir que los ecosistemas paramunos, bosques altoandinos y las Zonas Transición Bosque-
Paramo de Zipaquirá atraviesan procesos de perdida de hábitat y conectividad ecológica. 
 

 
 

Figura 2. Coberturas de la Tierra 2022, Zipaquirá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 3. Tamaños promedios de parches 2022                                          Figura 4. Tamaños promedios de parches 2022                
 
Bajo este escenario de fragmentación, perdida y transformación de ecosistemas paramunos, bosques altoandinos y Zonas de 
Transición en el municipio de Zipaquirá, la Corporación vio la necesidad de adelantar proyectos y actividades integrales de restauración 
y conservación de la biodiversidad con enfoques participativos que promuevan la sostenibilidad hídrica del municipio y la Cuenca del 
Río Bogotá. Debido a esto, la Corporación adelantó esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para priorizar predios que tuvieran 
el potencial de adelantar proyectos de restauración ecológica. A raíz de estos esfuerzos, la Corporación junta a la Agencia Nacional 
de Minería (ANM) elaboraron el Convenio Interadministrativo No. CAR-CONV-2741-2025 que tiene por objeto Aunar esfuerzos 
técnicos, jurídicos y administrativos tendientes a la gestión y manejo del recurso hídrico y flora para la recuperación y protección de 
los recursos ecosistémicos dentro de los predios denominados "Pantano Redondo" y "La Calera – El Cedro", ubicados en el municipio 
de Zipaquirá, Cundinamarca. 
 
En este sentido, los predios Pantano Redondo y La Calera fueron priorizados por su ubicación estratégica dentro de la cuenca alta 
del río Bogotá, su alto potencial de restauración ecológica y su función clave en la regulación hídrica, constituyéndose como áreas 
idóneas para la implementación de acciones integrales que contribuyan a la recuperación de los ecosistemas degradados identificados 
en el diagnóstico 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Los predios denominados “Lote Pantano redondo” identificado con Matrícula inmobiliaria 176-34970 y Número Predial 
25899000000080072000 en la vereda Venta Larga, y el “Lote La Calera” identificado con matrícula inmobiliaria 176-10342 y Número 
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Predial 25899000000070133000 en la vereda San Antonio, se ubican en el municipio de Zipaquirá departamento de Cundinamarca, 
a una altitud aproximada entre 3.160 y 3.320 m s. n. m. El predio denominado “Lote Pantano Redondo" se encuentra dentro del área 
de amortiguamiento de la Reserva Forestal Protectora Pantano Redondo y nacimiento del Río Susagua; declarada bajo Resolución 
DNP 24 DE 1993 – Acuerdo CAR 017 DE 1992 –acuerdo 94 DE 2024. Su delimitación está registrada en las planchas catastrales a 
escala 1:10.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y coincide con los polígonos establecidos en el Acuerdo Municipal 
de la ciudad de Zipaquirá que declara esta área como reserva. Dicho acuerdo puede consultarse en el repositorio de actos 
administrativos del municipio y en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). El presente predio limita con el 
Municipio de Cogua en el sector oriental y hace parte de la cuenca del Rio Bogotá (Cuenca alta) dentro de la subcuenca Rio Frio en 
el municipio de Zipaquirá, los predios objeto del proyecto se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva Forestal 
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. 
 
La localización de los predios dentro de áreas de protección y zonas de amortiguamiento de reservas forestales refuerza la necesidad 
de su intervención mediante acciones de restauración ecológica, en concordancia con los instrumentos de planificación ambiental y 
los objetivos de conservación del territorio 
 

 
 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Los predios de Pantano-Redondo y la Calera, presentan un gran potencial ambiental al constituirse como ecosistemas estratégicos 
dentro de la cuenca del río Bogotá, por su riqueza y diversidad ecológica. Son predios ubicados dentro de la zona de transición entre 
el bosque alto andino y el páramo, reconocidos como ecosistemas clave para la regulación hídrica y la conservación de biodiversidad 
endémica. Sus características particulares como la presencia de especies nativas (frailejones, musgos, encenillos, etc.) junto a áreas 
con especies introducidas (pinos y eucaliptos), lo convierten en un espacio de transición que evidencia tanto la fragilidad del páramo 
como su capacidad de resiliencia. No obstante, esta condición de transición los hace particularmente vulnerables a procesos de 
degradación derivados de la introducción de especies exóticas, la presión antrópica histórica y los cambios en el uso del suelo, lo cual 
compromete su estabilidad ecológica y limita su capacidad de provisión sostenible de servicios ecosistémicos 
 
Su localización en zona de alta montaña le confiere un rol crucial en la captación y filtración de agua para cuencas cercanas, mientras 
que su heterogeneidad vegetal lo hace un sitio valioso para proyectos de restauración ecológica. La coexistencia de elementos 
naturales y antrópicos en estos predios refleja la dinámica de conservación y uso que caracteriza a muchos páramos andinos, 
resaltando su importancia como territorio de interés ambiental y productivo. 
 
En atención a estas características, el presente proyecto tiene una meta de 107.7 Hectáreas correspondientes a Pantano Redondo y 
39.92 Hectáreas correspondientes al predio La Calera (Figura 6), lo que lo hace una de las propuestas con mayor relevancia en 
procesos de restauración ecológica en la Cuenca del Río Bogotá. En ese sentido, las especificaciones técnicas aquí presentadas 
establecen las bases metodológicas y operativas que orientan la ejecución del proyecto, asegurando la aplicación de criterios 
científicos, técnicos y sociales que garanticen la efectividad de las acciones de restauración ecológica. Más allá de la recuperación de 
la cobertura vegetal, el proyecto busca restablecer las relaciones entre la comunidad y su entorno natural, consolidando un proceso 
de restauración integral que contribuya a la conservación del capital natural del territorio y a la construcción de una cultura ambiental 
sostenible 
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En consecuencia, se hace necesario implementar un conjunto de acciones técnicas integrales que permitan intervenir los factores de 
degradación identificados, restaurar las coberturas naturales, fortalecer la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad hídrica de los 
predios priorizados 
 
Las actividades por ejecutar en pro de la restauración ecológica de los dos predios mencionados son las siguientes: 
 
Diagnóstico biótico y abiótico 
 
Se definirá la composición taxonómica de la flora terrestre presente, incluyendo epífitas, para establecer medidas de manejo 
adecuadas. Se determinarán las coberturas vegetales, su estado sucesional, composición florística, estructura (horizontal y vertical), 
diversidad y la presencia de especies endémicas, vedadas o amenazadas. Estas actividades de diagnóstico proporcionan la línea 
base necesaria para entender el estado inicial del ecosistema antes de la intervención, identificar especies clave (nativas e invasoras) 
y planificar acciones de restauración como la selección de especies para plantar y el control de invasoras. La información resultante 
será georreferenciada y sistematizada en el SiB Colombia. 
 
Es necesario caracterizar la fauna (vertebrados e invertebrados relevantes) para conocer su composición, estructura, riqueza, 
diversidad, relaciones ecológicas, distribución, estado de conservación e importancia ambiental, cultural y económica. Resulta crucial 
identificar corredores de movimiento (pasos de fauna) y hábitats clave (nidos, madrigueras). La ejecución de este diagnóstico previo 
sobre la comunidad faunística es esencial para tomar precauciones y diseñar medidas de manejo adecuadas durante la obra 
(ahuyentamiento, rescate, traslado, atención veterinaria, reubicación), así como para evaluar el éxito de la restauración en términos 
de recuperación de hábitats y poblaciones. El alcance de este diagnóstico se ejecuta sobre la fauna de mamíferos, aves, herpetos y 
fauna sinantrópica. 
 
Respecto al componente abiótico, se realizarán actividades para caracterizar los diferentes componentes y así entender el 
funcionamiento del ecosistema y planificar la restauración. Esto incluye evaluar el estado físico y químico del suelo (pH, textura, 
nutrientes, estabilidad, etc.) antes de las actividades para definir acciones de manejo y control posteriores. Se implementará el 
monitoreo de la calidad del agua (parámetros fisicoquímicos microbiológicos e hidrobiológicos antes, y durante la ejecución de las 
actividades de restauración, lo cual es crucial para evaluar el impacto de la intervención. La caracterización del paisaje y la topografía 
complementarán esta línea base. 
 
Lineamientos de rescate, protección y traslado de fauna: 
 
Se establecerán procesos y metodologías detalladas para implementar medidas de manejo que minimicen o compensen los impactos 
sobre la fauna y paisaje durante el desarrollo de las actividades, principalmente durante las actividades de aprovechamiento forestal. 
 
Fauna: Se elaborará un plan de manejo de fauna integral que será implementado durante toda la obra. Este plan detallará protocolos 
específicos por grupo faunístico (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, invertebrados de interés como abejas) para capacitación a 
trabajadores, inspecciones previas, ahuyentamiento planificado, rescate y traslado seguro (utilizando técnicas y equipos apropiados), 
atención veterinaria y/o reubicación coordinada con la CAR, manejo de fauna sinantrópica y abejas, y procedimientos claros de 
documentación y aprobación. 
 
Diseños Florísticos y tratamientos atractores de fauna 
 
Se elaborarán diseños detallados para la restauración de la vegetación y la creación de hábitats para la fauna, basados en los 
diagnósticos biótico y abiótico. Para la vegetación terrestre, se planificará la restauración de áreas afectadas y degradadas mediante 
la plantación de especies nativas altoandinas, considerando la selección de especies según el ecosistema y escenario (incluyendo 
atractoras de polinizadores), distancias de plantación adecuadas por etapa sucesional y proporciones según el estado inicial del área. 
Adicionalmente, se seleccionarán y georreferenciarán tratamientos para la fauna (perchas artificiales, cajas nido, refugios para 
herpetos y mamíferos), priorizando el uso de material vegetal residual y diseñados según las necesidades de las especies 
identificadas. Estos lineamientos y diseños serán la base para la ejecución de las actividades de restauración en campo. 
 
Actividades de Restauración Ecológica 
 
La implementación de las acciones de restauración se enfocará en un proceso integral, considerando los resultados del diagnóstico y 
los lineamientos técnicos establecidos. Las principales actividades para desarrollar son: 
 
Eliminación de Especies Invasoras y Tensionantes: Se prepararán las áreas de intervención mediante la eliminación de factores de 
tensión, principalmente el control y remoción manual y mecánica de especies vegetales invasoras terrestres (como retamo espinoso, 
helecho marranero, mora, pasto kikuyo) siguiendo los protocolos aprobados por la CAR. Se abordarán otros factores como el control 
de ganado mediante cercado. 
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Manejo de Fauna: Se implementará el plan de manejo de fauna durante toda la obra, incluyendo ahuyentamiento para especies de 
amplia movilidad; rescate, traslado y reubicación para especies de baja movilidad o en etapas vulnerables, coordinando con centros 
veterinarios autorizados; y monitoreo constante para evaluar la respuesta de la fauna. 
 
Implantación de Coberturas Vegetales: En la franja terrestre, se preparará el terreno (limpieza, ahoyado) y se plantarán especies 
nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas (altura mín. 50-80 cm, de vivero registrado ICA) según los diseños aprobados, aplicando 
abonos, hidrorretenedor y correctivos. 
 
Mantenimiento de Coberturas Vegetales: Se realizarán mantenimientos periódicos (se proponen 3) que incluirán replante de individuos 
muertos (en el tercer mantenimiento), plateo, fertilización orgánica, control fitosanitario (con insumos orgánicos) y control de malezas 
para la vegetación terrestre. 
 
Instalación de Tratamientos para la Fauna: Se instalarán estructuras utilizando preferiblemente material vegetal residual de las talas, 
para favorecer el refugio y la percha de la fauna y acelerar la recuperación del ecosistema: perchas artificiales para aves, cajas nido 
(tipos específicos para diferentes aves), refugios para anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. 
 
Aprovechamiento forestal: La actividad correspondiente al aprovechamiento forestal de individuos con alturas entre 10 y 30 m de 
altura tiene como finalidad la liberación de áreas destinadas a la ejecución de acciones de restauración ecológica, así como la 
sustitución de coberturas arbóreas introducidas o no deseadas que generan interferencias ecológicas o afectan los objetivos de 
restauración. 
 
Actividades de Monitoreo y Evaluación: Se realizará el seguimiento de las variables definidas en las actividades de monitoreo para 
flora, fauna, agua y suelo, evaluando el desarrollo de la vegetación, la respuesta de la fauna, y los cambios en las condiciones 
fisicoquímicas microbiológicas e hidrobiológicas. Se incluirá monitoreo participativo. 
 
Actividades de Gestión Social 
 
La restauración integral requiere incorporar la participación social como eje de la gobernanza colaborativa. Se deben desarrollar 
actividades para involucrar activamente a actores sociales, institucionales y comunitarios, reconociendo sus conocimientos, 
capacidades e intereses para construir una visión compartida del territorio. Se fomentará la apropiación social de los predios 
priorizados, mediante estrategias de monitoreo comunitario que promuevan la sostenibilidad socioambiental. Se buscará construir una 
red de colaboración que asegure la continuidad de las acciones, fortalezca las capacidades locales para el mantenimiento y monitoreo 
post-restauración, y fomente la corresponsabilidad ambiental. Se implementará el monitoreo participativo como herramienta para 
evaluar acciones, generar aprendizajes colectivos, fortalecer el tejido social y posicionar a la comunidad como actor clave en la toma 
de decisiones, asegurando la sostenibilidad de las intervenciones. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando la magnitud de la degradación ecosistémica identificada, la importancia estratégica de los 
predios priorizados y la necesidad de garantizar la sostenibilidad hídrica de la cuenca alta del río Bogotá, se hace técnica, ambiental 
e institucionalmente necesario que, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR adelante un proceso contractual que 
permita implementar ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LOS PREDIOS PANTANO REDONDO 
Y LA CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, orientadas a la recuperación de ecosistemas estratégicos, el fortalecimiento de la 
regulación hídrica y la consolidación de la gobernanza ambiental, garantizando que la intervención responda a criterios técnicos, 
ambientales, sociales e institucionales y que los recursos públicos se destinen de manera eficiente y verificable al cumplimiento de los 
objetivos de sostenibilidad ambiental 
 

III. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES -   IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO A CELEBRAR  

 
3.1. OBJETO: ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON 
ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LOS PREDIOS PANTANO REDONDO Y LA 
CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 
 
3.1.1. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN:  El alcance del presente proceso contractual comprende el desarrollo de acciones 
integrales de restauración ecológica y conservación de la biodiversidad en los predios Pantano Redondo y La Calera, ubicados en el 
municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, a través de la ejecución articulada de cinco (5) componentes técnicos y sociales en tres (3) 
Fases, orientados a recuperar la funcionalidad ecosistémica, fortalecer la regulación hídrica y promover la sostenibilidad ambiental y 
social del territorio. 
 
El alcance del contrato comprende la ejecución integral de las actividades técnicas, operativas, ambientales y sociales necesarias 
para la restauración ecológica de las áreas priorizadas, incluyendo la implementación en campo de las acciones definidas, el 
seguimiento y monitoreo de los procesos de restauración, así como la generación de productos verificables que permitan evidenciar 
el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto 
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El alcance se estructura de la siguiente manera: 
 
Fase 1 - GESTIÓN INTEGRAL 
 
Consiste en una evaluación técnica previa a la implementación de acciones de restauración ecológica en los predios de Pantano 
Redondo y La Calera, que permitan conocer e identificar las características propias de los ecosistemas tanto del medio biótico como 
abiótico. Esta actividad comprende el levantamiento de la línea base para los componentes de fauna, flora, calidad de agua y suelos, 
que permitan documentar el estado previo del área a intervenir antes de las actividades de restauración. Para el adecuado desarrollo 
de estas acciones, se realizará la revisión de información secundaria y la recopilación de datos primarios, mediante recorridos de 
campo, el uso de herramientas SIG, sobrevuelos de dron, toma de muestras, entre otras. Esta información permitirá, además, definir 
los procesos y procedimientos a establecer durante el desarrollo de las actividades de restauración y disminuir los impactos potenciales 
que puedan ocurrir. En particular este componente contempla: 
 
• Caracterización biótica (flora, fauna, especies invasoras). 
• Caracterización abiótica (suelo, topografía, cobertura). 
• Diagnóstico socioambiental con identificación de actores. 
• Delimitación y priorización de zonas críticas para la restauración (incluyendo la identificación de fragmentos de hábitats relevantes 
para la conservación) 
 
Adicionalmente, una vez definida la línea base, es fundamental establecer con detalle el área de intervención para la restauración 
ecológica y proponer las estrategias para la recuperación de la fauna y la flora precisando todos los detalles necesarios para el 
desarrollo adecuado de dichas acciones, tales como: metodología, cantidades, procedimientos, determinación de la extensión de 
áreas e identificación de sectores o zonas de importancia para el desarrollo de los procesos de restauración. Este paso también 
involucra la elaboración de las actividades de monitoreo y evaluación, determinando metodologías, variables a medir y la periodicidad 
de las mediciones, identificando los cambios y respuestas ocurridas en las coberturas vegetales y la fauna durante el desarrollo de 
los procesos de intervención. Este componente contempla, entre otros aspectos: 
 
• Zonificación de las áreas de intervención y criterios de priorización. 
• Diseños florísticos para la revegetación con especies nativas de ecosistemas altoandinos. 
• Tratamientos estructurales o naturales para atracción y protección de fauna silvestre. 
• Formulación del plan operativo de implementación con cantidades, definición de especies y técnicas de intervención. 
 
Fase 2 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y USO SOSTENIBLE 
 
Parte I - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA: Estas consisten en desarrollar todo 
lo planteado en el numeral anterior en las zonas priorizadas, propiciando el aumento de la cobertura vegetal, mejorando la conectividad 
ecológica, favoreciendo las interacciones propias de las especies tanto de flora como fauna. Asimismo, fortaleciendo la funcionalidad 
de los ecosistemas asociados a los predios priorizados. Este componente incluye: 
 
• Preparación del terreno y control de especies invasoras. 
• Siembra y plantación de especies nativas propias de ecosistemas altoandinos. 
• Instalación de cercamientos o aislamientos para la protección de las áreas restauradas. 
• Aprovechamiento forestal de especies invasoras, conforme a los permisos y lineamientos ambientales aplicables. 
• Instalación e implementación de estructuras y tratamientos orientados a favorecer la fauna silvestre 
 
Las actividades de implementación deberán ejecutarse conforme a los diseños técnicos aprobados, incluyendo criterios de calidad, 
densidad de siembra, selección de especies, manejo de suelos, control de especies invasoras y demás especificaciones establecidas 
en el anexo técnico 
 
Parte II - MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN: El componente de Monitoreo y 
Evaluación Técnica de las acciones de restauración constituye un componente transversal del proyecto, orientado a verificar el 
cumplimiento de las metas, evaluar la efectividad de las intervenciones y generar insumos para la toma de decisiones durante la 
ejecución del contrato. 
 
Estas actividades consisten en desarrollar los procesos de monitoreo participativo, biótico y abiótico descritos anteriormente en este 
documento. El objetivo de este componente es realizar un seguimiento a las actividades realizadas y brindar instrumentos para tomar 
decisiones con el fin de corregir posibles inconvenientes encontrados durante el proceso. Como resultado de su aplicación se deben 
poder medir indicadores de progreso y sostenimiento del proceso de restauración. Se debe dar cuenta del seguimiento de los 
siguientes indicadores y actividades: 
 
• Indicadores de cobertura vegetal, mortalidad, control de erosión, biodiversidad y estabilidad del ecosistema. 
• Registro georreferenciado de las intervenciones realizadas. 
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• Elaboración de Informes técnicos de avance y consolidación. 
• Formulación de Recomendaciones de ajuste adaptativo (si aplica) 
 
Las actividades de restauración ecológica incluyen la implementación y el mantenimiento de las áreas intervenidas, conforme a lo 
establecido en las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales contemplan esquemas diferenciados de mantenimiento tipo 1, 
tipo 2 y tipo 3, orientados a garantizar la supervivencia, adaptación y desarrollo de las coberturas vegetales establecidas, así como el 
control de factores limitantes como especies invasoras, condiciones edáficas y afectaciones antrópicas 
 
Fase 3 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 
 
Componente de Gestión Social y Fortalecimiento Comunitario: Consiste en desarrollar todas las actividades de socialización, 
capacitación y monitoreo participativo por parte de la comunidad. Tiene como objetivo favorecer la apropiación de los conocimientos, 
técnicas y estrategias de las actividades de restauración y monitoreo de este. Adicionalmente, comprende actividades con distintos 
participantes para fortalecer la apropiación social del proyecto mediante: 
 
• Realizar jornadas de socialización del proyecto con actores locales. 
• Estrategias de sensibilización y educación ambiental. 
• Participación comunitaria en fases de seguimiento y monitoreo participativo. 
 
Como resultado de esta fase, el contratista deberá garantizar la ejecución de jornadas de socialización, capacitación y monitoreo 
participativo, así como la generación de registros de participación, informes de gestión social y evidencias de apropiación comunitaria 
del proceso de restauración 
 
El monitoreo deberá incorporar el seguimiento a las actividades de mantenimiento tipo 1, tipo 2 y tipo 3, evaluando la sobrevivencia, 
crecimiento, estado fitosanitario y efectividad de las acciones implementadas, permitiendo la toma de decisiones de manejo adaptativo 
durante la ejecución del contrato 
 
El alcance técnico del contrato se encuentra delimitado a una superficie aproximada de 147,62 hectáreas, conforme a la cartografía 
incluida en las especificaciones técnicas (Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTANO REDONDO), de las cuales 107.7 
Hectáreas corresponden a el predio de Pantano Redondo y 39.92 hectáreas al predio de La Calera.  
 
A través de la ejecución de los componentes descritos, este proyecto busca fortalecer la funcionalidad ecosistémica, contribuir en la 
recuperación de la conectividad ecológica, y restaurar los ecosistemas asociados a los predios priorizados, garantizando una 
intervención integral, técnica y socialmente sostenible, coherente con los objetivos de conservación del recurso hídrico y la 
biodiversidad en la cuenca del río Bogotá. 
 
3.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS: Las especificaciones técnicas del objeto a contratar se detallan en Anexo-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS, que hacen parte integral del presente estudio previo y del contrato que llegara a 
suscribirse (Ver ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS). 
 
3.1.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS:  
 
El desarrollo del presente proyecto requiere de las siguientes autorizaciones, permisos y licencias, las cuales deberán ser acreditadas 
por el contratista, durante la ejecución del contrato: 
 

a. CERTIFICACIÓN O RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL ICA: En cumplimiento de la Resolución No. 00012483 del 22 de 
septiembre de 2023 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de viveros y/o huertos básicos dedicados 
a la producción y comercialización de material vegetal de propagación para la siembra en el país” (o la norma que la modifique, 
sustituya o adicione), el contratista deberá garantizar que la totalidad del material vegetal que se suministre e implemente en 
desarrollo del contrato provenga de viveros que cuenten con el registro vigente ante el ICA. Este requisito corresponde a una 
obligación de ejecución contractual. Por lo tanto, el contratista deberá presentar a la Interventoría el respectivo registro ICA del 
vivero (o viveros) proveedor(es), junto con la factura o certificación de origen del material, de manera previa al inicio de las 
actividades de suministro, traslado o establecimiento de material vegetal en campo, y como condición indispensable para que 
la Interventoría autorice el inicio de dichas labores.  
 

b. SOPORTES Y CERTIFICACIONES DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y LA LICENCIA 
AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE DISPOSICIÓN FINAL: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 
(normatividad sectorial sobre Gestión de  Residuos Peligrosos) o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, y 
teniendo en cuenta las actividades de aplicación de insumos, el contratista deberá garantizar el manejo, transporte y disposición 
final ambientalmente adecuada de todos los residuos peligrosos generados (envases post-consumo de plaguicidas/herbicidas, 
elementos de protección personal contaminados, aceites usados, etc.). La entrega y disposición final de estos elementos se 
realizará única y exclusivamente a través de empresas gestoras que cuenten con la debida autorización de la autoridad 
ambiental competente.  



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
 República de Colombia 

 

GCT-PR-02-FR-13 VERSIÓN  8 27-12-2023    11 

 
3.1.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS: El contratista para la ejecución de las actividades objeto del contrato deberá tener en cuenta los 
siguientes documentos técnicos:  
 

- CAR. 2020. Formulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bogotá.pdf.  Documentos POMCA Río 
Bogotá 2019 | CAR 

 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 

Recuperación de Áreas Degradadas (PNR). 
 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). Estrategia nacional de restauración 2023-2026. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
- CAR Cundinamarca & Universidad Javeriana. (2019). Plan de prevención, manejo y control de las especies de retamo 

espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR. 
 

- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2019). Protocolo para la prevención, manejo y control de las 
poblaciones de Ulex europaeus L. (retamo espinoso) y Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson (retamo liso) para la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca. 
 

- IGAC. 1998. Manual de métodos y especificaciones para los estudios de suelo. Bogotá. 
 

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (Instituto Humboldt), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 
(InvemarR) e Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 2017. Memoria técnica. Mapa de ecosistemas continentales, 
costeros y marinos de Colombia (MEC), escala 1:100.000. 170 pp. 

 
- 2020. Pasos de fauna en infraestructura lineales: Cartilla de referencia para la toma de decisiones 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 2016, Bogotá D.C. 

 
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2022). Guía de manejo y control del helecho marranero 

(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

 
3.1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) MESES, SIN EXCEDER DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2027, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato.  
 
3.1.6. LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato tendrá lugar en los Predios de Pantano Redondo y La Calera ubicados en 
el municipio de Zipaquirá 
 
3.1.7. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
3.1.7.1. VALOR DEL CONTRATO:  El presupuesto oficial corresponde a la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 24.823.005.884) INCLUIDO IVA, 
AIU y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, que la ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la 
correcta ejecución del contrato que se suscriba. 
 

VIGENCIA 2026 VIGENCIA 2027 PRESUPUESTO 

$ 17.707.695.650 $ 7.115.310.234 $ 24.823.005.884 

 
El presupuesto para el presente proceso se encuentra respaldado para la vigencia 2026 en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 26601677 de fecha 17 de febrero de 2026 expedido por la Dirección Financiera – DFIN de la Corporación y la 
vigencia futura 2027 mediante el ACUERDO No. 06 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026  “Por el cual se autoriza al Director General de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para asumir obligaciones que comprometan vigencias futuras ordinarias 
que afecten el presupuesto correspondiente a los gastos de inversión.”  
 

Vigencia 2026 Vigencia 2027 TOTAL 
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CDP No 26601677 
ACUERDO No. 06 DEL 
25 DE FEBRERO DE 

2026 

$17.785.967.552 $7.118.730.602 $24.904.698.154 

 
 
3.1.7.2 FORMA DE PAGO: La Corporación cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso de selección en moneda 
legal colombiana, de la siguiente manera: 
 

• FASE DE GESTIÓN INTEGRAL:  Valor correspondiente a la fase 1 denominada Gestión integral de la siguiente manera: 

 
Pagos de productos finalizados de la Fase de gestión integral sujeto a la revisión y avalados por parte de la interventoría  
 

ITEM  PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD Forma de pago PORCENTAJE 

1 
Plan de Trabajo técnico y 
metodológico del proyecto 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
6% 

2 
Informe técnico de sobre 
“Guardianes del territorio” y 
acuerdos socioambientales 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
6% 

3 
Documento técnico sobre firma de 
acuerdos socioambientales 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
3% 

4 Documento de diagnóstico biótico Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
36% 

5 
Documento de diagnóstico 
abiótico 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
14% 

6 
Documento de identificación de 
fragmentos de hábitats 
importantes para la conservación 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
6% 

7 
Bases de información y registros 
digitales de diagnóstico biótico y 
abiótico 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
15% 

8 Diseños de restauración ecológica Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
14% 

 
 
Nota: La determinación de cada uno de los porcentajes correspondientes al producto se realiza tomando como base el costo total 
asociado a la Fase 1. En consecuencia, todos los porcentajes indicados se calculan sobre el valor total de dicha fase. 
 
FASE 2 DE IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y USO SOSTENIBLE:   
 
Pagos parciales según avance de obra y/o actividades de la fase 2 hasta completar el 90% del valor total ejecutado de la fase 2 del 
contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en los informes de 
actividades, durante el periodo correspondiente y en virtud del cronograma de actividades; previo recibido a satisfacción por parte la 
interventoría, incluyendo certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.  
 
 
3.1.7.2.3 FASE GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL:  
 
Pagos contra entrega de productos finalizados de la Fase de gestión del fortalecimiento territorial asociado al capítulo, sujeto a la 
revisión y aprobación por parte de la interventoría. 

 

ITEM  PRODUCTOS UND CANTIDAD Forma de pago PORCENTAJE 

1 

Informes de monitoreo 
participativo (uno por cada 
jornada), que incluyan: fecha, 
lugar, número de asistentes, 
agenda desarrollada, resultados 
preliminares, fotografías y 
observaciones 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
5% 
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2 

Informe final de socialización con 
resultados, aprendizajes y 
recomendaciones para la 
sostenibilidad del proceso. 

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
15% 

3 
Informe técnico de la jornada 
realizada.  

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
16% 

4 
Informe de Refugios para nuestra 
fauna.  

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
7% 

5 
Informe de las actividades de 
restauración.  

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
7% 

6 
Documento “Plan de Vida 
Comunitario para el Cuidado y 
Futuro de las zonas”.  

Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
30% 

7 Informe técnico de la jornada. Und 1 
Pago contra entrega 

y aprobación 
20% 

 
 

3.1.7.2.3 UN (1) ÚLTIMO PAGO correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la fase 2 del contrato, el cual se cancelará una 
vez suscrita y aprobada el acta de terminación, acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato, certificación de 
encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 1. Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro 
(según régimen aplicable), así como la constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda. 
Los pagos se realizarán previa presentación del informe correspondiente y aprobación por parte de la Interventoría. 
  
NOTA 2. La acreditación de Aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
NOTA 3. El adjudicatario - contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde la 
CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura 
esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago 
establecida por La CORPORACIÓN 
 
NOTA 4. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con 
la Ley Colombiana.  
 
NOTA 5. Para efectos de los pagos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría mediante la certificación de las actividades 
efectivamente ejecutadas. Así mismo, el contratista deberá presentar el informe parcial de actividades y los productos 
correspondientes al avance solicitado, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el anexo de especificaciones 
técnicas detalladas.    
 
3.1.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 
OBLIGACIONES DE LA CORPORACION: 

 
1. Adelantar el proceso de selección tendiente a contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL de las actividades, garantizando que el contratista ejecute adecuada y 
oportunamente el objeto del contrato. 

2. Verificar a través de la Interventoría durante la ejecución del contrato, que el contratista favorecido con la asignación de 
puntaje adicional mantenga el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido por la norma. Esta 
verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y Protección Social (cuando aplique). 

3. Verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo 
los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

4. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato.  
5. Verificar a través de la interventoría o supervisión según corresponda, durante la ejecución del contrato, el cumplimiento por 

parte del contratista de obra de las obligaciones y productos derivados del contrato, junto con el cumplimiento detallado de 
las especificaciones técnicas contenidas en los estudios y documentos previos, en el contrato y en los demás documentos 
y/o anexos que forman parte integral del mismo. 

6. Adelantar revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones ofrecidas 
por el contratista. 

7. Realizar y certificar los pagos establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la forma de pago establecida. 
8. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
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9. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, 
Riesgos laborales y Aportes a Parafiscales de conformidad con lo establecido en la norma vigente. 

10. Verificar al inicio del proyecto que el personal presentado sea el mismo que se indicó en la propuesta, en caso contrario, el 
contratista deberá allegar la justificación de la no participación de los profesionales indicados; esta información será verificada 
por la Corporación y aprobada por la interventoría previo al acta de inicio del contrato. 

11. Revisar los informes que deba presentar el contratista previamente aprobados por la interventoría y solicitar las aclaraciones, 
correcciones o complementaciones a que haya lugar. 

12. Verificar y certificar la ejecución del contrato a satisfacción de la Corporación 
13. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la Corporación 
14. En caso de evidenciarse la conveniencia de la participación de los sujetos en las condiciones señaladas en el artículo 3 del 

Decreto 1860 de 2021, la Interventoría realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en dicha Norma. 

15. Liquidar el contrato dentro de los términos legales. 
16. Las demás funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias y tiendan al cumplimiento del objeto del 

contrato, así como las determinadas en el manual de supervisión e interventoría. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Obligaciones Generales: 
 

1. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información que conozca o maneje por causa o con ocasión de la 
ejecución del contrato, estipuladas en el formato TIC-MN-04 MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

2. Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente, Calidad), durante toda la ejecución contractual. 

3. Registrar contablemente el contrato de manera individualizada o por centro de costos como práctica de transparencia y de 
buen gobierno corporativo, al tenor de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022, de forma que permita al Estado 
verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos de cada uno de ellos. 

4. Presentar para aprobación de la interventoría, el Cronograma del Programa de Capacitación para su personal, enfocado a 
temas relacionados con medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo. En un tiempo no mayor a 10 días calendario 
luego de la suscripción del acta de inicio. 

5. Cumplir con todos los requisitos y disposiciones legales aplicables al desarrollo del objeto del contrato, dentro del término y 
las condiciones técnicas y contractuales, de conformidad con las especificaciones de personal, dedicaciones, valores y 
demás condiciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones, la propuesta aceptada por la Corporación y el 
cronograma aprobado; en las condiciones de calidad, oportunidad y especificaciones definidas en el contrato y su anexo 
técnico, entendiendo que éstas no se podrán modificar sin previa justificación y acuerdo de las partes. 

6. Ejecutar las actividades objeto del contrato con el personal presentado en la propuesta aprobada por la Corporación, así 
como verificar su desempeño y cumplimiento, y de ser necesario, reemplazar a aquel que no cumpla con las expectativas, 
siendo de advertir que cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Interventoría y 
solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y 
experiencia a las exigidas por la Entidad en el Pliego de Condiciones. En todo caso, deberá disponer del equipo de trabajo 
mínimo propuesto en cada una de las fases del proyecto, así como el personal adicional que requiera para dar cumplimiento 
a las especificaciones técnicas del contrato.  

7. Ejecutar el objeto contractual pretendido, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo 
con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Interventoría. 

8. Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta 
presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por la 
Corporación. 

9. Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo necesario para garantizar la adecuada y oportuna ejecución de 
las actividades contratadas. 

10. Disponer oportunamente de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos que se requieran para garantizar la óptima 
ejecución de los trabajos de campo conforme el Plan de Calidad y el Plan detallado de trabajo (PDT), garantizando el 
desplazamiento y la movilización de los equipos y personal para las labores de campo y socialización requeridas y asegurar 
la disponibilidad de todos y cada uno de los componentes de los equipos y los demás a que hubiere lugar, de manera que la 
ejecución del contrato no sufra atrasos por estos motivos. 

11. Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y 
de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la 
Interventoría designado por la Corporación.  

12. Asumir a su cargo la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya 
lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al día en sus pagos incluyendo 
sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena). 
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13. Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley. y el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato de manera que la manipulación 
de equipos, herramientas y elementos que se utilicen para cumplir el objeto del contrato sea segura.  

14. Permitir el acceso a las áreas objeto del contrato del personal vinculado a la Interventoría, así como de funcionarios de la 
Corporación o de entidades de carácter municipal, departamental o nacional que tengan vínculos con el proyecto. 

15. Mantener comunicación directa y constante con la Interventoría, con el fin de garantizar la acción oportuna ante imprevistos 
y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del contrato.  

16. Mantener indemne a LA CORPORACIÓN de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del contratista, de sus subcontratistas, proveedores o cualquier persona vinculada a estos en el desarrollo de la 
ejecución del contrato. 

17. Suscribir las actas contractuales de inicio, suspensión, reinicio, recibo, liquidación y demás actas necesarias para la correcta 
ejecución del contrato 

18. Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Interventoría o de la Subdirección General de 
Administración del FIAB y de Infraestructura Ambiental, con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente. 

19. Cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo los parámetros 
del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  

20. Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato. 
21. Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Interventoría 

la aplicación cuando sea del caso. 
22. Aportar mensualmente las investigaciones de las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 

generadas durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas correctivas implementadas para velar porque 
estos eventos no se repitan. 

23. Adoptar medidas de prevención, control y mitigación de las situaciones de trabajo que puedan afectar la salud de los 
trabajadores e impactar negativamente el medio ambiente. 

24. Cumplir la política de alcohol, tabaco, drogas y porte de armas implementada por la Corporación, durante la ejecución de las 
actividades en desarrollo del contrato. 

25. Atender los requerimientos realizados por el personal designado por la Corporación con relación al cumplimiento de lo 
establecido en el Sistema Integrado de Gestión SIGESPU de la Corporación y la Interventoría del contrato. 

26. Aportar al finalizar el contrato, junto con el acta de liquidación, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios del personal con 
visto bueno de la Interventoría. 

27. Realizar las publicaciones en el SECOP II de la información de la ejecución contractual y la demás que le sea requerida por 
la Corporación. 

28. Garantizar que por lo menos el 5% de los bienes o servicios contratados, sean provistos por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional lo cual deberá ser verificado por el Interventor del contrato las veces que sea necesario, de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
Lo anterior, en caso de que, en la ejecución del contrato se evidencie la conveniencia de la participación de los sujetos en 
las condiciones anteriormente mencionadas. 

29. Cumplir las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato 
 

Obligaciones Específicas: 
 

Fase I – GESTIÓN INTEGRAL 
1. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio el: plan de trabajo, cronograma de actividades, fichas de manejo ambiental y 

el plan de gestión social, de conformidad con los objetivos, alcance y productos definidos del proyecto, para la aprobación y 
verificación por parte de la Interventoría. 

2. Presentar a la interventoría, para su verificación y aprobación, la totalidad de los documentos requeridos para la suscripción 
del acta de inicio, incluyendo las hojas de vida del personal propuesto y demás requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones. 

3. Adelantar y ejecutar cada una de las actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DETALLADAS. 

4. Realizar las actividades de diagnóstico y caracterización de los componentes biótico y abiótico de las áreas priorizadas dentro 
de los predios de Pantano Redondo y La Calera, antes del inicio de las acciones de restauración ecológica. 

5. Elaborar los diseños de restauración ecológica para las zonas priorizadas, incluyendo los arreglos florísticos, tratamientos para 
atracción y refugio de fauna, acorde con los resultados de la caracterización y las necesidades del ecosistema. 

6. Elaborar los lineamientos técnicos de rescate, protección y traslado de flora y fauna, para las especies presentes en el área de 
intervención del proyecto, los cuales deberán ser implementados durante toda la ejecución de las actividades de restauración 
ecológica y aprovechamiento forestal. 
 
Fase II – Sub-Fase 1 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

7. Implementar las acciones de restauración ecológica en la franja terrestre de las zonas priorizadas en los predios de Pantano 
Redondo y La Calera (flora y fauna) , de acuerdo con los diseños de restauración ecológica aprobados, orientadas a la 
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recuperación de coberturas nativas, hábitats y servicios ecosistémicos, incluyendo las actividades de establecimiento, 
mantenimiento tipo 1, tipo 2 y tipo 3, conforme a las especificaciones técnicas.  

8. Garantizar durante toda la ejecución del contrato que los viveros(s) que proveerán el material vegetal a establecer en las zonas 
objeto de intervención, cuenten con la debida Certificación o resolución expedida por el ICA, conforme a lo establecido en la 
RESOLUCION ICA No. 0780006 del 25 de noviembre de 2020. Sin embargo, en el evento en el cual en el área de influencia del 
proyecto se encuentren viveros comunitarios o municipales que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la CAR, 
el contratista deberá priorizar la adquisición de las especies en estos viveros, sin superar el 30% del total de individuos arbóreos. 
Deberá presentar certificado de sanidad del material del vivero, origen de las semillas y también el uso de micorrizas durante la 
etapa de siembra. 

9. Atender las visitas programadas por la Interventoría del contrato al (los) vivero(s) ofertado(s), en aras de verificar la disponibilidad 
de estos y la calidad del material vegetal. 
 
Fase II – Sub-Fase 2 - MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN 
 

10. Realizar el mantenimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación a las estrategias y acciones implementadas, de acuerdo con 
las actividades y acciones descritas en el anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS, incluyendo 
indicadores de sobrevivencia, crecimiento, cobertura y efectividad de las intervenciones. 

11. Garantizar el seguimiento y monitoreo de las acciones de restauración ecológica en las zonas intervenidas, promoviendo la 
participación y vinculación de actores locales y comunitarios, para el fomento de la sostenibilidad social y ambiental de las 
intervenciones con registros, actas e informes de participación. 

12. Garantizar que durante los procesos de intervención se cause el menor impacto posible a la fauna silvestre (aves, reptiles, 
anfibios y mamíferos pequeños) implementando las medidas preventivas correspondientes para disminuir su afectación a través 
de los procesos de manejo adecuados (protección, ahuyentamientos, rescates y traslados), y que la fauna que sea afectada 
directamente sea remitida a centros de atención veterinaria autorizados por la CAR. Asimismo, recuperar posteriormente sus 
hábitats, mediante la implementación de tratamientos para el refugio de la fauna.  
 
Fase III - Gestión del fortalecimiento territorial - Participación Social 
 

13. Articular y desarrollar los procesos sociales con la gestión ambiental del territorio, promoviendo la participación de las 
comunidades locales en las actividades de socialización, monitoreo participativo y apropiación del proceso de restauración 
ecológica participativa, incluyendo ejecución de jornadas, listados de asistencia, material pedagógico e informes. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 

14. Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio al contrato, el cronograma de obra con 
avance financiero, los análisis de precios unitarios APU de cada uno de los ítems ofertados los cuales deben estar acordes con 
en el presupuesto incluido en la propuesta dentro del proceso de contratación, así como la discriminación de la Administración, 
Imprevistos y Utilidades AIU y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

15. Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la Interventoría le exija en relación con aspectos 
concernientes al buen desarrollo del contrato. 

16. Registrar en la bitácora en compañía de la Interventoría los aspectos más relevantes de cada una de las actividades objeto del 
contrato 

17. Remitir mensualmente a la Interventoría los Soportes de Afiliación y Pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
Fondos Administradores de Pensiones y Empresa Promotora de Salud (EPS).  

18. Aportar paz y salvo laboral mensual y garantizar que el personal porte elementos de seguridad requeridos. 
19. Asistir y participar en los Comités de Obra que se adelanten como instrumento al seguimiento de la ejecución de la obra. 
20. Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan nuevas condiciones, así como imprevistos, que deban ser atendidos 

ocasionando unas mayores y menores cantidades de obra, estas serán atendidas y aprobadas por la Interventoría del contrato, 
mediante actas suscritas por las partes, con el respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de cantidades y balance 
económico del contrato. Cuando las mayores o menores cantidades de obra causen variación del valor del contrato, esté deberá 
ser autorizado, soportado y justificado por la Interventoría del contrato, previa verificación y aceptación por parte de la 
Corporación. Es deber del contratista informar y documentar con soporte técnico cualquier variación de cantidades o ítems no 
previstos, elaborando APU y actas, previa aprobación de la Interventoría y CAR. 

21. En caso de presentarse ítems no previstos, para determinar su valor, se deberá elaborar por parte del contratista de obra el 
respectivo APU el cual deberá ser revisado por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo su aprobación y será ella 
quien deba solicitar la elaboración del respectivo modificatorio. 

22. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que aplicará durante la 
ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente y someterlo a la aprobación del Interventor quien podrá ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria; así mismo, el Contratista deberá responsabilizar a una persona de su 
organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas, quien actuará como Coordinador HSEQ. 

23. Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y de terceros. Deberá 
además instalar los elementos de señalización que permitan identificar las zonas donde se adelantan los trabajos, y además, 
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verificar, vigilar y controlar el cumplimiento de todas las normas de seguridad y requisitos legales aplicables en materia de 
Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente, durante la ejecución del contrato. 

24. Aportar mensualmente las investigaciones de las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales generadas 
durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas correctivas implementadas para velar porque estos eventos no 
se repitan. 

25. Identificar (Rotular, publicar ficha toxicológica) y almacenar de acuerdo con las normas legales vigentes las sustancias químicas 
y peligrosas requeridas durante la ejecución del contrato.  

26. Identificar y corregir (Controles correctivos y/o preventivos) las situaciones de trabajo que puedan dañar la salud de los 
trabajadores e impactar negativamente al medio ambiente 

27. Las demás obligaciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias y tiendan al cumplimiento del objeto del 
contrato, así como las determinadas en el manual de interventoría y supervisión. 

28. Priorizar la inclusión de mano de obra calificada y no calificada residente de las zonas y/o municipios de intervención del contrato.  
29. Cambiar o reemplazar los insumos y materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, atendiendo el 

requerimiento que para el efecto realice la Interventoría del contrato. 
30. Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos generados en campo durante la ejecución de actividades, 

tales como empaques de insumos, alambre residual, bolsas, entre otros. 
31. Presentar para aprobación de la Interventoría informes mensuales de ejecución del contrato en los cuales se discriminen y 

detallen las diferentes actividades desarrolladas, los soportes documentales, registros fotográficos y vídeos de sobrevuelo. 
32. Garantizar en todo momento que el personal de campo contratado para la ejecución del presente proyecto se encuentre 

debidamente identificado con prendas institucionales del contratista y portando el respectivo carné con foto en el cual se indique 
nombre, identificación, cargo y numero de contrato. 

33. Elaborar y presentar un informe final de ejecución del contrato, con los respectivos soportes, registros fotográficos y demás 
documentación que le sea requerida, el cual debe ser aprobado por la Interventoría. 

34. Dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000). 
35. Remitir para revisión y aprobación de la Corporación toda la información geográfica generada durante la ejecución del contrato 

en formato shapefile y/o en Geodatabase junto con los metadatos correspondientes. 
36. Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y enfermedades que 

estipule el gobierno central y la Corporación. 
37. Salvaguardar y custodiar los equipos o elementos de propiedad de la Corporación que le sean entregados durante la ejecución 

del contrato. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando 
las especificaciones técnicas de este. 

38. Apoyar la respuesta a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos y demás que le sean solicitados por la supervisión del 
contrato y que se relacionen con la ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del proyecto. 

39. Garantizar que el personal asignado al proyecto cumpla con la dedicación exigida y corresponda a perfiles idóneos y 
debidamente calificados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y con lo ofertado en la propuesta 

40. Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones del pliego de condiciones, la 
oferta presentada, de la Ley y de la naturaleza del Contrato 

 
PRODUCTOS:    

 
El contratista debe entregar los siguientes productos. 
 

1. FASE 1 - GESTIÓN INTEGRAL  
 
Productos fase de aprestamiento: Estructurar la fase de aprestamiento del proyecto, considerando los componentes técnicos, 
sociales y ambientales. 
 

Actividades Productos y/o avances según cronograma 

El presente producto corresponde al instrumento de planificación técnica y 
operativa que orienta la ejecución del contrato en todas sus fases. Su objetivo 
es establecer la ruta metodológica y cronológica de trabajo, definiendo 
actividades, responsabilidades, tiempos, entregables y mecanismos de 
coordinación interinstitucional y comunitaria 

Producto 1: Plan de Trabajo técnico y 
metodológico del proyecto 

 
Productos fase de diagnóstico: Realizar la caracterización ecosistémica de los predios de Pantano Redondo y La Calera y social 
de la zona de influencia, con el fin de identificar el estado de conservación y las acciones necesarias para mitigar o reducir el impacto 
de tensionantes y limitantes presentes en el área de intervención.  
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Actividades Productos y/o avances según cronograma 

Se consolida los resultados de las jornadas participativas y talleres 
comunitarios realizados en las diferentes jornadas de trabajo orientadas a: la 
contextualización del proyecto, al conocimiento de la biodiversidad del 
territorio, selección de los Guardianes y la capacitación y firma de acuerdos 
socioambientales. Este documento constituye la base técnica y social para la 
planeación de acciones de monitoreo participativo sobre las acciones de 
restauración ecológica de los predios priorizados. 

Producto 2: Informe técnico de sobre 
“guardianes del territorio” y acuerdos 
socioambientales 

El presente producto corresponde al documento compilatorio sobre acuerdos 
socioambientales formalizados entre los “Guardianes del Territorio” y la 
Corporación que contenga como mínimo 

Producto 3 – Documento Técnico sobre 
firma de Acuerdos Socioambientales 

Como resultado, se debe entregar un documento que dé cuenta de la 
caracterización biótica de los predios priorizados, haciendo uso de 
información primaria levantada e información secundaria para los 
componentes fauna y flora, con sus respectivos soportes de información 
geográfica en la GDB y sistematización de datos en el SiB Colombia, uso de 
la información secundaria. 

Producto 4 - Documento de Diagnóstico 
Biótico. 

Documento que dé cuenta de la caracterización abiótica de las zonas 
priorizadas, haciendo uso de información primaria levantada e información 
secundaria para los componentes suelo, aguas, topografía y clasificación de 
coberturas de acuerdo a lo contemplado en las especificaciones técnicas, con 
sus respectivos soportes de información geográfica en la GDB. 

Producto 5 – Documento de Diagnóstico 
Abiótico 

Se debe entregar un documento técnico que sustente la importancia de los 
fragmentos de hábitat en la conectividad funcional de los predios objeto de 
análisis a múltiples escalas espaciales (local, de paisaje y regional), 
integrando información secundaria (cartografía temática, coberturas de la 
tierra, redes hidrológicas, infraestructura y áreas protegidas), así como la 
experticia de los profesionales involucrados, debidamente respaldada con 
soportes geográficos (SIG) e insumos generados durante el proceso; el 
análisis deberá incorporar la construcción y aplicación de un modelo de 
conectividad (estructural y funcional) basado en criterios ecológicos como 
permeabilidad del paisaje, resistencia al movimiento, nodos núcleo y 
corredores, utilizando herramientas como análisis de costo-distancia, teoría 
de grafos o modelos de circuitos, y definiendo claramente la(s) escala(s) de 
análisis en función de la ecología de las especies focales y la resolución de 
los datos, con el fin de evaluar la integridad ecológica, identificar cuellos de 
botella y priorizar áreas para conservación, restauración o manejo sostenible. 

Producto 6 – Documento de Identificación de 
Fragmentos de Hábitats Importantes para la 
Conservación 

Todos los parámetros abióticos, validaciones realizadas y versiones finales 
deben estar documentados en informes y los respectivos registros digitales. 
Estos documentos deberán entregarse en formato tabular (.csv, .xlsx), raster 
(.adf, .tif, .tiff, .geotiff, .gpkg), formato vectorial (.shp,. dwg,. gdb o. gpkg). 
Además, se debe generar una base de datos geoespacial (. gdb o gpkg) que 
contenga la información de cada categoría o las áreas de muestreo 
correspondientes. 

Producto 7 - Bases de información y 
registros digitales bióticos y abióticos 

 
Productos diseños restauración: Elaborar los diseños de restauración ecológica, establecer los tratamientos atractores de fauna y 
desarrollar los lineamientos de manejo de flora invasora, específicos para las zonas objeto de intervención, en función de los resultados 
de la caracterización y las necesidades del ecosistema. 
 

Actividades Productos y/o avances según cronograma 

Documento con los siguientes componentes: objetivos de la restauración 
(restauración ecológica, rehabilitación o recuperación), identificación y 
descripción de los escenarios a rehabilitar, identificación de los ecosistemas 
de referencia, identificación de los tensionantes y limitantes de la 
restauración, identificación de las zonas para la implementación de las 
actividades de restauración (cartografía), selección de especies y propuesta 
de los arreglos florísticos (diseños de restauración) con su respectiva 
ubicación puntual, incluyendo planos, cantidades de obra, densidades de 
siembra y fichas técnicas por especie. 

Producto 8 – Diseños de Restauración 
Ecológica 
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FASE 2 
SUB-FASE 1 
Productos ejecución de acciones de restauración y rehabilitación ecológica: Implementar acciones de restauración ecológica 
en la franja terrestre, orientadas a mejorar la conectividad ecológica en los predios de Pantano Redondo y La Calera para fortalecer 
la funcionalidad de los ecosistemas. 
 

Actividades Productos y/o avances según cronograma 

Eliminación de especies invasoras y tensionantes PRODUCTO Informe mensual de avance de las actividades 
desarrolladas en la fase de implementación, que resalte los 
aspectos de carácter técnico (registro fotográfico y fílmico del 
estado del predio, previo y posterior a la intervención, descripción 
de actividades, estado de avance y observaciones) y de carácter 
económico (Informe contable y financiero) correspondiente al 
desarrollo del contrato; resultados de la medición de indicadores 
ambientales de las actividades de monitoreo. Cada informe deberá 
contener a detalle cada una de las actividades inmersas dentro del 
mismo, ejecutadas según avance, las cuales deberán ser 
soportadas mediante los respectivos anexos digitales entre otros 
como cartografía, documentos y registro fotográfico (imágenes 
detalladas y panorámicas de forma secuencial). Se debe incluir el 
avance en el cumplimiento de las fichas de manejo ambiental y 
anexar los documentos que soporten cada una cuando aplique. 
Avance físico y financiero, indicando lo programado vs lo 
ejecutado, acorde con el PDT aprobado por la interventoría. 
Resumen de las actividades desarrolladas para cada componente, 
relación del personal empleado en la ejecución del contrato en el 
periodo de corte del informe, soporte de liquidación y pago de 
Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) de cada uno de los 
trabajadores que ejecutaron actividades del objeto del contrato, 
durante el período de corte del informe. 

 
 Nota: El detalle de avance físico esperado mensual se encuentran 
relacionado en el Anexo cronograma. 

Actividades de manejo de la Fauna 

Procesos de restauración e implantación de coberturas 
vegetales 

Mantenimientos de coberturas vegetales 

Instalación de tratamientos para la fauna  
 

Ejecución de actividades de monitoreo y evaluación 

Actividades de aprovechamiento forestal 

Actividades de Aislamiento y protección 

 
FASE 2 
SUB-FASE 2 
Productos monitoreo, control y seguimiento de acciones de restauración 
 
El programa de monitoreo consiste en la planeación de una serie de actividades secuenciales teniendo en cuenta información 
primaria y secundaria para obtener de manera adecuada una caracterización de la flora y fauna, así como muestras de agua, 
suelos, sedimentos, aire y ruido representativas, a las cuales, por medio de análisis físicos, químicos o microbiológicos se les evalúa 
su calidad 
 

Actividades Productos y/o avances según cronograma 

El monitoreo fisicoquímico consiste en la recolección y análisis en laboratorio 
certificado de los parámetros físicos y químicos en muestras de agua, con el 
objetivo de evaluar la calidad del recurso hídrico, detectar alteraciones o 
impactos ambientales, y generar información técnica para la toma de decisiones. 
Este componente es fundamental en procesos de seguimiento ambiental, 
restauración ecológica, manejo de cuencas y actividades productivas que 
involucren cuerpos de agua. 

Producto 1 – Plan y Reporte de Monitoreo 
y Evaluación (Aguas Superficiales e 
Hidrobiología) 

En las zonas aledañas a dichas áreas, se implementará un monitoreo de la 
vegetación mediante transectos y parcelas, con el propósito de evaluar la 
dinámica de la flora durante todas las etapas del proyecto 

Producto 2— Documento Técnico: 
Monitoreo y Evaluación de Flora 

Para el objetivo de este monitoreo, se ejecutarán técnicas de observación y 
búsqueda activa, donde profesionales expertos en cada grupo faunístico, 
registrarán la composición, abundancia y riqueza de los grupos de anfibios, 

Producto 3 – Documento técnico: 
Monitoreo y Evaluación de Fauna 
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reptiles, aves y mamíferos, a fin de relacionar la estructura de las comunidades 
con la calidad del entorno el cual habitan. 

La actividad comprende la realización de vuelos sistemáticos con drones 
equipados con cámaras multiespectrales, RGB y Lidar, para efectuar el 
seguimiento a las caracterizaciones realizadas en la etapa de Gestión Integral, 
así como el seguimiento detallado de coberturas vegetales en las zonas 
priorizadas 

Producto 4— Informe Técnico de 
Seguimiento de Coberturas Vegetales con 
Equipos Aéreos no tripulados (UAV) 

 
FASE 3 
GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL - CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
La gestión integral del territorio a partir de la implementación de acciones de restauración ecológica del predio Pantano Redondo y 
la Calera, requiere incorporar la participación social como un componente clave del predio. 
 
Productos actividades sociales: Fomentar procesos de apropiación social en los predios de Pantano Redondo y La calera a través 
de estrategias de sostenibilidad socioambiental, encaminados a la gobernanza colaborativa en los predios a intervenir. 
 

Actividades 
Productos y/o avances según 

cronograma 

Dentro de las herramientas definidas para el monitoreo se encuentran los puntos 
de foto–monitoreo, en los que los Guardianes tomarán fotografías cada cuatro 
meses en sitios previamente seleccionados 

Producto 1 – Informes de Monitoreo 
Participativo (uno por cada jornada), que 
incluyan: fecha, lugar, número de 
asistentes, agenda desarrollada, 
resultados preliminares, fotografías y 
observaciones 

Esta actividad consiste en jornadas ambientales con recorridos de observación 
cada tres (3) meses, enfocados en el reconocimiento de zonas de interés 
ambiental y en la valoración de los servicios ecosistémicos que estas proveen. 
Durante dichas jornadas se priorizarán la identificación de los grupos faunísticos 
más representativos, entre ellos aves, mamíferos y peces, que habitan o se 
encuentran asociados a los ecosistemas presentes en el área de influencia 

Producto 3. Informe técnico de la jornada 
realizada 

Sesión pedagógica comunitaria para fortalecer capacidades locales en técnicas 
de restauración ecológica (cerramientos, control de tensionantes, plantación de 
especies nativas) y la valoración de los servicios ecosistémicos. 

Producto 4. Informe de refugios para 
nuestra fauna 

Como culminación del proyecto participativo de restauración ecológica, 
fortalecimiento territorial comunitario en las zonas priorizadas del predio Pantano 
Redondo y la Calera, se desarrollará las jornadas como se realizaron las iniciales 

Producto 5. Informe de las actividades 
de restauración 

La divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa) promueve la 
consolidación de una memoria impresa y visual de contenidos e imágenes que 
exponen el desarrollo del proceso. 

Producto 6. documento “Plan de acción 
comunitario para el cuidado y futuro de 
las zonas”. 

La divulgación de los resultados del proceso (cartilla divulgativa) promueve la 
consolidación de una memoria impresa y visual de contenidos e imágenes que 
exponen el desarrollo del proceso 

Producto 2. informe final de socialización 
con resultados, aprendizajes y 
recomendaciones para la sostenibilidad 
del proceso   
 
Producto 7. informe técnico final de la 
jornada 

 
INFORMES MENSUALES: Informes mensuales donde se evidencie el avance de cada uno de los productos y actividades 
establecidas en el presupuesto del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico – Especificaciones Técnicas 
Detalladas; adicionalmente deberá contener como mínimo: avance físico y financiero, indicando lo programado vs lo ejecutado, acorde 
con el PDT aprobado por la interventoría, registro fotográfico y descripción resumida de las actividades adelantadas para el período 
de corte de acuerdo con el PDT, resultados de análisis, ensayos o pruebas realizados durante la vigencia del informe (Si aplica). 
Resumen de las actividades desarrolladas para cada componente, relación del personal empleado en la ejecución del contrato en el 
periodo de corte del informe, soporte de liquidación y pago de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) de cada uno de los trabajadores 
que ejecutaron actividades del objeto del contrato, durante el período de corte del informe 
 
De acuerdo con las obligaciones generales y específicas establecidas, se debe garantizar el cumplimiento de cada una de ellas, 
respaldándolo adecuadamente con los soportes correspondientes. Es fundamental no solo cumplir con dichas obligaciones, sino 
también demostrar de manera clara y documentada este cumplimiento mediante la presentación de los soportes que sirven como 
evidencia verificable y comprobable ante las instancias correspondientes. 
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INFORME FINAL: Un informe final que consolide las actividades y productos adelantadas durante la vigencia del contrato, el cual 
deberá contener como mínimo: avance físico y financiero, registro fotográfico y descripción resumida de las actividades adelantadas 
durante la ejecución del contrato, evaluación de resultados, ensayos o pruebas realizados durante la vigencia del contrato (si aplica), 
relación del personal empleado en la ejecución del contrato, soporte de liquidación y pago de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), 
paz y salvo por concepto de pago de salarios y demás conceptos, soporte de los costos asociados al factor multiplicador y soporte de 
los gastos correspondientes al Fase “otros costos directos”. 
 
NOTA 1. La entrega de los informes se realizará exclusivamente en formato digital (PDF), remitiendo dos (2) archivos idénticos del 
informe completo.  

 
NOTA 2. Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano. 
 
NOTA 3.  Cada uno de los informes deberá ser presentado conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Detalladas. 
 
NOTA 4.  Todos los productos deberán ser entregados por el contratista y debidamente aprobados por la interventoría del contrato 
para ser aceptados por la CAR.  

 
NOTA 5. Todos los registros electrónicos y versiones finales deben estar documentados en informes y los respectivos registros 
digitales. Estos registros deberán entregarse en formato tabular (.csv, .xlsx), raster (.adf, .tif, .tiff, .geotiff, .gpkg), formato vectorial 
(.shp, .dwg, .gdb o .gpkg) de acuerdo con su naturaleza. Además, se debe generar una base de datos geoespacial (.gdb o gpkg) que 
contenga la información de la cartografía trabajada. 
 
3.1.9 COMITÉ TÉCNICO DE OBRA:  Como parte del seguimiento y control a la ejecución del contrato, se conformará un comité 
técnico, del cual serán participes la interventoría, FIAB y el ejecutor del contrato.   
 
Este comité será precedido por el interventor quien llevará la agenda y las correspondientes actas y se reunirá de forma mensual o 
cuantas veces se requiera, a fin de coordinar y verificar la correcta ejecución de las actividades, así como la entrega de los productos 
acordados, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con lo 
planeado; 
 
La función específica de este Comité Técnico consiste en realizar seguimiento y articulación en el marco del cumplimiento del objeto 
del contrato en cada uno de sus componentes: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico y Ambiental, y 
consecuentemente resolver situaciones que se susciten en el desarrollo del contrato 
 
3.1.10. INTERVENTORÍA: De conformidad con el parágrafo primero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 32, numeral 1, 
inciso 2 de la Ley 80 de 1993, se requiere contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 de la ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que 
el presente proceso se adelantara a través de la modalidad de licitación pública. 
 
3.1.11. NATURALEZA DEL CONTRATO: De acuerdo con la naturaleza jurídica el Contrato a celebrar es de Obra. 
 

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza, características y cuantía del objeto a contratar y con el propósito de seleccionar al contratista, 
resulta procedente adelantar un proceso a través de la modalidad de selección por LICITACIÓN PÚBLICA, regulado en el por el 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 1018 y demás normas concordantes aplicables a la materia.  
 
En este sentido, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone:  
 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades 
de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 

(…) 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 
excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta 
en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, 
en las condiciones que fije el reglamento”. 

      
Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la menor cuantía para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
- CAR, se encuentra comprendida en el rango de $175.090.501 hasta $1.750.905.000 establecido por la Corporación según circular 
SGEN 20264000129 del 17 de marzo de 2026. por lo tanto, en armonía con las demás normas vigentes del Estatuto General de 
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Contratación de la Administración Pública y el presupuesto oficial del proceso, resulta procedente la realización de la selección del 
contratista mediante el procedimiento de Licitación Pública, dado que el valor estimado para la presente contratación supera el valor 
de la menor cuantía para la entidad.  
 
Así ́ mismo, se validó́ en la página web de Colombia Compra Eficiente, la no existencia de acuerdo marco de precios ni instrumento 
de agregación de demanda, para las actividades que se deben adelantar en el presente proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, procede a realizar la 
presente licitación pública mediante la plataforma del SECOP II. El uso de este sistema garantiza la trazabilidad total de las 
actuaciones, la transparencia en la gestión de los recursos y el acceso público a la información, permitiendo que tanto los proponentes 
como la ciudadanía realicen un seguimiento en tiempo real de cada una de las etapas del proceso de selección. 
 

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO   

 
El presupuesto oficial estimado corresponde a la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 24.823.005.884) INCLUIDO IVA, AIU y todo costo DIRECTO e 
INDIRECTO, que la ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato 
que se suscriba, cuyos precios se desglosan y justifican en este documento. 
 
 
 

VIGENCIA 2026 VIGENCIA 2027 PRESUPUESTO 

$ 17.707.695.650 $ 7.115.310.234 $ 24.823.005.884 

 
 
El presupuesto para el presente proceso se encuentra respaldado para la vigencia 2026 en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 26601677 de fecha 17 de febrero de 2026 expedido por la Dirección Financiera – DFIN de la Corporación y la 
vigencia futura 2027 mediante el ACUERDO No. 06 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026  “Por el cual se autoriza al Director General de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para asumir obligaciones que comprometan vigencias futuras ordinarias 
que afecten el presupuesto correspondiente a los gastos de inversión.”  
 

Vigencia 2026 Vigencia 2027 

TOTAL 
CDP N°26601677 

ACUERDO No. 06 DEL 
25 DE FEBRERO DE 

2026 

$17.785.967.552 $7.118.730.602 $24.904.698.154 

 
SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Para la estimación del presupuesto del contrato 
se consideraron los siguientes aspectos: 
 
FASE 1: GESTIÓN INTEGRAL  
 
Esta fase fue estructurada de acuerdo con los requerimientos de personal, transporte e insumos que se requieren conforme a las 
cantidades previstas para su correcta ejecución. 
 
1.1 PERSONAL 

 
Los costos asociados al Personal fueron cuantificados considerando las asignaciones de referencia contempladas en la Resolución 
CAR N°1044 del 28 de junio de 2013 con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027, lo anterior 
teniendo en cuenta que la ejecución del contrato exige determinada formación académica y experiencia especifica, validando que 
estuviera acorde con otros procesos similares que desarrolla la Corporación. 
 
Se determinó el Factor Multiplicador sobre el salario establecido para el personal de acuerdo con las tendencias del mercado y 
porcentajes empleados por otras entidades atendiendo los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura en 
su documento de Tarifas y Cálculo Factor Multiplicador. Esta cifra afecta el valor de una unidad de pago recibida por costos 
principalmente laborales, teniendo en cuenta que el factor multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma, los 
imprevistos y reconocer unos honorarios. 
 
1.2 TRANSPORTE 
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Dentro de este fase se incluye el Alquiler de transporte tipo CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 2000 CC, MODELO 
2020 EN ADELANTE, (INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO), para la ejecución del contrato de obra en esta fase, 
lo cual permite el desarrollo de las actividades de campo para lograr priorizar los predios a intervenir y lograr la firma de acuerdos 
socioambientales, fue cuantificado considerando la asignación de referencia contemplada en la Resolución CAR N°.1044 del 28 de 
junio de 2013 con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027. 
 
1.3 CARACTERIZACIÓN COMPONENTE BIÓTICO Y ABIÓTICO 
 
Dentro de esta subfase se incluyen las siguientes jornadas: 1.3.1 SEGUIMIENTO CON EQUIPOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV), 
1.3.2 MUESTREO Y ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO, 1.3.3 MUESTREO Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO. 

Dentro de este componente se incluye la evaluación de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV), 
caracterización de fauna, caracterización de flora, muestro hidrobiológico y análisis de comunidades hidrobiológicas, el cual esta 
soportado con precios de referencia CAR RESOLUCION DGEN N°20257000133 del 15 de abril del 2025 “Por la cual se 
establecen las tarifas correspondientes a los análisis y servicios practicados por la Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental- DLIA” con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027. 
 

1.4 CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
 
Dentro de esta subfase se incluye las siguientes actividades: 1.4.1 JORNADA TIPO 6, 1.4.2 y JORNADA TIPO 8 1.4.3 JORNADA 
TIPO 10. 
Para la determinación de los valores unitarios promedio para las jornadas, se tuvieron en cuenta las cotizaciones allegadas (ECODES, 
RDC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A. S., NEXUS VISIÓN 360 & GESTIÓN SAS y consultas web). Se determinó la desviación 
estándar, se estableció el coeficiente de variación de las cotizaciones e igualmente se establecieron los rangos de valores máximos y 
mínimos, con los cuales se descartaron los valores que estuvieran por fuera del coeficiente de variación del proceso. 
 
FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y USO SOSTENIBLE 
 
La presente fase fue estructurada con base en el alcance técnico y operativo de las actividades contempladas para su ejecución. En 
este sentido, se formularon los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), incorporando de manera integral los recursos 
necesarios para el desarrollo de cada actividad, incluyendo mano de obra, transporte, equipos, herramientas e insumos, de 
conformidad con sus requerimientos particulares y condiciones de ejecución.  
 
La definición de estos componentes permitió establecer una estimación técnica y económica sustentada, garantizando la adecuada 
planeación de los recursos del presente proceso. 
 
2.1 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA 
 
Dentro de esta subfase se incluye las siguientes actividades: 2.1.1 Aprovechamiento forestal, 2.1.2 Eliminación de especies invasoras, 
2.1.3. Establecimiento de coberturas vegetales, 2.1.4 Aislamientos, 2.1.5 Mantenimientos de coberturas vegetales, 2.1.6 Tratamientos 
para atraer a la fauna, 2.1.7 Establecimiento de Bosque Protector, 2.1.8 Campamento, 2.1.9 Valla Informativa. 
 
Las actividades de las anteriores subfases descritas se encuentran soportadas con los equipos, materiales, transporte de los mismos, 
mano de obra y herramientas que se requieren para el desarrollo  de las actividades en campo, el cual esta soportado en un estudio 
de mercado realizado en la presente vigencia con la inclusión de cotizaciones allegadas por la plataforma SECOP II (APPIANTICA 
SAS, CEDRO ANDINO SAS, CONSTRUCTORA GARVAL SAS, CORSERVICS, JC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, KASSYA 
SAS, CONTRACTIVA GROUP SAS, DINAFER SAS, TDP, ECODES, RDC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, NEXUS VISIÓN 
360 & GESTIÓN SAS) correo electrónico (AGROTELLI y CESAR OSWALDO BELTRAN) y consulta de grandes superficies.  
 
Las siguientes imágenes muestran los eventos de cotización: 
 
CAR-DBIO-SIP-006-2026 
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CAR-DBIO-SIP-006-2026 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas y las consultadas en página web, las cuales fueron consideradas como referentes 
técnicos para la elaboración del Estudio de Mercado del presente proceso, en la medida en que aportaron información confiable y 
representativa del comportamiento del mercado, estas permitieron la adecuada identificación de precios, condiciones comerciales y 
variables económicas relevantes, garantizando así la solidez y pertinencia de los resultados obtenidos. 
 
Para la determinación del Presupuesto Oficial, se tomaron valores unitarios de las cotizaciones allegadas se determinó la desviación 
estándar, se estableció el coeficiente de variación de las cotizaciones, e igualmente se establecieron los rangos de valores máximos 
y mínimos, con los cuales se descartó los valores que estuvieran por fuera del coeficiente de variación del proceso. Una vez verificada 
la información se realizó un ESTUDIO DE MERCADO Y/O COMPARATIVO DE PRECIOS DEL MERCADO.  
 
Esta fase fue estructurada de acuerdo con los requerimientos de personal, transporte, equipos e insumos que se requieren conforme 
a las cantidades previstas para su correcta ejecución, teniendo en cuenta procesos realizados por la Corporación con actividades 
similares en años anteriores. 
 
En cuanto a la mano de obra no calificada, se adoptó como referencia el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), teniendo 
en cuenta todas sus prestaciones de Ley. 
 
Se determinó el AIU de la siguiente manera: Los costos asociados a la Administración (A), el salario establecido para el personal se 
tuvo en cuenta las tendencias del mercado y los porcentajes empleados por otras entidades, para la definición de los honorarios del 
equipo profesional, se tomó como referencia la Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio de 2013, “Por la cual se adopta una guía 
técnica de referencia para determinar los costos de los servicios de consultoría de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR”, los valores allí establecidos fueron igualmente actualizados con base en el IPC para los años 2026 y 2027. 
Los costos operativos del proyecto se obtuvieron en consultas a listas oficiales de precios emitidas por entidades como el ICCU e IDU. 
Para la estimación de los gastos operacionales, se efectuó una revisión de procesos contractuales previos con características similares 
ejecutados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que se encuentran publicados en la plataforma SECOP 
II, así como entidades de referencia ICCU e IDU y empresas prestadoras de servicios, identificando actividades comparables al 
presente proyecto. Asimismo, se incorporaron los impuestos y garantías aplicables por la Corporación.  
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2.2 MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN 
 
Dentro de esta subfase se incluye las siguientes actividades: 2.2.1 MONITOREOS (2.2.1.1 Monitoreo fisicoquímico, 2.2.1.2 Análisis 
físico y químico de aguas superficiales, 2.2.1.3 Monitoreos Hidrobiológicos, 2.2.1.4 Análisis Hidrobiológico), 2.2.2.2 Monitoreo de flora, 
2.2.2.3 Monitoreo de fauna, 2.2.3 EQUIPOS AEREOS NO TRIPULADOS (UAV), 2.2.4 LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE FAUNA 
TERRESTRE. 
 
2.2.1 MONITOREOS  
 

Dentro de este componente se incluye la evaluación de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV), 
caracterización de fauna, caracterización de flora, muestro hidrobiológico y análisis de comunidades hidrobiológicas, el cual esta 
soportado con precios de referencia CAR RESOLUCION DGEN N°20257000133 del 15 de abril del 2025 “Por la cual se 
establecen las tarifas correspondientes a los análisis y servicios practicados por la Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental- DLIA” con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027. 

2.2.2.2 Monitoreo de flora 
2.2.2.3 Monitoreo de fauna 
2.2.3 EQUIPOS AEREOS NO TRIPULADOS (UAV) 
 

Dentro de este componente se incluye la evaluación de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV), 
caracterización de fauna, caracterización de flora, muestro hidrobiológico y análisis de comunidades hidrobiológicas, el cual esta 
soportado con precios de referencia CAR RESOLUCION DGEN N°20257000133 del 15 de abril del 2025 “Por la cual se 
establecen las tarifas correspondientes a los análisis y servicios practicados por la Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental- DLIA” con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027. 
 

2.2.4 LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE FAUNA TERRESTRE 
 
Las actividades de las anteriores subfase descrita se encuentran soportada con los materiales, transporte de los mismos, mano de 
obra y herramientas que se requieren para el desarrollo de las actividades en campo, el cual esta soportado en un estudio de mercado 
realizado en la presente vigencia con la inclusión de cotizaciones allegadas por la plataforma SECOP II (APPIANTICA SAS, CEDRO 
ANDINO SAS, CONSTRUCTORA GARVAL SAS, CORSERVICS, JC INGENIERIA y CONSULTORIA SAS, KASSYA SAS). 
 
 
FASE 3: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 
 
Esta fase fue estructurada de acuerdo con los requerimientos de personal, transporte e insumos que se requieren conforme a las 
cantidades previstas para su correcta ejecución. 
 
3.1 PERSONAL 

 
Los costos asociados al Personal fueron cuantificados considerando las asignaciones de referencia contempladas en la Resolución 
CAR N°1044 del 28 de junio de 2013 con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027, lo anterior 
teniendo en cuenta que la ejecución del contrato exige determinada formación académica y experiencia especifica, validando que 
estuviera acorde con otros procesos similares que desarrolla la Corporación. 
 
Se determinó el Factor Multiplicador sobre el salario establecido para el personal de acuerdo con las tendencias del mercado y 
porcentajes empleados por otras entidades atendiendo los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura en 
su documento de Tarifas y Cálculo Factor Multiplicador. Esta cifra afecta el valor de una unidad de pago recibida por costos 
principalmente laborales, teniendo en cuenta que el factor multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma, los 
imprevistos y reconocer unos honorarios. 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
Dentro de este fase se incluye el Alquiler de transporte tipo CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 2000 CC, MODELO 
2020 EN ADELANTE, (INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO), para la ejecución del contrato de obra en esta fase, 
lo cual permite el desarrollo de las actividades de campo para lograr priorizar los predios a intervenir y lograr la firma de acuerdos 
socioambientales, fue cuantificado considerando la asignación de referencia contemplada en la Resolución CAR N°.1044 del 28 de 
junio de 2013 con sus respectivos ajustes acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2027. 
 
3.3 PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Dentro de esta subfase se incluyen las jornadas tipo 6, 7 y 10. 
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Para la determinación de los valores unitarios promedio para las jornadas, se tuvieron en cuenta las cotizaciones allegadas (ECODES, 
RDC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, NEXUS VISIÓN 360 & GESTIÓN SAS y consultas web) y se determinó la desviación 
estándar, se estableció el coeficiente de variación de las cotizaciones, e igualmente se establecieron los rangos de valores máximos 
y mínimos, con los cuales se descartó los valores que estuvieran por fuera del coeficiente de variación del proceso. 
 
Así mismo, dentro de este componente se incluye una serie de materiales para el desarrollo de las siguientes actividades: Materiales 
necesarios para: Monitoreo participativo "Guardianes del territorio" Jornada Tipo 6, Socialización monitoreo "Guardianes del territorio". 
Jornada Tipo 6, Avistamiento en horarios adecuados (amanecer y atardecer). Jornada Tipo 6, Refugios para nuestra fauna. Jornada 
tipo 6 & Jornada de actividades de restauración. Jornada tipo 6; Materiales necesarios para: Jornada de divulgación de resultados 
Jornada tipo 7; Materiales necesarios para: Jornada de cierre: Plan de Vida Del predio. Jornada tipo 10 y Refrigerios necesarios para 
desarrollar las Jornadas. 
 
El cálculo del presupuesto para la ejecución del objeto contractual se presenta en el ANEXO ECONÓMICO-ESTUDIO DE MERCADO 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS DEL MERCADO el cual hace parte integral del presente estudio previo. 
 
 

VI. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: 
 

CRITERIO HABILITANTE DESCRIPCIÓN 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 
 

Allegar carta de presentación suscrita por la persona natural o el representante de la persona 
jurídica, Consorcios o Uniones Temporales, y diligenciada de acuerdo con el modelo suministrado 
en el Formato - Carta de Presentación de la oferta.   
 
Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones 
y compromisos contenidos en el Anexo - Pacto de Transparencia y Anexo Documento 
Acuerdo de Manos Limpias. 
 
A través de la suscripción de la carta de presentación de la oferta, bajo la gravedad de juramento, 
el proponente manifiesta que conoce las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 
con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 
y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en 
los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 
44 núm. 1o. de la misma norma y que ni el Representante Legal, ni la persona jurídica que 
representa ni los integrantes del proponente plural o la persona natural se encuentra incursa en 
dichas causales. 
 
Los proponentes serán responsables de advertir cuando se presente información en las ofertas 
de carácter confidencial, privado o que configure secreto industrial, debiendo indicar tal calidad y 
expresar las normas legales que le sirven de fundamento; reserva que la Entidad Estatal 
mantendrá en el proceso de contratación frente a terceros. No obstante, con la suscripción de la 
Carta de Presentación el proponente otorga Autorización para el Tratamiento de Datos 
Personales. 
 
Cuando el objeto comprende actividades de ingeniería, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 
2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la ingeniería, el proponente debe acreditar que 
posee título como INGENIERÍA AMBIENTAL; O INGENIERÍA FORESTAL; para lo cual tendrá 
que adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA o el consejo profesional 
correspondiente, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 
 
Si el representante legal o el apoderado del Proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
catalogadas como ejercicio de la INGENIERÍA AMBIENTAL; O INGENIERÍA FORESTAL, la 
oferta debe ser avalada por un ingeniero de la respectiva rama de la INGENIERÍA AMBIENTAL; 
O INGENIERÍA FORESTAL, para lo cual tendrá que adjuntar los documentos ya indicados.. 
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DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Se debe anexar copia del documento de identificación, cédula de ciudadanía o de extranjería del 
proponente que sea persona natural o la del representante legal cuando se trate de persona 
jurídica. Si se trata de consorcio o unión temporal, se debe anexar igual documento de cada uno 
de sus integrantes y del representante. Si se presenta a través de apoderado, adicionalmente 
debe aportar la cédula de este. 

LIBRETA MILITAR Tratándose de proponentes persona natural, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 1861 de 2017 la Corporación realizará la verificación por medio de las Fuerzas Militares de 
Colombia a través del siguiente link: 
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation 

APODERADO Cuando el proponente actúe a través de apoderado debe presentar el poder especial debidamente 
autenticado para presentar la propuesta y para firmar el contrato respectivo, si es el caso.  

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

Para la totalidad de los casos la expedición no debe ser mayor a 30 días calendario anteriores al 
cierre del proceso. 
 
Las personas jurídicas - Certificado de existencia y representación legal o el documento que haga 
sus veces, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica 
para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto de este proceso, acreditar que su 
duración no es inferior al término del plazo de ejecución del contrato y (3) años más.  
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales, todos los miembros deberán aportar el 
certificado de existencia y representación legal en los términos anteriormente señalados. 
 
Las personas naturales que NO ejerce profesión liberal y que realiza actividades o actos 
mercantiles - Certificado de Matricula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio (SI APLICA), en el que conste que su actividad comercial está relacionada con el objeto 
del presente proceso, y que en general sea suficiente para poder ejecutar el objeto del mismo.  
 
En el evento de no tener la obligación legal de contar con el certificado, deberá manifestarlo 
expresamente. 
 
La Persona jurídica extranjera - documento que acredite la inscripción en el registro 
correspondiente en el país en donde tienen su domicilio principal.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta, 
acreditarán lo pertinente mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el país 
de su domicilio, en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de la sociedad 
o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades.  
 
Si el representante legal tuviere limitaciones para comprometer a la empresa mediante la carta de 
presentación de la propuesta o realizar cualquier otro acto requerido en desarrollo del proceso de 
selección, deberá presentar copia del acta o documento en el que conste la decisión del órgano 
social competente o su equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la 
propuesta, la celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación.  
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado o documento 
mencionado, o si este tipo de certificados o documentos no existieren, de acuerdo con las leyes 
que rijan estos aspectos en el país de origen, sede del interesado, la información deberá 
presentarse en documento independiente emitido por el representante del máximo órgano 
directivo de la empresa.  
 
Si la carta de presentación de la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a 
través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, 
deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o de su representante mediante la 
presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la 
sucursal. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la propuesta, 
suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, deberá presentar 
junto con el ofrecimiento copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente 
o su equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación del ofrecimiento, y de ser 

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
 República de Colombia 

 

GCT-PR-02-FR-13 VERSIÓN  8 27-12-2023    28 

necesario lo faculte para presentar propuesta, celebrar el contrato y realizar los demás actos 
requeridos para la contratación. 

DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN DE 
CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 

Los proponentes plurales deberán presentar el Formato – Conformación de Proponente Plural 
- Conformación de Consorcio o Formato Conformación de Proponente Plural - 
Conformación de Unión Temporal que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal 
con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  
 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
 
En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 
 
Designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o a la Unión Temporal 
y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal el cual no podrá ser inferior al plazo 
de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
Para la presentación de los documentos que se enuncian como capacidad jurídica del 
proponente (requisitos habilitantes jurídicos), y en los cuales se señale expresamente que 
cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acreditarlos en forma 
individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  
 

REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 221 del Decreto Ley 19 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales 
o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que se encuentren 
inscritas en el registro único de proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio , salvo las 
excepciones previstas de forma taxativa en la ley. 
 
Para tal efecto, se deberá aportar el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. La inscripción debe estar 
vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso y el certificado deberá haber sido expedido con 
fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso de 
selección. Si se prorroga el cierre del presente proceso, la fecha de expedición valdrá con la fecha 
inicial de cierre.  
 
En los casos en que el proponente haya efectuado la inscripción en el RUP, pero su renovación 
no esté vigente para el mes de abril del presente año, deberá además de aportar el RUP, acreditar 
el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, para demostrar que no han cesado los efectos del RUP.  
 
La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en 
firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido 
entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en que adquiera firmeza la 
información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se 
encuentra vigente y en firme. 
 
Nota 1: La no inscripción del proponente en el Registro Único de Proponentes a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, causará el rechazo de su propuesta, pues la inscripción en el 
RUP debe existir al momento de presentación de la propuesta. 
 
Nota 2: La inscripción e información solicitada en el pliego de condiciones que repose en el RUP, 
debe estar EN FIRME a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Nota 3: Cada uno de los miembros o partícipes de Consorcios o Uniones Temporales deberá estar 
inscrito en el Registro Único de Proponentes al momento del cierre de proceso de selección. 

COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 

El proponente deberá diligenciar y suscribir el Formato– Compromiso Anticorrupción, 
manifestando su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si 
hay incumplimiento comprobado de estos compromisos por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre en el proceso, será 
causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato si el 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
 República de Colombia 

 

GCT-PR-02-FR-13 VERSIÓN  8 27-12-2023    29 

incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación, sin perjuicio las demás consecuencias 
legales que ocasione su conducta. 
 
En caso de proponentes plurales, cada uno de sus integrantes deberá diligenciar y suscribir el 
Formato No. 3-Compromiso Anticorrupción, 

LISTA RESTRICTIVA 
LAVADO DE ACTIVOS 

El proponente debe suscribir y cumplir con lo establecido en el Formato  -Certificación de Lista 
Restrictiva Lavado de Activos. 
 
En caso de proponentes plurales, cada uno de sus integrantes deberá diligenciar y suscribir 
el Formato - Certificación de Lista Restrictiva Lavado de Activos 

CERTIFICACIÓN DE 
PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES 
LEGALES PERSONAS 
JURÍDICAS 

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 
de 2003, el proponente deberá ́ acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF 
y SENA, cuando a ello haya lugar.  
 
La acreditación de aportes parafiscales queda sujeta a la aplicación de lo establecido en las 
normas vigentes.  
 
Personas Jurídicas: Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá́ presentar 
certificación en Formato – Pago de seguridad social y aportes legales – Personas jurídicas, 
en original, suscrito por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique 
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación 
de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá́ acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Nota 1: En caso de certificación expedida por revisor fiscal, esta deberá́ venir acompañada de la 
cedula de ciudadanía, la tarjeta profesional del revisor fiscal y el certificado de antecedentes 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores.  
 
Nota 2: En caso de Consorcio, Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá́ acreditar 
este requisito.  
 
Personas Naturales: Deberá́ aportar una declaración juramentada, donde se certifique el pago 
de los aportes de sus empleados (siempre y cuando tenga a su cargo) a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe 
certificar, que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. En caso de no tener personal a su cargo en nómina, deberá́ 
aportar la declaración juramentada donde certifique su afiliación y cumplimiento de los aportes 
parafiscales al sistema de seguridad social integral conforme a la normativa vigente.  
 
Nota 3: Esta información deberá ́ ser certificada de acuerdo Formato - Pagos de Seguridad 
Social y Aportes Legales – Personas naturales. dispuesto por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR para tal efecto en el Pliego de Condiciones.  
 
Nota 4. En el caso de que el proponente sea extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, en 
cuyo país de origen no exista la obligación de realizar aportes parafiscales y/o al sistema de 
seguridad social, deberá́ indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del 
juramento por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.  

ANTECEDENTES 
FISCALES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

Conforme el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 
2002, la proponente persona natural, o persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del 
proponente plural, ni su representante legal no podrán estar relacionados en el Boletín de 
responsables fiscales. La Corporación acorde con la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de 
febrero de 2008, suscrita por el Contralor General de la República, consultará y verificará en la 
página web de la Contraloría el respectivo Boletín.  
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En caso de que un PROPONENTE se encuentre relacionado en dicho boletín, se le hará́ la 
advertencia que debe acreditar la cancelación de las obligaciones contraídas o la vigencia de un 
acuerdo de pagos con anterioridad a la adjudicación del contrato, de lo contrario la oferta será́ 
rechazada.  

ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

El proponente, los integrantes del proponente plural, ni los representantes legales, no podrán tener 
antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la propuesta y celebrar el 
contrato. La Corporación conforme la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página 
web de la Procuraduría General de la Nación. 

ANTECEDENTES 
JUDICIALES 

La Corporación conforme el Decreto 019 de 2012, consultará y verificará, de la página Web de 
Policía Nacional de Colombia los antecedentes judiciales del proponente persona natural, 
representante legal de la persona jurídica, de los representantes legales del proponente plural que 
van a participar en el presente proceso. 

REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

La Corporación consultará, en la página Web de Policía Nacional de Colombia – Portal de Servicio 
al Ciudadano, el  Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, si existen multas en mora 
en los últimos seis (6) meses, impuestas por virtud del artículo 183 del Código Nacional de Policía, 
Ley 1801 de 2016, de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica, de los 
representantes legales del proponente plural que van a participar en el presente proceso , y 
verificará que no le inhabiliten o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. 

REGISTRO NACIONAL DE 
DEUDORES 
ALIMENTARIOS 
MOROSOS 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 el 
representante legal de la persona jurídica proponente singular o integrante del proponente plural, 
no podrá encontrarse reportado en el registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. Para 
el efecto el proponente deberá:  
 
Persona jurídica - Anexar el certificado de consulta de deudores alimentarios de su representante 
legal – REDAM. 
 
Proponentes plurales - Anexar certificado de consulta – REDAM de cada uno de los 
representantes que lo conforman. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM- es 
un mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todo 
el territorio nacional, y que una de sus consecuencias, es que impide o inhabilita a la persona para 
la celebración de contratos con el Estado, por lo que los proponentes deberán realizar la consulta 
del certificado de deudores alimentarios REDAM a través de la Carpeta Ciudadana Digital del 
Portal Único del Estado Colombiano link: https://carpetaciudadana.and.gov.co/ 
 
De acuerdo con la sentencia C-032 de 2021, la H. Corte Constitucional señaló las 
responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales que se deben asumir en materia de 
manejo de la información del REDAM, así como las obligaciones establecidas en las Leyes 1581 
de 2012 de protección de datos personales y 1266 de 2008 de habeas data, en consecuencia, el 
proponente al cargar el documento debe marcarlo como confidencial. En caso de que no se 
marque como confidencial la entidad le dará el tratamiento establecido en las normas anteriores; 
es decir, en caso de que la certificación aportada registre alguna sanción por obligaciones 
alimentarias. 

CUMPLIMIENTO DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES 

El proponente debe suscribir y cumplir con lo establecido en el Formato - Cumplimiento de 
Buenas Prácticas Ambientales del pliego de condiciones. 

GARANTIA DE SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
identificada con NIT [899.999.062-6] 

https://carpetaciudadana.and.gov.co/
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Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 
de contratación.  

Valor asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso 
de selección, por grupo.  
[En los procesos de contratación estructurados por lotes, 
el valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) 
del presupuesto oficial del lote o la sumatoria de los lotes 
a los cuales se presente oferta]  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 
A la propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el 
proponente o su representante legal, y el recibo de pago o sello de pago en la carátula de esta o 
certificación expedida por la aseguradora de No revocatoria por falta de pago de la prima. En caso 
de presentarse propuestas en Consorcio, o Unión Temporal, la póliza de seriedad de la propuesta 
debe ser tomada a nombre del Consorcio, o Unión Temporal, indicando el nombre de cada uno 
de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante de este. 
 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y 
cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la 
entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3, artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, incluido por 
el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, “(...) la no entrega de la garantía de seriedad junto con la 
propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de esta”.  
 
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
En el evento en que el proponente favorecido con la adjudicación no suscriba el contrato 
correspondiente en el término establecido, quedará a favor de la CORPORACIÓN, en calidad de 
sanción, el valor del depósito o garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantía (Art. 30, numeral 12, Ley 80 de 1993). 
 
Igualmente, el proponente quedará inhabilitado para contratar con el Estado por el término de 
cinco (5) años, (literal e, numeral 1 del Art.8, Ley 80 de 1993).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la CORPORACIÓN podrá adjudicar el contrato dentro de los quince 
(15) días calendarios siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
propuesta sea igualmente favorable para la Corporación. 
 

 
6.2. DOCUMENTOS HABILITANTES FINANCIEROS: 
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6.2.1.  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en el Pliego de 
Condiciones.  
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección serán verificados a partir de la información que 
obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el Registro único de proponentes, la Capacidad 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los 
Proponentes que acrediten información financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 
2025, No serán evaluados y quedarán inhabilitados financieramente. 
La Corporación efectuó el análisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con ello verificar la capacidad de los posibles 
proponentes, acorde con la obligación prevista en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 y artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 
de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto este aspecto no otorgará puntaje; pero 
habilitará o deshabilitará la propuesta.  
 

• Índice de Liquidez. 

• Capital de Trabajo 

• Índice de Endeudamiento 

• Razón de cobertura de intereses 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad financiera a 31 de diciembre de 2025 
 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente / 
Pasivo corriente. 

Mayor o igual a 2.5 

Capital de trabajo 
Activo corriente - 
Pasivo corriente. 

Mayor o igual a 
$2.482.300.588 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total / 
Activo total. 

Menor o igual a 
60% 

Razón de Cobertura 
de intereses 

Utilidad 
Operacional / 

Gasto de 
intereses. 

Mayor o igual a 6 

 
Índice de Liquidez: Tras depurar la información financiera y excluir valores atípicos, se observó que el indicador de liquidez del sector se 
concentra alrededor de 3.13. Con base en ello, se tomó este valor como referencia y, con el fin de fomentar mayor participación de oferentes, 
se estableció en 2.5, considerándolo suficiente para cubrir obligaciones de corto plazo. Por lo anterior, se determina el indicador de 
liquidez en 2.5. 
 
Capital de Trabajo: Revisada la información financiera del sector y excluidos los valores atípicos, se evidenció que la mayor 
concentración del capital de trabajo se encuentra alrededor de $2.686.345.773. Como resultado de este análisis y con el fin de 
promover una mayor pluralidad de oferentes, se fija este indicador en el 10% del presupuesto oficial, equivalente a $2.482.300.588. 
Por lo anterior, se determina el Capital de Trabajo en $2.482.300.588. 
 
Índice de Endeudamiento: Tras depurar la información financiera y excluir valores atípicos, se observó que el índice de 
endeudamiento del sector se concentra alrededor de 51.92%. Con base en ello y para ampliar la participación de oferentes, se 
estableció un máximo de 60%, considerado adecuado para evaluar el apalancamiento y la solidez financiera. Por lo anterior, se 
determina el indicador de nivel de endeudamiento en el 60%.  
 
Razón de cobertura de intereses: Tras depurar la información financiera y excluir valores atípicos, se observó que la razón de 
cobertura de intereses del sector se concentra alrededor de 6.88. Con base en ello y para ampliar la participación de oferentes, se 
ajustó a 6, considerándolo adecuado para medir la capacidad de atender obligaciones financieras con utilidades operacionales. Por 
lo anterior, se determina el indicador de razón de cobertura de intereses en 6. 
Nota 1: Cuando el proponente no tenga gastos financieros, es decir, su denominador es cero (0) este CUMPLE con el requisito de 
Razón de Cobertura de Intereses. Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con el 
indicador de Razón de cobertura de intereses. 
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Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Liquidez, Capital de trabajo, Endeudamiento y Razón 
de Cobertura de intereses) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe 
diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe 
tener en cuenta el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra 
Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Nota 2: El Anexo de Capacidad Financiera deberá estar suscrito por el Representante Legal. Contador Público (de cualquiera de 
los integrantes) y Revisor Fiscal (de cualquiera de los integrantes cuando por ley corresponda). Para la validez de la firma, se deberán 
adjuntar los siguientes documentos del profesional: copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores (esto para el Contador Público y Revisor Fiscal). 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación financiera 
de las propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en firme. 
 
6.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La C.A.R debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantía de la capacidad del proponente. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad organizacional, pues este aspecto no otorgará 
puntaje; pero habilitará o deshabilitará la propuesta. 
 

• Rentabilidad del Patrimonio 

• Rentabilidad del Activo 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de diciembre de 2025 
 

     INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio. 

Mayor o igual a 8% 

Rentabilidad del Activo 
Utilidad Operacional / Activo 

Total. 
Mayor o igual a 6% 

 
Rentabilidad del Patrimonio: Tras depurar la información financiera y excluir valores atípicos, se observó que la rentabilidad del 
patrimonio del sector se concentra alrededor de 8.32%. Con base en ello y para ampliar la participación de oferentes, se ajustó a 8%, 
considerándolo adecuado para reflejar la eficiencia administrativa y la sostenibilidad financiera. Por lo anterior, se determina el 
indicador de rentabilidad del patrimonio en 8%. 
 
Rentabilidad del Activo: Tras depurar la información financiera y excluir valores atípicos, se observó que la rentabilidad del activo 
del sector se concentra alrededor de 6.15%. Con base en ello y para ampliar la participación de oferentes, se ajustó a 6%, 
considerándolo un nivel adecuado para verificar la eficiencia en la estructura empresarial. Por lo anterior, se determina el indicador de 
rentabilidad del activo en 6%. 
 
Nota 1: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con los indicadores de 
Rentabilidad. 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo) 
se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de 
Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el 
procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Nota 2: El Anexo de Capacidad Financiera deberá estar suscrito por el Representante Legal. Contador Público (de cualquiera de 
los integrantes) y Revisor Fiscal (de cualquiera de los integrantes cuando por ley corresponda). Para la validez de la firma, se deberán 
adjuntar los siguientes documentos del profesional: copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores (esto para el Contador Público y Revisor Fiscal). 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 2014 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación financiera 
de las propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en firme. 

 
6.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT (APLICA PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN EL PAIS, SEGÚN CORRESPONDA) 
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Los proponentes deberán allegar en su propuesta copia del Registro Único Tributario. 
 
Para el caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro. 
 
6.2.4. PERSONAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información que 
obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información que 
obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que acrediten información 
financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2025, No serán evaluados y quedarán 
inhabilitados financieramente. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad Organizacional se hará SUMANDO 
los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera 
del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación 
de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o 
de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia deben cumplir con los indicadores de capacidad 
financiera y Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. 
 
NOTA. Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación 
financiera de las propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en 
firme.  
 
6.2.5. PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Cuando se trate de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de proponentes, por no tener domicilio o sucursal en el 
país, la información financiera deberá ser verificada directamente por la Corporación atendiendo los requisitos habilitantes así: 
 
Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en el país deberán presentar los Estados Financieros (Balance General comparativo 
año 2025-2024, Estado de Resultados comparativos año 2025-2024, y Notas a los Estados Financieros)  debidamente firmados por 
el Representante Legal y por el Contador Público, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados 
a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador 
público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información debe ser presentada en 
castellano y moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad de medida por disposición legal. 
 
Así mismo, se debe diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera y Capacidad de Organización establecido en el pliego de 
condiciones debidamente firmado por el representante legal y contador público, en el cual especifique las cifras utilizadas para verificar 
la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, la cual se evaluará teniendo en cuenta los 
indicadores de capacidad financiera y Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. El Contador Público que 
suscriba el anexo de Capacidad Financiera, debe indicar en forma clara el nombre y número de Tarjeta Profesional, quien debe anexar 
certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente (no mayor 
a 3 meses de expedición) para la fecha de presentación de la propuesta y fotocopia de la tarjeta profesional. Para determinar los 
indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento, tal como lo establece el Manual de Colombia compra eficiente.   
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.   
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las sucursales de sociedad extranjera deben 
presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras 
deberán ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país donde sean emitidos (…)”. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad Organizacional se hará SUMANDO 
los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera 
del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación 
de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o 
de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
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6.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR) 
 
Según el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente 
en los procesos de contratación de Obra Pública (versión G-VCRP-02), los proponentes personas naturales o jurídicas (individual o 
plural consorcio o unión temporal), deben tener a la fecha de cierre del presente proceso de selección, una Capacidad Residual de 
Contratación, igual o superior a $24.823.005.884 acorde a la siguiente formula: 
  
Capacidad Residual del proceso de Contratación ≥ $ 24.823.005.884 
 
Para efectos de verificar la Capacidad de Residual de Contratación del proponente, se debe diligenciar el Anexo No. 14, Anexo No. 
14A, Anexo No. 14B, Anexo No. 14C del Pliego de Condiciones.  
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La capacidad Residual del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia 
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural.  
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor 
(CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
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Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de 
su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratación 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  
 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de 
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los 
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los 
mismos, presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado 
en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 
Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en 
pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, Anexo Anexo No. 14A 
– Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 
Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación 
objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su 
participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo 5A – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos 
en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
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bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato de 
Experiencia.  
 
La información del Anexo No. 14A – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el 
valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos.  
 
Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base 
en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual 
a 

Menor o igual 
a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 
financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) 
exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 
financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad 
debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 
Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 
Anexo No. 14B 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Anexo No. 14C suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado 
a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 
día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta 
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el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días 
por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 
 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con 
entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión 
y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones 
temporales en los cuales el proponente tenga participación.  
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar 
iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 
 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el 
plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo No. 14C firmado 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 
pesos colombianos. 
 
6.4 CAPACIDAD TÉCNICA 
 
6.4.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Para la verificación de la experiencia el proponente deberá diligenciar el ANEXO de experiencia indicando los contratos, con los cuales 
considere que acredita su experiencia. 
  
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
el cual deberá estar vigente y en firme antes del cierre del proceso, ii) la presentación del Anexo de Experiencia del proponente y iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el pliego de condiciones cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  
 
Para el presente proceso de selección el proponente deberá acreditar contratos que cumplan con las siguientes características: 
 

a) Su objeto o alcance deberán estar relacionados con: REHABILITACIÓN ECOLOGICA, O RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA, O CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y BIODIVERSIDAD, O DIAGNOSTICO 
O REHABILITACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES. 
 

Nota 1: De manera conjunta en los contratos aportados el proponente deberá acreditar la ejecución de por lo menos cuatro (4) de las 
siguientes actividades:  

 
1. Restauración o rehabilitación ecológica mediante la plantación de árboles,  
2. Mantenimiento de plantaciones 
3. Aprovechamiento forestal 
4. Eliminación de especies invasoras. 
5. Construcción de aislamientos  
6. Capacitación o Jornadas de socialización o sensibilización. 
7. Vinculación de la comunidad a las actividades de rehabilitación o recuperación ecológica 
8. Caracterización del área de influencia del proyecto 
 

Nota 2. Las actividades relacionadas anteriormente deben ser certificadas y acreditar la intervención en al menos setenta (70) 
hectáreas en conjunto. 
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Nota 3: La experiencia acreditada deberá corresponder principalmente a contratos que incluyan la implementación efectiva de 
acciones en campo, tales como REHABILITACIÓN ECOLOGICA O RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
O CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y BIODIVERSIDAD O DIAGNOSTICO O REHABILITACIÓN DE COBERTURAS 
VEGETALES, no siendo suficiente la acreditación exclusiva de estudios o diagnósticos sin ejecución material 
 

B. Se debe acreditar con su propuesta el número de contratos y el valor ejecutado acumulado conforme con lo dispuesto en la 
siguiente tabla: 

 

No. DE CONTRATOS PORCENTAJE A 
CERTIFICAR RESPECTO AL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

1 a 2 75% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV. 

3 a 4 100% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV 

5 a 6 150% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV. 

  * El valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV corresponde a 14.177,2 
SMMLV. 

  
  

C. Cada contrato relacionado deberá encontrarse inscrito y clasificado en el Registro Único de Proponentes en por lo menos 
CINCO (5) de los códigos del UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (grupo, segmento, 
familia y clase) que se relaciona a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

GRUPO DESCRIPCION  CODIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE 

GRUPO 
(A) 

MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10161500 

10. Material vivo 
vegetal y animal, 

accesorios y 
suministros.  

16. Productos de 
floricultura y 
silvicultura.  

15. árboles y 
arbustos 

GRUPO 
(F) 

SERVICIOS 

70131500 

70 servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

13. Preparación, 
gestión y protección 

del terreno y del 
suelo 

15. Protección 
del terreno y del 

suelo 

70131700 

70 servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

13. Preparación, 
gestión y protección 

del terreno y del 
suelo 

17. Gestión del 
terreno y del 

suelo 

70151500 

70. Servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna. 

15. Silvicultura 
15. Gestión de 

Cultivos 
Forestales. 

70151800 

70 servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

15. Silvicultura 
18. Servicios de 

conservación 
forestal 

70151900 

70 servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

15. Silvicultura 
19. Recursos 

forestales 

70161500 

70 servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

16. Fauna y flora 
silvestres 

15. Fauna 

70161600 

70 servicios de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

16. Fauna y flora 
silvestres 

16. Flora 

70161700 
70 servicios de 

contratación agrícola, 
16. Fauna y flora 

silvestres 
17. Ecosistemas 
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pesquera, forestal y de 
fauna 

72102900 

72 servicios de 
Construcción y 

Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones 

10. Servicios de 
Mantenimiento y 

reparación de 
edificios e 

Instalaciones 

29. Servicios de 
Mantenimiento y 

reparación de 
Instalaciones 

77101600 
77- Servicios 

Medioambientales 
10- Gestión 

medioambiental 
16 – Planeación 

ambiental 

77101700 
77- Servicios 

Medioambientales 
10- Gestión 

medioambiental 

17- Servicios de 
asesoría 
ambiental 

77111600 
77 servicios 

Medioambientales 
11 protección 

medioambiental 
16 rehabilitación 

ambiental 

Tabla 1 “Códigos UNSPSC” 
 

 
D. Los contratos relacionados en el anexo 6 deben encontrarse debidamente ejecutados y terminados antes de la fecha de 

cierre del presente proceso de selección  
 

 
6.4.1.1 EXPERIENCIA PARA PROPONENTES QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE MIPYME O EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 
DE MUJERES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL O EMPRENDIMIENTO O EMPRESA DE PERSONA CON 
DISCAPACIDAD (EEPCD). 
 
De conformidad con lo regulado en los artículos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, los artículos 2.2.1.2.4.2.7.3.y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015 modificados por el art.1 del Decreto 0287 de 
2026, para el presente proceso se tendrá́ en cuenta como criterio diferencial para Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres, 
y emprendimiento o empresa de persona con discapacidad, el relacionado con el aspecto “Número de contratos para la acreditación 
de experiencia” 
 
En este sentido, tratándose de proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o Emprendimiento y Empresa de Mujeres y 
Emprendimiento o Empresa De Persona Con Discapacidad con domicilio en el territorio nacional, debe acreditar con su propuesta el 
número de contratos y el valor ejecutado acumulado conforme con lo dispuesto en la siguiente tabla:  
: 
 

No. DE CONTRATOS PORCENTAJE A 
CERTIFICAR RESPECTO AL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

1 a 3 75% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV. 

4 a 5 100% del valor del presupuesto 
oficial expresado en SMLMV 

6 a 7 150% del valor del presupuesto 
oficial expresado en SMLMV. 

* El valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV corresponde a 
14.177, SMMLV.2 

 
Los contratos deben ser ejecutados y terminados. cumpliendo con la totalidad de requisitos y condiciones establecidos para la 
acreditación de experiencia del numeral 3.3.1. del presente estudio previo 
 
NOTA 1. Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 
NOTA 2. Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 
NOTA 3. Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Emprendimiento o Empresa de Personas con Discapacidad de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 
de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 0287 de 2026 y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o la Unión Temporal. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273496#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273496#1
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6.4.1.2 FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA. 
 
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el ANEXO DE EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. 
La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos requerida en el presente documento.  
 
El proponente deberá indicar de manera clara en el ANEXO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el número consecutivo del 
reporte del contrato ejecutado en el RUP. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ANEXO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE con la 
documentación soporte, prevalecerá la información consignada en el respectivo soporte.  
 
En el caso en que, de la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad de la información requerida, el proponente 
deberá aportar para la acreditación de la experiencia las respectivas certificaciones de cumplimiento, las cuales deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
 

a) Ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato y encontrarse debidamente suscrita por la entidad 
contratante, y por el funcionario competente de la Entidad para emitirla. 

b) Identificación completa del Contratante, 
c) Nombre y apellido y/o razón social del Contratista, 
d) Número y objeto del contrato, 
e) Fechas de iniciación y de terminación del contrato, 
f) Plazo de ejecución del contrato 
g) El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 
h) Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, y en general, toda aquella información 

que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este proceso. 
i) Relación de actividades y cantidades ejecutadas. 

 
En el caso de que las certificaciones no contengan la totalidad de la información requerida, el proponente adicional a las certificaciones 
deberá aportar copia del contrato con uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación en orden de 
preponderancia con el fin de complementar la información solicitada:  
 

a) Acta de Liquidación Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la información 
requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 

b)  Acta de Entrega o de Recibo Definitivo Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las 
cuales conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  

c) Acta de Terminación Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  

 
NOTA 1. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente para acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, para efectos de la evaluación. 
 
NOTA 2. En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el ANEXO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y los 
documentos soporte de esta, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias que se 
presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su 
oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP.  
 
NOTA 3. Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar 
el principio constitucional de la buena fe.  
 
NOTA 4. Cuando el proponente se presente a través de figura asociativa, esto es: Consorcio o Unión temporal, para efectos de la 
verificación de la Experiencia se procederá a sumar los SMMLV de los contratos registrados en el RUP de los integrantes que aporten 
la experiencia, cuyo valor deberá ser igual o superior a los salarios exigidos. 
 
NOTA 5. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 
valor a validar será el registrado en el RUP, teniendo en cuenta el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 
en la ejecución de dicho contrato. 
 
NOTA 6. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente certificación de 
facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente 
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disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional.  
 
NOTA 7. En el evento en el cual el proponente tenga una constitución menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes, de conformidad con lo establecido en subnumeral 2.5. del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 8: No podrá ́ acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para 
presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
 
NOTA 9: La Corporación no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural o jurídica que se presente 
como proponente del presente proceso. Así́ mismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o 
Uniones Temporales.  
 
6.4.2. PERSONAL MÍNIMO (FORMACIÓN ACADÉMICA, DEDICACIÓN Y EXPERIENCIA) 
 
El proponente deberá presentar para la ejecución del contrato, el siguiente personal de acuerdo con las condiciones profesionales 
y técnicas que se enuncian a continuación: 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

EN EL PRESENTE 
PROYECTO 

CANTIDAD 
DEDICACIÓN H 

/ MES 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL –
PROFESIONAL Y ESPECIFICA MÍNIMA 

PROFESIONAL 
No.1   

 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO   

1 

 
FASE 1 - 100% 

 
FASE 2 - 60% 

 
FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:  
  

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

O  
INGENIERÍA 
FORESTAL  

 
CON POSTGRADO EN 

GERENCIA DE 
PROYECTOS  

O MEDIO AMBIENTE  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de DIEZ (10) años, contada a 
partir de la expedición de la tarjeta 
profesional o expedición del título 
profesional, según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como DIRECTOR O 
COORDINADOR en DOS (02) contratos 
relacionados con:  restauración ecológica; 
o rehabilitación ecológica; o recuperación 
ecológica. 
 
Nota: Todas las anteriores deberán ser 
desarrollados en ecosistemas terrestres o 
en cuerpos de agua lóticos o lénticos. 

PROFESIONAL 
No.2 

 
PROFESIONAL 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA - 

SIG 

1 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 - 60% 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:  
INGENIERIA 

TOPOGRÁFICA  
O  

INGENIERÍA 
GEOGRÁFICA O  

INGENIERÍA 
CATASTRAL O  
GEOGRAFÍA 

 
EN CUALQUIERA DE 

LAS CITADAS 
FORMACIONES 
ACADEMICAS 

DEBERA CONTAR 
CON POSTGRADO EN 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) AÑOS, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional, según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como PROFESIONAL SIG 
en DOS (02) contratos relacionados con: 
procesamiento y análisis de coberturas 
vegetales; o recolección de información; o 
georreferenciación; o formulación y 
estructuración de sistemas de información 
geográfica - SIG. 

PROFESIONAL 
No.3 

 
2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 - 100% 
 

 
PROFESIONAL DE LA 

INGENIERIA 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) AÑOS 
contada a partir de la expedición de la 
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PROFESIONAL 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO – SST 

FASE 3 – N/A  CON POSGRADO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN 
EL TRABAJO O 

SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN 

EL TRABAJO O 
PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD 
OCUPACIONAL O 
PROFESIONAL EN 

SALUD 
OCUPACIONAL 

 
EL PROFESIONAL 
DEBERÁ CONTAR 

CON LICENCIA PARA 
LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Y 
ACREDITAR  CURSO 
DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL EN EL SG-
SST DE CINCUENTA 

(50) HORAS 
ESTABLECIDO EN LA 
RESOLUCIÓN 4927 

DE 2016 DEL 
MINISTERIO DEL 

TRABAJO. 
  

tarjeta profesional o expedición del título 
profesional, según corresponda. 
. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como RESIDENTE SST O 
PROFESIONAL SST en DOS (02) 
contratos relacionados con: restauración 
ecológica o en proyectos ambientales. 
  

PROFESIONAL 
No.4 

 
BIÓLOGO DE 

FLORA 
 

FASE 1 – 1 
 

FASE 2 - 2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – 100% 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
BIOLOGÍA  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con: caracterización o 
propagación o implementación de 
vegetación terrestre o manejo de flora. 
 

PROFESIONAL 
No.5 

 
BIÓLOGO 

ORNITÓLOGO 

2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – N/A 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
BIOLOGÍA  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con: seguimiento de avifauna 
o caracterización de avifauna o monitoreo 
de avifauna o manejo de avifauna.  

PROFESIONAL 
No.6 

 
BIÓLOGO 

HERPETÓLOGO 

2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – N/A 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
BIOLOGÍA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con: seguimiento de anfibios 
o reptiles; o caracterización de anfibios o 
reptiles; o monitoreo de anfibios o reptiles; 
o manejo de anfibios o reptiles. 
 

PROFESIONAL 
No.7 

 
BIÓLOGO 

MASTOZOÓLOGO 

2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – N/A 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
BIOLOGÍA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con: caracterización de 
mamíferos, o  monitoreo de mamíferos. o 
manejo de mamíferos. 
 

PROFESIONAL 
No.8 

 
BIÓLOGO 

LIMNÓLOGO 

1 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – 20% 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
BIOLOGÍA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con caracterización o 
monitoreo o análisis de cuerpos lénticos o 
lóticos.  
 

PROFESIONAL 
No.9 

 
PROFESIONAL 

SOCIAL 

1 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – N/A 
 

FASE 3 – 100% 

PROFESIONAL EN:  
TRABAJO SOCIAL  

O   
SOCIOLOGÍA,   

O   
PSICOLOGÍA 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como PROFESIONAL 
DEL ÁREA SOCIAL en DOS (02) 
contratos relacionados con procesos 
participativos con comunidades y 
entidades territoriales o en procesos de 
gestión socioambiental o trabajo social. 
 

PROFESIONAL 
No.10 

 
AGRONOMO 

2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – N/A 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL 
AGRÓNOMO O 

AGROFORESTAL 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como AGRÓNOMO en 
DOS (02) contratos relacionados con: 
monitoreo o análisis del suelo.  

PROFESIONAL 
No.11 

 
PROFESIONAL 

DE 

2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – 100% 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
INGENIERÍA 

FORESTAL O 
BIOLOGÍA O 
ECOLOGÍA   

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de DIEZ (10) años, contada a 
partir de la expedición de la tarjeta 
profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
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RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

CON POSGRADO EN 
TEMAS 

AMBIENTALES 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con: diseño o 
implementación de procesos de 
restauración ecológica o rehabilitación 
ecológica o recuperación ecológica o 
reforestación. 
 
Nota: Todas las anteriores deberán ser 
desarrollados en ecosistemas terrestres o 
en cuerpos de agua lóticos o lénticos. 

PROFESIONAL 
No.12 

 
PROFESIONAL 

FORESTAL 

4 

 
FASE 1 - 100% 

 
FASE 2 – 100% 

 
FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:  
INGENIERÍA 
FORESTAL 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA en DOS (02) contratos 
relacionados con: Caracterización 
florística; o levantamiento de inventarios 
forestales; o  procesos de rehabilitación o 
restauración en ecosistemas estratégicos; 
o aprovechamiento forestales. 
  

PROFESIONAL 
No.13 

 
PROFESIONAL 
BIÓLOGO DE 

FAUNA 

2 

FASE 1 - 100% 
 

FASE 2 – 100% 
 

FASE 3 – N/A 

PROFESIONAL EN:   
BIOLOGÍA  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) años, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA DOS (02) contratos 
relacionados con conservación o 
inventario de fauna.  
 

PESONAL DE 
APOYO 

 
Auxiliar (Personal 

No calificado) 

FASE 1 -16 
 

FASE 2 – 2 
 

FASE 3 - 1 

 
FASE 1 - 100% 

 
FASE 2 – 100% 

 
FASE 3 – 100% 

 

BACHILLER 
N,A, 

 

 
 
NOTA 1. El proponente deberá aportar en su propuesta, como requisito mínimo habilitante, en relación con los siguientes cargos 
o profesionales que integran el PERSONAL MÍNIMO a saber: 
 

• PROFESIONAL No. 1 COORDINADOR DEL PROYECTO (1) 

• PROFESIONAL No. 5 BIOLOGO ORNITOLOGO (2) 

• PROFESIONAL No.7 BIÓLOGO MASTOZOÓLOGO (2) 

• PROFESIONAL No.8 BIÓLOGO LIMNÓLOGO (1) 

• PROFESIONAL No. 11 PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA (2) 
 
NOTA 2.  El proponente deberá adjuntar junto con su propuesta una carta de compromiso Formato - Carta De Compromiso 
Del Personal Mínimo Requerido suscrita por el representante legal del oferente, en donde se manifieste expresamente que en caso 
de salir adjudicatario pondrá a disposición y para la ejecución del contrato la totalidad del personal mínimo requerido, en las cantidades, 
calidades de formación académica, dedicación y experiencia (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA) requeridas por la 
Corporación y ofrecidas en su propuesta 
 
NOTA 3. Para acreditar al personal mínimo habilitante y la formación académica, el proponente deberá anexar los siguientes 
documentos:  
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1. La hoja de vida del personal propuesto, según anexo 
2. Fotocopias de los diplomas o actas de grado, 
3. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía, 
4. Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique), 
5. Certificado de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
7. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional.  
8. Certificado de registro nacional de medidas correctivas RNMC – Policía Nacional de Colombia 
9. Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018 - Policía Nacional de 

Colombia (el cual deberá expedirse con destino   la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR NIT. 
899.999.062-6) 

10. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  Ley 2097 de 2021. 
11. Certificado de Antecedentes profesionales (si aplica) 
12. Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia (si aplica), 
13. Carta de compromiso.  

 
NOTA 4.  El cómputo de la experiencia profesional general será a partir de la expedición de la tarjeta profesional y/o del título según 
corresponda. 
  
NOTA 5. Para la acreditación de la experiencia específica certificada del personal, los proponentes deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 
  

1. Anexar certificación que reúna los siguientes requisitos:  
  

• Ser expedidas por el contratante  

• Señalar el objeto del contrato,  

• Indicar fecha de inicio y terminación del contrato,  

• Indicar el cargo ocupado dentro del contrato (en caso de que aplique o se requiera),  

• Indicar nombre del contratante.  
 

2. En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente podrá anexar copia del 
contrato y demás documentos que hagan parte de este, de tal forma que la información no contenida en la certificación se 
complemente con el contenido de dichos documentos. 

3. Se determina la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no se podrá presentar el 
nombre de una persona para más de un cargo 

4. En caso de que los profesionales propuestos no cumplan con el perfil mínimo antes señalado, el proponente se considerará 
NO HABILITADO. 

5. Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del profesional propuesto, además de esta certificación, se deberá 
presentar fotocopia del contrato suscrito entre él y el profesional, a través del cual se realizaron los trabajos certificados o 
anexar el contrato de la empresa con el cliente final que soporta dicha experiencia. 

6. En caso de que la experiencia sea certificada por empresas privadas distintas del proponente, además de la certificación se 
debe anexar la fotocopia del contrato entre la empresa privada y el profesional o anexar el contrato de la empresa con el 
cliente final que soporta dicha experiencia 

7. Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las autocertificaciones, no serán tenidas 
en cuenta. 

8. Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto se considerarán expedidas bajo gravedad de 
juramento.   

 
 
NOTA 6. Una vez iniciado el proyecto la Corporación verificará que el personal presentado sea el mismo que se presentó en la 
propuesta, en caso contrario el contratista deberá allegar la justificación de la no participación de los profesionales presentados. Es 
importante indicar que quien resulte adjudicatario/contratista del presente proceso de selección, tendrá a cargo la obligación 
de efectuar la vinculación de la totalidad del personal con la antelación necesaria, a efectos que el objeto contractual no 
sufra atraso alguno por tal motivo. Lo anterior atendiendo las necesidades de la Entidad en relación con el objeto a contratar. 
  
NOTA 7.  El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con LA CORPORACIÓN. No obstante, 
ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la 
buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a LA CORPORACIÓN o al medio ambiente. En caso 
de reemplazo, el profesional previamente será aprobado por la interventoría o la supervisión del contrato según aplique y deberá 
cumplir con los requisitos de formación y experiencia solicitados en el pliego de condiciones del proceso. 
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NOTA 8. La CORPORACIÓN podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto 
siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables. Dichas aclaraciones se deberán efectuar en 
el período que para tal efecto se conceda al proponente, so pena de rechazo de la propuesta. 
  
NOTA 9. Si uno o más proponentes presentan la hoja de vida de un mismo profesional, esta será tenida en cuenta siempre y cuando 
se cumpla con lo solicitado en el presente documento.  
  
NOTA 10. En caso de que el proponente anexe para el personal requerido formación académica superior a la exigida en el Pliego de 
Condiciones, el Comité Evaluador procederá a evaluarla y constara en el Informe de Evaluación.  
  
NOTA 11. El proponente al momento de diligenciar el ANEXO - RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL PROPUESTO deberá diferenciar entre la EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE (GENERAL Y ESPECIFICA), y 
la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL. Cuando así corresponda.    
  
NOTA 12. La experiencia para el ejercicio de las profesiones de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, solo 
se contabilizará después del otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional 
respectivamente.  Para las demás profesiones a partir del otorgamiento del respectivo título.  
   
La Corporación, verificará que cada persona cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y experiencia y que 
los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados.  
  
NOTA 13. El proponente deberá poner a disposición del proyecto, el personal mínimo solicitado el cual deberá laborar dentro del 
proyecto conforme a la dedicación establecida en el presente numeral. El oferente que resulte adjudicatario deberá dar cumplimiento 
a las obligaciones específicas del contratista, dentro de las cuales reza: (…) “Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el 
personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta (…)”. Por tal razón, el futuro contratista no podrá poner en 
riesgo la calidad de las obras y los plazos de ejecución por la ausencia del personal propuesto durante la ejecución del contrato.  
  
NOTA 14. El personal utilizado en la ejecución del proyecto no podrá estar incurso en circunstancias de conflicto de interés, de tal 
forma que, no podrá tener vinculación laboral, ni contractual directa vigente con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR, cuyos recursos o actividades se relacionen con proyectos técnicos del plan de acción institucional soporte del presente proceso 
contractual.  
  
NOTA 15. En caso de que se presenten certificaciones de contratos para acreditar la experiencia especifica del personal mínimo 
dentro de un mismo periodo de tiempo, la entidad tendrá en cuenta para efectos de la evaluación los contratos cuando no se supere 
la dedicación del 100%. 
 
NOTA 16. Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica de los profesionales ofertados deberán cumplir con la 
condición de que en cada uno de los contratos el profesional debió haber desempeñado el cargo requerido durante por lo menos el 
50% del tiempo de ejecución del contrato en el cual desempeñaron su actividad o función.  
 
6.5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE CALIFICACION  
 
El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los proponentes en el Fase III del presente Pliego 
de Condiciones, con el fin de determinar cuáles de las ofertas son HÁBILES o NO HABILES y en tal caso, continuara en el proceso 
de calificación así. 
 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABIL O NO HABIL 

VERIFICACIÓN TECNICA HABIL O NO HABIL 

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

HABIL O NO HABIL 

 
Una vez se determine las propuestas hábiles, se procederá a calificarlas de conformidad con los siguientes criterios de 
CALIFICACIÓN, sobre un total máximo de 100 puntos:  
 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS TOTAL PUNTOS 

6.5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

50 
a) Actividades Adicionales de recuperación ambiental 15 

b) Experiencia Especifica adicional a la mínima requerida del 

Personal 
35 

6.5.2. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
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6.5.3. EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

2 

6.5.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 

6.5.5. MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA 0,25 

6.5.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 37,5 

TOTAL 100 

 
Se deja constancia que todos los factores de evaluación que sean ofertados por los proponentes serán sin costo adicional para la 
entidad* 
  
NOTA: REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y SANCIONES ARTICULO 58 LEY 2195 
DEL 2021). 
  
La entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, reduciráa durante la evaluación de las ofertas 
en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de 
las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
  
NOTA 1. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto 
de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 
  
NOTA 2. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. 
  
La Corporación, verificará esta situación en el Registro Único de Proponentes RUP, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007. 
  
Esta reducción también afecta a los proponentes plurales si alguno de sus integrantes se encuentra inmerso en la situación anterior 
 
6.5.1. EVALUACION TÉCNICA (50 PUNTOS) 
 

a) ACTIVIDADES ADICIONALES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL – HASTA 15 PUNTOS  
 
1. Puntaje por actividades adicionales de recuperación ambiental (Hasta 15 puntos)  
 
Se otorgará puntaje al proponente que se comprometa a realizar el suministro y plantación de especies arbóreas nativas, de acuerdo 
con el alcance del objeto contractual, en el marco de los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, así como en 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación. Esta actividad contribuirá a la 
compensación de la huella de carbono, captura de CO₂ y fortalecimiento de los procesos de restauración ecológica en el área de 
influencia del proyecto.  
 

• Escala de puntuación según la cuantía del contrato  
 

Con el fin de garantizar criterios de proporcionalidad y coherencia técnica, el número de individuos arbóreos a suministrar de acuerdo 
con la siguiente tabla:  

5 PUNTOS 10 PUNTOS 15 PUNTOS 

 
Desde 1000 hasta 

2000 árboles 

 
Desde 2001 hasta 4000 

árboles 

 
Desde 4001 hasta 6000 

árboles  
   
De igual manera, las actividades de suministro y plantación estarán sujetas a la validación, seguimiento y aprobación por parte del 
supervisor/interventor del contrato. Los árboles deben ser un tamaño mínimo de 80 cm de altura, especies nativas, en bolsa.  
 
Requisitos de acreditación  
 
Para la asignación del puntaje correspondiente al ofrecimiento adicional por actividades de recuperación ambiental, el proponente 
deberá aportar dentro de su oferta los siguientes documentos:  
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• Carta de compromiso  
 
Carta suscrita por el Representante Legal, mediante la cual manifieste de manera expresa su compromiso de ejecutar las actividades 
de suministro, plantación o suministro/plantación, indicando como mínimo:    
 

1. Número de individuos arbóreos ofrecidos.   
2. Relación de especies nativas a utilizar de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas.   
3. Compromiso de suministro, transporte y plantación del material vegetal.   
4. Manifestación expresa de que la ejecución de dichas actividades no generará costos adicionales para la Corporación y se 

ejecutaran durante el periodo establecido del contrato.  
 

• Certificación ICA  
 

Copia de la Resolución de registro, inscripción o certificación vigente del vivero proveedor del material vegetal, expedida por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), la cual deberá encontrarse vigente al momento del cierre del proceso contractual.  
  
NOTA 1. Las actividades adicionales que se mencionan en el presente literal, que sean ofertadas para la obtención de puntaje, se 
constituirán en una obligación por parte del Contratista. 
 

b) EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA DEL PERSONAL - HASTA 35 PUNTOS 
 
Se asignará un puntaje máximo de TREINTA Y CINCO (35) PUNTOS al proponente que acredite experiencia específica adicional, de 
conformidad con el siguiente criterio: 
 

CARGO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

CRITERIO 

PROFESIONAL No.1   
 

COORDINADOR DEL 
PROYECTO   

5 puntos 

Se otorgarán 2,5 Puntos por cada contrato adicional a la Experiencia 
Especifica mínima requerida como DIRECTOR O COORDINADOR DE 
PROYECTO, en contratos relacionados con:  restauración ecológica; o 
rehabilitación ecológica; o recuperación ecológica. 
 
Nota: Todas las anteriores deberán ser desarrollados en ecosistemas 
terrestres o en cuerpos de agua lóticos o lénticos. 
Hasta dos (2) Contratos. 
 

PROFESIONAL No.5 
BIÓLOGO ORNITÓLOGO 1 

5 puntos 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada contrato adicional a la Experiencia Especifica 
mínima requerida, en contratos relacionados con:  seguimiento de avifauna 
o caracterización de avifauna o monitoreo de avifauna o manejo de 
avifauna.  
Hasta dos (2) Contratos. 

PROFESIONAL No.5 
BIÓLOGO ORNITÓLOGO 2 

5 puntos 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada contrato adicional a la Experiencia Especifica 
mínima requerida, en contratos relacionados con:  seguimiento de avifauna 
o caracterización de avifauna o monitoreo de avifauna o manejo de 
avifauna.  
Hasta dos (2) Contratos. 

PROFESIONAL No.7 
BIÓLOGO MASTOZOÓLOGO 

5 puntos 

Se otorgarán 2,5 Puntos por cada contrato adicional a la Experiencia 
Especifica mínima requerida, en contratos relacionados con:  caracterización 
de mamíferos, o  monitoreo de mamíferos. o manejo de mamíferos. 
Hasta dos (2) Contratos. 

PROFESIONAL No.7 
BIÓLOGO MASTOZOÓLOGO 

5 puntos 

Se otorgarán 2,5 Puntos por cada contrato adicional a la Experiencia 
Especifica mínima requerida, en contratos relacionados con:  caracterización 
de mamíferos, o  monitoreo de mamíferos. o manejo de mamíferos. 
Hasta dos (2) Contratos. 

PROFESIONAL No 11 
PROFESIONAL RESTAURACIÓN 

ECOLOGICA 1 
5 puntos 

Se otorgarán 2,5 Puntos por cada contrato adicional a la Experiencia 
Especifica mínima requerida como PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN 
ECOLOGICA en contratos relacionados con:  diseño o implementación de 
procesos de restauración ecológica o rehabilitación ecológica o recuperación 
ecológica o reforestación. 
 
Nota: Todas las anteriores deberán ser desarrollados en ecosistemas 
terrestres o en cuerpos de agua lóticos o lénticos. 
 Hasta dos (2) Contratos 
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PROFESIONAL No 11 
PROFESIONAL RESTAURACIÓN 

ECOLOGICA 2 
5 puntos 

Se otorgarán 2,5 Puntos por cada contrato adicional a la Experiencia 
Especifica mínima requerida como PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN 
ECOLOGICA en contratos relacionados con:  diseño o implementación de 
procesos de restauración ecológica o rehabilitación ecológica o recuperación 
ecológica o reforestación. 
 
Nota: Todas las anteriores deberán ser desarrollados en ecosistemas 
terrestres o en cuerpos de agua lóticos o lénticos. 
 Hasta dos (2) Contratos 

 
NOTA: Para la acreditación de la experiencia adicional a la mínima requerida del personal se tendrán en cuenta las mismas 
condiciones de acreditación de la experiencia especifica mínima habilitante.  
 
De igual manera se aclara que la experiencia adicional del personal no será tenida en cuenta como experiencia mínima habilitante. 
 
6.5.2. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)  

 
Los Proponentes pueden obtener un puntaje adicional de máximo 10 puntos por apoyo a la industria nacional por: (i) Promoción de 
Bienes y Servicios Nacionales o Extranjeros con Trato Nacional o por (ii) la incorporación de componente Nacional en Bienes y 
Servicios Extranjeros. Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO PUNTAJE  

a) Promoción de Bienes y Servicios Nacionales o Extranjeros 
con Trato Nacional    

10 

b) Incorporación de Componente Nacional en Bienes y 
Servicios Extranjeros 

5 

 
a) PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL (Proponentes 

nacionales o extranjeros con trato nacional) 
 
La Entidad asignará hasta DIEZ (10) puntos a la oferta de: (i) Bienes y Servicios Nacionales o (ii) con Trato nacional. 
 
Para que el Proponente obtenga puntaje por Bienes y Servicios Nacionales el representante legal o apoderado debe debe diligenciar 
el Formato IV – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que los bienes y servicios, así 
como el personal ofrecido que incorpore a la ejecución del contrato son 100% de origen nacional. 
 

b) INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS (Proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional) 

 
La entidad asignará CINCO (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen a la ejecución del 
contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del proponente debe 
diligenciar el Formato V – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de 
personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el proponente que 
presente el Formato V – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato V – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato 
nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato 
nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional.  
 
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros 
sin derecho a trato nacional podrán optar por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las 
reglas definidas en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
6.5.3. ACREDITACIÓN EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS) 
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La Entidad otorgará DOS (2) PUNTOS de conformidad con el art artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. de decreto 1082 de 2015 modificado por el 
decreto 0287 de 2026, al proponente que acredite alguna de las siguientes condiciones 
: 

1. Condición de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad: Acreditar alguna de las condiciones previstas 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026, relativas a la calidad de 

emprendimiento o empresa de personas con discapacidad. 

2.  Vinculación laboral de personas con discapacidad: Acreditar la vinculación de personas con discapacidad en su planta 

de personal, con el cumplimiento de las condiciones y mínimos exigidos en el numeral 2 el citado artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del 

Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026. 

Para esto debe presentar según corresponda: i) el Formato Puntaje Emprendimiento O Empresa De Personas Con Discapacidad 

o el Formato No. 16.1 Puntaje Vinculación De Personas En Condición De Discapacidad, suscrito por la persona natural, el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda y el complimiento de las condiciones definidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.6 

y  2.2.1.2.4.2.7.4. del decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 0287 de 2026. 

NOTA: Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 

aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. De conformidad con lo 

anterior, es pertinente aclarar que la Entidad validará el 40% en SMMLV. 

 
6.5.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES – (0.25 PUNTOS) 
 
La Entidad asignara CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente: 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el FORMATO - ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESA DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos requeridos para acreditar esta condición será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada y los índices de capacidad financiera y 
organizacional, pero no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión 
Temporal.  
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
NOTA: Para la asignación de este puntaje se debe tener en cuenta la definición de emprendimientos y empresas de mujeres 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, así como 
en el numeral 1.8. del Pliego de Condiciones, toda vez que en este se ilustran las condiciones que deberán reunir para su debida 
acreditación. 
 
6.5.5. MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA (0.25 PUNTOS) 
 
La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) de conformidad con el párrafo tercero del 
art. 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 1015 adicionado por el art. 3 del Decreto 1860 de 2021 al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato - Puntaje Mipyme y aportar la documentación requerida en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Tratándose de proponentes plurales, este criterio adicional solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega de los documentos requeridos para acreditar esta condición será válido para los 
criterios diferenciales, pero no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este criterio de evaluación.  
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6.5.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA (37,5 PUNTOS) 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe 
de evaluación. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las 
correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se 
pronunciará sobre las ofertas requeridas. Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo 
con las siguientes reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas y 

las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para 

el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM 

que rija para el segundo día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender 
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender 
la audiencia. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con 

las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación 

de la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana 
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, 
si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre 

en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre 
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar 
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que 
se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para 
calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
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• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
 
Se calificará con base en la información suministrada en el Anexo Económico. 
 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

- Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

- El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las 
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el presente numeral. 
 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el 
proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
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para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá́ realizarse por la entidad con posterioridad a la apertura del Sobre 
No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello la entidad deberá́ determinar el tiempo de 
traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones. 
 
 Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o esta determine que alguna oferta 
económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
 
 
RECOMEDACIONES 
 
El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

1. Moneda: el ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos colombianos. 
2. El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta bien sea por exceso o por defecto; 

en caso contrario, la C.A.R efectuará dicho ajuste. 
3. El proponente debe diligenciar el formato del Anexo No.8, el cual es parte integral de la propuesta y del contrato que llegare 

a celebrarse. 
4. La Propuesta Económica será elaborada por el proponente, de acuerdo con los ítems relacionados en el Anexo No.8, y 

deberá adjuntar las aclaraciones que considere pertinentes para justificar el costo de su propuesta. 
5. Durante la vigencia del contrato, el proponente deberá mantener los precios relacionados en el Anexo No.8. 
6. Para determinar el valor de la propuesta, el oferente incluirá la totalidad de los costos a los que haya lugar y en los que deba 

incurrir para la ejecución del contrato, señalando el valor total de la propuesta por ítem, el valor del IVA, el valor de los 
descuentos y su porcentaje en caso de existir. 

7. Para efectos de la evaluación total económica se tendrá en cuenta el valor total contenido en la oferta. Si por cualquier 
circunstancia no se discrimina el IVA, se entenderá que está incorporado dentro del valor total. 

8. En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras. 
9. El proponente deberá tener en consideración, al momento de diligenciar el Anexo No. 8 – PROPUESTA ECONOMICA, que 

los valores unitarios ofertados para cada uno de los ítems no podrán exceder el valor unitario promedio que para el efecto 
estableció la Corporación conforme al Anexo denominado como ANEXO ECONÓMICO- ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
PRECIOS DEL MERCADO ESTUDIO DEL MERCADO, y que es publicado en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co para conocimiento de los interesados, so pena de encontrarse incurso en una de las causales 
de rechazo, contempladas en el presente Pliego de  Condiciones.(Si aplica). 

10. Al formular la propuesta ECONOMICA, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos. 

11. Al valor del AIU propuesto no pude ser superior al establecido por la entidad en el presupuesto oficial.  
 
EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL ANEXO – PROPUESTA ECONÓMICA Y ADJUNTARLO EN FORMATO PDF 
DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE, ADICIONAL ADJUNTARÁ UNA COPIA EN 
FORMATO EXCEL EN LAS PREGUNTAS DEFINIDAS EN EL CUESTIONARIO EN SECOP II. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios o totales en 
su propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 
 
El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de los 
trabajos objeto del presente proceso de selección. 
 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para 
determinar el precio de la oferta: 
 
* Información previa 
Estudiará la información relacionada en los Pliegos de Condiciones, a efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas y 
administrativas necesarias para ejecutar el contrato. 
 
Las partes, elementos y demás accesorios que hayan de adquirirse, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al 
objeto a que se destinen. 
 
* Especificaciones técnicas 
El objeto del presente proceso deberá cumplirse de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los presentes 
pliegos de condiciones. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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* Impuestos, tasas y contribuciones 
Al formular la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todas las contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.), 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, con excepción de los que 
estrictamente correspondan a la Corporación. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 
 

VII. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación y la Circular Externa Única la Entidad tipificó y distribuyó los riesgos enunciados 
en la MATRIZ DE RIESGO adjunta, para lo cual procede su consulta. 
 

VIII. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
En cumplimiento de lo estatuido en la normativa vigente, el contratista otorgará a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, las siguientes garantías: 
 

1. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la 
entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR identificada con NIT 
[899.999.062-6] 

Amparos, vigencia y valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Por el término de 
duración del contrato 
y cuatro (4) meses 
más. 

Cuantía equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Por el término de 
duración del contrato 
y tres (3) años más. 

Cuantía equivalente al 
diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del servicio 
Por el término de 
duración del contrato 
y un (1) año más. 

Cuantía equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

Estabilidad y Calidad de la Obra Por el término de un 
año (1) año contado 
a partir del recibo a 
satisfacción de la 
obra. 

Cuantía equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
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• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información necesaria dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato y hasta su liquidación. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Nota. En todo caso, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de cumplimiento de la garantía 
única deberá mantenerse vigente, como mínimo, hasta la liquidación del contrato. 
 

Justificación de la vigencia de la póliza de estabilidad y calidad de la obra. 

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 32 la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, “son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad 
de ejecución y pago”.  

Por lo anterior y en el marco del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD HIDRICA EN LOS PREDIOS DE PANTANO REDONDO Y LA CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. El cual 
comprende el desarrollo de acciones integrales de restauración ecológica en los predios priorizados. Se espera que al aumentar las 
coberturas vegetales y los tratamientos atractores de fauna, se evidencien cambios iniciales en la estructura, función y composición 
de estos ecosistemas, aumentando su biodiversidad, mejorando la conectividad ecológica con otros ecosistemas, incrementando la 
presencia de fauna (nativa, endémica y/o migratoria), y restaurando los servicios ecosistémicos que estas áreas proveen a los 
municipios. 

La implementación de acciones de restauración ecológica en los ecosistemas terrestres de las áreas prioritarias de los predios de 
Pantano Redondo y La Calera, se consideran obras blandas, las cuales se diferencian de las obras civiles tradicionales por basarse 
en procesos naturales adaptativos en lugar de soluciones estructurales rígidas. Estas acciones incluyen intervenciones físicas como 
rescate y traslado de fauna, implementación de coberturas vegetales, eliminación de factores de tensionantes (como especies 
invasoras), aislamiento de amenazas e instalación de medidas de manejo para la fauna. 

 El proceso requiere la ejecución de tres etapas fundamentales: Gestión Integral (Diagnostico, caracterización y elaboración de 
diseños, implementación de acciones de restauración ecológica en la franja terrestre y gestión del fortalecimiento territorial, lo cual 
consiste en procesos de participación comunitaria, fomentando la sostenibilidad social y ambiental de las intervenciones). 

 A diferencia de las obras civiles, que son intervenciones físicas con soluciones puntuales y directas, las obras blandas buscan 
restablecer las funciones naturales de los ecosistemas para mitigar fenómenos como el cambio climático, la erosión y la pérdida de 
biodiversidad de manera sostenible y resiliente a largo plazo. 

 En este sentido, la cobertura de la póliza de estabilidad de la obra no puede aplicarse en las mismas condiciones que las obras civiles 
tradicionales. Por esta razón, el área técnica de la SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E 
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL considera pertinente solicitar que dicha póliza tenga una duración mínima de un año, de acuerdo 
con el Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2018, que establece lo siguiente: "Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad 
de la obra; por las razones que a continuación se describen." 

 Esta solicitud busca garantizar la protección y sostenibilidad a largo plazo de las acciones implementadas, teniendo en cuenta las 
características particulares de las obras de restauración ecológica. 

 Desde una perspectiva ecológica, es importante considerar que los procesos iniciales de establecimiento y crecimiento de árboles, 
arbustos y herbáceas son especialmente sensibles a estas condiciones climáticas. Si bien el contratista puede implementar medidas 
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de manejo adaptativo para mitigar estos impactos, su capacidad es limitada debido a la incertidumbre climática y la ocurrencia 
creciente de fenómenos climáticos extremos. 

 Por otro lado, los factores climáticos tienen un papel fundamental en el éxito de las acciones de restauración ecológica, especialmente 
en proyectos de establecimiento de coberturas vegetales, ya sean arbóreas, arbustivas o herbáceas. Las variaciones climáticas, como 
cambios bruscos de temperatura, sequías prolongadas, inundaciones repentinas y tormentas severas representan riesgos importantes 
que pueden afectar negativamente estas acciones al causar estrés hídrico en las plantas o daños mecánicos. En casos extremos, 
estos factores pueden resultar en la pérdida masiva o total de los individuos plantados. 

 El estrés hídrico, ocasionado tanto por la falta como por el exceso de agua, afecta la capacidad de las plantas para absorber nutrientes 
esenciales, lo que compromete su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, las fluctuaciones de temperatura interfieren con los ciclos 
biológicos de germinación y desarrollo, haciéndolas más vulnerables a enfermedades y plagas. Además, fenómenos climáticos 
extremos, como granizadas o vientos fuertes, generan daños físicos directos en las plántulas, destruyendo su estructura y reduciendo 
significativamente sus tasas de supervivencia. 

 Por otro lado, de acuerdo con las normativas y regulaciones vigentes en materia de contratación pública, la responsabilidad del 
contratista se limita a aquellas actividades directamente controlables dentro del plazo establecido. Cualquier extensión de la cobertura 
implicaría una evaluación constante y ajustes regulares en la póliza, lo cual no es viable, ni económicamente sostenible a largo plazo. 
Limitar la cobertura a un año, permite una evaluación más precisa y manejable de los riesgos asociados, garantizando una protección 
adecuada y ajustada a la realidad temporal del proyecto.  

 Además de los factores climáticos, es fundamental considerar los factores antrópicos que pueden incidir significativamente en el 
sector de los predios priorizados. La intervención humana, derivada de prácticas como el cambio en el uso del suelo, la expansión de 
la frontera agrícola, la deforestación, la caza de especies y la presencia de semovientes que pastan en las áreas de intervención, tiene 
el potencial de generar impactos negativos en las plantaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas, así como en los corredores 
destinados al tránsito de fauna. 

Estos impactos antrópicos incluyen la destrucción intencional de plantas y hábitats, así como la contaminación del suelo y del agua, 
lo que afecta de manera directa la salud y el crecimiento de la vegetación establecida en estos procesos. Tales acciones comprometen 
no solo el establecimiento de las plantaciones, sino también la funcionalidad ecológica de los ecosistemas intervenidos. 

La combinación de estos factores antrópicos con los climáticos refuerza la necesidad de limitar la cobertura del seguro a un período 
de un año, ya que extender su duración aumentaría significativamente el riesgo y la incertidumbre, haciéndolo insostenible y 
financieramente inviable. 

 Por lo anterior, y en cumplimiento de la normativa vigente en relación con las garantías aplicables a los contratos de obra, se considera 
necesario establecer que la garantía de estabilidad de la obra, en el contexto específico del presente proceso de licitación y las 
condiciones particulares del proyecto, sea de un mínimo de un año. Este plazo tiene como objetivo garantizar que, durante este 
período, el proponente adjudicatario asuma la responsabilidad de las implementaciones de restauración, rehabilitación y recuperación 
ecológica y exista un seguro que cubra las necesidades del proyecto, particularmente en lo relacionado con el manejo y mantenimiento 
de las plantaciones vegetales establecidas y los tratamientos para la fauna. 

- GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR identificada con NIT [899.999.062-6] y el 
contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [nombre de la entidad] identificada con NIT [NIT de la entidad] 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin 
que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 
Nota: En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia y el valor del amparo de la garantía en el evento en que se 
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

IX. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO 

 
Acuerdos Comerciales: De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en proceso de 
contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente CCE-EICP-MA-03, V1. 24/11/2021, el presente proceso de selección 
se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos Comerciales: 

 

Acuerdo Comercial 
 

¿Vigente? 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
Contratación  

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

  Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacifico 

Chile Si No No No No 

México  Si No No No No 

Perú Si  No No No No 

Canadá Si No No No No 

Chile Si No No No No 

Corea Si  No No No No 

Costa Rica Si  No No No No 

Estados Unidos Si  No No No No 

Estados AELC Si  No No No No 

México Si  Si No No Si  

Triángulo 
Norte 

El Salvador Si Si No No Si  

Guatemala Si  Si No No Si  

Honduras Si  No No No No 

Unión Europea Si  No No No No 

Israel Si  No No No No 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

Si  No No No No 

Comunidad Andina Si  Si No No Si  
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De acuerdo con lo anterior, se logró determinar que al presente proceso le es aplicable el Acuerdo Comercial suscrito con México; 
por lo cual, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) En cuanto al plazo, se aplicará lo dispuesto en el pliego condiciones debido a que 
no está establecido un plazo mínimo en el acuerdo. b) En cuanto a las ofertas de origen mexicano, se les dará el mismo trato de 
las ofertas nacionales. 
 
Que, el Acuerdo del Triángulo Norte es aplicable parcialmente en lo que respecta a El Salvador y Guatemala; toda vez que, este 
debe implementarlo todas las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública- 
EGCAP. 
 
Por otra parte, en lo que refiere a la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN- Comunidad (Bolivia, Ecuador y Perú) es 
menester indicar que esta es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación, tal como lo precisa el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente- CCE. 
  
*Nota. Para efectos de establecer el valor a partir del cual es aplicable el acuerdo comercial, se procederá a realizar la consulta de la 
TRM en la página http://wwwsuperfinanciera.gov.co, del día de publicación del aviso de convocatoria 
 
 
 
 
  

__________________________________________________ 
MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN  

SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRASTRUCTURA AMBIENTAL  
 
 
 
 

______________________________________ 
SANDRA LILIANA VALBUENA RAMIREZ 

DIRECTORA TECNICA FIAB  
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