

PRESUPUESTO OFICIAL POR PRODUCTOS					
ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LOS PREDIOS PANTANO REDONDO Y LA CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.					
FASE 1 - GESTIÓN INTEGRAL					
ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1	Plan de Trabajo técnico y metodológico del proyecto	Und	1	\$ 104.949.706	6%
2	Informe técnico de sobre "Guardianes del territorio" y acuerdos socioambientales	Und	1	\$ 100.121.551	6%
3	Documento técnico sobre firma de acuerdos socioambientales	Und	1	\$ 49.359.917	3%
4	Documento de diagnóstico biótico	Und	1	\$ 622.146.000	36%
5	Documento de diagnóstico abiótico	Und	1	\$ 240.147.178	14%
6	Documento de identificación de fragmentos de hábitats importantes para la conservación	Und	1	\$ 108.893.504	6%
7	Bases de información y registros digitales de diagnóstico biótico y abiótico	Und	1	\$ 265.692.026	15%
8	Diseños de restauración ecológica	Und	1	\$ 245.785.353	14%
TOTAL, PRODUCTOS FASE 1 - GESTIÓN INTEGRAL				\$ 1.737.095.235	100%

FASE 3 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL					
ITEM	PRODUCTOS	UND	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1	Informes de monitoreo participativo (uno por cada jornada), que incluyan: fecha, lugar, número de asistentes, agenda desarrollada, resultados preliminares, fotografías y observaciones	Und	1	\$ 31.470.814	5%
2	Informe final de socialización con resultados, aprendizajes y recomendaciones para la sostenibilidad del proceso.	Und	1	\$ 87.553.800	15%
3	Informe técnico de la jornada realizada.	Und	1	\$ 92.738.242	16%
4	Informe de Refugios para nuestra fauna.	Und	1	\$ 37.477.305	7%
5	Informe de las actividades de restauración.	Und	1	\$ 37.477.305	7%
6	Documento "Plan de Vida Comunitario para el Cuidado y Futuro de las zonas".	Und	1	\$ 175.919.096	30%
7	Informe técnico de la jornada.	Und	1	\$ 115.048.991	20%
TOTAL PRODUCTOS, FASE 3 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL				\$ 577.685.553	100%



MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL



SANDRA LILIANA VALBUENA RAMÍREZ
DIRECTORA
DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB

Elaboró: Duban Samir Hernández Ramírez - Contratista DFIAB 

Revisó: Adriana Marcela González Mora - Directora Operativa DFIAB 
Néstor Augusto Sua Infante - Contratista SGFIA 