PRESUPUESTO OFICIAL POR PRODUCTOS

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO, ORIENTADAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

FASE 1: GESTIÓN INTEGRAL

N°	PRODUCTOS	UND	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1	PRODUCTO 1. Plan de Trabajo técnico y metodológico del proyecto	Und	1	$ 160.234.510	8,0%
2	PRODUCTO 2: Informe técnico de con el resultado de las jornadas de presentación y el mapa de actores.	Und	1	$ 548.243.882	28,0%
3	PRODUCTO 3: Documento técnico de acuerdos socioambientales y predios priorizados	Und	1	$ 244.541.623	12,0%
4	PRODUCTO 4. Documento de diagnóstico biótico	Und	1	$ 391.443.736	20,0%
5	PRODUCTO 5. Documento de diagnóstico abiótico	Und	1	$ 283.495.341	14,0%
6	PRODUCTO 6. Bases de información y registros digitales de diagnóstico biótico y abiótico	Und	1	$ 125.647.887	6,0%
7	PRODUCTO 7. Arreglos florísticos de restauración ecológica y consideraciones técnicas para la instalación de tratamientos para la fauna	Und	1	$ 87.411.641	4,0%
8	PRODUCTO 8. Plan de monitoreo y evaluación	Und	1	$ 44.332.283	2,0%
9	PRODUCTO 9. Documento técnico integral plan de finca	Und	1	$ 100.057.417	6,0%
			SUBTOTAL	**$ 1.985.408.320**	**100%**

FASE 3: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

N°	PRODUCTOS	UND	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1	PRODUCTO 17. Documento – Técnico y social que reúna los resultados de las jornadas	Und	1	$ 1.044.628.535	52,0%
2	PRODUCTO 18. Revista Virtual "Así es Nuestra Cuenca"	Und	1	$ 648.639.473	33,0%
3	PRODUCTO 19 Informe Bimensual de Seguimiento Social a los Acuerdos Socioambientales	Und	1	$ 302.213.096	15,0%
			SUBTOTAL	**$ 1.995.481.104**	**100,0%**

CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA
Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental

MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
Directora Técnica de Biodiversidad

Proyectó: David Remolina Amortegui - Contratista DBIO
Maria Alejandra Reyes Gonzalez - Contratista DBIO
Maria Fernanda Garzón Rubiano - Contrattista DBIO
Revisó: Daniel Alejandro Jaimes Gonzalez - Contratista DBIO
Diego Ricardo Rodriguez Pava - Contratista DBIO