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La Alcaldía Municipal de COROZAL, en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. ha preparado los presentes estudios y documentos
previos que estarán conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte
para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones. con el fin de que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.
Para el efecto. se tomará como base lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del estudio son los
siguientes:

En el área rural del municipio de Corozal, departamento de Sucre, específicamente en el
corregimiento de Hato Nuevo, las familias campesinas enfrentan condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica. Las viviendas del sector se caracterizan por su tipología
constructiva artesanal: paredes en adobe o bahareque, cubiertas en palma, paja o lámina
de zinc, y pisos predominantemente en tierra. En este contexto, la preparación de
alimentos se realiza en aproximadamente el 82,6 % de los hogares rurales mediante el uso
de estufas artesanales o fogones rudimentarios que funcionan a base de leña. Estas
cocinas suelen Éocalizarse al interior de las viviendas y carecen de sistemas mecánicos o
estructurales adecuados para la evacuación del humo.

Esta práctica obedece a la dependencia casi exclusiva de la biomasa forestal (leña) como
fuente energética, lo cual ha generado una presión antrópica significativa sobre los
bosques locales. La extracción indiscriminada de madera acelera los procesos de
deforestación y degradación de las fuentes hídricas, repercutiendo en la disminución de
la cobertura vegetal y la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales para la
sostenibilidad del territorio. Actualmente, la comunidad no cuenta con alternativas
sostenibles. como el establecimiento de huertos dendroenergéticos, para abastecerse de
combustible de manera planificada y ecológica.

De manera paralela a la crisis ambiental, la combustión ineficiente en estos fogones
representa un grave problema de salud pública. Estos sistemas rudirnentarios generan altas
concentraciones de monóxido de carbono (CO). óxidos de nitrógeno. hidrocarburos y
material par+iculado, deteñorando gravemente la calidad del aire intradomicitiario. Las
consecuencias directas en la población incluyen cefaleas, irritación ocular y una elevada
incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades pulmonares crónicas.
Esta situación afecta de manera más aguda y desproporcionada a mujeres, niños y adultos

Dirección Carrera 28 N'’ 31 A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Página Web: E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL

SECRFrARÍA DESARROLLODE
ECONÓMICO, RURAL Y AMBIENTAL
SECRErARiO DE DESPACHO
SELECCIÓN ABREVIADA DE
CUANTÍA
SAMC-O 1 3-2026

SOCIO

MENOR

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS

ECOEFICIENTES FiJAS FAMILIASPARA
DERURALES COMO MEDIDA

CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL

MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO
DE SUCRE



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT : 892.280.032-2

Código: F-G(;A-04

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

mayores, quienes permanecen la mayor parte del tiempo en el área de la cocina
expuestos a la inhalación constante de humo.

Adicionalmente, el uso de sistemas ineficientes exige tiempos de preparación de hasta dos
horas por comida, limitando drásticamente la disponibilidad de las familias para dedicarse
a otras actividades productivas y de generación de ingresos. Las 35 familias rurales
focalizadas en Hato Nuevo enfrentan una marcada limitación de recursos económicos. lo
que les impide acceder a tecnologías limpias o construir por sus propios medios sistemas de
cocción seguros e higiénicos. Esta vulnerabilidad técnica y económica se agrava por la
baja capacidad de atención en salud en la zona rural, haciendo imperativa la intervención
institucional integral para mitigar el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida.

En el municipio de Corozal. el 33,73% de la población pertenece al sector campesino,
cuyas viviendas se caracterizan por su tipología constructiva artesanal: paredes en adobe
o bahareque, cubiertas en palma, paja o lámina de zinc, y pisos predominantemente en
tierra, siendo minoritarios los casos con pisos en cemento. La mayoría de las cocinas se
localizan al interior de las viviendas y funcionan con sistemas rudimentarios de combustión
directa, tales como fogones en piso o tarimones elaborados con piedras o bloques de
tierra, ajustados al tamaño de los recipientes de cocción.

Estas condiciones generan problemáticas de tipo sanitario, ambiental y socioeconómico.
En primer lugar, los tiempos de cocción resultan elevados, afectando la eficiencia en el uso
del tiempo de los hogares rurales. En segundo lugar, la utilización intensiva de leña conlleva
deforestación, emisiones contaminantes y riesgos para la salud derivados de la exposición
a material particulado y gases producto de la combustión incompleta.

Con el fin de mitigar estas problemáticas, la Administración Municipal de Corozal propone
la formulación e implementación de un proyecto orientado a la introducción de estufas
ecoeficientes y al establecimiento de huertos dendroenergéticos como alternativa
sostenible de abastecimiento de biomasa.

De esta manera. el proyecto busca contribuir a la sostenibilidad ambiental. el
mejoramiento de la calidad de vida rural y el fortalecimiento de la competitividad
territorial, en concordancia con los lineamientos de desarrollo sostenible y las políticas
públicas de mitigación del cambio climático.

El consumo de leña como principal fuente de energía para la preparación de alimentos
en el sector rural constituye una práctica generalizada a nivel mundial. Se estima que cerca
de la mitad de la población global, principalmente en países en desarrollo. utiliza este tipo
de biomasa en procesos de cocción (Muro, Paredes & Bravo, 201 1 ; Aglionby, 2008). Dichos
países concentran el 77 % de la población mundial, la cual emplea el 76 % del total de la
madera consumida como fuente energética, predominantemente como biocombustible.
En América Latina. aproximadamente el 81 % de la población rural depende de la leña,
en su mayoría proveniente de bosques naturales, para suplir sus necesidades de cocción.

La Organización Mundial de la Salud - OMS {2007) advierte que el uso de combustibles
sólidos en fogones tradicionales expone a las personas a contaminantes intradomiciliarios
que afectan la salud. Estas emisiones incrementan la incidencia de infecciones respiratorias
agudas (IRA), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), cáncer de pulmón,
enfermedades broncopulmonares, alteraciones derrnatológicas y afecciones cardíacas.
La OMS estima que cada año 1.6 millones de personas –en su mayoría mujeres y niños–
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fallecen como consecuencia de la exposición prolongada a humo de leña, además de
los altos costos en sistemas de salud pública asociados a estas enfermedades.

En el contexto colombiano, el uso de leña como combustible doméstico representa una
de las principales fuentes de liberación de dioxinas, furanos y gases de efecto invernadero.
a la vez que incrementa la presión sobre los bosques naturales debido a la tala
indiscriminada. Adicionalmente, la baja eficiencia de los sistemas de combustión
empleados en los hogares rurales intensifica los riesgos para la salud derivados de la
contaminación intradomiciliaria (material particulado, CO, dioxinas y furanos, entre otros).

Si bien los Objetivos de Desarrollo del Milenio no abordaron de manera específica la
problemática energética en la cocción de alimentos, posteriores documentos
internacionales reconocieron la importancia de reducir la población sin acceso a
combustibles modernos e impulsar la implementación de estufas mejoradas y huertos
dendroenergéticos. En esta línea, Colombia se vinculó en 2012, a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. como país asociado a la Alianza Global para Estufas
Limpias (GACC, por sus siglas en inglés), una iniciativa liderada por la Secretaría de Estado
de los Estados Unidos y gestionada por la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo
era lograr que 100 millones de hogares adoptaran cocinas limpias y ecoeficientes antes
del año 2020, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, el empoderamiento
de la mujer y la mitigación del cambio climático.

El estudio de mercado realizado por la GACC en Colombia identificó la falta de un
mercado consolidado para las hornillas ecoeficientes, dado que los hogares rurales de
bajos ingresos no pueden asumir el costo promedio de una hornilla fija (aproximadamente
USD 400}. En este sentido, se concluyó que la creación de un mercado autosostenible
requiere de estímulos y apoyos estratégicos, destacándose la necesidad de fortalecer y
articular las iniciativas existentes en el país, las cuales han operado de manera aislada y sin
lineamientos claros de seguimiento ni evaluación de impacto.
En el municipio de Corozal, la preparación de alimentos constituye una actividad cotidiana
que se realiza, en promedio, tres veces al día, utilizando materia vegetal seca en fogones
artesanales. Este proceso genera múltiples problemáticas:

Ambientales: deforestación de bosques y afectación de fuentes hídricas.

Sanitarias: enfermedades respiratorias y pulmonares derivadas de la inhalación de gases
contaminantes.

Ergonómicas y de seguridad: problemas lumbares por posturas inadecuadas y riesgos de
accidentes domésticos, incluyendo incendios que pueden ocasionar pérdidas materiales
y humanas.
Socioeconómicas: tiempos de preparación de hasta dos horas por comida, reduciendo la
disponibilidad para otras actividades productivas.

En respuesta a esta situación. la Alcaldía Municipal de Corozal. bajo la dirección del
alcalde Ospino Trespalacios, ha identificado la necesidad de implementar soluciones
integrales que contribuyan a mitigar la problemática ambiental y social asociada al uso
tradicional de leña. Por ello, se plantea el proyecto: “Construcción e instalación de estufas
ecoeficientes fijas para familias rurales como medida de conservación ambiental en el
municipio de Corozal. departamento de Sucre", el cual beneficiará inicialmente a treinta y
cinco {35) familias rurales, promoviendo la conservación de los recursos naturales. la
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reducción de emisiones contaminantes y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población campesina.

El proyecto “Construcción e instalación de estufas ecoeficientes fijas para familias rurales
como medida de conservación ambiental en el municipio de Corozal, departamento de
Sucre” surge como una respuesta integral a las problemáticas ambientales, sociales y de
salud pública derivadas del uso tradicional de leña en fogones artesanales.

En el municipio de Corozal. la cocción de alimentos se realiza principalmente con leña, lo
que genera impactos negativos en tres dimensiones fundamentales:

Ambiental: la tala indiscriminada de bosques para la obtención de leña incrementa la
deforestación y acelera la degradación de las cuencas hídñcas, afectando la regulación
hídrica. la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos.

Sanitaria: la combustión de leña en fogones de baja eficiencia produce humo y material
particulado que se acumula en espacios intradomiciliarios, exponiendo especialmente a
mujeres y niños a enfermedades respiratorias (IRA, EPOC), cáncer de pulmón y afecciones
cardiovasculares (OMS. 2007) .

Socioeconómica: los tiempos prolongados de preparación de alimentos (hasta dos horas
por jornada) limitan la disponibilidad de las familias para actividades productivas, mientras
que la recolección de leña representa una carga adicional de trabajo y vulnerabilidad.

Contribución del proyecto a la solución de la problemática

El proyecto plantea una intervención integral que arücula soluciones tecnológicas,
ambientales y sociales:

Implementación de estufas ecoeficientes: reducen el consumo de leña hasta en un 50 %.
disminuyen las emisiones contaminantes y reducen el tiempo de cocción. mejorando la
salud y la calidad de vida de las familias rurales.

Establecimiento de huertos dendroenergéticos: garantizan una fuente renovable y
sostenible de biomasa. evitando la presión sobre los bosques naturales y contribuyendo a
la restauración de la cobertura vegetal.

Procesos de educación y capacitación: fortalecen capacidades comunitarias en gestión
sostenible de los recursos naturales, fomentando prácticas agrícolas amigables con el
ambiente y promoviendo la economía circular.

Relevancia frente a compromisos internacionales y nacionales

El proyecto se alinea con compromisos internacionales y nacionales en materia ambiental
y de desarrollo sostenible:

Agenda 2030 de la ONU - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) :

ODS 7: Garantizar energía asequible y no contaminante.

ODS 13: Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático y sus efectos.
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ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques y detener la pérdida de biodiversidad.

Acuerdo de París (2016): busca limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo
de 2 '’C. La sustitución de fogones tradicionales por estufas ecoeficientes contñbuye
directamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) .

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC. Colombia): que promueve medidas de
mitigación a través de tecnologías limpias y energías renovables.

Impacto esperado

Ambiental: cada estufa ecoeficiente evita la emisión de 1,85 toneladas de CO,
equivalente al año. La sustitución de leña de bosque seco tropical por bancos
dendroenergéticos tiene el potencial de evitar 13.34 toneladas de CO, equivalente por
familia, sumando un total de 15,2 toneladas anuales de reducción por hogar beneficiario.

Sanitario: reducción de enfermedades asociadas a la inhalación de humo. con un impacto
directo en la salud de mujeres y niños.

Socioeconómico: optimización del tiempo de cocción y disminución del esfuerzo físico en
la recolección de leña, lo que for+alece la productividad familiar y comunitaria.

Cultural y educativo: apropiación de prácticas sostenibles, innovación en el uso eficiente
de recursos naturales y fortalecimiento del tejido social comunitario.

El proyecto constituye una inversión social estratégica que articula beneficios ambientales,
económicos y sociales. contribuyendo a la mitigación del cambio climático y al
cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia. Su implementación en
Corozal no solo representa una medida de conservación ambiental. sino también una
oportunidad para mejorar la salud, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la
población rural en situación de vulnerabilidad.

Población objetivo: La población objetivo del proyecto treinta y cinco (35) personas del
corregimiento de Hatonuevo, del municipio de Corozal en el departamento de Sucre,
pertenecientes a diferentes grupos poblacionales. incluyendo población vulnerable,
jóvenes, niños y adultos.

1.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Disminuir la afectación derivada de la quema de combustibles sólidos a través del
suministro de estufas ecoeficientes ahorradoras de leña con el establecimiento, aislamiento
y reforestación de huertos leñeros dendroenergéticos en el área rural del municipio de
Corozal

Objetivos específicos

• Construir e instalar 35 estufas ecoeficientes fijas para la reducción de emisiones
contaminantes intradomiciliarias.
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• Suministrar 10.500 plántulas maderables nativas para el establecimiento de huertos
leñeros dendroenergéticos familiares.

• Fomentar la apropiación social mediante 5 talleres de capacitación en uso de
tecnologías limpias y educación ambiental.

En ese sentido, y conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 80 de 3993 y demás
normas reglamentarias aplicables, el Municipio de Corozal identifica la necesidad de
contratar la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA
FAMIUAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE

COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. teniendo en cuenta que la necesidad se encuentra
inmersa en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 así:

Plan de desarrollo 2024-2027 " Juntos construimos oportunidades"

Línea estratégica: Corozal verde y Ecoproductiva.

Programa(s) Plan
Desarrollo:

de Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima - 3206

Indicador(es) de bienestar: Estufas ecoeficientes móviles instaladas Cod. 320600500

Indicador(es) de producto: . Estufa ecoeficiente fija - 3206016

De igual manera la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de
Adquisiciones 2026

PCIÓN DEL ÓBjÉTO, ESIECIÉICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEI
CONTRATO

,) OBJETO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA
FAMILIAS RURALES COMO MEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE
COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes:

La alternativa propuesta es “Construcción e instalación de estufas ecoeficientes fijas para
familias rurales y establecimiento de huertos dendroenergéticos como medida de
conservación ambiental y salud pública en el municipio de Corozal, Sucre.”

La alternativa seleccionada consiste en una intervención técnica. ambiental y social de
carácter integral orientada a mitigar las afecciones respiratorias y frenar la deforestación
en el corregimiento de Hato Nuevo. La ejecución de esta alternativa contempla los
siguientes componentes ar+icuiados:

1. Componente Tecnológico e Infraestructura: Construcción in situ de treinta y cinco
{35) estufas ecoeficientes fijas. Estas unidades contarán con un diseño óptimo que
incluye cámara de combustión cerrada, plancha de hierro fundido, horno. caldero
para agua, depósito de cenizas y un sistema de extracción de humo (chimenea)
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con gorro chino. Este diseño garantiza una eficiencia térmica superior y la
erradicación del material particulado y monóxido de carbono al interior de las
viviendas.
Componente Ambiental y Forestal: Suministro y entrega de 10.500 plántulas de
especies forestales maderables nativas (Cedro, Campano, Roble, entre otras) para
el establecimiento de huertos leñeros dendroenergéticos en los predios de las 35

familias beneficiadas (300 plántulas por familia). Esta acción asegura la
disponibilidad de biomasa renovable a mediano y largo plazo. eliminando la
necesidad de talar el bosque seco tropical primario para la obtención de
combustible.

2.

3. Componente de Apropiación Social: Implementación de cinco (5) talleres
teóricoprócticos dirigidos a la comunidad beneficiaria. Las capacitaciones
abordarón el uso correcto, limpieza y mantenimiento de las estufas, así como las
técnicas agronómicas de siembra, fertilización y sostenimiento del huerto leñero.

4. Componente de Monitoreo: Contratación de un equipo técnico idóneo
(Coordinador de proyecto y Supervisor de campo) para garantizar el cumplimiento
de las especificaciones constructivas, agronómicas y sociales durante los dos (2)

meses de ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN: Esta alternativa fue seleccionada por presentar la mayor
viabilidad técnica, sostenibilidad ambiental y rentabilidad social. Frente a otras opciones
(como la instalación de redes de gas natural rural, las cuales son financieramente inviables
por la dispersión de las viviendas y los altos costos de infraestructura), las estufas
ecoeficientes representan una solución inmediata, culturalmente aceptada y
económicamente ajustada a la bolsa presupuestal del municipio. Además, al integrar el
huerto dendroenergético, la alternativa no solo soluciona el problema de salud pública por
inhalación de humo, sino que ataca la causa raíz de la deforestación local, promoviendo
la economía circular y la transición energética sostenible en el área rural de Corozal.

El presente estudio define de manera exhaustiva las especificaciones físicas, agronómicas.
logísticas y tecnológicas necesarias para la materialización del proyecto en el municipio
de Corozal, garantizando el cumplimiento de la norma técnica aplicable a sistemas de
cocción limpia y reforestación comunitaria.

ANÁLISIS DE TAMAÑO (Capacidad y Escala del Proyecto)

El tamaño del proyecto se definió mediante un proceso de optimización. cruzando la
demanda técnica del territorio con la restricción presupuestal de la fuente de financiación
{techo de $290.000.000 COP) .

• Capacidad de Infraestructura (Obra Civil): Construcción in situ de treinta y cinco
(35) estufas ecoeficientes fijas. Esta escala permite conformar entre 2 y 3 frentes de
trabajo simultáneos para garantizar la entrega total en el corto plazo exigido.

• Capacidad Forestal (Huertos Leñeros): Suministro y entrega de 10.500 plántulas
maderables nativas. Se ha estandarizado un módulo de entrega de 300 plántulas
por familia, lo que equivale a la siembra de aproximadamente 0,25 a 0,5 hectáreas
por predio en arreglos de barreras vivas o linderos maderables, asegurando una
producción sostenible de biomasa de 4 a 5 toneladas anuales a futuro.
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• Población Atendida: 35 hogares campesinos (aproximadamente 140 personas
directas} .

ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

• Macro localización: Colombia, Región Caribe, Departamento de Sucre. Municipio
de Corozal (Latitud 9c’ 19’ N, Longitud 75'’ 18' W. altitud promedio 174 m.s.n.m.,
temperatura media 33'’C) .

• Micro localización: Corregimiento de Hato Nuevo (Coordenadas de referencia:
Latitud 9.175364'’. Longitud -75.191 979'’) .

• Variables de decisiÓn y justificaciÓn: La selección de Hato Nuevo obedece a un
análisis multicriterio:

y

+

+

Factor Ambiental: Es una zona con relictos de bosque seco tropical (bs-
T) attamente amenazados por la tala extractiva de leña.
Factor Social: Concentración de viviendas con diseño constructivo
artesanal y deficientes condiciones de ventilación, lo que magnifica el
riesgo de morbilidad respiratoria.
Factor Logístico: Cuenta con accesibilidad vial que permite el transporte
de volúmenes pesados [ladrillos. cemento, hierro) dentro de los 60 días
del cronograma del proyecto.

ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y DE INGENIERÍA

Diseño e Ingeniería de las Estufas Ecoeficientes Fijas: Se implementará un diseño
térmico cerrado que optimiza la combustión y dirige los gases mediante
convección hacia el exterior.

• Proceso termodinámico: La estufa restringe la entrada de aire frío mediante una
compuer+a regulable, elevando la temperatura en la cámara de combustión. Esto
asegura la quema completa de los gases volátiles (pirólisis), lo que se traduce en
mayor calor y eliminación casi total del humo.

• Cuerpo y Mampostería: Se levantará sobre una placa nivelada (nivel 0'’). Las
paredes externas se construirán en mampostería tradicional usando adobes tipo
"bocadillo" unidos con mortero de arena de pega y miel de purga (mezcla térmica
tradicional que evita dilataciones extremas) .

• Cámara de combustIón (El motor): Estructurada internamente, donde se asienta la
parrilla para la leña y el cenicero. Este aislamiento garantiza que el calor se
transfiera hacia las hornillas y no hacia los costados de la estufa.

• Herrajes y Accesorios:

/ Zona de cocción: 2 planchas en fundición de hierro gris de 66x56 cm
(resistentes a altas temperaturas y choque térmico), equipadas con 4
hornillos provistas de aros de graduación.
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/ Horno y Caldero: Inclusión de un horno en lámina de acero inoxidable
calibre 18 (aprovecha el calor residual para panadería y asados) y un
caldero para calentamiento continuo de agua.

• Sistema de Tiraje (Chimenea): Ducto en lámina de 3 metros de altura con diámetro
calibrado para asegurar el efecto "chimenea" (succión de gases). coronado por un
gorro chino en lámina galvanizada calibre 20 para impedir la entrada de lluvias.

1. Preparación del piso y construcción de paredes externas

Adecuaciones preexistentes:

1. El piso donde se construirá la Estufa Ecoeficiente deberá estar nivelado {nivel
0'’) en material rígido, sea en concreto o baldosín. En caso contrario. se
deberá realizar las adecuaciones correspondientes.

2. Las dimensiones mínimas para la construcción de la Estufa Ecoeficiente.
deberá contener como placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0'’).
un mínimo de ancho de 0,73 metros por un mínimo de largo de 1,05 metros.

3. Donde se ubique la Estufa Ecoeficiente deberá tener un muro de respaldo
(parte posterior) a la estufa elaborado en mampostería y deberá tener una
cubierta de protección cuando se proyecte por fuera de la vivienda.

La estufa tendrá las siguientes dimensiones (190 x 140 x 90) cm, el área se debe preparar
aplanando el terreno y sobre él, aplicar una base de cemento para asegurar su fortaleza.
Luego de este paso, se construyen las paredes externas utilizando los ladrillos toletes de {24
x 12 x 6) cm, como se ven en. Para unir los ladrillos se utiliza cemento, depositado en los
espacios de 2 cm.

Para terminar la primera fase se coloca otra hilera de ladrillos, obteniendo una altura de 20
cm necesaria para iniciar la construcción de las cámaras de combustión. Sobre el
perímetro se construye la pared con los ladrillos hasta alcanzar una altura de 90 cm (a
excepción de la parte frontal del horno donde están las cámaras de combustión). La
construcción interna tiene una altura de 45 cm. desde la base principal y se realizó para
poder construir los ductos de escape

11. Construcción de las cámaras de combustión

Para la construcción de las dos cámaras de combustión, se utiliza el ladrillo refractario de
(24 x 12 x 6) cm. Para la unión de los ladñllos se utiliza cemento. Los ladrillos (bocadillo) que
se utilizan para la construcción de las paredes que conforman el perímetro de la estufa
deben ser modificados garantizando los 12 cm de ancho de los ladrillos refractarios; de
esta manera la transferencia de energía en forma de calor sea mínima entre el sistema y
sus alrededores.

La forma en que se posicionan los ladrillos para conformar la cámara de combustión; este
es el motor de la estufa, es donde la leña se quemará, por este motivo se debe asegurar
la correcta unión de los ladrillos (no dejar espacios abiertos) y verificar que las dimensiones
concuerden para que haya buena ventilación, permitiendo que todos los gases efecto de
la pirolisis se quemen y no generen humo.
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111. Construcción de los ductos de escape

Los ductos de escape son una parte impor+ante del horno ecoeficiente, permiten que los
gases sobrantes del proceso de combustión salgan sin generar contaminación en el
ambiente, colaborando con la salud de los habitantes del hogar que preparan los
alimentos.

IV. ConstruccIón de la chimenea.

El primer paso es la construcción del ducto vertical el cual se realiza en lamina con espesor
de 2 mm sección cuadrada de (20 x 20) cm con una longitud de 1 ,90 m de altura para
garantizar que el humo producto de la pirolisis sea expulsado fuera del lugar de
preparación de los alimentos.

1. Modelo de estufa
Tabla Estufas eficientes in situ
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Ilustración Modelo Tipo Estufa eficiente . Tipo Huellas
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Proceso constructivo

El proceso constructivo es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo.
necesarias para materializar un proyecto de infraestructura; en este caso, para la
instalación de estufas ecoecoeficientes.

Construcción de la estufa fija o in situ

Es importante aclarar que la ubicación de la estufa dentro de la cocina determinará el
sentido de construcción de esta. El proceso constructivo que se indica en los siguientes
pasos, asume que la cámara de combustión será fijada sobre la parte izquierda del
módulo, luego las medidas allí indicadas obedecen a dicha distribución espacial. No
obstante, en aquellas circunstancias donde la cámara de combustión deba ser fijada
sobre la parte derecha del módulo, la distribución de los demás elementos deberá
adelantarse de forma inversamente proporcional. Teniendo en cuenta lo anterior. la
construcción de la estufa fija debe seguir los siguientes pasos:

Paso l: Se deben levantar las dos primeras hiladas de ladrillo común. empezando por las
esquinas, teniendo cuidado de dejarlos niveladas, alineadas y con escuadra, igualmente
con juntas de 2,5 centímetros. Se termina de nivelar el piso de la estufa con material de
relleno (tierra, arena o materiales pétreos) y luego se procede a extender una capa de
mortero hasta nivetar las hiladas de ladrillo.

Paso 2: Coloque la tercera hilada, empezando por la parte frontal de la estufa. Sobre esta
hilada se insertarón los registros de tiraje y del depósito de cenizas. los cuales presentan un
ancho de 18 cm cada uno, luego debe tenerse en cuenta estos espacios cuando se
coloque la hilada de ladrillos. El registro del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm
de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se
debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho. El espacio entre registros se
complementa con ladrillo, así como el resto de la hilada. El anterior procedimiento se repite
nuevamente para montar la cuarta hitada y se fijan los registros con mortero. Con los
ladrillos sencillos se construye el depósito de la ceniza sobre el cual se asentará la parrilla
que servirá de soporte para la leña de la cámara de combustión.
A la mitad del espacio interno del cuerpo de la estufa (aprox. 47,5 cm) sobre la parte
posterior, se debe colocar la guía para colocar el tubo de la chimenea. el cual se debe
soportar sobre 2 ladrillos macizos, dejando un espacio de 8 a 10 cm entre ellos para que el
tubo quede situado a un centímetro a cada lado.

Paso 3: Sentar las quinta y sexta hilada. aseguróndose que, en dicho momento. se cuente
con una altura de 42 cm respecto del piso. Sobre la sexta hilada y a una distancia de 33
cm desde el borde derecho se debe marcar el espacio donde se colocará el horno de la
estufa

Paso 4: Se procede a colocar la séptima hilada, asegurándose de dejar el espacio para el
horno (aprox. 25 cm) sobre la parte frontal. Sobre esta hilada se debe demarcar el espacio
para colocar la compuerta de la cámara de combustión y la entrada lateral de aire.
Paso 5: Sobre los ladrIllos macizos, dispuestos en forma de “V'’ invertida sobre los que se
colocara la chimenea, se debe instalar un ladrillo acostado con respectivas juntas para
soportar el horno. además de un ladrillo común para evitar escapes de humo e
introducción de otro tipo de materiales en el tiro de la chimenea.
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Paso 6: Se coloca de la octava hilada de ladrillos y se instala la ventanilla de la entrada
lateral de aire, la cual tiene una longitud de 18 cm y situada a la mitad del espacio definido
por la cámara de combustión. Se procede a colocar la octava hilada, de forma perimetral
y conformando la cámara de combustión de la estufa. Se coloca la puerta de la cámara
de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.

Paso 7: Se terminan de colocar las dos últimas hiladas de ladrillo. garantizando que la estufa
alcance una altura de aprox. 75 cm respecto del suelo. Se instala el horno en el espacio
que fue definido para su emplazamiento.

Paso 8: Se instalan las dos planchas y el separador, dejando en el interior una distancia
entre el horno y las planchas de 4,5 cm, para permitir que el calor y el humo tengan forma
de salir y calentar los accesorios de la estufa. Por último, se instala la escuadra protectora.

NOTA: Para determinación de las dimensiones anteriormente mencionadas, se empleó
estrictamente el documento publicado por el DNP {PROYECTOS TIPO. INSTALACIONES

DE ESTUFAS ECOFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL,

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/estufas/GUIA FORMULACION PT ESTUFA

S ECOECOECOEFICIENTES 19052021 .pdf )

Figura. Despiece Vista General.
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Ilustración vista Superior.

Código: F-G(;A-04 Versión: 01 noviembre 28 de 2011
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Ilustración vista interna
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Diseño Agronómico del Huerto Dendíoenergético:
El componente busca crear un banco de biomasa bajo el modelo agroforestal.

• Especies Forestales: Uso exclusivo de especies nativas de rápido y medio
crecimiento adaptadas al suelo de la sabana (ej. Campano, Caracolí, Caneto,
Cedro Amargo, Ceiba. Ébano) .

• Técnica de propagacIón: Se entregarán plántulas endurecidas y lignificadas, en
contenedor o bolsa. con un sistema radicular sano y tallos rectos superiores a 35 cm.

• Manejo silvicultuíal (Enseñado en talleres): Se instruirá a la comunidad en prácticas
de "monte bajo" o poda de rebrotes (desrame controlado), lo que permite
cosechar leña periódicamente sin tener que talar el árbol desde su base,
garantizando captación de C02 continua.

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA

Para la materialización física del proyecto, se ha costeado y asegurado la disponibilidad
de los siguientes requerimientos:

• Materiales de Obra Civil (Por unidad): 70 adobes bocadillo. 33 adobes 6x12x24, 10
adobes macizos, 2 bultos de cemento, 16 latas de arena, vitrificado, y 1 kg de miel
de purga.

• Equipamiento Metálico (Por unidad): Planchas de fundición, separadores, parrilla,
compuertas de leña y aire. ceniceros, horno, caldero, ángulo protector de 1 10x1 10
cm y kit de chimenea.

• Mano de Obra Calificada:

/ Dirección: Un (1) Profesional Coordinador del Proyecto (con experiencia
ambiental o social) y un (1 ) Supervisor de Campo (técnico en obras civiles).

7 Ejecución: Cuadrillas compuestas por albañiles u oficiales de construcción
expertos en hornos, apoyados por ayudantes locales (lo que fomenta la
empleabilidad temporal en Hato Nuevo) .

CRONOGRAMA FÍSiCO DE EJECUCiÓN (8 Sema„as)
Se estructura un plazo máximo de dos (2) meses calendario, mitigando el riesgo
de exposición a lluvias intensas:

• Semanas 1 - 2 (Organización y Preliminares): Contratación del equipo. reuniones
de inicio con las 35 familias, localización topográfica en las cocinas y compra
centralizada de materiales e insumos forestales. Realización del Taller 1

(Sensibilización) .

• Semanas 3.4 (Arranque de Obra): Ingreso masivo de materiales a Hato Nuevo.
Inicio de la construcción de las primeras 1 7 estufas por parte de las cuadrillas.
Taller 2 (Manejo de materiales e introducción al huerto leñero) .
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9 Semanas 5 - 6 (Pico ConstTUctivo y ReforestacIón): Construcción de las 18 estufas
restantes. Entrega formal de las 10.500 plántulas a los beneficiarios. Taller 3 y 4
(Operación de la estufa. técnicas de poda y sostenimiento del huerto).

• Semanas 7 - 8 (Finalización y Entrega): Instalación de acabados (chimeneas.
calderos) , pruebas de termodinámica (encendido inicial sin fugas de humo),
levantamiento de actas individuales de entrega, Taller 5 (Apropiación final) e
informe de liquidación a la Alcaldía y Gobernación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

El proceso de selección de los beneficiarios para el proyecto de estufas ecoeficientes y
huertos dendroenergéticos se llevará a cabo bajo principios de equidad, transparencia y
vulnerabilidad socioeconómica. Estará dirigido a focalizar exactamente a treinta y cinco
(35) familias campesinas residentes en el corregimiento de Hato Nuevo, zona rural del
municipio de Corozal.

La selección se estructurará a través de un procedimiento técnico y participativo. liderado
por la administración municipal y el equipo coordinador del proyecto, dividido en las
siguientes etapas y criterios:

1. Criterios de Inclusión y Focalización:
Para que una familia sea considerada elegible como beneficiaria, deberá cumplir
estrictamente con los siguientes requisitos técnicos y sociales:

Criterio Geográfico y Socioeconómico: Residir de manera permanente en el corregimiento
de Hato Nuevo y encontrarse clasificado en los grupos de mayor vulnerabilidad del SISBÉN
IV del municipio de Corozal.

Criterio de Necesidad Técnica: Evidenciar el uso diario y exclusivo de estufas artesanales,
fogones rudimentarios o "tres piedras" a base de leña para la cocción de sus alimentos.

Criterio de Espacio (Infraestructura): Disponer de un área techada dentro o anexa a la
vivienda que permita la construcción in situ de la estufa ecoeficiente, garantizando las
medidas de seguridad y el punto de salida para la chimenea.

Criterio Agronómico (Huerto Leñero): Contar con disponibilidad de terreno propio o
tenencia legal en su predio para el establecimiento y aislamiento del huerto
dendroenergético {espacio suficiente para la siembra de 300 plántulas maderables) .

Criterio de VulnerabiIIdad en Salud: Se otorgará puntaje de priorización a los hogares
conformados por población vulnerable, especialmente aquellos con presencia de mujeres
cabeza de hogar, niños, niñas y adultos mayores con antecedentes de afecciones
respiratorias asociadas a la inhalación de humo.

2. Etapas del Proceso de Selección:

Fase 1 - Socialización y Convocatoria: Se realizará una asamblea comunitaria en Hato
Nuevo para exponer los objetivos del proyecto, los requisitos de participación y los
compromisos adquiridos.
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Fase 2 - Diagnóstico Participativo y Verificación en Campo: El equipo técnico (supervisor y
coordinador} realizará visitas de inspección casa por casa a las familias preinscdtas. En esta
visita se levantará un diagnóstico de las condiciones de la vivienda, las prácticas actuales
de cocción y se veriHcará topográficamente la disponibilidad de espacios para la estufa y
la siembra del huerto dendroenergético.

Fase 3 - Consolidación del Listado de BenefIciarios: Con base en las visitas técnicas y el
cruce de datos con la base del SISBÉN municipal, se seleccionarán las 35 familias que
presenten mayor urgencia de intervención.

Fase 4 - Firma de Actas de Compromiso: Las familias seleccionadas deberán suscribir un
acta donde se comprometen formalmente a asistir a los 5 talleres de capacitación. hacer
un uso adecuado de la infraestructura entregada y garantizar el cuidado, riego y
mantenimiento del material vegetal (plántulas) entregado para el huerto leñero.

Descripción de especificaciones de obra:

ESPECIFICACiONES GENERALES DE OBRA PARA LA

INSTALACIÓN DE 35 ESTUFAS ECOEFICIENTES

Componente / Descripción Unidad

Suministro de Plantas Nativas (Costo Directo) UNIDAD

TALLER

GLOBAL

Talleres de capacitación y socialización

Equipo Coordinador y Seguimiento del
Proyecto

Especificaciones de cantidades unitarias:

PRELIMINARES

Localización y replanteo, unidad

Subtotal Preliminares

construcción estufas

CONSTRUCciÓN ESTUFAS ECOEFiaENTES

AcriviDAD

Plancha en fundición de hierro gris (Largo:

Ancho: 56 cm)

Separador de 10x56 cm

Tubo de 3 mt con gorro chino

Caldero de agua (Acero inoxidable calibre

Compuerta de leña (Hierro gris)

Compuerta de aire

Parrilla de leña

Ceniceros

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID
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C) PRESUPUESTO: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($290.000.000). La entidad
estatal cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones
derivadas del contrato:

Número certificado
disponibilidad presupuestal

IMPUESTOS El Contratista pagará todos los impuestos. tasas y similares que se deriven de la
ejecución del contrato. de conformidad con la Ley colombiana. Adicionalmente. El

Contratista pagará las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad
con lo establecido en el artículo del acuerdo o el que se encuentre vigente. Al momento
de confección de estos pliegos, los impuestos y tarifas vigentes son:

*El Municipio es agente de retención en la fuente a titulo de renta e IVA.

d) FORMA DE PAGO:

El Municipio de COROZAL pagará por precios unitarios el valor del contrato contenidos en
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no serán objeto de ningún tipo de ajustes.

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:
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Horno (Acero Inoxidable lamina calibre 18)

Angulo protector de 110xllO
Adobes bocadillo IOx20x40 cm

Adobes de 10 6x12x24 cm

Adobes macizos 5xlOx20 cm

Vitrificado

Cemento

Miel de purga

Arena de pega

Transporte de materiales

MANO DE OBRA

Fecha certificado
disponibilidad
presupuestal
02/07/202626000322

DESCRIPCIÓN
Estampilla adulto ayor
Estampilla procultura
Estampilla
Tasa DrodeDortes
Retención en la fuente
Retención de industria y comercio
contribución contrato obra pública
Justicia familiar
Pro-hospital universitario de Sinceleio
Pro-universidad de sucre tercer milenio

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

M2

Bulto

Global

Valor certificado de
disponibilidad presupuestal

$290.000.000

PORCENTAIE
4%
1%
1%

1%

a
5%
2%
1%

1 .5%
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1.. ANTICIPO: la entidad entregará a título de anticipo equivalente al 50% del valor del
contrato con la presentación del plan de inversión de anticipo, las cuales deberá ser
amortizado en su totalidad en los pagos parciales.

2_PAGOS PARCiALES. la entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales
de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfacción por la super,fisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y
deberán soportarse en la respectiva acta hasta el 90% de ejecución y un pago final del
10% de ejecución de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, de
conformidad con el valor pactado, para lo cual además, será requerido la acreditación
del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales. de conformidad con
lo señalado en el parágrafo 1 ' del artículo 23 de la Ley 1 150 de 2007 y demás a que haya
lugar. disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a
que haya lugar.

El pago a el contratista se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la
presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompañada
del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado
en el parágrafo 1'’ del artículo 23 de la Ley 1 150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebración. ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos.
transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales. herramientas y toda clase
de equipos necesarios. honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución
del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que
haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la
cumplida ejecución del contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad
contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.
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a) PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras será de DOS (2) MESES' contado a partir
de la suscripción del acta de inicio. previo cumplimiento de Ios requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Para la suscripción del acta de inicio del plazo del contrato, se requerirá el íegistro
presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas.

b) supERViSiÓN. SEGUiMiENTO y CONTROL: La supervisión del contrato será realizado por
el Secretario de DesarTollo Socio Económico, Rural y Ambiental de la Alcaldía Municipal.
quien podrá solicitar acompañamiento técnico a la Secretaría de Planeación
Municipal. dado que se trata de una obra civil, con el fin de verificar el cumplimiento
del contrato, de las actividades obra y su calidad.

c) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Pública.

d) CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 3 y 4 NIVEL.

mento I Familia 1 Clase
241030

1072 15

Descripción
VARILLAS

SERVICIOS DE APOYO
PARA LA CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS DE

PREPARACIÓN DE TIERRAS
SERVICIOS DE

CONSTRUCCIÓN DE
PLOMERÍA

SERVICIOS DE ALBAÑILER'
Y MAMPOSTERÍA

SERVICIOS DE MONTAJE
DE ACERO ESTRUCTURAL

SERVICIOS DE PERSONAL
TEMPORAL

INGENIERÍA CIVIL Y
ARQUITECTURA

CÓdjgo UNSPSC
i01 02400

72301500

72141 500

72 35 11

72151 1 00

72151900

721 52900

801 1 1 600

80101 500

M DE Tc mTN%iñiTARL at Mtxé7oml CmI Río–as
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Esta contratación se hará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR

CUANTÍA. con fundamento en las siguientes disposiciones:

Por ser un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial no excede de la menor
cuantía de que trata el literal b, del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1 150 de 2007. que
para el municipio se sitúa en 165.62 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la
modalidad de contratación por selección abreviada, menor cuantía. El fundamento de
derecho que justifica el proceso de selección es el numeral 2, literal b del artículo 2 de la
ley 1 150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. en especial. el decreto
1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 201 5.
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ANÁilSIS TÉCNICO + E¿OÑÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL4
CONTRATO

Se cuenta con los Estudios y Diseños para ejecutar la obra y estos estudios podrán ser
consultados en la oficina de la secretaria de planeación municipal.

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los
precios unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexos de los
presentes estudios, con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los
valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos
indirectos del A.l.U que para este caso corresponde al 30%.

El detalle del presupuesto es el siguiente:

Íte
m
1.

1.1

1.2

Conponente 1 Descripción Unidad

UNIDAD

UNIDAD

Cantidad
V. Unitario
'cOP jvalor Total (cop)

COSTOS DIRECTOS (CD)
Construcción de Estufas EcoeficM
ÍCosto Directo)
Suministro de Plantas Nativas (Costo
Directo)

35

10.500

$ 4.660.000,oo 1 $ 163.100.000,00

42.000.000,00$ 4.000,oo 1 $

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) $ 205.100.000,00

Al.U. (30% sobre el Subtotal CD
/Wmini$tración (15%)
Imprevistos (5%)
%}
SUBTOTAL Al.U.
TOTAL COSTO DE OBRA Y

SUMINISTRO (CD + AIU]
COSTOS INDIRECTOS (Sin aplicación
de AIU)

Talleres de capacitación y socialización
Equipo Coordinador y Seguimiento del
Proyecto
mBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

o/o

%
%

15%
5%
10%

30.765.000,00
10.255_000,00
0

$ 266.630.000,00

3.

3.1

3.2

TALLER

UNID

5

1

1 --3-

$ 17.370.000,oo 1 $
6.000.000,00

17.370.000,00

1 I

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 290.000.000,00

Para calcular los precios unitarios se tomó en cuenta la información histórica del Municipio
y el listado de precios señalado por la secretaria de Obras Púbicas de Departamento de
Sucre. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de
ejecución de las obras para la fijación de tarifas de transporte de materiales y equipos a
utilizar

Para calcular el componente de Administración, Utilidades - A.UI- se realizó una
discriminación de los posibles gastos de carácter administrativo en los que incurrirá el
contratista para la ejecución del contrato, a paríir de la estimación de estos gastos, se
calculó el porcentaje al que correspondían con respecto al Costo Directo del presupuesto
de obra
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NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagarán contra i) causación. ii)

cuantificación y iii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el
Presupuesto Oficial fue calculado con los componentes de ADMINISTRACIÓN y UTILiDAD.
aplicados en porcentaje al COSTO DIRECTO.

Debe tenerse en cuenta, además, que si durante la ejecución del contrato se producen
sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes. y ltegaren a alterar en forma
extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no fuese
razonablemente previsible por las parles contratantes al momento de suscribir el mismo.
deberá seguirse el respectivo procedimiento ante el MUNICIPIO.

De otro lado, los costos relacionados con la preparación de la propuesta los debe asumir
el proponente.

5. IA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

Con base al artículo 6 de la ley 1 150 de 2007 modificado por el artículo 221 del decreto ley
019 de 2012, se identifican y justifican los requisitos habilitantes para la convocatoria que
sustentan los presentes estudios los siguientes:

FACTORES DE VERIFICACION
CAPACIDAD JURÍDICA
CONDICIONES DE EXPERIENCIA
CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA,

Los proponentes acreditarán su capacidad jurídica mediante la presentación de la
siguiente información:

a). Tratándose de persona jurídica, deberán estar legalmente constituidos y su duración no
será inferior a la del plazo del contrato y un año más, que deberá ser determinable, lo que
se acreditaró con el certificado de existencia y representación legal, el que deberá tener
una fecha de expedición no superior a un (01) mes. anteriores a la fecha de la presentación
de la propuesta del proceso de convocatoria Pública.

En el evento que et contenido del certificado de existencia y representación legal se haga
remisión a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante
legal, se deberá allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se
desprende algún tipo de limitación, se tendrá que proceder como se indica a
continuación .

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o
contraer obligaciones derivadas del Contrato, deberá aliegarse con la Propuesta un
documento proveniente del órgano societario competente donde autorice de forma
expresa al representante legal para suscribir tanto la Propuesta como el Contrato.

Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberán anexar los certificados de
existencia y representación legal tanto de esta como de la matriz
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Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo
objeto misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas
deberán presentar autorización expresa de los respectivos Concejos Municipales o
Asambleas y de los Alcaldes o Gobernadores de los Entes que la conforman
respectivamente, ya que la responsabilidad que se derive con ocasión a la celebración y
ejecución del contrato se extiende de igual manera a los entes territoriales asociados.

Deberán acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de
Agencia o Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad para contratar con la Alcaldía Municipal Corozal, consagradas en la
Constitución o la Ley, lo cual acreditarón mediante declaración juramentada. Esta
declaración deberá contener adicionalmente que el proponente y las personas
vinculadas a él que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad. segundo
de afinidad, o primero civil no financiaron la campaña política del Alcalde del Municipio
con aportes superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los
candidatos en las campañas para tal circunscripción electoral.

Deberán presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso
que por ley éste no exista, deberá expedida el representante legal. avalada por un
contador público o por cualquier medio probatorio acerca del cumplimiento del pago de
los aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones. cesantías y riesgos profesionales.
de conformidad con el inciso segundo y el parágrafo 1 ' del artículo 41 de la ley 80 de 1993.
para contratar con organismos Estatales.

Con excepción de las Sociedades Anónimas Abiertas. el proponente que se presente
como persona jurídica, su representante legal deberá declarar bajo la gravedad de
juramento que las personas naturales socias no han sido declaradas responsables
judicialmente por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia. promoción o financiación de
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el
exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8c’ de la ley 80 de 1993.

La documentación requerida para la persona natural recaeró sobre el representante legal,
sin perjuicio de aportar los de la firma y demás documentos exigidos en los numerales
anteriores del presente pliego.

Personas jurídicas extranjeras.

Para los efectos previstos en estos Pliegos de condiciones, se consideran personas jurídicas
extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que
tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las
siguientes condiciones:

Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación mediante
certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. La fecha de
expedición del certificado no podrá ser mayor a sesenta (60) Días anteriores al Cierre del
Proceso
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En et certificado deberá constar (i) su existencia. (ii) el nombre del representante legal y sus
facultades, (iii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el objeto del
presente Proceso de Selección y (iv) la duración de la sociedad no sea inferior al plazo del
contrato y un (1 ) año más. lo cual debe ser determinable.

Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta. suscribir el
Contrato o cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de
Selección, deberá adjuntar copia del acta o documento idóneo en la que conste la
decisión del órgano social competente o su equivalente de la sociedad extranjera que
autorice la presentación de la Propuesta, suscripción del Contrato o realizar los demás
actos necesarios para la contratación.

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
mencionado, o si este tipo de cer+ificaciones no existen en el país de domicilio de la
sociedad, la información deberá presentarse en documento independiente emitido por el
presentante legal de la sociedad.

Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en
el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la
Propuesta. participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del
proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como
el Contrato, suministrar la información que te sea solicitada. y demás actos necesarios de
acuerdo con estos Pliegos de Condiciones, así como para representada judicial o
extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos
los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del
consorcio o unión temporal.

Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en
Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la
sucursal y/o de su representante mediante el certificado de existencia y representación el
cual deberá cumplir con las exigencias y condiciones establecidas en los numerales
anteriores y en el evento de tener dicho representante legal limitaciones para presentar la
Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro documento relacionado directa o
indirectamente con este Proceso de Selección, tendrá que adjuntar la debida autorización
del órgano social competente.

b). Si es persona natural, tos oferentes deberán anexar con vigencia actual, certificado de
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República;
Cer+ificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación; y declarar bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable
judicialmente por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido
condenados por delitos relacionados con la per+enencia, promoción o financiación de
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o el
exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8'’ de la ley 80 de 1 993; así como acreditar
su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. Pensión y Riesgos Profesionales si a ello
hubiere lugar;

c). Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritas en el Registro
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá tener una
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fecha de expedición no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentación de
la propuesta.

d). Los proponentes deberán presentar para su verificación el cálculo de la capacidad
residual de contratación con base al decreto 791 de 2014, compilado en el decreto 1082
de 2015. teniendo en cuenta la metodología que para el efecto ha expedido Colombia
Compra Eficiente. Para ello deberá tener en cuenta el presupuesto oficial para la obra.
Para la verificación deberá aportar la documentación requerida por el decreto.

DATOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
obra ietoValor estima. 'roceso

$290.000.000Contratación
DOS (2) MESESPlazo del contrato obieto del Proceso de Contratación

Antici

En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unión
temporal deberá seguir el criterio establecido por la metodología para el cálculo.

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad jurídica, obedecen a
los elementos mínimos legales que exigen las normas jurídicas en nuestro país para concluir
que un proponente cuenta con capacidad jurídica para celebrar un contrato en nombre
del Estado. Como puede notarse, son coherentes, consistentes, suficientes y objetivos ya
que los mismos se encuentran regulados en la ley y el reglamento y proporcionados en
cuanto a la esencia y naturaleza del contrato que se pretende celebrar con atención
rigurosa del monto del presupuesto oficial.

IDENTIFICACIÓN DE LA. CAPACIDAD FINANCIERA,

INFORMACIÓN FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP,

Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio
correspondiente, el proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores
financieros como mínimo en su categoría:

INDICADOR FINANCIERO

Patrimonio (expresado en SMLM
Liquidez: (AC/PC
Endeudamiento: (PT/AT
Razón de Cobertura de Intereses

INDICADORES RUP

¿ 200 SMLMV
21 ,5
g 70%
2 2,00

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la
siguiente manera:

Consorcios: La liquidez, el nivel de endeudamiento y la razón de cobertura se determinarán
con base al promedio de la suma aritmética de los resultados financieros individuales de
cada integrante y el patrimonio por el resultado de la suma aritmética.

Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética en
función del porcentaje de participación de los resultados financieros individuales de cada
integrante.
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Tratándose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021 , en los que
respecta el patrimonio estas solo deberán acreditar el 50% del patrimonio exigido. Tal
circunstancia deberán probada en el acápite de su propuesta.

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad financiera de los
proponentes, se extrae de la información contenida en el Registro único Proponente, los
cuales se exigen atendiendo que el contratista financieramente tenga solidez para
afrontar contingencias posibles en la ejecución del contrato y de manera proporcionada
con base al presupuesto oficial estimado para el contrato según su esencia y naturaleza.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA,

EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN EL RUP:

Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comer<.-io
correspondiente, el prc)ponente deberá acreditar en el RUP la siguiente experiencia
general :

EXPERIENCIA GENERAL

MODALIDAD PROPONENTE
VALOR EJECUTADO EN

S.M.L.M.V (5*PO)
UNSPSC, NIVEL 3

Persona Natural 1 65,62 30102400, 72101500
72141500, 72151 100
721 51900, 72152900
801 1 1600, 80101500

Persona Jurídica 1 65,62 30102400. 72101 500
72141500, 72151 100
72151900, 72152900
801 1 1600, 80101500

Tratándose de consorcios la experiencia general se calculará tomando como base el
promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones
temporales lo harán en función a sus porcentajes de participación.

Tratandose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021 , en los que
[especta a la experiencia general estas solo deberán acreditar el 50% del monto exigido.
Tal circunstancia deberán probarla en el acápite de su propuesta.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOUCITADA: Para la
determinación de la experiencia específica que debe el proponente acreditar mediante
información complementaria se tendrá en cuenta que el S.M.LV, será el que corresponde
al año en que se suscribió el contrato, tomando como base los datos oficiales desde 1984
a la fecha
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Salario
mínImo dIarIo

$ 376.60

$ 451 ,92

$ 560,38

$ 683,66

$ 854,58

$ 1.085,32

$ 1 .367,50

$ 1 .723,87

$ 2. 1 73,00

$ 2.717,00

$ 3.290,00

$ 3.964,45

$ 4.737,50

$ 5.733,50

$ 6.794.20

$ 7.882,00

$ 8.670,00

$ 9.533.33

$ 10.300.00

$ 1 1 .066,67

$ 1 1 .933.33

$ 12.716,67

$ 13.600,00

$ 14.456,67

$ 15.383,33

Año

1984

1985

1 986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Decretos del Gobierno
mensual 1 porcentual anual 1 NacIonal

% I N/A
< nero de 1985

8 2

0 2

2

%

%

%

0 -

8 0

0 -

0 2

%

3 8

3 7

8 %

o %

3 3
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Salario
mínImo dIarIo

$ 36.563,33

$ 17.1 66.67

$ 17.853,33

$ 18.890.00

$ 19.650.00

$ 20.533,33

$ 21 .478,33

$ 22.981 .83

$ 24.590.56

$ 26.041,40

Año

2009

2010

201 1

2012

2013

2014

2015

2036

2017

2018

$ 27.603,862019

$ 29.260,10

$ 30.284,20

2020

202 1

$33.333,33

$38.666,67

2022

2023

2024

2025

$ 43.333.33

$ 47.450,00

$58.364,oo2026

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional
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1 Decretos del Gobierno
mensual 1 porcentual anual 1 NacIonal

% a

(

%

8 -

0 5

%

0

3 7

2451 de dICIembre 2{oqE

6 r 0 0 % 1 2 3 6 o d e d i c i e m b n 2§oH ;

17 5 e e lcle:0 8

1 0 % 1 1 7 2 4 d e 1 5 d e d i c i e 3 gT

1 M 2 6 1 3 d e 2 8 d e d i c i e n; 85
, aM I 2292 de 29 de diciembre
''/' I 2023

9 r 5 % 1 5 7 2 d e 1 2 4 d e d i 1:: a3
Decreto 3469 de 2025 y,

tras un proceso de revisión
23% I judicial, se ratificó

ral:c3:?=le5n9::%:2eJ

6,00%
$ 828.1 1 6.00

$ 877.803,00

3,50%
$ 908.526,00

$ 1 .000.000.oo

$1 .160.000

$ 1 .300.000

$ 1 .423.500

$ 1 .750.905
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Se considera experiencia específica en área, contratos de similares características a las
actividades a realizar en el objeto del contrato. tales como construcción y/o adecuación
y/o mantenimiento de edificaciones con las siguientes condiciones:

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente deberá acreditar un (1 ) contrato de obra suscrito con el sector público.
mixto o particulares comprobable, cuyo valor sea igual o mayor a 1 65.62 S.M.L.M.V el
cual debe haberse suscrito y ejecutado antes de la fecha de cierre de la presente
convocatoria. El contrato deberá estar relacionado en el Registro Único de
Proponentes con el clasificador de bienes y servicios hasta el nivel 3 en las siguientes
clasificaciones UNSPSC:

e i
10 24

72 10 15

Descripción
VARILLAS

SERVICIOS DE APOYO
PARA LA CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS DE
PREPARACIÓN DE TIERRAS

SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN DE

PLOMERÍA
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA

Y MAMPOSTERÍA
SERVICIOS DE MONTAJE
DE ACERO ESTRUCTURAL

SERVICIOS DE PERSONAL
TEMPORAL

INGENIERÍA CIVIL Y
ARQUITECTURA

CÓdjgo UNSPSC
io 1 02400

72101500

72141 500

72151 100

72151900

72152900

801 1 1 600

80101500

Para ello deberá diligenciar el ANEXO 4 de los presentes pliegos y relacionar el contrato
o constancia en el mismo orden enunciando la página del RUP en el que se encuentra
anotado el correspondiente contrato. El no diligenciamiento del ANEXO 4, será causal
de NO CUMPLE. El S.M.LV. será el que corresponde al año en que se suscñbió el contrato.

La experiencia aportada por las Uniones Temporales se tendrá en cuenta de
conformidad con su porcentaje de participación y extensión de los ítems del contrato y
se establecerá sumando la experiencia específica aportada de cada uno de los
miembros. En los consorcios se tendrá en cuenta el total del correspondiente contrato
sin peñuicio del número de participantes.

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. se tendrán en cuenta solo el
85% del total de experiencia a acreditar. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta. se tendrán en cuenta solo el 70% del total de
experiencia a acreditar.
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JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad de experiencia de los
proponentes, se justifican porque son proporcionados en atención al objeto del contrato
al exigir que los proponentes tengan experiencia relacionada con el proyecto y a su vez
esta sea proporcionada al presupuesto oficial y las especificaciones técnicas de la obra al
establecer los ítems representativos.

IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCTOR, El p„po„,„te
deberá acreditar para el desarrollo del contrato que cumple con la siguiente capacidad
organizacional:

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ACREDITADA EN EL RUP,

Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio
correspondiente, el proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores de
su capacidad organizacional:

NDICADOR FINANCIERO

Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo

INDICADORES RUP

2 0,06
2 0,03

Tratándose de consorcios la capacidad organizacional se calculará tomando como base
el promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones
temporales lo harán en función a sus porcentajes de participación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ORGANIZACIONAL,

InformacIón sobre el personal profesional

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del
documento idóneo, o constancia que se encuentra inscrito en el registro profesional
respectivo para ejercer la profesión, de conformidad a lo previsto en la ley 842 de 2003.

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del
profesional.

Una vez la Alcaldía Municipal de Corozal apruebe el personal mínimo propuesto, éste no
podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa
causa, la cual deberá ser sustentada ante la Alcaldía Municipal Corozal, para su
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de la
Alcaldía Municipal Corozal, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor
categoría que el exigido en estas bases de contratación.

bESCRIPCION DISPONIBILIDAD

oordinador de proyecto:
upervisor de campo

50%

100%
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Página Web: E-mail: alcatdfa@corozal-sucre.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

Código: F-GG-A-04

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

c

Coordinador de Proyecto: Profesional Universitario
especialista en gerencia de proyectos. con
experiencia en formulación y ejecución de
proyectos ambientales o sociales

Supervisor de Campo: Técnico. tecnólogo o
maestro de obra con experiencia específica en
construcción civil o proyectos comunitarios,

Tecnico
obras
civiles

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad organizacional de los
proponentes, como puede notarse en las exigencias, el personal vinculado exigido desde
el punto de vista de la cantidad obedece al personal calificado que la obra requiere;
atendiendo el aspecto de la formación académica, guarda proporcionalidad a los
requisitos de intelectualidad que la obra exige y que se logre con ello alcanzar el fin
propuesto por la Entidad. Los demás elementos complementarios son los mínimos
necesarios que la Entidad requiere para poder ejercer sus funciones de supervisión y control
al desarrollo de las obras y seguimiento a la programación. Estos elementos se justifican por
su proporcionalidad en atención a la esencia y naturaleza del contrato de obra y al monto
en términos monetarios del proyecto.

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A parlir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuación de manera general. además de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el Contratista y <onsecuentemente- el MUNICIPIO no hará
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados
en el Contrato.
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar
en los términos del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener
la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y
demás normas existentes y de la aplicación de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Supervision e Interventoría
vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes) .

2. Los efectos. favorables o desfavorables. derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de
financiación diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la
variación en las variables del mercado. toda vez que es una obligación contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiación conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO para la ejecución del
PFoyecto, para lo cual el Contratista tiene plena liber+ad de establecer con los Prestamistas.
las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo n cualquier otro mecanismo de
financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto. y no existirán cubrimientos o
compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variación supuesta o
real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables. de todos y cualesquiera daños, peÜuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNiCiPiO, sin peñuic.-'-io de su

facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los
daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos,
relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores administrativas, los
procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requerIdos. el manejo
ambiental y social y el manejo del tráfico.

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNiCiPio asume, única y
exclusivamente. Ios efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación. además
de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o
estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial.
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Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista,
por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato
y la legislación existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato
y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de
tal manera que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas
impositivas. la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes,
y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentación de la Propuesta.

De conformidad con lo anterior. la Alcaldía municipal ha elaborado matriz de riesgos {Ver
MATRIZ 1-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio.

7. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS

Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 1 150 de 2007 y los artículos 1 10 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el
Decreto 1082 de 201 5, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldía Municipal
de COROZAL, una garantía única, la cual podrá consistir en pólizas expedidas por
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías
bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por
el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos:

Característica Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo. (iii)
arantía bancaria.

Clase

Asegurado/
beneficiario Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

y
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Amparo
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la cláusula penal
pecuniaria que se le
imponqan
Pago de salarios,
prestaciones socIales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecución
del contrato
Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfacción

e
a por ciento
liquidación 1 (10%) del valor del
del contrato 1 contrato

a
contrato y tres I {5%) del valor del
(3) años más. l contrato

a
contados a 1 {10%) del valor del
>artir de la I contrato
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Característica

Tomador

Información
necesaria
dentro de la
póliza

Responsabilidad
Característica
Ha
Asegurados

Tomador
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Condición

•

•

•

@

civil extracontractual.
Condición
Contrato de seguro contenido en una póliza
Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el
Contratista
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el

nombre o razón social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social,
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los
integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá
relacionar claramente los integrantes, su identificación

REPUBLICA DE COLOMBIA
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NIT: 892.280.032-2

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

fecha
suscripción
del Acta de
entrega y
Recibo
Definitivo de
la obra

de

MiT;MMmMamma iÍili';lm=ii–et
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrá
denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social. NIT y
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural {unión
temporal. consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de
participación. quienes para todos los efectos serán los otorgantes
de la misma.
Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20
gproximar a $14.980.421

•

•
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Característica

Valor
Vigencia

Beneficiarios

Amparos

•

Información 1 •. . l•necesaria dentro

de la póliza l '

mM®Mül iúdÉahERCIALES, INCENTIVOS. CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR

Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN

Si bien la Alcaldía Municipal de COROZAL como entidad del nivel territorial per+eneciente
a la rama ejecutiva del poder público colombiano, se encuentra cobijada por los acuerdos
internacionales y tratados de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano. De
manera precisa, tratándose entidad territorial municipal está obligada por los Acuerdos
Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión
439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Para el presente proceso por su naturaleza y
cuantía, revisado los capítulos de compras y de contratación de los Acuerdos y Tratados
vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el siguiente:

Acuerdo
Comercial

Entidad
Estatal

incluIda

Canadá
Chile
Estados Unidos
Et Salvador
Guatemala
onduras

Liechtenstein
Suiza
México
Unión EuroDea
Decisión 439 CAN
Estados de la AELC
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Condición
r todos los efectos
serán los otorgantes de la misma.

Doscientos {200} SMMLV
laual al DeríOdo de eiecución del contrato.

Teros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT

892.280.032-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontra<,tual debe contener como mínimo los amparos
descritos en el numeral 3'’ del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015

Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20
aproximar a $14.980.421

Excepción
Aplicable al

Proceso
de Contratación

Presupuesto del Proceso dI

Contratación superior al valor
del Acuerdo ComercIal

Proceso de
Contratación

cubIerto
por el Acuerdo
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SI/NO
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO
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9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato. la ley, las
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos
del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato. el Contratista se obliga a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación .

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico. el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra
la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección
en los plazos acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido
durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del
contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.

13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protección personal (EPP) .

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera,
así como la información relevante de índole jurídica. comercial o financiera, de la
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales. se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

I

obra
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18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado
conforme con las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 1 CX>05:2018 en los diez {10) hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad. analizarlo exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo. A tales efectos. el Contratista declara que el diseño
entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra
contratada por la Entidad

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 - Anexo técnico.

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el

Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

22. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
23. Cumplir con las medidas generales y las establecidas para el sector laboral en el

contexto del SGSST y de organización laboral establecidas en la Resolución 692 de 29
de abril de 2022 “ por medio de la cual se establecieron los protocolos de bioseguridad
para la prevención y la trasmisión del COVID" por parte del Ministerio de Salud y/o las
qe se expidan durante la ejecución del contrato.

10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

La Entidad está obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratación.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante
el desarrollo del contrato.
Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el
Contrato.

2.

3.

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato.

Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

12. UMITACIÓR

En atención a que el presupuesto del presente proceso no supera los $125.000,oo {US)
dólares americanos , y de conformidad con lo dispuesto en el ar{ículo 5 del Decreto 1860
del 24 de diciembre de 2021, el cuál modificó los artículo 2.2.1.2.4.2.2. 2.2.1.2.4.2.3 y
2.2.1 .2.4.2.4 de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro del Decreto 1082 de 2015. los cuales establece que las Entidades Estatales.
independiente de su régimen de contratación. los patrimonios autónomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas con domicilio en el municipio de Corozal

Dirección Carrera 28 Na 31 A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659
Página Web: E-mail: alcaldía@corozal-sucre.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
Nrr: 892.280.032-2

Código: F-GG-A-04 Fecha: noviembre 28 de 2011

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Sucre. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que refiere el
artículo 2.2.1 .2.4.2.4.

Expuesto lo anterior se procede a limitar la presente convocatoria a Mipyme colombianas
con domicilio en el municipio de Corozal.

1 . Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público.
adjuntado copia del registro mercantil.
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha cer+ificación.
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificados empresariales
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 200 y el Decreto 1074 de 2015, o a las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentación.

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia
del registro mercantil, del cer+ificado de existencia y representación legal o del Registro
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una
fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma
del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de
su régimen de contratación los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de
Mipyme o de proponentes pluraies integrados únicamente por Mipyme.

Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. de este
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.

Corozal, agosto de 2026.

i
CARLOS BARRIOS CANCHILA

de Desarrollo Socio EconómIco, Rural y bientalSecretario
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Revisó: JOSÉ D. VERGARA :
Asesor furidico Extemo
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