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Modalidad de Seleccion Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-012-2026
Tame, Julio de 2026

Sefior
MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame Ciudad

La Oficina De Infraestructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Tame, se permite presentar a usted, en
cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1
del Decreto 1082 de 2015, el ESTUDIO PREVIO necesario que busca celebrar Contrato con cuyo objeto corresponde

a.
DATOS GENERALES
. Fecha de emision del estudio: Julio de 2026
2:;‘;3,‘:" a [ Oficina que elabora el | o ccr)cin DE NFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

“SUMINISTRO DE ANILLOS DE 36" EN CONCRETO REFORZADO
Objeto de la contratacion: PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO
DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

HeanLDf MICTE (§ 281.200.000),

. DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
Valor Estimado MICTE ($ 281.200.000), 1
Modalidad Contractual SELECCION ABREVIADA MEDIANTA SUBASTA INVERSA

Tiempo de Duracion del Contrato: | DOS (02) MESES
Fundamentos  Juridicos  que | LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO
Soportan la Modalidad: . 1082 DE 2015.

1. DESCRIPCION DE NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION -
. El Municipio de Tame designado como entidad territorial, es considerada el nicleo de la organizacion Estatal, por
tal motivo recaen sobre las funciones publicas sobre todo en el &mbito de la prestacion de servicios, la construccion
de obras de tipo orden local, ordenamiento del territorio, orientacion, y la ejecucion de diferentes programas de
indole social que estan enfocados hacia el mejoramiento de la calidad de vida y la constante busqueda del bienestar
de sus habitantes. Por lo anterior, el municipio cuenta con facultades para la administracion y recaudo de recursos,
y por su puesto en su participacion sobre el presupuesto nacional que conllevan a la determinacion de su vision de
desarrollo de corto, mediano y largo plazo por medio de diferentes instrumentos de planificacion como lo es el
ordenamiento territorial y planes de desarrollo.

El Municipio de Tame presenta una necesidad permanente de mejorar y mantener la red vial terciaria, teniendo en
cuenta el atraso historico que ha caracterizado la infraestructura vial rural y las condiciones propias del territorio,
en especial la presencia de vias sin una estructura de drenaje adecuada, obras de paso insuficientes o deterioradas
y sectores que presentan afectaciones recurrentes durante las temporadas de lluvia.

La red vial terciaria constituye un componente fundamental para la integracion territorial y el desarrollo econémico
social de las comunidades rurales, al permitir el desplazamiento de la poblacién, el acceso a servicios de salud y
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educacion, el transporte de productos agropecuarios y el abastecimiento de bienes y servicios. Sin embargo, las
limitaciones histéricas en materia de inversion y mantenimiento han generado un rezago en la infraestructura vial
rural, situacion que se ve agravada por las condiciones climaticas y por el transito permanente de vehiculos
destinados a las actividades productivas.

En este contexto, se requiere fortalecer la capacidad de respuesta de la Administracion Municipal de la alcaldia de
Tame frente a los puntos criticos que se presentan en las vias terciarias, particularmente aquellos asociados con
cruces de corrientes de agua, cafios, cunetas, escorrentias y zonas donde se requiere construir, reponer o ampliar
obras de drenaje transversal. La ausencia o insuficiencia de estas estructuras ocasiona acumulacién de agua,
deterioro de la banca, pérdida de material, formacion de carcavas y afectaciones que pueden comprometer la
transitabilidad y generar mayores costos de rehabilitacion.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de contar de manera oportuna con anillos de concreto de 36 pulgadas,
destinados a la construccion, reposicion, ampliacion y/o mejoramiento de obras de drenaje y pasos hidraulicos en
los diferentes corredores de la red vial terciaria que requieran intervencion. Este suministro permitira disponer de
los elementos necesarios para atender puntos criticos de manera oportuna, mejorar el manejo de las aguas
superficiales y reducir el deterioro progresivo de las vias.

La adquisicion de estos elementos se encuentra orientada a contribuir al mejoramiento de las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial de las comunidades rurales, facilitar la movilidad de los habitantes y productores,
proteger la infraestructura vial existente y prevenir que las afectaciones ocasionadas por el agua generen dafios de
mayor magnitud que impliquen intervenciones y costos superiores para la entidad.

En consecuencia, la entidad requiere adelantar un proceso de contratacion cuyo objeto permita garantizar el
suministro oportuno de anillos de concreto de 36 pulgadas, con las caracteristicas y especificaciones técnicas
requeridas, para atender las necesidades de mantenimiento, mejoramiento y recuperacion de la red vial terciaria,
contribuyendo de esta manera al cierre progresivo de las brechas historicas de infraestructura vial rural y al
fortalecimiento de la conectividad y competitividad del territorio.

Con el presente proyecto lo que se pretende es suministrar el elemento primario tubo en concreto para la
construccion de obras hidraulicas menores y que las comunidades y/o beneficiarios bajo un compromiso con la
administracion aporten la instalacion para conjugar asi un esfuerzo comunidad-estado y poder dar solucion o
mejoramiento de la infraestructura vial terciaria de sus territorios.

Como alternativa para atender las necesidades de mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria,
particularmente en los puntos donde se requiere garantizar el adecuado manejo y evacuacion de las aguas de
escorrentia, se considera técnicamente conveniente el suministro de tubos o anillos de concreto de 36 pulgadas de
diametro, destinados a la construccion, reposicion y/o adecuacion de obras de drenaje transversal.

Frente a otras alternativas de solucion, como la utilizacion de tuberia plastica, estructuras metalicas, construccion
de box culverts en concreto reforzado o la ejecucion de obras de drenaje mediante soluciones artesanales, los
tubos de concreto presentan ventajas significativas para las condiciones particulares de la red vial terciaria de la
entidad.

En primer lugar, los tubos de concreto ofrecen alta resistencia mecanica y capacidad para soportar las cargas
generadas por el transito vehicular y por los rellenos que conforman la estructura de la via, condicion especialmente
relevante en caminos rurales sometidos al transito de vehiculos de cargay maquinaria agricola. Su comportamiento
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estructural permite obtener soluciones durables y confiables cuando son instalados de acuerdo con las
especificaciones técnicas correspondientes.

En segundo lugar, presentan una adecuada resistencia frente a las condiciones ambientales y de humedad propias
del territorio, permitiendo su utilizacion en pasos de agua, alcantarillas y obras de drenaje transversal. Su vida util
y comportamiento frente a las condiciones de servicio constituyen una ventaja para una infraestructura vial que
requiere intervenciones periodicas y soluciones que reduzcan la necesidad de mantenimientos frecuentes.

Desde el punto de vista constructivo, el uso de tubos de concreto permite agilizar la ejecucion de las obras, dado
que se trata de elementos prefabricados que pueden ser transportados, instalados y puestos en servicio con relativa
rapidez, reduciendo los tiempos de intervencion de la via y las afectaciones a la movilidad de las comunidades
rurales.

Adicionalmente, la utilizacion de elementos prefabricados de concreto permite estandarizar las soluciones de
drenaje, facilitando las labores de instalacion, mantenimiento, reposicion y control de las obras ejecutadas por la
entidad. El diametro de 36 pulgadas permite atender un nimero importante de puntos criticos de drenaje
identificados en la red vial terciaria, sin perjuicio de que la capacidad hidraulica definitiva de cada obra deba
verificarse de acuerdo con las condiciones particulares del sitio.

Desde la perspectiva econémica, el suministro de tubos de concreto constituye una alternativa viable y eficiente en
términos de costo-beneficio, considerando no solamente el valor inicial de adquisicion, sino también su resistencia,
durabilidad, facilidad de instalacion y menores requerimientos de reposicion. Esto permite optimizar los recursos
publicos destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial terciaria del municipio de Tame.

Por otra parte, la construccion de estructuras de concreto reforzado ejecutadas directamente en sitio, como los box
culverts, puede representar mayores tiempos de ejecucion, requerimientos de formaleta, acero, mano de obra
especializada y mayores costos asociados a la construccion. Estas soluciones pueden ser técnicamente necesarias
en determinados puntos donde las condiciones hidraulicas o geométricas asi lo exijan, pero no constituyen
necesariamente la alternativa mas eficiente para la totalidad de los puntos que requieren obras de drenaje de
seccion circular.

En consecuencia, teniendo en cuenta las condiciones de la red vial terciaria, la necesidad de atender
oportunamente los puntos criticos afectados por deficiencias de drenaje, la facilidad de transporte e instalacion, la
resistencia, durabilidad y relacion costo-beneficio, se considera que el suministro de tubos de concreto de 36
pulgadas constituye una alternativa técnica, econémica y operativamente adecuada para contribuir al mejoramiento
de la transitabilidad y conservacion de la red vial terciaria del municipio de Tame.

La adquisicion de estos elementos permitira a la entidad contar con materiales disponibles para atender de manera
oportuna las necesidades de construccion, reposicion y mantenimiento de obras de drenaje, contribuyendo a
prevenir el deterioro de la estructura de las vias ocasionado por la accion del agua y favoreciendo la continuidad
de la movilidad de las comunidades rurales.

El suministro de tubos en concreto para alcantarilla permitira:

Prevenir inundaciones y socavaciones.

Mejorar el drenaje de fuentes hidricas, cafos y rios.

Mejorar la red vial terciaria del municpio.

Garantizar la transitabilidad permanente de vehiculos y peatones.
Contribuir al desarrollo agropecuarios al facilitar el transporte de productos.
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Reducir el aislamiento y llevar desarrollo a las comunidades rurales.
Evitar perdidas economicas.
Mejorar las condiciones socioecon-omicos de los habitantes del sector rural.
Garantizar servicios como educacion y salud a la poblacion del sector rural.

W RD-400

Teniendo en cuenta el ordenamiento territorial orientando por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
la Secretaria de Hacienda, la Oficina de Administrativa y la Oficina Asesora de Planeacion, por medio de una
convergencia con control interno, unen acciones y responsabilidades tales como el talento humano, la planeacion
y el ordenamiento del territorio, el recaudo y el gasto publico.

El Municipio de Tame tiene una cantidad poblacional en el sector urbano de 31.377 personas (57.9%) y en el sector
rural de 22.783 personas equivalentes al 42.1%, lo que nos permite concluir que una parte importante de nuestra
poblacion se encuentra en el campo por tanto se hace necesario destinar recursos para satisfacer las necesidades
primarias como sonlas viasde comunicacion que podran ser mejoradas con el presente proyecto de suministro de
tubos de concreto para alcantarilla de 36”.

Que, en el presente proceso, la Alcaldia de Tame, pretende continuar el mejoramiento de la red vial terciaria y
garantizar la transitabilidad permanente por los caminos veredales del municipio, A raiz de lo anterior, se pretende
celebrar un contrato cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE ANILLOS DE 36" EN CONCRETO REFORZADO PARA
EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
orientado a la construccion, rehabilitacion, mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de Tame,

departamento de Arauca.
INFORME GENERAL
LINEA ESTRATEGICA TAME, UN EQUIPO HUMANO Y SOCIAL CON OPORTUNIDADES 4
SECTOR 24. TRANSPORTE |
PROGRAMA PRESUPUESTAL INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL |
PRODUCTO VIA TERCIARIA MEJORADA |
CODIGO DEL PRODUCTO 2402041

INDICADOR DE PRODUCTO VIA TERCIARIA MEJORADA
CODIGO DEL INDICADOR DE

e 2 240204100
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROYECTO DE INVERSION TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME — ARAUCA.
CODIGO BPPIN 202500000038530 -
2 Lg DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR GON SUS ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

2.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

En atencion al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos segun la
clasificacion de UNSPSC (Cédigo estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) asi:

CODIGO
UNSPSC DESCRIPCION

Pibrentad
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30103600 | Productos estructurales

40141700 | Material de ferreteria y accesorios
30111601 | Cemento
30102404 | Varillas de acero

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente seleccionado debe garantizar que los bienes a suministrar cumplan con las siguientes caracteristicas
técnicas uniformes minimas:

cODIGO -
ITEM DESCRIPCION e  PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD
4. | Suministro de tubos de concreto | 45453600 |  proguctos Estructurales UND 296
. para alcantarillas de 36

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
2.3.1. Obligaciones Especificas:

1. Cumplir con el objeto del contrato y su alcance numeral 2.3 estudio previo.

2. El contratista debera contar con un sitio de almacenamiento temporal o bodega durante la ejecucion del
contrato, sitio que seré previamente aprobado por el supervisor del contrato. En este sitio reposaran los
tubos de concreto hasta ser entregados a las comunidades y/o beneficiarios previo ingreso y manejo por
parte de almacen municipal quien a su vez mediante actas entregara dichos elementos a comunidades y
beneficiarios previa concertacion con la administracion municipal. Vale aclarar que los tubos de concreto
seran entregados en el casco urbano del municipio de Tame y el transporte ira por cuenta de las
comunidades y beneficiarios prorizados.

3. Entregar los elementos solicitados de acuerdo a las especificaciones técnicas uniformes minimas que
estipulan el alcance del contrato.

4, Garantizar la calidad de los bienes a proveer.

5. No comunicar ni divulgar, ni utilizar la informacion que le sea suministrada o que le haya confiado o que

. tenga en desarrollo del objeto contractual.

6. Cumplir todas las obligaciones que se deriven del contrato.

7. Coordinar con la Oficina De Infraestructura y Desarrollo Urbano, para la ejecucion del contrato y asi
cumplir con cada uno de los componentes del contrato.
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2.4.2. Obligaciones Generales:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993.
2. Cumplir con el objeto contractual, obligaciones y demas condiciones, términos y estipuladas en los
estudios y clausulas del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (Supervisor / Interventor) como constancias

de la ejecucion del contrato.

5. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y
oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del
Estado.

6. Constituir en debida forma y aportar al MUNICIPIO DE TAME o quien haga sus veces, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica.

7. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el Supervisor.

8. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y
funcionalidades requeridas en el presente contrato.

9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del
contrato y el Municipio de Tame.

10. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del mismo.

11. Responder en los plazos que la alcaldia establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

12. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de
conformidad a la normatividad vigente.

13. Presentar los informes parciales y de liquidacion del contrato, anexando todos sus soportes y documentos 6
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

14. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. En caso
de cualquier novedad o anomalia en la realizacion de los examenes, contratista debera reportar de manera
inmediata al supervisor del contrato.

15. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
alglin hecho.

16. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

17. Las demas que por ley o contrato le correspondan.

i

24.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE TAME:

Corresponde al Municipio de Tame, ademas de los deberes sefialados en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 las
siguientes obligaciones:

1. Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.
. Designar al Supervisor del contrato.
3. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato.
4. Vigilar en debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.
Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactada.
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.
Exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los casos que aplique y de conformidad con
los lineamientos de orden nacional.

No o
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8. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requisitos técnicos exigidos.

9. Designar aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

18. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

19. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dara aviso oportuno a la MUNICIPIO DE TAME,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

20. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien 6 servicio y demas del CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contractual.

Suscribir conjutamente con el contratista y el supervisor las actas requeridas hasta la liquidacion del contrato.

2.5. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

2.6. PLAZO DE EJECUCION:

El tiempo de ejecucion del contrato necesario para que el contratista seleccionado ejecute las actividades
contratadas sera de DOS (02) MESES contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, en todo caso el plazo
de ejecucion no podra exceder del 31 de diciembre del afio 2026.

2.7. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del contrato y prestacion del servicio se desarrollara en el casco urbano del Municipio de Tame,
Departamento de Arauca, previa coordinacion con el supervisor designado por parte de la administracion Municipal,
lugar donde se entregara el suministro a las comunidades y/o beneficiarios.

2.8. SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO:

El Municipio de Tame, supervisara la ejecucion del contrato, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO o el servidor designado por el Municipio para tal fin. Dicha labor se haré en forma
organizada y con base en los informes respectivos para verificar el cumplimiento y desarrollo del contrato.

El cual cumplira sus funciones de conformidad con lo previsto en el articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, quien
tendra entre otras las siguientes obligaciones. 1. Verificar que EI CONTRATISTA cumpla con las obligaciones
descritas en el presente contrato. 2. Informar al DESPACHO, respecto a las demoras o incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA. 3. Comprobar que el contratista mensualmente esta cumpliendo con la obligacion
de afiliacion y cotizacion a los sistemas de Seguridad Social, Salud, de acuerdo con el articulo 282 de la Ley 100
de 1993, el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003,
Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003 y Ley 1122 de 2007.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y Su JUSTIFICACION INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del servicio que se pretende contratar, la modalidad de seleccion seré la de
Seleccion Abreviada mediante Subasta Inversa, definida en el articulo 2°, numeral 2, literal a) y Paragrafos 2, 3 y
5 de la Ley 1150 de 2007, a través de una Subasta Inversal, reglamentada por el articulo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes
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del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que a la fecha la Entidad no cuenta con la plataforma tecnolégica
necesaria para su realizacién de manera electronica.

La presente Seleccion Abreviada mediante Subasta Inversa, se regiré por las leyes colombianas vigentes, sobre
todas y cada una de las materias que tengan relacion con su desarrollo y ejecucion y, en especial, por las normas
contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y
demés normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Asi mismo, el Decreto 1068 de 2021 que modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 sefiala el procedimiento de
la subasta inversa asi:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los
Lances; y c) el Margen Minimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.

2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en
el Proceso de Contratacion y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la sequnda parle debe contener el
precio inicial propuesto por el oferente.

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitacién de los oferentes, en el cual debe indicar si los
bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra
habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios
cumplen con la ficha técnica.

5. Sien el Proceso de Contratacion se presenta un Gnico oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha
técnica y esta habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al tinico oferente si el valor de la oferta
es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta
inversa. |

6. La subasta debe iniciar con el precio mas bajo indicado por los oferentes Yy en consecuencia, solamente seran 8—_ i
validos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos
el Margen Minimo establecido.

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al
oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo.

8. Alterminar la presentacion de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance mas bajo.

Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del articulo 35 de I Ley

2069 de 2020 conforme con los medios de acreditacion del articulo 2.2. 1.2.4.2 17 del presente Decreto.

4. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

4.1. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economia, la Oficina De Infraestructura y desarrollo
urbanorealizo el presente estudio de mercado sobre la necesidad de contratar “SUMINISTRO DE ANILLOS DE
36" EN CONCRETO REFORZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, teniendo en cuenta la informacién encontrada y suministrada por los
diferentes proveedores en relacion con las condiciones similares y particulares de contratacion, esto con el fin de
que los términos y condiciones que establezca la entidad sean adecuados y suficientes para la satisfaccién de la
necesidad.

Para establecer el presupuesto oficial se llevo a cabo el analisis de precios de mercado, tomando como base:
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e los precios ofrecidos en las cotizaciones allegadas de elementos de las mismas caracteristicas técnicas
requeridas en el presente estudio previo.

e Elprecio establecido para el presente estudio esta establecido conforme a la oferta del mercado del sector.
Los precios estan determinados por la influencia de los distintos niveles de demanda.

Cotizaciones: A continuacion, se enuncian las diferentes empresas y/o personas naturales que se tuvieron en
cuenta para solicitar cotizaciones:

FERRETERIA FERRECERAMICAS NIT. 901.235.385-8 CLL 14 8-40 Tame
PREFABRICADOS TAME NIT. 900468677-1 Diag. 14 # 13-100 Tame
JOSE GUNDIZALVO PARRA (FERRELLANQS) NIT 12538841-1 CALLE 1515 -27 Tame
. Ver Anexo Estudio del Mercado, donde se indica el valor unitario y total de los bienes y/o servicios y promediados

4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El presupuesto oficial para el presente proceso contractual se ha
estimado en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
281.200.000),, el cual incluye los respectivos impuestos de ley y las contribuciones municipales.

4.3. FINANCIACION E IMPUTACION PRESUPUESTAL: Para garantizar las obligaciones econdmicas derivadas

del futuro contrato, la Secretaria de Hacienda expidié el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que a
continuacion se relaciona:

FECHA 9
NO. CDP EXPEDICION RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR CDP
1.2.4.3.04 SGP -
Proposito general —
2.3.2.02.02.005.03.02 libre destinacion $80.800.000,00
Mejoramiento y/o mantenimiento municipios
BO2RTZE002 26/07/2026 de la red vial terciaria del categorias 4,5y 6
municipio de tame — Arauca. | 1.3.3.1.00 recursos
del balance de libre | $200.400.000,00
destinacion
. DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 281.200.000,00

Si el proponente no indica el valor del IVA, se entendera que en el valor sefialado esta incluido tal impuesto.
Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su
propuesta economica, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u
omisiones, sin que por esta razon haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

El valor del contrato incluye todos los gastos directos o indirectos que debe sufragar el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual.

La propuesta economica debera tener una vigencia minima de sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de
presentacion de la misma.

Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones:
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Al contratista se le debitaran de la orden de pago correspondiente a Actas Parciales o Acta de Recibo anal los
valores correspondientes a las siguientes Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones segtn le aplique de
conformidad con el estatuto de rentas municipal.

—

T “TABLA DE DESCUENTOS
CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMIMLV
PRO-ADULTO MAYOR 4% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% | APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PR DE SERVICIOS CON PAGOS SUPERIORES A 10 SMMLV
PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2% a‘;ﬂgﬁitgg CONTRATOS DE PRESTACION DE SE 0

APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL RUT SEGUN ACUERDO

INDUSTRIA Y COMERCIO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)
AVISOS Y TABLEROS 15% | APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE INDUSTRIAY COMERCIO
DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ANO GRAVABLE VIGENTE
RETEFUENTE
(VARIABLE)
IVARETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO

CONTRIBUCION CONTRATOS DE
OBRA

5% | APLICA SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

Nota: Estas pueden varias segun tipo de contrato y de conformidad con el Acuerdo 0493 DE 2023. Estas pueden
variar segun tipo de contrato y de conformidad con el Acuerdo No. 0524 de 2025 por medio del cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 0493 de 2023.

4.4.FORMA DE PAGO: El Municipio de Tame cancelara al contratista el cien por ciento (100%) del
contrato, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contrato, genere acta a
entera satisfaccion con previa presentacion de la Orden de Pago debidamente soportado asi

a) Informe final de actividades y/o de ejecucion contractual, en el que se relacione la cantidad total y
definitiva de tubos de concreto para alcantarillas de 36 entregados durante la ejecucion del contrato.

b) Registro fotografico en medio fisico y digital.

¢) Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

d) Acta de recibo final a satisfaccion debidamente suscrita.

e) Informe final de supervision.

f) Acta de liquidacion debidamente suscrita por las partes.

g) Factura electronica.

h) Planilla de enfoque diferencial en medio fisico y digital (formato Excel), si aplica, donde se relacione la
totalidad de tubos entregados con la identificacion del personal beneficiario.

i) Certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, en la que conste
que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por los aportes de ley.

J) Y los demas requisitos que solicite el supervisor.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segun
corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al
periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993,
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la
informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los
afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podréa solicitar en el momento que

RN s
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estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y
Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a
los cuales est4 obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion
de la factura y/o cuenta de cobro, ademas de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demas requisitos,
entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del
contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidacion, planillas con enfoque diferencial y
soportes fotograficos, etc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectle de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan
en el momento de la Legalizacion.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista debera presentar la factura o documento equivalente, segiin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social demas documentos sefialados en la presente clausula. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses
moratorios.

ANTICIPO: La Administracion Municipal de Tame entregara un cincuenta por ciento (50%) del valor total del
contrato, por concepto de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la
garantia que lo ampare, salvo las excepciones previstas en las disposiciones aplicables para los contratos que
requieran el uso de fiducia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Manejo del Anticipo

Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion, deberan estar satisfechos los
requisitos de ejecucion del contrato, debera estar aprobada la garantia Gnica de cumplimiento por el funcionario
competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros para el manejo
de los recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

e Elvalor entregado como anticipo se amortizara en el acta de recibo final.

El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continta
siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

o El anticipo permitiré al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las
actividades esenciales para la ejecucién, de la siguiente manera:

o Para el manejo del anticipo, el contratista debera contar con una cuenta de ahorros donde se indique que
es para el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administracion correra a cargo
del contratista.

e Enningun caso la sumatoria del Anticipo y los deméas pagos podra superar el valor total del contrato.

o Elanticipo y los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor (a) designado por el Municipio
de Tame.

e La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditados en ningun caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entendera haber
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adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad econdmica, financiera y técnica
necesaria para ejecutar cumplidamente.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De acuerdo al articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 la entidad estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista. En ese sentido
el Municipio de Tame, aplicara el procedimiento de la subas inversa sefialado en el Decreto 1068 de 2021 que
modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015.

Cualquier error de calculo del proponente al momento de determinar el valor econémico de la propuesta correra
a su cargo.

Es de aclarar que sélo podran participar en el sorteo los proponentes habilitados que estén presentes en la
audiencia de subasta.

6. MATRIZ DE RIESGO

Este anélisis se hace con el fin de exponerles al(os) oferente( ) la tipificacion, estimacion, asignacion, impacto y
tratamiento de los riesgos en la contratacion; se desarrolla de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Manual para la identificacion del Riesgo en los procesos de
Contratacién emitido por Colombia Compra Eficiente.

Tabla: Anélisis De Riesgo
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7. LAS GARANTIAS

Para participar en el presente proceso, es requisito previo que la propuesta esté acompafiada de la garantia de
seriedad. Esta garantia debe ser expedida a favor del Municipio, de acuerdo con lo establecido anteriormente en
los documentos de caracter juridico.

El Decreto 1082 de 2015, en SECCION 3, establece que las obligaciones que surjan a favor de la entidad estatal,
deben estar cubiertas en la etapa precontractual, contractual y poscontractual, segtin corresponda, en virtud de ello
la entidad convocante, estima conveniente solicitar las siguientes coberturas y en las suficiencias que se describen
a continuacion:

FASE PRECONTRACTUAL

La Entidad de conformidad con lo seialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 se exigira a los
proponentes, constituir la siguiente garantia:
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para participar en esta convocatoria, es requisito previo que la propuesta esté acompafiada de la garantia de
seriedad, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. Esta garantia debe ser expedida
a favor de la Administracion Municipal de Tame, con Nit. No. 800.102.801-3 de acuerdo con lo establecido a
continuacion:

La garantia debera ser por valor igual o superior al 10% del valor total del Presupuesto Oficial, valida como minimo
. por tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. En caso de prorrogarse el plazo del
proceso, el proponente debera mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y
ampliar la validez de la garantia de seriedad por el término adicional que sefiale la Entidad. En todo caso, su
vigencia se extendera desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

La garantia de seriedad de la propuesta consistira en:

e Contrato de seguro contenido en una péliza o
e  Patrimonio autonomo o
e (arantia Bancaria

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los
siguientes eventos:

» __Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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» Lano ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos
para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres meses.

» Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la
entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

e Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

e Firmas: La pdliza ineludiblemente deberé estar firmada por el representante legal o autorizado de la compaiiia
o entidad bancaria que la expide y por el tomador, so pena de rechazo de la propuesta.

e Acompaiiarse del recibo de pago o constancia de ley.

« No se aceptan polizas expedidas por aseguradoras que estén intervenidas.

e En los procesos de contratacion, las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia podran otorgar, como garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior.

o Lafecha de expedicion de la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacién de la oferta.

FASE CONTRACTUAL

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su
vida y liquidacion, ajustadas a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, debe constituirse como
mecanismo de cobertura del riesgo una Pdliza de Seguros tal como lo establece el art. 2.2.1.2.3.1.2 del decreto
1082 de 2015.

En atencion a la naturaleza del contrato a suscribir y a la forma de pago, se determiné que el contratista debera
constituir una garantia de cumplimiento del contrato que debe cubrir:

e CUMPLIMIENTO. Por valor equivalente al Diez (10%) por ciento del valor del contrato, con vigencia igual al
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, el cual en todo caso debera mantenerse vigente hasta
la liquidacién del contrato. Articulo 2.2.1.2.3.1.12, Decreto 1082 de 2015.

e BUENMANEJOY CORRECTA INVSERSION DEL ANTICIPO. Por valor equivalente al Cien por ciento (100%)
por ciento del valor total del anticipo entregado, con vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato, el cual
en todo caso debera mantenerse vigente hasta la liquidacion del contrato. Articulo 2.2.1.2.3.1.10, Decreto 1082
de 2015.

o CALIDAD DE LOS BIENES. Equivalente al Veinte (20%) por ciento del valor final del contrato, con vigencia
igual al termino de ejecucion del contrato y un (2) afio mas contados a partir de la fecha de terminacion de
contrato, a satisfaccion del Municipio, en los términos y condiciones previstas. Articulo 2.2.1.2.3.1.16, Decreto
1082 de 2015.

En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion o el valor del CONTRATO, el Contratista se compromete a
mantener vigentes las garantias constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.

La Administracion Municipal de Tame se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la Garantia Unica de
cumplimiento a favor de entidades estatales.

8. INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO

Que entendido que el municipio de Tame, no sera en ningln caso responsable por los actos, incumplimientos de
contratos, omisiones o hechos ocasionados por el contratista, como tampoco de los actos, incumplimientos de
contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del contratista.
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En consecuencia, la relacion contractual del Municipio de Tame, sera Gnica y exclusivamente del contratista y la
fuente de sus obligaciones seran las que determine y se originen en la ley y el servicio contratado. Por lo tanto, el
contratista garantizara mantener indemne el Municipio de Tame frente a las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales por los dafios y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos suyos.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL NUMERAL 8 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO No. 1082 DE 2015

Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato
nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero; De conformidad con lo establecido en el
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales el proceso de contratacion en mencion esta cubierto por el
Acuerdo Comercial de: GUATEMALA.

Tabla: Acuerdo comerciales entidades territoriales

Entidad Estatal Excepcion Proceso de Contratacién

Acuerdo Comercial incluida Hinbral aplicable cubierto
Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Per( Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC S NO NO NO
México NO NO NO NO
El Salvador NO NO NO NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl Sl S
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién

10. PUBLICACION DEL ACTO

El  presente documento se publicara en |a pagina del SECOP |l
https://community.secop.aov.co/STS/Users/Login/Index

, pagina web

Cordialmente;

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Accion Nombres y Apellidos Cargo Firma
PROYECTO | Luis Carlos Lopez Gamboa Cps 030 de 2026 H
APROBO J Mil o Secretaria de Infraestructura y |
enny Milena Upegui Siculaba Desarollo Uttiaris { 1

Loe_; arrib_a_ﬁnnantes decl_aramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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