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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

PARA CONTRATAR OBRA CIVIL

TIPO DE PROCESO

LICITACION DE OBRA P(JBLIQA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1073 del 14 de julio 2026:
Cadigo Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre cuenta: 232010100103191001 PDA - FIA-DPTO - S.G.P
Valor: $1.000.000.000.00

Fuente del recurso: PDA - FIA-DPTO - S.G.P

Obra: Construccién del alcantarillado Cachimbal del Municipio de
Guadalupe Huila. CDR: 20687.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1074 del 14 de julio 2026
Cadigo Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre cuenta: 232010100103191002 - 232010100103190902 PDA -
FIA - DPTO - REGALIAS

Valor: $1.249.869.256

Fuente del recurso: PDA - FIA - DPTO - REGALIAS

Obra: Construccion del alcantarillado Cachimbal del Municipio de
Guadalupe Huila. CDR: 20688.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1075 del 14 de julio 2026
Cadigo Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre cuenta: 232010100103190903 PDA - FIA — MUNICIPIOS -
S.GP

Valor: $1.542.953.042

Fuente del recurso: PDA - FIA - MUNICIPIOS - S.G.P

Obra: Construccién del alcantarillado Cachimbal del Municipio de
Guadalupe Huila. CDR: 20685.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1076 del 14 de julio 2026
Cédigo Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre cuenta: 232010100103190903 PDA - FIA — MUNICIPIOS -
S.GP

Valor: $4.899.557.433

Fuente del recurso: PDA — FIA - MUNICIPIOS - S.G.P

Obra: Construccion Plan maestro de acueducto municipio de Iquira.
CDR: 20583.
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CONCEPTO DEL GASTO

Obra - CONSTRUCCION DE LA FASE | DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IiQUIRA, HUILA Y
“CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA RECOLECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES
DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PRESUPUESTO ASIGNADO

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO
SETENTA' Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON
11 CTVOS M/CTE. $8.692.179.729,11 = (4.964,39 S.M.M.L.V.)

FUENTE

e 20583 PDA- FIA-S.G.P
e 20685 PDA- FIA- S.GP
e 20687 PDA- FIA-S.G.P
e 20688 PDA- FIA - REGALIAS

OBJETO

Obra - “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE
IQUIRA Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”.

LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
ZONA RURAL (CACHIMBAL) DEL MUNICIPIO GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Objeto del proyecto

Plazo del
contrato

Valor presupuesto
oficial (pesos incluido
IVA)

Lugar(es) de ejecucion del
contrato

“CONSTRUCCION PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y
CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO CACHIMBAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DPTO HUILA”.

ZONA RURAL Y URBANA

DEL MUNICIPIO IQUIRA
AC IQUIRA
DEPARTAMENTO DEL
4.752.063.956,00
\ HUILA.
06 meses ZONA RURAL (CACHIMBAL)
DEL MUNICIPIO

ALC CACHIMBAL GUADALUPE
$3.734.740.776,00 | DEPARTAMENTO DEL
HUILA.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

CONCEPTO DEL GASTO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION
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Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal,
presupuestal, politico, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacién que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacidn a través de la mejora de la infraestructura y de la
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracién S.A E.S.P
fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como Gestor del PAP -
PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestion, implementacién y seguimiento a la
ejecucion de dicha politica para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentacion de proyectos ante
el mecanismo de evaluacién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como presentar las solicitudes
de reformulacién de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar ajustes de tipo
técnico y/o presupuestal.

%k %k % %k %k %

El municipio de Iquira cuenta con una poblacion de 10.179 habitantes entre zona urbana y rural. En la zona
urbana del municipio de lquira, cuentan con un sistema de Acueducto el cual requiere de una Optimizacion al
sistema actual con el fin de garantizar el acceso a agua potable a la poblacion de la zona urbana del municipio.
Esta situacién no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también conlleva riesgos graves para
la salud, especialmente entre los nifios.

Los sectores afectados muestran altos niveles de disposicion de aguas sin tratar en los alrededores de las
viviendas, lo que favorece el incremento de los vectores dispersores de infecciones y enfermedades
gastrointestinales, deteriorando el estado de salud general de la poblacién y al final, generando un mayor gasto
de salud publica al municipio.

Por otro lado, en la zona rural del Municipio de Guadalupe se realizé un analisis en el cual se evidencio6 la
problematica existente en la Vereda Cachimbal, ya que este no cuenta con servicio de alcantarillado y se estan
viendo afectados en salud con problemas de enfermedades gastrointestinales incrementando sus gastos. Es por
lo que surge la necesidad de garantizar la cobertura y la operacién de los sistemas de alcantarillado a la
poblacién en dicho sector. Por otra parte, el Departamento del Huila se encargaria de prestar la revision técnica
del proyecto, como su acompafiamiento y gestion.

La poblacién del municipio, por su parte, debera prestar la colaboracion necesaria a los contratistas durante sus
labores de campo v, adicionalmente, podra realizar las veedurias que considere necesarias para garantizar la

transparencia del proyecto.
%k % ok %k %k k

Con base en la problematica, el municipio adelanté el proceso respectivo para la viabilizarian del proyecto ante
la Ventanilla Unica Departamental donde:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA FASE | DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
IQUIRA, HUILA:_El municipio de Iquira ante el Mecanismo de Ventanilla Unica Departamental el proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO
DE iQUIRA, HUILA”; con BPIN 202500000048409
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Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico
Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomendé emitir concepto de viabilidad
al mencionado proyecto durante el comité No 04, llevado a cabo el 23 de febrero de 2026, por valor CINCO MIL
SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 79
CTVOS M/CTE. ($ 5.610.161.613,79 PROYECTO CON INTERV ENTORIA)

Proyecto: CQNSTRUCCI()N DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA
RECOLECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”:

Con base en la problematica, el municipio adelanté el proceso respectivo para la viabilizacién del proyecto
denominado: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA
RECOLECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, con BPIN 20250000006447. El cual fue viabilizado por el
mecanismo de ventanilla inica Departamental en el comité No. 4 realizado el dia 23 de febrero de 2026

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico
Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomendé emitir concepto de viabilidad
al mencionado proyecto durante el comité No 04, llevado a cabo el 23 de febrero de 2026, por valor de CUATRO
MIL NOVENTA NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y
SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.099.869.256=)

El mecanismo Departamental para la Evaluacion y Viabilizacion de proyectos del Sector de Aguas Potable y
Saneamiento Basico, a través del CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS, representado
legalmente por DUVAN RENE DUSSAN concepto técnico llegando a la siguiente conclusion: El proyecto se
orienta en todas sus etapas a la implementacion final de la solucién tecnoldgica mas simple, adecuada y costo-
eficiente en relacion con las necesidades y expectativas de la comunidad, por lo tanto se determina que el
proyecto tiene CONCEPTO FAVORABLE.

2. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracién S.A E.S.P, a fin de
propiciar y facilitar el desarrollo de su misién institucional para facilitar el desarrollo de su gestion y dar
satisfaccion a la necesidad descrita, determin6 que resulta necesario adelantar el proceso de contratacién que
garantice la ejecucion de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado “CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”. atendiendo planos, disefios, presupuesto, normas y
condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demés anexos que hacen parte integral del presente
estudio.

De acuerdo con la necesidad planteada, la mejor forma y la mas conveniente para satisfacerla es realizar una
Licitacion Publica a fin de celebrar un contrato de obra publica, con una persona natural o juridica o forma
asociativa que ofrezca las condiciones 6ptimas requeridas por la Entidad.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A COTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
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3.1. Descripcion del Objeto Para Contratar

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o juridica con la
capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar las obras correspondientes a la “CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”.

3.2. Alcance del Objeto:

Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE
IQUIRA”.

la implementaci6n de las obras de construccién contempla dentro de su alcance las siguientes actividades:
EN BOCATOMA

PRELIMINARES:

- Localizacion y replanteo de estructuras de acueductos (no incluye equipo de topografia)
- Demoliciones de estructuras en concreto

- Concretos. Para enrocados de proteccion y concreto impermeabilizado de 4500 PSI

- Aceros, accesorios y obras complementarias
EN DESARENADOR

PRELIMINARES:

- Localizacién y replanteo de estructuras de acueductos (no incluye equipo de topografia)
- Demoliciones de estructuras en concreto

- Concretos. Para enrocados de proteccion y concreto impermeabilizado de 4500 PSI

- Aceros.

- Accesorios y obras complementarias

- Suministro e Instalacién de Tuberias

EN PTAP Y PLACA DE SOPORTE

PRELIMINARES:

- Localizacién y replanteo de estructuras de acueductos (no incluye equipo de topografia)
- Concretos. Para enrocados de proteccion y concreto impermeabilizado de 4500 PSI

- Aceros.

- Accesorios y obras complementarias

- Suministro e Instalacion de Tuberias

EN ALMACENAMIENTO

PRELIMINARES:
- Localizacion y replanteo de estructuras de acueductos (no incluye equipo de topografia)
-Demoliciones de estructuras en concreto
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-Concretos. Para enrocados de proteccidn y concreto impermeabilizado de 4500 PSI
- Aceros.

- Accesorios y obras complementarias

- Suministro e Instalacion de Tuberias

- Transporte de Materiales

EN RED DE DISTRIBUCION FASE |

PRELIMINARES:

- Localizacion y replanteo de redes

- Descapote manual y retiro

- Sefializacién

- Demolicion de Pavimento Rigido y Andenes
- Excavaciones y rellenos

- Accesorios y obras complementarias

- Suministro e instalacion de acometidas domiciliarias
- Reposicion de Pavimento Rigido y Andenes
- Suministro e Instalacién de Tuberias

- Retiro de sobrantes

Para el funcionamiento del proyecto denominado CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”.

la implementacion de las obras de construccion contempla dentro de su alcance las siguientes actividades:
REDES DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Localizacion y replanteo Tipogréfico y control de niveles
- Excavaciones

- Cargue y retiro de materiales sobrantes

SUMINISTRO DE TUBERIAS

- Tuberia PVC para Alcantarillado de 200 mm (
- Tuberia PVC para Alcantarillado de 250 mm (
- Tuberia PVC para Alcantarillado de 315 mm (
- Tuberia PVC para Alcantarillado de 355 mm (

8)
107)
127)
14”)
INSTALACION DE TUBERIAS

- Mano de obra para la instalacion Tuberia PVC para Alcantarillado de 200 mm (
- Mano de obra para la instalacién Tuberia PVC para Alcantarillado de 250 mm (
- Mano de obra para la instalacion Tuberia PVC para Alcantarillado de 315 mm (
- Mano de obra para la instalacion Tuberia PVC para Alcantarillado de 355 mm (

8
1 0")
12)
147)

ENTIBADOS
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- Entibado en madera
- Entibado en metalico

POZOS DE INSPECCION

- Construccion pozos de inspeccién de 0 — 2 metros en concreto de 4000 PSI
- Construccion pozos de inspeccién de 0 — 3 metros en concreto de 4000 PSI
- Construccion pozos de inspeccion de 0 — 4 metros en concreto de 4000 PSI

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PVC PARA DOMICILIARIAS
- Tuberia PVC para Alcantarillado de 160 mm (6”)

- Kit Sillas YEE PVC para Alcantarillado de 200 mm x 160 mm
- Kit Sillas YEE PVC para Alcantarillado de 250 mm x 160 mm
- Kit Sillas YEE PVC para Alcantarillado de 315 mm x 160 mm

INSTALACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

- Mano de Obra para la instalacion de Tuberia PVC para Alcantarillado de 160 mm (6”)

- Mano de Obra para la instalacién de Kit Sillas YEE PVC para Alcantarillado de 200 mm x 160 mm
- Mano de Obra para la instalacién de Kit Sillas YEE PVC para Alcantarillado de 250 mm x 160 mm
- Mano de Obra para la instalacién de Kit Sillas YEE PVC para Alcantarillado de 315 mm x 160 mm
- Construccion de Caijillas Domiciliarias en concreto de 3000 PSI

RELLENOS

- Cama en arena para soporte de tuberia

- Con material seleccionado de la misma excavacion
- Con material seleccionado de la misma excavacion
- Con material de recebo seleccionado

PASOS ELEVADOS Y ENCOFRADOS

- Construccion Viaducto en cercha metélica

- Construccion encofrado reforzado en hierro de '%” para proteccion de tuberias de 67, 8”, 10"
- Construccion encofrado reforzado en hierro de 2" para proteccién de tuberias de 12"y 14”

3.3. Identificacion del contrato a Celebrar

De acuerdo a la descripcion, alcance y a las especificaciones técnicas, en las voces del articulo 32, numeral 1
de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago™, y atendiendo a las definiciones
propias del Derecho civil y comercial el contrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN
CONTRATO DE OBRA, bajo la modalidad de Precios Unitarios.

3.4. Obligaciones del Contratista:

1 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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Para la denominado “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y CONSTRUCCION
DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”. es obligatorio
realizar las siguientes actividades:

. EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual denominado como: denominado
“CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”. de conformidad con
el alcance definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los disefios, planos, normas,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucion y obligaciones contenidos en el estudio
previo de contratacidn con sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demas documentos que hacen
parte integral del contrato.

. EL CONTRATISTA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P para
la legalizacién del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones
del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con ocasiéon de la celebracion,
legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacién del contrato.

. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al interventor o
supervisor del contrato para su revision y aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles después de la legalizacién
del contrato de obra: i) flujo de inversién mensual en obra, Il) programa de inversion del anticipo, lll) las
garantias que amparan el contrato, IV) cronograma de trabajo y programacion para le ejecucion del contrato,
lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto, v) listado de precios de los insumos (materiales, equipo,
herramienta y mano de obra), vi) presupuesto general de obra, VII) analisis de precios unitarios, los cuales
deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios contenidos
en la propuesta, VIII) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratacion y adjuntando
hojas de vida y afiliacion y pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).

. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera realizar visita de inspeccion
al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en
cuanto a localizacion, predios, servidumbres, tramites, permisos y demas, situacion de la cual se levantara un
acta adjuntado el registro fotografico correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificacion deberan
allegarse a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. avalados por el interventor o supervisor del contrato en un plazo
maximo de quince (15) dias habiles después de la legalizacion del contrato de obra, y de este dependeré la
aprobacién por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificacién debera contener como minimo
registro fotografico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos,
conclusiones.

. Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto
contractual con sujecién al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el interventor
o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberé: i) Presentar informes
mensuales de inversion y buen manejo de anticipo, I1) Ordenes de pagos firmados, con las facturas o soportes
respectivos, Ill) Extracto final de la fiducia, IV) Certificacién de la fiducia, emitido por la entidad bancaria
respectiva. v) Certificacion rendimientos financieros generados, emitida por la entidad bancaria respectiva.
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. EL CONTRATISTA debera mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos de
este.

. EICONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunion de
inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y
ejecucion del contrato.

. EICONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunién de
inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y
ejecucion del contrato.

. EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, debera
formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revision y aprobacién el PLAN DE
CALIDAD DE OBRA en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, el cual debera estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir
€omo minimo:

a. Plan de demarcacién y sefalizacién de la obra: Incluye como minimo descripcion de la sefializacion
preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de estos. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el manual de Sefializacion -
Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia.

b. Plan de manejo de trafico - PMT: Incluye como minimo la identificacién de los permisos y autorizaciones
necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el
tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas, cronograma de ejecucion
de los trabajos, cronograma de reposicién de la malla vial local afectada en caso de requerirse,
metodologia de difusién del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una via; en
caso de requerirse el plan debera ser presentado a la autoridad municipal competente para su revision y
aprobacién. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002
"Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones” y el
Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas;
al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos y se
expiden otras disposiciones”.

c. Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial:
Incluye como minimo descripcion modalidades de contratacion, identificacion peligros y riesgos, medidas
de prevencion, evaluacion, valoracion y control de los peligros y riesgos, plan de prevencion, preparacion
y respuesta ante emergencias, programa de capacitacién. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolucion 1409 de 2012 “Por la cual se establece el
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”, Resolucién 1903 de 2013
“Por la cual se modifica el numeral 5° del articulo 10 y el paragrafo 4° del articulo 11 de la Resolucién
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema
de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

d. Plan de Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los permisos y/o autorizaciones para
el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la entidad ante
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10.

1.

la cual deba realizarse el trdmite, identificacién y cuantificacién de impactos, matriz de aspecto - efecto,
descripcidn de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacion de las fuentes de suministros
de materiales pétreos y agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las
autoridades competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos solidos y recuperacién de
areas afectadas, identificacion de los sitios de disposicion de material de retiro y/o escombros
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demas permisos
requeridos corren por cuenta del contratista. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente,
especialmente el Titulo | del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —
Ras 2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada con el manejo ambiental.

e. Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que se puedan
presentar durante el tiempo de ejecucion del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que las
mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente.

f. Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccién con la
comunidad en general y la difusion del proyecto incluido el Plan de Calidad. La implementacién de dicho
programa tendra como propésito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por la
gjecucion de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.),
velar por el adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la
cooperacion de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se
vean afectadas por la ejecucidn de las obras. Se debera como minimo realizar socializacion del proyecto
antes de iniciar, durante su ejecucion y al cierre de este con los beneficiarios del proyecto, alcaldia
municipal, empresa prestadora del servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A.
E.S.P.; en la primera reunion de socializacion se debera conformar el comité de veeduria ciudadana.

Posterior a su aprobacion EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacion, control, seguimiento y
cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la experiencia requerida.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente, de acuerdo
con las especificaciones definidas por Aguas del Huila S.A. E.S.P. Dicha valla deberé instalarse en el sitio
definido por la entidad dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio, y
debera permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y materiales
que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del Contrato. El contratista debera establecer
conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: i) metodologia para los controles en que deben
intervenir el contratista de obra y el interventor o supervisor: Control de pdlizas, control de afiliaciones al
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de
control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros, [l) metodologia de control
presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revision mensual de las cantidades de obra que se
requieren para cumplir el objeto del contrato, IIl) programacién detallada de obra por abscisas, (de manera
que sea evidente y facilmente de establecer el avance de obra, IV) programa de suministro de los materiales
mas relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere
la solicitud de cotizaciones, analisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacion, suministro en el sitio de la
obra), v) método para realizar el control semanal de la programacion de obra y los suministros. En todo caso
EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes disposiciones: i) los materiales propuestos deberan
cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los disefios. Il) los métodos constructivos deberan
garantizar que no afectan la condicidén funcional de la obra. Ill) los procedimientos constructivos
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12.

13.

seleccionados deberdn propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generacién de
contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o
reciclables en la obra y la utilizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de
las obras. IV) cumplir con los estadndares de calidad y demas requisitos de la construccion definidos en el
disefio. v) los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos
de la construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante
toda la ejecucion de la obra.

EI CONTRATISTA deberd garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por Aguas
del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de esta, si EL CONTRATISTA
requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un
perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
por parte del interventor o supervisor. Asi mismo, debera vincular mano de obra no calificada en la regién en
un minimo del 80% del total de personal requerido para la ejecucién del proyecto, realizar el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal idoneo y calificado,
de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser faciimente
identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su
mando, la cual sera de su acatamiento. El personal que labore en la obra debera mantener debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con
los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique Aguas del Huila S.A. E.S.P. a través del interventor o
supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecucién de la obra sera contratado directamente
por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y AGUAS DEL HUILA
S.A. E.S.P no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra
indole. AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISION, se reserva el derecho
de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste
adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. El interventor o supervisor podra solicitar, en
cualquier momento, el suministro de informacion sobre la némina del personal asignado a la obra, y el
Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato
de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

14. EL CONTRATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del

personal, el cual no tendra el carécter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por
la vinculacién que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda
clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra AGUAS DEL
HUILA S.A.E.S.P.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de
Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en
la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los
subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segln el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes
a los aportes realizados por los mismos.
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16.

17.

18.

19.

EL CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberé estar debidamente identificado,
con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su
inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA deberéa garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecucion de los trabajos;
informando por escrito fecha de esta con 5 dias habiles de anticipacion al interventor o supervisor del contrato
y a la entidad.

EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de
esta y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

EL CONTRATISTA deberé realizar la revisiéon de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas
documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo
establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico, el cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y corroborar que
los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provision necesaria para garantizar el alcance del
mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items contemplados en el presupuesto). El
resultado de esta revision debera ser presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del
contrato, en medio fisico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo
de ejecucién del contrato.

20.EL CONTRATISTA debera en caso de requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o redisefios requeridos a

21.

22,

los estudios y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento
de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de agua
potable y saneamiento basico, y presentarlos al interventor o supervisor de este para su revision y
aprobacion.

EL CONTRATISTA debera suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P en
conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para la
correcta ejecucion y desarrollo de la obra. Las actas deberan estar suscritas en su totalidad antes de
cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato y antes de generarse la intervencion
en un predio que requiera su suscripcion. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA debera realizar
su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso de generarse
cualquier alteracion sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada como se
encontraba inicialmente y a satisfaccion del afectado e interventoria, bajo responsabilidad y costo del
contratista.

EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construcciéon del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del rea a intervenir, sefializacion temporal y definitiva y sefializacidn preventiva
en las areas de afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de esta. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién
a tres lineas y con soportes tubulares.

EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucién del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los
servicios publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi
como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

EL CONTRATISTA debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas
en los diferentes frentes y sitios de obra donde se desarrollara el proyecto.

EL CONTRATISTA debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

EI CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencién de los permisos y/o licencias requeridas para la ejecucién de la obra como:
aprovechamiento forestal, ocupacién del cauce, cruce de vias, cierre temporal de vias, ocupacion de vias,
excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio publico. En caso de que en el desarrollo del proyecto
se requiera intervenir predios de los que no se tenga informacién sera responsabilidad del CONTRATISTA
efectuar una investigacion predial y a su vez entregar el resultado de esta investigacién a la Subgerencia
Técnica y Operativa, previo aval del interventor o supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el
medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

EL CONTRATISTA deberéa vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se
causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas 0 adyacentes al sitio de la obra, 0 a los predios donde
se esté realizando la intervencién. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista respondera
por las sanciones impuestas por la autoridad competente.

EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a
terceros, y mantendra indemne a la entidad frente a cualquier reclamacion derivada de la ejecucion del
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a
cualquier sancidn por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar
igualmente de la ejecucion del contrato de obra.

EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

EI CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
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33.

34.

35.

36.

con el proyecto, y deméas acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el
director y/o residente de obra, el director y/o residente de la Interventoria o el supervisor, y adicionalmente
debe estar foliada. El libro de bitdcora de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones
presentadas durante la ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las
observaciones, solicitudes y érdenes impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes
que con ocasién a la revision o modificacién de planos, disefios, materiales o procedimientos constructivos
deba realizar el contratista, deberé llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible para
revision por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y
administracion S.AE.S.P

El CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion en la obra, donde se deben registrarse todos los procedimientos
ejecutados para la ejecucion de la obra, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar
disponible para revision por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infragstructura,
consultoria y administraciéon S.A E.S.P

EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra debe participar de los
comités de obra y presentar la documentacién requerida por la interventoria o supervisor, y/o la entidad
contratante, los cuales tendran una periodicidad quincenal.

EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio,
suspension y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud
de suspension de obra debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al
interventor o supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara
a la entidad para su respectiva aprobacién y suscripcidn. En caso de que el tiempo estimado de suspensién
deba ampliarse, se deja constancia del porque se debera mantener suspendido, en caso de cambio de
causal de suspension, se debe dejar constancia.

EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le
solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

37.EL CONTRATISTA debera atender las solicitudes, observaciones y 6rdenes impartidas por el interventor o

supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la
responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor
0 supervisor estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicién de las obras, que determine se
encuentren mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos o
mano de obra, teniendo en cuenta los analisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios
de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados,
quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera
satisfaccion de la interventoria los materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacion de
Aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso.
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a1,

38.

39.

40.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas
y requerira la aprobacion escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacién por parte
de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo,
el Interventor o supervisor le podra exigir por escrito el aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo
ylo el equipo, y en general, las acciones necesarias para el cumplimiento de este, sin que por la realizacion
de tales acciones se genere costo adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo
establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no incrementaran el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre el trazado propuesto, las
actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucidén del contrato y/o el valor contractual, EL
CONTRATISTA deberéa presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus
respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. para su revision y visto
bueno; una vez surtido este proceso la documentacion sera presentada a la Subgerencia Técnica y Operativa
de la entidad para su respectivo estudio y revision, y posterior presentacion para aprobacion por parte de la
Gerencia de la entidad, y suscripcion de la respectiva modificacion. Si el contratista realiza alguna
modificacion sin contar con la respectiva aprobacién por parte de la entidad, esta debera ser asumida por
cuenta y riesgo de este. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se requiera reformulacién del
proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, EL CONTRATISTA debera proceder de
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el MVCT. En caso de aprobacién se
debera proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripcién de la respectiva
modificacion.

EL CONTRATISTA deberéa dar a conocer a la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura,
consultoria y administracion SAE.S. P cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecucién del contrato al interventor para su
revision, verificacion, validacion y aprobacion, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P.,
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo
detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension,
salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensidn, salud, ARL), control y
seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial,
instalacion la valla de informacion, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante
el periodo 1) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe
de ejecucion financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas),
adiciones presupuestales, Ill) Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra, control y
seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales
y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitdcora de obra, registro fotogréfico,
resultados de ensayos y andlisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcacion y
sefalizacién de la obra, plan de manejo de trafico - PMT y plan de contingencia, IV) Control juridico: Control
de pdlizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de manejo
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ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de comunicacion social, VII) demas aspectos
relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

42.EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo

43.

44,

45,

46.

47.

en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —RAS-, y realizar por su cuenta
y riesgo todos los ensayos, pruebas hidraulicas, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la
naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o
supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA debera actualizar y/o ajustar y/o generar el manual de operacion y mantenimiento de los
sistemas construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la ejecucién del
proyecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo
establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —RAS-; dicho
manual debe especificar como minimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o herramientas
suministrados con sus respectivos certificados de garantia, calidad y/o calibracion segun corresponda,
descripcion general del sistema incluida su operacidn, recomendaciones de mantenimiento preventivo y
conservacion. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, planos arquitecténicos,
estructurales, hidro-sanitarios y de equipos especiales segun corresponda. Este manual debera contar con
la revision y aprobacion por parte del interventor o supervisor, y debera ser socializado y suministrado al
finalizar el contrato como requisito para recibo final de las obras al ente administrador y operador del sistema.

EL CONTRATISTA debera realizar la capacitacion para la operacién del sistema y manejo de equipos al
personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema.

EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos récord de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y
digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor o
supervisor.

EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del
inicio de estas.

EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas
las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Interventoria.

48. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato al interventor para su revision,

verificacion, validacion y aprobacion, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el cual
registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del contrato
detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension,
salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensién, salud, ARL),
cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial, instalacion la valla de informacién, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecucién del
contrato, comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida
durante la ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo
concepto con los proveedores y subcontratistas, Il) Control presupuestal y contable: Informe final de
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ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucién financiera (registro cronolégico de
pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, lll) Control técnico:
porcentaje final de ejecucion de obra, actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de
cantidades de todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucién del
contrato, bitacora de obra, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis realizados
durante la ejecucion del contrato, manuales, catélogos y especificaciones técnicas que garanticen la
idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de demarcacién
y sefializacion de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT vy plan de contingencia, Planos récord de
construccién debidamente firmados, manual de operacion y mantenimiento ajustado a las obras construidas,
equipos y materiales implementados, con las respectivas garantias y especificaciones técnicas de los quipos
instalados, 1V) Control juridico: Informe final estado de garantias, pdliza de estabilidad de la obra actualizada
con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de
manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de comunicacién social, VII) demas
aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

49. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la sociedad Aguas

de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A E.S.P., de los documentos
requeridos por la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago contrato de obra final’, a)
Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica) ¢) Copia acta de
inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia pélizas generadas durante toda la
ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensién, ARL)
por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar
Familiar, Caja de compensacion, etc.). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el
que se desarroll6 el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrollé
el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, interventor o
supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y operador servicios
publicos. k) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias segun condiciones establecidas en el contrato. 1)
Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de
Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto o Asfalto Seguin Sea el Caso. m) Acta final de obra
con sus respectivas memorias de cantidades. n) Acta de liquidacion. fi) Paz y salvo emitido por el almacén,
dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. 0) Listado de los beneficiarios del proyecto, previo visto bueno
y aprobacién del Interventor. p) Plano récord de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y digital,
con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor. q) Registro
Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético. r) Manual de operacién
y mantenimiento de las unidades intervenidas. s) Bitacora de Obra. t) Certificado de Materiales Utilizados en
Obra. u) Certificado de Cumplimiento a la Resolucién 1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada con el Reglamento Técnico de Tuberias. En el Cual se
Identifique el Lote de Donde Proviene la Tuberia de la Fabrica, si es del caso. v) Recibo de reintegro de
rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. w) Copia informe final de ejecucion del contrato.
x) Certificacién cuenta bancaria por consignar. y) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio,
expedido por la secretaria de hacienda del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutd el contrato. z)
Copia de la declaracion de industria y comercio correspondiente al afio gravable de ejecucion del contrato.
aa) Certificacion expedida por revisor fiscal o contador publico en donde se certifique que los impuestos
municipales generados en la ejecucion de los contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados
y pagados en el (los) municipio(s) en donde se ejecutd el contrato.
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50. El contratista debera cargar la informacion al SECOP I, propia del contrato.

51. Las demas requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con
el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo.

3.5. Lugar de ejecucion:

ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ZONA RURAL (CACHIMBAL) DEL MUNICIPIO GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.
3.6. Plazo de ejecucion:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es Seis (06) Meses contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El contrato mantendré vigencia por el plazo de ejecucion y
seis (6) meses mas.

EL CONTRATISTA DEBERA INICIAR LAS OBRAS SIMULTANEAMENTE, PARA CUMPLIR CON EL PLAZO
DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL PRESENTE PLIEGO.

El acta de inicio del Contrato de Obra debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
interventoria.

3.7. Forma de pago:

la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A E.S. P.
Autorizara el pago del valor de este contrato asi: a) Un desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta
por cuarenta (40%) del valor del contrato, que debera ser amortizado en su totalidad segun se dispone mas
adelante. b) El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelard mediante actas parciales de obra
ejecutada a satisfaccion (Que correspondan a una realizacion no inferior a 1 mes), de acuerdo con las cantidades
aceptadas por la Interventoria y el certificado de recibo a satisfaccion de las mismas, previo el cumplimiento de
los requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal
fin, de las cuales se descontara el cuarenta por cuarenta (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta
su devolucion total, c) El restante diez por ciento (10%) se cancelara después de la liquidacion de la obra previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y
convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relacion completa de los trabajadores y/o
contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el
documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le cancel6 sus
salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y
salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfaccion de todas las
actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere,
PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al contratista a titulo de anticipo deberan ser
manejados en una Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecera
como condicién para el giro de los recursos, la aprobacién por parte de la Interventoria y/o supervision del
contrato. Los rendimientos que se generen perteneceran al Plan Departamental de Aguas, razén por la cual
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deberan ser devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte del FIA con anterioridad a la
cancelacion del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es al ultimo diez por ciento (10%) del contrato
acompafados de la respectiva certificacion o soporte bancarios sobre su cuantificacion. PARAGRAFO
SEGUNDO. EL. CONTRATISTA no podra ceder los derechos de crédito financiero. PARAGRAFO TERCERO.
Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberéa presentar un plan de inversién del anticipo, el cual
debera ser aprobado por el Interventor o Supervisor. PARAGRAFO CUARTO. El sistema de pago del contrato
es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos
e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion
de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas
y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que
deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato.

NOTAS:

- Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte
de la interventoria.

- la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infragstructura, consultoria y administracién S.A E.S.
no reconocerd, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total del
presupuesto estimado.

- Todo pago esta sujeto a la Programacién Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado en ningun caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

- Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucién del
proyecto.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa.” Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucién CRA 151 de 2001, Regulacion Integral De
Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto a su
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formacioén, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones
previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la
Resolucion CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos;
b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia o complemento
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administracion central, la prestacién de los servicios
publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley
para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en areas 0 zonas urbanas especificas
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los periodos de
transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial
o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios
publicos y se ajusten a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracién S.AE.S..,
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad
prestadora de servicios publicos sometida al régimen general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo
con el articulo 1y paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “/a explotacion, prestacion,
operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion de los servicios publicos de Acueductos,
Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este objeto y de
acuerdo al marco legal requlatorio”, la cual ostenta la categoria de Publica por ser una Sociedad Anénima por
acciones con participacion mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La Administracién Publica, definen como de caracter
estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto
de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demas normas que la reglamentan
y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994.

No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicacién al articulo
14 de la Ley 1150 de 2007, en relacidén con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007, en
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del articulo
189 de la Constitucion Politica, estableciendo en el Articulo 1°, sobre régimen de contratacion aplicable a los
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratacion que se adelanten por el Gestor,
en cumplimiento de las funciones asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por el
decreto 2246 de 2012 incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150
de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecucidn de
un proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condicion de gestor del PDA Huila, Aguas
del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepcién planteada expresamente en dicha norma, por tanto,
el proceso de seleccion y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regiran por lo previsto en las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y deméas normas concordantes y
reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicaran las normas
comerciales y civiles vigentes.
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El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuara
por regla general a través del procedimiento de licitacidén publica y, como la contratacion que se pretende
adelantar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del
mencionado articulo, en aplicacién de esa regla general, se determina que la modalidad de seleccidn aplicable
es la de licitacidn publica, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial del proceso, el cual
supera el valor de la menor cuantia de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007
y el presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta los procesos cuyo presupuesto
oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos
($231.872480,00).

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccion — licitacion publica — en atencion a la normativa expuesta y a la cuantia de este estimada para el
efecto en denominado ““CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”
.VALOR DE OBRA equivalente a $8.486.804.731=; OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. Valor en salarios
minimos. 4.847.09 SMMV.

5. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

5.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El presupuesto del presente proceso contractual (items y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en el
proyecto denominado “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRAY CONSTRUCCION
DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”

El proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE iQUIRA, HUILA; El 23 de febrero de 2026, mediante comunicado con BPIN 202500000048409,
el municipio de Iquira solicito ante el Mecanismo de Ventanilla Unica Departamental el proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE iQUIRA,
HUILA

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico
Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomendé emitir concepto de viabilidad
al mencionado proyecto durante el comité No 04, llevado a cabo el 23 de febrero de 2026, por valor para OBRA
CIVIL + SUMINISTROS: §$ 4.899.557.433,11.

“CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA RECOLECCION
DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA” Con base en la problematica, el municipio adelant6 el proceso respectivo para
la viabilizarian del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA RECOLECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO
CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA” con BPIN
20250000006447. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla unica Departamental en el comité
realizado el dia el 23 de febrero de 2026 por valor para OBRA CIVIL + SUMINISTROS: $3.792.622.298,00
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(...) 5.1. VIABLE: Se otorgaré a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos legales, institucionales,
técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados, contenidos en la presente resolucion’.

De los cuales el valor de la obra y suministros aprobado equivale a un Total de: $8.486.804.731=; OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y UN PESOS M/CTE= (4.964,39 S.M.M.L.V.) monto mencionado se encuentra amparado bajo los recursos
expuestos en la siguiente tabla:

1073 Julio 14 de 2026 $1.000.000.000
1074 Julio 14 de 2026 $1.249.869.256
1075 Julio 14 de 2026 $1.542.953.042
1076 Julio 14 de 2026 $4.899.557.433,11
TOTAL $8.692.379.731,11

Para la estimacion del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para el
transporte de los materiales y suministro de estos hasta el sitio de trabajo, materiales de 6ptima calidad, cantidad
de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, asi como también la mano de obra la cual
debera cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley.

El valor estimado para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion publica es de $8.486.804.731=;
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA'Y UN PESOS M/CTE Valor en salarios minimos. 4.847.09 S.M.M.L.V.

Monto que incluye la estimacion de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los impuestos,
gravamenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida,
precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran
valorados a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecucion del proyecto.

VALORES PARA CONTRATAR:

“CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE iQUIRA,
HUILA”. $ 4.752.063.955,00

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA RECOLECCION
DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”. $ 3.734.740.776,00

Con relacion a la presentacion de la oferta econdmica, el (los) proponente(s) debera(n) diligenciar el Formato
que sea publicado para la presentacién de la oferta econdmica donde debera indicar el valor total ofrecido, y
cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente
documento.
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Todos los proponentes para la elaboracién de su oferta econdmica deberan revisar la aritmética del presupuesto
del proyecto, verificar los precios del mercado del area de influencia de este al momento de la elaboracién de
dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios por
encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (90%).

Asi mismo deberan revisar para la estructuracién de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que
en aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidn no haya advertido y objetado aspectos
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién de este se generan diversas
interpretaciones, correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas
especificaciones.

COSTOS INDIRECTOS

Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

- ADMINISTRACION:
a. Personal profesional, técnico y administrativo. De acuerdo con los perfiles, dedicacién y tiempo del
proyecto.

b. Gastos de oficina: Tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, entre otros.

c. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial).

d. Impuestos, tributos aplicables y garantias.

- IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

- UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin
formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para la
ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de esta.

Para la presentacion de lo oferta economica se debera tener en cuenta:

v" Que el AlU establecido no supere el % maximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del
proponente.

v" El porcentaje del AlU deberé estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en los
cuales debe incurrir el contratista en la ejecucion del proyecto, ademés discriminarlo dentro de la
propuesta econdmica.

v Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad.

NOTAS:
1. Con la oferta se deben presentar los andlisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberan

justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contemplaran todos
los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en las especificaciones

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

‘\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
“ NIT. 800.100.553-2

Aguas$ del Huila ESTUDIOS PREVIOS
SA.ESP. VERSION: 8.0

técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual
debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.

2. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial.
5.2. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre y
balance financiero (liquidacion) del contrato a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

5.3. PERSONAL

El contratista de obra debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente
durante la ejecucién del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién
del objeto contractual, relacionado a continuacién, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y
la experiencia general y especifica exigida. (VER ANEXO TECNICO)

5.4. SISTEMA DE PAGO

Para la ejecucidn del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construccion, las
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados
que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y
aprobadas por la interventoria, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segin la
oferta econdmica. El contratista no podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

6. ANALISIS DEL SECTOR

I.  ANTECEDENTES

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal,
presupuestal, politica, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacién que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacion, a través de la mejora de la infraestructura de agua
potable y saneamiento basico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

A través de los Planes Departamentales se formulara la planificacion, armonizacion integral de los recursos e
implementacién de esquemas regionales de prestacion de los servicios publicos domiciliarios, orientados al
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios.
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Definicién de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificacién, armonizacion integral
de recursos e implementacion de esquemas eficientes y sostenibles para la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.

Son principios de los PDA, los siguientes:

i) Prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
basico.

ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector.

iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia econdémica y suficiencia financiera.

iv) Concurrencia de voluntades.

)] Coordinacion interinstitucional.

vi) Articulacion integral de recursos.

vii) Planificacion sectorial y desarrollo sostenible.
Son objetivos de los PDA, los siguientes:

1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio,
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; asi como en los
Planes de Desarrollo Territoriales.

2. Promover y consolidar la efectiva coordinacién interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.

3. Promover estructuras institucionales que generen economias de escala en la formulacion e implementacion de
los PDA.

4. Promover y consolidar procesos de transformacioén empresarial y fortalecimiento institucional.

5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economias de escala en la prestacion de los servicios.
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la proteccién de las cuencas abastecedoras.

7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementacién del PDA.

8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiacion para el sector.

9. Optimizar el control sobre la asignacién y ejecucion de recursos y proyectos.

10. Fomentar una adecuada planeacién de inversiones y la formulacién de proyectos integrales.

11. Articular el desarrollo de proyectos con las politicas de desarrollo urbano.

12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratacion.

La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico se fundamenta en la separacion
entre las funciones de formulacion de la politica, la regulacion y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la
responsabilidad de los municipios de asegurar la prestacion eficiente de los servicios.

La Ley 142 de 1994, establecid que la prestacion de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de
servicios publicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o areas
urbanas especificas.

El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalias, aportes del Gobierno Nacional,
corporaciones autbnomas regionales), asi como la falta de un componente de pre-inversion integral y con vision
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversion y los procesos de
transformacion empresarial.
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Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las
siguientes deficiencias en su aplicacion: (i) desarticulacion de planes integrales de inversion y de los planes de
las E.S.P., (Il) desvio de recursos por fuera del sector, (lll) inversiones dispersas e incompletas debido a la
segmentacion de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (IV)
atomizacion y asimetrias en la distribucion geografica de los recursos con relacion a las necesidades.

Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernizacion Empresarial (PME), a través del cual
cofinancia y presta asistencia técnica para la estructuracién de procesos de entrada de operadores
especializados, con planes de inversion integrales y compromisos de gestion empresarial. Para mejorar la gestion
empresarial de pequefios prestadores, el MAVDT, implementé el Programa de Cultura Empresarial.

Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para
el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan
como la estrategia para armonizar los lineamientos de politica que se definieron en el documento Conpes 3383
“Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han
planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economias de escala; (II)
desarticulacion de las diferentes fuentes de recursos; (lll) planificacion y pre inversion deficiente, que resulta en
inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visién regional; (V) limitado acceso a crédito; y (IV) lentitud en
los procesos de modernizacion empresarial.

Estas actividades se iniciaron en desarrollo del articulo 6 de la Ley 1151 de 2007, que desarrolla y prevé la
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento basico impulsando el manejo
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementacion de los Planes Departamentales para el
manejo empresarial de los servicios publicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control
sobre la ejecucion de los mismos; ademas establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector
de agua y saneamiento se ejecutaran en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de
marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios
fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulacién
y desarrollo.

Ahora bien, para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno Nacional,
adopto el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios,
barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y saneamiento
basico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas y directrices
del Gobierno Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y Mortalidad
principalmente en la poblacion infantil, facilitando las disponibilidad de los servicios publicos, en las zonas que
carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios publicos de Agua Potable, Saneamiento Basico,
para lograr una total cobertura en la poblacién.

Los Planes Departamentales permitiran alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada mas ordenada,
con vision integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del
sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos.

No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., como Gestor identifico a través de consultoria de estudios y
disefios que las obras de infraestructura prioritarias para Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto
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plazo para el Acueducto, Agua Potable y Saneamiento Basico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa
sobre la Optimizacion, restauracion o ampliacion sobre los sistemas de Acueducto y alcantarillado, diagnostico
que identificé de manera precisa la problematica que vive el Departamento , en los sistemas de acueducto y
alcantarillado, lo que logré poner al descubierto las deficiencias en la prestacién del servicio de Agua Potable y
Saneamiento Basico, situacion que es congruente, con los items relacionados por UT-FORDES, en el area
identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una inversién en ampliacién, optimizacion, reposicién,
mantenimiento, construccion de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el area urbana como algunos
centros poblados, asi mismo, en la audiencia publica del dia 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicito
se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo
del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnostico, pues se han
identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorias contratadas con recursos
del PDA, y que nos entregara una proyeccidn sobre la optimizacién de los servicios de Acueducto y Alcantarillado,
lo que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de
la Poblacion huilense en el area Urbana y rural, cumpliendo asi con las metas propuestas.

En este sentido, la Gobernacién del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designé a la Empresa AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del P.D.A., situacion que le da plena competencia para la contratacion
las obras y su respectiva interventoria.

La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA., es una empresa de servicios publicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, teniendo
como corolario la disposicidn contenida en el decreto 4548 de 2009 que establecié que los gestores deberian
contratar bajo el régimen del estatuto general de contratacion publica.

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P., es una empresa idonea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementacion y ejecucion del PDA, teniendo como
antecedente la experiencia de veinte (20) afios que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en
diagnosticos rurales y urbanos en Agua Potable y Saneamiento Basico, infraestructuras para mejoramiento de
los sistemas regionales de Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Basico y fortalecimiento institucional a cada
municipio, razon esta, que ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha
empresa para que desarrolle, implemente vy ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité
directivo del PDA.

Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementacion del PDA en el
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicacién DEL DECRETO 4548 DE 2009.

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el
mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a)
cual es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) cdmo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios
que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de Riesgo.
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Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los indices de cobertura y de acceso al
agua potable y saneamiento basico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en
la prestacion del servicio.

Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno Nacional, que define
el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios,
centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y saneamiento basico
con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas y directrices del
Gobierno Departamental, con un objetivo programético de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y Mortalidad
principalmente en la poblacién infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios publicos, en las zonas que
carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios publicos de Agua Potable, Saneamiento Basico,
para lograr una total cobertura en la poblacién. Los Planes Departamentales permitirdn alcanzar este objetivo
bajo una estructura descentralizada méas ordenada, con vision integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del
Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los
Departamentos.

Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable
y saneamiento Basico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios publicos en calidad, continuidad, cantidad, medido
y cobertura para la poblaciéon actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y
Alcantarillado del departamento.

La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestion,
implementacion y seguimiento a la ejecucion del PDA en los términos del articulo 12 del Decreto 4546. Asi mismo,
es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente sus
obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestaciéon de los servicios de agua potable y
saneamiento.

Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento
Basico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, viabilizé el proyecto, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATAR LA
CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros).

Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable
y saneamiento Basico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios publicos en calidad, continuidad, cantidad, medido
y cobertura para la poblacion actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y
Alcantarillado de los municipios del Huila.

La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestion,
implementacion y seguimiento a la ejecucion del PDA en los términos del articulo 12 del Decreto 4546. Asi mismo,
es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente sus
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obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestacion de los servicios de agua potable y
saneamiento.

Considerando lo anterior y que la comunidad del Municipio de Altamira presenta problemas de saneamiento
Basico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante oficio viabiliza los proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la
CONTRATAR LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO de los municipios
del -DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con cada viabilidad expedida por el MVCT.

LA NATURALEZA DEL OBJETO: Plan maestro de acueducto y alcantarillado.

EL TIPO DE CONTRATO: Obra Publica

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION. Se establecen segun tabla adjunta
que hace parte integral del presente estudio.

COBERTLRAS DE ACUEDUCTD

Cobertura Departamental comparada can Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Media Nacional

Cobertura

Departamental W‘ :
o L
National y

Actualmente la poblacién del Departamento en su &rea Urbana proyectada segun censo 2005 a 2025, es de
707.027 personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la poblacién.

Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos de
desarrollo sostenible en su numeral 6, establecen “Garantizar la disponibilidad y la gestion sostenible del agua
y el saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura-

En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

0

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

Aguas del Huila

ESTUDIOS PREVIOS

SA-ESP. VERSION: 8.0
COBERTURAS DE ALCANTARILLADD
Cobertura Departamental comparada con Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Media Nacional
Cobertura 77
Departamental . =
Medid 0| pEny
Nocional w ;

Prestacion de servicios en el Departamento del Huila

CONTINUIDAD
NO | MUNICIPIO COB ACUE | COB ASEO | COB ALCAN | IRCA DE HORAS
1 | ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24
2 |AGRADO 100 99 99 9 24
3 |AIPE 100 99 99 0 23,5
4 | ALGECIRAS 100 100 99 0 23
5 |ALTAMIRA 100 100 98 0 12
6 | BARAYA 100 94 96 3.28 23,5
7 | CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24
8 |COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8
9 |ELIAS 100 100 100 19.86 20
10 | GARZON 100 94,73 90 1.63 24
11 | GIGANTE 100 99 99 0 24
12 | GUADALUPE 100 99 100 5.9 24
13 |HOBO 100 98 99 0 23,8
14 | IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5
15 | ISNOS 95 98 95 0 24
16 | LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5
17 | LAPLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23
18 | NATAGA 100 100 95 6.78 23
19 | NEIVA 98 100 96 0 23
20 | OPORAPA 90 90 80 0.45 10
21 | PAICOL 99 97 97 2.14 21
22 | PALERMO 98 97 97 5.11 23
23 | PALESTINA 100 100 100 0.47 24
24 | PITAL 100 96 96 0 24
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25 | PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79
26 | RIVERA 100 100 100 1.39 23,5
27 | SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22
28 | COLOMBIA 99 100 98 0 23,9
29 | SANTA MARIA 99 96 14.1 21
30 | SUAZA 91 86 83 0 24
31 | TARQUI 99 95 94 0 22,5
32 | TELLO 100 100 100 0 23,8
33 | TERUEL 100 08 100 0 23,5
34 | TESALIA 100 98 99 2.5 23,5
35 | TIMANA 100 91 94 0 23,5
36 | VILLAVIEJA 100 100 98 547 23
37 | YAGUARA 100 100 100 1.09 24
Il. METODOLOGIA

Para adelantar el analisis del sector se acogi6 la metodologia establecida en la Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector (Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis economico,
el estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

Ill. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR CONSTRUCTOR
1. ECONOMICO

1.1. Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccion, pues se
trata de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas importantes, como
es el caso de la tierra, el cemento, la piedra, el hormigdn, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se
mostrara brevemente la forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente.
Los productos mas destacados en la construccidn son los que se detallan a continuacion:

TIERRA: Es el material de construccion mas natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra,
de la excavacién de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una
antigliedad demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacion en todo el
mundo (Muralla China construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIIL...)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

Grava, o suelo de tamafio superior a 2 mm
Arena, de tamafio entre 2y 0,06 mm

Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

Arcilla, de tamafio inferior a 0,002 mm
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La proporcion de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcién de la geologia del lugar,
encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.

La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigén, y
la encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones
variadas de alumina y silice, y con la presencia de 6xidos de hierro, manganeso, etc., llamandose montmorillonita,
caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan
la aparicion de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o cemento
en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccion de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada
con cal.

- Fabricas de Adobe: pieza prismatica fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras
su secado, tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal
hidraulica o cemento, tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto
medioambiental, detectando como fases mas problematicas las de extraccion de la tierra, si no se aprovechan
las propias de la excavacion de los cimientos, y la construccion, en la que se emplea agua y conglomerantes
como el cemento y la cal hidraulica coste medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccion para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las
labores de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicion.

ROCA: Las rocas utilizadas en la construccidon de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad:
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comiunmente en forma de sillares 0 mampuestos.

En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida Util son la extraccion en canteras y el transporte hasta
la obra, ya que en ellas se consume mucha energia, se emiten sustancias nocivas al medio, y se provocan
importantes transformaciones en el paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, tiene
buena durabilidad, y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de roca en fabricas portantes, la reutilizacién de las piezas es directa, siendo
necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO: Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que, tras
la coccion en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una roca artificial, de calidad
y durabilidad que dependen mucho del grado de coccion, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de
coccion entorno a los 900-1200°C, y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.
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Las fases de extraccion de la materia prima, coccion y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en el
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que
no son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo
de hace cientos de afios y que precisan leves labores de rehabilitacion a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza ceramica mejoran con la coccién o con el uso de sustancias y tratamientos
como los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica y permitira reducir el
espesor del cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacién, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria
justificado su uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado durante las fases de extraccion de la
materia prima, fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que existe consumo energia alto
procedente de procesos de combustién.

Es un material facilmente valorizable si no esta enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacién es frecuente
reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO: El cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacion de hormigones y morteros,
que se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fraccion muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente
molidos, y cocidos en horno a 1500 °CEquivalente salarios minimos, dan lugar al Clinker, componente basico de
los cementos puros o tipo CEM I.

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM 11, Ill, y IV, en los que se sustituye parte del
Clinker (6 a 65%, 0 incluso hasta el 95% en el caso del CEM I C) por otras sustancias que contienen compuestos
similares y propiedades hidraulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricacién de aceros) o las
cenizas volantes (procedente de la combustién de carbdn en centrales térmicas), evitando el consumo de materia
prima no renovable, combustible, emision de gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos.

Del analisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es impactante, pues provoca
la alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de un alto consumo de energia en el proceso y el transporte,
pero la coccion sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500°C
en el horno, se requieren altas proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen de
desechos de ofras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion
medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucion de
combustibles fosiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.
Combustibles solidos:

* Neumaticos usados.

* Lodos de depuradora.

« Serrin y madera.
* Residuos de la produccién papelera.
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* Plasticos.

* Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
* Residuos de industrias carnicas.

Combustibles liquidos:

* Aceites minerales usados.
+ Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.
* Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se
producirian si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fosiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyé a la cal en la fabricacién de hormigones para la ejecucion de
cimientos y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecanica y su mejora en la
compacidad e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningtn material que pueda reemplazarlo, con lo que
para que se minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran menos
volumen de hormigdn, usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los ambientes
agresivos.

HORMIGON: El Hormigén es un material elaborado con un 85% de aridos (arena y grava) aglomerados con
cemento, que mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de
soportar altas tensiones de compresion, alta compacidad y garantizar la proteccion de las armaduras frente a la
corrosién. En ocasiones se emplean aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas
propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al desgaste, etc.

Se entiende por armaduras en el hormigdn armado, barras de acero (aleacién hierro-carbono), que se introducen
en los elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigén no es capaz de
soportar.

El empleo del hormigén armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el
Acero o la Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del peso total de los materiales
empleados, siendo una de las primeras medidas bésicas, para garantizar una edificacién mas sostenible,
promocionar el uso de aridos reciclados de los residuos de construccion y demolicion.

()

En la fabricacién de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central hormigonera a
la obra y en la limpieza de camiones y Utiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que
en paises y regiones con indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polimeros,
son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media,
sobre todo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado,
la impermeabilidad o la durabilidad.
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Las obras construidas con hormigdn tienen una durabilidad minima de 50 afios, con capacidad de ampliarse
hasta 100 afios con leves medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras frente a
la corrosién.

No existen alternativas al hormigdn en la construccion de cimientos, pero si en la construccion de estructuras, y
es en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.

ACERO: El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral
de hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccion en la
fabricacion de barras corrugadas para el hormigdn armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.

El impacto negativo de la fabricacidn del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y proteccién,
con un alto consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias toxicas. La proteccion mediante
galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacién del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se
emplean en la fabricacion de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacién peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura
y liberando superficie til.

MADERA: Comparativamente con el hormigon o el acero los casos son mas escasos, debido a razones de
durabilidad y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitacion
se han sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigon o metélicas.

La problematica ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera a
la tasa de regeneracidn. Ademas, la mayoria de la extraccidon de madera se realiza en paises tropicales en vias
de desarrollo, origindndose problemas sociales, de destruccién de ecosistemas y zonas rurales, y problemas
ambientales graves como la erosidn, la contaminacion de las aguas y la destruccién del bosque como sistema
productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido
en su composicidn productos toxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libres
de Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con
resinas naturales y aceites, evitando la creosota.”

1.2. Gremios y agentes que componen el sector de la Construccion.
Facilmente se puede llegar a la conclusién de que los gremios y agentes que componen el sector de la

construccion o de cualquier otra area de la economia o del ejercicio de cualquier profesion, propenden continua
y constantemente por el mejoramiento econdmico de dicho sector o profesidn.

2 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Lopez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gémez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo
licencia copyleft coordinada por EOI
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En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que
muestra la importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccion en el presente sector, asi:
La Federacion de Gremios de la Construccion tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los
gremios del sector de la construccion integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

o Representacion, defensa y promocién de los intereses economicos, sociales y profesionales del sector,
en general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

e Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

e Organizaciéon y promocién de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de
naturaleza profesional, econdmica, asistencial, de previsién y analogos.

e Coordinar y potenciar la comunicacion y difusién de las actividades de las entidades miembro a través
de la federacion.

o Velar por que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la vulneren.

o Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones
empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federacion
0 de sus miembros.

e Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.

o Cuantos otros de analoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados
por la Ley™.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacion gremial de
gran importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucion, misién y
vision se pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de
la economia:

“La Camara Colombiana de la Construccién CAMACOL, es una asociacién gremial de caracter nacional sin animo
de lucro, que reune a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la
Construccién. CAMACOL se cred en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de
industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de
la industria de la construccion y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del
comercio.

Mision: Representar y articular la cadena de valor de la Construccién e impulsar su desarrollo competitivo y el
progreso de Colombia.

Visién: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucion del déficit de vivienda y la proyeccion
del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

Regionales: La organizacion gremial de CAMACOL esta basada en un sistema confederado integrado por 13
regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las

3 Federacion de Gremios de la Construccion.
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realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia,
Bogotd y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca y Casanare, Caldas, Caribe, Cucuta y Nororiente, Huila, Narifio,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio™.

1.3. Variables econdémicas que afectan el sector de la Construccion.

Las variables economicas que afectan el sector de la construccion son demasiado diversas, por tanto, se
presentaran algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores constructivas;
debe tenerse en cuenta ademas que las variables que presentaremos a continuacion solo se encuentran
enfocadas desde el ambito publico, que es lo que mas interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:
“Falta de planeacion de la infraestructura”

Algunas obras publicas afrontan problemas durante la planeacion y ejecucion por falta de claridad que puede
existir al momento de la planeacién del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no se
defini6 previa elaboracion de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas
contrataciones de importantes obras de valorizacién.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y por
lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales
contratan las entidades del Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los
contratos.

El grado de exactitud en la determinacién del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de
factibilidad (fase Il de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase Ill). Es decir, a mas
informacién menor incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestién social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los
proyectos de construccién, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del Estado,
teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades publicas que tienen
competencia sobre los distintos aspectos de los proyectos.

En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o las
decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera retrasos
en la ejecucion y dificultades para el contratista por inconvenientes  menores.

Ausencia de coordinacion interinstitucional

4 Camara Colombiana de la Construccién ~CAMACOL-.
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La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras
entidades del orden distrital es practicamente nula, mas aun si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas
de servicios publicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible
encarecimiento y replantear el cronograma de ejecucion.

De ofra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades ambientales ya
que en muchos casos el trdmite para las licencias y permisos se toma mucho mas tiempo de lo requerido por el
ritmo de las obras.

Deficiencias en la gestién social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestion social previa a la construccidn de los proyectos es deficiente o nula. Estas
deficiencias generan dificultades durante la ejecucion de los proyectos en la medida en que pueden generar
inconformidades sociales de grupos de poblacion (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades)
que incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo
administrativo que genera mas papeleo y tramites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades
publicas deben apoyarse en la interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al
proyecto y que sean facilitadoras en su ejecucion fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratista™.

1.4. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso de la
construccion; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia
que ha tenido el sector de la construccion en la consolidacion del Producto Interno Bruto, en la expedicion anual
de Licencias de Construccion, en la venta de materiales de construccidén o en el mayor o menor empleo de
personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

“Como se mencion6 anteriormente, durante los Ultimos afos la construccion se ha consolidado como uno de los
sectores con mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado
fuertes fluctuaciones en el ciclo de la produccion. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificacion de la
relacidn del sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de la economia colombiana a
los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006). Esto se cumple a pesar de que la participacion del PIB de la
construccién en la produccion total ha sido relativamente baja. Asi, para 1994 esta participacion en la economia
tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la construccidn representa 6,3% del
PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

5 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAIS. Camara Colombiana de la Infraestructura.
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Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De
hecho, la construccion lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto,
las Ultimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000 trabajadores,
que representaron el 4,9% del empleo total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el
subsector de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha
generado incremento en la remuneracién de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda
interna (observado en la mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares)
que se transmite a otros sectores de la actividad econdmica.

Las edificaciones dentro del sector: estadisticas basicas

El PIB de la construccion estd compuesto por dos grandes ramas de la actividad econoémica. La primera esta
relacionada con los trabajos de construccion de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construccion
de edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparacion de edificios
y mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion. La segunda rama se compone de los trabajos asociados
con la ingenieria civil, que abarca la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

Elincremento en el dinamismo de las obras civiles sugiere que los importantes resultados descritos para el sector
construccién estan siendo jalonados por este subsector. La construccion de obras civiles ha aumentado de forma
importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido incrementando los planes
de infraestructura vial y de servicios publicos. Asi, es posible inferir que en la actualidad este componente esta
liderando el desempefio del sector de la construccion, a diferencia de los afios anteriores en los cuales las
edificaciones se desempefiaban como el subsector mas destacado (ver Cardenas y Hernandez, 2006).

Licencias de construccion

Las licencias de construccion es la variable que se empleara como medida del desempefio del sector constructor
en el presente articulo. Desde mediados de 2000 las licencias han presentado una tendencia creciente que
parece reducirse en una pequefia cuantia para la segunda mitad de 2010.

Durante el segundo trimestre de 2010, el nimero de licencias aprobadas -medidas en metros cuadrados- alcanzé
su punto maximo, para finalmente presentar una pequefia caida en el tercer trimestre de ese mismo afio. De otra
parte, los datos del PIB de edificaciones presentaron durante el mismo periodo tasas de crecimiento cercanas al
4%, valores similares a los observados durante la primera mitad de la década de los noventa. Es importante
sefialar que el crecimiento de las licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS) ha venido en ascenso
y a pesar de que su participacion dentro del total licenciado no supera el 38%, durante 2010 la tasa de variacion
fue cercana al 20% con respecto al 2009.

De otra parte, los desembolsos individuales y a constructores han presentado un importante aumento desde
2006, luego de enfrentarse al periodo recesivo de los noventa. Vale la pena aclarar que, a pesar del reciente
incremento en el valor de las nuevas colocaciones de crédito, éste es apenas el reflejo de la recuperacion del
sector después de su contraccion durante la crisis de 1998-1999. No obstante, es necesario resaltar dos puntos
de interés. El primero, las tasas de crecimiento de los desembolsos son bastante altas para el periodo de
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recuperacion, y, segundo, la serie ha alcanzado su valor promedio para los primeros afios de la década de los
noventas, pero no parece llegar a los niveles maximos experimentados entre 1995 y 1997.

El comportamiento reciente de los desembolsos también parece reflejar los recientes aumentos de la tasa de
interés. A pesar de que las nuevas colocaciones de crédito a individuales siguen creciendo, las dirigidas a
constructores presentan una importante desaceleracién y reduccion durante 2012.

Es importante mencionar que el grado de endurecimiento de la politica monetaria no es el determinante Unico del
costo financiero del crédito hipotecario. De hecho, los cambios en las tasas de intervencién del Emisor se
transmiten de forma mucho mas rezagada e indirecta sobre las tasas hipotecarias, ya que hay otros factores que
determinan su nivel. En algunos estudios aplicados para Colombia se ha estimado que el este rezago, en general,
tarda entre cuatro y seis semestres. Asi, para las tasas hipotecarias este se ubicaria entre ocho y diez trimestres
(ver Huertas et al., 2006). El andlisis de riesgo en el mercado de financiacion de vivienda también toma en cuenta
el rumbo de la politica fiscal, las tasas de interés internacionales, el riesgo pais o spread, el comportamiento del
mercado secundario de deuda publica -que colabora en la formacion de tasas de mas largo plazo-, las
expectativas de inflacién y las percepciones propias tanto de oferentes como de demandantes.

Sumado a estos hechos acerca de las tasas de interés hipotecarias, se encuentran las desviaciones de la tasa
de inflacion de la meta fijada por el Banco de la Republica. Es importante tener en cuenta las variaciones en el
indice de Precios al Consumidor (IPC) y ligar el analisis al comportamiento de la tasa de interés, dado que el
crecimiento de la Unidad de Valor Real (UVR), esta fuertemente relacionado con la inflacion. Como consecuencia,
los incrementos en el IPC por definicion involucran aumentos en el valor de la UVR y, por tanto, mayores costos
financieros para sus usuarios. Del mismo modo, los agentes tampoco tienen certeza acerca de los movimientos
futuros de la tasa de interés, lo que hace aun mas dificil realizar un pronéstico de su nivel y de su efecto sobre
las decisiones de inversion y crédito. No obstante, en el momento de redactar este informe, los tipos de interés
en términos reales siguen siendo favorables para la toma de crédito de vivienda al ubicarse en niveles
historicamente bajos. Como se explicard més adelante en el documento se utilizaron dos tasas de interés. La
diferencia entre una y otra es el dato desde 2000 hasta 2007, se denomind “tasa hipotecaria ICAV” a la que
reporta y construye el ICAV, y se denominé “tasa hipotecaria ASOBANCARIA” a la que reporta y construye
ASOBANCARIA.

Por otra parte, el indice del Costos de la Construccién de Vivienda (ICCV) es una medida que permite hacer una
aproximacion al cambio de los precios promedio de los principales insumos empleados en la construccion de
vivienda. Se evidencia una tendencia creciente —pero de ritmo lento- inmediatamente después de la crisis de la
década pasada. Durante el ltimo afio, la variacion porcentual de este indice fue inferior a la presentada por el
indice de precios al consumidor. No obstante, el pequefio incremento del ICCV segun las ultimas cifras reveladas
por el DANE para 2008, puede ser atribuido al aumento en el costo de la mano de obra y el costo de maquinaria

y equipo.

Sin embargo, utilizar unicamente el ICCV como aproximacion a los cambios en los costos que enfrenta la actividad
edificadora es una opcidn que amerita mayor discusion. EI ICCV, por un lado, se refiere Unicamente a los costos
de gestionar viviendas, por lo cual se estd dejando por fuera los costos que enfrentan las edificaciones no
residenciales, que en promedio representan 30% de las licencias aprobadas de construccién (o la variable
dependiente del modelo, que se detalla méas adelante). Por otro lado, el ICCV ha presentado a lo largo del tiempo
diversos ajustes en cuanto a la muestra de base con la cual se realizan las ponderaciones de los tres elementos
basicos que lo componen, que el DANE realiza con base en una muestra de presupuestos de obra entre
constructores. Desde 1997 la canasta se pondera 66,1% materiales de construccion, 28,5% mano de obray 5,4%
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maquinaria y equipo. Por estos motivos realizamos estimaciones con medidas de inflacion sin componentes como
alimentos o servicios regulados como proxy de los cambios promedio en costos del renglén edificador.

Es evidente que la economia colombiana esta atravesando por uno de sus mejores momentos en términos de
tasas de crecimiento, incremento en el flujo de inversion extranjera, y adicionalmente, reducciones en la tasa de
desempleo. La tendencia decreciente de la tasa de desempleo para los Ultimos afios es una sefial que envia el
mercado a los consumidores, soporta su confianza en la economia y genera reacciones como incrementos en la
compra de vivienda y mayor inversion.

Ademas de la confianza adquirida por los consumidores en términos del desempefio econémico del pais y otras
condiciones favorables para realizar inversiones como menor tasa de desempleo e incremento en los ingresos
de capital, no hay evidencia de un deterioro en los ingresos de los hogares.

En la actualidad, el sector de la construccidn representa alrededor de 6,3% del PIB y 4,9% del empleo total del
pais. Existe evidencia para afirmar que hay una importante dindmica interna de la demanda por construcciony a
pesar de las medidas del Banco de la Republica para frenar las presiones inflacionarias, la disponibilidad de
crédito para inversion y consumo aun se mantiene en niveles elevados. En la actualidad se podrian dividir los
factores analizados en esta seccion como aportes positivos o negativos al desempefio del sector constructor. En
el primer grupo, es posible incluir la confianza de los consumidores, el incremento de los ingresos de capital y la
tendencia de los desembolsos de crédito. Dentro del segundo grupo, es necesario sefialar los incrementos en las
tasas de interés, que desincentivan la inversion, el incremento en el indice de costos de la vivienda y la posibilidad
de un incremento en la tasa de desempleo.

En la siguiente seccion se presenta un modelo formal de los determinantes de la construccion en Colombia,
sustentado en los trabajos previamente hechos por otros autores y teniendo en cuenta el analisis que se ha
presentado en esta seccion™.

1.5. Cadena de produccion y materia prima.

La cadena de produccién del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que inciden en su
consolidacién son pocos. Por tanto, véase que:

“Para continuar con la caracterizacion del sector, encontramos que este se divide o esta compuesto por cinco
niveles asi:

e En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector,
complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica los
insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones.

e En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores componentes asi:
- EI componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a

ingenieros, arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnolégicos
relacionados con las anteriores profesiones; y complementado por una mano de obra no calificada
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que son todos aquellos que el sector denomina “rusos”, oficiales o ayudantes, y que podria decirse
soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre esto profundizaremos mas adelante.

- El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros
indirectos. Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construccién, como por
ejemplo el cemento y las arenas. Mientras que los indirectos seran aquellos que no solo los utiliza
el sector y que no siempre son requeridos en las obras, por ejemplo, la pintura.

o En el tercer nivel encontramos la interaccion de dichos actores e insumos y materiales para dar origen
al producto principal del sector que es, la construccién y mantenimiento de infraestructuras.

e Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos seran financiadas o
realizadas por iniciativas publicas o privadas.

e Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de caracter publico son orientadas a la
atencion de viviendas de interés social, al mantenimiento edificacién de otros tipos de infraestructura
como clinicas, bibliotecas, entre otros, y complementado con lo que en el cuadro denominamos
infraestructura pulblica que son andenes, calles, puentes, carreteras, etc. Mientras que las
construcciones de caracter privado buscan una ganancia financiera y estan dirigidas a la atencién de la
demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos infraestructuras privadas que son,
por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre otros.

Sector Construccion
N2
Materiales
Mano de Mano de Indirectos Directos
obra obra No
Calificada Calificada

Construccion y
mantenimiento de
infraestructura
T

Infraestructura
Priva

Infraestructura
de Vivienda

Infraestructura
Pdblica

Edificaciones l

Infraestructura
de Vivienda

Otras
Infraestructuras

Asi mismo, aunque en los primeros capitulos del presente documento de anélisis del sector se menciond los
productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hace importante mencionar la materia
prima que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores.

La materia prima utilizada en la fabricacién de materiales de construccién puede tener diversa procedencia:

= Extraida directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovacién lenta con
respecto a la tasa de uso, como es el caso de la madera.
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= De material reciclado procedente de la demolicidn edificios e infraestructuras, que se procesa y se
transforma dando origen a nuevos productos.

= De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables.

= De la reutilizacion de productos seleccionados del derribo de edificaciones.

Una primera clasificacién de los productos de construccion se realiza en funcion de las necesidades de
manufactura o de transformacion de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes grupos:

= NATURALES como la piedra, los &ridos, la tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada en
bioconstruccion como aislantes, que precisan para su colocacion en obra tratamientos previos de
limpieza unicamente.

= TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser utilizados, también
llamados artificiales, como en el caso del hormigon, o de sintesis, 0 sintéticos en el caso de los plasticos.

= MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos
transformados o sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla con
resinas sintéticas, o el BTC en el que la tierra se estabiliza con cal hidraulica o cemento para evitar su
deterioro con la humedad.

Tradicionalmente, en la fabricacion de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de otras
industrias, como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales térmicas o de
la fabricacion de aleaciones ferrosiliceas, disminuyendo las fracciones de recursos no renovables y valorizando
0 poniendo en valor el residuo.

La reutilizacién de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la construccion, el
material de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o elementos de madera o acero
decorados, que se restauraban y se colocaban en obra.

Los productos provenientes de material reciclado tienen cada vez mas presencia en el mercado, ya que con su
uso se evitan los problemas medioambientales asociados a la extraccidn en cantera y se preservan los recursos
naturales materia prima y energia, cuya extraccion para la fabricacion de materiales de construccién ha sido alta
en los ultimos afios.

La energia empleada en el proceso de transformacién de los productos de construccion tradicionalmente ha
provenido de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fosil como el carbén o el petrdleo, con
una repercusion negativa en el medioambiente, cobrando en los ultimos afios cada vez mas protagonismo la
valorizacion energética, 6 la sustitucion de combustibles fosiles por combustibles derivados de residuos con alto
poder calorifico, y energias limpias renovables.

La industria de la construccion pone a nuestra disposicion una gran variedad de productos de diversa
NATURALEZA y FORMATO para la construccion de los sistemas estructurales y las envolventes, que
seleccionamos tras un minucioso analisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos basicos exigidos a
la edificacion establecidos en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra construida, y a los
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principios de la construccion sostenible, considerando cuestiones puramente formales o estéticas, econémicas,
técnicas, por tradicion, o segun el contexto en el que la obra se ubique.”

2. ASPECTOS TECNICOS
2.1.  Especificaciones técnicas (listado de items y cantidades) del contrato a ejecutar

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE iQUIRA, HUILA”.

Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacién de obra publica de agua potable y saneamiento
basico

Caodigo
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE iQUIRA,
HUILA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones
bajo las cuales los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econdémica de forma detallada, sin
perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacién de la oferta econémica con un
formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe
aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje" de la
Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras
modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

7 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerén, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Lopez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gémez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo
licencia copyleft coordinada por EOI
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CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
iQUIRA, HUILA 2216/2025
A - BOCATOMA $
135.928.994,75
DESCRIPCION UNIDAD : VALOR UNITARIO VR. PARCIAL
A-01 | PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
A | REPLANTEO DE s s
" . | ESTRUCTURAS (NO M2 228,88
01.01 | NEL UYE COMISION 11.175,46 2.557.783,67
TOPOGRAFICA)
A-02 | DEMOLICIONES
A | DEMOLICION DE s s
ESTRUCTURAS EN M3 14,48
0201 | CONCRETO 245.717,09 3.558.966,28
A-03 | CONCRETOS
ENROCADO DE
A- | PROTECCION (PIEDRA M3 129 $ $
03.01 | Y CONCRETO DE 17.2 : 847.135,91 1.089.416,78
MPA (2500 PSI))
CONCRETO
A- | PREPARADO EN OBRA, M3 1534 $ $
03.02 | IMPERMEABILIZADO DE : 1.784.263,75 27.370.605,98
31 MPA (4500 PSI)
A-04 | ACEROS
A- | ACERO DE REFUERZO $ $
04.01 | 60000PSI KG 8535,00 8.972,54 76.580.592,44
A-05 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PASO PARA POZO DE
INSPECCION, EN
POLIPROPILENOS CON
MOLECULA ORIGINAL
A- | DE ALTO IMPACTO CON UND 700 $ $
05.01 | ALMA DE ACERO : 164.364,39 1.150.550,71
INOXIDABLE MEDIDAS
FINALEST 40 CM X 32
CMX2QMm
COLOR. AMARILLO
MEDIDOR 6"
A- | ULTRASONICO VS-500 UND 100 $ $
05.02 | DN150 F300MM PN16 : 18.416.006,65 18.416.006,65
R400
A- | TAPA VALVULA 37 5cm UND 100 $ $
05.03 | X 34cm X 5cm DE ALTO : 557.473,80 557.473,80
A | VALVULAAQT s s
COMPUERTA ELASTICA UND 1,00
05.04 | ' NTA RAPIDA DE 6" 4.317.145,98 4.317.145,98
A-06 | TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES
RETIRO DE
A- | SOBRANTES (INCLUYE M3 1448 $ $
06.01 | CARGUE Y BOTADERO : 22.815,00 330.452,46
AUTORIZADO)
B - DESARENADOR $
470.429.077,38

DESCRIPCION UNID VR. UNIT VR. PARCIAL

PRELIMINARES
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LOCALIZACION Y
5. | REPLANTEO DE s :
ESTRUCTURAS (NO M2 279,32
0101 | [NELUYE COMIBION 11.175,46 3.121.507,46
TOPOGRAFICA)
B-02 | DEMOLICIONES
5. | DEMOLICION DE s s
ESTRUCTURAS EN M3 14,35
02.01 | ESTRUCTUF 245.717,09 3.527.023,05
B-03 | CONCRETOS
CONCRETO
B- | PREPARADO EN OBRA, 3 6404 $ $
03.01 | IMPERMEABILIZADO DE ' 1784.263,75 149.949.525 83
31 MPA (4500 PSI)
B-04 | ACEROS
B- | ACERO DE REFUERZO $ $
04.01 | 60000PSI KG 13782,45 8.972,54 123.663.525,05
B-05 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
VALVULAAQT
5. | COMPUERTA ELASTICA s :
BRIDADA DE 10" UND 1,00
0501 | (RGLUVE INSTALAGION 9.204.797,19 9.204.797,19
Y SUMINISTRO)
5. | TEE PVC 10" (INCLUYE s s
INSTALACION Y UND 1,00
0502 | S NirRo) 2.990.384,10 2.990.384,10
o | CODO 90" PVC 10" _ s .
(INCLUYE INSTALACION UND 2,00
0503 | 3 misT o 2.250.501,04 4.501.002,08
PASAMUROS PVC 10"
B- | ELL=0.30m (INCLUYE UND 400 $ $
05.04 | INSTALACION Y : 1.334.080,36 5.336.321,44
SUMINISTRO)
= [UNIGNPVC 10" , s .
(INCLUYE INSTALACION UND 6,00
0505 | P e TRos 1.341.141,40 8.046.848,42
VALVULA AQT _
5. | COMPUERTA ELASTICA s s
BRIDADA DE 8" UND 3,00
05.06 | (e Ve INSTALACION 2.372.664,04 7.117.992,11
Y SUMINISTRO)
5. | TEEPVC 8 (INCLUYE s s
INSTALACION Y UND 2,00
0507 | SiNierRo) 1.406.913,81 2.813.827,61
o [CODO %0 PVCE s .
(INCLUYE INSTALACION UND 2,00
0508 | §'S isTROL 1.225.671,00 2.451.341,99
PASAMUROS PVC 8" E.L
B- | L=0.30m (INCLUYE UND 6.00 $ $
05.09 | INSTALACION Y : 700.100,32 4.200.601,91
SUMINISTRO)
o | UNIGN PVC 8" INCLUYE s s
INSTALACION Y UND 10,00
0510 | QUMINIATRO) 700.571,31 7.005.713,08
PELDANOS EN
POLIPROPILENO DE
B- ALTO IMPACTO ALMA UND 16.80 $ $
0511 | DE ACERO (INCLUYE : 191.548,38 3.218.012,83
INSTALACION Y
SUMINISTRO)
TAPA DE INSPECCION
B- | ENALFAJOR 80X80 UND 6.00 $ $
05.12 | (INCLUYE INSTALACION : 189.227,88 1.135.367,29
Y SUMINISTRO)
CERRAMIENTO EN
B- MALLA ESLA’BONADA M2 280.00 $ $
05.13 | C.10.5 INC. ANGULO ' 397.308,64 111.246.418 32
(PARAL EN TUBO
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ESTRUCTURAL
GALVANIZADO 2")
INCLUYE CIMENTACION
B-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
TUBERIA PVC 10" RDE
B- |21 (INCLUYE ML .00 $ $
06.01 | INSTALACION Y ' 428.795,29 3.859.157,61
SUMINISTRO)
B TUBERIA PVC 8" RDE 21 s $
(INCLUYE INSTALACION ML 43,30
06.02 |y SUMINISTRO) 385.963,59 16.712.223,50
B-07 | TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES
RETIRO DE
B- | SOBRANTES (INCLUYE M3 1435 $ $
07.01 | CARGUE Y BOTADERO ’ 22.815,00 327.486,51
AUTORIZADO)
C - ADUCCION Y CONDUCCION $ - ‘ 4.428 ?23 50
C-01 | PRELIMINARES
C- | LOCALIZACION Y ML 396.29 $ $
01.01 | REPLANTEO DE REDES ’ 11.175,46 4.428.723,50

UNID

DESCRIPCION

D - PTAP Y PLACA SOPORTE

VR. UNIT

$
357.686.531,94
VR. PARCIAL

D-01 | PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
5. | REPLANTEO DE s s
- | ESTRUCTURAS (NO M2 542,92
0101 | INCLUYE COMISION 11.175.46 6.067.403.73
TOPOGRAFICA)
D-02 | CONCRETOS
CONCRETO
D- | PREPARADO EN OBRA, 3 797 $ $
02.01 | IMPERMEABILIZADO DE : 1.784.263.75 30.814.235,02
31 MPA (4500 PSI)
D-03 | ACEROS
D- | ACERO DE REFUERZO $ $
03.01 | 60000PSI KG 3.515,00 8.972,54 31.538.463,08
D-04 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D- | VALVULA DE CHEQUE UND 600 $ $
04.01 | DE BOLA EN HD 24" : 7.650.934,42 61.207.475,38
5. |CODOSUCPVCA s s
(INCLUYE INSTALACION UND 10,00
os02 KRR 193.878,14 1.038.781,36
D- w $ $
04.03 | TEE@4"PVC UND 7,00 263.683,95 1.845.787,62
D- | GRAVA PARA FILTRO 2- 3 030 $ $
04.04 | 4mm (1/8" a malla 10). : 16.057.308,87 4.817.192,66
D- | CAJA DE INSPECCION UND 10,00 $ $
04.05 | 40X40 (INCLUYE TAPA) : 974.641,92 9.746.419,18
o, | TEJAPLASTICA s s
- | INCLUYE CERCHA UND 53,00
0408 | hOLYE S 3.105.394,39 164.585.902,65
o | GRAVA PARA s R
- | OPTIMIZACION DE M3 151,20
0407 | OPTIMEACC 27.487,94 4.156.176,38
o, | GRAVA PARA s s
OPTIMIZACION DE M3 151,20
04.08 | OPTMIZACIC 27.487,94 4.156.176,38
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L. | GRAVA PARA R R
OPTIMIZACION DE M3 151,20
04.09 | DFTINEAS 27.487,94 4.156.176,38
5. | ANTRACITA PARA s s
OPTIMIZACION DE M3 216,00
o410 | OPTIMIZ 68.457,44 14.786.806,84
o | ARENA PARA s .
- | OPTIMIZACION DE M3 240,00
0411 | OFTIVIE 27.487,94 6.597.105,37
D-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
TUBERIA PVC 6" RDE 21 s :
D-5.01 | (INCLUYE INSTALACION ML 2,00
T 290.743,66 581.487,33
TUBERIA PVC 4" RDE 21 s R
D-5.02 | (INCLUYE INSTALACION ML 70,00
SIS ROL 152.727,75 10.690.942,58
E - ALMACENAMIENTO 1145.930.772.20
DESCRIPCION UNID VR. UNIT VR. PARCIAL
E-01 | PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
c. | REPLANTEO DE s :
ESTRUCTURAS (NO M2 568,17
0101 | [NGLUYE COMISION 11.175,46 6.349.584,12
TOPOGRAFICA)
E-02 | DEMOLICIONES
C. | DEMOLICION DE R s
ESTRUCTURAS EN M3 64,57
0201 | gorRUCTUS 245.717,09 15.864.723,67
E-03 | CONCRETOS
CONCRETO
E- | PREPARADO EN OBRA, i 270,33 $ $
03.01 | IMPERMEABILIZADO DE ' 1.784.263.75 498.398.394,21
31 MPA (4500 PSI)
E-04 | ACEROS
E- | ACERO DE REFUERZO $ $
04.01 | 60000PSI KG 37.427,61 8.972,54 335.820.567,94
E-05 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS
VALVULA DE BOLA HD
E- | DE 6" (INCLUYE UND 100 $ $
05.01 | INSTALACION Y ' 4.250.204,22 4.250.204,22
SUMINISTRO)
£ |cobosrrPvca R R
(INCLUYE INSTALACION UND 16,00
ey 193.878,14 3.102.050,18
. |cobooPvCe R s
(INCLUYE INSTALACION UND 5,00
05.03 | NISTRO, 372.738,80 1.863.694,02
VALVULA FLOTADOR
E- | TIPODIAFRAGMA 2" UND 100 $ $
05.04 | (INCLUYE INSTALACION ' 4.060.993,00 4.060.993,00
Y SUMINISTRO)
VALVULA DE CONTROL
E- HIDRAULICO CIERRE Y $ $
APERTURA (INCLUYE UND 1,00
05.05 | APERTORAINC 15.006.102,29 15.006.102,29
SUMINISTRO)
VALVULA AQT
£. | COMPUERTA ELASTICA s s
BRIDADA DE 6" UND 3,00
05.06 (INCLUYE INSTALACION 1.820.476,26 5.461.428,78
Y SUMINISTRO)

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

Aguas del Huila

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

&\

ESTUDIOS PREVIOS

S ESP. VERSION: 8.0
PASAMURO EN HD 6"
E- |E.L*ELL=0.35m UND 8.00 $ $
05.07 | (INCLUYE INSTALACION : 629.192,91 5.033.543,31
Y SUMINISTRO)
£ | TEEPVCE" (INCLUYE s s
o | INSTALACION Y UND 3,00
0508 | SUMINISTRO) 566.353,68 1.699.061,05
E. | MANGUERA 1" N s
(INCLUYE INSTALACION UND 0,40
0509 | V' SUMINISTRO) 9.706,70 3.882,68
PELDAROS EN
POLIPROPILENO DE
E- | ALTO IMPACTO ALMA UND 3045 $ $
05.10 | DE ACERO (INCLUYE : 191.548,38 5.832.648,25
INSTALACION Y
SUMINISTRO)
TAPA DE INSPECCION
E- | ENALFAJOR80X80 UND 400 $ $
05.11 | (INCLUYE INSTALACION : 189.227,88 756.911,53
Y SUMINISTRO)
CERRAMIENTO EN
MALLA ESLABONADA
£ |C.10.5INC. ANGULO s s
(PARAL EN TUBO M2 570,00
05.12 | 397.308,64 226.465.923,00
GALVANIZADO 2")
INCLUYE CIMENTACION
E-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
£ | TUBERIAPVC 4" RDE 21 s s
(INCLUYE INSTALACION ML 2,64
06.01 | V' SUMINISTRO) 152.727,75 403.201,26
£ | TUBERIAPVC 6" RDE 21 s s
(INCLUYE INSTALACION ML 48,42
06.02 | v'SUMINISTRO) 290.743,66 14.077.808,21
E-07 | TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES
RETIRO DE
E- | SOBRANTES (INCLUYE M3 6457 $ $
07.01 | CARGUE Y BOTADERO : 22.815,00 1.473.050,48
AUTORIZADO)

F - CASETA DE OPERACIONES I
G - URBANISMO E ILUMINACION $ - ‘

DESCRIPCION

H - DISTRIBUCION FASE |

UNID

$
192.779.227,07
VR. UNIT

$
2.425.600.705,96
VR. PARCIAL

H-01 | PRELIMINARES
H- LOCALIZACION Y ML 308117 $ $
01.01 | REPLANTEO DE REDES ' 11.175,46 36.668.622,59
{. | DESCAPOTE MANUALY $ $
0102 | RETIROE=0.20 M APILE M2 317,03 16.332.80 5.178.021.25
A15M
H- $ $
01.03 | CAMPAMENTO 18 M2 UND 0,00 6.251.783.86 A
SENALIZACION Y
AISLAMIENTO DE
AREAS DE TRABAJO,
. | INCLUYE CINTA DE $ $
SEGURIDAD, POSTES ML/MES 1000,00
01.04 TUBULARES, CONOS 98.320,80 98.320.804,36
GUIA, SENALES
PREVENTIVAS Y
REGLAMENTARIAS
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H-02

DEMOLICIONES

H-
02.02

DEMOLICION DE
PAVIMENTO RiGIDO
(INCLUYE CORTE A
MAQUINA 2 COSTADOS)

M3

$
393,74 223.952,40

$
88.179.192,34

H-
02.03

DEMOLICION DE
ANDENES Y
SARDINELES (INCLUYE
CORTE A MAQUINA 2
COSTADOS)

M3

$
507,50 171.919,90

$
87.249.350,59

H-03

RELLENOS

03.01

EXCAVACION MANUAL
ATODO FACTOROA 5
M DE PROFUNDIDAD

M3

$
338067 63.154,62

$
213.504.900,08

H-03

RELLENOS

03.01

ARENA DE PENA PARA
SOPORTE DE TUBERIA
(INCLUYE TRANSPORTE
Y MANO DE OBRA)

M3

$
1012,35 241.471,22

$
244 .453.053,08

H-
03.02

RECEBO COMUN
COMPACTADO
MECANICAMENTE
(RANA) (INCLUYE
TRANSPORTE Y MANO
DE OBRA)

M3

$
63,41 268.777,23

$
17.042.196,79

H-
03.03

RELLENO CON
MATERIAL
SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION (ICLUYE
MANO DE OBRA)

M3

$

291967 36.873,32

$
107.657.894,86

H-04

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

H-
04.01

SUMINISTRO E
INSTALACION VALVULA
VENTOSA @1".
COMBINADA C30
(TRIPLE ACCION)
PRESION DE TRABAJO:
15-230 PSI

UND

$
931.285,27

$
8.381.567,46

04.02

SUMINISTROE _
INSTALACION VALVULA
DE PURGA @3"

UND

$
2.183.237,47

$
10.916.187,33

H-
04.03

SUMINISTRO E
INSTALACION VALVULA
DE PURGA @12".
INCLUYE TRANSPORTE

UND

$
6.362.076,92

$
6.362.076,92

SUMINISTRO E
INSTALACION VALVULA
REDUCTORA DE
PRESION
PROPORCIONAL @3".
MODELO 720-PD-EN/ES.
INCLUYE TRANSPORTE

UND

$
18.509.880,09

$
129.569.160,65

SUMINISTRO E
INSTALACION VALVULA
DE CORTE (INCLUYE
ACCESORIOS) @3".
INCLUYE TRANSPORTE

UND

$
24 4.893.073,73

$
117.433.769,52

SUMINISTRO E
INSTALACION VALVULA
DE CORTE (INCLUYE
ACCESORIOS) @12".
INCLUYE TRANSPORTE

UND

$
6.267.344,99

$
18.802.034,98

CONSTRUCION DE
CAJA PARA
PROTECCION DE
VALVULA DE
1,2*0,60*0,60M LIBRES:

UND

$
7,00 1.118.912,33

$
7.832.386,34
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ESPESOR DE PAREDES
DE 0,10M EN
MAMPOSTERIA (PARA
MONTAJE DE 3
VALVULAS EN SERIE)

H-
04.08

CONSTRUCION DE
CAJA PARA VENTOSA Y
DE COMPUERTA HASTA
DE 6" DE 0,60X0,60M
BASE Y TAPA EN
CONCRETO 21MPA
(3000 PSI) MUROS EN
MAMPOSTERIA

UND

$

36,00 989.491,25

$
35.621.685,16

H-
04.09

CONSTRUCION DE
CAJA PARA PURGA DE
1,00M X 1,00M BASE Y
TAPA EN CONCRETO 21
MPA (3000PSI) MUROS
EN MAMPOSTERIA)

UND

$
6,00 1.200.221,44

$
7.201.328,66

04.10

SUMINISTRO E
INSTALACION
REDUCCION PE100
12" x @8" PEAD PN10
RDE 17. INCLUYE
TRANSPORTE.

UND

$
1,00 4.320.873,53

$
4.320.873,53

H-
04.11

SUMINISTRO E
INSTALACION
REDUCCION PE100 @3"
x @2" PEAD PN10 RDE
17. INCLUYE
TRANSPORTE.

UND

$
787.825,89

$
11.817.388,28

04.12

SUMINISTRO E
INSTALACION
REDUCCION PE100 @6"
x @3" PEAD PN10 RDE
17. INCLUYE
TRANSPORTE.

UND

$
577.883,80

$
577.883,80

H-
04.13

SUMINISTRO E
INSTALACION CODO
PE100 45° @12" PEAD
PN10 RDE 17. INCLUYE
TRANSPORTE.

M3

$
4.828.171,23

$
4.828.171,23

H-
04.14

SUMINISTRO E
INSTALACION CODO
PE100 90° @12" PEAD
PN10 RDE 17. INCLUYE
TRANSPORTE.

UND

; $
5.634.103,69

$
5.634.103,69

SUMINISTRO E
INSTALACION CODO
PE100 90° @3" PEAD
PN10 RDE 17. INCLUYE
TRANSPORTE.

UND

$
234.487,97

$
2.110.391,70

SUMINISTRO E
INSTALACION CODO
PE100 45° @3" PEAD
PN10 RDE 17. INCLUYE
TRANSPORTE.

UND

$
223.168,54

$
2.008.516,85

H-
04.17

SUMINISTRO E
INSTALACION TEE
PE100 @3" PEAD PN10
RDE 17. INCLUYE
TRANSPORTE

UND

$
31 305.360,16

$
9.466.164,95

H-
04.18

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TAPON @3". INCLUYE
TRANSPORTE

UND

$
10 151.551,08

$
1.515.510,76

04.19

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MACROMEDIDOR
ULTRASONIDO D6"

UND

$
17.092.504,34

$
34.185.008,68
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SUMINISTRO E
H- | INSTALACION DE UND 1 $ $
04.20 | MACROMEDIDOR 21.810.345,68 21.810.345,68
ULTRASONIDO D12"
SUMINISTRO E
H- | INSTALACION DE UND ; $ $
04.21 | MACROMEDIDOR 11.467.307,77 11.467.307,77
ULTRASONIDO D8"
H-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS
SUMINISTRO E
INSTALACION
H. | ACOMETIDA N N
DOMICILIARIA 1/2" UND 328
05.01 | (NCLUYE TODOSO LOS 921.608,68 302.398.239,85
ACCESORIOS Y
MACROMEDIDOR)
H-08 | REPOSICION DE SUPERFICIES
CONCRETO PARA
PAVIMENTO RIiGIDO
MR-38 HECHO EN
H- | OBRA, INCLUYE M3 354 $ $
08.01 | SELLADO DE JUNTAS Y 1.704.141,86 603.891.120,52
ACERO DE
TRANSFERENCIA Y
UNION
H- | ANDEN CONCRETO M3 328 $ $
08.04 | 10CM 3000PSI 186.214,96 61.115.748,46
H-08 | INSTALACION DE TUBERIAS
H. | INSTALACION TUBERIA s s
08.01 Sgn’?g RDE 17 @3"-Dl ML 8281,2 12.281,69 40.298.354,76
H. | INSTALACION TUBERIA s s
08.04 | PEAD RDE 17 312Dl ML 3963 23.621,21 9.360.848,55
315mm.
D-05 | SUMINISTRO DE TUBERIAS
H. | SUMINISTRO TUBERIA s s
08.01 ggnfr?] RDE 17 3"l ML 3281 20.483,04 67.208.399,93
4. | SUMINISTRO TUBERIA s s
08.04 | PEAD RDE 17 12Dl ML 396 316.866,00 125.570.827,14
315mm.
B-07 | TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES
RETIRO DE
B- | SOBRANTES (INCLUYE M3 1362.22 $ $
07.01 | CARGUE Y BOTADERO ’ 22.815,00 31.079.066,92
AUTORIZADO)
B- | RETIRO Y DISPOSICION $ $
07.01 | DE TUBERIA HASTA 12" ML 3677,46 7.434,87 27.341.427,02
ESTRUCTURA ‘ A SUMINISTRO OBRA CIVIL
$ $
A - BOCATOMA ‘ 2,99% h 135.028,994.75
$ $
B - DESARENADOR ‘ 10,36% h 470.429.077.38
C - ADUCCION Y 010% $ $
CONDUCCION e - 4.428.723,50
$ $
D - PTAP Y PLACA SOPORTE ‘ 7,88% ? 357,686,531 04
$ $
E - ALMACENAMIENTO ‘ 25,24% ? 1.146.93.772.20
F - CASETA DE . $ $
OPERACIONES ‘ 0.00% - -
G - URBANISMO E 3 3
ILUMINACION ‘ e - -
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$ $
H - DISTRIBUCION FASE | 192.779.227,07 2.425.600.705,96
$
LOuAL el Bl 4.540.006.805,73
$
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL + AlU 4.540.006.805,73
$

TOTAL COSTOS DIRECTOS SUM.
ADMINISTRACI

ON 10,00%
SUMINISTROS

TOTAL COSTOS SUMINISTRO

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL +
SUMIN $4.752.063.955,51

192.779.227,07

$
19.277.922,71

$
212.057.149,78

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor DESCRIPCION POR?ENTA
de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fracciéon decimal del peso sea igual o superior a 5 se ADMINISTRACI

aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion ON A 25%
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al niumero entero
del peso.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ IMPREVISTOS | | 2%
N : UTILIDAD 3%
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). U
‘ ‘ ‘ TOTAL A.LU 30%

NOTA 4: La Administracion del Suministro: Se le aplica al suministro el
equivalente al 10%

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacién de obra publica de agua potable y saneamiento basico

Caodigo

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

“CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA RECOLECCION DE LAS
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales
los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda
modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econédmica con un formulario distinto al indicado.]
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Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas
1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje" de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total
A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los
mismos aspectos.

“CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA RECOLECCION DE LAS
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

VRI.
4 UNID | CANTI VALOR
ITEM DESCRIPCION AD DAD UNI(';ARI TOTAL

FASE |

REDES DE
COLECTORES

1 DE
ALCANTARILLA
DO SANITARIO

PRELIMINARES
1,1 Y MOVIMIENTO
DE TIERRAS

Localizacion,
replanteo 4.383,1 $ $
topografico y 3 4.158,70 | 18.228.123,00
control de niveles

Excavacion $ $

manual en material 3.219,6
comin a  todo 44.305,8 142.645.344,8

factor.

m3

Excavacion $
1.1.3 manual enmaterial | 5| 779 15 | 590733
conglomnerado a 0

todo factor.

$
46.025.189,00

Excavacion
mecanica de2,0a m3 3.666,4
4,0 m de 5

profundidad.

$

$
23.400,0 85.794.930,00

0

Excavacion a todo
costo en roca
(compresor/polvor $ $
1.1.5 2). Incluye: mano m3 137,49 | 152.432, 20.957.986,00

e obra, 80
materiales y
equipo.

Cargue y retiro de
material sobrante
proveniente de la $
excavacion y 2.490,7
demolicién hasta 6 34'490‘8
una distancia 5.0
Km del sitio de la
obra.

$
m3 85.907.060,00

SUBTOTAL
MOVIMIENTO DE $ 399.558.632
TIERRAS
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SUMINISTRO DE
1,2 TUBERIAS DE
PVC

Suministro tuberia $ $
de alcantarillado 3.281,7
1.2.1 PVC 200 mm m 5 79.871,8 262.116.654,8

(8")

Suministro tuberia $
de alcantarillado
1.2.2 PVC 2 250 mm m 259,95 | 115.517,

$
30.028.644,00
(10") 00

Suministro tuberia $ $

de alcantarillado
1.2.3 PVC 2 315 mm m 639,90 165.13060, 105.670.526,8

(12)

Suministro tuberia $

de alcantarillado
PVC @ 355 mm m 201,53 | 246.246,

(14")

$
1.2.4 49.625.956,00

SUBTOTAL
SUMINISTROS $ 447.441.780
DE TUBERIA

INSTALACION
DE TUBERIA DE
ALCANTARILLA
DO

1,3

Instalacion de
tuberia de
alcantarillado PVC
2 200 mm (8") y
accesorios.
Incluye:
Nivelacion, arreglo
del fondo de la $ $
zanja, bajada vy 3.281,7
1.3.1 empalme del tubo, m 5 34.398,3 112.885.637,8
uso de
herramienta y
mano de obra,
lubricante, y todo
lo necesario para
la correcta
ejecucion de la
obra.

Instalacion de
tuberia de
alcantarillado PVC
2 250 mm (10") y
accesorios.
Incluye:
Nivelacion, arreglo $
del fondo de la $
zanja, bajada y| ™ | 2999 40'095'8 10.422.929,00
empalme del tubo,

uso de
herramienta y
mano de obra,
lubricante, y todo
lo necesario para
la correcta

1.3.2
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ejecucion de la
obra.

Instalacion de
tuberia de
alcantarillado PVC
2 315 mm (12") y
accesorios.
Incluye:
Nivelacion, arreglo
del fondo de la
zanja, bajada vy
empalme del tubo,
uso de
herramienta y
mano de obra,
lubricante, y todo
lo necesario para
la correcta
ejecucion de la
obra.

$

$
m 639,90 | 47.378,5 30.317.502,00

0

1.3.3

Instalacion de
tuberia de
alcantarillado PVC
2 355 mm (14") y
accesorios.
Incluye:
Nivelacion, arreglo
del fondo de la $
1.3.4 zanja, bajada vy m 201,53 | 57.417,1
empalme del tubo, 0
uso de
herramienta y
mano de obra,
lubricante y todo lo
necesario para la
correcta ejecucion
de la obra.

$
11.571.268,00

SUBTOTAL
SUMINISTRO E
INSTALACION
DE TUBERIA DE
ALCANTARILLA
DO

$ 165.197.336

1,4 ENTIBADOS

Entibado en
madera Tipo 1A :
Discontinuo en
madera -
Profundidades de
1.4.1 entre 1.50-4.0 m m2
;para  proteccion
de excavaciones.
5 Usos(de ser
necesario), por
ambas caras

$ $
5.166,0 | g5 8346 | 340.106.810,0

0 0

Entibado metalico $ $

1.4.2 -Profundidades m2 1'5(7)3'9 204.972, | 308.272.190,0
30 0

mayores a 3.0 m
;para  proteccion
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de excavaciones.
por ambas caras.

SUBTOTAL
ENTIBADOS

$ 648.379.000

1,5

POZOS  DE
INSPECCION

1.51

Construccion  de
pozo de
inspecciéon a todo
costo, en concreto
impermeabilizado
de 4000 PSI de
resistencia a los 28
dias, espesor de
0,20 m. Incluye:
formaleta,
produccion,
mezcla, vaciado,
desencofrado,
cafuelas pulidas
en concreto puro,
escalones en
hierro de 3/4"
separados  cada
0,40 m. Llevara
cono de reduccion,
diametro interno
de 1,20 m. vy
espesor 0,20 m.,
suministro e
instalacién de aro
tapa HD clase
D400, mano de
obra, curado,
desencofrada,
equipo,
herramientas y
todo lo relacionado
para la correcta
ejecucion de la
obra; diametro
total 1,60 m.
incluye: Base vy
cafuela.Pozo de
Inspeccion de 0 a
2.00 metros de
altura, desde la
cota batea.

Und. 67,00

$
5.207.27
6,10

$
348.887.499,0
0

1.5.2

Construccion  de
pozo de
inspecciéon a todo
costo, en concreto
impermeabilizado
de 4000 PSI de
resistenciaalos 28 | Und. 15,00
dias, espesor de
0,20 m. Incluye:
formaleta,
produccion,
mezcla, vaciado,
desencofrado,

$
6.477.74
7,90

$
97.166.219,00
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cafuelas pulidas
en concreto puro,
escalones en
hierro de  3/4"
separados cada
0,40 m. Llevara
cono de reduccién,
diametro interno
de 120 m. y
espesor 0,20 m.,
suministro e
instalacién de aro
base y tapa HD
clase D400, mano
de obra, curado,
desencofrada,
equipo,
herramientas y
todo lo relacionado
para la correcta
ejecucion de la
obra; diametro
total 1,60 m.
incluye: Base y
canuela. Pozo de
Inspeccion de 0 a
3.00 metros de
altura, desde la

1.56.3

cota batea.
Construccion  de
pozo de

inspecciéon a todo
costo, en concreto
impermeabilizado
de 4000 PSI de
resistencia a los 28
dias, espesor de
0,20 m. Incluye:
formaleta,
produccion,
mezcla, vaciado,
desencofrado,
cafiuelas pulidas
en concreto puro,
escalones en
hierro de 3/4"
separados  cada
0,40 m. Llevara
cono de reduccion,
diametro  interno
de 120 m. y
espesor 0,20 m.,
suministro e
instalacién de aro
base y tapa HD
clase D400, mano
de obra, curado,
desencofrada,
equipo,
herramientas y
todo lo relacionado
para la correcta
ejecucion de la

Und. 2,00

$
7.983.41
9,60

$
15.966.839,00
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obra; diametro
total 1,60 m.
incluye: Base vy
canuela. Pozo de
Inspeccién de 0 a
4.00 metros de
altura, desde la
cota batea.

SUBTOTAL
POZOS DE $ 462.020.557
INSPECCION

SUMINISTROS
DE ELEMENTOS
PVC PARA
DOMICILIARIAS

1,6

Suministro de
tuberia de 3.656,6
alcantarillado PVC 5

2 160 mm (6")

$ $
56.616,0 | 207.024.896,0
0 0

1.6.1

Suministro de Kit

Silla Yee de 200 $
1.6.2 mm x 160 mm para | Und. 136,00 | 217.902,
conexion de 00
domiciliarias

$
29.634.672,00

Suministro de Kit
Silla Yee de 250 $
1.6.3 mm x 160 mm para | Und. 8,00 246.331, | $ 1.970.648,00
conexion de 00
domiciliarias

Suministro de Kit
Silla Yee de 315 $

1.6.4 mm x 160 mm para | Und. 17,00 | 370.391, | $ 6.296.647,00
conexion de 00
domiciliarias

SUB TOTAL
SUMINISTROS
DE ELEMENTOS $ 244.926.863
PVC PARA
DOMICILIARIAS

1,7 DOMICILIARIAS

Instalacion de
tuberia de
alcantarillado PVC
2 160 mm (6") y
accesorios.
Incluye:
Nivelacion, arreglo
del fondo de la 3.656.6 $ $
1.71 zanja, bajada y m ’ ’ 28.155,4 | 102.954.443,0
empalme del tubo, 0 0
uso de
herramienta y
mano de obra,
lubricante,y todo lo
necesario para la
correcta ejecucion
de la obra.
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1.7.2

Instalacién de Kit
Silla Yee 200 mm x
160 mm. Incluye:
Codo de 6x45,
accesorios
adecuados para su
correcta conexion
y sello hermético.

Und. | 136,00

$
104.863,
20

$
14.261.395,00

1.7.3

Instalacion de Kit
Silla Yee 250 mm x
160 mm. Incluye:
Codo de 6x45,
accesorios
adecuados para su
correcta conexion
y sello hermético.

Und. 8,00

105.422,
20

$ 843.378,00

1.7.4

Instalacion de Kit
Silla Yee 315 mm x
160 mm. Incluye:
Codo de 6x45,
accesorios
adecuados para su
correcta conexion
y sello hermético.

Und. 17,00

$
109.512,
00

$ 1.861.704,00

1.7.5

Construccion  de
cajilas  a todo
costo en concreto
simple de 3000
PSI de dimension
libres de 0.60 x
0.60, espesor de
0.10 mts Tapa en
concreto reforzado
en hierro de 3/8
separados  cada
0.15 mts. en
ambos  sentidos,
base de 0.80 * 0.80
* 0.15 mts,
superficie y
cafiuela
esmaltadas en
concreto  puro .
Incluye:
produccion,
formaleta ,
vaciado,
desencofrado y
todo lo necesario
para la correcta
ejecucion de la
obra.

Und. | 112,00

869.514,
10

$
97.385.579,00

1.7.6

Construccion  de
cajilla de
domiciliaria

inspeccién  para
alcantarillado

sanitario a todo| Und. 48,00
costo en concreto
de 3000 PSI
impermeablizado
,de dimension
0,60*0,60m libres;

$
1.173.53
9,90

$
56.329.915,00
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espesor de
paredes de 0,10m,
profundidad

superior a 0,80 m.
Tapa en concreto
reforzado en hierro
de 3/8" separados
cada 0,15 m. en
ambos  sentidos,
base 0,9*0,9%0,15
m . Incluye:
produccion,

formaleta, vaciado,
desencofrado y
todo lo necesario
para la correcta
ejecucion de la

obra .
SUBTOTAL
DOMICILIARIAS $273.636.414
1,8 RELLENOS
Cama en arena
para soporte de $
1.8.1 tuberia. Espeso_r. m3 492,09 81.826.201,00
15 cm por debajo
de la cota batea.
Relleno de
brechas con
material
seleccionado de la
misma
excavacion,
compactacion
mecanica, capa
maxima 10cm, IP <
10%, Dm = 95% $
18.2 segun PM. Incluye: m3 5.245,1 144.175.587,0
uso de 9 0
herramientas,
magquinaria,
equipos,
apisonado y
demas actividades
y elementos que
se requieren para
ejecutar
correctamente la
obra.
Relleno de la
brecha con
material recebo
seleccionado,
incluye transporte 18154 $
1.8.3 al sitio de la obra, m3 ’ ’ 605.073.043,0
) 9
extendido, 0
humedecido y
apisonado

mecanicamente en
capas de 0.20 m.

SUBTOTAL
RELLENOS

$ 831.074.831
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PASOS

1 ELEVADOS

Viaducto en
estructura metalica
tipo cercha, en
angulo de 1"x3/16"
de seccion 0,50 m
de ancho x 1,50 de
alto para paso de
tuberia PVC
alcantarillado  de $ $
1.9.1 28" a @14" y Luz m 23,83 | 1.041.86

maxima de L:22.0 8,10 | 24:827.717,00
m . Incluye:
Proteccion en
lamina Cold rolled
Cal.18, pintura
anticorrosiva,
tornillos de fijacién
a pedestales de
concreto.

Encofrado a todo
costo en concreto
reforzado en hierro
de 1/2" para varilla
principal y flejes de
3/8" separados
cada 0.17 m. de
3000 PSI
impermeabilizado,
seccion de 0.45 x
045 m. , para
proteger tuberias $ $
1.9.2 en pasos de m 140,00 | 353.905,

zanjones y demas, 50 49.546.770,00
para diametro de
tuberia PVC @ 6",
8"y @ 10" segun
los planos.
Incluye:
materiales, mano
de obra, formaleta,
vaciado y todo lo
relacionado para la
correcta ejecucion
de la obra.

Encofrado a todo
costo en concreto
reforzado en hierro
de 1/2" para varilla
principal y flejes de
3/8" separados
cada 0.17 m. de $ $
193 3000 PSI m 233,98 | 508.137,| 118.894.012,0
impermeabilizado, 50 0
seccion de 0.55 x
055 m. , para
proteger tuberias
en pasos de
zanjones y demas,
para diametro de
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tuberia PVC @ 12"
y @ 14" segun los
planos. Incluye:
materiales, mano
de obra, formaleta,
vaciado y todo lo
relacionado para la
correcta ejecucion

de la obra.
SUBTOTAL
PASOS $ 193.268.499
ELEVADOS
$
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL + AlU 2.973.135.269,
00
$
SUBTOTAL SUMINISTROS 692.368.643,0
0
: $
0,
ADMINISTRACION SUMINISTROS 10,0% 69.236.864,00
$
TOTAL SUMINISTROS (SUMINISTROS + ADMINISTRACION) 761.605.507,0
0
$
TOTAL OBRA CIVL + AlU Y SUMINISTROS
(SUMINISTROS + ADMINISTRACION) 3'0734'740'776’
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor DESCRIPCION PORCEN
TAJE
de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se ADMINISTRACI
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion ON 25%
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero
del peso.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ IMPREVISTOS 2%
3%
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TOTAL A.LU 30%
NOTA 4: La Administracion del Suministro: Se le aplica al suministro el
equivalente al 10%

2.2. OBJETO:

“CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”.

UNSPSC DESCRIPCION
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado
72141119 Servicios de Construccion de Acueductos

2.3. Normas técnicas
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Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario debera aplicar las normas técnicas que
se enlistan a continuacion:

v
v
v

NN N N NN

NN N N N O N N N N N O N N NN

AANENEN

Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bésico - RAS 2000

Norma técnica colombiana, NTC 1500. Codigo colombiano de fontaneria. Recomendaciones buenas
practicas.

Resolucion 0330 del 08 de junio de 2017

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE

Manual de especificaciones técnicas de construccidén. Recomendaciones buenas practicas
Reglamento técnico de tuberias de acueducto y alcantarillado aplicable a VI

NTC 30 Cemento Portland. Clasificacién y nomenclatura.

NTC 44 Tubos y juntas de asbhesto-cemento para conduccion de fluidos a presién.

NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecanicas.

NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.

NTC 127 Determinacion solidez —sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de
magnesio.

NTC 159 Alambres de acero para hormigén pretensado. Alambres trefilados no templados.

NTC 161 Barras -y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.

NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.

NTC 183 Determinacién de la dureza al rayado de los agregados gruesos.

NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.

NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frio para hormigén reforzado.

NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.

NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.

NTC 321 Cemento Portland, especificaciones quimicas.

NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.

NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.

NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.

NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.

NTC 589 Determinacion del porcentaje de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados.
NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.

NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.

NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rigido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilacién.
NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto.

NTC 1328 Juntas flexibles para la unién de tubos circulares de concreto.

NTC 1341 Accesorios de PVC rigidos para tuberias sanitarias, aguas lluvias y ventilacion.

NTC 1393 Tapas para pozos de inspeccion.

NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rigido para alcantarillado (tubos tipo PSM de
diametros grandes y accesorios).

NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafiadlo para refuerzo de concreto.

NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.
NTC 2206 Equipo de conexion y puesta a tierra.

NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de
concreto.
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v" NTC 2346 Accesorios para tuberia de agua en hierro dictil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3” a
48’

v" NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plasticos empleados en drenaje y
alcantarillado.

v" NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dictil y juntas para agua o gas.

v" NTC 2629 Tuberia de hierro ductil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de
composicion del mortero recientemente aplicado.

v' NTC 2795 Practica normalizada para la instalacién subterranea de tubos termoplasticos de
alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.

v" NTC 2802 Camaras de inspeccion para alcantarillados, construidas en mamposteria de ladrillo tolete
recocido.

v" NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.

v" NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unién por fusién a tope con tuberia de polietileno.

v" NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con
didmetro exterior controlado.

v" NTC 3526 Juntas de compresion para tuberia y accesorios de gres.

v" NTC 3664 Plasticos. Tubos plasticos de polietileno con base en el diametro exterior controlado y
clasificado segun presién.

v" NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspeccidn en concreto.

v" NTC 3694 Tubos plasticos de polietileno (PE) con base en el diametro exterior controlado. Serie inglesa.

v" NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterrdneo y
alcantarillado.

v" Método de ensayo.

v' NTC 3722-1 y 2 Plasticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje
subterraneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rigido. Serie métrica e inglesa.

v" NTC 3789 Secciones de camara de inspeccion prefabricadas en concreto reforzado.

v" NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en
sistemas industriales y de alcantarillado a presién.

v" NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en
sistemas de alcantarillado.

v" NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia
normal.

v NTC 4215 Determinacién de la rigidez del anillo en tubos termoplasticos.

v" NTC 4223 Método para el ensayo de presion negativa del aire (vacio) en pozos de inspeccién para
alcantarillados.

v" NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para
alcantarillado.

v" NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de seccién en arco para alcantarillado.

v NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado,
drenaje y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propdsitos generales. Serie
métrica.

v NTC 4854 Tuberia de acero corrugada, recubierta de polimero para alcantarillado y desagues.

v" NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso
en alcantarillado por gravedad, controlados por el diametro interno.

v/ NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por

gravedad, controlados por el diametro interno.
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v" NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados segun el método de disefio
directo.

v" NTC 5646-1 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presién. Poli
(cloruro de vinilo) rigido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones para
los accesorios auxiliares incluyendo camaras de inspeccion superficiales.

v" NTC 5646-2 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presién. Poli
(cloruro de vinilo) rigido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para
camaras de inspeccidén y acceso en areas de trafico pesado y profundidad de cerramiento en
instalacion.

v NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert” para
alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas.

v 1S0 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.

v IS0 2531 Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil para canalizaciones a presion.

v' ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho - Guarniciones de juntas de canalizaciones de
alimentacién y evacuacién de aguas (alcantarillados incluidos — Especificacion de materiales.

v IS0 5208 Ensayos de fabrica para valvulas de mariposa.

v 1S0 5210 Conexidn a los mecanismos manuales y eléctricos para valvulas de mariposa.

v IS0 5752 Dimensiones entre caras de las valvulas bridadas.

v IS0 5752-14 Dimensionamiento de valvulas de mariposa.

v 1SO 7005-2 Bridas de union para valvulas.

v IS0 7259 Valvulas con compuertas revestidas de Elastomero

3. REGULATORIO
3.1. Proceso de seleccion de contratistas

Revisado el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, no se
encuentra que el objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de seleccion, de tal suerte
que es necesario acudir al factor cuantia para tales efectos.

De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccion con arreglo al
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selecciéon que corresponde, asi: Presupuesto
2026 Aguas del Huila S.A. E.S.P.: $ 86.061.946.148) 0 103.924,98 S.m.m.|. v.

Modalidad de Contratacion de Minima | Seleccion Abreviada de Menor e e
. , , Licitacion Publica
Seleccion Cuantia Cuantia
Presupuesto anual en - , . .
SMMLV Minima Cuantia Menor Cuantia Mayor Cuantia
. De 28 SMMLV hasta a 280
'S”I?r'grlva 120.000.000 | y1oor 2 28 SMMLV a | SMMLY 0 desde '\S"m[v a 282
DU $24.578.484,00 $24.578.484,00 hasta
$99.373.920.000 $245.784.840,00 $245.784.840,00

Asi las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2026 de nuestra, el proceso de seleccion del
contratista debe tramitarse mediante licitacidn publica, ya que el presupuesto estimado es de “CONSTRUCCION
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PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE IQUIRA Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DPTO HUILA”. OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 8.486.804.731,00)
M/CTE. Valor en salarios minimos. 4.847,09 S.M.M.L.V

El proceso esta regulado en principio, en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra desarrollos
en el reglamento, a saber, en los articulos 2.21.1.21.4. 2211221, 2211222, 2211223,
221211.2.,2.21.24.2.2. entre otros, del Decreto 1082 de 2015.

3.2, Tipologia del contrato a celebrar

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccion que se convoca es “CONSTRUCCIQN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA Y “CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”

De acuerdo con esa descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de obra en las voces
del articulo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago™.

. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. Posibles Oferentes

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, un nimero significativo de
empresas clasificadas dentro de su actividad economica como “ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA” y en los sectores F4210 -
“CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL” y F4390 - “OTRAS ACTIVIDADES
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL”, asi como
algunos de los oferentes que hacen parte del registro de proponentes de la entidad y que se encuentran
registrados en el Sistema de Informacion Empresarial - SIE, consultado en el Portal
http://sie.supersociedades.gov.co/, en el cual se consulta informacién basica en materia financiera y juridica de
las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera, que reportan
informacion a la Superintendencia de Sociedades. Cabe sefialar que para efectos del presente estudio se tomd
una muestra representativa del total de proponentes consultados.

Se han identificado los siguientes oferentes habituales en la region:

Nombre Identificacion
BETANCOURT HERNANDEZ WILLIAM 19449679-8
CADENA CASTRO JUAN CARLOS 93437951-4
GUZMAN TRIVINO OSCAR ALBERTO 79414207-2
CONSTRUVIAL S.A.S 809000514-9

8 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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PROYECTOS DE INGENIERIA - CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. 900682087-0
ASFALTEMOS S.AS. 900278276-4
ZULUAGA ALZATE GODWIN 18496235-8
CONSTRUCTORA VIAYCO SAS 800184971-8
ORTIGOZA GONZALEZ LUIS RICARDO 14225605-3
VILLANY RODRIGUEZ JUAN CARLOS 12132804-5
JORDAN TEJADA JOHN EDISON 79628185-8
INCIVIL SA.S. 813010363-0
ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO 79940691-1
PLAZAS MOSQUERA CLARA ISABEL 55189889-2
ANGARITA RIANO CARLOS ALBERTO 12127346-3
CABEZAS PENA ADRIAN RODRIGO 79781886-6
CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES 7703837-0
GONZALEZ CHAUX LUIS ALBERTO 7531751-7
DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI 12110283-3
CORREDOR VILLALBA GERARDO 12115702-0
JIMENEZ ROA FERNANDO 12192340-6
PERDOMO Y LUNA LTDA. PERLUN LTDA 900023512-3
CONSTRUCTORA SANTA LUCIAS.A.S 813001376-8
POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER 7711612-4
CONSTRUYE CB. S.AS. 813007011-2
ANDRADE LARA OSCAR HERNANDO 7713237-4
JOSE LUIS MORA CANDELA 12120419-0
GERARDO LUNA ORTIZ 12136381-1
RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA 7685575-8
ISAIAS VARGAS GONZALEZ 7710012-0
FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S 813001104-1
CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S 813000144
RAELJA INGENIERIA S.A.S 813003916-4
INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S 813006542-7
CIVILPROYECT INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S 900801207-1
MIGUEL ANDRES VALDERRAMA 7704930-2
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 891101100-5
TRUJILLO MONTERO ALDEMAR 17654403-3

SUMINISTROS TRANSPORTES Y SERVICIOS SOLANO S.A.S

900983906-1

QUINGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

900652351-2

MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ 17640217-9
BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872-2
CV & S CONSTRUCTORES S.A.S. 900610775-1
INGESCA S.AS. 900492133-6
MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO 10541581-5
MIJALFER PRESTADORA DE SERVICIOS S.A.S. 900019643-4
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JARLINSON HURTADO SALAS 80229441-0

INGECOLHSYCIASENC 901081252-4
MACAFER S.A.S 900981156-3
ENGINEERS S.A.S 900297930-4

CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S

900582714-1

J. P. SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

900851841-3

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA 16185320-4
PSC SOLUCIONES INTEGRALES S.AS. 900621934-3
GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.AS. 900457954-8
BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO 7714037-2
EDWIN ANDRES BERMEO SANCHEZ 17252272
CARLOS ANDRES SALAZAR 6805417-5
COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S 900412183 -2
SUAREZ SANCHEZ ALEXANDER 79791271-1
OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ 79726616-0
ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.A.S 900282369-6

GESTION & DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.

900814203 -7

CONTRATARS.A.S 900332538-1
PROYECTAMOS LOGISTICA B&C S.A.S. 900308068-9
ALEX ALBERTO CALVACHE MENA 76309094-7
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA 7692245-1
JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON 1117503840-5
JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA 72208886-5
POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 1053775993-8
HUMBERTO LOAIZA PATINO 7543256-4
HERNANDO ZAMBRANO CUELLAR 16079738-5
EINER CHAUX SUAREZ 16188811-2
GLOBALSERVICIOS INTEGRALES S.A.S 828001589-4
JAVIER MUNOZ MORA 79284491-9
POLO ALMARIO CARLOS HUMBERTO 6801919-2
INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S 900531491-6
ACF INGENIERIA SAS 901049628-5
LIBARDO CALDERON PERDOMO 17669648-6
ANDREY MADRIGAL MONROY 80238042-3
ECOARQ S.AS. 900294206-6
PETROMINERTEC S.A.S 900456493-1
WILLIAN ARTUNDUAGA MONTENEGRO 17648625-7
ADRIANA OCHOA ARIZA 40613870-8
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA 5.819.666
COMAK CONSTRUCTORES S.A.S 900619537-6
INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S 901159195-1
OLIVER PENA CABRERA 17650143-5
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H2 STUDIO S.A. S 900979467-2
PALACIO VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 900523451-8
MOVA INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S 900902232-8
GOMEZ RUIZ LUIS ALBEIRO 161891134
SURCOLOMBIANA DE OBRAS CIVILES S.A.S 828001695-7
SALAZAR VELASQUEZ JAIME EDUARDO 19322508-0
ORTEGA CORTES CARLOS ANDRES 7712254-5
VARGAS GOMEZ EDWIN ENRIQUE 7711903-2
ASESORIASSOLUCIONESYSUMINISTROSEMPRESARIALESEFICIENTES 900540933-8
SAS.

OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO 96342764-5
CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 900365997-9
BARRERA FANDINO LUIS ARIEL 79618514-5
CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM LTDA 800045199-2
CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 900690231-9
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBELEMITA 800113116-3
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ 828002334-8
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS 828001249-5
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD 828001240-1
GARCIA CALDERON JOHN 11221644
PSL INGENIERIA S.A.S 900794307-7
RAMOS SANTAFE VIVIANA ANDREA 1117497113-2
SIMEC LTDA SERVICIOS E INGENIERIA 813,007,039-8
CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. 900193879-9
SINCO LTDA 800,195,924-9
FARITH WILLINTON MORALES VARGAS 79,902,226
ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 900,373,841-2
HERNAN AUGUSTO BUITRAGO 79,536,219
MARICELA ROA GIRON 36,067,206
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA 12,130,133
FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ 7,693,433
OSCAR JAVIER STERLING MUNAR 7,693,433
CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO 1,075,222,933
AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.AS. 900,198,650
OSCAR LEANDRO DUSSAN NAVARRO 7,720,584
WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA 7,706,787
RAUL EDUARDO GARCIA GALINDO 79,651,274-1
NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA 7,719,364
CONSTRUCTORA D&E S.A.S. 900,207,488
TATIANA PEREZ GUZMAN 1,075,249,288
INVERSIONES PROIN S.A.S. 813,000,052-2
FELIO GARCIA CARDOZO 12,121,628
PROINCO INGENIERIA S.AS. 900,375,623-2
JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ 12,228,975
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HECTOR FALLA PUENTES 10,539,656

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. 900,116,571-8

URBANISMO E INGENIERIA S.A.S. 900,423,904-3

MARIO FERNANDO SILVA MUNOZ 7,689,990

V'Y M INGENIERIA S.AS. 900,062,688-7

CONSTRUCTORA MAUSAN S.AS. 900,504,895

DIEGO ARMANDO PERDOMO 80,772,392

WILLIAM ALEXANDER PALADINEZ 12,234,430-2

CIPAVI LTDA. 900,021,319-9
Para efectos de la comparacién de indicadores se tomé una muestra aleatoria de 18 de los proponentes del
listado.

Il. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. Datos histdricos

En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:

. Tipo de . Fecha
v Numero de p Estado Objeto Departamerilto y.l\,llunlaplo de Cuantia ke
Proceso Ejecucién
oceso aaaa)
CONSTRUCCION
MAESTRO DE Fecha de
Licitacio | . . FUEDUCTO Liquidacio
1 % n L'q”(;dad DEL MUNICIPIO | Huila : Gigante $9’99156861’8 n
7 Publica IGANTE 03-04-
DEPARTAMENT( 2017
HUILA.
CONSTRUCCIO
N DE UNIDADES
SANITARIAS
Licitacio RURALES -~ CON L':elcllil:a(:?()
) AHLPOBO12- n Liquidad [SISTEMA DE Huila : $1,325,253,1 q n
014 - o TRATAMIENTO |Aipe, Algeciras, Colombia, Rivera, Tello, Villavieja 25
Publica 17-06-
EN LA ZONA 2016
NORTE DEL
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO
N DE UNIDADES
SANITARIAS
Licitacio RURALES ~ CON Huila : L'i:elc.lril:a(:?é
AHLPOBO11- Liquidad |SISTEMA ~ DE . Lo $1,375,789,1 |
3 n Acevedo, Elias, Isnos, Pitalito, Saladoblanco, Sua n
014 - o) TRATAMIENTO . . 25
— Publica za, Timana 08-06-
EN LA ZONA 2016
SUR DEL
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
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AHLPOBO10 | HETtacio
4 014 n
B Publica

Liquidad
o

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO

DEL CASCO
URBANO  DEL
MUNICIPIO DE
ALGECIRAS

FASE 1 =
CONSTRUCCIO
N DEL PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO

DEL CASCO
URBANO  DEL
MUNICIPIO DE
ALGECIRAS

FASE s
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.

Huila : Algeciras

$2,829,443,3
61

Fecha de
Liquidacié
n
19-05-
2016

5 | AHLPOBO1- L'c't:‘c'o
9% | pablica

Liquidad
o

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO
FASE 1
MUNICIPIO DE
OPORAPA
DEPARTAMENT
O DEL HUILA

Huila : Oporapa

$1,207,220,6
57

Fecha de
Liquidacio
n
06-05-
2016

AHLPOBO15- | Heitacio
(S e — n

013 L
— Publica

Liquidad
o

CONSTRUCCIO
N PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLA
DO DEL
MUNICIPIO DE
EL AGRADO
FASE Il
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.

Huila : Agrado

$1,605,831,6
78

Fecha de
Liquidacio
n
19-04-
2016

AHLPOBO17- | Heitacio
7 [FHEEOEDLE

014
— Publica

Liquidad
o

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN
MAESTRO  DE
ALCANTARILLA
DO DEL
MUNICIPIO DE
ALGECIRAS.

Huila : Algeciras

$3,613,047,8
53

Fecha de
Liquidacio
n
19-04-
2016

g | AHLPOBO16- L'C'tnac'o
014 o
T Publica

Liquidad
o)

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN
MAESTRO  DE
ALCANTARILLA
DO SANITARIO
MUNICIPIO DE
RIVERA
DEPARTAMENT
O DEL HUILA

Huila : Rivera

$3,254,457,8
29

Fecha de
Liquidacié
n
31-03-
2016
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CONSTRUCCIO
N DE UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON Fecha de
AHLPOBO13- | HEt3C0 | icidad [STEMA  DE Huila : Garzén, Gigante, Guadalupe, La $1,337,337,5 | Havidacio
? 014 n o TRATAMIENTO Plata, Tarqui, Teruel 00 n
22 Pablica EN LA ZONA ' ' 19-02-
CENTRO 2016
OCCIDENTE DEL
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO
N PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO Y Fecha de
Licitacié | . ., . | ALCANTARILLA Liquidacié
é % n L'q“c"dad DO DEL CASCO Huila : Hobo $2’2507;022’9 n
=2 Pablica URBANO EN EL 06-01-
MUNICIPIO DE 2016
HOBO FASE |
DEPARTAMENT
0 DEL HUILA
CONSTRUCCIO
N DEL PLAN Fecha de
MAESTRO DE Celebraci
Licitacié ACUEDUCTO 6n del
1 % n Celeobrad DEL MUNICIPIO Huila : Isnos SZAZ;’&MO’Z Primer
I Publica DE SAN JOSE DE Contrato
ISNOS 18-12-
DEPARTAMENT 2015
O DEL HUILA.
LA
CONSTRUCCIO
N SISTEMA DE
ALCANTARILLA
DO SANITARIO Fecha de
Licitacio | . . COLECTORES Liquidacio
; % n L'q“(')dad OCCIDENTAL Y Huila : Rivera 51’21596682’7 n
= Publica NORTE DE LA 17-12-
ZONA URBANA 2015
MUNICIPIO DE
RIVERA ]
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO
N PRIMERA
ETAPA  PLAN
Fecha de
Licitacio MAESTRO ~ DE Liquidacio
1 | AHLPOBOS- | 9 Liquidad | ALCANTARILLA Huila - Vilaviela $1,426,440,8 :
3 014 Pablica o DO EN EL 70 11-12-
CASCO UBANO o1
EN EL
MUNICIPIO DE
VILLAVIEJA
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CONSTRUCCIO
N PLAN
MAESTRO  DE
o ACUEDUCTO Y Fecha de
AHLPOBO11- | W30 | iquidad | ALCANTARILLA _ $3,653,993,4 | Hauidacié
[0 Huila : Tello n
i3 Publica o DO DEL 75 711
MUNICIPIO DE 71l
TELLO FASE 1-
DEPARTAMENT

O DEL HUILA.

FNQEEN

CONSTRUCCIO
N PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO Y
Licitacié ALCANTARILLA L';efl?;a?:?o'
AHLPOBO02- n Liquidad |[DO DEL CASCO Huila : Palermo $4,034,337,3 q n
014 Publica o URBANO  DEL ’ 10 26-11-
MUNICIPIO DE 2015
PALERMO FASE
|
DEPARTAMENT

O DEL HUILA.

(S

CONSTRUCCIO
N PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE Fecha de
AHLPOBOS- Licitacio s i ACUEDUCTO EN . . ] $1,074,050,8 Liquidacié
7013 n o EL CASCO Huila : Timana 76 n
T Publica URBANO EN EL 18-11-
MUNICIPIO DE 2015
TIMANA-

DEPARTAMENT

O DEL HUILA.

(o)

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN
MAESTRO DE Fecha de
Licitacio | . . ACUEDUCTO Y Liquidacio
% n L'q“(;dad ALCANTARILLA Huila : Teruel sz,oz%szz,s n
= Publica DO MUNICIPIO 16-11-
DE  TERUEL 2015
DEPARTAMENT

O DEL HUILA.

N -

LA SOCIEDAD
DE
ACUEDUCTOS,
ALCANTARILLA
DOS Y ASEO
AGUAS DEL Fecha de
1| AHLPOBOA- Licitacio ey HUILA S.A. ) . $1,115,429,0 Liquidacio
T o013 n o E.S.P. ESTA Huila : Neiva 13 n
T Publica INTERESADA EN 29-09-
CONTRATAR LA 2015
CONSTRUCCIO
N PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO EN EL

MUNICIPIO DE

(o]
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PITAL, FASE |,
EN EL
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO
N PLAN Fecha de
MAESTRO DE Celebraci
1| AHLPOBO1- | HEMACO | cejeprag [ACUEDUCTO L $15,118,564, | o9
9 015 n o FASE | DEL Huila : Pitalito 788 Primer
— Publica MUNICIPIO DE Contrato
PITALITO 18-09-
DEPARTAMENT 2015
O DEL HUILA
LA
CONSTRUCCIO
N PLAN Fecha de
Licitacié MAESTRO DE Terminaci
2 | AHLPOBO1- N Descarta | ACUEDUCTO Huila : Pitalito $15,467,315, on
0 015 Publica do FASE | DEL 223 Anormal
MUNICIPIO DE 04-06-
PITALITO 2015
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO
N PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE
L, ACUEDUCTO Y F.eCI:Iad.e,
2 | AHLPoBo7- | MRG0 | 0 idad | ALCANTARILLA ) $1,918,109,3 | Hauidacié
n Huila : Guadalupe n
YO eblica| © |PO oEL 47 22-04-
MUNICIPIO DE 2015
GUADALUPE
FASE I-
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO
N PRIMERA
ETAPA PLAN Fecha de
Licitacio | . . MAESTRO DE Liquidacio
; % n L'q”(')dad ACUEDUCTO EN Huila : Neiva $1'4267A158’6 n
- Publica El CASCO 25-01-
URBANO EN EL 2015
MUNICIPIO DE
RIVERA
CONSTRUCCIO
N SISTEMA DE
ALCANTARILLA
DO SANITARIO Fecha de
Licitacié COLECTORES Terminaci
2 | AHLPOBOG6- . Descarta | OCCIDENTAL Y Huila - Rivera $1,231,633,2 6n
3 014 publica do NORTE DE LA 01 Anormal
ZONA URBANA 01-07-
MUNICIPIO DE 2014
RIVERA é
DEPARTAMENT
O DEL HUILA
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CONSTRUCCIO
N PLAN
MAESTRO DE
e
2 | AHLPOB013- | HEAO | pegearta [PEL  CASCO _ _ $1,065770,1 |  6n
4 013 n do URBANO  DEL Huila : Algeciras 59 Anormal
I Publica MUNICIPIO DE 19-06-
ALGECIRAS 2014
FASE 2 -
DEPARTAMENT
O DEL HUILA
CONSTRUCCIO
N PLAN
MAESTRO DE
] ACUEDUCTO Y Fecha de
2 | AHLPOBO7- | MO0 | |iquidad | ALCANTARILLA . $8,121,189,9 | Cargaen
5 014 ) n. o DO DEL CASCO Huila : Campoalegre 29 el Sistema
- Publica URBANO  DEL 17-JUN-14
MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE
DEPARTAMENT
O DEL HUILA.
CONSTRUCCIO Fecha de
e N PLAN Cargaen
Licitacio .
2 | AHLPOBO1- n Celebrad | MAESTRO DE Huila : Acevedo S el Sistema
6 018 Publica o ACUEDUCTO 2,892,933,88 | 22-ENE-19
DEL MUNICIPIO 6
DE ACEVEDO
Celebrad | LA Fecha de
0 CONSTRUCCIO Cargaen
N PLAN el Sistema
2 | AHLPOBO)- | Heitacio /'\\ACAUEESSESTO > 2 PN
7 018 Pdtr;”ca CENTRO Huila : La Argentina 1,378,2834,20
POBLADO EL
PENSIL (LA
ARGENTINA)
HUILA FASE I.
desierto | CONSTRUCCIO Fecha de
N PLAN Cargaen
MAESTRO DE el Sistema
Licitacio ACUEDUCTO Y S 07-DIC-18
; % n ALCANTARILLA Huila : Saladoblanco 5,483,602,42
- Publica DO MUNICIPIO 0
DE
SALADOBLANC
O FASE I.
Celebrad | CONSTRUCCIO Fecha de
o N PLAN Cargaen
Licitacio MAESTRO FASE S el Sistema
; % n | DE Huila : Pitalito 8,806,522,95 | 22-ENE-19
— Publica ALCANTARILLA 4
DO MUNICIPIO
DE PITALITO
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Adjudica | CONSTRUCCIO Fecha de
do N COLECTORES Cargaen
DEL  SISTEMA el Sistema
Licitacio DE S 14-FEB-19
AHLPOBO5-
(3) 7018 n ALCANTARILLA Huila : Garzén 2,193,785,50
- Publica DO DEL 2
MUNICIPIO DE
GARZON -
HUILA.
Adjudica | CONSTRUCCIO Fecha de
do N Carga en
ALCANTARILLA el Sistema
Licitacio DO SANITARIO S 7-FEB-19
AHLPOBO6-
i 705)806 n CENTRO Huila : Guadalupe 3,544,731,45
7 Publica POBLADO LOS 7
CAUCHOS,
MUNICIPIO DE
GUADALUPE
CONSTRUCCIO Fecha de
Seleccio N PLAN Carga en
n MAESTRO DE $ el Sistema
3 | AHSAMCOB | Abrevia | adjudica | ACUEDUCTO Y . 08-FEB-19
5 701_019 da De do ALCANTARILLA Huila : Saladoblanco 5,483,302,42
Menor DO MUNICIPIO
Cuantia DE SALADO
BLANCO

2. Datos historicos de compras de otras entidades

Consultado el SECOP I, se encontré que la dinamica de adquisicion de servicios de construccion es fluida, no
obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible determinar que dentro del
Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la contratacién de planes maestros
de acueducto o alcantarillado puesto que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILAy es en razén a dicha
calidad que desarrolla la contratacién de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras
entidades que pueden considerarse como sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geograficamente
diversas, y afrontan condiciones geopoliticas, sociales, econdmicas y culturales diferentes, no hay lugar a su
consulta a fin de establecer pardmetros comparativos.

lll. FUENTES CONSULTADAS

http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/

http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
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7. REQUISITOS DE PARTICIPACION, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACION

De conformidad con lo sefialado en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad juridica, las
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisito
habilitante para la participacion en el presente proceso de seleccién de contratistas. Su verificacion no conlleva
la asignacion de puntaje sino tan solo la habilitacion o no de la propuesta para la subsiguiente ponderacion.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, de
forma que, con la presentacion de esta, se entiende que su titular autoriza la obtencién y corroboracion de la
informacién que alli se consigna.

El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capitulo implica en rechazo del ofrecimiento, a menos
que el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por una sola vez
y de forma escrita, de forma que se puedan comparar las propuestas, sin que con ello se pueda adicionar,
modificar o completar el ofrecimiento. En ese orden, previa ponderacion de las propuestas presentadas y dentro
del plazo sefialado en este pliego, se evaluaran los requisitos habilitantes exigidos en los apartados
subsiguientes, conforme el siguiente esquema:

Tabla 1. Supuestos Habilitantes

SUPUESTOS HABILITANTES EVALUACION
JURIDICOS CUMPLE O NO CUMPLE
TECNICOS CUMPLE O NO CUMPLE

FINANCIEROS CUMPLE O NO CUMPLE
ORGANIZACIONALES CUMPLE O NO CUMPLE

En desarrollo de lo anterior y en lo pertinente, la entidad verificara la concurrencia de los requisitos habilitantes
que a continuacién se sefalan, los cuales han sido establecidos considerando a tal fin el riesgo del proceso de
contratacion, el presupuesto oficial y el analisis del sector econémico que se ha hecho, a partir de condiciones
cualitativas y cuantitativas de caracter objetivo:

1. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO

= Carta de presentacion: La carta de presentacion original de la oferta, debera ser firmada por el oferente, el
representante legal de la persona juridica, el representante del consorcio o0 unién temporal, o el apoderado
debidamente constituido, quien debe estar facultado para ello, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y
documento de identidad. Su contenido debera corresponder al texto del modelo predispuesto por la entidad a
tal fin (“Modelo carta de presentacion de oferta”).

La firma de la carta de presentacion de la oferta haré presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de
todos los documentos que la acompafian, asi como del contrato que resultare, en consecuencia, no se
aceptaran reclamos posteriores a su presentacion, relativos a aspectos que debia conocer el oferente y los
acepto en su alcance, al suscribir la carta de presentacion.
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= Documento de identificacion: Debera también acompafarse fotocopia legible del documento de identidad
de la persona natural, el representante de la persona juridica o del representante e integrantes del consorcio
0 unién temporal, asi como del apoderado debidamente constituido, segun el caso.

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia
general se determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes
expresadas, las cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

Si el certificado refiere restricciones del representante legal contenidos en los estatutos de la empresa, debera
adjuntarse fotocopia de estos y copia del Acta de Junta de Socios o documento de autorizacion debidamente
suscrito, en el que expresamente se le permita ofertar en este proceso y suscribir el contrato que de él derive.

Para los consorcios o uniones temporales, su constitucion debera ajustarse a lo establecido en el articulo 7 de
la Ley 80 de 1993, de los cuales se desprenda la conformacién del respectivo ente con antelacion a la fecha de
presentacién de la oferta, incorporando alli la siguiente informacion: a. La expresion acerca del modo de
participacion, esto es, consorcio 0 union temporal, precisando el porcentaje de participacion en la misma; b. La
identificacion clara y detallada de cada uno de sus integrantes o miembros; c. La designacion de la persona que
para todos los efectos legales tendra la representacion legal del Consorcio o la Unién Temporal y fungira como
Unico canal de comunicacién con LA ENTIDAD. Cualquier modificacién en este sentido, debera ser notificada
por escrito al ente contratante; d. El sefialamiento del ambito de responsabilidad de sus integrantes; e. La
duracién del ente plural, la que debera ser como minimo por el lapso comprendido entre el cierre del proceso
de seleccion, la ejecucion del contrato, el previsto para la liquidacion bilateral del contrato y dos (2) afios més; f.
El domicilio de los integrantes; g. En el evento de conformarse Unidn Temporal, ademas debera indicar, los
términos y extensién de la participacidn en la propuesta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser
modificados con posterioridad, sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.

Cuando uno o varios de los integrantes del consorcio o de la union temporal sean personas juridicas, deberan
también allegarse, en lo pertinente, los documentos exigidos en este item para esta clase de oferente.

Adicionalmente y para considerar habil la oferta, todo proponente debera: a. Estar habilitado para contratar con
el Estado; b. Contar con uso pleno de su capacidad de ejercicio para comprometerse; y, ¢. No estar incurso en
causal de prohibicién, impedimento, inhabilidad o Incompatibilidad de las previstas en las leyes de Colombia
para contratar con el Estado, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

= Fotocopia de tarjeta profesional y acreditacion de su vigencia: Junto con la oferta debera presentarse
copia legible de la tarjeta profesional que acredite la condicién profesional de la persona natural, el
representante legal de la persona juridica, del profesional que abona la oferta o de los miembros o
representante del consorcio o unién temporal, segun la condicion a la que acuda el proponente, en los términos
de los numerales anteriores.

Al lado de la anterior aduccién, debera también demostrarse que la matricula profesional del respectivo
profesional se encuentra vigente y estd autorizado para ejercer la profesion, mediante la presentacién del
certificado de vigencia expedido por la autoridad competente.

= Libreta militar: El proponente deberé allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar de la persona
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natural, el representante de la persona juridica o consorcio o unién temporal, igual que de cada uno de sus
integrantes, y el apoderado constituido, segun el caso, para hombres menores de 50 afios.

= Registro Unico Tributario: Los proponentes deberan allegar, en forma individual o como miembros de entes
organizados bajo la forma de consorcio 0 unién temporal, su inscripcién en el registro Unico tributario
debidamente actualizado.

= Registro Unico de Proponentes (RUP): El proponente debera acreditar su calificacion y clasificacion en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) expedido por la Camara de Comercio del lugar en el que tenga el
asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona juridica. A tal
efecto se debera presentar el respectivo certificado, expedido con una antelacién no mayor a 30 dias respecto
de la época de cierre del proceso, demostrando que ofrece bienes, obras y servicios a entidades estatales
identificados en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, asi

Tabla. Cédigo UNSPC de los servicios a contratar.

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO CODIGO CLASE
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado
Servicios 72141120 Servicio de Construccion de Acueducto

En todo caso, la inscripcién del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre del
proceso. Cuando el proponente sea un Consorcio 0 Unidén Temporal, deberan acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el presente numeral, segun las reglas indicadas. En todo caso, se verificara en cada
integrante la suficiencia para ofrecer los bienes y servicios especificados. Adicionalmente y para este tipo de
proponentes, los miembros del Consorcio 0 Union Temporal deberén estar clasificados en el (los) segmentos,
familia (s) y clase (s) exigidos en el presente item, a la fecha del cierre del proceso.

= Acreditacién del cumplimiento de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social
Integral: De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, junto con la
presentacion de la oferta, la persona juridica el proponente debera certificar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema General de Segquridad Social Integral, en lo que corresponda; para tal efecto
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
mencionados, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo a los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, durante un lapso equivalente al que se
exija el respectivo régimen de contratacion para que Se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la
persona juridica no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberéa acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. En las propuestas presentadas a titulo de Consorcio 0 Unién Temporal, cada uno
de sus miembros debera aportar la certificacién anteriormente sefialada, segun el caso.

Los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes para con algunos de los
componentes de aquel sistema o reciban beneficios especiales, deberan asi expresarlo, acreditando tal
circunstancia. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones para con el mismo sistema, asi se debe manifestar, acreditando el cumplimiento de
los compromisos adquiridos.
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» Garantia de seriedad: La propuesta debera acompafiarse de una garantia bancaria o de una poéliza de
seguros otorgada por una compafia aseguradora legalmente establecida en Colombia que ampare la seriedad
de la oferta presentada para participar en este proceso de seleccién de contratistas, identificando claramente
el objeto de la convocatoria. En caso de prérroga del cierre, ésta garantia debera ampliarse a partir de la nueva
fecha que a tal fin se fije. La pdliza allegada, la cual debera estar firmada por el tomador.

Si la garantia no se constituye por el monto minimo requerido, su vigencia resulta insuficiente, no se incluye el
objeto antes descrito 0 no se ajusta a lo exigido en este numeral, LA ENTIDAD procedera de conformidad con
lo establecido en el decreto 1882 de 2018; De conformidad con lo sefialado en el paragrafo 3 del articulo 5 de
la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantia de seriedad con la propuesta no sera subsanable y causal de
rechazo de esta.

= Otras exigencias juridicas habilitantes: LA ENTIDAD verificara el estado de los antecedentes judiciales
del oferentes, sus representantes e integrantes, segun el caso, el Sistema de Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC), el boletin de responsabilidad fiscal y el Sistema de Informacion de registro de
Sanciones e Inhabilidades de la Procuraduria General de la Nacion, a fin de establecer si el
proponente, su representante o miembros, poseen alguna restriccion para contratar.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes
y iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6
cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

» EXPERIENCIA GENERAL

Los contratos aportados para efectos de la acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

Segmentos Familia Clase Nombre
83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado
72 14 11 Servicio de Construccién de Acueducto

“CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE iQUIRA, HUILA
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Segmento 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES) Y/U
OBRAS COMPLEMENTARIAS de la Matriz 1 de experiencia — Documento tipo de licitacion de obra publica
de agua potable y saneamiento basico

EXPERIENCIA GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA:

= Nota general para experiencia especifica: En el caso que, debido a la magnitud fisica empleada como
variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia especifica, se aceptara que el
mismo sea acreditado con la sumatoria de maximo dos (2) de los contratos validos aportados, garantizando
condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales,

v Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con Una
longitud de tuberia en 1.838.50 ml, equivalente al (50%) de la longitud total en instalacién segun tipo
de tuberia: PEAD entre los rangos DI 90 mm y 315 mm.

= Cantidades Exigidas segtn la Matriz 1 Experiencia para Aqua Potable y Saneamiento Basico (pliegos
Tipo) numeral 1.1

= Sin perjuicio, de la experiencia especifica anterior que sera obligatoria, la entidad escogera una o mas
combinaciones de experiencia especifica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones enlistadas a
continuacién, segun sea analizada la pertinencia de estas y el alcance del futuro contrato a suscribir de
acuerdo con las siguientes alternativas:

EXPERIENCIA ADICIONAL.:

v Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe contar con el
componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los
requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es 164 unidades de conexiones
domiciliarias, teniendo en cuenta que el total del presente proceso son 328 unidades.

“CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO POBLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

EXPERIENCIA GENERAL
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PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO).

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA:

= Nota general para experiencia especifica: En el caso que, debido a la magnitud fisica empleada como
variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia especifica, se aceptaré que el
mismo sea acreditado con la sumatoria de maximo dos (2) de los contratos validos aportados, garantizando
condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la entidad
considere procedente esta posibilidad lo sefalara en el pliego de condiciones al momento de indicar la
experiencia a requerir.

v Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una
longitud de tuberia PVC Serian 2.191,57 ML equivalente al (50%) de la longitud total (4.383.18 ML) en
el presente proceso de seleccion y que contemple como minimo iguales o similares condiciones
técnicas el cual corresponde a material PVC alcantarillado, y cuyo diametro, se encuentre entre el
siguiente rango de tuberia entre: (8" a 14”).

EXPERIENCIA ADICIONAL.

Cantidades Exigidas segun la Matriz 1 Obras de alcantarillado numeral 2.1 (pliegos Tipo) Para proyectos
de agua potable y saneamiento basico

= Sin perjuicio, de la experiencia especifica anterior que serd obligatoria, la entidad escogera una o mas
combinaciones de experiencia especifica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones enlistadas a
continuacion, seguin sea analizada la pertinencia de estas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo
con las siguientes alternativas:

v Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en el
componente pozos de inspeccion, los cuales deben encontrarse en promedio, en una cantidad de 42
unidades equivalente al (50%). De un total de 84 pozos

v" Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en

entibados para construcciéon de acueductos y/o alcantarillados. Se deben presentar 3.335 M2 de
entibados, que equivalen al 50% de los existentes en el presupuesto 6.670,05 M2.

= CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:
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= En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la experiencia
es el segmento 72 y 83; 83101500, La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

= Tratandose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia minima exigida; i) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia minima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior,
solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo
caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del proponente plural, bastara
acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de
condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "Numero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8.

= Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0 unién
temporal, el porcentaje de participacién del integrante seré el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

= Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0 unién
temporal, el valor a considerar seré el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante
no esté obligado a RUP, para la acreditacidn de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

= Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)’ exigido en la Matriz
1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectaré de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera
allegar el documento de conformacién de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar
qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.
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Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el proceso de
seleccion para acreditar la experiencia.

= Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o union temporal,
y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entenderé aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 0 unién temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

= El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas
ajenas a la obra de agua potable y saneamiento basico, la Entidad Estatal solo tendré en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

= CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cddigos:

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado

72 14 1 Servicios de construccion de Acueducto

Los contratos presentados deben concordar hasta el tercer nivel con el objeto principal del objeto a ejecutar.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cddigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.
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El contrato debera contener los dos (02) de los siguientes cddigos certificados como experiencia en el RUP:
83101500, 721411219,

= ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno
de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

= Contratante
= Objeto del contrato
= Principales actividades ejecutadas

= Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidasjError!
No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.

= La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcidn del contrato, a
menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.

= La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacién del contrato: se tendré en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

= Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
= El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
3.5.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional
a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacidn, para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir
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discrepancias entre dos (2) 0 mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacién:

= Acta de liquidacion
= Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.

= Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacién de hacerlo.

= Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

= Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP 0 en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion
de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de
la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

* PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el
proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

= Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal,
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacidn de la experiencia.

= Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.
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II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato 0 ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar
no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la
Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta
el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la
experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado
que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la
entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacién.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los proponentes y de ninguna
manera dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion,

la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

= RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar (como % del

cuales el Proponente cumple la Presupuesto Oficial de obra expresado en

experiencia acreditada SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
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H Hasta 5 150% |\

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
proponente podra subsanarla en los términos establecidos en la seccién 1.6.

Para el caso del proyecto: “CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
IQUIRA, HUILA”; se debe acreditar el 75% del valor del presupuesto oficial $3.564.047.968,00

“CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”; se debe acreditar el 75% del valor del presupuesto oficial $2.801.055.582,00

Persona Natural o Juridica: Teniendo en cuenta maximo los dos (02) contratos validos aportados como
experiencia general:

Los dos contratos aportados como experiencia general de Acueducto deberan corresponder a un monto minimo
equivalente al 75% del presupuesto oficial $ 4.752.063.957
Equivalente $ 3.564.047.968,00 expresado en 2.035,55 SMMLV

Los dos contratos aportados como experiencia general de Alcantarillado deberan corresponder a un monto
minimo equivalente al 75% del presupuesto oficial $ 3.734.740.776,00

Equivalente $ 2.801.055.582,00 expresado en 1.599.78 SMMLV

del presente proceso, estos deberan estar reportados en la informacién consignada en el Registro Unico de
Proponentes. La sumatoria de los contratos deberan contener los siguientes cddigos certificados como
experiencia en el RUP: 83101500 y 72141119

Acueducto y Alcantarillado

Teniendo en cuenta que para el afio 2026 el salario minimo legal mensual vigente es de $1.750.905=

La verificacion se haréa con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.
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El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta como no habil y el
proponente podra subsanarla en los términos establecidos.

NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara
del valor presente hallado con la siguiente férmula.

VP= (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)

VP= valor presente

V1= (Valor de ejecucion de las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de terminacion
de obra).

NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ACUEDUCTO: Sistema de infraestructura destinado a captar, conducir, tratar y distribuir agua potable a una
poblacién.

ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccién, conduccion y disposicion final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

= CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula

o Activo Corriente
Liquidez : :
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén d
Cobe rturaiie Util(i;ldad O}I)eracional
Intereses astos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(2ix; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

= CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Formula \
<$10.000.000.000 CTd =10% x (PO)
Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd =20 %x (PO)
>
2$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
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n
CTProponente plural = Z CT;

=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

= CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError! No se e
ncuentra el origen de la referencia.

Indicador Férmula
Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) _
Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL, Componente 1 del indicadory)
(2i-, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.9 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

39.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con
la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de
la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el
registro del proponente y que esté vigente y en firme.
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Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

39.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

= Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con
traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

= Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversioén.

= El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse d
iscrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.
y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la entidad establecera las fechas de corte,
de acuerdo con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la
informacién de acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente], acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que
se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente
a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. EI Proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a délares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL
El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de

contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC
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Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacién. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC deberé tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.y/ pag pado .,
Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO (E+CT + CF) SCE
= | " | —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad
residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a Ios Ingresos Operacionales del Proponente tenlendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios | Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD
125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD 125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad
contable vigente, los siguientes documentos:
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan obligados a
tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

IIl. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores
publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda
legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos en la seccién jError! No se encuentra e
I origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF;
y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el
proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial
Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacidn objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
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_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener
en cuenta su participacion en el proceso de contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el
proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles
debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacion
del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el
valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente formula:

[T Lo Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,6 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propoésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde = Hasta | Puntaje
1 5 20
6 10 30
1 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningln profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia
vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos en cuanto a la
Capacidad Técnica (CT) se refiere.
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E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii)
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la
ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacidn del integrante que presenta el
certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendré en cuenta lo siguiente:

= Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

= Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

= Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

= Si un contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

» El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por
el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

= Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.
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CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta economica 59,5
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria 20
nacional

Vinculacion de personas 1

con discapacidad
Emprendimientos y

. 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas
del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de
sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicaré sin perjuicio de lo contenido en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.

41. OFERTA ECONOMICA

Para callificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de
la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucidn de la obra del presente proceso, los riesgos vy la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacidn de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tnicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos
Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

411. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacién del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.L.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U
establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede ¢
onfigurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Proceso de Contratacién en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se encuentra el origen de la r
eferencia..

4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica cuando exista un error que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto
cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignaré el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4.

41.3  PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4.
del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

41.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciara la
apertura de los sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de ponderacién de las propuestas de
acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres
econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres
econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regiré al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a
las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por suspender la
audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres
antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econdémicos
y la definicién del método de ponderacidn en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método
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definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la
audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de
ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del
segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacién se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo
dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la del 11 de
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... V)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

“n
I

Bajo este método la entidad asignaré puntaje asi:
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I.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
férmula;

Me — Vi } Puntai ..
£
Me untaje maximo

Puntaje = [{1 - |

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".

[l Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula

Ve — Vi
Puntaje = [{1 — |u

} * Puntaje méximo]
Ve

Donde:
o  Vye.: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V/;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="JVy*Vy % Vax ..x
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendré en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demés propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

ﬁ\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

“ NIT. 800.100.553-2

Aguas$ del Huila ESTUDIOS PREVIOS
SA ESP. VERSION: 8.0

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — M

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacién econémica.

v _ (Vmin + X)
B 2
Donde:
o V.,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas vélidas.
e Xg: Eslamedia aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( )

Xg —V; —
Puntaje maximo * <1 - ( B l>> Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = < >

| Xg — Vi | —_—
———— | Para valores mayores a Xg

Puntaje maximo * <1 - (
\ Xp
Donde:

e Xg: Eslamedia aritmética baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V,..; ... V)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
e Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

“n
|
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La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vpyip
Vi

Puntaje =

Donde:
o V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

o V/;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

4.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
Concepto Puntaje

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 19

Total 19
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se
descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

No se descontara el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el
factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia,
la Entidad no podra descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas criterios de ponderacion.

[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar y con los principios de proporcionalidad y razonabilidad
la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En
todo caso, la distribucion del puntaje asignado no puede ser superior a 19 puntos. La Entidad no podra incluir
criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los sefialados.]

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 19 puntos, aun si escoge
varios criterios] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios
mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En
caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de
la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.
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La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucidn del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en
las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

43.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin
caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

I TN

Promocién de Servicios Nacionales o con

. 20
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional en 5
servicios extranjeros

431 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo
de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por
un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la
vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constara en los estudios y documentos
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previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de
agua potable y saneamiento basico]:

[Opcion 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes
prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion,
incluira los siguientes parrafos:]

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la informacion tomada del Registro de Productores de Bienes
Nacionales]

Puntaje

Bien nacional Fecha de| Fecha de No. de partida % de | individual

relevante inscripcion | vigencia arancelaria participacion| de  cada
bien

1. Cemento 20/05/2025 | 10/07/2026 | 2523210000 9212,06% | 13,65316

2 Tuberia 20/05/2025 | 15/M12/2026 | 3917239000 4282,34% 6,34684

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra
someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje
alos Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de méas de un bien nacional relevante, se otorgara
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se
comprometan a incorporar durante la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de
estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de
agua potable y saneamiento basico:

Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional relevante
de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

pi — Participacion (%); * (Pmax)
L= X Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: NUmero de bienes nacionales relevantes
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Participacion (%) i : Porcentaje de participacién del bien

Pmax= Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)

Y. Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada Proponente
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada
uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente formula.

l
Puntaje proponente = Z P;
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
2}20 P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o
algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratdndose
de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicién de Servicios Nacionales prevista
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente con el apoyo de la industria nacional.
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

No. Composmloglsl:;llProponente Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Unicamente integrantes Promomon de Servicios
1. colombianos Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
Colombianos en asocio con Promomon de Servicios
2. : ; Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
) comercial o la del Decreto Promocion de Servicios
3 Unlcamente mtegradq por[ 1082 de 2015. Si el Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional | Proponente  Plural  no Nacional (4.3.1)
especifica a cual regla se e
acoge, se aplicarad la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen Llﬁr%%r:rﬂgn nacior?:I
4, | menos uno de los integrantes es | del Decreto 1082 de 2015, ni en szrvicios extranieros
extranjero sin trato nacional. la de los paises de origen. (43.2) )
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4.3.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales 0 con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2  INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgaréa el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por
el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

44.  VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 10.0, sin importar si la
experiencia es general 0 especifica.
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion seré valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por o menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para
la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.
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4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 'y con
los documentos sefialados en la seccidn 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate
se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para
el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en
las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta
se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion
debe tener una fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En
virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida
de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este,
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en
las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad
del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicidn de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el
momento de la constituciéon de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo
cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
su némina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucidén cuando su conformacion sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el niumero de trabajadores
que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pensién. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendré en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
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caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no bengficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente),
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en
la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el tltimo afio
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contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
(1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacidn para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita
la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacion o reintegracion.
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Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde méas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -
Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacidn o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo
la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacidn de por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) enrelacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacidn o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata
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el literal @) lo manifestaré diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacidn y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportaré el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que
tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la
oferta de las cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.
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La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros
o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo
la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones
mutualesy, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa
0 asociacion mutual en los términos del numeral §;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo
lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de
micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o

Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el
mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar |a parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente
con el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacidn y/o reintegracion v iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
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que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
Socios 0 accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

CAPITULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE
RIESGOS

La jError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la e
jecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien
se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

51.  AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo la audiencia
publica de asignacion de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
Proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La
Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante
del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la
licitacidn o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos economicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucién
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones
o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.
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RIESGOS CAPITULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y

ASIGNACION DE RIESGOS

los Riesgos se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de
los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de

ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.
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insumos,

materiales, etc.,
de propiedad
y/o a cargo del
contratista.
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Coordinacion Impacto
Interinstitucion | negativo en el
al: cumplimiento Riesgo | Contrat
= | Cuando el | del objeto Medio | istay
_5 Departamento | contractual, 3 2 5 Entida
— o \C o .
©| 2| :o| ®|y/o Contratista | retrasos en la d
SN EJ, § CIg’.dependen de | entrega de la
6| 3| & o | decisiones  de | obra
4| otras entidades
& | 0 empresas para
la adecuada
ejecucién  del
contrato.
Hurto de | Retrasos en la
materiales y | entrega de la
equipos: obra y
= | Se refiere a los | generacién de
_6 efectos sobrecostos al 1 4 5 Riesgo | Contrat
© 2 ;S § desfavorables o | Contratista Medio ista
] § § cé’.cualquier dafio,
S| o 2 o | perjuicio o
Qo
&'| pérdida de los
o | bienes a cargo
del Contratista,
causados  por
terceros.
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16
Especifico

Interno
Seleccidn-Ejecucion

Riesgo operacional

Retraso en la
ejecuciéon  por
no tener
disponibilidad
de equipos,
maquinaria vy
vehiculos el
contratista

Que los equipos
de trabajo se
deterioren o se
danen durante
la ejecucién
(maquinaria)

Incumplimiento
s o demoras por
las personas
que alquilen los
equipos al
contratista

Retrasos o]
incumplimien
to en la
ejecucion del 4 4 4
Contrato.

Suspension
del Contrato.

Riesgo
Alto

Contrat
ista
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17

Especifico

Interno

Seleccion-Ejecucion

Riesgo Operacional

Que el
contratista no
cuente o se

quede sin
liquidez para
ejecutar el
contrato,
compra de
materiales,
pago de

arrendamiento
de equipos (en
caso de que no
sean propios),
pagar
remuneraciones
, honorarios, y/o
salarios  pagar
insumos, y
demas gastos
ordinarios de la
ejecucion

Variacion de los
términos de
financiacion,
asociados a las
fluctuaciones
como: plazos,
tasa de interés,
garantias,
contragarantias,
refinanciacion,
tasas de
cambio, ajustes
por inflaciéon y a
las variaciones
cambiarias y
financieras.

Grave
afectaciénala
ejecucion,
que puede
incluso
conducir a la 4 4 8
paralizacién

lliquidez del
contratista,
falta de
capacidad de
endeudamien
to, e
incremento
de los costos
de
adquisicion

Riesgo
Alto

Contrat
ista
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El contratista no

Incremento

estima del valor de
adecuadamente | ejecucion del
el valor de los | contrato para
riesgos el contratista
previsibles para
la ejecucion del | Perdida en las 3 3 3 Riesgo | Contrat
<| _ | contrato de | utilidades del Medio ista
g g obra contratista
0 § qE) ar g ' ,Causauon del
a| | §| o] Elcontratista no | item de
G| = 'g go estima las | imprevistos
E g consecuencias y | previsto en el
valores presupuesto
econdmicos de | del Contrato
los riesgos
asignados a él
en la Matriz de
Riesgo del
proceso de
seleccion
Condiciones
climaticas Retraso en la
adversas entrega de la
(previsibles): obra
Fenédmenos proyecto. 2 4 6 Riesgo | Contrat
S geoldgicos, Alto ista
:g % hidroldgicos, Incremento
S| 5| climaticos de los costos
© g g E dentro de los | delaobra.
a % };_-: - g paré.m'etros
O| da| 8 o previsibles
o| g|como en los
&S| 3| eventos de un
o

periodo lluvioso
normal
certificado por
la Autoridad
competente
(IDEAM)
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— c|l ®© . .
o 2| © g Faltas en el | Inconformida 1 1 2 Riesgo | Contrat
(&} . . .
Q & E 3 g manejo d con la obra Bajo ista
(] < O . .
O w| B <Et socioambiental | por parte. de
de las obras: la comunidad

Es la afectacion
a los residentes
contiguos a las

y generacién
de retrasos en
la entrega de

zonas de | la obra
trabajo,
relacionados
con movilidad,
ruido,
disposicion de
residuos, etc.
IMPACTO DESPUES
DEL MONITOREO Y REVISION
TRATAMIENTO
AFECTA LA
EJECUCION
DEL
CONTRATO
TRATAMIENTO/CONTROL A ¢COMO SE
SER IMPLEMENTADO REALIZA EL
MONITOREO?

PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION
CATEGORIA

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO

PERIODICIDAD
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Si son Ala Control de la

muy suscripci | ejecucidon de

bajos 6ndel | los items de
(1) Implementacion puede actade | obra con |la
de controles en la fase afectar recibo | calidad
precontractual y la final requerida en
contractual que ejecucio especificacion
aseguren la eficiencia n del es técnicas.
del contratista en la contrato Seguimiento
ejecuciéon del alavancedela
contrato conforme a obra, al

la oferta técnica vy
econdmica
presentada.

Riesgo Bajo

Interventor y Contratista

cumplimiento
del programa
de
inversiones.
Comités
Técnicos.
Seguimiento a
informes;
requerimient
0s  escritos-
Retroalimenta
cion en los
procedimient
0s
adelantados
por los
responsables
del
tratamiento.

Mensual
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(2) Recopilacion de
datos estadisticos e Ala Atenciéon  al
informacién a partir suscripci | comportamie
de las fuentes 6ndel | nto del
oficiales durante la actade | suministro de
etapa precontractual ® recibo | materias
y contractual % final primas e
S| E insumos en el _

Prever con antelacion 2 S mercado. o
los cambios en los ~ g, > Retroalimenta %
precios de los 2 g cion en los| S
insumos, productos o S procedimient
servicios § 0s

= adelantados
Elaboracién adecuada por los
del item de responsables
imprevistos de la del
oferta econdmica tratamiento.
(3) Recopilacion de
datos estadisticos e Ala Atencion  al
informacién a partir suscripci | comportamie
de las fuentes ondel | nto del
oficiales durante la actade | suministro de
etapa precontractual recibo | materias
y contractual 43 final primas e

© insumos en el
Prever con antelacion o S| g mercado. =
los cambios en los N % L; Retroalimenta 2
precios de los g o cion en los| @
insumos, productos o N § procedimient 2
servicios GEJ 0s

IS adelantados
Elaboracién adecuada por los
del item de responsables
imprevistos de la del
oferta econdmica tratamiento.
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(4) Recopilaciéon de
datos estadisticos e
informacién a partir Ala Atenciéon  al
de las fuentes suscripci | comportamie
oficiales durante la 6ndel | nto del
etapa precontractual actade | suministro de
y contractual recibo | materias

final primas e
Prever con antelacién S| insumos en el
los cambios en los mercado.

precios de los
insumos, productos o
servicios

Elaboracién adecuada
del item de
imprevistos de la
oferta econdmica

2
Riesgo Bajo
Interventor y Contratista

Retroalimenta
cion en los
procedimient
0s
adelantados
por los
responsables
del
tratamiento.

Mensual
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(5) Efectuar la
socializacién del Ala
proyecto, para suscripci | Comités
conocimiento de ondel | Técnicos,
autoridades y S| actade | Seguimiento a
comunidad. Control y recibo | la ejecucion,
Gestion  con  los final Gestion social

solicitantes, con el fin
de que los cambios en

Retroalimenta

A
(O]
—_
(@]
c
(]
€
[%2]
©
—_
0
o
(]
©
c
0
© @
la ubicacién de obras k7 cion en los| ©
= . 0
menores afecten en © procedimient >
. + (]
menor medida o no R S 0s ©
= o)
afecten las 3 O adelantados S
.. R AL S z' =
previsiones del g S por los 5
proyecto tanto s responsables pt
técnicas, como en qi) del =
costos 'y tiempo. € tratamiento. 2
. . - ()
Seguimiento a la S
ejecucion del s
contrato, 9
incrementando ]
. . )
inspecciones y o
. . o
revisiones para )
[%]
asegurar el o
.. ©
cumplimiento del c
mismo. 3
(6) La Ala Comités
implementacion  de termina | Técnicos,
estrategias de gestién ® cion de | Seguimiento a
oportuna con las S| é la la ejecucion.
entidades para E ocurren | Retroalimenta
resolver y toma de L S ciadel |cidn en los
o
decisiones en el - > evento | procedimient
menor tiempo 2 2 0s
posible. S adelantados
—_
Q por los
£

responsables
del
tratamiento.

Semanal
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(7) El Interventor Ala Inspecciones
debe exigir el estricto suscripci | diarias del
cumplimiento de la 6ndel | Interventor.
normatividad vigente actade | Comités
sobre sefalizacion NO recibo | Técnicos,
temporal de obras, y 8 final Seguimiento a
seguridad industrial, E informes,
verificar o g requerimient
permanentemente su . ":;, “; 0s  escritos-
implementacién, g 5 Retroalimenta
recurrir a medidas N § cion en los
sancionatorias qi) procedimient
contractuales de ser IS 0s
necesario. adelantados
por los
responsables
del 2
tratamiento. g
(8) Interventoria Ala Control
permanente en la suscripci | permanente
ejecucion de las ® ondel | por parte del
obras, para controlar NO é actade | Interventor
obras autorizadas, E recibo | de la
materiales, L S final ejecuciéon de
procedimientos ~ céc > las obras
constructivos, & g requeridas del
ajustados a las obras S proyecto y del
requeridas y E cumplimiento
especificaciones = de
técnicas especificacion | -2
contractuales. es técnicas. %’
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Ala Analisis y
(9) Planeacion, suscripci | revisién de los
revision, ajuste vy o6ndel | estudios
seguimiento en la NO *g actade | realizados vy
fase precontractual y © recibo | revisién de las
contractual de forma o g final cantidades
adecuada de los . ’é ‘; contractuales,
disefios y cantidades 2 5 a medida que
de obra. & = se va
5 ejecutando el
k= proyecto,
para realizar | ©
ajustes de ser g
necesario. s
(10) Planeacién, Ala Comités
revision, ajuste vy suscripci | Técnicos,
seguimiento en la o6n del | Seguimiento a
fase precontractual a NO actade |la ejecucién
las fuentes de recibo | de la obra,
materiales para el final suministro de
proyecto. En la fase ® materiales
contractual é acorde con las
verificacion del E especificacion
cumplimiento de 2 S es  técnicas
especificaciones < Céa > contractuales,
técnicas de los 2 g verificacion
materiales. GE) de pagos con
Q precios
= contractuales,
sin  reajustes
por distancias
de acarreo de
materiales. ©
Informes de | &
interventoria. §
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(11) Monitoreo del
corredor vial por
parte de Especialistas
en Geotecnia para
recomendar medidas
preventivas,
correctivas o de
mitigacion de las
inestabilidades
observadas. Analisis e
implementacion  de
medidas pertinentes

con este fin,
contemplando de ser
necesario la
elaboracion de

estudios respectivos.
En las emergencias
gue se presenten,
atenciéon inmediata
de las mismas dando
prioridad a las obras
de transitabilidad vy
seguridad vial;
recomendacién  de
especialistas para
solucion  definitiva,
provisional o de
mitigacion, andlisis e
implementacion.

Riesgo Medio

En
emergen
cias de
gran
magnitu
d puede
afectars
ela
ejecucié
n del
contrato

Interventor y Contratista

suscripci

acta de

Comités
Técnicos,
Seguimiento a
implementaci
on de
medidas

preventivas,
correctivas 6
de mitigacién,
Informes
respectivos,
requerimient
0s  escritos-
Retroalimenta
cion en los
procedimient
0s
adelantados
por los
responsables
del
tratamiento.

Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten

emergencias.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

0

AGUAS DEL HUILA S.A.
NIT. 800.100.553-2

E.S.P.

Aguas del Huila

ESTUDIOS PREVIOS

S-A.ESP. VERSION: 8.0
(12) Revision de los Seguimiento a
cambios sustanciales g Ala la
de normas que se € suscripci | implementaci
produzcan NO qz) o6ndel | 6ndelanueva
posterioridad al cierre ‘GEJ acta de | normatividad
del proceso de < g recibo | que aplique al
licitacidon publica, que 2 g g final proyecto, y a
afecten el normal 9 ju e las  medidas
desarrollo del & s s tomadas para
contrato, con el finde 8 ] mitigar su
estudiar los ajustes FC.% efecto en el
pertinentes a que o contrato.
hubiere lugar. §_ Informes, ©
= requerimient é
0s escritos. S
(13) Recopilacién de Revisiones de
datos estadisticos e Ala expertos del
informacién a partir suscripci | contratista en
de las fuentes 6ndel | los ©
oficiales durante la Sl acta de | tratamientos EJ,
etapa precontractual recibo |y controles a E
y contractual, sobre la final ser g
ocurrencia de implementad g
desastres  naturales 0s ut
en la regién del k7]
proyecto, para o 2 §
adoptar medidas e = 5
tendientes a mitigar g = %
su impacto sobre N S °
bienes del contratista, 2
tales como ubicacion L
de campamentos vy §
oficinas, maquinaria y o
equipos, acopios de g
materiales, planes de @
seguridad industrial 3
para proteccidon del E
personal en dichos g
eventos, etc. 3
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(14) La Ala
implementaciéon  de suscripci
estrategias de gestién > 5 | Ondel Comunicacion
oportuna con las g g g actade | efectiva y
entidades para & NO o £ | recibo oportuna con
resolver y toma de € g & | final las entidades
decisiones en el £© involucradas Tg
menor tiempo e
posible. §
(15)  Reforzar Ia Ala Implementaci
vigilancia y seguridad suscripci | 6n de politicas
tanto en el depdsito © ondel | de vigilancia
de  materiales vy g Sl g actade | entre todo el | o
herramientas como Y ju recibo | personaldela| &
en la zona de 2 S final obra, con el e
ejecucién de los © fin de que se
trabajos. den sefales

de alerta
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(16) Establecer un Ala
equipo minimo suscripci
requerido, y  sus 6n del
condiciones técnicas acta de
en los documentos recibo
del proceso de final Bitacora de
seleccidn. NO obra

Verificar que el
contratista tome las
medidas para evitar
interrupciones en la

ejecuciéon del
contrato.
Ponderar la

propiedad de los
equipos de trabajo.

Fase contractual: Al
momento de la
suscripcion del acta
de inicio, verificar que
el contratista cuenta
con el equipo minimo
requerido para la
ejecucion del
contrato, de acuerdo
a la programacion de
obra.

Riesgo Bajo

Interventor y Contratista

Diario

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

0

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

Aguas del Huila

S.A.ESP.

ESTUDIOS PREVIOS
VERSION: 8.0

(17) En el proceso de
seleccidn se
estableceran unos

suscripci

Seguimiento
por partedela
dependencia

correspondiendo su
valor al costo de la
contingencia que la
Entidad Estatal le
paga al contratista
para que éste asuma
el riesgo en la
ocurrencia de
imprevistos

[
0
(&}
(8]
© Q@
estrictos indicadores ko generadora &
inancieros e © actade | de la| 3
f d NO ©
. + .
capacidad R S necesidad %
organizacional % ‘; durante la| 8
—
adecuados y Z 5 etapa s -
g —
proporcionales al § precontractua g 2
. C
objeto, plazo y valor 5 I 3 §
)
del proceso de t g =
seleccién Ejecucion: S 0
S 3
Informe  de | 3 o
interventoria i
(18) El porcentaje de
imprevistos incluido suscripci
dentro del AlU es una
forma de asignar y NO actade | Informe de
tratar un riesgo interventoria
previsible dentro un
Proceso de
. ©
Contratacion, en el ko
cual la Entidad Estatal ©
. )
traslada el Riesgo al o S
contratista por los & L;
imprevistos que ¢ 5
o
puedan ocurrir, ;C'J'
>
—
3
=

Mensual
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(19) Revision de Ala Verificacion
informacién suscripci | permanente
meteoroldgica, NO ondel | de
prevision desastres a © acta de | informacion
través de medidas de = g recibo | meteoroldgic
proteccion para | ~| ~| ¥ ?ﬂ ju final a y
impedir o minimizar 8 S estadisticas
el colapso de las © de desastres
obras. en la zona de | ‘®
influencia del g
proyecto 3
(20)  Politicas de Ala Cumplimiento
mitigacién y control y suscripci | de las normas
monitoreo ambiental. NO 6n del | ambientales y
Cumplimiento del o 2 actade | del plan de
PAGA. ool e g recibo | manejo
g = final ambiental.
) S Socializacién
del proyecto Tco
con la g
comunidad. X

CAPITULO VI ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [La entidad deberé ajustar el siguiente cuadro]:

ke Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . ., .
. aplicable | Contratacion cubierto
incluida
Chile NO NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO
Pert Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC NO NO NO NO
México Sl NO NO NO
Tridnaulo Nort El Salvador Sl NO Sl NO
rlangrlo Norte Guatemala Sl NO NO NO
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Honduras NO NO Sl NO
Unién Europea NO NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacién.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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- CAPITULO VI GARANTIAS

71. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica \ Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo

y (iii) Garantia Bancaria.

Asequradol | )~ }AS DEL HUILA S.A. E.S.P. identiicada con NIT 800.100.553-2.

beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados

Amparos

en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion [Cuando la oferta
0 el Presupuesto Estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLYV se aplicaran las reglas
establecidas en el Decreto 1082 de 2015]

Valor Asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacidn, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de

la oferta.

7.2,

GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los 15 DIAS hébiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica " Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ S
o AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2.
beneficiario

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Cumplimiento  general del | Hasta laliquidacion | 30% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato.

la clausula penal pecuniaria que

se le impongan

Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion | Por un valor

del anticipo del contrato o hasta | equivalente al cien por
la amortizacion del | ciento (100%) de la
anticipo suma establecida

como anticipo.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Veinte por  ciento
sociales legales e | tres (3) afios més. (20%)  del  valor
indemnizaciones laborales del definitivo del contrato,

personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato

incluidas adiciones y
mayores  cantidades
de obra.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Termino no inferior a
cinco (5) afios
contados a partir de
la fecha en la cual la
entidad estatal
reciba a satisfaccién
la obra.

El treinta por ciento
30% del valor definitivo
del contrato incluidas
adiciones y mayores
cantidades de obra.
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Responsabilidad civil La vigencia de esta | 500 salarios Minimos
extracontractual garantia debera ser | Legales  Mensuales
igual al periodo de vigentes para
ejecucion del contratos cuyo valor
contrato. sea superior a 5.000

Salarios Minimos
Legales  Mensuales
vigentes e inferior o
igual a 10.000 Salarios
Minimos Legales
Mensuales vigentes.

o Para las personas juridicas: la garantia deberad tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de esta.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de [Término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la
cual la entidad estatal recibe a satisfaccion la obra.] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Silainestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
gjecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacidn escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacidn de las reparaciones.

7.2.3  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberéa contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

Tomador
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su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

[La entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17.

Valor del Decreto 1082 de 2015]
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT
800.100.553-2.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacidn e Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
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CAPITULO VIIl MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato. Dentro de estas
condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del
contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares
aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos necesarios
para la celebracion del contrato al momento de firma.

La entidad debera incluir en el Anexo el contenido minimo alli establecido. Podra incluir clausulas con
condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las clausulas adicionales
deberan obedecer a las necesidades de ejecucidn del contrato ni deben contrariar las condiciones sefialadas en
los Documentos Tipo.

8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los [La entidad debera definir los dias] dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revisién y aprobacién, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de
Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

ook wh =

El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 15 dias
calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe
atenderlo en un término no mayor a 15 dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable
mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados el anélisis de precios unitarios (costos
directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivojError! No se encuentra el
origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el numeral. Los precios unitarios resultantes
de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare
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alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el andlisis consignado en el
Formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los anélisis de precios unitarios todo lo necesario y
suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en
relacidn con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra
(con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion
de cada item de obra. Cualquier error u omision del Contratista en los costos directos o indirectos considerados
en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por
lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econdmica autonoma.

8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al [40%)] del valor basico del contrato. El anticipo se regira por las condiciones sefialadas
en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

En el presente proceso de contratacion la entidad no entregara al contratista anticipo.

9 PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

El proyecto cuenta con los permisos, licencias y disponibilidad de servicios segun los requerimientos y naturaleza
de este; y de igual forma, con los estudios y disefios que cumplen con el reglamento técnico del sector.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencia y/o permiso adicional, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sera responsabilidad del
contratista su identificacion, costeo (asumir costo de estos) y gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto,
por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente
del municipio serdn asumidos por éste.

Con relacion a los permisos de servidumbre sobre la totalidad de los predios necesarios para la ejecucién del
proyecto; estos se encuentran debidamente registrados en el folio de matricula correspondiente, acompafados
de los correspondientes certificados de libertad y tradicion.

10 INTERVENTORIA
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Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de las obras, y de conformidad
con la Ley 1474 de 2011, se contratara Interventoria externa con persona natural o juridica con experiencia e
idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de esta, Interventor quien se encargara
de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental del proyecto.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica que resulte del presente proceso de Licitacion Publica, sera
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el proponente
que resulte seleccionado, dicha interventoria sera técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
juridica.

Todas las actividades derivadas de la ejecucién del Contrato estaran supervisadas por la entidad, a través de la
Interventoria contratada para el efecto, la cual a la vez tendra una supervision por parte de la entidad.

El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoria y la
supervision.

El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u érdenes al Contratista sobre asuntos de su
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u
6rdenes del interventor al Contratista seran expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de interventor

La maxima obligacién del contratista sera ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.

Seran funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones
pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del
mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracion de las condiciones
basicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviacion de los
planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construccion
inadecuados por parte de éste.

El interventor debera contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de esta, sera deber
de la Interventoria contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspeccién de los trabajos.

10. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: POR UN HUILA GRANDE 2024-2027

SECTOR: VIVIENDA

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de Agua potable, a través de sistemas nuevos
ylo optimizados.

META DE RESULTADO: Indicador de Resultado: - Cobertura de acueducto rural

META DE PRODUCTO: Acueducto construido Rural - Meta 2024-2027 : (8)

META DE PRODUCTO CON QUE APLICA A ESTE PROYECTO: (01) proyecto

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA

RECURSOS ASIGNADOS: $ 5.610.161.613,79
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Aguas$ del Huila ESTUDIOS PREVIOS
SA.ESP. VERSION: 8.0

PLAN DE DESARROLLO: POR UN HUILA GRANDE 2024-2027

SECTOR: VIVIENDA

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO- ALCANTARILLADO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de Alcantarillado a través de sistemas nuevos
y/o optimizados

META DE RESULTADO: Indicador de Resultado: - Cobertura de alcantarillado Urbano

META DE PRODUCTO: Alcantarillado Optimizados Rural - Meta 2024-2027: (10)

META DE PRODUCTO CON QUE APLICA A ESTE PROYECTO: (01) proyecto

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

RECURSOS ASIGNADOS: §$ 4.099.869.256,00

= ANALISIS DE CONCURRENCIA'Y DE COMPLEMENTARIEDAD

Estos Estudios Previos se realizan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantidades)
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las
viabilidades respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y estan dadas todas las
condiciones para el desarrollo de las obras proyectadas.

Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentacion del proyecto, la cual se
presume veraz, seran los formuladores del proyecto quienes deberan responder ante los organismos de control
del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la informacién que pueda ocasionar un detrimento patrimonial
de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

Dado en Neiva, el 30 de junio de 2026

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO
Subgerente Técnica y Operativo (E) Jefe de la oficina juridica y de contratacion.
Responsable parte Técnica Responsable parte Juridica

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Subgerente Administrativo y financiero
Responsable parte Financiera

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).



http://www.aguasdelhuila.gov.co/


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  n


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


  n


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  n


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   y / o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  M e = M e d i a n a (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |   M e −   V  i  M e | } ∗ P u n t a j e   m á x i m o ]


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |     V  M e −   V  i    V  M e | } ∗ P u n t a j e   m á x i m o ]


    V  M e


    V  i


 


  P u n t a j e = P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (    | M G −   V  i |  M G ) )


      X  B - =   (   V  m i n +   X - ) 2


    V  m i n


    X -


      X  B -


  P u n t a j e =  {    P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (       X  B - −   V  i      X  B - ) )   P a r a   v a l o r e s   m e n o r e s   o   i g u a l e s   a       X  B -               P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (    |       X  B - −   V  i   |      X  B - ) )   P a r a   v a l o r e s   m a y o r e s   a       X  B - }


      X  B -


    V  i


    V  m i n = M í n i m o   (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


    V  m i n


  P u n t a j e =   P u n t a j e   m á x i m o ∗   V  m i n    V  i


    V  m i n


    V  i


  P i =     P a r t i c i p a c i ó n   ( % )  i ∗ ( P m a x )    ∑  i  n  P a r t i c i p a c i ó n   ( % )


    ∑  𝐢  𝐧  𝐏 𝐚 𝐫 𝐭 𝐢 𝐜 𝐢 𝐩 𝐚 𝐜 𝐢 ó 𝐧   ( % )


  P u n t a j e   p r o p o n e n t e =     ∑  j = 0  i    P  i


    ∑  j = 0 i   P i

