ANEXO TECNICO

Contratar en nombre de la Naciéon — Consejo Superior de la Judicatura — Direcciéon Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, los servicios requeridos para la atencion, retiro,
desmonte, limpieza, identificacion y embalaje de enseres con ocasion de la situacién de emergencia
presentada, en el marco de la urgencia manifiesta declarada.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

SERVICIO PARA EL RETIRO, LIMPIEZA, DESMONTE, EMBALAJE Y ORGANIZACION DE
ELEMENTOS Y BIENES UBICADOS EN SEDES JUDICIALES Y DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 DADO LO
DECLARADO CONFORME EL ACUERDO PCSJA26-12569 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2026.

2. ANTECEDENTES:

El 10 de agosto de 2026 se presentdé un movimiento sismico de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue en
el municipio de San José del Palmar- Choco, que generé afectaciones en diferentes municipios del
Valle del Cauca y en infraestructura publica y privada.

Como consecuencia de dicha situacion, mediante el Decreto No. 1.03.01-1070 de 2026, el
Departamento del Valle del Cauca declaré la situacién de calamidad publica, con el propdsito de
adoptar medidas extraordinarias para atender los efectos derivados del evento sismico.

De igual manera, para el Distrito de Santiago de Cali se declar6 la situacién de calamidad publica
mediante el Decreto No. 4112.010.20.0963 de 2026, en consideraciéon a la magnitud de las
afectaciones ocasionadas por el movimiento sismico y la necesidad de adoptar medidas
extraordinarias para la atencién de la emergencia.

En atencion a la gravedad de la situacién generada por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026,
el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA26-12564 del 10 de agosto de 2026,
adopté medidas transitorias, entre ellas la suspension de términos judiciales en los municipios
afectados. Posteriormente, mediante Acuerdo PCSJA26-12567 del 12 de agosto de 2026, se
prorrogd dicha medida de suspensién de términos hasta el 11 de septiembre de 2026, estableciendo
ademas medidas excepcionales y transitorias orientadas a garantizar la continuidad, oportunidad y
efectividad del servicio de administracion de justicia en los territorios afectados por el evento sismico.

Asi mismo, el Presidente de la Republica de Colombia expidié el Decreto 1171 de 2026, de fecha 11
de agosto de 2026, “Por el cual se declara una Situacion de Desastre de Caracter Nacional”, con
ocasion de los hechos ocurridos, estableciendo las medidas necesarias para atender y superar la
situacién de desastre declarada.

En el marco de esta situacion, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA26-
12569 del 14 de agosto de 2026, declard la urgencia manifiesta para atender la emergencia derivada
del sismo y garantizar la continuidad del servicio publico de administracién de justicia.

A su vez, mediante la Resolucion No. 8070 del 14 de agosto de 2026, se delegaron competencias
en las Direcciones Seccionales para adelantar las contrataciones directas necesarias para atender
la emergencia, contemplandose expresamente el aseguramiento, custodia, recuperacion y traslado
de expedientes, archivos, equipos, mobiliario y demas bienes de la Rama Judicial.

En este contexto, se identifica la necesidad de realizar actividades de retiro, limpieza, desmonte,
cuando sea necesario, y embalaje de los bienes y elementos ubicados en determinadas sedes
judiciales afectadas, con el propésito de salvaguardar su integridad y permitir su posterior traslado
por parte de la Direccion Seccional a los lugares que se determinen.
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3. NECESIDAD ESPECIFICA

Con ocasion del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, se presentaron afectaciones en diferentes
inmuebles donde funcionan Sedes Judiciales de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.

En atencién a esta situacion, se han realizado diferentes inspecciones a las sedes afectadas, con
el propdsito de identificar las condiciones locativas existentes y determinar las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de las personas, preservar los bienes de la Entidad y permitir la
ejecucion de las intervenciones requeridas en los inmuebles.

Como resultado de las inspecciones realizadas, se evidenciaron afectaciones locativas derivadas del
movimiento sismico, entre las cuales se identificaron, entre otras, desprendimientos de cielo raso y
demas condiciones que afectan el normal funcionamiento de las instalaciones y que hacen necesaria
la intervencion de los espacios.

En consideracion a las condiciones evidenciadas, resulta necesario retirar de manera inmediata los
bienes y elementos ubicados al interior de las sedes afectadas, con el fin de evitar que puedan sufrir
danos adicionales como consecuencia de las condiciones actuales de los inmuebles.

Los elementos objeto de retiro comprenden, entre otros, mobiliario, equipos tecnolégicos, enseres,
archivos y demas bienes que se encuentren bajo custodia de la Rama Judicial.

Para tal efecto, se requiere la ejecucion de actividades especializadas de retiro, desmonte cuando
corresponda, limpieza, embalaje, organizacion y traslado de los bienes y elementos, de acuerdo con
las condiciones y necesidades particulares de cada inmueble. Estas actividades deberan
desarrollarse bajo condiciones de seguridad previamente definidas, garantizando la adecuada
manipulacion, identificacion, organizacioén y custodia de los bienes retirados.

En consecuencia, se requiere contratar de manera urgente el servicio de retiro, desmonte, limpieza,
embalaje, organizacion y traslado de los bienes y enseres ubicados al interior de las Sedes Judiciales
afectadas, con el propésito de salvaguardar los bienes a cargo de la Entidad, garantizar su custodia
en condiciones seguras y facilitar la desocupacion de los espacios para permitir la ejecucion de las
inspecciones, intervenciones locativas, técnicas y estructurales que resulten necesarias.

La contratacién se plantea inicialmente para las siguientes sedes:

Palacio de Justicia “Manuel Antonio Sanclemente” de Buga
Palacio de Justicia “Oscar Lerma Truijillo” de Roldanillo
Palacio de Justicia “Lizandro Martinez Zufiga” de Tulua
Palacio Nacional de Cali

Edificio Otero — Cali

Edificio Goya - Cali

Edificio Juzgados de Sevilla

Juzgado Promiscuo de Caicedonia

Juzgado Promiscuo de El Cairo

Juzgado Promiscuo de La Victoria

Juzgado Promiscuo de Yotoco

NOTA 1: El listado de inmuebles anteriormente sefialado corresponde a las sedes que, a la fecha,
han sido identificadas por la Direccion Seccional como afectadas, con base en las visitas e
inspecciones técnicas realizadas. No obstante, una vez culminen las revisiones técnicas y se reciban
la totalidad de los informes correspondientes, dicho listado podra ser objeto de modificacion,
pudiendo aumentar o disminuir segun los resultados obtenidos y las condiciones particulares de cada
inmueble. En todo caso, esta eventual variacion no modifica la necesidad de ejecutar las actividades
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objeto de la contratacién, toda vez que el retiro y evacuacion de los bienes y enseres requeridos se
mantendria sustancialmente bajo las mismas condiciones y alcance previstos.

Nota 2: La relacion podra ser ajustada de acuerdo con los resultados de las evaluaciones técnicas
y de gestion del riesgo realizadas en las sedes y las necesidades que sean identificadas por la
Direccioén Seccional.

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A LAS SEDES:

Las actividades objeto del contrato unicamente podran desarrollarse cuando se cuente con la
informacion técnica y/o de seguridad que permita determinar las condiciones bajo las cuales puede
efectuarse el ingreso del personal a las areas objeto de intervencion.

5. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS SEDES DONDE SE PRESTARA
EL SERVICIO:

Como consecuencia del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, se presentaron afectaciones en
diferentes sedes judiciales a cargo de la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cali —
Valle del Cauca, situacién que hizo necesario realizar visitas de inspeccion y verificacion por parte
de las autoridades y profesionales competentes, con el proposito de establecer las condiciones
actuales de los inmuebles y determinar las medidas requeridas para garantizar la seguridad de las
personas y la proteccion de los bienes institucionales.

En atencion a lo anterior, se identificd la necesidad de intervenir, entre otras, las siguientes sedes
judiciales:

e Palacio de Justicia “Manuel Antonio Sanclemente” de Buga
Palacio de Justicia “Oscar Lerma Truijillo” de Roldanillo
Palacio de Justicia “Lizandro Martinez Zuniga” de Tulua
Palacio Nacional de Cali

Edificio Otero — Cali

Edificio Goya — Cali

Edificio Juzgados de Sevilla

Juzgado Promiscuo de Caicedonia

Juzgado Promiscuo de El Cairo

Juzgado Promiscuo de La Victoria

Juzgado Promiscuo de Yotoco

En dichas sedes se han adelantado visitas y evaluaciones por parte de las autoridades y/o
profesionales competentes, cuyos resultados permiten establecer las condiciones bajo las cuales
debera efectuarse el ingreso y retiro de los bienes ubicados en los inmuebles. Los respectivos
informes, actas, conceptos técnicos y demas soportes hacen parte de los antecedentes de la
necesidad y deberan ser tenidos en cuenta para la ejecucion de las actividades objeto de la presente
contratacion.

En consecuencia, las actividades de retiro, limpieza, desmonte y embalaje de los bienes Unicamente
podran desarrollarse en las areas y bajo las condiciones de acceso que previamente hayan sido
determinadas como seguras y autorizadas por la Direccion Seccional, de acuerdo con los conceptos
y recomendaciones de las autoridades y profesionales competentes.

La intervencién estara orientada al retiro y proteccion de los bienes institucionales ubicados en las
sedes afectadas, evitando su deterioro, pérdida o afectacion como consecuencia de las condiciones
derivadas del evento sismico, y permitiendo su posterior traslado por parte de la Direccién Seccional.
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5.1. Localizacién

e Palacio de Justicia de Buga — Valle del Cauca, ubicado en Calle 7 #14-04/08/32/54
PALACIO DE JUSTICIA DE BUGA LOCALIZACION EN MUNICIPIO DE BUGA
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Figura 1.1. Localizacién del Palacio de Justicia “Manuel Antonio Sanclemente” de Buga

Palacio de Justicia de Roldanillo — Valle del Cauca, ubicado en Carrera 7 No. 9 — 12
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Figura 1.2. Localizacién del Palacio de Justicia “Oscar Lerma Trujillo” de Roldanillo

Palacio de Justicia de Tulua — Valle del Cauca, ubicado en la Calle 26 con Carrera 27

]
Esquina.
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PALACIO DE JUSTICIA DE TULUA LOCALIZACION EN MUNICIPIO DE TULUA
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Figura 1.3. Localizacién del Palacio de Justicia “Lizandro Martinez Zufiiga” de Tulua

Palacio Nacional de Cali- Valle del Cauca, ubicado en la carrera 4 No. 12-02:
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Figura 1.4. Localizacién del Palacio Nacional de Cali

Edificio Goya: Ubicado en la Av. 6 Norte # 28N-23:



ANEXO TECNICO

EDIFICIO GOYA LOCALIZACION DE MUNICIPIO DE CALI
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Figura 1.5. Localizacién del Edificio Goya

Edificio Otero: Ubicado en la Carrera 4 No. 12-01:

DESPACHOS SALA LABORAL LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
EDIFICIO OTERO DE CALI
3 =) RN i %,
o g Fihe
= Q

[Felielte Oiteice)
\
-~
A \L
GO )
cola =
< -~
B,

Figura 1.6. Localizacion del Edificio Otero

Edificio Juzgados de Sevilla ubicado en Carrera 47 con Calle 49 Esquina Parque Uribe:
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JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
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Figura 1.7. Localizacién del Juzgados de Sevilla

Juzgado Promiscuo de Caicedonia ubicado en la Carrera 15 con No. 9 Esquina:
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Figura 1.8. Localizacién del Juzgado Promiscuo de Caicedonia

e Juzgado Promiscuo de El Cairo ubicado en la Carrera 4 No. 9-17 ESQ. (Plaza principal):
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JUZGADOS PROMISCUOS LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
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Figura 1.9. Localizacién del Juzgado Promiscuo de El Cairo

Juzgado Promiscuo de La Victoria ubicado en la Carrera 7 No. 8-45 (Palacio Municipal):
LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
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Figura 1.10. Localizacion del Juzgado Promiscuo de La Victoria

e Juzgado Promiscuo de Yotoco ubicado en la Carrera 5 No. 2-52:
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JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
YOTOCO DE YOTOCO
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Figura 1.11. Localizacion del Juzgado Promiscuo de Yotoco

6. ESTADO ACTUAL:

Palacio de Justicia de Buga — Valle del Cauca:
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e Palacio de Justicia de Tulua — Valle del Cauca:

e Palacio Nacional de Cali- Valle del Cauca:

o Edificio Goya — Cali:
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e Edificio Otero - Cali:

e Edificio Juzgados de Sevilla:
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e Juzgado Promiscuo de Caicedonia:
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e Juzgado Promiscuo de El Cairo:

e Juzgado Promiscuo de La Victoria:
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Juzgado Promiscuo de Yotoco:

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

El contratista debera desarrollar, segun las condiciones particulares de cada sede, las siguientes
actividades:

7.1. Verificacion previa
Antes de iniciar las actividades, el contratista debera:

e Coordinar con el supervisor del contrato y el responsable designado por la Direccion
Seccional el establecimiento de un cronograma a las Sedes Judiciales en las que se requiere
el servicio, asi como coordinar el ingreso a la correspondiente sede.

e Consultar las condiciones de acceso de cada uno de los inmuebles objetos del futuro
contrato, a fin de tomar las medidas preventivas, de seguridad y de proteccién a que haya
lugar para desarrollar la actividad prevista.

e Garantizar al personal empleado para la prestacion del servicio el nivel de riesgo laboral
correspondiente, teniendo en cuenta cada una de las condiciones de los inmuebles.

e Acatar las restricciones establecidas por Gestion del Riesgo, autoridades competentes o
responsables de la seguridad del inmueble.

e Verificar rutas de ingreso y salida.

¢ Identificar zonas seguras para realizar las actividades de limpieza y embalaje.

e Adoptar las medidas de seguridad necesarias para el personal, esto es, cumpliendo con los
requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo minimos.

NOTA: En cualquier momento la Direccion se reserva el derecho de no permitir el ingreso o
intervencién en areas que hayan sido identificadas como no seguras o que no cuenten con
autorizacion para su intervencion.

Para la ejecucion del presente proceso de contratacion se debera tener en cuenta el documento
denominado: “ANEXO INVENTARIO - ALCANCE”
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NOTA: La presente contratacion se adelanta teniendo en cuenta la necesidad de realizar, de manera
inmediata, la evacuacion de los bienes y enseres ubicados en aquellas sedes judiciales que, de
acuerdo con las inspecciones y evaluaciones realizadas a la fecha, presentan condiciones de mayor
afectacion o criticidad como consecuencia del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Lo anterior,
con el fin de prevenir la pérdida, deterioro o afectaciéon de los bienes de la Entidad y permitir la
ejecucion de las intervenciones que resulten necesarias en los inmuebles.

Para efectos de la presente contratacion, se solicitd el inventario de los bienes y elementos ubicados
en cada uno de los inmuebles identificados, con el propdsito de contar con informacion detallada que
permitiera establecer con mayor precision las cantidades objeto de retiro y evacuaciéon. No obstante,
teniendo en cuenta la inmediatez requerida para la evacuacion de los enseres, y para efectos de la
elaboracién de la cotizacion, se solicita a los posibles proveedores considerar una estimacion de los
bienes y elementos que, de manera general, se encuentran en cada sede, teniendo en cuenta que
estos pueden comprender mobiliario, equipos tecnoldgicos, enseres, archivos y demas elementos
propios del funcionamiento de las sedes judiciales. Las cantidades podran variar entre una sede y
otra, de acuerdo con las caracteristicas, dimensiones, distribucion y nivel de ocupacién de cada
inmueble, por lo que algunas sedes podran requerir el retiro de una cantidad menor o mayor de
elementos.

Asi mismo, el nUmero de sedes inicialmente identificado no constituye un nimero definitivo, toda vez
que, una vez culminen las inspecciones técnicas y se consoliden los respectivos informes, podran
identificarse otras sedes que requieran la evacuacion de sus bienes o, por el contrario, determinarse
que alguna de las inicialmente contempladas no requiere dicha intervencion. En este sentido, la
contratacion se estructura con base en la necesidad inmediata de atender inicialmente las sedes que
presentan mayor nivel de afectacién y requieren evacuaciéon urgente, sin perjuicio de que, como
resultado de las inspecciones técnicas que se encuentran en curso, se determine la necesidad de
intervenir otras sedes o0 se establezca que alguna de las inicialmente previstas no requiere la
evacuacion de sus bienes.

Antes de iniciar la evacuacioén en cada inmueble, el contratista debera coordinar previamente con el
supervisor del contrato, quien impartird las instrucciones y especificaciones correspondientes
respecto de los elementos que deberan ser retirados, la forma en que deberan ejecutarse las
actividades, el orden de evacuacion, las condiciones de manipulacién, embalaje, organizacion y
demas aspectos que resulten necesarios, de acuerdo con las condiciones particulares de cada sede.

Lo anterior debera ser tenido en cuenta por los proveedores al momento de estructurar sus
cotizaciones. En tal sentido, la contratacion se estructurara bajo la modalidad de monto agotable,
por lo que la Entidad reconocera y pagara unicamente las actividades efectivamente requeridas,
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, de acuerdo con las necesidades que se determinen durante la
ejecucion contractual y hasta el agotamiento del valor contratado, sin que exista obligacion de
ejecutar la totalidad del presupuesto.

NOTA: para la presente cotizacion deberd tener en cuenta el documento denominado “imagenes de
referencia”

Nota: Teniendo en cuenta que las salas de audiencia presentan diferentes dimensiones, de acuerdo
con las caracteristicas de cada juzgado, el oferente debera cotizar tomando como referencia un
promedio de las dimensiones, de manera que el valor ofertado permita atender cualquiera de las
salas de audiencia que sean objeto de intervencion.
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7.2.LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS:

Previo al embalaje, los elementos deberan ser objeto de limpieza, retiro de polvo, residuos o material
superficial que pueda afectar su conservacion o generar condiciones inadecuadas durante su
manipulacion y almacenamiento.

Las actividades de limpieza deberan realizarse, en lo posible, en una zona segura previamente
definida y autorizada, evitando efectuar labores que impliquen permanencia innecesaria del personal
en areas restringidas o que puedan representar riesgo.

¢ No se utilizaran productos que puedan deteriorar los elementos.
¢ No se aplicaran liquidos directamente sobre equipos eléctricos o tecnolégicos.
o Los elementos deberan encontrarse secos antes de ser embalados.

7.3.DESMONTE Y RETIRO:

e Desarme de escritorios.

Desmonte de estanterias.

Retiro de archivadores.

Desinstalacion de elementos que puedan ser desmontados sin afectar instalaciones.
Retiro de mobiliario.

Retiro de elementos de oficina.

Retiro de otros bienes identificados en el inventario.

7.4.MANEJO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS:

Los equipos tecnolodgicos, eléctricos, de comunicaciones y demas elementos que requieran
desconexion deberan ser manipulados con especial cuidado.

Antes de su retiro:

Se verificara que el equipo pueda ser desconectado.

La desconexion debera realizarse de manera adecuada.

Se identificaran cables y accesorios.

Se protegeran conectores y puertos.

Se evitaran golpes, humedad y presion sobre las superficies.

Se debera conservar, cuando corresponda, la relacién entre equipo, accesorios y elementos
asociados.

7. Cada equipo debera ser embalado de acuerdo con sus caracteristicas.

oakwON~

Cuando se trate de equipos que formen parte de sistemas tecnoldgicos, de seguridad,
comunicaciones o infraestructura especializada, el contratista debera abstenerse de realizar
desconexiones que requieran conocimientos técnicos especializados, salvo que cuente con personal
idéneo y autorizacién previa de la Direccién Seccional.

7.5.EMBALAJE:

Una vez realizada la limpieza y, cuando corresponda, el desmonte de los elementos, el contratista
debera proceder a su embalaje, empleando materiales adecuados a la naturaleza, tamafio, peso,
fragilidad y caracteristicas de cada elemento.

El embalaje debera garantizar:
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Proteccion contra polvo.

Proteccion contra humedad.

Proteccion contra golpes.

Proteccion durante la manipulacion.

Identificacion del contenido.

Facilidad para su posterior traslado.

Conservacion de piezas y accesorios.

El cual debera estar en cajas, los mismos no deberan quedar apretados, con su espuma
respectiva.

e Cada elemento que tenga conexion eléctrica debera embalarse con sus respectivos cables
y accesorios.

7.6.IDENTIFICACION DE LOS BIENES EMBALADOS:

Cada unidad o grupo de bienes embalados debera contar con una identificacion que permita
establecer la sede, la dependencia, el tipo de bien la cantidad, el responsable de este, marca, placa,
seria, piso, y todo lo que contine, oficina y/o juzgado.

7.7.ENTREGA A LA DIRECCION SECCIONAL:

Una vez realizadas las actividades de retiro, limpieza, desmonte y embalaje, el contratista debera
organizar los bienes en la zona segura previamente definida por la Direccidon Seccional, para su
posterior retiro y traslado por parte de esta. Los elementos deberan ser entregados debidamente
embalados, identificados y organizados, separados por sede y dependencia, con sus respectivos
accesorios y relacionados en el formato de entrega correspondiente.

8. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

e El contratista debera cumplir con el objeto contractual de acuerdo con la ficha técnica
suministrada por la Entidad.

e El contratista debera disponer del tiempo para ejecutar las actividades objeto de
contratacioén, previendo que las mismas podran ejecutarse incluso en fines de semana y
fechas feriadas en atencion a la calamidad publica.

e El contratista debera cumplir las condiciones de seguridad, protocolos y restricciones
establecidas para cada una de las sedes objeto de intervencion.

e El contratista deberd abstenerse de ingresar a zonas restringidas o realizar actividades
diferentes a las expresamente autorizadas por la Direccion Seccional.

e El contratista debera disponer del personal suficiente e idoneo para realizar las actividades
de retiro, limpieza, desmonte, manipulacién y embalaje de los bienes.

o El contratista debera suministrar las herramientas, equipos, elementos de proteccidn
personal y materiales de embalaje necesarios para la adecuada ejecucion del servicio.

e El contratista debera realizar la limpieza de los bienes antes de su embalaje, utilizando
procedimientos y materiales adecuados para evitar su deterioro.

e El contratista debera garantizar la adecuada manipulacién de los bienes, adoptando las
medidas necesarias para prevenir su pérdida, dafio o deterioro.
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e El contratista debera identificar y organizar adecuadamente los bienes y sus respectivos
accesorios durante las actividades de retiro y embalaje.

e El contratista debera informar inmediatamente al supervisor cualquier dafio, novedad o
condicién insegura que sea identificada durante la ejecucion de las actividades.

o El contratista debera entregar los bienes debidamente limpios, embalados, identificados y
organizados a la Direccion Seccional para su posterior traslado.

e El contratista debera cumplir las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo y garantizar que el personal a su cargo cuente con los elementos de proteccion
personal requeridos.

o EIl contratista debera atender las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato
relacionadas con la ejecucion, coordinacion y entrega de las actividades contratadas.

e El contratista debera responder por los dafios ocasionados a los bienes como consecuencia
de una inadecuada manipulacién o del incumplimiento de las condiciones establecidas para
la ejecucion del servicio.

e El contratista debera asumir los costos asociados al transporte, combustible,
desplazamientos y demas gastos logisticos requeridos para el traslado de su personal,
herramientas, equipos y materiales hacia y desde las diferentes sedes judiciales objeto de
intervencion, asi como aquellos demas costos necesarios para el adecuado cumplimiento
del objeto contractual.

e Elcontratista debera una vez terminada la evacuacion de cada sede entregar un informe con
las respectivas evidencias fisicas o digitales, sobre la ejecucién de las actividades u
obligaciones especificas desarrolladas durante los periodos y plazos de ejecucion de
presente contrato.

e Contar con la afiliacién de su equipo de trabajo y efectuar aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral (Salud, Pension y Riesgos Laborales) durante el término de ejecucion del
contrato.

9. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato sera de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la firma
del acta de inicio, la cual se suscribird una vez se encuentre aprobadas las Garantias, por parte del
Coordinador del Area Juridica y la expedicién del respectivo Registro Presupuestal, por parte del
Area Financiera de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca.

10. FORMA DE PAGO

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca realizara pagos
parciales, conforme los servicios efectivamente prestados en cada Sede Judicial y recibidos a
satisfaccion por el supervisor del contrato.

El contrato sera de monto agotable, por lo que la Entidad unicamente pagara los servicios
efectivamente solicitados, ejecutados y recibidos a satisfaccion, hasta la ejecucion total del
presupuesto disponible, sin que exista obligacion de ejecutar la totalidad del valor contratado si las
necesidades de la Entidad no lo requieren.
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11. PERSONAL REQUERIDO:

El contratista debera disponer del personal suficiente e idéneo para ejecutar las actividades de
manipulacion de cargas, desmontaje de mobiliario, embalaje, limpieza y manipulaciéon de equipos,
teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada una de las sedes judiciales afectadas. Todo
el personal debera contar con los elementos de proteccion personal (EPP) requeridos para el
desarrollo seguro de las actividades, tales como casco, guantes, calzado de seguridad, proteccion
respiratoria, gafas, proteccién auditiva, entre otros que resulten necesarios de acuerdo con las
condiciones de cada sede y las actividades a ejecutar.



