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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1. SITUACION EXISTENTE

La Avenida Ciudad de Cali se considera una de las principales vias de la capital, pues presenta
un importante volumen de carga, dado que conecta los ingresos por la Av. Medellin (Calle 80)
con el sector industrial y comercial del Aeropuerto El Dorado y a su vez que se conecta con la
Av. Centenario (Calle 13). Asimismo, la Avenida Ciudad de Cali es actualmente la via que
presenta el mayor niumero de bici-usuarios a lo largo de sus 25.00 km; presentando inclusive
en ocasiones una sobredemanda.

En términos generales, el proyecto Puente Tibanica - Ciudad Verde busca dar continuidad a
la Avenida Ciudad Cali, via que conecta la localidad de Bosa, al sur de la ciudad de Bogota,
con Ciudad Verde, proyecto urbanistico del norte de Soacha.

Este puente vehicular, contempla carriles mixtos para ambos sentidos y un carril exclusivo
para Transmilenio, presentdandose como un proyecto que generara oportunidades para las
comunidades del drea de influencia, pues supone un desarrollo vial de alto impacto; en la
medida que, en el sector de Bosa, se prevé una intervencion vial que mejore el estado de las
vias y generé la recuperacion de los andenes y el espacio publico existente. Por su parte, se
espera mejorar la conectividad y accesibilidad de mas de 100 conjuntos residenciales de
Ciudad Verde | y futura Ciudad Verde Il con su entorno, por medio de la Avenida Ciudad Cali
existente y la futura conexion con Bogota.

El Area de Intervencion del proyecto contempla 17 predios del barrio Bosa La Primavera. Asi
mismo, contempla la Avenida Terreros de Soacha y el Canal del Tibanica a la altura de la
Avenida Cali, que hacen las veces de limite entre ambos municipios.

Con base a la ejecucién de los estudios y disefios fase 3, entregados por el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), cuyo objeto fue ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
PUENTE TIBANICA - CIUDAD VERDE, técnicamente se considerd la estructura definitiva con
las siguientes caracteristicas:

Puente vehicular de placa en concreto, compuesto por 15 vigas de seccion “I” en concreto
postensado, con un tablero de concreto reforzado de 21 cm de espesor, con una seccion
transversal compuesta por un andén, dos carriles de trafico mixto, un separador, una futura
zona para trafico de 4 carriles del sistema BRT, se continda con un separador, dos carriles de
trafico mixto y se finaliza con un paso mixto peatones y biciusuarios, la estructura tiene una
longitud de 87 metros, compuesta por tres luces de 35m, 26m y 26m, el ancho total disefiado
es de 63 m para el costado Bogotd y 49m para el costado Soacha, en cuanto a su cimentacion,
se compone por cuatro apoyos, cimentados en pilotes de concreto de un metro de didmetro
y profundidades de entre 50 a 55 metros.
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BOGOTAD.C.

Vista general en planta del proyecto y su descripcion visual
Av ciudad de Cali, Bogota - Soacha
Fuente: Consultoria IDU

Hacia la zona de Soacha se encuentra construido el urbanismo correspondiente a las Avenidas
Terreros y Ciudad de Cali. Estas vias se encuentran construidas en concreto asfaltico y
presentan buenas condiciones de rodadura. Hacia la zona de Bosa no se cuenta con el
empalme de la Avenida Ciudad de Cali y el trazado de esta importante via requiere
aparentemente de la compra de predios. Las vias existentes en este costado se encuentran sin
pavimentar y corresponden a vias locales de poca seccidon. Adicionalmente en este costado se
encuentra el Humedal Tibanica el cual podria tener influencia en el perfil estratigrafico de la
zona de la via.
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Vista estructural de los apoyos y las vigas “I”
Fuente: Consultoria IDU

Ademads de los Canales Tibanica Gravedad y Bombeo, existe el Box Piamonte que viene
paralelo a la Avenida Ciudad de Cali pasa por debajo del Canal Tibanica Gravedad y entrega
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al Canal Tibanica Bombeo. Asimismo, hay redes de acueducto y alcantarillado existentes tanto
en el costado de Ciudad Verde en Soacha como en el costado de Bosa San Bernardino en
Bogota.

Segun el Mapa Geoldgico de Bogotd, el sector localizado en la interseccién Avenida Terreros
con Avenida Ciudad de Cali, Localidad de Bosa Bogotd, estd ubicado sobre llanura de
inundacion correspondiente al Qlla, los cuales estan constituidos por los depdsitos aluviales
mas jovenes de los rios Bogotd, Tunjuelito y afluentes; estos depdsitos estdn conformados
principalmente por arcillas y limos.

Con informacién disponible en el Mapa Normativo de Amenaza por Movimientos en Masa para
el Suelo Urbano y de Expansién Urbana - Decreto 555 de 2021 del IDIGER, el proyecto se
encuentra en su gran mayoria en la zona de amenaza baja.

Para el desarrollo del presente proyecto concurrieron en el marco de sus competencias, el IDU,
El Municipio De Soacha, La ARM, El Departamento De Cundinamarca y el ICCU, quienes
suscribieron el convenio interadministrativo 1025 de 2025, dentro del cual se establece como
obligacién del ICCU, adelantar los correspondientes procesos de contratacidon a que haya
lugar.

Asi la cosas, a través del presente documento se adelanta el siguiente proyecto:

LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA
TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA,
CUNDINAMARCA'Y EL DISTRITO CAPITAL asi mismo, dando aplicacion al articulo 32 de La ley
80 de 1993 realizard la contratacién de la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y
Ambiental.

Asi, de conformidad con lo previsto en la Constitucion Politica de Colombia, particularmente
en los articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, garantizar a todos los administrados del territorio
Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos a través de la adquisicidon de
bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion directa de las propias entidades o acudiendo
a la colaboracion de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal,
armonica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica,
ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de
contratacion, se requiere dar inicio a un Proceso de Licitacion Publica, siguiendo los
parametros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas normatividad
gue los modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que
por su cuenta y riesgo, ejecute el presente proyecto, bajo estandares de eficiencia y eficacia.

PERMISOS

Se Informa que la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR expidid la
Resoluciéon DJA-No. 50267001196 del 25 de agosto de 2026 “por medio de la cual se otorga
una autorizacion de ocupacion de causes y se adoptan otras determinaciones” la cual autoriza
la ejecuciéon de la obra, adicionalmente se indica que las obligaciones derivadas de dicha
resolucién serdn asumidas en su totalidad por el ICCU.

Adicional a lo anterior, la secretaria de minas desarrollo rural y proteccién animal de la alcaldia
de Soacha expidio la resolucion 2620 del 25 de agosto de 2026 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
AUTORIZA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES SILVICULTURALES EN ESPACIO PUBLICO
URBANO AL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU EN
EL MARCO DEL PROYECTO DE CONEXION VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA
QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE
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SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL Y SE IMPONE LA MEDIDA DE
COMPENSACION FORESTAL DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL 66 DEL 10 DE
JUNIO DE 2021”.

En el mismo sentido la Secretaria Distrital de ambiente expidid la Resolucién No. 01627
“mediante la cual concede la CESION de la autorizacién de tratamientos silviculturales
otorgada mediante la Resolucidn No. 01176 del 24 de junio de 2025 por la cual se autorizan
tratamientos silviculturales en espacio publico de Bogota”

Ademas de lo anterior, se estd llevando a cabo el tramite del permiso de aprovechamiento
forestal para un total de 69 individuos arbdreos ante la Corporacién Autdénoma Regional de
Cundinamarca- CAR.

La Gobernacion de Cundinamarca en el marco de la debida diligencia del proyecto, solicitd a
la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del Ministerio del Interior,
concepto de procedencia de Consulta Previa, en este sentido, la DANCP mediante Resolucién
ST-0982 del 11 de julio de 2025 determind que es procedente con el Cabildo Indigena Muisca
de Bosa - CIMB, como requisito del proyecto ST-0982 de 11 de Julio 2025 “CONEXION VIAL Y
DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD
DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL”,
localizado en las jurisdicciones de Bogotd Distrito Capital y el municipio de Soacha, en el
departamento de Cundinamarca.

En este sentido, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, adelant6
el proceso consultivo con el CIMB en estricto cumplimiento de las disposiciones
constitucionales, las directivas presidenciales, y los principios de buena fe, participacion
efectiva y didlogo intercultural, realizando la reuniéon de cierre de la fase de analisis e
identificacion de impactos y formulacion de medidas de manejo y protocolizacion de acuerdos
de la consulta previa el 5 de mayo de 2026.

Respecto al Programa de Arqueologia Preventiva, el Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia - ICANH, mediante Resolucién No. 0495 de 2026 modificé parcialmente los articulos
primero y segundo de la Resolucion 0298 del 11 de marzo de 2024 por la cual se aprobd el
registro del Programa de Arqueologia Preventiva para el “PROYECTO CONEXION VIAL Y DE
ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE
CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL”, en el
sentido de Cambiar el titular el cual es el Instituto de Desarrollo Urbano al nuevo titular
denominado Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU).

PREDIOS

Predios a nombre del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Se identificaron seis (6) predios disponibles con acta de entrega y/o
titularidad del Instituto de Desarrollo Urbano, listados a continuacion:

No. CHIP DIRECCION PROPIETARIO FMI ESTADO

f AAAO150PKUH KR 77H 76 27 SUR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 50S- Disponible
40122772

2 AAAQ150PKTD KR 77H 76 21 SUR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 50S- Disponible
40122773

3 AAAO150PKSY KR77H 7615 SUR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 50S- Disponible
40122774
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4 AAAO150PKRJ KR77H 76 09 SUR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 50S- Disponible
40122775

5 AAAO150PMRJ KR 77H 75A 25 SUR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 50S- Disponible
40122814

6 AAAO150POMR KR 77H 75A 19 SUR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 50S- Disponible
40122815

Predios incorporados al patrimonio inmobiliario del Distrito Capital

Se identificaron dos (2) predios disponibles con Registro Unico de Patrimonio
Inmobiliario - RUPI que se encuentran incorporados en el patrimonio
inmobiliario del Distrito Capital administrados por el Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, que
corresponden a los RUPI 2474-17 y 2474-18 del desarrollo La Primavera. No
obstante, estos predios a pesar de estar a nombre de un particular cuentan
con Acta de Recibo Numero 118 del 29 de diciembre de 1999 y Acta Numero
275 del 18 de diciembre de 2007 y con certificaciones expedidas por el DADEP,
en las cuales se establece que los predios son Espacio Publico en razén al
seflalamiento realizado en el plano urbanistico.

De acuerdo con lo anterior, se ratifica la calidad de espacio publico de los
segmentos objeto de requerimiento y la calidad de administrador del
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP
de conformidad con las disposiciones y marco normativo sefialado.

Predio propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota

Se identifico un (1) predio propiedad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota en jurisdiccion de Bogota, descrito a continuacion:

No. CHIP DIRECCION PROPIETARIO FMI OBSERVACIONES

Predio de propiedad de la EAAB ESP

EMPRESA DE que cuenta con Acta de Uso de fecha
ACUEDUCTO B veintidés (22) de julio del afio dos mi
1 AAAOEEQZPZ KR77HT5A 07 ALCANTARILLADO 451(())68510569 veintiuno (2021) suscrita entre la
Y ASEO DE BOGOTA EAAB y la ESP por medio de la cual
E.S.P. imparte autorizacion al IDU para el uso
del predio.

Predio a nombre de un particular

A efectos de adelantar el proceso de adquisicion correspondiente el Director
General del Instituto de Desarrollo Urbano expidid la Resolucion 1369 de 2025
“Por medio de la cual se anuncia el Proyecto Conexiéon Vial y de Espacio
Publico sobre la quebrada Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de Cali entre el
municipio de Soacha, Cundinamarca y el Distrito Capital”, producto de lo cual
la Direccidn Técnica de Predios adelanta el proceso de elaboracion de los
insumos que permitan la adquisicion del inmueble, tales como estudios de
titulos y registros topograficos; adicionalmente, a la fecha nos encontramos a
la espera del avaluo comercial, solicitado a la Unidad Especial Administrativa
de Catastro Distrital, con el objeto de proceder a solicitar los insumos
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correspondientes de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de
adquisicion a través del acto administrativo de Oferta de Compra.

En este sentido el distrito de Bogotd adelanta los tramites correspondientes
para la adquisicion de los derechos de propiedad y demas derechos reales,
por enajenacion voluntaria o expropiacion administrativa.

1.2. JUSTIFICACION

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del
articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizaciéon del Departamento y del Plan Departamental de
Desarrollo “Cundinamarca, Corazén de Colombia 2008-2012", se cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto
Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizd el cambio de
nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, el cual entrd en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se realizaron
cambios en cuanto a su mision, funciones y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408
de 06 de noviembre de 2024, se establecio:

“5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de alto
impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del capital privado. (...)

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contempldé como
funciones del ICCU: ...

(...) “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de recursos a cargo del
Instituto.

6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de administracion, disposicion, gravamen o
compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la drbita de sus funciones.

6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar
todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion.” (...)

Que en el Plan de Desarrollo Departamental “"GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el cual se
encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No. “3.2.4.3.1. Caminos
para quedarse”, propone:

“La accesibilidad y conectividad de las vias terciarias del Departamento, sera un determinante
de alto impacto en Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los
productos agropecuarios para la seguridad alimentaria del pais, las que permiten la conexion
con lugares turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el transito
de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propdsito principal realizar la
intervencion en mantenimiento y mejora de estas vias, a través del uso de mejores practicas de
obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor durabilidad; inversion que se vera
reflejada en el desarrollo integral del Departamento.”

Que dentro del numeral 3.2.4.4.3. Linea estratégica “Competitividad compartida”, establece:

“Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta positivamente la
competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de la infraestructura vial, la
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puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo
soluciones férreas, reposicion de flotas a energias amigables con el ambiente, asi como
infraestructura para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen manejo del trafico vehicular y
la seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas digitales. La
conexion efectiva entre Bogota y las provincias, asi como la conexion intermunicipal, no solo
mejorara la movilidad y conectividad, sino que también acortara las brechas sociales de quienes
habitan.”

Que como linea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta Conectividad:

“Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de union de los territorios,
los sistemas econdmicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta
como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en Cundinamarca, sea digital o vial.
Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura optima que
permita el transporte de la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte
de los productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se
establece la conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y
competitividad.”

Que en armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementacion: -
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota, - Promover la intervencion
de las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas productivas, asi
como, la integracion de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las Juntas de Accion
Comunal para el mejoramiento de vias terciarias, - Mejorar los corredores secundarios mas
estratégicos del Departamento, - Mejorar la infraestructura de las vias terciarias del
departamento promoviendo la participacion comunitaria y apropiacion por el territorio.”;
entre otras, por lo cual, mediante estas estrategias se deben generar intervenciones a través
de actividades de mantenimiento, rehabilitacion, mejoramiento de la infraestructura en el
Departamento de Cundinamarca.

Que Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU identificado con NIT
900.258.711-1, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA con NIT. 899.999.114-, El Municipio De
Soacha con NIT 800.094.755-7, La AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD con NIT 901.876.510-
2, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU con NIT 899.999.081-6, suscribieron el
convenio interadministrativo 1025 de 2025, con el objeto Aunar esfuerzos técnicos, juridicos,
administrativos y financieros, para la contratacion y ejecucion de la “Construccion de la
Conexion Vial y de Espacio Publico sobre la quebrada Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de
Cali entre el municipio de Soacha”

La intervencidon en este corredor se justifica por sus condiciones criticas que afectan la
seguridad, movilidad y calidad de vida de la poblacién.

1.3. META

Meta Producto Cdédigo BPIN Nombre del Proyecto

/293-Intervenir 250
puentes
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
PUENTES REGIONALES | 2024004250231
“CONECTANDO
TERRITORIOS” DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL Y DE ESPACIO
PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA
DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE
SOACHA, CUNDINAMARCA'Y EL DISTRITO CAPITAL
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1.4. LOCALIZACION

Municipio de Soacha y Distrito de Capital de Bogota.

I-:igura 1.1 Localizacién de la via.

Ver anexos técnicos.

1.5. PLANEACION
> Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”
» Plan Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernando: mas que un Plan”

v PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.

1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No se efectuara visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, econdmicos, de
verificacion del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimiento, que deberdn ser
tenidos en cuenta al momento de presentacidon de su propuesta, sin que exista ningun tipo de
responsabilidad por parte del ICCU con los oferentes, relacionada con el desconocimiento de
los aspectos que atafien al proceso.

Con la presentacion de la propuesta se entiende que el oferente acepta las condiciones,
materiales, de acceso, de desplazamiento, geograficas, ambientales, de seguridad, técnicas,
fisicas, econdmicas y demas propias del Departamento de Cundinamarca, para efectos de la
ejecucion de los trabajos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, requiere adelantar la:
“CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA
TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA,
CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL”

2.2.ALCANCE DEL OBJETO
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El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuacidon obedece al contenido de las
actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones
generales de ejecucion en las que se enmarcara el contrato y sus apéndices. Asi, sin perjuicio
de las obligaciones especificas que se encuentran contenidas en los documentos
precontractuales, el futuro contratista debera realizar cada una de las actividades descritas en
el anexo técnico.

El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, asi como la descripcion de
las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra indole a
ejecutar por el futuro contratista, se encuentran contenidas en el Anexo 5 - Minuta del contrato
y en los apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin perjuicio de las
obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas
en los documentos referidos.

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las siguientes entidades
que contemplardn aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:

e Manual de drenaje para carreteras, ultima version. INVIAS

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, INVIAS
ultima version .

e Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos para
materiales de carreteras, INVIAS, ultima version.

e Especificaciones técnicas generales de materiales y construccidén para proyectos de
infraestructura vial y de espacio publico en Bogota DC

e Norma Colombiana de disefio y construccién sismo resistente NSR - 10 segun decreto
926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, modificacion
parcial de reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10. 5 de
junio de 2017.

e Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de la
secretaria de Infraestructura Fisica Departamental.

e Cartilla de muros de contencién con o sin fundaciones profundas para las carreteras
de Antioquia de la Secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a
agosto de 2014.

e Manual de Senalizacion Vial del Ministerio del Transporte, ultima version.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

e Normatividad Ambiental vigente. (Decreto Unico reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible-25 de mayo de 2015)

e Manual de dispositivos de sefalizacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion
del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015,
de 17 de junio de 2015 y demads normas vigentes.

¢ Norma Colombiana de disefio de puentes-LRFD-CCP14

e Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud
en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.

e Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-
P3-004)

e Todas las actualizaciones, derogaciones y nueva normatividad sobre la materia que
versa el presente proceso, objeto y alcance que tenga incidencia directa en la ejecucidon
del mismo, y sé que sea de obligatorio cumplimiento en atencién a lo reglado en cada
una.
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2.4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato de obra publica que se derive del presente proceso sera de dieciocho
(18) MESES contados a partir de la firma de la respectiva acta de inicio. Previo cumplimiento
de los requisitos para la ejecucion del mismo, sefialados en el anexo de minuta.

Lo anterior, conforme con lo estipulado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 - Anexo
técnico.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion de LICITACION PUBLICA
escogida se encuentran contemplados en los articulos 24 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993,
en los cuales que define a la licitacion publica como la regla general por la cual las entidades
deben escoger a las personas para la ejecucion de sus contratos. De igual manera, lo sefala el
numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 94 de la Ley 1474
de 20Ty, en el articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente, para la presente contratacion por las caracteristicas del objeto (obra publica)
y el valor y/o cuantia que asciende a la suma de $ SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE
($64.903.960.741) equivalente a 37.068,81 SMMLV no procede ninguna excepcion, en
consecuencia, la seleccién del contratista serd mediante LICITACION PUBLICA.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulte del presente
proceso de seleccidn, fueron fijados de acuerdo con los analisis de precios entregados por la
consultora AMARILO producto del contrato consultoria con Resolucion 1959 de 2019. Estudios
y disefios del proyecto Conexion Vial y de espacio publico sobre la Quebrada Tibanica a la
altura de la Av. Ciudad de Cali entre el Municipio de Soacha, Cundinamarca y el Distrito Capital.,
los cuales se basan principalmente del visor de precios generado por el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) para el aflo 2026, el cual considera los costos de insumos promedio de la zonas
de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las maquinas a utilizar y el valor
de la mano de obra dicho presupuesto se encuentra aprobado por el IDU.

Para el analisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos vy
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, realizo la revisidon y ajustes conforme con estudios
financieros y econdmicos, los cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los
que se incurre para la ejecucion del proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos
los valores unitarios de las previstas actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro
contrato y teniendo en cuenta el valor del AlU e IVA de cada una de las actividades.

Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuraciéon del presupuesto fue el analisis
del A.lLU.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los cdlculos y porcentajes
establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo
las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: (Actividades preliminares,
Construccidn, Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las pdlizas
e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de impuestos nacionales y
departamentales a que haya lugar, costos administrativos, tarifas de profesionales. Asi como
un porcentaje que implica la asuncion directa de riesgos inherentes con la presente licitacion
publica.
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4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En virtud de lo estipulado en el paragrafo del articulo 8 de la Ley 1150 del 2007 adicionado por
el articulo 6 de la Ley 1882 de 2018: “No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal
para realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

4.2.PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitacidon Publica es por la suma de
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($64.903.960.741) Incluidos todos los
impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere
lugar y demas descuentos de cardcter departamental vigentes al momento de la apertura del
presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del
contrato conlleve.

4.3.FORMA DE PAGO

Serd la sefialada en la minuta del contrato.

4.4. REAJUSTE

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos CON FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo del contratista;
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda
clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
gjecucion del contratd; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracidn ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a
que alla lugar; la remuneracién para el contratista y, en general, todos los costos directos e
indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para cumplir la ejecucién del contrato.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en el
proceso de seleccion, no otorgan puntaje; el ICCU verificara como CUMPLE o NO CUMPLE, los
siguientes factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y las
condiciones de experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacion de los Documentos Tipo Version
4, conforme con la normativa vigente:

e Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.
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e Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

e Resolucion 465 de 2024 " Poda cual se adopta la version -4- de los Documentos Tipo
para los procesos de seleccidon de licitacion de obra publica del sector de
infraestructura de transporte y se deroga la Resolucién 240 de 2020" "

Asi las cosas, los elementos de evaluacion de orden técnico, financiero y juridico se encuentran
va implementados y el ICCU procede a su aplicacidn, en consecuencia, no se requiere de
analisis para este caso.

No aplicacion del Decreto 0287 de 2026 - Pliegos tipo de infraestructura de transporte

De conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto enunciado y conforme a
concepto C-467 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se enuncio:

“En consecuencia, aunque de acuerdo con el articulo 2 del Decreto 287 de 2026, este “(...) rige
a partir del dia siguiente a su publicacion (...)”, su aplicacion en los procesos contraccion
regidos por documentos tipo se encuentra condicionada a su incorporacion formal en dichos
instrumentos por parte de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente. Asi, solo a partir de dicha incorporacion mediante la modificacion a los documentos
tipo, es posible garantizar una aplicacion uniforme, coherente y juridicamente valida de las
medidas afirmativas previstas, sin desconocer la distribucion de competencias establecida por
el legislador ni la estructura normativa del sistema de compras y contratacion publica.

En conclusion, la implementacion de las disposiciones del Decreto 287 de 2026 en relacion
con los documentos tipo no puede realizarse de manera directa por las entidades estatales
que obligatoriamente deben aplicarlos, sino que, requiere necesariamente su desarrollo e
incorporacion por parte de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente, en ejercicio de la competencia que le fue atribuida por la Ley 2022 de
2020, garantizando asi la coherencia del sistema, el respeto por la jerarquia normativa y
la efectividad de las medidas orientadas a la inclusion de las personas con discapacidad
en el sistema de compras y contratacion publica.

Finalmente, debe indicarse que, la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente se encuentra trabajando en la incorporacion de los criterios establecidos en
el Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo, lo que implica agotar el procedimiento
previsto en la Resolucion 160 de 2020 que establece el sistema para su revision de estos
documentos y la adopcion de las modificaciones a que haya lugar mediante acto
administrativo motivado.

Mediante el agotamiento de una serie de actuaciones que implican, el andlisis del Decreto en
comento desde un perspectiva técnica, financiera y juridica, generar versiones previas para
comentarios de ciudadanos, entidades y grupos de interés, respuesta a las observaciones y un
informe global, entre otras etapas, esta Agencia adoptara las modificaciones a los documentos
tipo para adecuarlos al contenido del Decreto 287 de 2026 que modifica el 1082 de 2015. Este
trabajo ya fue iniciado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente y finalizara con la adopcion del acto administrativo que modifica los documentos tipo
luego de surtir el procedimiento sefalado.” (Negrita fuera del texto).

En consecuencia y conforme establece el decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.6.1.4.
Inalterabilidad de los Documentos Tipo en el cual expresa: “Las entidades estatales
contratantes no podran incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso las
condiciones habilitantes, los factores técnicos y econdmicos de escogencia y los sistemas de
ponderacién distintos a los sefialados en los Documentos Tipo.” Y conforme lo establece el
concepto emitido, la entidad no modifica los pliegos tipo en cuanto la aplicaciéon del decreto
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0287 de 2026, por ende, se aplicaran en estricto las condiciones establecidas dentro de los
documentos tipo.

5.1 REDUCCION PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La entidad, en cumplimiento del Articulo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducird durante la
evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o cldusulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccion del puntaje no se aplicard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin
perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

En la ejecucién del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007
y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

6.1 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las categorias
descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1de 2011, de los acules a se anotan a continuacion,
con una descripcién enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias.

6.2  RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependerd de la posibilidad de prevision del
mismo.

6.3 RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
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El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

6.4 RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidon no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensidon del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

6.5 RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

6.6 RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucidn de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucién del contrato se
configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan
de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado
no siendo imputables a las partes.

6.7 RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6.8 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables
y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno
y la poblacién, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podrd acudir a las
autoridades publicas competentes en la recopilacidon de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, etc.)

6.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA
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Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervenciéon o voluntad del hombre, que,
aunqgue pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnodstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucidon del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.10 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacién, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacién y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

6.1 MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP I, incluye
los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecerd
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras cldusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacion del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.
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2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacién de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estdn disefiados para restablecer y
mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecuciéon de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecerd
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero serd cancelada en los
términos establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafilo emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacidon de nuevos impuestos, la supresién o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacién de la Propuesta
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7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberdn ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultdnea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que deberda amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion
del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y
por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales
estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza
Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de
1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demds Entidades Estatales del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas1iO) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con
Chile, el Tridangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn Europea
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a
continuacién y con las siguientes cuantias:

Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad Excepcion

Acuerdo Comercial | . . .
incluida aplicable

(i) Adquirir bienes y|Chile: 1,2, 3,4,5, 6,
servicios a partir del|7, 12, 14, 15, 16, 17,|SI
200.000 DEG vy (ii)[19.

para servicios de Peru: 28, 29, 32, 35,

Alianza Pacifico ICCU

construccion desde Sl
5.000.000 DEG. 37,55, 61.
Estados AEL] igr\ﬁgigz'rg b;tr}fs dg 1,4,5,6,7,10,112,|
(EFTA) b 14.15, 16, 17, 19, 28,

200.000 DEG y (i)
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Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad Excepcion

Acuerdo Comercial | . . Umbral .
incluida aplicable

para servicios de|29, 30, 31, 32, 33,
construccién desde | 34, 35, 36, 37.
5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir del1, 3,4,5,6,7,9, 12,
. US$ 498.000 vy (ii)|14,15, 16, 17, 19, 28,
Costa Rica IccU para servicios de|29, 32, 34, 35, 37, Sl
construccién desde |57, 58.
US$ 7.008.000.
(i) Adquirir bienes y
Unidn Europea servicios a partir de|1,4,5,6,7,10,1,12,
(aplicable al Reino IcCU 200.000 DEG vy (ii)[13, 14,15, 16, 17, 19, S|
Unido e Irlanda del para servicios de|23, 28, 29, 31, 32,
Norte) construccién desde |35, 37, 49, 57, 61.
5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de
750.000 DEG y G| 34578112,
Israel ICCU para  servicios de 13,14, 15, 16, 19, 28, |SI
. 129, 32, 34, 35, 37.
construccion a partir
de 5.000.000 SDR.
El Salvador: 1, 2, 3,
Tridngulo Norte Procesos de ;18545 1995;4 20,15
(Unicamente con El Contratacion a partir ————————
Salvador y IccU del limite inferior de Guatemala: 1, 2, 3,
Guatemala) la menor cuantia. 4.5,6,7,9,14, 20, S|
21, 50, 51, 52, 53,
59.
Para la contratacion
de bienes y servicios
a partir de US$
526.000 vy para
servicios de
construccion desde
US$ 7.407.000. Esta
ultima suma se ajusta
. durante los tres Jaﬁos 12354,56 712
Estados Unidos de ICCU siguientes 3 a 14,15, 16, 17, 19, 28, S|
América . 29, 30, 32, 33, 34,
entrada en vigor del
.. 135, 36, 37.
Acuerdo comercial
de conformidad con
la Seccion | del
Anexo 9.1 del
Acuerdo Comercial o
la suma de
US$8,000,000, la
que sea mayor.
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Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad Excepcion

Acuerdo Comercial | . . Umbral .
incluida aplicable

Aplicable a todos los
Procesos de
Contratacion de las

Decision 439 de Entidades Estatales

. del nivel
1998 de la Comision [ICCU - Sl
departamental
de la CAN .
obligadas,

independientemente
del valor del Proceso
de Contratacion.

(i) Bienes y servicios
a partir de 200.00011, 3,4, 5,6, 7,10, 1,
DEG vy (i) para|l2, 14,15, 16, 17, 19,

Republica de Corea |ICCU SOIVICIOs de|28. 29 32, 34, 35, NO
construccion desde| 37, 57, 58.
15.000.000 SDR.

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

La entidad realizo el analisis de bienes relevantes de conformidad con la metodologia
sefialada en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones publicas de obras de
infraestructura de transporte, encontrando que si bien no existen bienes relevantes,
ninguno de ellos se encuentra dentro del del Registro de Productores y Bienes
Nacionales, remitirse al anexo analisis Bienes relevantes.xIsx.

Dado en Bogota D.C., a los 28 dias del mes de agosto de 2026.

LAGRA DANIELA NIETO GUTI
DIRECTORA TECNICA - DIRECCION DE CAMINOS

ICCU
Revision Funcionario Cargo Firma
Elaboré Santiago barrera Huertas Contratista ICCU /&({:,
Revisd William Monoroy Pantoja Asesor ICCU ' ~
)}Z’ﬂ
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