

Publicación Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993 artículo 224 decreto 019 de 2012)

El municipio de San Pablo, Bolívar, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1; Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, los numerales 6°y 9° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general que iniciará un proceso de Selección con el objeto y características esenciales, a saber:

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-012-2026

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR

Oficina de Contratación
Dirección: Carrera 7 número 17-13 Palacio municipal, Piso No. 2
Correo electrónico: contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co
Referencia: Convocatoria Pública No. SAMC– 012– 2026

Nombre de la entidad:	MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR
Dirección de recibo de correspondencia:	Carrera 7 Nro. 17-73 Segundo Piso Alcaldía de San Pablo, Bolívar Oficina de Contratación
Correo electrónico:	contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co
Objeto:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS CORREGIMIENTOS DE CANALETAL Y SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR
Modalidad de Selección:	Selección abreviada de Menor Cuantía
Plazo:	El plazo de ejecución es de DOS (02) MESES , contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades, previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de garantía.
Fecha y lugar del Cierre:	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 2.
Valor:	El valor corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$139544968 M/CTE) el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y municipal, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc.) El presente proceso se encuentra amparado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20260414-4 Rubro 2.3.2.02.02.005.22.02 Infraestructura Educativa Mejorada.
La presente contratación se encuentra cobijada por acuerdo comercial:	SI
Convocatoria podrá ser limitada a Mipymes:	SI
Convocatoria hay lugar a precalificación:	NO
Forma de consultar los documentos del proceso:	Página web www.contratos.gov.co o Carrera 7 Nro. 17-73 Segundo Piso Alcaldía de San Pablo, Bolívar Oficina de Contratación
Condiciones para participar:	JURÍDICAS: HABILITADO /NO HABILITADO FINANCIERAS: HABILITADO / NO HABILITADO ORGANIZACIONAL: HABILITADO / NO HABILITADO EXPERIENCIA: HABILITADO / NO HABILITADO
CRONOGRAMA DEL PROCESO:	



Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	Agosto 18 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	Agosto 18 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Agosto 18 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 25 de Agosto de 2026	SECOP I; [Correo electrónico] o en [ciudad], en la [dirección de la Entidad] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Agosto 26 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Agosto 25 de 2026	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Agosto 26 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Agosto 26 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	Agosto 28 de 2026 Hasta 3:00 PM	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Realización del sorteo	Agosto 31 de 2026 a las 10:00 AM	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	Agosto 31 de 2026 a las 3:00 PM	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Hasta el 1 de Septiembre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Septiembre 2 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.





Plazo máximo para la expedición de Adendas	Septiembre 2 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	Septiembre 4 de 2026 a las 9:00 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	Septiembre 4 de 2026 a las 9:10 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	Septiembre 7 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: Septiembre 8 de 2026 Hasta: Septiembre 10 de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	Septiembre 11 de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Septiembre 14 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	Dentro de los Tres días Siguietes de la Adjudicación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los Tres días Siguietes de la Suscripción del Contrato	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	Dentro de los Tres días siguientes a su presentación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]

Nota 1: De conformidad al artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los documentos del proceso y actos administrativos del proceso de contratación se publicarán dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición.

Especificaciones:

PRESUPUESTO PARA OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CORREGIMIENTO DE CANALETAL, SAN PABLO, BOLIVAR			
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	DESMONTAR LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO	64.00	M2
1.2	DEMOLICION DE PAREDES	27.47	M2
1.3	DESMONTAR VENTANAS	2.00	UN
1.4	DESMONTAR PUERTAS	2.00	UN
1.5	DEMOLICION DE MESON	2.40	M2
2	CUBIERTA		





2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA, PERFILES 2,5"X5", CAL 14	1.00	GOBAL
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS DE 1,5"X3", CAL 18	85.00	M
2.3	COLUMNA METALICA EN PERFIL 4"X4", CAL 14	6.00	M
2.4	PLATINA METALICA DE 20X20 CM, CAL 3/8"	2.00	UN
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA ACESCO, CAL 26	64	M2
2.6	CABALLETE METALICO	8.00	M
2.7	PLATINAS EN U PARA ASEGURAR CORREAS A PAREDES	16.00	UN
3	MAMPOSTERIA		
3.1	LEVANTE DE PARED EN H-10	20.60	M2
3.2	PAÑETES	95.53	M2
3.3	MESONES	3.60	M2
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
4.1	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	2.00	PTO
4.2	SUMIN E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2"	30.00	M
5	INSTALACIONES SANITARIAS		
5.1	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	PTO
5.2	SUMIN E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	12.00	M
6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.1	INSTALACIONES ELECTRICAS	26.00	PTO
6.2	ACOMETIDA ELECTRICA	1.00	UN
6.3	VENTILADORES DE TECHO KDK	6.00	UN
6.4	LAMPARAS LED DE SOBREPUESTAS DE 11"	8.00	UN
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE	2.00	UN
7	PISOS		
7.1	PLANTILLA DE PISO CON MALLA ELECTROSOLDADA, 15X15, CAL 3 MM	62.52	M2
8	CERAMICAS		
8.1	ENCHAPES DE PARED Y MESONES	25.42	M2
8.2	CERAMICA DE PISO	46.00	M2
8.3	GUERDAESCOBA	30.00	M
9	CARPINTERIA METALICA		
9.1	SUMIN E UNSTALACION DE VENTANAS METALICAS CON HOJAS DE VIDRIO, 3X1,20 M	1.00	UN
9.2	SUMIN E UNSTALACION DE VENTANAS METALICAS CON HOJAS DE VIDRIO, 1X1,20 M	1.00	UN
9.3	SUMIN E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS 2X1 M	2.00	UN
9.4	SUMIN E INSTALACION DE ANGEOS METALICOS EN VENTANAS	3.00	M2
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,00X1,00 M	1.00	UN
10	PINTURAS Y ACABADOS		
10.1	PINTURA DE PERFILERIA METALICA	1.00	GLOBAL
10.2	GRANIPLAST SOBRE PAREDES	149.00	M2
10.3	PINTURA ESMALTE DE VENTANAS	2.00	UN
11	VARIOS		
11.2	PODA DE ARBOLES	1.00	GLOBAL
11.3	LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO	1.00	GLOBAL

PRESUPUESTO PARA OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CORREGIMIENTO DESANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLIVAR			
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	RETIRO DE ENCHAPE DEL MESÓN DE COCINA EXISTENTE	11.00	M2



1.2	DEMOLICIÓN DE PARED PARA HACER BARRA DE COCINA	1.17	M2
1.3	RETIRO DE CERÁMICA DE PISO DE COCINA	14.16	M2
1.4	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	2.00	UN
1.5	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN MAL ESTADO	14.16	M2
1.6	RETIRO DE LAVAPLATOS EXISTENTE	1.00	UN
1.7	DEMOLICIÓN DE CERÁMICA DE PISO (ANCHO 0,40 M)	5.90	M
2	CUBIERTAS		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC EN COCINA	14.16	M2
2.2	ARREGLAR CIELO RASO DEL COMEDOR ESCOLAR, PEGAR LAMINAS DE ICOPOR PARA QUE NO LAS VUELE EL VENTILADOR	1.00	GLOBAL
3	MAMPOSTERIA Y CONCRETOS		
3.1	RESANAR PARED PARA BARRA DE SERVIDA DE COMIDAS	3.10	ML
3.2	HACER BARRA DE CONCRETO PARA SERVIDA DE COMIDAS (1,30X0,40)	1.00	GLOBAL
3.3	LEVANTE DE PARED EN LADRILLO H-10	1.00	M2
3.4	PAÑETE SOBRE PARED	2.00	M2
3.5	CONSTRUIR ANDEN EXTERIOR	26.88	M2
4	CERAMICAS		
4.1	ENCHAPE DE MESÓN, BARRA Y PARED	15.00	M2
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PISO DE COCINA	14.16	M2
5	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIS		
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 6"X6M	1.00	UN
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC SANITARIA DE 6"	1.00	UN
5.3	RED DE TUBO PVC TP DE 4"	8.00	M
5.4	SUMIN E INSTALA DE ACCESORIOS PVC SANITARIA DE 4"	4.00	UN
5.5	EXCAVACIÓN A MANO (0,4M X 0,4M)	5.90	M
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
6.1	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	2.00	PTO
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.00	PTO
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO KDK	2	UN
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE	2	UN
8	CARPINTERIA METALICA		
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA CON HOJAS DE VIDRIO, DE MEDIDAS: 2,40X1,37	1.00	UN
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA Y HOJAS DE VIDRIO, DE MEDIDAS: 2,40X0,90	1.00	UN
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LA BARRA (1,30*0,90 M)	1.00	UN
8.4	COLOCAR ANGEOS A LAS VENTANAS DEL COMEDOR	12	M2
9	PINTURA Y ACABADOS		





9.1	PINTURA SOBRE PARED	166.05	M2
9.2	PINTURA DE VENTANAS	3.00	UN
10	APARATOS SANITARIOS		
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DOBLE POCETA DE ACERO INOXIDABLE	1.00	UN

11	POZO SEPTICO		
11.1	EXCAVACIÓN A MANO	6.97	M3
11.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN	9.00	M3
11.3	CONCRETO DE 3000 PSI	3.40	M3
11.4	FORMALETA PARA VACIADO	11.70	M2
11.5	SOLADO DE CONCRETO POBRE	3.24	M2
11.6	ACERO DE REFUERZO	280.00	KG
11.7	MARCOS METÁLICOS PARA TAPA DE ACCESO A POZO	2.00	UN

ORIGINAL FIRMADO
MONICA JUDITH VALENCIA GIRALDO
Alcaldesa Municipal Encargada
Decreto DA-18082026-001