CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

PROYECTO

"AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

	CONCEPTO	V.M./BASE	Factor Prestacional	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	Valor Parcial	%
ADMINISTRACION							
PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL						**$ 8.159.887,00**	**3,88%**
1	Profesional Residente de obra	$ 3.200.000,00	70%	50%	3,00	$ 8.159.887,00	
GASTOS GENERALES						**$ 3.640.000,00**	**1,73%**
1	Valla Informativa. Incluye estructura metálica para fijación y soporte (Según Modelo Gobernacion) Una Publicaciones con dimensiones de 2 x 4 metros según resolución vigente 336 de 2018. Socializacion de la obra	$ 2.140.000,00		100%	1,00	$ 2.140.000,00	
1	Edicion de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias etc	$ 500.000,00		100%	3,00	$ 1.500.000,00	
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO						**$ 41.454.000,00**	**19,71%**
	Contribuccion Especial (5% del contrato)	$ 294.000.000,00	5,00%			$ 14.700.000	
	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	$ 294.000.000,00	0,50%			$ 1.470.000	
	Estampilla Pro Electrificación	$ 294.000.000,00	0,50%			$ 1.470.000	
	Estampilla Pro Cultura	$ 294.000.000,00	1,80%			$ 5.292.000	
	Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 294.000.000,00	3,50%			$ 10.290.000	
	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	$ 294.000.000,00	0,50%			$ 1.470.000	
	Estampilla Bomberil	$ 294.000.000,00	0,30%			$ 882.000	
	Estampilla para la Justicia Familiar	$ 294.000.000,00	0,50%			$ 1.470.000	
	Estampilla Pro Deporte y Recreación	$ 294.000.000,00	1,50%			$ 4.410.000	
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (PÓLIZAS)						**$ 3.533.880,00**	**1,68%**
	Póliza Anticipo	$ 294.000.000,00	0,150%			$ 441.000,00	
	Póliza Cumplimiento	$ 294.000.000,00	0,150%			$ 441.000,00	
	Póliza Prestaciones	$ 294.000.000,00	0,060%			$ 176.400,00	
	Póliza Estabilidad	$ 294.000.000,00	0,830%			$ 2.440.200,00	
	Póliza Responsabilidad Civil	$ 294.000.000,00	0,012%			$ 35.280,00	
COSTOS FINANCIEROS							
A	ADMINISTRACION					**$ 56.792.560,09**	**27,00%**
I	IMPREVISTOS					**$ 2.103.428,15**	**1,0%**
U	UTILIDAD					**$ 14.723.997,06**	**7,0%**
A.I.U.							**35,00%**

ING JOSE LEONARDO CESPEDES ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.I.F.D.