| CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | | | | | | | |
| "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" | | | | | | | |
| | CONCEPTO | V.M./BASE | Factor Prestacional | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | Valor Parcial | % |
| **ADMINISTRACION** | | | | | | | |
| **PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL** | | | | | | **$ 10.879.850,00** | **4,60%** |
| 1 | Profesional Residente de obra | $ 3.200.000,00 | 70% | 50% | 4,00 | $ 10.879.850,00 | |
| **GASTOS GENERALES** | | | | | | **$ 4.120.000,00** | **1,74%** |
| 1 | Valla Informativa. Incluye estructura metálica para fijación y soporte ( Según Modelo Gobernacion) Una Publicaciones con dimensiones de 2 x 4 metros según resolución vigente 336 de 2018. Socializacion de la obra | $ 2.120.000,00 | | 100% | 1,00 | $ 2.120.000,00 | |
| 1 | Edicion de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias etc | $ 500.000,00 | | 100% | 4,00 | $ 2.000.000,00 | |
| **LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | **$ 45.048.638,84** | **19,04%** |
| | Contribuccion Especial (5% del contrato) | $ 319.493.892,46 | 5,00% | | | $ 15.974.695 | |
| | Estampilla Pro Desarrollo Departamental | $ 319.493.892,46 | 0,50% | | | $ 1.597.469 | |
| | Estampilla Pro Electrificación | $ 319.493.892,46 | 0,50% | | | $ 1.597.469 | |
| | Estampilla Pro Cultura | $ 319.493.892,46 | 1,80% | | | $ 5.750.890 | |
| | Estampilla Pro Adulto Mayor | $ 319.493.892,46 | 3,50% | | | $ 11.182.286 | |
| | Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo | $ 319.493.892,46 | 0,50% | | | $ 1.597.469 | |
| | Estampilla Bomberil | $ 319.493.892,46 | 0,30% | | | $ 958.482 | |
| | Estampilla para la Justicia Familiar | $ 319.493.892,46 | 0,50% | | | $ 1.597.469 | |
| | Estampilla Pro Deporte y Recreación | $ 319.493.892,46 | 1,50% | | | $ 4.792.408 | |
| **LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (PÓLIZAS)** | | | | | | **$ 3.840.316,00** | **1,62%** |
| | Póliza Anticipo | $ 319.493.892,46 | 0,150% | | | $ 479.241,00 | |
| | Póliza Cumplimiento | $ 319.493.892,46 | 0,150% | | | $ 479.241,00 | |
| | Póliza Prestaciones | $ 319.493.892,46 | 0,060% | | | $ 191.696,00 | |
| | Póliza Estabilidad | $ 319.493.892,46 | 0,830% | | | $ 2.651.799,00 | |
| | Póliza Responsabilidad Civil | $ 319.493.892,46 | 0,012% | | | $ 38.339,00 | |
| **COSTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| **A** | ADMINISTRACION | | | | | **$ 63.898.778,49** | **27,00%** |
| **I** | IMPREVISTOS | | | | | **$ 2.366.621,43** | **1,0%** |
| **U** | UTILIDAD | | | | | **$ 16.566.349,98** | **7,0%** |
| | | | | | | | |
| **A.I.U.** | | | | | | | **35,00%** |

**ING JOSE LEONARDO CESPEDES ZAPATA**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.I.F.D.