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El presente COMPLEMENTO ELECTRÓNICO hace parte del CONTRATO ELECTRÓNICO, aprobado 
y aceptado por GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.79.628.241, quien actúa como Secretario General, nombrado mediante Resolución No. 091 del 22 
de enero 2024, y posesionado mediante acta No. 4185 del 23 de enero  de 2024, en ejercicio de la 
delegación de que trata la Resolución No. 918 del 12 de junio de 2026, actuando en nombre y 
representación del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD con NIT 
860.061.099-1, quien para todos los efectos se denominará el IDRD y, por la otra MIGUEL ÁNGEL 
SALGADO PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía  No. 11.202.387, en calidad de 
Representante Legal Suplente del CONSORCIO ARENA CAPITAL 2026 identificado con NIT. 
902.096.096-0, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente Contrato, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 1 del Acto 
Legislativo 01 de 2000, establece la protección y el fomento de la práctica del deporte como eje 
fundamental de las políticas públicas y sociales. Así mismo, el artículo 82 de la Constitución 
dispone que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la función 
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, orientando las actuaciones de las autoridades 
al cumplimiento de los fines del Estado. En concordancia con lo anterior, el artículo 288 Superior 
dispone que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales se ejercerán 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
 

3. Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD es un establecimiento público del orden 
distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, creado mediante el Acuerdo Distrital 4 de 
1978, que tiene entre sus funciones la administración de los parques y escenarios deportivos, 
la promoción de las actividades de recreación y deporte, así como la celebración de los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto institucional. 
 

4. Que en desarrollo de dichas competencias, la Resolución 006 de 2017, modificada entre otras 
por las Resoluciones 002 de 2023 y 014 de 2025, establece la estructura organizacional del 
Instituto y las funciones asignadas a sus dependencias para el cumplimiento de los fines 
institucionales. Así mismo, mediante la Resolución No. 639 del 29 de abril de 2026 se modificó 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de 
personal del IDRD, estableciendo el marco competencial para la estructuración, seguimiento y 
articulación institucional de los proyectos desarrollados bajo el esquema de Asociaciones 
Público-Privadas (APP), de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos de la 
Administración Distrital. 
 

5. Que en virtud de lo anterior, el artículo 1 de la citada resolución establece que corresponde al 
Secretario General “dirigir las actuaciones administrativas y documentales requeridas para la 
estructuración, aprobación y seguimiento de los proyectos desarrollados bajo el esquema de 
Alianzas Público-Privadas (APP) en el Instituto, de conformidad con la normatividad vigente y 
los lineamientos de la Administración Distrital”. 
 

6. Que en el marco del proyecto de inversión 8167 "Fortalecimiento de la economía del deporte y 
la recreación en Bogotá D.C.", contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina 
Segura", el Instituto adelanta acciones encaminadas a fortalecer la administración, 
mantenimiento y aprovechamiento de la infraestructura recreo-deportiva de la ciudad, 
contribuyendo al cumplimiento de la Meta 2 consistente en gestionar el 100 % de las 
Asociaciones Público-Privadas para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreo-
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deportiva del Distrito. 
 

7. Que en desarrollo de dicho propósito institucional, el IDRD suscribió el Contrato de Concesión 
de Uso Especial de Bienes Públicos bajo el esquema de Asociación Público-Privada de Iniciativa 
Privada No. IDRD-APP-IP-001-2015, cuyo objeto consiste en: “El presente contrato tiene por 
objeto otorgar al Concesionario por parte del IDRD, y a cambio de la contraprestación 
económica reglada en las secciones 4.1 y 5.9, una concesión de uso especial sobre bienes 
públicos para desarrollar por su cuenta y riesgo el proyecto denominado “renovación 
arquitectónica, actualización tecnológica, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto el 
Campín”, bajo un esquema de asociación público privada de iniciativa privada,  sin desembolso 
de recursos públicos, con financiación 100% privada en los términos de la Ley 1508 de 2012 y 
sus normas reglamentarias, bienes públicos que serán destinados a la prestación de servicios 
asociados a todo tipo de eventos y espectáculos, tales como deportivos, musicales, de las artes 
escénicas, y para que el Concesionario celebre contratos que tengan por objeto la eficiente 
comercialización y operación de la Arena con terceros, personas vinculadas o sus accionistas”. 
 

8. Que como parte de la administración del Sistema Distrital de Parques y Grandes Escenarios, y 
teniendo en cuenta que dentro de estos se encuentran los bienes objeto del citado contrato de 
concesión, resulta necesario contratar una interventoría integral que garantice el adecuado 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución contractual, asegurando el cumplimiento de las 
obligaciones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras, contables, operativas, sociales y 
ambientales a cargo del concesionario. 
 

9. Que lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el artículo 33 de la Ley 
1508 de 2012, modificado por el artículo 7 de la Ley 1882 de 2018 y reglamentado por el Decreto 
Nacional 1467 de 2012, establece que los proyectos desarrollados bajo el esquema de 
Asociación Público-Privada deben contar con una interventoría independiente de la entidad 
contratante como del contratista, encargada de ejercer el control integral de la ejecución 
contractual. En este sentido, la citada disposición establece expresamente que la interventoría 
deberá “contratarse con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 
Dichos interventores responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones 
que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración 
y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría, siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden con el contrato 
de interventoría”.  
 

10. Que de conformidad con la cláusula 2.7 del Contrato de Concesión No. IDRD-APP-IP-001-2015, 
la ejecución contractual comprende las etapas de preoperación, pruebas y operación y 
mantenimiento. Culminadas las etapas preoperativa y de pruebas con la correspondiente 
Declaratoria de Disponibilidad, actualmente el contrato se encuentra en ejecución de la etapa 
de operación y mantenimiento. 
 

11. Que la presente contratación responde a una necesidad previamente identificada dentro de la 
planeación institucional y resulta indispensable para garantizar la continuidad del seguimiento y 
control especializado sobre un Contrato de Concesión cuya ejecución se encuentra en curso, 
asegurando la adecuada prestación del servicio, el cumplimiento de los niveles de servicio e 
indicadores contractuales, la correcta administración de los bienes públicos involucrados y la 
protección del interés general. 
 

12. Que por lo expuesto se evidencia la necesidad jurídica, técnica, administrativa, financiera y 
contractual de adelantar el presente proceso de selección mediante concurso de méritos abierto, 
con el propósito de garantizar un control independiente sobre la ejecución del Contrato de 
Concesión APP No. IDRD-APP-IP-001-2015, asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del esquema de Asociación Público-Privada, proteger el patrimonio público y 
salvaguardar el interés general, en observancia de los principios de transparencia, economía, 
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responsabilidad y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015. 
 

13. Que en virtud de lo anterior, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD adelantó el 
proceso de Selección Concurso de Méritos de Abierto No. IDRD-SG-CM-012-2026, cuyo objeto 
consiste en: “CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MEDIO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA APP NO. IDRD-APP-IP-001-2015”.  
 

14. Que a través de la Resolución No. 980 del 03 de julio de 2026 la Entidad dio apertura al proceso 
de selección Concurso de Méritos de Abierto No. IDRD-SG-CM-012-2026. 
 

15. Que mediante la Resolución No. 1121 del 13 de agosto de 2026 la Entidad adjudicó el contrato 
derivado del proceso de selección de Concurso de Méritos Abierto No. IDRD-SG-CM-012-2026, 
cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO 
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MEDIO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA APP NO. IDRD-APP-IP-001-2015”, al 
proponente CONSORCIO ARENA CAPITAL 2026, identificado con NIT. 902.096.096-0, 
conformado por: 1. CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS SAS, NIT. 901.324.813-0, con un 
porcentaje de participación del 51% y 2. GESTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA E 
INFRAESTRUCTURA SAS - GESPIN SAS, NIT. 900.495.590-2, con un porcentaje de 
participación del 49%.  
 

16. Que con base en las anteriores consideraciones, el IDRD y EL CONTRATISTA (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MEDIO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA APP NO. IDRD-APP-IP-001-2015.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de 
TREINTA Y SEIS (36) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. 
 
Para la suscripción del Acta de Inicio, se deberá cumplir todas y cada una de las condiciones 
enunciadas en los siguientes literales:  
 
(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento.  
(b) Aprobación por parte del IDRD del Personal Mínimo obligatorio establecido. 
 
La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección estará ligada a la ejecución 
del Contrato de Concesión, de tal manera que, si éste llegase a suspenderse o terminarse por cualquier 
causa, el Contrato de Interventoría producto del presente proceso será suspendido o terminado 
anticipadamente, según sea el caso, sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el 
interventor pueda alegar algún tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará 
daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los 
interesados. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será hasta por la 
suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
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MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.494.460.227), que incluye los costos directos, 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor incluye todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones 
y demás erogaciones en que deba incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato se financiará con los recursos provenientes del 
FIDEICOMISO MOVISTAR ARENA, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión 
Bajo Esquema de Asociación Público- Privada de Iniciativa Privada No. IDRD-APP- IP-001-2015. 
 

- FORMA DE PAGO 
 
El IDRD pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato así:  
 

• El valor total del contrato se pagará mensualmente, en sumas iguales, correspondientes al 
plazo de ejecución del contrato, contra la factura del mes, previa aprobación que haga el 
IDRD a los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor al IDRD 
durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los 
pagos de aportes parafiscales.  
 

• El último pago del contrato se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación.  
 

• El pago respectivo lo deberá hacer el concesionario en periodos mensuales, de acuerdo con 
las instrucciones de la fiducia mercantil que maneje los recursos, dejando claro que es 
obligación del concesionario cancelar el costo total de la interventoría encargada de realizar 
el seguimiento, verificación y control de la operación del Contrato de Concesión bajo el 
esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada APP No. IDRD-APP-IP-001-
2015.  

 
La remuneración al interventor incluye todos los gastos, costos, impuestos, tasas, 
contribuciones y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento 
del objeto del presente proceso. 
 
Los impuestos, tasas y contribuciones a aplicar son los siguientes:  
 
• Retención en la fuente 10.00% para personas naturales declarantes y para personas 
jurídicas.  

• Estampilla adulto mayor 2.00%  

• Estampilla Universidad Distrital 1.10%  

• Estampilla procultura 0.50%  

• Impuesto de industria y comercio dependiendo de la actividad económica del contratista, que 
oscila entre el 4.14 y 13.8 por mil;  

• Se retiene el 15% del IVA facturado. . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de los pagos de los que trata la presente cláusula, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 
de 1993,  Decreto Nacional 2353 de 2015, la Ley 789 de 2002, Ley 797 y 828 de 2003, Decreto 510 
de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que 
las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la mismas.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El (los) pago (s) debe incluir los costos, gastos e impuestos a que haya 
lugar, así como la totalidad de los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA 
en relación con la suscripción, legalización y ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. En caso de que EL CONTRATISTA, esté obligado a facturar 
electrónicamente, debe presentar la factura electrónica o documento equivalente, según lo establecido 
en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución 227 de 2025 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020 y en el artículo 368 
del Decreto Distrital 640 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión 
Pública”, el plazo de pago por parte de la entidad debe ser máximo de treinta (30) días calendario luego 
de recibidos los bienes o servicios establecidos, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción 
del supervisor y se haya cumplido con los demás requisitos a cargo del CONTRATISTA. 
 
En caso de que el IDRD requiera de EL CONTRATISTA alguna aclaración, corrección o subsanación 
en la factura o documentos soporte, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para pago, el cual 
se continuará calculando a partir del día siguiente en que EL CONTRATISTA realice los ajustes o 
subsanación requerida. En consecuencia, el tiempo que utilice el contratista para analizar y decidir 
sobre las observaciones formuladas por el IDRD, serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 
tendrá por ello derecho a la causación o pago de interés moratorio alguno. o compensación de ninguna 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. El pago se realizará a través de la cuenta (ahorros o corriente) que disponga 
EL CONTRATISTA, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. Para dar cumplimiento al derecho a turno, contemplado en el artículo 19 de la 
Ley 1150 de 2007, se deberá presentar toda la documentación necesaria para los pagos, a través de 
su radicación en la Sede Principal del IDRD ubicada en la Calle 63 No. 59a – 06 de la Ciudad de 
Bogotá D.C, o en el lugar donde llegaré a trasladarse la misma, previa comunicación a EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR  
 

1. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad.  

2. El contratista acepta con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, 
comunicaciones y requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se 
responsabiliza por su diaria verificación. De igual forma autoriza con el perfeccionamiento del 
contrato, a recibir citaciones, comunicaciones y notificaciones personales al correo 
electrónico registrado en el SECOP II. PARAGRAFO: Podrá en todo caso, el supervisor, u 
ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o requerimientos a través de otros 
medios digitales o físicos, siempre y cuando se permita la trazabilidad de la actuación, a la 
luz de la normativa vigente.  

3. El contratista interventor ejercerá el seguimiento integral técnico, financiero, contable, jurídico, 
administrativo, operativo y ambiental al Contrato de Concesión APP No. IDRD-APP-IP-001-
2015 durante la etapa de operación y mantenimiento del Movistar Arena, verificando el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, indicadores de desempeño, niveles de 
servicio y condiciones operativas del escenario.  

4. Dar estricto cumplimiento al Código de Integridad del Servicio Público y Buen Gobierno 
Distrital expedido por el IDRD, durante la ejecución del contrato.  
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5. Constituir y mantener vigente la garantía de cumplimiento.  
6. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía de 

Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los demás de 
competencia del contratista en coordinación con el supervisor del contrato.  

7. Presentar el Registro Único Tributario – RUT actualizado, de tal forma que se realicen los 
trámites pertinentes para efectos del pago de honorarios.  

8. Dar aplicación a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte.  

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión 
del contrato y se compromete a no divulgar la información y documentos categorizados como 
información pública clasificada y pública reservada; así como información sensible, que se 
encuentren en el Sistema de Gestión del Instituto. (Si aplica) 

10. Realizar la afiliación a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos 
laborales identificados por el IDRD. (Si aplica)  

11. Iniciar la ejecución del contrato una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

12. Promover y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos 
para el uso eficiente de los recursos de la entidad (PIGA).  

13. Cumplir la normativa en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional y Distrital.  
14. Atender el objeto y obligaciones en coordinación con el supervisor del contrato.  
15. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, 

según corresponda, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que la modifique, 
adicione o complemente. 

16.  Presentar y cargar en la plataforma SECOP II el informe mensual de actividades junto con 
los soportes exigidos para el respectivo pago.  

17.  El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de 
conflicto de intereses conforme a lo estipulado en la Resolución 544 de 2025, “Por medio de 
la cual se adopta e implementa la política sobre conflicto de Intereses en el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte - IDRD”, o la vigente.  

18. Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo 
dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. 
PARAGRAFO: El IDRD se reserva la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo 
con su estudio, justificación y las necesidades de la contratación.  

19. El contratista se compromete a no divulgar la información y documentos categorizados como 
información pública clasificada y pública reservada; así como información sensible, que se 
encuentren en el Sistema de Gestión del Instituto. (Si aplica)  

20. Cumplir con el Código de Integridad adoptado por el IDRD. (Si aplica)  
21. Asistir a las actividades que, en cumplimiento de la misionalidad y objetivos estratégicos, 

programe el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, para aquellos casos en los 
que sea convocado, en coordinación con el supervisor del contrato.  

22. El contratista dará cumplimiento al Código de Integridad del Servicio Público, o la norma que 
lo modifique o sustituya.  

23. Conocer y dar aplicación a la políticas y lineamientos sobre equidad de género y enfoque 
diferencial adoptadas por el Instituto.  

24. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la Prevención Detección, 
Atención y Seguimiento de los casos de las violencias basadas en género en el IDRD o el 
documento que lo modifique o sustituya.  

25.  PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Prevenir, corregir 
y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales 
correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso 
sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
del Sector Mujeres”, y en articulación con el Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual se 
adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de 
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Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en 
salud pública y se dictan disposiciones para su implementación”.  

26. ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA. Evitar los elementos de discriminación sexista del 
uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de 
género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse 
de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, y por la 
otra, deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones 
lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera 
hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se promueve el uso 
del lenguaje incluyente” y el documento CONPES D.C. 14 mediante el cual se actualizó la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030.  

27. Cumplir con las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto 
de autoridad Nacional o Distrital o Institucional que tenga relación directa con el objeto del 
presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes 
mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL 
CONTRATISTA. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR  
 

1. Realizar la vinculación y mantener durante la ejecución del contrato un mínimo del cincuenta 
por ciento (50%) de mujeres dentro del personal destinado al proyecto, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29 del Decreto Único Sectorial Distrital 643 de 2025, y acreditar su 
cumplimiento mediante certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público, según corresponda, la cual deberá presentarse al momento de la suscripción 
del acta de inicio y mensualmente junto con los informes de ejecución contractual. 

2. Mantener durante la ejecución del contrato las condiciones mediante las cuales obtuvo el 
puntaje adicional por vinculación de trabajadores con discapacidad y acreditar su permanencia 
con cada solicitud de pago, mediante la presentación de la documentación correspondiente. En 
caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento 
de dichas condiciones, el contratista deberá informar y sustentar debidamente tal situación ante 
la Entidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho. El 
incumplimiento injustificado de esta obligación podrá dar lugar a la aplicación de las medidas y 
consecuencias previstas en la normatividad vigente y en el contrato. (si aplica). 

3. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal profesional y de apoyo necesario y 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor. En todo caso el 
número de profesionales, su perfil académico, experiencia y porcentaje de dedicación deberán 
corresponder como mínimo a los establecidos en los pliegos de condiciones y en la propuesta 
presentada por el contratista. El contratista deberá garantizar la permanencia y disponibilidad 
del personal mínimo requerido durante la ejecución del contrato. En caso de requerirse el 
reemplazo de alguno de los profesionales designados, este deberá ser sustituido por otro que 
acredite iguales o superiores calidades académicas y de experiencia, previa aprobación expresa 
del IDRD. Nota: El tiempo requerido por la Entidad para revisar, validar y aprobar el perfil del 
profesional propuesto como reemplazo no suspende la ejecución del contrato ni exonera al 
contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, la gestión 
oportuna de la sustitución del personal constituye una obligación del contratista, quien deberá 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la ejecución del contrato, sin 
que ello genere reclamaciones relacionadas con ampliaciones de plazo o presuntos 
desequilibrios económicos imputables a la Entidad. 

4. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, 
recursos logísticos e insumos necesarios y suficientes para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del interventor. En todo caso, dichos recursos deberán corresponder como 
mínimo a los requeridos en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada por el 
contratista, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de 
seguimiento, control y verificación propias de la interventoría. 

5. Presentar al IDRD, de manera mensual, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento 
de las obligaciones del concesionario, el cual deberá comprender capítulos individualizados en 
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los que se reflejen los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, operativos, 
jurídicos, sociales y medioambientales de la concesión.  

6. Cumplir con todas las normas laborales vigentes durante la ejecución y hasta la liquidación del 
contrato, y asumir por su cuenta y riesgo el pago de la totalidad de los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a que haya lugar, así como el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. Para 
tal efecto, deberá suministrar al supervisor del contrato la información y los soportes que este 
requiera.  

7. Adoptar las medidas y precauciones necesarias para garantizar la seguridad y salud en el 
trabajo del personal a su cargo, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, especialmente lo dispuesto en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

8. Al inicio de la ejecución del contrato, el interventor deberá revisar, analizar y emitir concepto 
sobre los principales documentos técnicos y operativos del contrato de concesión, con el fin de 
establecer los parámetros para el seguimiento de la etapa de operación y mantenimiento del 
escenario. Para tal efecto deberá, como mínimo: 

 
➢ Revisar el Manual de Operación y Mantenimiento del escenario, presentado por el 

concesionario, verificando su actualización y aplicación durante la etapa de operación. 
➢ Conocer y analizar la memoria técnica del proyecto, incluyendo los diseños, planos, áreas del 

proyecto y las obras ejecutadas en el marco de la renovación y actualización del Coliseo 
Cubierto El Campín. 

➢ Revisar el programa de trabajo y mantenimiento presentado por el concesionario para la 
operación del escenario. 

➢ Verificar el programa de seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial aplicable a la 
operación del escenario. 

➢ Revisar el plan de calidad y los procedimientos de seguimiento a la operación que se aplicarán 
durante la ejecución del contrato. 

9. Verificar que la operación del Coliseo Cubierto El Campín – Movistar Arena se realice de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión APP No. IDRD-APP-IP-0012015, 
sus apéndices técnicos y demás documentos contractuales. 

10. Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas del proceso de 
selección sobre el cual se va a ejercer la interventoría.  

11. Cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de vinculación y contratación de personal 
colombiano y extranjero, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria 
aplicable durante la ejecución del contrato. 

12. Cumplir con los requisitos documentales y procedimientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad del IDRD que resulten aplicables durante la ejecución del contrato.  

13. Elaborar y presentar un plan de calidad para el seguimiento a la operación de la Arena, que 
incluya los mecanismos de verificación y control de los ingresos generados por concepto de 
arriendos, eventos, patrocinios y demás actividades complementarias que generen ingresos 
para el proyecto. 

14. Aplicar el procedimiento institucional de control del producto y/o servicio no conforme. En caso 
de evidenciar incumplimientos respecto de los criterios de aceptación establecidos, deberá 
solicitar al concesionario la realización de las correcciones, justificaciones o ajustes 
correspondientes, así como la entrega de los soportes necesarios para el respectivo trámite. 

15. Constituir y presentar al día hábil siguiente a la suscripción del contrato las garantías exigidas, 
de conformidad con lo establecido en el contrato y en los pliegos de condiciones. 

16. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, condiciones y plazo establecidos en el mismo. 
17. Asistir a las reuniones que programe el supervisor del contrato o el IDRD, en la fecha y hora 

pactada.  
18. Revisar y tramitar de oportunamente las actas y demás documentos necesarios para el 

desarrollo del contrato que sean proyectados por la supervisión.  
19. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, formulen el 

supervisor, el IDRD o la comunidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, 
salvo que se establezca un término diferente.  



           
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTO ELECTRÓNICO AL CONTRATO No. IDRD-SG-032-2026, SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD y CONSORCIO ARENA CAPITAL 

2026.  

    

20. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y/o demás servicios que de forma indirecta se hayan requerido 
para la ejecución del contrato.  

21. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por 
el IDRD realicen las autoridades competentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su recibo, salvo que se establezca un término diferente. 

22. Elaborar y mantener actualizado un cronograma de trabajo que permita realizar el seguimiento 
a las actividades de interventoría durante la ejecución del contrato. 

23. Cumplir las demás obligaciones necesarias para la adecuada ejecución del contrato, en especial 
aquellas previstas en los anexos técnicos del contrato de concesión. 

 
C. OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica 
durante la etapa de operación y mantenimiento del Contrato de Concesión, así como durante la 
terminación y liquidación del Contrato de Interventoría.  
 

1. Verificar que, durante la etapa de operación y mantenimiento del Contrato de Concesión, el 
concesionario cumpla las obligaciones establecidas en el Manual de Operación y Mantenimiento 
del escenario. 

2. Verificar que las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación del 
escenario se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, los diseños, los estándares de 
calidad y los plazos establecidos en el Contrato de Concesión, garantizando las condiciones 
necesarias para la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura. 

3. Formular las recomendaciones y observaciones técnicas que resulten necesarias para 
garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento del 
escenario. 

4. Verificar que los materiales, equipos e insumos utilizados en las actividades de mantenimiento 
cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad y demás requisitos previstos en 
el Contrato de Concesión y en la normativa aplicable. 

5. Verificar que el concesionario mantenga condiciones adecuadas para el almacenamiento, 
manejo, conservación y control de los materiales, equipos e insumos utilizados en las 
actividades de operación y mantenimiento. 

6. Verificar y requerir al concesionario el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante la ejecución de las actividades de operación 
y mantenimiento del escenario. 

7. Verificar el trámite, la obtención y el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tránsito 
requeridos por la autoridad competente, cuando la ejecución de actividades de mantenimiento 
así lo exija. 

8. Verificar que el concesionario cumpla la normatividad vigente de orden nacional y distrital 
relacionada con la movilización y operación de maquinaria, equipos y vehículos utilizados en las 
actividades de operación y mantenimiento. 

9. Informar oportunamente al IDRD sobre la necesidad de adoptar medidas frente a 
incumplimientos que puedan comprometer la seguridad de los usuarios, la infraestructura o la 
continuidad de la operación del escenario, incluyendo, cuando resulte procedente, la suspensión 
parcial o total de la operación conforme a las disposiciones contractuales. 

10. Requerir al concesionario la adopción, ajuste o implementación de procedimientos, medidas, 
controles o equipos que resulten necesarios para mitigar riesgos y garantizar la adecuada 
ejecución de las actividades de operación y mantenimiento, de conformidad con el Contrato de 
Concesión. 

11. Revisar el Manual de Conservación y Mantenimiento del escenario Arena Metropolitana 
Movistar (antes Coliseo El Campín) y verificar que sus actualizaciones y aplicación se ajusten a 
las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión y sus documentos técnicos. 

12. Verificar la disponibilidad, operatividad y adecuado funcionamiento de los sistemas críticos del 
escenario requeridos para su operación, incluyendo, entre otros, los sistemas de energía, 
iluminación, sonido, climatización y demás infraestructura electromecánica, informando 
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oportunamente cualquier falla o indisponibilidad. 
13. Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, indicadores de desempeño y condiciones de 

calidad establecidos en el Contrato de Concesión y sus apéndices técnicos para la etapa de 
operación y mantenimiento. 

14. Verificar que las actividades de mantenimiento y reparación se programen y ejecuten de manera 
oportuna, procurando que no afecten la continuidad de la operación del escenario, salvo en los 
casos previstos o autorizados conforme al Contrato de Concesión. 

15. Verificar la implementación, actualización y aplicación de los planes de contingencia para la 
atención de fallas, emergencias o interrupciones del servicio, así como la eficacia de las 
medidas adoptadas por el concesionario. 

16. Las demás obligaciones de carácter técnico previstas en el Manual de Contratación del IDRD, 
en los documentos del proceso, en el Contrato de Interventoría y aquellas que, de acuerdo con 
el objeto contractual, sean impartidas por el supervisor o coordinador designado por el IDRD. 
 

D. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA FINANCIERA. 
 
Las obligaciones de la interventoría financiera corresponden al seguimiento y verificación de la 
información financiera y contable del contrato de concesión, así como al control de los recursos 
asociados a su ejecución. En tal sentido, el interventor deberá: 
 

1. Realizar el seguimiento y control financiero de los ingresos monetarios y no monetarios 
generados por la operación del escenario, así como de los gastos asociados al contrato de 
concesión, con el fin de identificar en cualquier momento los saldos, remanentes, faltantes o 
sobrantes del proyecto, y presentar un informe financiero mensual que refleje el estado del 
desarrollo de la concesión. 

2. Realizar seguimiento a la información contable derivada de la operación del escenario, 
incluyendo estados financieros, balances, reportes de ingresos, gastos operacionales y gastos 
de mantenimiento asociados a la concesión. 

3. Verificar y realizar seguimiento a los giros efectuados por terceros contratistas del concesionario 
al patrimonio autónomo del proyecto, derivados de derechos de uso, patrocinios y demás 
ingresos provenientes de la explotación comercial del escenario. 

4. Verificar y realizar seguimiento a los giros efectuados a la cuenta de contraprestación del IDRD 
por concepto de la contraprestación establecida en el contrato de concesión, así como emitir el 
correspondiente aval para la certificación de la contraprestación y realizar el seguimiento a la 
retribución del concesionario. 

5. Realizar seguimiento al manejo del patrimonio autónomo del contrato de concesión, verificando 
los movimientos de las subcuentas del proyecto y la adecuada destinación de los recursos 
conforme a lo establecido en el contrato de concesión. 

6. Verificar la ejecución del modelo financiero de la concesión y emitir las alertas correspondientes 
frente a desviaciones que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 

7. Presentar informes financieros con análisis de variaciones, riesgos e indicadores que permitan 
al IDRD adoptar decisiones oportunas respecto de la ejecución del contrato. 

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del contrato de concesión y 
reportar oportunamente cualquier incumplimiento o desviación. 

9. Verificar la consistencia entre la información financiera, contable y los soportes documentales 
que respalden los ingresos, costos y gastos de la concesión. 

 
E. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA. 
 
El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, conforme a lo 
establecido en la normatividad interna de la Entidad y en las disposiciones externas aplicables. En este 
sentido, hacen parte de estas obligaciones, las relacionadas con la presentación de informes, 
intercambio de correspondencia, la participación en reuniones, actas y trámite de documentos, y se 
resumen así: 
 

1. Verificar y exigir al concesionario el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 
de concesión y sus documentos asociados. 



           
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTO ELECTRÓNICO AL CONTRATO No. IDRD-SG-032-2026, SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD y CONSORCIO ARENA CAPITAL 

2026.  

    

2. Verificar que la operación del escenario y las actividades asociadas se ejecuten conforme a lo 
establecido en el contrato de concesión, sus condiciones económicas, metodología y 
especificaciones técnicas. 

3. Informar al IDRD de manera oportuna sobre cualquier situación relevante que se presente 
durante la ejecución del contrato de concesión y remitir copia de las comunicaciones dirigidas 
al concesionario. 

4. Identificar incumplimientos del Concesionario y recomendar al IDRD las acciones y correctivos 
que a ellos correspondan.  
Nota: Si se presentan incumplimientos generadores de deducciones a cargo del 
Administrador de la Arena, el INTERVENTOR remitirá al IDRD, el informe técnico donde se 
relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de estas. 

5. Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del concesionario, IDRD y/o comunidad se 
originen, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de estos. 

6. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el concesionario, 
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, 
adjuntando su concepto al respecto. 

7. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas del IDRD para su aplicación 
dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando 
los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en 
circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio 
de la Interventoría. 

8. Impartir al concesionario las instrucciones necesarias en el marco de sus funciones de 
interventoría, las cuales deberán constar por escrito. 

9. Requerir al concesionario la corrección de errores administrativos o financieros detectados 
durante el seguimiento del contrato de concesión. 

10. Presentar al supervisor o coordinador delegado por el IDRD, un detallado informe de ejecución 
mensual y cuando se requiera. 

11. Presentar y entregar al supervisor y/o al coordinador del IDRD lo siguiente: 
 

➢ Un informe financiero mensual que refleje el resultado del desarrollo de la Concesión. 
➢ Los soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones. 
➢ Un informe mensual, completo y detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario el cual deberá comprender capítulos individualizados en donde se refleje los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros y/o contables, operativo, jurídico y medio 
ambiental de la concesión. 

➢ Si se presentan incumplimientos generadores de deducciones a cargo del Administrador de la 
Arena, el Interventor remitirá al IDRD, el informe técnico donde se relacionen las obligaciones 
incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de estas. 

➢ El informe final una vez se termine el plazo del contrato, el cual deberá ser un consolidado 
detallando las actividades. Igualmente, deberá dar cumplimiento a los requisitos documentales 
del sistema de gestión de calidad del IDRD. 
 

12. Elaborar todas las actas que se requieran en el ejercicio del desarrollo del contrato de 
Interventoría, entre las cuales se cuentan: 

 

➢ Acta de recibo parcial de ingresos ejecutado. 

➢ Acta de reuniones. 

➢ Acta de cambio de especificaciones. 

➢ Acta de Recibo y Entrega. 

➢ Entre otras 

 
Nota: Dichas actas deberán corresponder a los formatos suministrados por el supervisor y que hacen 
parte del manual de interventoría. 
 

13. Diligenciar y custodiar el libro de asistencia de la interventoría, el cual deberá permanecer en el 
escenario. En este libro se registrará la presencia de los profesionales de la interventoría 
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mediante el diligenciamiento de la fecha, hora, nombre, rol del profesional asistente y su firma. 
Como soporte del seguimiento realizado, mensualmente se deberá incluir en el informe 
presentado al IDRD el registro fotográfico de las páginas correspondientes al periodo reportado. 

14. Informar al IDRD por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del Administrador del 
escenario Arena a las obligaciones previstas a su cargo con el contrato. 

15. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos presentados por el 
concesionario en desarrollo del contrato de concesión. 

16. Velar porque el IDRD se mantenga indemne frente a cualquier reclamación, acción, daño, 
perjuicio o responsabilidad formulada por terceros, incluidos subcontratistas, proveedores y 
demás intervinientes indirectos vinculados a la ejecución del contrato de concesión. Para tal 
efecto, deberá exigir al concesionario el cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones 
derivadas de los pagos a su cargo y de lo dispuesto en el Apéndice técnico 1 – Alcance del 
Proyecto y Especificaciones Generales, así como la presentación ante el IDRD de los soportes 
idóneos y suficientes que acrediten dicho cumplimiento.  

17. Verificar que el Administrador del Escenario (Arena) cumpla con la normatividad vigente 
aplicable y con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y sus documentos 
asociados, en materia ambiental, social y de ordenamiento territorial. Para el desarrollo de las 
actividades de seguimiento y control, la Interventoría deberá tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes instrumentos y disposiciones como referentes de verificación: 
 

➢ Plan de Manejo Ambiental del Escenario. 

➢ Lineamientos de gestión social aplicables al proyecto. 

➢ Legislación ambiental vigente. 

➢ Contrato de Concesión y sus apéndices y anexos. 

➢ Manuales y guías ambientales del IDRD. 

➢ Normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 

 
18. Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas 

por el concesionario como resultado de observaciones formuladas por la Interventoría, el IDRD 
o los organismos de control, efectuando el seguimiento hasta su cierre y dejando constancia de 
su cumplimiento. 

19. Emitir alertas tempranas al IDRD sobre riesgos administrativos, contractuales o de gestión que 
puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión, la continuidad 
de la operación del escenario o el logro de los fines del proyecto, acompañadas de las 
recomendaciones para su mitigación. 

20. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos, acuerdos y planes de acción 
definidos en los comités de seguimiento, reuniones de coordinación y demás instancias de 
gestión del contrato, verificando su implementación y reportando oportunamente al IDRD los 
avances, incumplimientos o retrasos identificados.  

21. Cumplir las demás obligaciones establecidas en el manual de interventoría del IDRD y aquellas 
que le sean asignadas por el supervisor del contrato. 
 

F. SEGUIMIENTO AL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Apéndice Técnico No 2 del Contrato de Concesión IDRDAPP-
IP-001-2015 “CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: MANUAL DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (MOM), el concesionario deberá contar con un Manual de 
Operación y Mantenimiento. En este sentido, la interventoría deberá verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en dicho manual, particularmente en relación con los siguientes aspectos: 
 

1. Verificar que el concesionario cumpla las obligaciones establecidas en el Manual de Operación 
y Mantenimiento, garantizando la adecuada operación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura, los equipamientos y los servicios asociados al escenario. 

2. Verificar que la operación del escenario se desarrolle de conformidad con los procedimientos, 
protocolos y estándares de calidad definidos en el Manual de Operación y Mantenimiento y en 
el Contrato de Concesión. 
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3. Verificar que el concesionario realice las inspecciones operativas del escenario antes y después 
de cada evento, evaluando las condiciones de infraestructura, seguridad, operación y gestión 
del riesgo, así como la implementación de las acciones correctivas que resulten necesarias. 

4. Verificar que el concesionario disponga y aplique los protocolos de atención de emergencias, 
contingencias y demás procedimientos operativos previstos para garantizar la continuidad y 
seguridad en la prestación del servicio. 

5. Verificar la adecuada prestación de los servicios generales requeridos para la operación del 
escenario, incluyendo la gestión administrativa y operativa necesaria para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 

6. Verificar el funcionamiento de los mecanismos implementados para la recepción, atención y 
seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como la adopción de las 
acciones correctivas derivadas de estas. 

7. Verificar la adecuada articulación y coordinación operativa entre el concesionario, la 
interventoría y el IDRD para el desarrollo de las actividades previstas en la etapa de operación 
y mantenimiento. 

8. Verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, niveles de servicio y demás 
obligaciones operacionales establecidas en el Apéndice Técnico No. 2 y en el Manual de 
Operación y Mantenimiento. 

9. Verificar que el concesionario mantenga debidamente actualizados los registros, bitácoras, 
hojas de vida de equipos, inventarios y demás documentos operativos exigidos por el Manual 
de Operación y Mantenimiento, garantizando la trazabilidad de las actividades ejecutadas 
durante la vigencia del contrato. 
 

G. OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES 
 
En el marco del seguimiento al contrato de concesión, la interventoría deberá verificar el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y en la 
normativa ambiental vigente. 
 

1. Realizar seguimiento periódico al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, verificando su 
cumplimiento conforme a la normativa ambiental vigente y a los instrumentos de gestión 
ambiental aplicables al escenario. 

2. Verificar en terreno los impactos ambientales asociados a la operación del escenario y el 
cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, mediante la revisión 
de las fichas y programas de manejo correspondientes. 

3. Revisar mensualmente los informes presentados por el concesionario sobre el cumplimiento de 
las acciones ambientales programadas y la implementación de los planes de manejo 
establecidos en las fichas ambientales, conforme a las actividades ejecutadas durante el periodo 
reportado. 

4. Verificar el manejo adecuado de los residuos generados en el escenario, conforme a la 
normativa ambiental vigente y a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, 
incluyendo las actividades de almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos. 

5. Elaborar informe detallado en el momento en que se configure un posible incumplimiento de las 
obligaciones ambientales por parte del concesionario, en el cual se describa la situación 
identificada, sus posibles causas, el alcance del incumplimiento y las recomendaciones a que 
haya lugar, y remitirlo oportunamente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, con 
el fin de que se inicie el trámite correspondiente conforme a la normativa vigente y a lo 
establecido en el contrato de concesión. 

6. Verificar el cumplimiento de los permisos, autorizaciones, registros y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental aplicables a la operación del escenario, informando oportunamente 
al IDRD cualquier incumplimiento que pueda afectar la ejecución del contrato. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de los requerimientos, medidas y recomendaciones emitidas 
por las autoridades ambientales competentes, verificando la implementación de las acciones 
correctivas por parte del concesionario y reportando oportunamente al IDRD cualquier 
incumplimiento 
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H. OBLIGACIONES ESPECIFICAS SOCIALES. 
 
Las obligaciones sociales de la interventoría tienen como propósito verificar el cumplimiento por parte 
del concesionario de las disposiciones relacionadas con la gestión social del proyecto, con el fin de 
promover una adecuada relación con la comunidad y la mitigación de los impactos sociales derivados 
de la operación y mantenimiento del escenario Coliseo Cubierto El Campín – Movistar Arena, 
conforme a las directrices establecidas por el IDRD. 
 

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de gestión social a cargo 
del concesionario. En caso de identificar incumplimientos, la interventoría deberá analizar sus 
causas, realizar los requerimientos y advertencias correspondientes e informar oportunamente 
al IDRD, proponiendo las acciones correctivas que resulten pertinentes. 

2. Realizar seguimiento al trámite y atención que el concesionario brinde a las peticiones, quejas, 
reclamos y demás inquietudes de la comunidad relacionadas con la ejecución del proyecto. 

3. Verificar la implementación de las acciones de gestión social definidas en el contrato de 
concesión, orientadas a la adecuada interacción con la comunidad y a la mitigación de los 
impactos sociales asociados a la operación del escenario. 

4. Identificar y hacer seguimiento a posibles conflictos sociales derivados de la operación del 
escenario, informando oportunamente al IDRD y recomendando medidas de manejo y 
prevención. 

5. Verificar la ejecución de las estrategias de comunicación y relacionamiento comunitario del 
concesionario, asegurando que la información sobre la operación del escenario sea clara, 
oportuna y accesible. 

6. Verificar la ejecución de actividades de participación ciudadana y relacionamiento con grupos 
de interés, dejando trazabilidad de su cumplimiento. 

 
I. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
Con la ejecución del contrato, la interventoría debe entregar a la supervisión lo siguiente: 
 

1. Un informe mensual de gestión, completo y detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones 
del concesionario, el cual deberá comprender capítulos individualizados en donde se refleje los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, operativos, jurídicos, sociales y 
medio ambientales de la concesión. 
El informe deberá incluir de manera específica un capítulo de análisis financiero y contable 
en el que se presente la revisión de los ingresos generados por la operación del proyecto, la 
verificación de las cuentas del concesionario, el seguimiento al patrimonio autónomo y a las 
subcuentas del contrato de concesión, así como el análisis de la contraprestación a favor del 
IDRD y demás aspectos financieros relevantes para el seguimiento del contrato. 

2. Un informe final que detalle el estado en el que se entrega la interventoría, así como el nivel de 
avance del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa 
privada APP No. IDRD-APP-IP-001-2015, al momento de la terminación del contrato. 

3. Demás informes solicitados por el IDRD en relación con el contrato de concesión durante la 
ejecución del contrato. 

4. Insumos y respuestas solicitadas para atender requerimientos solicitados por entes de control, 
derechos de petición e instancias de control político. 

 
J. OBLIGACIONES DEL IDRD 

 
Son obligaciones del IDRD, con ocasión al Contrato de interventoría, entre otras, las siguientes: 
 

1. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. 
2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 
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4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a la vinculación 
del personal de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Sectorial No. 643 de 2025.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato el cumplimiento de la afiliación a la administradora 
de riesgos laborales ARL, previo el inicio de ejecución del contrato, dando cumplimiento a la 
Tabla de Actividades Riesgos IV y V reconocidas por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deportes. 

6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a la vinculación 
del personal de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 287 de 2026.  

 
CLÁUSULA QUINTA. - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: EL CONTRATISTA se 
obliga a constituir a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con Nit 860.061.099-1 como 
mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías que se indican a continuación, 
opciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá dar 
cumplimiento a las estipulaciones establecidas en el citado Decreto y en el presente pliego de 
condiciones: 
 

● Contrato de seguro contenido en una póliza. 
● Patrimonio autónomo. 
● Garantía Bancaria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta 
es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes. 
 
La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente 
la garantía a que se refiera el contrato. 
 
Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía. 
 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en 
cualquier otro evento, el contratista se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso. 
 
De conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 
2015, el contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por 
razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 
 
Así mismo, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, 
en el evento en que el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía en 
los casos antes señalados, el IDRD procederá a solicitar a quien expidió la garantía, que emita la 
correspondiente modificación de la misma ampliando el valor asegurado y la vigencia de los amparos, 
de conformidad con lo pactado en el contrato o en sus modificaciones, remitiendo a su vez copia del 
documento por medio del cual se adiciona el valor del contrato o se prorroga su plazo o suspende la 
ejecución del mismo, o del acto administrativo, debidamente ejecutoriado, por medio del cual se ha 
declarado su incumplimiento. 
 
Todas las manifestaciones contenidas en la póliza o en las condiciones generales de la misma, 
contrarias o diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones y en especial para cada uno de 
los amparos solicitados, se tendrán por no escritas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015, si hay lugar a 
cesión del contrato a favor del garante, éste está obligado a constituir las garantías previstas en el 
contrato. 
 
El contratista deberá en el SECOP II publicar en el plazo establecido en el cronograma del presente 
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proceso, las garantías solicitadas por la entidad. 
 
Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista 
otorgará a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, una garantía que ampare los siguientes 
riesgos: 
 
De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 
 

AMPARO      SUFICIENCIA         
VIGENCIA 

 
 

 
 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

 
Por un valor equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del 
contrato. 

 
Para garantizar el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, el pago de 

la cláusula penal pecuniaria e 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 

 
Por el plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) 
meses más. 

 
En todo caso su vigencia se 

extenderá hasta el plazo 
previsto para la liquidación 

del contrato. 

AMPARO DE CALIDAD DE      LOS 
SERVICIOS 

 
Por un valor equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del 
contrato. 

 
Para garantizar la correcta ejecución 
y calidad de los servicios prestados. 

 
Por el plazo total de 

ejecución del contrato y 
dos (2) años más. 

 
En todo caso su vigencia se 

extenderá hasta el plazo 
previsto para la liquidación 

del contrato. 

AMPARO DE PAGO DE 
SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
Por un valor equivalente al diez (10%) 

del valor total del   contrato. 

 
Por el plazo total de 

ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

 
En el evento en que la entidad que expida la póliza de seguro que sirva de garantía del contrato, sea 
intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de Entidad Competente, y 
con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada, el Contratista 
deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o reemplazar la expedida por la compañía de 
seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidación. 
 
En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga en su vigencia, el 
contratista estará obligado a ampliar o prorrogar las pólizas en forma proporcional de manera que se 
mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberán ser asumidos por el contratista. 
 
Finalmente, le corresponderá al IDRD, realizar todos los actos de verificación, estudio, seguimiento, 
ejecución, aprobación y custodia, así como todos los demás actos que sean necesarios para la 
efectividad de las mismas. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el Secretario 
General o la persona designada para tal fin por el ordenador del gasto, mediante comunicación escrita. 
 
El apoyo a la supervisión será designado únicamente por la Ordenación del Gasto. 
 
Ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del IDRD y está 
obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar un seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en 
concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
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normas concordantes vigentes. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero. 
 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, 
comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Subdirección de 
Contratación 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá 
suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que 
impidan su ejecución, conforme a las normas aplicables b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello 
no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos para ésta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión se hará constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA y el 
ordenador del gasto del IDRD. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión EL CONTRATISTA se obliga a 
prorrogar la vigencia de los amparos de la garantía en proporción al término de la suspensión. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir hechos 
imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento por una 
u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las 
obligaciones podrá ser suspendido por las partes en un plazo igual al que duren tales circunstancias 
hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no 
pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, 
inmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. En este caso EL 
CONTRATISTA deberá comunicar al supervisor del contrato a más tardar el quinto (5) día hábil 
siguiente a su acaecimiento. En el evento de configurarse, la fuerza mayor o caso fortuito las partes 
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
contrato, siempre que la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza 
mayor o caso fortuito no imputable a la parte que la alega y que esté debidamente invocada y 
constatada de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor 
o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – MODIFICACIONES Y RECLAMOS: Las partes declaran expresamente que 
las cláusulas del presente Contrato podrán ser adicionadas, modificadas, aclaradas y prorrogadas, sin 
que ello implique una modificación del objeto contractual, previo acuerdo entre estas y conforme a las 
formalidades legales o normativas para tal fin. 
 
Cualquier modificación o reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente hacer al IDRD por razón 
de este contrato, deberá presentarse: a) por escrito; b) documentado; c) consultado previamente con 
el supervisor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, 
entre otros, y d) efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, 
orden de supervisión, entre otros, que sea causa del mismo. En caso de reclamo, EL CONTRATISTA 
no suspenderá los trabajos, a menos que el IDRD haya decidido hacerlo y procederá a ejecutar las 
órdenes recibidas. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al IDRD contra 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 
Se consideran como hechos imputables a EL CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su 
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, y en 
general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
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En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el IDRD por asuntos que al 
tenor del contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al IDRD. 

 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente 
la defensa del IDRD, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA 
y éste pagará todos los gastos en que el IDRD incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere 
EL CONTRATISTA, el IDRD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 
suma que adeude a EL CONTRATISTA por razón de los servicios objeto del contrato o a utilizar 
cualquier otro mecanismo legal para tal propósito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA que suscribe este contrato, así 
como todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo del objeto del contrato 
acuerdan que cualquier información dada a conocer entre ellas, así como la que pudiese conocer 
durante la ejecución del contrato, será mantenida confidencial, reservada o secreta, y no podrá 
divulgarse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas a las partes de este contrato, así como 
tampoco a ningún medio conocido o por conocer, según las siguientes condiciones: 
 
• EL CONTRATISTA mantendrá la información confidencial, y se abstendrá de revelar a terceras 
personas, en beneficio propio o ajeno, sin el consentimiento previo y por escrito del INSTITUTO 
DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD. 
• La información que sea conocida por el contratista en ejecución del contrato será utilizada 
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del mismo. 
• EL CONTRATISTA se responsabilizará de que las personas que estén a su cargo y las que 
intervengan en la ejecución del contrato, se sometan al acuerdo de confidencialidad aquí establecido. 
Consecuencia de lo anterior, les quedará prohibido a estas personas transferir o suministrar a terceros 
a cualquier título, información que obtenga de las otras partes en desarrollo del mismo. 
• EL CONTRATISTA se obliga a divulgar la información de que trata la presente cláusula única y 
exclusivamente a los empleados, contratistas y dependientes que deban conocerla para el desarrollo 
de sus actividades dentro de la ejecución del contrato y bajo la obligación de confidencialidad. 
Igualmente, las partes sólo revelarán a estas personas únicamente la parte de la información pertinente 
para la ejecución de sus actividades. 
• EL CONTRATISTA se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad razonables de acuerdo 
con la naturaleza de la información para garantizar la confidencialidad, secreto y reserva de la misma. 
• EL CONTRATISTA se obliga a mantener la confidencialidad de toda la información dada a conocer 
por una parte a las demás que pueda ser objeto de protección como Propiedad Intelectual en sí misma 
y sin desarrollo alguno. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si existe duda sobre la confidencialidad, reserva o secreto de alguna 
información suministrada, ésta será tratada como confidencial hasta que EL INSTITUTO DISTRITAL 
DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD manifieste lo contrario por escrito. Esta obligación de 
confidencialidad no se aplicará sobre la información que sea de dominio público regulada por la Ley 
1712 de 2014, o que haya sido conocida con anterioridad al presente contrato por alguna de las partes, 
o dada o conocer por un tercero que no tuviere la obligación de confidencialidad, reserva o secreto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento a la obligación de confidencialidad que le asiste al 
contratista será considerada como causal de incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La duración de la obligación de confidencialidad, secreto y/o reserva durará 
mientras la información sea considera de carácter confidencial, secreta y/o reservada 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 
EL CONTRATISTA debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se 
encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
Ante incumplimiento de estas obligaciones, el IDRD dará aviso de tal situación a las autoridades 
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competentes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:  EL CONTRATISTA no podrá 
ceder el contrato ni subcontratar, sin previo consentimiento por escrito del IDRD, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. si la persona 
a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. 

En ningún caso el IDRD aceptará cesiones a proponentes que se hayan presentado para esta 
convocatoria. en todos los casos EL CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de 
subcontratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por 
parte de EL CONTRATISTA incumplimiento parcial o total del contrato o de sus obligaciones o por 
incurrir en mora o retardo en su cumplimiento, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a el 
IDRD una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La tasación 
de la cláusula penal pecuniaria atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento. La imposición de este penal pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el contratista cause a el IDRD. El valor pagado como cláusula 
penal no es óbice para demandar ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios 
causados, si estos superan el valor de la cláusula penal. 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a el IDRD para que 
dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor, de no existir saldo a favor de EL 
CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la 
jurisdicción competente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones 
específicas a cargo de EL CONTRATISTA, el IDRD podrá imponer multa diaria equivalente al punto 
cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de retraso que tenga EL CONTRATISTA en 
la ejecución de la obligación y/o producto pacto, sin que el monto total de ellas, una vez en firme las 
resoluciones que las imponen, exceda el diez por ciento (10%) del valor total del contrato incluyendo 
adiciones presupuestales si hubiere. El pago o compensación de los valores fruto de las multas no 
exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. 
 
El procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la presente cláusula será el establecido 
en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2021, lo dispuesto en el manual 
de contratación de la entidad y demás normas concordantes que regulen la materia. Serán causales 
para imponer multas la mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. – INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al IDRD contra 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de sus subcontratistas o dependientes.  
 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y 
de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y 
defectos de sus diseños, mala calidad de los elementos, materiales, mano de obra y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el IDRD por asuntos que al tenor 
del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al 
IDRD.  
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la 
defensa del IDRD, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste 
pagará todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere 
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el contratista, el IDRD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude al contratista por razón de los servicios objeto del contrato o a utilizar cualquier otro mecanismo 
legal para tal propósito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en las 
establecidas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 
1474 de 2011.  
 
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés con 
posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9° de 
la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que 
con ello no se causen perjuicios a la Entidad, b) Por vencimiento del plazo, y c) Por fuerza mayor o 
caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes 
previo aval por parte de la supervisión del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se hará de 
común acuerdo, mediante acta que suscribirá las partes y el supervisor, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de este o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En el evento que EL CONTRATISTA no suscriba la liquidación del presente contrato previa notificación 
o convocatoria que le haga el IDRD o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el IDRD 
tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad 
con lo dispuesto en el CPACA. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo. 
 
Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes documentos: a) copia del acta 
definitiva de cumplimiento y recibo a satisfacción del cumplimiento del objeto y obligaciones; expedida 
por el supervisor del contrato, b) informe final de supervisión en la que se incluya el balance económico 
del mismo. c) constancia suscrita por el supervisor, en la cual aparezca que EL CONTRATISTA está 
a paz y salvo por cualquier concepto relacionado con el objeto del contrato, y d) certificación de saldos 
y pagos expedida por la Subdirección Administrativa y Financiera y demás que se determinen en el 
manual de contratación del IDRD.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
responde por el incumplimiento pleno de sus obligaciones, en los términos de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este contrato se rige 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás decretos reglamentarios, y a falta de regulación 
expresa por las normas de los Códigos de Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias 
que surjan de la celebración, ejecución y terminación del contrato serán competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS: Las diferencias 
que surjan entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y 
liquidación del contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de arreglo 
directo de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación y transacción, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - VEEDURÍA CIUDADANA: Este contrato está sujeto a la 
vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD: En concordancia con la 
Ley 1474 de 2011, artículo 366 del Decreto Distrital 640 de 2025 y demás normas concordantes, las 
partes adquieren obligaciones de integridad en la función pública y de no tolerancia con la corrupción, 
razón por la cual, además de la connaturales al asunto, se tiene las siguientes: 
 

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario 
público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de 
selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.  

2. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, 
dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos 
que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la 
intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.  

3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión 
en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los 
resultados de la adjudicación.  

4. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los 
requisitos del proceso de selección. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO. Las partes se comprometen a prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades 
administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la 
discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en 
género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual se adopta el Mecanismo 
Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones 
para su implementación”. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA. Las partes se 
comprometen a evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual 
hostil. Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, 
chistes y expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido 
este como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, 
cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se 
promueve el uso del lenguaje incluyente”. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – RECLAMOS: Cualquier modificación o reclamo que el contratista 
considere pertinente hacer al IDRD por razón de este contrato, deberá presentarse: a) Por escrito; b) 
Documentado; c) Consultado previamente con el Supervisor, dándole oportunidad de verificar las 
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, entre otros y d) Efectuarlo dentro de los siguientes 
ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Supervisión, entre otros, que sea causa del 
mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá los trabajos, a menos que el IDRD haya 
decidido hacerlo y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – MODIFICACIONES, ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL 
CONTRATO: Las partes declaran expresamente que las cláusulas del presente contrato podrán ser 
adicionadas, modificadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello implique una modificación del objeto, 
previo acuerdo entre las partes y conforme a las formalidades legales o normativas establecidas para 
tal fin. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los 
siguientes documentos: a) la solicitud de contratación, b) Los estudios previos y análisis del sector, c) 
los documentos del proceso, d) Las respuestas a observaciones al proyecto y al pliego de condiciones, 
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e) La oferta acompañado de sus formatos, anexos y declaraciones, f) los informes de evaluación de 
requisitos habilitantes y evaluación económica de las ofertas incluidas las subsanaciones, aclaraciones 
y observaciones, g) La resolución de adjudicación, h) los documentos que identifican a EL 
CONTRATISTA; i) Los documentos que suscriban las partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS: Las diferencias 
que surjan entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y 
liquidación del contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de arreglo 
directo de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación y transacción, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - VEEDURÍA CIUDADANA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - CITACIONES COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS: Con la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, 
a que se efectúen citaciones, comunicaciones y notificaciones relacionadas con actuaciones 
administrativas originadas en el presente contrato, en los correos electrónicos registrados en el 
certificado de existencia y representación legal. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato 
será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales 
se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
se entiende perfeccionado a partir de la aceptación electrónica del mismo por las partes en la 
plataforma SECOP II. Para su ejecución se requiere el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio entre EL 
CONTRATISTA y el supervisor del contrato. 
 
Para la suscripción del Acta de Inicio, se deberá cumplir todas y cada una de las condiciones 
enunciadas en los siguientes literales: a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, y b) 
Aprobación por parte del IDRD del Personal Mínimo obligatorio establecido, para lo cual tendrá máximo 
15 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - PUBLICACIÓN: Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015 y en la Circular Externa Única de Colombia Compra 
Eficiente el presente contrato interadministrativo se publica en el Portal Único de Contratación SECOP 
II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Y SE ENTIENDE 
ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II 


