	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-015
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	CACOM-5-GRUAL	FECHA	10-feb-21

PROCESO	CONTRATO No.	S/N
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	S/N
	VALOR TOTAL	$ 25.000.000.00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	19	25.000.000.00	04-ene-21
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	2521	25.000.000.00	06-ene-21

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS	25.000.000.00

OBJETO	El mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cuartos fríos de conservación, nevecones del casino de Oficiales, casino de Suboficiales, rancho de tropa y cerro militar, y los aires acondicionados del CACOM-5.
PLAZO DE EJECUCION	Las actividades propias del objeto contractual se ejecutarán hasta el día 15 de septiembre de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que ocurra primero. LUGAR DE EJECUCIÓN Las actividades propias del objeto contractual se ejecutarán en las in

	MES PAC	VALOR
FORMA DE PAGO	Contra-facturación mensual PACJulio y Noviembre	$ 25.000.000.00

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO

1. EL certificado de Plan de Adquisición se ajusta a los requerimientos del proceso precontractual según las necesidades de la Fuerza.

2. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiación para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal corresponde a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual. en cumplimiento al principio de especialización.

3. Gestionar la solicitud de reducción del CDP. en caso que se presente diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado.

4. Tener en cuenta que la fecha de inicio debe estar condicionada al cronograma del proceso. la suscripción del acta de inicio. firma del contrato. perfeccionamiento y demás trámites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

5. Verificar viabilidad de cumplimiento de los plazos proyectados. conforme al cronograma del proceso. la dinámica de la solicitud de PAC y la radicación de documentos para pago en la Dirección Financiera FAC.

6.Omitir del númeral 4.3 que el concepto presupuestal emitido por defin se encuentra clasificado correctamente. Lo anterior, teniendo en cuenta que el concepto se está expidiendo posterior al edp. Edp está con fecha 9 de febrero y el concepto presupuestal se está expidiendo el 10 de febrero de 2021.

	Gloria Lucy Oviedo Valderrama Firmado digitalmente por Gloria Lucy Oviedo Valderrama Fecha: 2021.02.10 09:57:49 -05'00'
CT.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ	**ASD2.LUCY OVIEDO VALDERRAMA**
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO	**ASESOR FINANCIERO**