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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TiTULO 1 “Contratacion
Estatal”, Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratacion Publica”, Seccion 2. “Estructura y Documentos del
Proceso de Contratacién”, Subseccion 1. “Planeacién”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”,
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 399 del 13 de abril de 2021 y el 1860 de
diciembre de 2021, al Jefe del Departamento de Buceo y Salvamento en calidad de Gerente de Proyecto
designado mediante Resolucién No. 0172-ARC-CBNL01-2026 de fecha 22 de mayo de 2026, presenta los
siguientes estudio y documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la
contratacion de los bienes o servicios relacionados en el presente documento.

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD

En desarrollo de su funcién Constitucional ¢ la Armada Nacional tiene como misiéon “Desarrollar operaciones
navales para la defensa y seguridad nacional, y la proteccion de los intereses maritimos y fluviales, contribuyendo
al desarrollo sostenible del Estado.” y como visién “ser una Armada de proyeccion e influencia regional, con
tecnologia y capacidades para la defensa y seguridad nacional, relevante para el desarrollo de los intereses
maritimos y fluviales ,reconocida por su integridad y contribucién al progreso del pais”, para lo cual requiere
realizar la consecucién de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de la misma y asi mismo
mantener el desarrollo y crecimiento de las capacidades institucionales en beneficio de la nacién y sus intereses.

En concordancia con los principios constitucionales que rigen la funcidon administrativa, especialmente los de
eficiencia, economia, responsabilidad y prevalencia del interés general, el Departamento de Buceo y Salvamento
de la Base Naval No. 1 ARC “Bolivar” requiere adelantar la contratacion del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO), DEL
SEMIRREMOLQUE TIPO CAMA BAJA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y
SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC ‘BOLIVAR”.

La presente necesidad surge debido a que el equipo objeto de mantenimiento constituye medio esencial para el
desarrollo de las actividades operacionales, logisticas y de apoyo técnico que ejecuta el Departamento de Buceo
y Salvamento, contribuyendo directamente al alistamiento operacional de las unidades navales, al cumplimiento
de las misiones institucionales y a la preservacién de las condiciones de seguridad del personal y del material. La
falta de mantenimiento oportuno podria generar fallas mecanicas y estructurales que afecten la capacidad de
respuesta de la unidad, incrementen los riesgos operacionales y ocasionen mayores costos de reparacion a
futuro.

El semirremolque tipo cama baja es utilizado para el transporte de maquinaria y equipos pesados, cuyo estado
actual demanda la ejecucion de actividades especializadas de mantenimiento correctivo y recuperacion
estructural, las cuales comprenden los siguientes componentes:

1. Componente Metalmecéanico y Estructural
e Intervencién estructural: reparacion, reconstruccion, refuerzo y reemplazo de secciones metéalicas que

presenten deformaciones, corrosion, fatiga o pérdida de capacidad resistente en la cubierta superior y
demas elementos estructurales de la cama baja.

1 Constitucion Nacional, articulo 217. La Nacién tendra para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la
Armaday la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendran como finalidad primordial la defensa de la soberania, la independencia, la integridad
del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinara el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, asi como los ascensos,
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
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e Sistema de direccion: reconstruccion, alineacion y ajuste técnico del plato de direccién, garantizando la
correcta distribucion de cargas, la estabilidad operacional y la maniobrabilidad segura del equipo durante
las operaciones de transporte.

e Tren de soporte y rodadura: reparacion, rectificacion y alineacion de ejes, soportes y componentes
asociados al sistema de rodamiento, asegurando el adecuado desempefio mecanico y la distribucion
uniforme de las cargas.

e Sistemade acople y arrastre: reconstruccion integral del tiro de arrastre, incluyendo trabajos de soldadura
especializada, pruebas de resistencia y verificacién de integridad estructural para garantizar condiciones
seguras de operacion bajo cargas pesadas.

e Inspeccion y correccion de hallazgos: una vez removidos los recubrimientos existentes, se deberan
identificar y reparar fisuras, grietas, corrosion, pérdida de espesor o cualquier otra anomalia estructural
gue comprometa la seguridad y vida util del equipo.

2. Componente de Tratamiento de Superficies y Proteccién Anticorrosiva

e Preparacion de superficie: limpieza mediante chorreado abrasivo comercial conforme al estandar SSPC-
SP 6 / NACE No. 3, garantizando la remocion de 6xido, cascarilla de laminacién, contaminantes y
recubrimientos deteriorados.

e Aplicacion de imprimante: suministro y aplicacion de sistema de imprimacion anticorrosiva de base
epoxica de alta adherencia y resistencia quimica, que proporcione proteccion efectiva frente a ambientes
marinos y condiciones de alta humedad.

e Aplicacion de acabado: suministro y aplicacién de esmalte industrial de alto desempefio hasta alcanzar
un espesor minimo de pelicula seca de ocho (8) mils, utilizando el esquema de color institucional que
determine la supervisién del contrato.

3. Componente de Rodamiento

¢ Vulcanizacién y reencauche: ejecucion del proceso técnico de reencauche y vulcanizacion de doce (12)
llantas pertenecientes a la cama baja, desmonte y mantenimiento de rodillos, cambio de los 12
rodamientos de las 12 llantas e incluir un punto de engrase para cada rodamiento de facil acceso para
realizar mantenimiento por el operador, (Los rodamientos nuevos deben ser conicos para mayor soporte
de carga) garantizando la recuperacién de las condiciones de servicio, la uniformidad de la banda de
rodadura y la capacidad de soportar cargas pesadas durante las operaciones de transporte.

e Laejecucion de estas actividades permitira recuperar las condiciones operacionales y de seguridad de la
cama baja, prolongar su vida util, reducir el riesgo de fallas durante las maniobras de transporte y
garantizar la disponibilidad permanente de este medio de apoyo logistico, indispensable para el
cumplimiento de las misiones asignadas al Departamento de Buceo y Salvamento de la Base Naval No.
1 ARC “Bolivar”.

Imagen 1.
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Fuente: Fotografia del DEBUS 28-05-2025.

La recuperacion estructural y funcional de la cama baja asignada al Departamento de Buceo y Salvamento de la
Base Naval No. 1 ARC “Bolivar” no constituye una actividad de mantenimiento rutinario, sino una necesidad critica
para garantizar la capacidad operativa, la seguridad del personal y la proteccién de los recursos estratégicos de
la Armada Nacional. Este equipo de transporte sera empleado para la movilizacion del Vehiculo Operado
Remotamente (ROV), activo tecnolédgico de alta especializacion destinado a apoyar operaciones de inspeccion,
basqueda, salvamento y evaluacion subacuatica en diferentes escenarios operacionales.
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La indisponibilidad o falla de la cama baja comprometeria directamente la capacidad de despliegue oportuno del
ROV, afectando la respuesta institucional ante requerimientos operacionales y situaciones de emergencia. En
este sentido, la ejecucidn del mantenimiento propuesto se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. Garantia de la Capacidad Operativa y del Despliegue Estratégico

e Lacama baja constituye el principal medio logistico para el transporte terrestre del ROV y de sus equipos
complementarios hacia areas de operacién ubicadas en puertos, muelles, instalaciones maritimas,
fluviales y demas zonas donde se requiera la ejecucion de inspecciones técnicas subacuaticas.

e Suadecuada condicidbn mecanica y estructural garantiza la movilidad estratégica del sistema, permitiendo
gue el Departamento de Buceo y Salvamento mantenga una capacidad de respuesta inmediata ante
emergencias, operaciones de blusqueda y rescate, inspecciones de seguridad portuaria, evaluacién de
infraestructuras criticas y demés misiones asignadas.

e La ocurrencia de fallas en los sistemas de direccion, rodamiento, acople o estructura de la cama baja
podria impedir el traslado oportuno del ROV, limitando significativamente la capacidad operativa de la
Armada Nacional y afectando el cumplimiento de las misiones institucionales.

2. Proteccion de los Activos Estratégicos y Mitigacion del Riesgo Patrimonial

e EIl Vehiculo Operado Remotamente (ROV) representa una inversién significativa para la Institucion, al
incorporar sistemas electrénicos, 6pticos, de navegacion y comunicacion de alta precisién que requieren
condiciones adecuadas de transporte para preservar su integridad y funcionalidad.

e La existencia de deterioros estructurales en la cama baja incrementa el riesgo de accidentes durante el
desplazamiento terrestre, tales como fallas en el sistema de arrastre, desprendimiento de componentes,
fractura de ejes, pérdida de estabilidad o fallas en el sistema de direccion, eventos que podrian ocasionar
dafos severos o la pérdida total del equipo transportado.

e Laejecucion de las reparaciones estructurales, la recuperacion del sistema de direccion y la vulcanizacion
técnica de las llantas permitirdn garantizar condiciones seguras de operacion, reduciendo la probabilidad
de incidentes que puedan generar afectaciones patrimoniales de alto impacto econdémico para el Estado
y periodos prolongados de indisponibilidad operativa.

3. Proteccion de la Vida Humana y Fortalecimiento de la Seguridad Operacional

e Uno de los principales propésitos de la incorporacion del ROV dentro de las capacidades del
Departamento de Buceo y Salvamento es minimizar la exposicién del personal de buzos a ambientes de
alto riesgo, permitiendo la ejecucion remota de inspecciones y reconocimientos en condiciones
operacionales complejas.

e La indisponibilidad del sistema de transporte terrestre podria impedir el despliegue del ROV hacia las
areas de operacion, obligando en determinados casos a la ejecucién de inspecciones mediante
intervencion directa de personal de buceo en escenarios que presentan riesgos asociados a profundidad,
corrientes, visibilidad reducida, estructuras colapsadas o contaminacion.

e En consecuencia, mantener la cama baja en condiciones 6ptimas de funcionamiento contribuye de
manera directa a la preservacion de la vida e integridad fisica del personal, fortaleciendo las medidas
institucionales de gestion del riesgo y seguridad operacional.

4. Preservacion de la Infraestructura y Sostenibilidad del Material

o Debido a que la cama baja desarrolla sus actividades principalmente en ambientes maritimos y costeros,
se encuentra permanentemente expuesta a condiciones altamente corrosivas derivadas de la presencia
de salinidad, humedad relativa elevada y agentes atmosféricos agresivos.

e Por tal motivo, la ejecucién del tratamiento integral de superficies mediante limpieza por chorreado
abrasivo conforme al estandar SSPC-SP 6 / NACE No. 3, seguida de la aplicacion de sistemas de
proteccion anticorrosiva de base epodxica y acabados industriales de alto desempefio, permitira detener
los procesos de corrosion existentes y prolongar significativamente la vida util de la estructura.
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e Estas actividades garantizan la conservacion de las propiedades mecanicas del equipo, la capacidad de
soportar las cargas asociadas al transporte del ROV y sus accesorios, y la proteccion de la inversion
realizada por la Institucion, reduciendo la necesidad de futuras intervenciones correctivas de mayor costo.

e En conclusion, la contratacion del mantenimiento preventivo y correctivo de la cama baja constituye una
necesidad operacional prioritaria, orientada a garantizar la disponibilidad permanente de una capacidad
estratégica para la Armada Nacional, proteger los activos institucionales, preservar la seguridad del
personal y asegurar la continuidad de las operaciones de buceo y salvamento en cumplimiento de la
misién constitucional asignada.

Con el propdsito de realizar el mantenimiento de los bienes relacionados en el presente estudio, fue autorizada
mediante adiciébn presupuestal N° 037 - 20260320121653 /MDN-CARMA-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-
CBNLO1-DEBUS-DILOG-29.25 la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE. ($46.112.500,00), satisfaciendo la necesidad en un cien (100%), tal como puede evidenciar en
la siguiente relacion:

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

CANT
UNIDAD CANT ACORDE % DE

UNIDAD DESCRIPCION DE TOTAL ESTUDIO  SATISFACCION
MEDIDA NECESARIA DE NECESIDAD
MERCADO

* Inspeccion técnica inicial.

+ Diagnéstico estructural y mecanico.

» Desmonte de componentes deteriorados.

* Recuperacion metalmecénica integral.

* Fabricacion y reemplazo de componentes
estructurales.

* Recuperacion del sistema de rodadura.

» Cambio de rodamientos e incluir su respectivo
punto de engrase

» Cambio de las 12 llantas y/o arreglo estructural
y vulcanizacion de las mismas.

BNLO1 |+ Cambio de tiro de arrastre o remolque UNIDAD 1 1 100%
» Cambio de sistema de giro (direccion) o winch e
incluir un rodamiento cénico de excelente calidad
con su respectivo punto de engrase.

* Preparacién de superficie mediante limpieza
mecanica y sandblasting.

+ Aplicacion de sistema de pintura anticorrosiva
para ambiente marino.

* Instalacion de sistema basico de sefializacion.

* Transporte y manipulacion de la cama baja.

* Pruebas funcionales finales.

« Elaboracién y entrega de informe técnico final.

PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, acuerdo anexo “F”

2. MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, es claro para la Fuerza que el presente proceso se
enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y el
Articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, los cuales establecen las modalidades de seleccién y la procedencia de
cada una de ellas, se concluye que el procedimiento para adelantar el presente proceso de seleccién corresponde
ala modalidad de MINIMA CUANTIA, aplicable para el presente proceso como quiera que los servicios a adquirir
no tienen caracteristicas técnicas uniformes, ni existe Acuerdo Marco de Precios con las misma especificaciones
técnicas requeridas, de modo que se comunicara la aceptacion de la oferta al oferente con menor precio, que
haya cumplido con las condiciones establecidas por la Armada Nacional.
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El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de seleccién se sujetara a las reglas establecidas en
Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 “por medio del cual se modifica la Subseccién 5 de la Seccién 1 del Capitulo
2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional”, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34y 35 de la Ley 2069 de 2020 y la Ley
1474 de 2011, asi:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto.

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos
de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la
oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo
5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos (...).

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacién de la oferta, la Entidad Estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.
3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

4. OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES NECESARIOS PARA EL
MANTENIMIENTO), DEL SEMIRREMOLQUE TIPO CAMA BAJA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE
BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de acuerdo con las especificaciones
técnicas descritas del presente estudio.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las caracteristicas técnicas de los bienes, obras y servicios a contratar,
las garantias y condiciones de entrega corresponde a las sefialadas en el anexo “A” del presente estudio.

6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los servicios a contratar estan codificados en el clasificador de
bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacién:

SLAElIFEAC O SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
18 SERVICIO DE 15 SERVICIO DE Oll:?lll%]?'\L/JIF?AOODE
78181501 78 SERVICIO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO O MANTENlMlENTO Y REPARACION DE
ALMACENAJE Y CORREO REPARACIONES DE REPARACION DE z
TRANSPORTE VEHICULOS CARROCERIAS DE
VEHICULOS
18 SERVICIO DE 15 SERVICIO DE
78181502 78 SERVICIO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO O MANTENlMlENTO Y 02 REPACION DE
ALMACENAJE Y CORREO REPARACIONES DE REPARACION DE TRANSMISIONES
TRANSPORTE VEHICULOS
18 SERVICIO DE 15 SERVICIO DE 03 SERVICIO DE
78181503 78 SERVICIO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO O MANTEN|M|ENTO Y CAMBIO FLUJDOS DE
ALMACENAJE Y CORREO REPARACIONES DE REPARACION DE TRANSMISION O DE
TRANSPORTE VEHICULOS ACEITE
18 SERVICIO DE 15 SERVICIO DE
78181505 78 SERVICIO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO O MANTENlMlENTO Y IOI\?SSPIE%\QICCI)g gE
ALMACENAJE Y CORREO REPARACIONES DE REPARAC|ON DE VEHICULOS
TRANSPORTE VEHICULOS

7. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los servicios contratados deberan ser entregados en los lugares
indicados a continuacién, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa
coordinacioén con el supervisor del contrato y almacén.
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USUARIO LUGAR DE ENTREGA HORARIO
DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE _
DEBUS BNLO1 LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” AVENIDA LUNES A V'EOE’T‘SEOSPD,& 0730 AM. A
SAN MARTIN CRA. 2 #10-113 =0 M.

NOTA 1: El contratista debera realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para
coordinar el ingreso de los bienes y personal a las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, en los
dias y horarios sefialados por la Entidad.

NOTA 2: El Contratista debera contar con los medios y personal suficiente para ejecutar el contrato.

8. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera hasta el 20 DE NOVIEMBRE DE 2026, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

NOTA 1: Sin perjuicio del vencimiento del plazo ejecucion, la Base Naval No. 1 ARC “Bolivar” podra establecer
un plazo para la entrega de los bienes dias anteriores al vencimiento del plazo de entrega, para efectos de
verificacion de la calidad de los mismos por parte del supervisor del contrato.

NOTA 2: El contratista y el supervisor del contrato deberan establecer dentro de los cinco dias hébiles siguientes
al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, el cronograma detallado para la entrega de los bienes
objeto del contrato el cual hard parte integral del contrato.

9. FORMA DE EJECUCION: El contratista seleccionado se compromete a brindar los servicios sin exceder el
plazo maximo de ejecucion contractual.

10.TIPO DE ADJUDICACION. La Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” de la Armada Nacional, recomienda que el
proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al proponente que cumpla
con lo establecido en el presente estudio y cuya oferta sea habilitada juridica, técnica, financiera y obtenga el
primer puesto de acuerdo al os métodos de evaluacion descritas en el proceso de contratacion con arreglo a lo
expuesto en la normatividad contractual vigente.

11.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. El contrato a celebrar es de PRESTACION DE SERVICIOS.
12. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos
y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional
para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (mi) los proveedores colombianos”, por ende, el suscrito
en calidad de Gerente de Proyecto junto con los comités estructuradores, procedié a verificar lo pertinente de
conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales (Version CCE-EICP-MA-
07 V: 02 Fecha: 08/11/2024) en Procesos de Contratacion publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co;
como se estimé en el mencionado manual asi:

) PROCESO DE
ENTIDAD VALOR DEL PROCESO DE e CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL* ESTATAL CONTRATACION SUPERIOR AL et CUBIERTO POR EL
CUBIERTA UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL | PROCESODE ACUERDO
COMERCIAL

BYS. $286.754.038

ClrNLE S| NO C. $28.675.403.847 NO NO
ALIANZA DEL ) BYS. $544.832.673

PACIFICO PERT S NO C. $28.675.403.847 NO NO
) BYS. $286.754.038

MEXICO si NO Cin oon hom 9 NO NO
BYS. $341.973.443

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS si NO At NO

; BYS. $435.580.321

CANADA si NO e NO NO
BYS. $287.055.445

CHILE si NO o o e e NO NO

BYS. $401.000.00

CloIRiER S| NO C. 28.670.000.000 NO NO
BYS. $436.439.451

COSTA RIER Sl NO C. $28.617.834.543 NO NO

ESTADOS AELC (SUIZA, NORUEGA, N o BYS. $735.207.922 o o

LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) C.28.280.689.315

BYS. $436.349.451

ESTADOS UNIDOS si NO ey e e NO NO

[ SALVADOR Si Si SIN UMBRAL NO Si
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TRIANGULO DEL | GUATEMALA SI SI NO Sl
NORTE | HONDURAS NO Sl NO NO

< BYS. 735.297.922
UNION EUROPEA SI NO C. 28.280.689 315 NO NO

BYS. 130.000 DEG
ISRAEL Sl NO ($511.212.000) NO NO

C. 5.000.000 DEG

REINO UNIDO E IRLANDA DEL BYS. $746.344.157
NORTE Sl NO C. $28.705.544.496 NO NO

COMUNIDAD ANDINA (BOLIVIA,

ECUADOR Y PERU) Si SI SIN UMBRAL NO sI

13. CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades minimas a recibir se encuentra relacionadas en el Anexo “A” del
presente estudio, razén por la cual, se podran aumentar cantidades que permitan incrementar el porcentaje de
satisfaccion de la necesidad cuando se obtenga una oferta adjudicataria econémica, con referencia al valor del
presupuesto oficial disponible.

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por
ello y para efectos del presente contrato:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, la propuesta
econdmica, y en general los documentos que lo integran.

2. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y financieras establecidas en el contrato y los
documentos que lo integran.

3. Hacer la entrega de los servicios objeto del contrato en éptimas condiciones, de conformidad con los
lineamientos establecidos por el CONTRATANTE.

4. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecucién del contrato, prestando servicios de calidad, acorde a lo
establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales e internacionales que sean
aplicables.

5. Responder por la buena calidad de los insumos utilizados para la elaboracién de los bienes, la prestacion de
los servicios o ejecucién de las obras contratadas.

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningdn motivo suspender o abandonar el objeto
contratado.

7. Responder por los impuestos que cause la suscripcién y ejecucion del contrato.

8. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estara obligado a realizar el correspondiente
reintegro en especie cuando por su responsabilidad, se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

9. Prever con suficiente antelacion, el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega establecido en el presente
acuerdo, con el fin de evitar retrasos producto de los cambios climaticos, condiciones de transito nacional o local
y en general aquellos aspectos que puedan afectar la movilidad.

10. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalia que detecte durante la ejecucion del contrato
gue afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con el fin de adelantar las gestiones
gue permitan aplicar correctivos y satisfacer oportunamente de la necesidad.

11. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso a las instalaciones
propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten acciones encaminadas a la ejecucion
del contrato, con el fin de verificar que las mismas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el
contrato y documentos que lo integran.

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberan informar
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracion
de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral
5°de la Ley 80 de 1993.

13. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que
éste sea de la mejor calidad, acatando las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato sean impartidas y de
manera general obrar con lealtad y buena fe, evitando en trabamientos que pudieran presentarse.

14. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y desarrollo del presente
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

15. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad
y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante la
ejecucion del contrato, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

16. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan de conformidad con las
normas aplicables en Colombia.
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17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

18. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista (o de alguno de sus integrantes en caso de
Proponentes Plurales).

19. Para dar tramite al pago debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar
cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, debera presentar certificacion debidamente
suscrita por parte del Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social Integral
segun corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales segun corresponda (Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones
y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar), anexando copia de la planilla integral de liquidacién de aportes
en seguridad social.

20. Devolucién y Reposicion: La Armada Nacional, en virtud de lo establecido en el contrato, podra a través del
supervisor rechazar los bienes o servicios objeto del acuerdo, que no cumplan con las especificaciones
establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el contratista deberé reemplazar el
bien, o realizar la correccién de los servicios/obras ejecutadas, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al
recibo de la solicitud elevada.

21. Dar respuesta a los reclamos de garantia dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la solicitud elevada
por el CONTRATANTE y dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 9 de la Ley 1480 de 2001. El término
de la garantia se suspendera mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasion de
la efectividad de la garantia y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantia
empezara a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposicion. Si se cambia una o varias piezas
o partes del bien, estas tendran garantia propia.

22. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones ambientales aplicables al desarrollo del objeto contractual

23. Mantener la garantia técnica otorgada.

24. Presentar el certificado de participacién y aprobacion del curso virtual de integridad, transparencia y lucha
contra la corrupcién establecido por funcién publica MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-
integridad , lo anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo puablico con base principios funcion
publica, asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.
(Aplica para las personas que estan trabajando en las entidades publicas, sin importar el tipo de vinculacion
laboral).

25. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcion, se debera informar a la
Direccion para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia — Delta, a través de los siguientes canales de
denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 316-619-2914.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Dar tramite a los requisitos de ejecucion del contrato que se encuentren a su cargo.

2. Recibir a satisfaccién los bienes, servicios u obras que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que lo integran.

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

5. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como Cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda. (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

6. Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, realizando las revistas, visitas e
inspecciones de calidad que considere procedentes.

7. Exigir que la calidad de los bienes o servicios ofertados, los cuales se deben ajustar a los requisitos minimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes servicios
cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto, con normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contra los servidores publicos, contra el contratista o los
terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la
actividad contractual.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista.

10. Actuar de tal modo que, por causas a él imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista.
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11. Suscribir el acta de Liquidacion.
12. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

16. CATALOGACION: EI CONTRATISTA debera proporcionar la informacién necesaria para denominar,
clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato,
dentro del plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente
clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacion requerida. La presente
certificacion serad necesaria para la liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes
objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacion segin los cédigos y
lineamientos OTAN. (Aplica para contratos cuyo objeto es la adquisicién o suministro de bienes).

17. CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos 0 mas ofertas de conformidad con el articulo 35
“Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y articulos 2.2.1.2.4.2.16y 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizaran las reglas (incluida forma de acreditacion) de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en la invitacién, respetando en todo
caso los compromisos internacionales vigentes.

1.
2.
3

No

10.

11.

12.

Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.

Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley
2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los
literales que se enlistan en la invitacion.

Preferir la oferta presentada por una MiPymes, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o pequefias
empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentard el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditard la condicion de Mipymes en los
términos del numeral 8.

Preferir la propuesta presentada por jévenes Egresados del Sistema de Protecciéon o por participacion
mayoritaria de estos en personas juridicas o proponentes plurales. Anexo V.

Tratdndose de persona natural: ser joven egresado del sistema de proteccion del ICBF. Entiéndase por
“ljoven egresado del Sistema de Proteccion del ICBF” toda persona natural entre 18 y 28 afios, que
alcanzo la mayoria de edad mientras se encontraba bajo el cuidado y proteccién del ICBF con o sin
declaratoria de adoptabilidad.

Tratandose de persona juridica: la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente,
es decir, que mas del cincuenta (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica
esta constituida por jévenes egresados del Sistema de Proteccion dl ICBF.

Tratdndose de proponente plural: con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de
una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las
cuales se acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.

13. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

a. La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de
la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un
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namero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el nimero 1.

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte
entera entre el ndmero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y
utilizarlo en la seleccion final.

c. Realizados estos célculos, la Entidad Estatal seleccionard a aquel proponente que presente
coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero
(0), se escogera al proponente con el mayor nimero asignado.

NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de
los numerales 8, 9, 10y 11.

18. ASPECTOS ECONOMICOS
a. ESTUDIO DE MERCADO

Los mecanismos empleados para realizar el estudio de mercado que permitieron determinar el valor estimado
de los bienes, obras y servicios objeto del presente estudio corresponden a los identificados en el presente
numeral y se encuentran plasmadas en el Anexo “B” del presente documento.

Revisién de precios por solicitud de cotizaciones
| | Revisién de bases de datos especializadas
| | Revisién de precios histéricos

b. ANALISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO

Teniendo en cuenta la informacion plasmada en el presente estudio, se estimd el monto del futuro contrato con
base en los valores unitarios incluido IVA (cuando aplique) y demés erogaciones de los bienes relacionados en
el anexo B, arroja que el valor maximo de referencia incluido IVA (cuando aplique) y demas costos directos e
indirectos, monto que se estima ajustado al presupuesto asignado a la unidad delegataria.

c. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera hasta la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($45.894.334,00), incluido IVA y demas
erogaciones que correspondan (estudio de mercado), distribuidos conforme al CDP No. 18826 de fecha 18 de
junio de 2026 asi:

DEPENDENCIA RUBRO PRESUPUESTAL REC VALOR

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E
INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

TOTAL $ 45.894.334

BNLO1

10 $45.894.334

d. FORMA DE PAGO

La BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos
en PAGO TOTAL, contra prestacion de servicios o recepcién de bienes a entera satisfaccion por parte del
supervisor del contrato, una vez cumplidos los tramites administrativos a que haya lugar, en un término estimado
de 90 dias, siempre y en todo caso de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC) de la Armada Nacional; En virtud de lo anterior, la Base Naval “ARC BOLIVAR” no asume expensas
relacionadas con el pago de intereses que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la
asignacion del cupo PAC.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segun los obligados en la Resolucion 000042 de
2020 de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad
vigente, acta de recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica, en caso de bienes
cumplimiento clausula de catalogacién OTAN, acta recepcién firmada por contratista y supervisor contrato y
demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento
2010 de 2019 que modificd algunas disposiciones del Estatuto Tributario.
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Paragrafo Primero: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o
no) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c¢) Llevar un nimero que corresponda a un
sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica o
genérica de los servicios. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad
de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique.

Paragrafo Segundo: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del Sistema
de Informacién Financiera (SIIF Nacién), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electronica
con el proceso de pago interno, mencionada facturacion electrénica debera cumplir con los requisitos de
identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de
Informacién Financiera SIIF Nacién Il, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos.

Con referencia proceso facturacion electronica emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
Administracién del Sistema de Informacion Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones
para la recepcién de facturas electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuacion
se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha
recepcion por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el deber formal
de emitir la factura electrénica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario
de implementacion, contenido en la Resolucion No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos
modificatorios.

2. Registra en la seccién de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrénica, una direccion electronica
valida, donde se informara si en el proceso de validacion en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna
novedad.

3. Diligenciar en la seccion “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patron (Ejemplo):
#%$15-01-04-001; Contrato No XXX ARC-CBNL01-2026; centralizada@armada.mil.co#$
Cdédigo PCI Numero del Contrato Correo Electrénico de Recepcion codigo Sistem
Unidad

Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi:

Cadigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patron solicitado por
FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de analisis
para la asignacion de la factura electrénica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posiciéon de Catalogo Institucional, es un codigo en el ambiente del SIIF Nacion que identifica a la Unidad
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el
aplicativo:

NIT PCI SIIF NACION II SOCIEDAD SILOG | DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD
800.141.645-7 15-01-04-001 4001 BASE NAVAL ARC “BOLIVAR”

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor
o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de
filtro en la validacion del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacién o rechazo.

Correo electréonico de recepcion: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en
la factura electronica. Este permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas
correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las alertas de la llegada de documentos
para su aprobacion o rechazo. Este correo NO corresponde a la direccién electrénica a la que el emisor debe de
enviar la factura electrénica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificacion, por cuanto que, si lo hacen, al momento de hacer la
validacion la plataforma del aliado tecnoldgico, esta rechazara la recepcion de la factura y en consecuencia la
unica forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.
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5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzén
electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un
documento PDF y XML).

6. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor electronico, diligenciando en el asunto
del correo el siguiente patrén: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de como debe de figurar
el patron para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional 15-01-04-001; Contrato No 415 ARC-CBNLO1-
2026; correodelsupervisor@armada.mil.co Lo que permitira que la plataforma, tenga en cuenta otro criterio de
filtro para remitir el documento electronico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobacién o rechazo.

Nota: de no ser posible él envioé automatico por el medio de operacién seleccionado por el proveedor o contratista,
el Emisor podra remitir los documentos electroénicos al buzén electronico
autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos
anteriores.

Paragrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar,
SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun
corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo
propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratdndose de la afiliaciéon y pago frente al SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension, riesgos profesionales), si bien la consulta se
hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y
Proteccion Social para el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado
de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse
algun tipo de inconveniente con lo propio, se informard al contratista, en atenta solicitud presente las
correspondientes certificaciones, asi:

a. Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditara con el Anexo E y la planilla Gnica electrénica de
pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

b. Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditara con la certificacion de paz y salvo
expedida por el propietario del mismo, revisor fiscal o contador publico (Anexo E) y la planilla Gnica electronica
de pago del ultimo mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Si no cuenta con personal
a cargo deberd manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

C. Persona juridica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditara con la certificacién de paz y salvo, expedida por
el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo
E) y la planilla Gnica electrénica del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (06) meses de constituida debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion, y la planilla Gnica electrénica de pago del mes anterior a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-1 del Estatuto
Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberé indicarlo en la certificacion.

Si no cuenta con personal a cargo deberd manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

El representante legal de la persona juridica debera acreditar encontrarse a paz y salvo cumplimiento de
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes legales sea que se encuentre vinculado o no
laboralmente con la sociedad a la cual representa. En caso de contar con condicion de pensionado debera
acreditar el cumplimiento de aportes al FOSYGA.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

Aspectos generales a tener en cuenta:

a. Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos
sefialados diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con antelacion.
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b. En virtud de lo establecido en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la informacién no
corresponda a la realidad, el Ministerio de la Proteccion Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondra
una multa de diez (10) a treinta (30) salarios minimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal
firmante sin perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que
respecta al Sistema General de Seguridad Social en Salud sera destinado a la Subcuenta de Solidaridad del
Fondo de Solidaridad y Garantia”.

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social, descripcion del producto, los elementos que se deben facturar
etc.

Paragrafo Cuarto: La Base Naval No.1 ARC “Bolivar” de la Armada Nacional no se responsabilizara por la demora
en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida
forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna manera

Paragrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar
expedidas dentro del plazo de ejecucion del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor

d. POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACION: (DETERMINAR ACORDE
PROCESO) Todos los gastos que genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicion de
insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que
genere su desplazamiento/transporte, manutencion, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos
laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccién acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios
para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serén de resorte exclusivo y por ende correra a
cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecucién o periodo de
garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos 0 motivos generadores de solicitud de
restablecimiento del equilibrio del contrato o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta
(previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.

e. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente proceso cuenta con el siguiente respaldo presupuestal No. CDP No. 18826 de fecha 18 de junio de
2026:

No. Tipo Asig. Cta/ | SubC/ | ObjG/
CDP [ Gasto | Interna | Prog | SubP | Proy Rec | C/S CONCEPTO VALOR TOTAL | AFECTADO EN | UNIDAD
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO,

REPARACION E

008-

18826 A 02 02 02 007 | 10 |CSF INSTALACION $46.112.500,00 | $46.112.500,00 | BNLO1
(EXCEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)
TOTAL PRESUPUESTO $46.112.500,00

19.TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 vy los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propésito de mantener la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia
con los articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuacién contractual”’ y “al equilibrio econémico”.

En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de
alterar el equilibrio econdmico del mismo, razén por la cual, en el anexo “c” del presente estudio, se indican los
riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales.
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20. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION. De conformidad con los mandatos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 “De la seleccion objetiva”, se efectuara la seleccion con los
oferentes que hayan cumplido con los requisitos de verificacion juridicos, técnicos y econémico “necesarios para
la comparacion de las propuestas” y sean habilitados, de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 “Ofrecimiento mas favorable”, de la siguiente manera:

VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en el proceso por parte de la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, el Comité Asesor Evaluador Juridico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen
observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta serda RECHAZADA. La
verificacion juridica no registra puntaje.

VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en el proceso por parte de la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo “A”
especificaciones técnicas en el presente proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, son de
obligatorio cumplimiento y deberan presentarse con la oferta, asi mismo, la Certificacion bancaria y el SIIF.

VERIFICACION ECONOMICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo
exigido en el proceso por parte de la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, el Comité Asesor Evaluador econdmico
emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias econémicas, asi:
verificara el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en la PROPUESTA ECONOMICA (anexo d) o
lista de precios.

21. GARANTIAS CONTRACTUALES:

Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA
constituird y subird a la plataforma del SECOP Il
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantia Unica que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Publica, TITULO llI
“Garantias”, la cual consistira en pdlizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia, en garantias bancarias o0 en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo,
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, a favor de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - ARMADA NACIONAL — BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”, NIT. 800.141.645-7, la cual
contendra los siguientes amparos:

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Clase S . . - . .
Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como

garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado
en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion
Publica.

Asegurado/ LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1
beneficiario ARC “BOLIVAR?” identificada con NIT 800.141.645-7

VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal Hasta la liquidacién del contrato 30%

pecuniaria que se le impongan

Plazo de ejecucién el contrato y seis

Calidad del servicio 30%

Amparos, vigencia y (06) meses
valores asegurados Calld_ad y correcto funcionamiento de | Plazo de ejecucion el contrato y seis 20%
los bienes (06) meses

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el | Plazo de ejecucion del contratoy tres
contratista haya de utilizar en el | (3) afios mas.

territorio nacional para la ejecucion
del contrato

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

5%

Tomador
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CARACTERISTICA

CONDICION

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién necesaria
dentro de la péliza

Nudmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

Ampara el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato, Que la
entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusién y que, Las pdélizas cuyo beneficiario es
el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (NO APLICA)

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA

CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asequrados MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”
g identificada con NIT 800.141.645-7 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la CaAmara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLiVAR”
identificada con NIT 800.141.645-7

Amparos

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion necesaria
dentro de la péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

NOTAS:

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como
garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en
el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion

Publica.
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La garantia Unica debera ajustarse siempre que se produzca modificacién en el plazo o valor del contrato
o en el evento de que se presente la suspensién temporal del mismo.

Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislacion civil y
comercial, de los articulos 4, 26, 52, 55y 56 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas complementarias y de
conformidad a lo estipulado en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007.

La garantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacién del contrato y se ajustara a los limites,
existencia y extension de los riesgos amparados.

La pdliza deberé indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas
y de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantia
Unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidos en este paragrafo, la BNLO1
podra declarar la caducidad del contrato.

El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que por razén de multas impuestas por BNLO1 su
monto se agotare o disminuyere.

La BNLO1se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el GARANTE
carezca de capacidad econdmica para responder conforme al Codigo de Comercio o cuando en Estado de
insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

Se debera indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusién y que las pdlizas cuyo
beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

22. OTROS ASPECTOS:

a. MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes clausulas

sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley
1474 de 2011:

MULTAS.

1.

Por no efectuar la entrega de los bienes, obras, servicios o actividades relacionadas con el objeto del contrato
dentro del plazo establecido en el mismo o en el cronograma de ejecucidn, se causara una multa del 1% del
valor dejado de entregar por cada dia calendario de retardo hasta 15 dias.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causard una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor o del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso hasta
15 dias. Igual sancion se aplicara en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del
contrato en la fecha acordada.

Por incumplir las instrucciones relacionadas con la ejecucién del contrato, efectuadas por el supervisor o el
interventor, sin justa causa, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

Por no realizar la facturacion del contrato y entregar los documentos requeridos para el tramite de pago
dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se
causara una multa del 1% por cada dia de retardo.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al
Contratista se le impondra una multa equivalente a un salario minimos mensual legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera mientras se halle
pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.
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Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccidn de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento
en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del Contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera aquel
gue rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podréa ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

PENAL PECUNIARIA.

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

En caso de declaracién de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total del
contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor pendiente por ejecutar del contrato. En caso
de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hara efectiva de
manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar,
sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento.

Parégrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la camara de comercio en
gue se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacion
de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 0019 del 10 de
enero de 2012.

NOTAS:

a. Elvalor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si
los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto Ultimo no fuere posible, se cobrara por via Ejecutiva.

b. Estas sanciones se impondran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la
Constitucion Politica y conforme al procedimiento establecido en el articulo 86° de la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011 y se publicara e informara conforme lo dispuesto por el articulo 31° “DE LA PUBLICACION DE LOS
ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218° del

Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren Ya caducidad, impongan multas,
sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP y se comunicaran a Ya camara de comercio

en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicaran a Ya Procuraduria General de Ya Nacién”, con el fin


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
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las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre
otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
REITERADO” 2, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, asi como las reducciones de puntaje en
calificacion procesos seleccion articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” £ de
la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones”.

23. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EI CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones
del articulo 1° de la Ley 95 de 1890. EI CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la Base Naval No. 1
ARC “BOLIVAR”, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas
acomparfando a la mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su
ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto contratado
“LAS PARTES reconocen que a la fecha de suscripcién del contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos
efectos, directos e indirectos, son ain impredecibles, por tal razon las partes estipulan que de presentarse una
circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la reduccién de capacidad operativa de
cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, paralisis o interrupciones de las comunicaciones
o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, fallas en el sistema financiero, entre otras, que
afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, tal circunstancia revestira el
caracter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato.

En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza mayor,
LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza mayor, asi
como sus implicaciones econdémicas, técnicas y juridicas a que haya lugar.

24. DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las acciones
sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantardn respetando el derecho al Debido
Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Politica. En desarrollo del procedimiento para la
aplicacién de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracién
de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen
sancion con ocasion de la actividad contractual, sera precepto rector para la Entidad el respeto y la garantia del
“‘Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la Armada Nacional en el proceso
sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

25.CADUCIDAD. La Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” podra declarar la caducidad de este contrato por medio
de Resolucion debidamente motivada dentro del término de ejecucion del mismo y en los casos consagrados
en la Ley. En dicha Resolucion se expresaran las causales que dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivo
si se hubiere decretado antes el valor de las Multas, asi como el de la Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia
Unica.

2 Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019:
ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedara inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mas multas durante la ejecuciéon de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los
Gltimos tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los Ultimos
tres (3) afios;

¢) Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

d) <Literal adicionado por el articulo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposicion
de dos (2) o mas multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentacién Escolar. Esta
inhabilidad se extendera por un término de diez (10) afios, contados a partir de la publicacion del acto administrativo que impone la inscripcion de la dltima multa
o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades publicas.

La inhabilidad pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacion del acto administrativo que impone la inscripcién de la Gltima multa
o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades publicas. La inhabilidad pertinente se hara
explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

PARAGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extendera a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta
inhabilidad, asi como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

2 Ley 2195 de enero 18 de 2022, articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion, exceptuando los supuestos establecidos en el
literal a) del numeral 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde Unicamente se pondere el menor precio ofrecido,
deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de
las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

PARAGRAFO 1o. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de
control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO 20. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 60 de la Ley 2020 de 2020”".


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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26.MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Se consideran incorporados al
contrato los principios que rigen la terminacién, modificacion e interpretacidon unilateral, en los términos
consagrados en los articulos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del articulo 50 de la Ley 789
de 2002.

27.LIQUIDACION: De conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidacion del
contrato se realizara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalizacion del lapso de ejecucion
contractual.

28.SUPERVISION Y COMITES ASESORES:

a) SUPERVISOR:
En la designacién de este personal debera atenderse los perfiles dispuestos por el Ministerio de Defensa Nacional
en el Manual de Contratacion y de Convenios (actualmente adoptado en Resolucién 4223 del 23 de junio de
2022 o el que lo modifique, sustituya o derogue).
Se recomienda que la supervision, verificacion técnica y administrativa del desarrollo y ejecucion del contrato,

por idoneidad y experiencia en el &rea de ingenieria naval, la cual se encuentra relacionada al objeto del presente
contrato, esté a cargo del funcionario que se relaciona a continuacion:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO

b) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO - ECONOMICO:

Se recomienda que la estructuracion técnica — econdmica de la propuesta recibida con ocasion del proceso a
realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razén a su formacion en ciencias
maritimas, y una experiencia general como técnico en buceo, esté a cargo del siguiente tripulante.

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO

c) COMITE EVALUADOR TECNICO - ECONOMICO:

Se recomienda que la evaluacion técnico - econémica de la propuesta recibida con ocasion del proceso arealizar,
dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razén a su formacion como tecnélogo
en motores, y una experiencia general superior a 3 afios, esté a cargo del siguiente tripulante.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO

d) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la estructuracion juridica del proceso de contratacion este a cargo del funcionario relacionada
a continuacion, dada su formacion profesional como abogado y en atencién a su idoneidad y experiencia en
contratacion estatal, como quiera que cuenta con experiencia profesional relacionada y actualmente se
desempefia como Asesora Juridica de Contratos.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO
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e) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacién juridica del proceso de contratacion este a cargo del funcionario relacionado a
continuacion, dada su formacion profesional como abogado y en atencién a su idoneidad y experiencia en
contratacion estatal, como quiera que cuenta con mas de 8 afios de experiencia profesional relacionado y
actualmente se desempefia como Asesor Juridica de Contratos.

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

DEPENDENCIA

CEDULA

TELEFONO

CORREO
ELECTRONICO

29. ANEXOS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO “B” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO
ANEXO “C” MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO “D” PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO “E” CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN
ANEXO “F” PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES
ANEXO “G” DISCRIMINADO DE NECESIDADES ACORDE PLAN DE COMPRAS

ANEXO “H” PLAN DE COMPRAS O FICHA EBI

ANEXO “I” CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Atentamente,

GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO “A”
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

El (los) suscrito (s), (persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique
y el nombre de la persona juridica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la presentacion del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de
los bienes/servicios relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecucion del contrato
gue se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. (INCLUIR NO. DEL PROCESO) cuyo objeto es
“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO
(INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES NECESARIOS
PARA EL MANTENIMIENTO), DEL SEMIRREMOLQUE TIPO CAMA BAJA PERTENECIENTE AL
DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de acuerdo con
las especificaciones técnicas descritas del presente estudio.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN/SERVICIO.

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

UNID | CODIGO - UNIDAD | cANTIDAD
b ONSPaC DESCRIPCION ME%'TDA TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODO COSTO (INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES NECESARIOS PARA EL
MANTENIMIENTO), DEL SEMIRREMOLQUE TIPO CAMA BAJA
PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y
SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC ‘BOLIVAR”
e Inspeccion técnica inicial.
o Diagnostico estructural y mecanico.
e Desmonte de componentes deteriorados.
e Recuperacién metalmecanica integral.
e Fabricacién y reemplazo de componentes estructurales.
e Recuperacion del sistema de rodadura.
78181501 | ® Cambio de rodamientos e incluir su respectivo punto de
BNLo1 | /8181502 engrase GLOBAL 1

78181503 | ¢ Cambio de las 12 llantas y/o arreglo estructural y vulcanizacion

78181505 de las mismas.

e Cambio de tiro de arrastre o remolque

e Cambio de sistema de giro (direccion) o winch e incluir un
rodamiento cénico de excelente calidad con su respectivo punto
de engrase.

e Preparacion de superficie mediante limpieza mecanica y
sandblasting.

e Aplicacion de sistema de pintura anticorrosiva para ambiente

marino.

Instalacion de sistema basico de sefializacion.

Transporte y manipulacion de la cama baja.

Pruebas funcionales finales.

Elaboracion y entrega de informe técnico final.

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

El servicio deberd incluir suministro de materiales, herramientas, consumibles, equipos, mano de obra
especializada y transporte requerido para la correcta ejecucion del contrato.

INSPECCION Y DIAGNOSTICO TECNICO
El contratista debera realizar inspeccion técnica integral de la cama baja utilizada para el transporte y movilizacion
del sistema LARS del ROV ARC 3100.
La inspeccion debera incluir como minimo:
e Verificacion estructural completa.
e Evaluacién de corrosion superficial y estructural.
¢ Inspeccion de deformaciones, fisuras y pérdida de material.
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Verificacion del tiro de arrastre o remolque

Inspeccién winch plato giratorio y sistema de arrastre o tiro de arrastre.
Revision de rodillos, rodamientos, ejes y soportes.

Verificacién de rodamientos y elementos moviles.

Evaluacion de maniobrabilidad y estabilidad.

Diagndstico técnico documentado.

RECUPERACION METALMECANICA
El contratista debera efectuar recuperacion estructural integral garantizando condiciones seguras de operacion.
Las actividades minimas incluyen:
e Desmonte de componentes deteriorados.
e Corte y retiro de material corroido.
e Fabricacion de componentes metalicos.
e Recuperacion estructural mediante soldadura industrial.
e Cambio o reparacion de:
Platinas estructurales
Soportes metalicos o vigas en c traseras
Winch o plato giratorio con su respectivo rodamiento y punto de engrase.
Tiro de arrastre con un eje minimo de arrastre de 2 pulgadas.
Estructuras de soporte.
Elementos de fijacion.
o Sise requiere, realizar cambio de ejes delanteros y traseros.
e Ajuste y alineacion estructural.
Correccién de cancamo trasero.

O O O O O O

Todas las soldaduras deberan ejecutarse conforme a procedimientos de soldadura calificados y aprobados,
adecuados para estructuras sometidas a cargas dinamicas, esfuerzos ciclicos y condiciones de transporte
pesado. Los procedimientos de soldadura (WPS), los registros de calificacion (PQR) y la certificacion vigente de
los soldadores deberan estar disponibles para revision por parte del supervisor o interventor del contrato.

Asimismo, se deberan realizar las inspecciones, pruebas y ensayos no destructivos (END) requeridos, tales como
inspeccion visual, liquidos penetrantes, particulas magnéticas y/o ultrasonido, segun corresponda, con el fin de
verificar la integridad estructural, la correcta penetracion y la calidad de las uniones soldadas, garantizando la
confiabilidad, seguridad operacional y vida util de la estructura intervenida.

CAPACIDAD OPERACIONAL Y ESTRUCTURAL
La cama baja deberd quedar operativa y estructuralmente apta para:
e Soportar cargas operacionales de hasta treinta (30) toneladas.
Permitir la movilizacién segura del Sistema de Lanzamiento y Recuperacion (LARS) del ROV ARC 3100.
Resistir cargas dinamicas derivadas del transporte terrestre.
Garantizar estabilidad estructural y distribucion uniforme de cargas.
Soportar vibraciones y esfuerzos de fatiga propios de la operacion.

Las soldaduras, refuerzos estructurales y elementos recuperados deberan garantizar integridad mecéanica durante
las maniobras de transporte y operacion.

SISTEMA DE RODADURA Y COMPONENTES MOVILES
El contratista debera realizar mantenimiento integral del sistema de rodadura.
Actividades minimas:

e Desmonte y mantenimiento de rodillos.

e Cambio de los 12 rodamientos de las 12 llantas e incluir un punto de engrase para cada rodamiento de
facil acceso para realizar mantenimiento por el operador. (Los rodamientos nuevos deben ser conicos
para mayor soporte de carga)

Cambio de las 12 llantas y/o vulcanizacién de las mismas.
Lubricacién de componentes méviles.
Ajuste mecanico del sistema de giro.

e Verificacién funcional del winch o plato giratorio.
Condicién requerida:

e El sistema debera permitir desplazamiento y arrastre con minima friccibn mecanica.

¢ La maniobrabilidad debera ser uniforme y estable.

¢ No deberéan existir bloqueos o puntos de resistencia mecanica.
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e Todos los componentes méviles deberdn quedar alineados, lubricados y funcionales para operacion
continua bajo carga.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La preparacion de superficie debera incluir, la rutina mecanica:
e Limpieza mecanica manual y motorizada.

Grateado industrial.

Sandblasting SSPC-SP6 comercial.

Eliminacién de:

o Oxido.

o Escoria.

o Pintura deteriorada.

o Contaminantes superficiales.

SISTEMA DE PINTURA ANTICORROSIVA
El sistema de pintura debera ser apto para ambiente marino y exposicién salina.
El esquema minimo incluira:
a) Primer anticorrosivo
e Tipo epdxido industrial o equivalente.
b) Capa intermedia
e Barrera anticorrosiva de altos sélidos.
c¢) Acabado final
¢ Esmalte industrial o poliuretano.
e Color definido por la Armada Nacional.
La aplicacion debera realizarse de manera uniforme sobre toda la superficie intervenida.

SENALIZACION
El contratista debera realizar:
e Instalacion de reflectivos laterales, frontales y traseros de excelente calidad.

TRANSPORTE Y MANIPULACION
El contratista debera:
e Realizar retiro y entrega de la cama baja.
Utilizar plancha, cama baja o camién grda segun corresponda.
Garantizar seguridad durante movilizacién.
Asumir responsabilidad por dafios ocasionados durante el transporte.

INFORME TECNICO FINAL
El contratista debera entregar informe técnico final en formato fisico y digital.
El informe debera contener:
e Descripcion detallada de trabajos ejecutados.
¢ Registro fotografico:
o Estado inicial.
o Proceso de reparacion.
o Estado final.
¢ Relacion de componentes:
o Inspeccionados.
o Reparados.
o Reemplazados.
¢ Identificacion de materiales utilizados.
¢ Relacion de consumibles empleados.
¢ Identificacion técnica de componentes instalados indicando:
o Marca.
o Modelo.
o Serie (si aplica).
o Capacidad técnica.
e Ubicacion de componentes dentro de la cama baja.
e Descripcion de:
o Soldaduras.
o Refuerzos estructurales.
o Sistema de rodadura.
o Sistema eléctrico.
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o Sistema de pintura.
e Resultados de pruebas funcionales.

Estimacion de vida util
El informe debera incluir:
e Estimacion técnica de vida Gtil remanente de los componentes recuperados y reemplazados.
Recomendaciones de mantenimiento preventivo.
Frecuencia de inspeccién de componentes criticos.
Concepto técnico de operatividad posterior a la reparacion.
Certificacion de la capacidad de carga minima de 30 toneladas.
Anexar los procedimientos de soldadura (WPS), los registros de calificacién (PQR).

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES
2.1 GARANTIA TECNICA:

GARANTIA TECNICA: En el evento de resultar adjudicatario, otorgo una garantia para los bienes ofrecidos en
las cantidades requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalia, incluidos todos sus componentes,
insumos y accesorios conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas, por un lapso de un (1)
afio, contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccién de los mismos, por parte del supervisor
del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anémalo cualquiera de productos
entregados en virtud del contrato, el contratista deberd asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo
(incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfaccion de la Armada Nacional, dentro de
un lapso méaximo de dos dias habiles a partir de la indicacién de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato.
en este caso correspondera a la Armada Nacional notificar por escrito la ocurrencia de la falla, la incidencia, la
novedad en el servicio, dentro de los diez (10) dias habiles a siguientes a la fecha en que se descubra la misma.
El contratista en consecuencia procedera a subsanar y/o reemplazar lo requerido dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes o presentar endicho tiempo el cronograma de reparacion o reposicién respectivo, sin ningun
costo para la Armada Nacional.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y deméas normas concordantes y complementarias,
ofrezco garantia de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra
cualquier dafio que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las
especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un
lapso de un (1) afio, contado a partir de la expedicién del acta de recibo a satisfaccidn suscrita por el supervisor
del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Armada
Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado,
efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparacién en su nombre
previa autorizacion escrita, debera expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la
prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicara los motivos de la reclamacién. Cuando el
producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el contratista o quien realice la
reparacion en su hombre previa autorizacion por escrito, estard obligado a entregar a la UNIDAD DELEGATARIA
constancia de reparacion indicando lo siguiente: descripcion de la reparacion efectuada, piezas reemplazadas o
reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere
hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entendera que
la UNIDAD DELEGATARIA lo entrego en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicito la garantia. El
término de atencion al reclamo de garantia, devolucion del bien o ejecucion del servicio reclamado no podra
superar 15 dias habiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo
sefialando la justificacién respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la responsabilidad
gue se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho
de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendid las instrucciones de
instalacion, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantia. El contenido del manual
de instrucciones debera estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podra ser alegada si no se
ha suministrado manual de instrucciones de instalacion, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso
el contratista que alegue la causal de exoneracion deberd demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del
bien.
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SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en el articulo 9
de la Ley 1480 de 2001, EIl término de la garantia se suspendera mientras la ARMADA NACIONAL esté privada
del uso del producto con ocasién de la efectividad de la garantia y en caso de producirse un cambio total del
producto por otro, el término de garantia empezara a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de
reposicion. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendran garantia propia.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Aspectos generales. Los proponentes deben acreditar su experiencia presentando la informacion indicada en
los siguientes numerales:

a. Lapresentacion debidamente diligenciada del formato “Experiencia Acreditada del Oferente”

b. Alguno de los documentos adicionales establecidos para la acreditacion de la experiencia. Cuando el
contrato corresponda a uno suscrito con la BNLO1, bastara con la indicacién clara del nUmero de contrato y fecha
de suscripcion.

La evaluacion de los proponentes se efectuard de acuerdo con la acreditacién de la experiencia que se indica a
continuacion:

Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida

a. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas
GENERAL Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
ESPECIFICA (cuando aplique)

b. El proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo un (1) contratos, cuya sumatoria sea igual
0 superior al presupuesto oficial del proceso.

c. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

d. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o0 constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de
tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

e. Siel oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecucion de un
Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacion, se le
acreditara el porcentaje de participacion con el que ejecutd dicha obra.

f.  Experiencias proponentes plurales

1. De acuerdo con lo indicado en el literal e, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos
en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia
en el Proceso de Contratacidon por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo
podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

2. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, tratese de personas naturales o
juridicas, deberan estar inscritos en el Registro Unico de proponentes de la Camara de Comercio y todos
sus miembros deberan cumplir al menos con una (01) de las clasificaciones solicitados en el presente
pliego de condiciones.

3. Silos miembros del Consorcio o Union Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal
de asociacion relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecucion de otra Union Temporal o
Consorcio, se le acreditara el porcentaje de participacion en la persona plural con que ejecuto el contrato.

4. La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a
la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural
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5. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona juridica se podra
acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de constituida. La acumulacion se
hara en proporcién a la participacién de los socios en el capital de la persona juridica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 874 del Cédigo de Comercio, en concordancia con el articulo
28 de la Ley 9 de 1991, el articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolucién No. 8 de 2000, modificada
por la Resoluciéon 6 de 2006, emanada del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos
celebrados en moneda distinta al peso colombiano, sera el de la fecha de su suscripcion o firma de acuerdo
con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la Republica.

No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.
3.4.2.2 Anexo “Experiencia acreditada del Oferente.

El oferente junto con su propuesta debera presentar el Anexo que corresponda en la invitacion, en el cual
registrara los contratos con los que solicita sea verificada su experiencia por parte de los comités evaluadores.

3.4.2.4 Documentos adicionales para la acreditaciéon de la experiencia

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar el proponente podra aportar por lo menos uno de
los documentos que se establecen a continuacién, para que el comité evaluador técnico realice la verificacion en
forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista
o el Interventor, segun corresponda.

a. Certificaciones de experiencia.

Para acreditar la experiencia el oferente debera allegar certificaciones de contratos suscritos, ejecutados y/o
liquidados con entidades publicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial
asignado para el proceso y su objeto cumpla las caracteristicas de los contratos indicados en los aspectos
generales.

Las certificaciones deberan contener como minimo los siguientes datos:

* Nombre de la entidad contratante,

* NIT del contratante

* Contratista y NIT

* Objeto

 Valor del contrato

« NUmero del contrato

« Fecha de inicio

* Fecha de terminacién

» Relacién de actividades desarrolladas

+ Ciudad, fecha de expedicion y firma funcionario competente de la entidad contratante.

b. Contratos, acta de liquidacién (cuando aplique) / actas de recibo a satisfaccion.

Para acreditar la experiencia el oferente deberd allegar contrato y acta de liquidacién (cuando aplique) de
contratos suscritos, ejecutados y/o liquidados con entidades publicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual o
superior al presupuesto oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las caracteristicas de los contratos
indicados en los aspectos generales.

Cuando el acta de liquidacion no tenga la relacion de actividades desarrolladas o el contrato no sea susceptible

de liquidacion en los términos de las normas vigentes, debera adjuntar acta (s) de entrega, terminacion final o de
recibo a satisfaccion definitivo de ejecucion del contrato debidamente suscrita por las partes.

GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO “B”
ESTUDIO DE MERCADO

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizo el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por los proveedores consultados, que
permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, asi como el valor estimado de los bienes/servicios objeto de contratacion.

COTIZACION 1. COTIZACION 2. METALMECANICA Y COTIZACION 3.

UNIDAD DE INGENIERIA TECNICA DEL CARIBES.A.S. SOLUCIONES DE INGENIERIA P&A SAS FM SOLUTIONS SAS

NIDAD D RIPCION ANT
ul ESCRIPCIO MEDIDA C

PROMEDIO

V/RUNIT SIN VRIVA V/IRTOTAL  V/RUNIT SIN VRIVA V/IRTOTAL  V/RUNIT SIN VRIVA V/IRTOTAL  V/RUNIT SIN V/RTOTAL
IVA INCL. IVA IVA INCL. IVA IVA INCL. IVA IVA INCL. IVA

« Inspeccién técnica inicial.

« Diagnéstico estructural y mecanico.

« Desmonte de componentes deteriorados.

« Recuperaciéon metalmecanica integral.

« Fabricacion y reemplazo de componentes estructurales.
* Recuperacion del sistema de rodadura.

« Cambio de rodamientos e incluir su respectivo punto de
engrase

« Cambio de las 12 llantas y/o arreglo estructural y
vulcanizacion de las mismas.

« Cambio de tiro de arrastre o remolque

« Cambio de sistema de giro (direccion) o winch e incluir un
rodamiento cénico de excelente calidad con su respectivo
punto de engrase.

« Preparacion de superficie mediante limpieza mecanica y
sandblasting.

« Aplicacion de sistema de pintura anticorrosiva para ambiente
marino.

« Instalacion de sistema basico de sefializacion.

« Transporte y manipulacién de la cama baja.

« Pruebas funcionales finales.

« Haboracion y entrega de informe técnico final.

BNLO1 GLOBAL 1 $32.000.000 | $6.080.000 | $38.080.000 | $45.500.000 | $8.645.000 | $54.145.000 | $38.200.000 | $7.258.000 | $45.458.000 | $38.566.667 | $7.327.667 | $45.894.333

GERENTE DE PROYECTO
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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”
Estructura del Analisis Econdmico del Sector

La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales
bienes, obras o servicios y hacer el andlisis correspondiente.

En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subseccion 6 “Analisis del sector econdmico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, articulo 2.2.1.1.1.6.1
“Deber de analisis de las Entidades Estatales”, Base Naval No.1 ARC “Bolivar”, adelanté analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contrataciéon desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio, evidenciandose que las personas naturales y
juridicas que pueden ofrecer los bienes indicados en el presente estudio son:

e MSSA.S
e INGENIERIA TECNICA DEL CARIBE SAS

Andlisis del mantenimiento de camabajas (montacargas)

Los camabajas o0 montacargas constituyen equipos esenciales en las operaciones logisticas, industriales y de almacenamiento, ya que permiten el traslado eficiente y seguro de cargas
pesadas. Debido a su importancia dentro de los procesos productivos, es indispensable implementar un programa de mantenimiento que garantice su disponibilidad operativa, seguridad
y vida util.

El objetivo principal del mantenimiento es asegurar que el equipo se mantenga en optimas condiciones de funcionamiento, minimizando los costos operativos sin afectar su desempefio y
confiabilidad. Para lograrlo, los fabricantes recomiendan desarrollar y cumplir planes de mantenimiento preventivo basados en las horas de operacion del equipo.

Importancia del mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo permite identificar y corregir oportunamente desgastes, fugas, ajustes y posibles fallas antes de que se conviertan en averias mayores. Su correcta ejecucion
aporta los siguientes beneficios:

Incrementa la productividad del equipo.

Reduce los costos de operacion y reparacion.
Disminuye los tiempos muertos por fallas inesperadas.
Previene dafios en componentes criticos.
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Reduce el riesgo de accidentes laborales.

Contribuye al cuidado del medio ambiente al evitar fugas de fluidos y emisiones contaminantes.
Mantiene la validez de garantias y registros exigidos por los fabricantes.

Factores que influyen en la vida util del equipo

La vida util de un camabaja depende principalmente de:

La frecuencia y calidad de los mantenimientos realizados.

El cumplimiento de la programacion establecida.

Las condiciones de trabajo y carga.

La capacitacion de los operadores.

La intervencion de personal técnico calificado.

La participacién de técnicos especializados es fundamental, ya que un diagndstico incorrecto puede generar cambios innecesarios de componentes, incrementar los costos de
mantenimiento y ocasionar dafos adicionales al equipo.
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Actividades de mantenimiento recomendadas

Las actividades de mantenimiento varian segun el tipo de montacargas, fabricante y horas acumuladas de trabajo.
Sin embargo, de manera general se recomienda inspeccionar:

Sistema hidréaulico

Nivel y estado del aceite hidraulico.
Mangueras y conexiones.

Cilindros de elevacioén.

Presencia de fugas.

Sistema de direccion

Funcionamiento de la direccién.

Estado de terminales y componentes mecénicos.
Holguras anormales.

Sistema de frenos

Eficiencia de frenado.

Estado de pastillas, discos o bandas.
Nivel de liquido de frenos.

Sistema de elevacion

Horquillas y estructura de carga.

Cadenas de elevacion.

Rodamientos y poleas.

Mastil y mecanismos de desplazamiento.
Sistema eléctrico (montacargas eléctricos)

Estado de la bateria.

Nivel de electrolito.
Contactores y conexiones.
Interruptores y controles.
Motor eléctrico y cableado.
Sistema motriz

Motor de combustién o eléctrico.
Transmision.

Sistema de enfriamiento.

Filtros y lubricacion.

Conclusion

El mantenimiento preventivo de los camabajas es una estrategia indispensable para garantizar la continuidad
operativa, la seguridad de los trabajadores y la rentabilidad de la operacién. Un programa de mantenimiento
correctamente ejecutado permite reducir costos, evitar fallas inesperadas y prolongar la vida Gtil de los equipos,
contribuyendo significativamente a la eficiencia de las operaciones logisticas e industriales. La aplicacion de
inspecciones periédicas y la intervencion de personal calificado son factores determinantes para alcanzar estos
objetivos.

A. ASPECTOS GENERALES.

Para el caso que nos ocupa en el presente estudio, el “Sector terciario o de servicios”: incluye toda actividad que
produce un beneficio intangible, que no se puede almacenar, de corta duracion y de la que no se puede adquirir
propiedad. También se puede decir que al sector servicios corresponden todas las actividades que no forman
parte de la agricultura y de la industria. Es decir, en el sector servicios se comercializan bienes inmateriales,
donde se compran y venden experiencias. Ahora bien, el sector servicios es uno de los rubros mas importantes
de la composicion del PIB, especialmente, cuando nos referimos a las economias de paises desarrollados, pero
también en las economias en desarrollo. En los Ultimos afios este sector ha ido creciendo debido al proceso de
especializacion. Por esa razon, se puede decir que es una actividad muy importante en todos los ambitos de las
tareas humanas. Este sector ha crecido por los procesos de automatizacion, la mundializacion e integracion de
la economia, el aumento de la poblacion y de los ingresos. Se divide en cinco sub-sectores: a) Son intangibles:
esto implica que los servicios no pueden ser percibidos por los sentidos. Por esa razén, no se pueden ver, tocar,
oler o probar. Asi, no se da una transferencia de bienes, pero el comprador si recibe un beneficio. b) Son
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heterogéneos: se refiere a que los servicios no pueden ofrecerse en forma estandarizada. Al recibir un servicio,
el beneficio recibido es Unico y diferente. Esto se produce porque los servicios los puede incluso ofrecer una
misma empresa, pero los brinda una persona diferente. c¢) Son inseparables: Se refiere a que es imposible
separar el servicio de la persona que lo proporciona. Se podria decir que tanto la producciéon como el consumo
del servicio se dan de forma simultanea. El servicio se proporciona con la presencia del cliente. d) Son
perecederos: dado que no se pueden embodegar o almacenar, puesto que la producciéon y consumo son
simultaneos. En otras palabras, un servicio solo sirve si se consume en el momento que se estan produciendo.
e) No se adquieren en propiedad: cuando se compra un servicio, lo que se adquiere es el derecho a recibir un
beneficio o una prestacion. Pero nunca se puede adquirir la propiedad de ese beneficio. El goce del beneficio solo
tiene duracion mientras se esta dando la prestacion del servicio. Por tanto, el cliente solo se queda con la
experiencia que vivio.

o -

-
’

| Caracteristicas
| de los servicios sé_wicio: de ocio

7’
>

Py Servicios estéticps

No se adquieren
en propiedad &

Servicios dentales

[ ————
e o e e e e e

La importancia de realizar este andlisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacién y de Desarrollo Econémicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen
buenas practicas en materia de promocién de la competencia en la contratacion publica. Los principales retos es
administrar el ciclo de vida de sus activos a través del mantenimiento oportuno del mismo, la prediccién ciclica
de la demanda y la optimizacion de los niveles de riesgo para lograr su eficiencia y disponibilidad.

En abril de 2026, en comparacion con diciembre 2025, el ICTC registrd una variacion de 5,14%. El grupo Costos
fijos y peajes (8,54%) presentd la Unica variacion por encima del promedio nacional. Por otra parte, los grupos
Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparacion (2,94%), Combustibles (2,46%) e Insumos (0,71%),
presentaron variaciones por debajo del promedio nacional.

Abril 2025 - 2026

2026 2025
Grupos de costos : 14 i s
po: Peso % Variacion % Contribucién Variacién % Contribucién
Puntos Porcentuales Puntos Porcentuales

Combustibles 40,20 2,46 0,94 253 0,96
Insumos 9,79 0,71 0,07 1,24 0,13
Costos fijos y peajes 4519 8,54 3,99 5,85 2,72
Partes, piezas, servicios de

- .. 4,81 2,94 0,14 312 0,15
mantenimiento y reparacion
Total 100,00 5,14 5,14 3,96 3,96

Fuente: DANE, ICTC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice.

Andlisis del sector

De acuerdo con la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas, revision
cuarta, adaptada para Colombia (CllU Rev. 4 A.C)1, las empresas que pueden suministrar los bienes o servicios
requeridos por la Entidad se pueden clasificar: « Seccién “G — “Comercio al por mayor y al por menor; reparacion
de vehiculos automotores y motocicletas”, en la divisién “45 — Comercio, mantenimiento y reparacién de vehiculos
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios”, en la clase “4520 — Mantenimiento y reparacion de
vehiculos automotores”,”2
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Cifras Totales de ventas3: En abril de 2024, el sector automotor registré un destacado aumento en la venta de
vehiculos nuevos, alcanzando la cifra de 15,291 unidades, lo que representa un incremento del 11.3% en
comparacion con el mismo mes del afio anterior. Este mes también fue testigo de un notable crecimiento en la
venta de vehiculos eléctricos, con un aumento del 15.6%, y de vehiculos hibridos, con un impresionante 104.4%
mas respecto a abril de 2023. Ademas, diversos segmentos del mercado automotriz experimentaron un
crecimiento positivo en abril. Los utilitarios lideraron con un aumento del 29.7%, seguidos por los taxis con un
15.5% y los automéviles con un 6.7%, todos en comparacién con el mismo periodo del afio anterior.

En términos de matriculaciones, varias ciudades se destacaron por su notable crecimiento. Ibagué encabezo6 la
lista con un impresionante 152%, seguida de Bucaramanga con un 108%, Tunja con un 77%, Sincelejo con un
60%, y Mosquera con un 49%, todas en comparacion con abril de 2023. Sin embargo, a pesar de estos
incrementos mensuales, el acumulado entre enero y abril reflejé un decrecimiento del 7.9% en las matriculaciones
de vehiculos nuevos en comparacion con el mismo periodo del afio anterior, alcanzando un total de 55,815
unidades matriculadas.

Registros por tipo de vehiculo en unidades

Tipo de vehiculo ].‘.me‘n:l.{:l;l; a‘.,?f:'ﬁ',’;:;; | ] Qg;‘al ;:rn“

Automéviles 16.583 18.450 -10,1% 4.598 4.309 6,7%
Utilitarios 27.676 25.635 ‘ 8,0% 7.596 5.855 29,7%
Pick Ups 4510 6.225 -27,6% 1210 1434 -15,6%

Taxis 1.393 1.601 -13,0% 433 375 15,5%
Comerciales Carga 2.887 4.384 -34,1% 763 825 -7.5%
Camionetas 2021 2824 -28,4% 541 584 -7.4%
Comerciales Pasajeros 484 892 -45,7% 96 161 -40,4%
Vans 230 199 } 15,6% 46 56 -17,9%
Cuadriciclos 31 387 -92,0% 8 141 -94,3%

Total matriculas 55.815 60.597 -7,9% 15.291 13.740 11,3%

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura econémica, mediante
la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados macroeconémicos. Para
tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales de mediciébn econdmica
definidos por la Organizacion de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional2. Este boletin técnico tiene
como propoésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T).
Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en
general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capitulos; el primero, contiene los resultados
de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la
produccion y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento
del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la produccion y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las
revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacion anterior. El Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE) implementé con el cambio del afio base de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora
en su politica general de difusién de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas
de efectos estacionales y de calendario. La razén principal para este cambio es la implementacion del calendario
colombiano en sus préacticas habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste estacional es un proceso
estadistico adicional a la compilacién de las series originales, las recomendaciones internacionales sugieren
fomentar la trasparencia de dicho procedimiento por medio de documentacion clara. El DANE ha disefiado un
procedimiento estandarizado y conjuntamente publicara una descripcion detallada de las especificaciones para
cada una de las series.



ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Codigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06

Rige a partir de: 16/06/2023

Pagina 33 de 43

Dentro del estudio es importante relacionar y a identificar los proveedores en el mercado nacional del bien y asi
mismo se procede a identificar oferentes que han participado en los procesos que ha adelantado la entidad, dentro

Tasa de crecimiento en volumen'
2023-1/ 2026#"-|

Variacién poreentual (%)

40

28

Fuente: DAME, PIB_T
Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015

Frpreliminar

Pprovisional

ESTUDIO DE LA OFERTA

de la plataforma SECOP 1I.

Pais Entidad Estatal
=] AGENCIALOGISTICA
DE LAS FUERZAS
MILITARES

- AGENCIALOGISTICA
DE LAS FUERZA!
MILITARES

- AGENCIALOGISTICA
DE LAS FUERZAS
MILITARES

- AGENCIALOGISTICA
DE LAS FUERZAS
MILITARES

- AGENCIALOGISTICA
RZAS
MILITARES

- AGENCIALOGISTICA
DE LAS FUERZA!
MILITARES

- AGENCIALOGISTICA
DE LAS FUERZAS
MILITARES

- SENAREGIONAL META
Grupo de Apoyo
Administrativo Micto

=] COMANDO AEREO DE
TRANSFORTE MILITAR

Referencia

MC-005-034-2020

MC 006-056-2020

Descripeion

“PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO ATODO COSTO DE
MONTACARGAS Y ESTIBADORES
PERTENECIENTES ALAAGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL CARIBE".
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO ATODO COSTO DE
MONTACARGAS Y APILADORES

TIVO

Mc 53-202
CORRECTIVO TODO COSTO EQUIPOS
COCINA INDUSTRIAL, CONGELACION,
REFRIGERACION, MONTACARGAS Y
ESTIBADORES MANUALES,
PROPIEDAD DE LAALFM

011-042-2020 MTO.  011-042-2020 MTO. MONTACARGA

MONTACARGA

MC 006-051-2020

MC-011-041-2020

MC 014-043-2020

MC-CISM-009-2(

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO
COSTO DE MONTAGARGAS Y
APILADORES

MC-011-041-2020 MTO. MONTACARGA
Y EST. MANUALES

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MONTACARGAS,
APILADORES, ESTIBADORES A TODO
COSTO DE LAS UNIDADES DE
NEGOCIO DE LAREGIONAL
SUROCCIDENTE”.

007-00-L-CATAM-
GRUTE-2020
(Presentacion de
oferta)

SERVICIO MANTI
MONTACARGA TALADRO

Adauisicién de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo,
‘adquisicion de repuestos e insumos para
‘el Equipo Temestre de Apoyo Aefondutico
asignado al CATAM, y mantenimiento de
montacargas as

B. FUENTES DE INFORMACION

e www.supersociedades.gov.co

e www.dane.gov.co

e WWW.SECO0P.goV.Cco

Fase actual

Fase de
ofertas

Fase de
ofertas

Fase de
ofertas

Fase de
ofertas

Fase de
ofertas

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
te oferta

Presentacion
de oferta

GERENTE DE PROYECTO

02
=]

2024p

Eecha de publicacién

Fecha on de ofertas

210672020 4:08 PM (7G5

/0612020 5:31 PM (w7 -5

27/05/2020 5:45 PM (2

2110512020 8:07 AM (w7 -5

19/05/2020 3:23 P!

11/05/2020 4:48 PM 1.

TI05/2020 5:15 PV (U7 -5

2710412020 7:40 PM (2

12/03/2020 11:05 AM (wro

5 horaz)

5/06/2020 10:00 AM

4/06/2020 3:00 PM ¢

20/05/2020 5:00 PM (7C-

22/05/2020 2:00 PM 0TG-

22/05/2020 3:00 PM (7.

14/05/2020 10:00 AM (T

12/05/2020 2:00 PM (TG

74052020 5:00 PM ¢

26103/2020 2:00 PM 7G

25

2025pr

Cuantia

U] 11

10.000.000 COP

15.000.000 COP

29.000.000 COP

15.000.000 COP

15.000.000 COP

15.000.000 COP

10.000.000 COP.

39.895.438 COP

592.858.700 COP

2026pr

Estado
Proceso adiudicadoy  Defalle
celebrado
Proceso adjudicadoy  Detalle
celebrado
Proceso adjudicadoy  Delalle
celebrado
Proceso adiudicadoy ~ Detalle
celebrado
Proceso cancelado Detalle
Proceso cancelado Detalle
Proceso adjudicadoy ~ Delalle
celebrado
Proceso adiudicadoy ~ Detalle
celebrado
Proceso adiudicadoy  Defalle

celebrado



http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.secop.gov.co/
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ANEXO “C”
MATRIZ DE RIESGOS

NUMERICA HISTORICA
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5
Puede ocurrir, pero
1 EN 10.000- solo en
100.000 circunstancias ARG ! 2 ®
excepcionales
o) 1 EN 1.000- Podria ocurrir, y
<Df 10.000 pero dudoso IWIPROIAEILE 2 9 © v
= Podria ocurrir en
3 1 BN 100- cualquier POSIBLE 3 4 5
2 1.000
o momento futuro
o Probablemente
g 1 EN 10-100 ocurrira PROBABLE 4 5 6
Se espera que
1EN10 ooura —en  la | cpgcERTO | 5 6 7
mayoria de
circunstancias

Tabla 9. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro;
improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastroéfico).
Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacién de acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento
y control del riesgo

Ni

Riesgo > 7

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accién detallado

6 <= Riesgo <= 7

Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la administracién

Riesgo =5

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién

Riesgo <5

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Tabla 10. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

Impacto °
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ANEXO “D”
PROPUESTA ECONOMICA

El abajo firmante actuando en nombre y representacion de (INCLUIR) lo cual se verifica con los documentos que
integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitacién a Ofertar (Invitacién Publica No. ,
manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion del presente anexo, que
conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecucion, ubicacién del lugar de
ejecucion y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo objeto
es contratar el “CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO (INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO), DEL SEMIRREMOLQUE TIPO CAMA BAJA PERTENECIENTE
AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC ‘BOLIVAR” de acuerdo
con las especificaciones técnicas descritas del presente estudio. Y por ende he efectuado el analisis detallado de
los gastos que genere la ejecucion del contrato que se suscriba, tales como adquisicion de insumos, elementos,
materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales,
dotacién de vestido de labor y de proteccion acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar
la funcionalidad de los mantenimientos, en consecuencia seran de mi resorte exclusivo y por ende correran a mi
cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y
demds erogaciones por cada uno de los bienes, es el siguiente:

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

VALOR

PROMEDIO
UNIDAD VALOR
UNIDAD DESCRIPCION DE CANT N OISR REER TOTAL LN
MEDIDA UNITARIO IVA + VA ACUERDO
ESTUDIO DE

MERCADO

CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO
(INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO), DEL
SEMIRREMOLQUE TIPO CAMA BAJA
PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE
BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL No.
1 ARC ‘BOLIVAR,, CONFORME
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO “A”

* Inspeccion técnica inicial.

* Diagnéstico estructural y mecanico.

» Desmonte de componentes deteriorados.

* Recuperacién metalmecanica integral.

* Fabricacion y reemplazo de componentes
estructurales.

* Recuperacion del sistema de rodadura.

» Cambio de rodamientos e incluir su respectivo
punto de engrase

» Cambio de las 12 llantas y/o arreglo estructural y
vulcanizacién de las mismas.

» Cambio de tiro de arrastre o remolque

» Cambio de sistema de giro (direccién) o winch e
incluir un rodamiento conico de excelente calidad
con su respectivo punto de engrase.

* Preparacion de superficie mediante limpieza
mecanica y sandblasting.

» Aplicacion de sistema de pintura anticorrosiva para
ambiente marino.

* Instalacion de sistema basico de sefalizacion.

* Transporte y manipulacién de la cama baja.

* Pruebas funcionales finales.

* Elaboracién y entrega de informe técnico final.

TOTAL

BNLO1 GLOBAL 1 $ 45.894.334

NOTAS:

1. Lapropuesta econdmica sera presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma
SECOP Il y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma transaccional.
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2. No se podran ofertar actividades o items de iguales caracteristicas técnicas con diferente valor unitario. En
caso de presentarse esta situacion, el comité evaluador econémico realizara la evaluacion sobre el menor
valor y este serda el que se consigne en el contrato en caso de resultar adjudicatario.

3. Eloferente debera relacionar en la plataforma electrénica SECOP Il o en el formato de propuesta econémica,
el valor total de su oferta y adicionalmente diligenciar TODOS los items (datos y valores) del Anexo “D”
“Propuesta econdmica”, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO,
DE SER ASIi, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

4. En la preparacion de las ofertas, el proponente debera ofertar sus precios incluido IVA (cuando aplique) e
incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecucion del
contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados

5. El contratista asumira todos los gastos que se generen en el suministro de los SERVICIOS sin que esto
represente costos adicionales para la Entidad.

6. Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir con
el valor total de la oferta relacionada en linea a través del SECOP Il y la relacionada en el presente anexo.

7. EIl oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecucién del contrato.
adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion contractual y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato

8. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es el
peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas por dicha
autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no
se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse siempre las aproximaciones, de la
siguiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente.

(INCLUIR FIRMA'Y LA SIGUIENTE INFORMACION)

Firma Representante Legal
Nombre:
Documento ldentidad:

GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO “E”
CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén

La clausula contractual de catalogacion es el instrumento del proceso de contratacion de articulos de abastecimiento, que garantiza el
suministro de informacién técnica para el Primer Escalén, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario o realizar mantenimiento del
NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo 1), el contratista debe diligenciar y firmar el
presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento* del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en
fisico o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en fisico o0 magnético a la
Seccién de Normalizacién® de la Base Naval No. 06 ARC “Bogota”, junto con una copia del respectivo contrato.

La Secciéon de Normalizaciéon debe remitir la documentacion fisica o magnética al catalogador responsable del “Tipo de articulo de
abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propésito de verificar la informacion y firmar la clausula. En caso de identificar novedades
debe informar a BNLO6. Después, el catalogador debe enviar copia fisica o digital del presente documento firmado a la Seccién de
Normalizacion. Esta la firmara y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la informacién técnica
necesaria para la identificacion del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este tramite inmediatamente se formalice

el contrato. La clausula contractual de catalogacién firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la
Armada de Colombia, asi como para la liquidacién del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

Nombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacién/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, nimero del contrato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccién, ciudad y pais:

Péagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa:

Direccién, ciudad y pais de origen:

Péagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

6. Informacién técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catalogo (NOC):

4 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla.

5 Tel: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

ARMADA | Codigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 [Rige a partir de: 16/06/2023| Pagina: 39 de 43

Numero de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante:

7. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante o de la organizacién normalizadora, con al menos el nombre y la informacion
de contacto de dicha institucion, y la descripcion técnica del articulo (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):

Otras definidas en el contrato:

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o0 no):

8. Informacién técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catalogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar): __

Caducidad o fecha de fabricacion y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si 0 no):

9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacion ARC):

Cargo principal y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable o gestor de catalogacion:

Tener en cuenta:

El contratista debera proporcionar la informacion necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento
relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el
cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacién requerida.

La presente certificacion serd necesaria para la liquidacién del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del
contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacion segun los codigos y lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

valor Valor
Namero UNSPSC SIIF unitario total
No. Articulo de parte (hasta NOC SAP (hasta uso Cantidad | Unidad (con (con

producto) presupuestal) IVA) IVA)
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ANEXO “F”.
PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos
celebrados por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Con el fin de asegurar el control sobre el desempefio ambiental de proveedores y contratistas, durante los
procesos contractuales. Este anexo esta dirigido a los funcionarios encargados de las actividades de planeacion,
adquisicién y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.

1. Guias de accion para laimplementacion de este anexo:

A. La informacién contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales,
requerida en el formato de Elaboracion de Estudios y Documentos Previos.

B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere
apoyo debera solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad
correspondiente.

C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o
disminucién de impactos.

D. Durante la ejecucion del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de
verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberé solicitarlo oficina de Gestiébn Ambiental de la
Base Naval respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formacion

E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratacion y son los referentes
para la seleccién de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimizacion de impactos
ambientales y potenciando los impactos sociales de la entidad.

Compras publicas sostenibles:

El Gobierno de Colombia estd comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y su apuesta consiste en la proteccién del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato productivo
de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en
el exterior.

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccion de infraestructura
y la cadena de suministro, a través de practicas de consumo y produccién sostenible. Para responder a este
objetivo, se reconoce la importancia de la contribucion de las compras publicas sostenibles como mecanismo
para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.

Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento
basado en un analisis de todo el ciclo de vida, que se traduceen beneficios no sélo para la entidad, sino también
para la sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafios al ambiente.
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A. Ciclo de vida.

Son las fases que describen lo que sucede alrededor de un bien desde su origen hasta su fin. Estas son de
manera general: la extraccién de las materias primas, la ideacion/el disefio del bien, su manufactura, las
actividades de transporte y de almacenamiento, la comercializacion, el uso y el posconsumo.

% Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y
o energia que se consumen, los actores que intervienen e interactdan,
P los impactos ambientales, sociales y econémicos que se generan,

Produccién

IN "7, pero, sobre todo, las oportunidades y las estrategias para evitar o
[11111] w—www pmjtgar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
O PRooUCTo \ ) positivos.

Y

G L2
o o
RECOLECCION ¥

RECICLAJE uso
DELBIEN

Gréfica No 1. Ciclo de vida.Fuente: MADS.
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.

En términos ambientales contribuyen a:

. Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otroscontaminantes liquidos y sélidos.
. Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia

. Generar estrategias para gestionar de manera adecuada losresiduos.

2. Responsabilidades Compras Publicas Sostenibles en la Armada Nacional

Ordenador del Gasto
Fomenta las compras publicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional.

Comité Estructurador

Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de
condiciones en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-
15 del 26 enero del 20212, Aplicacion Normatividad ambiental, compras publicas sostenibles, aplicar controles
tendientes a garantizar la oportunidad liquidacién de contratos.

Comité Evaluador

Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratacion.

Supervisor

Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecucién del contrato.

La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizar4 asesorias a los integrantes de los
comités en casi de requerir apoyo en la verificacion de las ofertas.

3. Descripcién de actividades

A continuacién se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar
informacion sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las clausulas que
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental.

Los equipos técnicos encargados de disefiar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guia
pueden conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente informacién: objetivo, impacto ambiental
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generado por la adquisicion del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y clausulas ambientales;
dichas clausulas son una guia de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboracion de Estudios y
Documentos Previos

ACAPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
ETAPA DE
VERIFICACION
No. CRITERIO MEDIO DE VERIFICACION
PRECONTRACTUAL/
CONTRACTUAL
El contratista deberd suministrar al
supervisor del contrato los siguientes
documentos: 1. Copia del reporte de
movilizacién de los residuos peligrosos
gue salen de las instalaciones donde se
Manejo de residuos generados: El | realizaran los mantenimientos, con
contratista debera garantizar la adecuada | fecha.
gestién de los residuos generados durante 2. En caso de que se realice un acopio
las actividades de reparacion, tales como | secundario y no sean llevados
chatarra metélica, restos de soldadura, | directamente a la planta de tratamiento
abrasivos utilizados en el sandblasting, | /disposicion final, debe remitir copia del
envases de pintura, solventes, trapos | reporte de movilizacion con fecha
contaminados y demas residuos restantes | desde las instalaciones del acopiador . .
- - Esta medida debera ser
del mantenimiento, conforme a la | secundario a la planta de verificada por el supervisor en
1 normatividad ambiental vigente. tratgmeryto/dsposwmn_ final. la etapa contractual, durante la
3. Licencia ambiental vigente del gestor eiecuci6n del contrato
El contratista debe entregar el certificado | autorizado por la autoridad ambiental ! ’
de disposicion final o de aprovechamiento | para el almacenamiento y tratamiento
de los Residuos peligrosos generados | de residuos  sdlidos peligrosos
durante el servicio, con empresas | generados.
legalmente constituidas y autorizadas por | 4.Certificado de disposicion final,
la autoridad ambiental competente. aprovechamiento, transformacion o
procesamiento de los  residuos
peligrosos generados. como chatarra
metalica, restos de soldadura,
abrasivos utilizados en el sandblasting,
envases de pintura, solventes, trapos
contaminados y demas residuos
restantes del mantenimiento.
Control de Emisiones atmosféricas:
;ﬂ;ﬁ?;eyIzzlc?;g\ljLia(jeelscgrirzﬁggffggggé Registro fotografico de las actividadesy | Esta medida debera ser
5 implementar medidas para minimizar la uso_d_e sistemas de c_on}rol o contencion verificada por el supervisor en
S, - - remitidas a la supervision através de un | la etapa contractual, durante la
emision de material particulado, vaporesy | . ; -
- ) informe. ejecucion del contrato.
gases, evitando afectaciones al personal,
las instalaciones y al medio ambiente.
Manejo de sustancias quimicas: las
pinturas, SOIV?m.eS' d||u_yentes y demgs Aportar las Hojas de Datos de | Esta medida debera ser
productos quimicos utilizados deberan . o .
h : Seguridad (HDS) de los productos | verificada por el supervisor en
3 contar con sus respectivas Hojas de Datos o . .
de Seguridad (HDS), y almacenarse de u}lllzados y registro fotogréfico de Iq etap_a} con}ractual, durante la
manera segura para prevenir derrames o almacenamiento y uso. ejecucion del contrato.
contaminacion del suelo.
Prevencion y atencién de derrames: El Registro fotografico de kits anti
contratista debera disponer de elementos | derrames disponibles y reporte de | Esta medida debera ser
4 de contencién inmediata de derrames de | incidentes ambientales (si se | verificada por el supervisor en
combustibles, pinturas o solventes que | presentan), las cuales deben ser | la etapa contractual, durante la
puedan presentarse durante la ejecucion | remitidas a la supervision atravésde un | ejecucion del contrato.
de las actividades. informe.
Aprovechamiento y disposicion final
de residuos aprovechables: Los . .
. p . . Esta medida debera ser
residuos metalicos y demas materiales Certificados de disposicion final o actas | verificada por el supervisor en
5 susceptibles de aprovechamlento_deberan de entrega a gestores autorizados la etapa contractual, durante la
ser entregados a gestores autorizados o ; o
. O ejecucion del contrato.
reincorporados a cadenas de reciclaje
cuando sea técnica y legalmente viable.
Uso eficiente de recursos e
implementacion de buenas practicas Esta medida debera ser
ambientales: El contratista deberd | Informe técnico del contratista con A .
. h . e - verificada por el supervisor en
6 promover el uso racional de agua, evidencia fotogréfica de las actividades
. . : h la etapa contractual, durante la
energia, combustibles e  insumos ejecutadas eiecuci6n del contrato
utilizados durante el desarrollo de ! ’
actividades objeto del contrato.
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CONSOLIDADO NECESIDAD DISCRIMINADO POR USUARIO

ANEXO “G”

TEM No UNIDAD CANTIDAD NECESIDAD CANTIDAD NECESIDAD AJUSTADA
' USUARIA REAL (ACORDE ESTUDIO DE MERCADO)
1 BNLO1 1 1

TOTALES

1

1




