

ANEXO 3

PRESUPUESTO OFICIAL

REALIZAR LAS ACTIVIDADES A TODO COSTO DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL EN NDFYB DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO”

	Actividad	COMPONENTE TERMINOS DE REFERENCIA	Meta de la Actividad	Indicador	Unidad de medida	PRESUPUESTO		TOTAL
						AÑO 1	AÑO 2	
						SGR	SGR	
1. Fortalecer la economía forestal y de la biodiversidad en áreas de especial importancia ambiental	1.1.1 Fortalecer el manejo forestal sostenible de productos forestales no maderables en los NDFyB priorizados	Manejo forestal sostenible	26	9900G040 Asistencias Técnicas Realizadas	Número	\$ 262.787.282,00	\$ 216.128.277,00	\$ 478.915.559,00
	1.1.2 Implementar la ruta de Asai en los NDFyB priorizados	Bioeconomía	6	9900G082 Informes presentados	Número	\$ 473.455.398,00	\$ 163.389.203,00	\$ 636.844.601,00
	1.1.3 Fortalecer el proceso de transformación de los residuos de la madera con organizaciones comunitarias	economía circular	20	1000G732 personas capacitadas	Número	\$ 344.338.452,00	\$ 292.747.147,00	\$ 637.085.599,00
	1.2.1 Realizar el establecimiento y mantenimiento de sistemas de uso sostenible con arreglos agroforestales	Sistemas de uso sostenible	145	0900G136 Hectáreas establecidas y en proceso de restauración	Hectáreas	\$ 3.187.635.494,00	\$ 1.715.043.576,00	\$ 4.902.679.070,00
	1.2.2 Implementar sistemas agroalimentarios en los NDFyB priorizados	Economía regenerativa	9,0	0900G136 Hectáreas establecidas y en	Hectáreas	\$ 827.773.894,00		\$ 827.773.894,00

				proceso de restauración				
	1.2.3 Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de sistemas de uso sostenible y agroalimentarios	Economía regenerativa	18	9900G082 Informes presentados	Número	\$ 590.841.615,00	\$ 397.534.498,00	\$ 988.376.113,00
2. Aumentar la cobertura vegetal en áreas de especial importancia ambiental	2.1.1 Realizar el enriquecimiento de bosques con especies nativas	Restauración Activa	398	0900G136 Hectáreas establecidas y en proceso de restauración	Hectáreas	\$ 3.247.003.339,00	\$ 2.857.235.152,00	\$ 6.104.238.491,00
	2.1.2 Realizar la restauración pasiva de áreas de importancia ambiental en los predios seleccionados	Restauración pasiva	199	0900G171 Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	Hectáreas	\$ 4.183.783.822,00		\$ 4.183.783.822,00
	2.1.3 Instalar parcelas de monitoreo	Restauración Activa	74	0900G075 Parcelas De Monitoreo Establecidas	Número	\$ 536.957.543,00		\$ 536.957.543,00
	2.1.4 Realizar el monitoreo de las parcelas instaladas	Restauración Activa	3	9900G082 Informes presentados	Número		\$ 234.887.607,00	\$ 234.887.607,00
3. Fortalecer la capacidad de	3.1.1 Consolidar acuerdos sociales para el manejo integral del paisaje	Gobernanza-Acuerdo Social	3	9900G037 Actas Realizadas	Número	\$ 159.676.522,00		\$ 159.676.522,00

Gobernanza de los actores sociales e institucionales en áreas de especial importancia ambiental	3.1.2 Implementar un sistema de control social y transparencia de procesos de restauración en los NDFyB priorizados	Gobernanza ambiental - Sistema de control social	6	9900G082 Informes presentados	Número	\$ 231.755.045,00	\$ 258.319.218,00	\$ 490.074.263,00
	3.1.3 Implementar un programa de extensionismo ambiental con jóvenes y mujeres en los NDFyB priorizados	Gobernanza ambiental - extensionismo ambiental	50	1000G732 personas capacitadas	Número	\$ 159.277.615,00	\$ 214.336.787,00	\$ 373.614.402,00
	3.1.4 Fortalecer el monitoreo comunitario en los NDFyB priorizados	Gobernanza ambiental - Monitoreo comunitario y ciencia ciudadana	90	1000G732 personas capacitadas	Número	\$ 449.154.278,00	\$ 564.729.061,00	\$ 1.013.883.339,00
	3.1.5 Realizar el fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero de las comunidades	Gobernanza ambiental - Fortalecimiento de capacidades	50	1000G732 personas capacitadas	Número	\$ 136.025.894,00	\$ 141.969.027,00	\$ 277.994.921,00
	3.1.6 Efectuar el reporte de la información del proyecto según instructivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gobernanza ambiental - Reporte de áreas en el aplicativo	1	9900G082 Informes presentados	Número		\$ 17.025.908,00	\$ 17.025.908,00
	3.1.7 Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de las acciones de restauración y conservación	Gobernanza ambiental - Divulgación	8	9900G082 Informes presentados	Número	\$ 279.907.461,00	\$ 343.667.719,00	\$ 623.575.180,00
	TOTAL COSTOS					\$ 15.070.373.654,00	\$ 7.417.013.180,00	\$ 22.487.386.834,00