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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; v,
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacién numero [Incluir ndmero del Proceso de Contratacion]

II.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cddigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS AL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA” CODIGO BPIN 20241301010259.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-005-2026
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
Sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia/técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion'final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
senalo en el Formulario 1 =Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4/PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES contados a
partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
numeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado]

[En caso de otorgarlo(s) incluira el porcentaje del anticipo y/o pago anticipado, requisitos para la
entrega, condiciones de amortizacion, rendimientos financieros, y otras condiciones del anticipo y/o
pago anticipado y su manejo. Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura
para el contrato]

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo y/o pago anticipado]

La Entidad entregara el [anticipo y/o pago anticipado] bajo las siguientes condiciones:

El \[anticipo y/o pago anticipado] se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptaciéon de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [anticipo y/o pago anticipado] estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del [anticipo y/o pago anticipado].

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo]

La Entidad, a traves de la‘interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo'de los recursos que reciba a titdlo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de
la Entidad], el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o
gravamen que afecte.elranticipo, podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quienelara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y.que estén deacuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nUmero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Losrecursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

¢ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e 'La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio autbnomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capitalplos rendimientos con corte al ultimo,dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacion que
debera ser controlada por la interventoria.Aa cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo.inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

Elhpago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADO VALOR CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

28 26 de mayo de 2026 $9,718,126,390.59

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Municipio de Chaparral (Tolima), pagara al contratista el valor del contrato por precios unitarios
segun las siguientes consideraciones:

La Entidad cancelara al contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el noventa y cinco por
ciento (95%) del valor del contrato. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato se pagara
con las actas de recibo final y acta de liquidacién del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista, interventor
y el Supervisor del Contrato, acompafadas de los siguientes documentos:
- Informe de actividades detallado con registro fotografico y los anexos respectivos.
- Factura o su equivalente, segun corresponda.
- Aval de pago emitido por el supervisor de la interventoria, en el que apruebe las cantidades
y valor a cobrar.
- Aval de pago emitido por el ordenador del gasto.
- Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos.
- RUT (primer pago)
- Certificacion Bancaria (primer pago)
- Copia Contrato (primer pago)
- Informe de interventoria y/o autorizacion de pago suscrita por el interventor.

Los descuentos municipales son:

CARGA IMPOSITIVA PORCENTAJE (%)
Estampilla Pro-cultura 1%
Estampilla Pro-Ancianos 4%
Estampilla para Justicia Familiar 2%
Tasa pro Deporte y Recreacion 1.5%
Retencion ICA — Obras de Ingenieria Civil 0.7%
Sobretasa Bomberil 0.058%
Retencion sobre contratos de obra publica — 59,
FONSET

Reglas comunes atodas las opciones:

La Entidad no se haee responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. En relacion con los descuentos por concepto de retencién de
industria y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros o similares seran aplicados segun
corresponda al régimen del contribuyente y en concordancia con las disposiciones propias del
contratista por lo que corresponden a cargas impositivas que debe asumir el contratista con
fundamento en la celebracion del contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NOTA 1: Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas parciales de obra
son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la
presentacion de la Ultima acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente firmada por los participantes.

NOTA 2: Las actas parciales de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de
la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor o el supervisor designado podran,
en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores
aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no
se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a efecto de que el Municipio de Chaparral se abstenga
de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor o el
supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo
definitivo o final de la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de
aprobacion de algun trabajo u obra.

NOTA 3: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacion de software, estructuracion y ejecucion de todos los planes de planificacion y ejecucion
del proyecto que garanticen las condiciones de funcionalidad de las vias (PMT y PMA); la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que
hayalugary, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida
ejecucion del contrato.

NOTA 4:(El municipio no reconocera, por cohsiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

NOTA 5: LLos desembolsos se efectuarandentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion
de la cuenta de cobro y/o factura, una veéz se cuente con el respectivo PAC. El pago estara precedido
de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato, previa
presentacion del informe correspondiente .y condiciones pactadas en el respectivo contrato.
Adicionalmente, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato y debera realizarse al tenor de lo dispuesto por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018.

Paragrafo primero. Todas las actas y pagos deberan ser aprobadas o refrendados por el interventor
designado para la ejecucion del proyecto. El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las
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obligaciones sefaladas en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo segundo. El pago respectivo se hara con sujecion a la programacién anual de caja PAC,
de conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley organica de presupuesto y sus decretos. Las sumas
que la entidad contratante se obliga a pagar estan sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la
situacion de fondos del PAC.

Nota 6. El Supervisor soélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el Interventor.

Nota 7. En todo caso, el valor a entregar en calidad de pagos parciales producto del contrato queda
sujeto a la disponibilidad de recursos por parte del Municipio.

Nota 8. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y
efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfaccion por parte del Interventor del futuro
contrato. En todo caso, los pagos estan sujetos a la correspondiente programacion de PAC.

Nota 9. La(s) factura(s) electrénica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) debera(n) ser
remitida(s) a los correos electronicos hacienda@chaparral-tolima.gov.co y validada(s) previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion], vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la entidad de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco
por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de la mano de
obra.no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo ano, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse\, la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en<€l Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones,demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr
la destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.
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Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior, la provisién de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicidon de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en
este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion
respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion
debera probarse ante al Interventor dentro de los cinco (05) dias siguientes contados
a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara
en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el
Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicidn de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Destinar,para la ejecucion del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%), de
la provision de servicios, por parte de jovenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera de los
perfiles profesionales o tecndlogos establecidos por la Entidad para el cumplimiento del
objeto contractual. El contratista, al vincular la poblacién en los términos de que trata la Ley
2119 de 2021, debera aplicar de‘forma preferente, las disposiciones contenidas en las Leyes
2039y 2043 de 2020, o lasthormas que las sustituyan o modifiquen.

En virtud de lo dispuesto.en el articulo™ del decreto 287 de 2026, el cual modifica el articulo
2.2.1.2.4.27.5 del Decreto 1082 de 2015, el contratista debera priorizar la respectiva
vinculacion de personas naturales en condicion de discapacidad en relacién con el personal
de obra o_en su defecto subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la cadena de
provision dando prioridad a la vinculacion de personas naturales con discapacidad y/o
empréndimientos y empresas conformadas por personas con discapacidad, conforme a los
criterios definidos. Para tal efecto, el contratista debera presentar los documentos
correspondientes con cada solicitud de pago que acrediten las condiciones especiales de
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vinculacién en favor de personas en condicion de discapacidad o de la subcontratacion de
bienes o servicios.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
publica de conformidad con la Ley aplicable.

Abstenerse de adelantar intervenciéon alguna a los recursos sin contar con los permiso
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
Contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificaciéon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de _una matriz, subordinada o Sucursal.de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comefcial o \financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondande acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer (3") dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio-desinvestigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas ‘en. Colombia” o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme
con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles
siguientés a la suscripcion del Contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
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ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

1. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.

2. Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre las actividades realizadas y/o
pendientes por tramitar e incluir soporte de evidencia de cargue de documentos en el
SECORP II.

Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a
la informacion de podliza, documento equivalente y/o factura, informes de ejecucién con
soportes y evidencias de cumplimiento y terminacién del contrato.

Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasion al desarrollo
contractual.

Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley
1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las modifiquen o
complementen.

Realizar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con
el objeto contractual.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumpliricon el objeto del,contrato.eon plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni
vinculo laboral algunoe, entre el contratista y el Municipio, de conformidad con las
especificaciones tecnicas, anexo técnico

El contratista presentara a la interventoria para su respectiva aprobacion, dentro de los diez
(10)dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, los documentos que se
relacionan a continuacién, debidamente diligenciados:
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a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de la ejecucién
conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico. En caso de no ser aprobada
alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la notificacion de no aceptacion.

b. Desglose del AIU ofertado y el analisis de precios unitarios de los items
correspondientes a la oferta econémica.

c. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a desarrollar,
el alcance estimado inicial en donde se evidencien los tramites y tiempos requeridos
para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los alcances y plazos
contemplados contractualmente, especialmente lo estipulado en el Anexo 1- Anexo
técnico.

3. Efectuar en conjunto con la interventoria una visita a los sitios donde se ejecutara el
proyecto, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de las hojas de
vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita
correspondiente. Para tal efecto, debera contarse como minimo con la participacion del
director del proyecto y los correspondientes especialistas aprobados por la interventoria.

4. Antes de iniciar cualquier actividad de obra, el contratista de obra e interventoria deberan
realizar una verificacion de actividades a desarrollar con el fin de establecer si han surgido
nuevas actividades u otras necesidades, revisando los detalles, las dimensiones, las
cantidades y las especificaciones de materiales que se deben emplear en las intervenciones.

5. Presentar al interventor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato el cronograma de ejecucion de obra. Para la elaboracion del Programa de Obra, el
Proponente debera utilizar software para programacion de proyectos como Microsoft Project.
Los requisitos minimos que debe cumplir el Programa de Ejecucién son los siguientes: El
Programa de Ejecucion debe ser estructurado por actividades tareas. No se aceptan
programas por capitulos. Tanto el diagrama GANTT como el PERT deberan sefalar
claramente una Ruta Critica conformada por actividades que posean holgura total cero y que
tengan un unico inicio y un unico fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecucion debera
cumplir con los siguientes requisitos de presentacion: Contener la siguiente informacion:
identificacion y nombre de la actividad, duracion, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion
y terminacion), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) entre actividades.
Se debe elaborar en dias de proyecto (dia 1, dia 2, etc.), dado que el Programa de Ejecucion
formara parte integral del contrato y no se permitiran modificaciones al inicio de su ejecucion.
El diagrama debe tener un unico inicio y_un unico final, el calculo del tiempo se hara en dias
enteros; se deben precisar las convenciones,usadas. Se debe hacer la impresion en tamafio
de papel que permita la comprensién del documento.

6. Realizar la programacion correspondiente a los frentes de trabajo informando en los comités
de obra, los avances de éstos con'el fin de prever con la suficiente anticipacion, eventuales
posibles incumplimientos, tomando las medidas correspondientes y, de ser necesario,
presentando a laninterventoria la nueva programacion con los debidos soportes para su
aprobacion.

7. Estudiar las especificaciones técnicas y toda la informacion referente al lugar donde se va a
realizar la intervencion, con el fin de ejecutar el contrato de conformidad con las necesidades
de la Entidad establecidas en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico,
Especificaciones Tecnicas y demas documentos que hicieron parte del proceso de
contratacion.

8. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales, herramientas, elementos
de proteccion personal y equipos, de acuerdo con las especificaciones del contrato de obra,
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el pliego de condiciones, la propuesta presentada y el contrato suscrito, dar aplicacion a la
Ley 52 de 1993 por medio de la cual se aprueban el Convenio 167 y la Recomendacion 175
sobre Seguridad y Salud en la Construccion.
Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposicion de materiales sobrantes de
demoliciones o de las labores de limpieza los cuales deberan ser dispuestos y transportados
a las zonas de desechos o escombreras autorizadas, previa aprobacion de la interventoria,
a fin de mantener las areas intervenidas libres de estos materiales, garantizando su retiro y
traslados correspondientes.
Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro
que puedan afectar las condiciones del inmueble a intervenir.
Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y
los transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. Debera modificar
el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del
Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere
necesaria. El Contratista debera responsabilizar a una persona de su organizaciéon aprobada
por el interventor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.
Cumplir las recomendaciones dadas por parte de la interventoria en cuanto a normas para
el manejo de seguridad en obras civiles.
Suscribir una bitacora diaria en la cual se llevara una memoria en la cual se registraran todos
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de las obras, entre otras
circunstancias, la visita de funcionarios que tengan relacién con la ejecucion del proyecto, el
avance en la ejecucion de obra, el personal y los equipos empleados en cada frente de
trabajo y otros aspectos relevantes. Esta memoria debera firmarse por el residente de obra
y por el residente de interventoria y debe estar con su consecutivo y foliacion
correspondiente. Al finalizar las intervenciones, el contratista debera entregar como anexo a
su informe final, una copia de la bitacora.
Informar por escrito a la interventoria del contrato, sobre la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito y recomendar en oportunidad, la actuaciéon que
debe proceder siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.
Realizar reuniones con la interventoria de obra y la supervision del contrato de interventoria
por parte de la Administracion, mensualmente con el propésito de verificar el desarrollo del
contrato, elaborando las actas respectivas.
Implementar todas las acciones necesarias para garantizar el trabajo en los meses
establecidos como plazo del contrato, procurando en lo maximo no ocasionar afectaciones
a la economia del municipio.
Realizar los trabajos en los sitios, cantidades, precios contractuales y con los procedimientos
constructivos establecidos.
Controlar permanentemente la entrega y calidad de los materiales y suministros velando por
su' oportuna disposicion en las obras, cumplimiento de las especificaciones técnicas,
garantizando queiles materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de
calidad; vigentes para el,cumplimiento’del objeto del contrato en particular cumplimiento de
la Ley 1480-2011. El interventor sera quien verifique estos aspectos y podra rechazar los
elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas o calidad requerida.
Cumplir condas siguientes disposiciones:

a. Jos materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las especificaciones

técnicas contenidas en los disefios y en la normativa nacional vigente.
b. Los metodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicion funcional
de la obra.
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c. La construccion de las obras debera cumplir e implementar como minimo las
medidas de manejo ambiental definidas en la etapa de disefio.

d. Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar
el desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente del
agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la
recoleccion de aguas lluvias y la implementacion de dispositivos de uso eficiente de
agua), la eficiencia energética (mediante la utilizacion de aparatos de alta eficiencia
energética y/o uso de energias renovables), el uso de materiales reutilizables y/o
reciclables en la obra y la utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el
impacto ambiental de las obras.

e. Cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos de la construccion
definidas en el disefio.

Contar con la aprobacion por parte de la interventoria de obras de los materiales a emplear
en las intervenciones dando cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos. La
interventoria podra solicitar al contratista muestras de los de los diferentes materiales en el
momento que lo considere conveniente.

Suministrar a la interventoria oportunamente las pruebas de laboratorio que sean requeridas
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas. Los costos de
las muestras y ensayos de laboratorio seran por cuenta del contratista de obra. En el informe
mensual se debera adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados
a cabo. Las pruebas requeridas deberan ser analizadas por un laboratorio acreditado.
Tomar el registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes
durante y después de ejecutadas. Este registro se debe presentar en los informes mensuales
explicando lo observado en cada fotografia, tanto en fisico como en medio magnético. Las
fotografias deberan ser legibles y en un formato que permita contemplar el detalle del estado
antes, durante y al finalizar las intervenciones.

Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalacion y desmonte de
vallas informativas del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y
la normatividad vigente. El contenido de las vallas sera previamente definido por la Entidad.
La informacion exterior visual debera estar integrada fisica y visualmente al paisaje,
respetando los elementos constitutivos del espacio publico, teniendo en cuenta las
condiciones de visibilidad que se puedan presentar. La informacién exterior visual, asi como
las dimensiones de las vallas, seran de acuerdo con las especificaciones técnicas minimas
definidas por el Municipio de Chaparral e informadas por el interventor dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley 140 de
1994. Estas vallas deben contener las caracteristicas de la obra, como son valor, duracion,
financiacion y clase de obra entre otros.

Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas (incluyendo todas las actividades
necesarias para ajustar las intervenciones a lo pactado en el contrato y documentos
integrantes del mismos, frente a los errores constructivos. Esto aplicara también para los
trabajos no autorizados por la‘interventoria, sin que se genere costo adicional para la entidad
en ninguna-de estas situaciones aqui descritas.

Realizar los analisis_de_precios unitarios (APU) de las actividades o items no previstos para
la ejecucion.de la obra de acuerdo con el interventor. El interventor debera analizar, validar
y aprobar, o rechazar y solicitar un nuevo analisis de precios, cuando se requieran items o
actividades no previstas en el contrato.

Realizar las especificaciones técnicas de las actividades no previstas para la ejecucion de
las obras. El interventor debera analizar, validar y aprobar estas especificaciones.
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Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a
calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental de la obray en
especial de manejo de personal.

Presentar al interventor del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las
calidades del personal requerido para la ejecucion del contrato dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Contar con el personal certificado, asi como con los equipos, elementos de proteccion
personal y procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecucion del
contrato).

Garantizar que el personal a cargo de realizar las obras mantenga y utilice los elementos de
seguridad industrial y la dotacién adecuada correspondiente a la labor desempefiada.
Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con Matricula o Tarjeta Profesional vigente.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion de este, el
personal ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno
de los profesionales y/o demas personal ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil
igual o superior al profesional o personal a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre
este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor
debera aprobar, previamente, el reemplazo. La hoja de vida y soportes del nuevo profesional
que ingreso por cambio deberan ser presentados dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacioén por escrito o del comité de obra en el que se hubiere informado
sobre la sustitucién de personal.

Mantener el personal minimo requerido en el sitio de la obra y contar con la disponibilidad
de trabajo, de acuerdo con el cronograma de ejecucion por frente de obra y las necesidades
de este. Igualmente, se debera tener disponibilidad de personal para atender todas las
actividades.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, quedando claro que
no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la administracion, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Disponer de las planillas de pago de seguridad social del mes en curso, del personal en el
sitio donde se realizan los trabajos.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la administracion por causa o
con ocasion del contrato.

Analizar el avance contractual de los trabajos contra el cronograma aprobado por la
interventoria, previendo con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos
y tomando todas las medidas_correspondientes incluyendo la presentacion de planes de
contingencia, incremento.de cuadrillas, ampliacion de turnos de trabajo, etc.

El personal de la obra debe estar plenamente identificado por parte del contratistay debera
estar aprobado por parte de la Interventoria mediante el uso de dotacion marcada con el
nombre del contratista y de la administracion municipal, de acuerdo a los lineamientos de
calidad de imagen establecidos por la entidad.

Adoptarctodas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de
accidentes durante la ejecucion del objeto contractual y debera dotar a sus funcionarios de
los/elementos de seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato. Sera responsabilidad del contratista salvaguardar la
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seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la ejecucion de la obra y a los
funcionarios, contratistas y ciudadania que pueda ser afectada en cualquier actividad en
desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad
industrial seran los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento
del contrato. Asi mismo, los operarios del contratista no deberdn manipular equipos ni
insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera especifica para la
ejecucion del contrato. En todo caso el contratista esta obligado a implementar las directrices
del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementacién del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)".

En caso de requerirse, el contratista debera realizar los tramites necesarios para la obtencion
y legalizacion de los Servicios Publicos, conexiones definitivas, previa aprobacion de la
Interventoria dentro del plazo de ejecucion del contrato.

En caso de requerirse, el contratista debera verificar, validar y completar los proyectos de
conexion de los diferentes servicios publicos. De lo contrario, se debe tramitar ante la
empresa prestadora de servicios publicos correspondiente el proyecto de conexion definitiva.
Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de
calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato. En particular las normas
técnicas colombianas aplicables Nota: De requerirse cambio de especificaciones técnicas
de materiales, las cuales no modifican el valor, pero que deben ser modificadas por razones
de fuerza mayor, se realizara mediante formato de cambio de especificaciones diligenciado
y aprobado por la interventoria.

Garantizar que los equipos y/o herramientas requeridas para la ejecucion de todas las
actividades contractuales y las no previstas en el contrato, sean certificados y den
cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Presentar el Informe Final a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
de haber finalizado el plazo contractual de conformidad con lo establecido en el Anexo
Técnico. Sera responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes, revisiones, correcciones
y nueva radicacion del informe antes indicado siguiendo los lineamientos y observaciones
indicados por la interventoria y/o la entidad.

Implementar las medidas de gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional durante
las obras de construccidon de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la
poblacion dentro del area de influencia de los mismos, incluyendo poblacién aledafia,
trabajadores y usuarios finales, para lo cual se debera cumplir como minimo con los
siguientes requisitos:

a. Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interaccion con la comunidad
debera ser proactiva y preventiva.

b. La comunicacion debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacion
permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro
del bien comun y fortalecer los mecanismos de conciliacion.

¢. Los canales.de.comunicacion deben ser apropiados entre los representantes de la
comunidad y el'eonstructor.

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una
programacion estructurada de los temas.

Cumplir congda normatividad vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de
Gestion Integral de Obras que el mismo realice y que haya sido aprobado por la interventoria,
siguiendo los lineamientos de dicho documento. Asi mismo, cumplir con la normatividad
relacionada con los protocolos de bioseguridad.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Expedir cualquier autorizacion, permiso y licencias requeridas para la ejecucién de la obra.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de selecciéon que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula de la
minuta del Contrato.

5. Poner a disposicion del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del interventor designado para el
efecto, exigiéndole la ejecucién idonea y oportuna del objeto a contratar.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el interventor dard aviso oportuno al Municipio,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

8. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y
de PAC previstas para el efecto.

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion
del contrato.

10. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del Contratista en
desarrollo del objeto del contractual.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados_a.la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne a el Chaparral, Tolima, por razon de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes:

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal
y de sus subcontratistas'y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra el Chaparral, Tolima, por asuntos que al
tenor del contrato.sean de responsabilidad del contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne al Municipio.
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Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa de la Entidad, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al contratista y
éste pagara todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el contratista, el municipio de Chaparral, Tolima tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razén de los trabajos objeto del contrato
o a utilizar cualquier mecanismo legal valido para tal propésito

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligaciéon de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la regidon causara multas equivalentes a 0,1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior de la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas
equivalentes a 0,1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no
procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por
causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 0,1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 0,1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2\Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 0,1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si'durante la ejecucion del Contrato se genefaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronoegrama de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada diascalendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor;renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos,y porlos_montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga.acreedor aotras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causarasuna multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio, se causara una multa diaria
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo diario legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones\asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas gque se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
Las partes acuerdan quérla, aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al’Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a‘partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autdbnomo, (iii) garantia bancaria.
S MUNICIPIO DE CHAPARRAL identificada con NIT 800.100.053-1
' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Por un valor
contrato y el pago deglas | liquidacion del | equivalente al diez
multas y la clausula penal | contrato por ciento (10%)
pecuniaria que se le impongan del valor total del
contrato.
A Pago de salarios, | Plazo del contrato | Por un valor
mparos, . . ~ . :
vigencia prestacmne_s _soc':lales y ,tres (3) afios equw_alente al cinco
o< legales e indemnizaciones | mas. por ciento (5%) del
asegurados laborales del personal que el valor  total del
contratistarhaya de_utilizar en Contrato
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios Por un valor
obras ejecutadas entregadas | contados a partir equivalente al veinte
a satisfaccion de lafechaen la por ciento (20%) del
cual la Entidad valor  total del
Estatal recibe a Contrato
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Caracteristica Condicion

satisfaccion la
obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligacionés inherentes a ella se consideraranvigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios,
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad dexla obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realizajlas reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafnos que se causena terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones.que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a.afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la‘ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.
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18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados MUNIC_IPIO DE CHAPARRAL identificada con NIT 800.100.053-1 y el
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor Quinientos (500) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE CHAPARRAL identificada con NIT

Beneficiarios 800.100.053-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
r v . ijeto del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista .
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente,se podranpactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin gue en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes:

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecidopara la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la péerdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El\ Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del/contrato sera de cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira.al-Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir'con_posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007 i el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
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la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona rural del municipio
de Chaparra, Tolima y el domicilio contractual es el municipio de Chaparral.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

g~

El presente documento se entiende firmado por las partes con la aprobacion del mismo en la
plataforma transaccional SECOP II.

Proyectd: Karly Yurith Trujillo Sanchez — Abogada Asociado — Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS K-f—
Reviso: Juan David Bocanegra Cofles - Coordinador Grupo Contratos — Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SASQ
Reviso: Lina Giseth Cardona Mendoza — Directora Juridica — Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS @

Reviso: Luis Felipe Aranzalez Bravo — Director General - Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS
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