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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
MC-012-2026 

 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA, en adelante la 
“Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y documentos previos para la selección del 
contratista encargado de ejecutar el contrato de ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 169-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2KM DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO 
EN EL MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA”. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales de realizar, 
durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR AMMA 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen de 
contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. De esta 
manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable corresponde al establecido en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las condiciones jurídicas de 
capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar contratos 
estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, arquitecto, contador, 
abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la respectiva actividad o profesión a través 
del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de AMMA, se fundamentan 
en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del mercado del área local para 
la realización de actividades de administración de programas o proyectos y las cotizaciones realizadas por la Dirección 
Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual determina lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las obras y/o servicios se 
pagaran una vez se hayan realizado. 

ORGANIZACIONAL: Se solicitará capacidad organizacional en los términos indicados en la invitación pública, la cual 
hace parte de los pliegos tipo para infraestructura del transporte en la contratación de mínimas cuantías, elaborado por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer 
obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial la realización 
de actividades de estudios y diseños en temas de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de pavimento 
rígido en la infraestructura vial y/o cubiertas deportivas y/o estadios y/o polideportivos y/o estabilización de taludes y/o 
construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de pavimento rígido en la infraestructura vial y/o cubiertas deportivas 
y/o estadios y/o polideportivos y/o estabilización de taludes y/o cualquier actividades relacionada con el objeto del 
presente proceso. 
 
Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad comercial de Ingeniería Civil 
y/o Arquitectura. 
 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 
B. Experiencia. 
 

El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de tres (03) los cuales 

deben cumplir las siguientes características:  

El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de dos (02) contratos de 
administraciones delegadas celebrados con entidades públicas y/o privadas que dentro de sus objetos contractuales 
incorpore la realización de actividades de asesoría y/o consultorías y/o interventorías en temas de construcción y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de pavimento rígido en la infraestructura vial y/o cubiertas deportivas y/o estadios y/o 
polideportivos y/o estabilización de taludes y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de pavimento rígido 
en la infraestructura vial y/o cubiertas deportivas y/o estadios y/o polideportivos y/o estabilización de taludes y/o 
cualquier actividades relacionada con el objeto del presente proceso que cada uno sea por un valor igual o superior al 
100% del presupuesto oficial y que los recursos a administrar sumados sean iguales o superiores a 300 SMMLV, para 
lo cual deberán aportar los contratos realizados en virtud de la administración delgada.  
 
El proponente debe acreditar la experiencia mediante certificación y/o acta de liquidación de un (01) contrato y/o 
administración delegada celebrado con entidades publicas y/o privadas y que dentro de su objeto contractual incorpore 
actividades de asesoría y/o consultorías y/o interventorías en temas de construcción y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento de pavimento rígido en la infraestructura vial y/o cubiertas deportivas y/o estadios y/o polideportivos y/o 
estabilización de taludes y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de pavimento rígido en la 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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infraestructura vial y/o cubiertas deportivas y/o estadios y/o polideportivos y/o estabilización de taludes y/o cualquier 
actividades relacionada con el objeto del presente proceso. 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en de Ingeniería civil y/o Arquitectura 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 
2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER  

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicios, obra o labor, 
dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de la Entidad.  

 
En cuanto a los fines del Estado, es pertinente indicar que los mismos, se encuentran consagrados en el artículo 
2 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza lo siguiente: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares.” (subrayado por fuera del texto original). 

 
El Municipio de Betulia, Antioquia, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas 
con la planificación del territorio, el mejoramiento de la infraestructura pública y la garantía de condiciones 
adecuadas de movilidad para la comunidad ha identificado la necesidad de adelantar la elaboración de estudios 
y diseños écnicos para la pavimentación de algunos tramos viales ubicados en la zona urbana del municipio. 
La infraestructura vial urbana constituye un componente fundamental para el desarrollo social, económico y 
territorial de los municipios, toda vez que permite la adecuada movilidad de personas y bienes, facilita la 
conectividad entre los diferentes sectores del territorio y contribuye al fortalecimiento de las dinámicas 
comerciales, productivas y de prestación de servicios, en este sentido, el mejoramiento de la malla vial urbana 
representa una prioridad para la administración municipal, en la medida en que impacta directamente la calidad 
de vida de la población y las condiciones de seguridad vial. 
 
Actualmente, en la zona urbana del municipio se identifican algunos tramos viales que presentan condiciones 
deficientes de transitabilidad, derivadas principalmente del deterioro avanzado del pavimento existente o de la 
ausencia de una estructura de pavimento adecuada. Esta situación genera dificultades en la movilidad vehicular 
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y peatonal, incrementa los riesgos de accidentalidad, ocasiona deterioro prematuro de los vehículos que 
circulan por el sector y afecta la eficiencia del transporte público, de carga y de los servicios de emergencia. 
 
Dentro de los tramos viales priorizados se encuentran los siguientes: 
 

• Calle 24 entre la carrera 18 y la carrera 20, donde el pavimento existente presenta un alto grado de 
deterioro, evidenciándose múltiples grietas, desprendimiento de material, presencia de huecos y 
pérdida de nivelación de la superficie. 

• Carrera 18 entre las calles 23 y 24, tramo que igualmente presenta pavimento en mal estado, con 
fisuras, baches y desgaste significativo de la capa de rodadura.  

• Carrera 23 entre calles 20 y 21, donde se evidencian daños en la estructura del pavimento, con 
presencia de grietas, huecos y pérdida de material.  

• Carrera 25 sector Rancho Largo, entre la calle 22A y la calle 23, vía que actualmente se encuentra en 
afirmado y que constituye un corredor importante de conexión hacia la salida del municipio en dirección 
al municipio de Urrao, articulándose además con una vía secundaria de carácter municipal.  

• El resto de kilómetros a diseñar se implementará en el corregimiento de Altamira Zona Urbana. 
 
Estos corredores viales cumplen una función estratégica dentro del sistema de movilidad del municipio, ya que 
permiten la conexión entre diferentes sectores urbanos, facilitan el acceso hacia varias veredas del territorio y 
constituyen rutas de salida hacia otros municipios, lo cual incide directamente en la dinámica económica, 
comercial y social de la región. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adelantar la elaboración de 
estudios y diseños técnicos especializados que permitan evaluar las condiciones actuales de los tramos viales 
priorizados, analizar las características del terreno, definir las soluciones de ingeniería más adecuadas para la 
pavimentación de las vías y establecer los parámetros técnicos, presupuestales y constructivos requeridos para 
una futura intervención. Estos estudios y diseños permitirán al Municipio de Betulia contar con información 
técnica confiable y estructurada, que servirá como base para la formulación de proyectos de inversión 
orientados al mejoramiento de la malla vial urbana, la gestión de recursos ante diferentes fuentes de financiación 
y la ejecución de obras de pavimentación que garanticen condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial 
y desarrollo territorial. En consecuencia, la presente contratación responde a la necesidad de fortalecer los 
procesos de planeación y estructuración de proyectos de infraestructura vial, con el fin de promover un 
desarrollo urbano ordenado, mejorar las condiciones de transitabilidad en el municipio y contribuir al bienestar 
general de la comunidad. 
 
Esta contratación se orienta, en consecuencia, a satisfacer una necesidad pública real, verificable y prioritaria, 
asociada a la protección de la infraestructura vial municipal, la movilidad urbana y la seguridad de los habitantes 
del municipio de Betulia, evitando que el deterioro continúe ampliándose y genere mayores impactos 
económicos, sociales y financieros para la entidad territorial. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO 
ANTIOQUEÑO - AMMA requiere seleccionar un contratista al que se le pueda delegar la administración de 
recursos para la ejecución del objeto se determinó como “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 169-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2KM DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA”, sin que las actividades anteriormente referidas 
salgan de la órbita de responsabilidad de la entidad contratante, lo anterior con el fin de contribuir con el 
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fortalecimiento de la calidad de vida de la población del Municipio de Betulia, con el cual se garantiza la armonía 
en el ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades de su área de influencia 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 169-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 2KM DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE BETULIA 
– ANTIOQUIA”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 

Códig
o 

Segm
ento 

Nombre Segmento 

Códi
go 

Famil
ia 

Nombre 
Familia 

Códi
go 

Clas
e 

Nombre 
Clase 

Códig
o 

Produ
cto 

Nombre 
Producto 

80 
Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

8010
16 

Gerenci
a de 
proyecto
s 

80101
604 

Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
 

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
A. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de 
las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se 
obliga a: 
 

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la aprobación de las 

garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la suscripción del acta de 

inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la 

iniciación de la ejecución del contrato. 

3. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 

encontrarse al día en los respectivos pagos. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  

5. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  

6. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato. 
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7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del proceso de contratación.  

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  

10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 

11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  

14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan accidentes o condiciones insalubres. 

17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 

deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 

lo largo de la ejecución del contrato.  

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 

sea requerida por el contratante.  

20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista deberá 

presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 

Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al 

Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe de actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se 

indique el CDP al cual se imputan los pagos. 

 
B. Obligaciones Específicas. 
 

1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las actuaciones 
contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 008-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2 KM DE 
PAVIMENTO ARTICULADO EN EL AREA URBANA Y UNO PUNTO CUATRO KILOMENTROS DE 
PLACA HUELLA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE. 
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2. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de conseguir la correcta 
ejecución de las actividades y entregables.. 

3. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del tercero 
que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la construcción, 
personal técnico y demás necesarios para la ejecución de la obra, siempre y cuando la adquisición 
tenga el aval del supervisor y el interventor del contrato. 

4. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con los 
permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra pública, 
incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  

5. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, 
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que 
del hecho se puedan predicar. 

6. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión designada por parte 
de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA y al 
Interventor del proyecto de inversión, cada vez que se requiera. 

7. Realizar un informe periódico de acuerdo con las actas de avance presentadas y entregarlo al 
supervisor delegado por AMMA y al interventor de existir, en el cual deberá de contener el avance de 
las actividades ejecutadas como administrador delegado para la obra pública referida: 

 
o El avance físico y financiero del proyecto 
o Contratos realizados en virtud de la administración delegada 
o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas 

realizadas. 
o Programación de obra 
o Proyección de la obra  
o Actividades más representativas  
o Notas, sugerencias. 
o Oficios enviados al contratista (si se han enviado) 
o Planilla de pagos a la seguridad social  
o Acta de pago al contratista. 
o Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para aquellas 
adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 
2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual la determina en el numeral 6° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección 
no está reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios. 
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Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de administración delegada para 
la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que de este sistema exponía el Decreto 1518 de 1965 
en su artículo 5: 
 

«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la 
entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o representante de aquélla. En este 
tipo de contratos el contratista recibirá un honorario pactado de antemano, sea una suma fija, o en 
proporción al presupuesto o al valor real de la obra. Los interventores, como representantes de la entidad 
que ha contratado la obra, podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el 
contrato.» 

 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución de una obra pública es 
una modalidad de ejecución del contrato de obra pública, con la característica que el contratista actúa por 
cuenta y riesgo de la entidad contratante, por ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor 
determinado como contraprestación por la administración de los recursos y/o actividades propias de la obra. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de dos millones de pesos M.L 
($2.000.000) valor que fue determinado teniendo en cuenta la responsabilidad que debe asumir con la ejecución 
del contrato, las condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de administración de 
recursos y/o obras públicas, del contrato interadministrativo 169-2026. 
 
El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al administrador delegado de los 
recursos que se pretenden ejecutar con el presente proyecto, sin embargo, el valor de los recursos a administrar 
corresponde a la suma de OCHENTA MILLONES DE PEOS M/L ($80.000.000). de los cuales se descontará 
el valor final de los recursos a administrar.  
 
 

7. FORMA DE PAGO 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO- AMMA, pagará al contratista 
seleccionado para realizar las actividades de administración delegada de recursos el valor del contrato mediante 
actas parciales de avance de acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar un informe 
de actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato, y 
un último pago mediante acta de liquidación una vez sean entregados los productos y evaluados por el equipo 
técnico que sea conformado para este efecto.  Considerando que la naturaleza de este contrato es de 
administración delegada, AMMA girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a los pagos 
recibidos por el municipio de Carolina del Principe Antioquia en el marco del contrato interadministrativo 169-
2026. 
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. 
PARÁGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra deberá constituir una garantía de buen manejo 
de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en 
la ejecución del contrato. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutadas en 
el término de cuarenta y cinco (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para aquellas 
adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 
2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual determina en el numeral 6° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una propuesta 
económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 

 
9.1 PROCEDIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO 

 
El administrador delegado de recursos, en aras de ejecutar el presente proyecto de inversión, deberá 
administrar recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías, por lo tanto, la selección de 
ejecutor que este realice deberá estar enmarcada en unos requisitos mininos a observar, con el fin de que el 
contratista ejecutor tenga la suficiente capacidad e idoneidad para la ejecución del proyecto, los requisitos 
mininos son: 
 

- El administrador delegado deberá realizar un análisis del sector económico de la construcción y 

preseleccionar un mínimo de 3 empresas, a las cuales les remitirá una propuesta para la ejecución del 

proyecto, las empresas preseleccionadas deberán contar con la suficiente capacidad técnica y jurídica 

para la ejecución del proyecto, además deberán acreditar una experiencia en ejecución de obras de 

infraestructura vial acorde con el objeto, valor y plazo del proyecto que se pretende ejecutar, la 

selección se realizara en base a criterios técnicos y financieros. 

 
10. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 
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De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 
2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) el 
análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios 
previos, son los siguientes: 
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11. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 

De conformidad con el análisis del riego realizado, estas son las garantías que deben presentar el proponente 
seleccionado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 
(iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 
beneficiario 

Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño AMMA identificada con NIT 
900.793.275-5. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial del proceso de selección.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

 

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen que ver con la 
Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución de la obra pública, para los subcontratos o 
para los contratos que el administrador deba de realizar en pro de la ejecución de la obra pública, se solicitaran 
las siguientes garantías y se tendrá como beneficiarios a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio 
Antioqueño – AMMA-, al Municipio de Carolina del Principe – Antioquia. 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal 

Plazo del contrato y seis 
(6) meses más. 
 

10 % del valor del contrato 

Calidad del servicio Plazo del contrato y seis 
(6) meses más.  

10% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes parafiscales 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más 

5% del valor del contrato 

 
12. ACUERDOS COMERCIALES: 

La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada por acuerdo 
comerciales. 
 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NUMERO 

072 del 31 de agosto de 2026 

 
14. DESIGNACION DE SUPERVISOR: 

La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de selección a: 
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DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

SUPERVISOR SEGÚN DESIGNACION  DIRECCION EJECUTIVA “AMMA” 

 
 
Dado en el Municipio de Medellín -Antioquia- a los un (01) día del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID 
Director Ejecutivo AMMA 
 


