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Entre MAYRA LUCÍA VIEIRA CANO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad 
de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 50.930.761 en virtud 
de las facultades establecidas en la Ley 270 de 1996 en su artículo 11, la Ley 80 

de 1993, Decreto 1082 de 2015, Artículo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996, 
Resolución n° 8909 del 09 de diciembre de 2024,  ley estatutaria 2430 de 2024 

“Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de 
justicia y se dictan otras disposiciones" Acuerdos No. 163 de 1996, 6913 de 
2010, 7544 de 2010, 9256 de 2012, 10135 de 2014 y 10561 de 2016 expedidos 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Resolución 
No 5969 del 06 de junio de 2024 “Por la cual se efectúa un nombramiento en un 

cargo de libre nombramiento y remoción”; quien obra en nombre y 
representación de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
en su calidad de DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 800.165.798-9, ubicada en la 
Carrera 52 No. 42-73 Edificio “José Félix de Restrepo” de la ciudad de Medellín, 

teléfono 2328525; de una parte; y, de otra parte, XXXXXXXXXXXXXXX, 
identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXX actuando en 

nombre y representación legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXX, identificada 
con NIT XXXXXXXXXXXXX quien en el texto de este documento se denominará 
EL CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 

Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  

 
I. Que mediante Resolución No. XXXXXX la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación número SAMC006-2026 

 
II. Que mediante Resolución No. XXXXXX la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 

plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 
INVERTER PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MEDELLÍN, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE 

CLIMATIZACIÓN. ESTA CONTRATACIÓN BUSCA GARANTIZAR CONDICIONES 
ADECUADAS DE CONFORT TÉRMICO PARA SERVIDORES JUDICIALES Y 
USUARIOS, CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS 

DE TRABAJO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIA PARA 
LA CONTINUA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. SAMC006-2026, los cuales hacen parte integral del 

presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 

la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, no cuenta con los 

materiales, herramientas, equipos, ni el personal especializado para la 
realización de las actividades señaladas en el objeto, por lo tanto, debe contratar 
con personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales o cualquier 

forma de asociación, especializadas en la ejecución de obras civiles, de acuerdo 
con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
 

SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT  

ITEM  DESCRIPCION  UND  CANT.  
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1.1  

Suministro   de equipo de   aire acondicionado de 
alta eficiencia, capacidad de 12.000    BTU/h, 
60    Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER 

(3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo 
limpieza automática, doble filtro de protección, 

carga completa   de   refrigerante 
ecológico   R410A. Incluye control remoto digital 
del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos 

los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

Und  1,0  

1.2  

Suministro   de   equipo   de   aire acondicionado 
de alta eficiencia, capacidad de 18.000    BTU/h 

60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER 
(3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo 

limpieza automática, doble filtro de protección, 
precarga de refrigerante ecológico R410A. 
Incluye control remoto digital del equipo con 

pilas, Kit de instalación; y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

Und  1,0  

1.3  

Suministro   de   equipo   de   aire acondicionado 

de alta eficiencia, capacidad de 24.000    BTU/h 
60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER 
(3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo 

limpieza automática, doble filtro de protección, 
precarga de refrigerante ecológico R410A. 

Incluye control remoto digital del equipo con 
pilas, Kit de instalación; y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  

Und  1,0  

SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT  

ITEM  DESCRIPCION  UND  CANT.  

1.1  

Suministro   de equipo de   aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 
12.000    BTU/h, 60    Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con 
Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga 
completa   de   refrigerante ecológico   R410A. Incluye control remoto digital del 
equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento.  

Und  1,0  

1.2  

Suministro   de   equipo   de   aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 
18.000    BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con 
Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, 
precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo 
con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

Und  1,0  
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1.3  

Suministro   de   equipo   de   aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 
24.000    BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con 
Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, 
precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo 
con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

Und  1,0  

 

 
El contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable hasta la 

concurrencia del presupuesto oficial. En consecuencia, el contratista solo 
tendrá derecho al reconocimiento y pago de las actividades efectivamente 
ejecutadas, previamente autorizadas por la supervisión del contrato, recibidas a 

satisfacción por la Entidad y debidamente soportadas mediante la 
documentación técnica correspondiente. Para efectos de la estructuración del 

proceso, la cantidad de los ítems se establece en una (1) unidad, toda vez que 
el valor del contrato corresponde al presupuesto oficial estimado, equivalente 
a MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.700.000.000).La ejecución 

contractual se realizará con base en los precios unitarios ofertados por el 
proponente adjudicatario, aplicados a las cantidades efectivamente 

requeridas por la Entidad durante el plazo de ejecución, de conformidad con sus 
necesidades y hasta el agotamiento del presupuesto disponible.  
  

 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
  

1. El contratista deberá ejecutar las actividades preliminares y preventivas 
(cerramientos, señalización y demás que se requieran para garantizar la 
seguridad de todas las personas que circulan por las diferentes 

instalaciones a intervenirse, sin generar costos adicionales para la 
entidad; y antes de suscribir el acta de recibo a satisfacción final del 

contrato, el contratista deberá realizar el desmonte y retiro de dichos 
elementos.   

2. El contratista se hará cargo de todos los traslados externos e internos de 
elementos que se deriven de la ejecución del contrato.  

3. La entidad pondrá a disposición un espacio para el almacenamiento de 

materiales, herramientas, equipos y demás elementos que requiera 
almacenar el contratista; donde la entidad no se hará responsable por la 

vigilancia o seguridad de dichos espacios y objetos.  
4. El contratista deberá realizar el retiro y disposición final de escombros en 

sitios autorizados por la entidad competente y aportar el respectivo 

certificado con previa autorización de la supervisión.  
5. En caso de recibirse nuevas solicitudes para instalación de aires 

acondicionados en despachos judiciales del departamento de Antioquia; 
la entidad deberá entregar al contratista información que permita definir 
la capacidad del equipo a instalar, y las cantidades de cada ítem 

requeridas para tal fin, para luego proceder a analizar la posibilidad de 
realizar una adición al contrato, si y solo si, se cuenta con partida 
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presupuestal disponible, y la entidad aprueba la documentación 
presentada por el contratista.  

6. El contratista deberá ejecutar las labores de los ítems contractuales como 

mínimo con seis (06) cuadrillas de instalación para el Área Metropolitana, 
que incluye el siguiente personal: un (01) instalador de aires 

acondicionados, un (01) técnico eléctrico de instalación de acometidas 
eléctricas y un (01) fabricador e instalador de ventanería y tres (03) 
cuadrillas subregionales para instalación, que incluye el siguiente 

personal: un (01) instalador de aires acondicionados, un (01) técnico 
eléctrico de instalación de acometidas eléctricas, todo lo anterior, para 

garantizar la ejecución las actividades en el tiempo correspondiente.   
7. El valor de la propuesta económica se determinará por el valor unitario de 

los elementos a adquirir. De acuerdo con las necesidades expuestas en 

los estudios previos del proceso, el contrato se adjudicará por el valor 
total del presupuesto oficial, resultado de la evaluación del oferente mejor 

calificado del mismo y teniendo como precios unitarios los valores por este 
presentados en su propuesta económica (Formato 5-Anexo propuesta 

económica). El presupuesto del contrato en la fase de ejecución se 
realizará como una bolsa de productos y servicios, sin que se pueda 
superar el valor total del presupuesto asignado, según las necesidades de 

ejecución solicitadas por el supervisor del contrato. 
  

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO:  
  
El proponente para acreditar el equipo de trabajo mínimo requerido deberá 

presentar la siguiente documentación para el personal, y designarlo durante la 
ejecución del contrato:  

  
RESIDENTE ELÉCTRICO:   
  

Un (1) residente eléctrico que deberá ser ingeniero eléctrico, mecánico 
o electromecánico el cual deberá acreditar lo siguiente:  

   
Certificación de dedicación de la obra: con una dedicación del 100% (debe ser 
soportada mediante un documento escrito, firmado por el profesional 

propuesto), durante el tiempo de ejecución del contrato.  
  

1. Diploma y acta de grado de estudios de pregrado.  
2. Copia legible de la tarjeta profesional.   
3. Certificado del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, 

Mecánica y Profesiones afines o la entidad correspondiente según la 
profesión;   

4. Copia legible del documento de identidad.  
5. Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde se 

acredite no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, con una 
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vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del 
cierre del presente proceso de selección.  

6. Las certificaciones de antecedentes disciplinaros que expide la 

Procuraduría General de la Nación y los certificados de antecedentes de 
judiciales y de convivencia (RNMC), que expide la Policía Nacional, con 

una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir 
del cierre del presente proceso de selección.  

7. Certificado de estar a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias en el 

registro de deudores alimentarios morosos REDAM, con la vigencia exigida 
por la Ley.  

  
  
Experiencia profesional: Se deberá acreditar una Experiencia profesional 

mayor o igual a tres (3) años en el ejercicio de la profesión. Sólo se tendrá en 
cuenta la experiencia obtenida a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta 

Profesional, dentro de los cuales, deberá acreditar como mínimo dos (2) años 
de experiencia relacionada con el objeto a contratar como RESIDENTE 

ELÉCTRICO, MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO mediante la presentación de 
certificaciones de experiencia suscritas por la entidad o empresa contratante.  
  

NOTA: en el certificado se debe acreditar TAXATIVAMENTE al profesional como 
RESIDENTE ELÉCTRICO, MECANICO O ELECTROMECANICO para efectos de ser 

tenida en cuenta dicha experiencia como RELACIONADA, deberá cumplir 
adicionalmente con los demás requisitos estimados en este numeral para tal fin.  
  

TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO  
  

Un (1) técnico en refrigeración y aire acondicionado o curso en 
refrigeración y aire acondicionado, el cual deberá acreditar lo siguiente:  
   

1. Certificación de dedicación de la obra: con una dedicación del 100% (debe 
ser soportada mediante un documento escrito, firmado por el profesional 

propuesto), durante el tiempo de ejecución del contrato.  
2. Diploma y acta de grado de estudios como técnico en refrigeración y/o 

aire acondicionado.  

3. Copia legible del documento de identidad.  
4. Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde se 

acredite no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, con una 
vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del 
cierre del presente proceso de selección.  

5. Las certificaciones de antecedentes disciplinaros que expide la 
Procuraduría General de la Nación y los certificados de antecedentes de 

judiciales y de convivencia (RNMC), que expide la Policía Nacional, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del 
cierre del presente proceso de selección.  
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6. Certificado de estar a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias en el 
registro de deudores alimentarios morosos REDAM, con la vigencia exigida 
por la Ley.  

  
Experiencia profesional: Se deberá acreditar una Experiencia profesional 

mayor o igual a tres (3) años o más en el ejercicio como técnico en refrigeración, 
sólo se tendrá en cuenta la experiencia obtenida a partir de la fecha de la 
obtención del título, dentro de los cuales, deberá acreditar como mínimo dos (2) 

años de experiencia relacionada con el objeto a contratar como SUPERVISOR DE 
INSTALACIONES, mediante la presentación de certificaciones de experiencia 

suscritas por la entidad o empresa contratante.  
   
NOTA: en el certificado se debe acreditar TAXATIVAMENTE al profesional como 

SUPERVISOR DE INSTALACIONES, para efectos de ser tenida en cuenta dicha 
experiencia como RELACIONADA, deberá cumplir adicionalmente con los demás 

requisitos estimados en este numeral para tal fin.  
  

INGENIERO SISO o PROFESIONAL CON LICENCIA EN SALUD 
OCUPACIONAL  
  

Un (1) Ingeniero SISO de Obra que podrá ser: ingeniero en Seguridad y 
Salud en el trabajo, o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o 

cualquier profesión del NBC, en todo caso deberá tener Licencia en Salud 
Ocupacional el cual deberá acreditar lo siguiente:  
  

1. Certificación de dedicación de la obra: con una dedicación del cien por 
ciento (100 %) (debe ser soportada mediante un documento escrito, 

firmado por el profesional propuesto), durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  

2. Diploma y acta de grado de estudios de pregrado.  

3. Copia legible de la tarjeta profesional.  
4. Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional de la entidad encargada  

5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la entidad encargada para la 
profesión.  

6. Licencia en Salud Ocupacional.  

7. Copia legible del documento de identidad.  
8. Certificado expedido por la Contraloría General de la República, donde se 

acredite no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, con una 
vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del 
cierre del presente proceso de selección.  

9. Las certificaciones de antecedentes disciplinaros que expide la 
Procuraduría General de la Nación y los certificados de antecedentes de 

judiciales y de convivencia (RNMC), que expide la Policía Nacional, con 
una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del 
cierre del presente proceso de selección.  
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1. Certificado de estar a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias en el 
registro de deudores alimentarios morosos REDAM, con la vigencia exigida 
por la Ley.  

  
Experiencia profesional relacionada: Se deberá acreditar experiencia 

profesional relacionada1 igual a tres (3) años o más en el ejercicio de la 
profesión. Sólo se tendrá en cuenta la experiencia obtenida a partir de la fecha 
de expedición de la Tarjeta Profesional, esta deberá estar relacionada con el 

objeto a contratar del presente proceso y tener entre las funciones, objeto, 
alcance y/o especificaciones pertinentes SU DESEMPEÑO COMO 

PROFESIONAL EN EL CAMPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
EN OBRA como mediante la presentación de certificaciones de experiencia 
suscritas por la entidad o empresa contratante.  

  
NOTA: en el certificado se debe acreditar TAXATIVAMENTE al SU 

DESEMPEÑO COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA, para efectos de ser tenida en cuenta dicha 

experiencia como RELACIONADA, deberá cumplir adicionalmente con los 
demás requisitos estimados en este numeral para tal fin.  
  

3. FORMA COMO SE DEBE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y RELACIONADA  

  
Para la verificación de la experiencia se deberán aportar los certificados en los 
cuales deben cumplir con lo dispuesto por el Decreto 1083 de 2015, el cual 

refiere:  
  

ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se 
acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.  

  
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.  
  
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como 

mínimo, la siguiente información:  
  

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.  
2. Tiempo de servicio.  
3. Relación de funciones desempeñadas.  

  
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión 

haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el 
tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.  
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Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por ocho (8).   

  
Las certificaciones que no contengan la información antes mencionada no serán 

tenidas en cuenta por la entidad.  
  
Nota 1: El tiempo de duración debe ser expresado con la fecha de inicio 

(DD/MM/AA) y con la fecha final de la prestación del servicio (DD/MM/AA), el 
certificado deberá tener el nombre del cargo desempeñado como se indica en 

cada uno de los perfiles.  
  
Nota 2: en el caso en que el mismo proponente o representante legal sea quien 

suscriba la certificación del profesional aportado, deberá aportar copia legible 
del acta de Recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación del respectivo contrato 

que relaciona en la certificación (expedidos por la entidad o empresa 
contratante), donde deberán ser claras y concisas las fechas (día/mes/año) y 

periodos de inicio, prórrogas, adiciones, suspensiones, reinicios y terminación 
que se presentaron en dicho contrato; de lo contrario no serán tenidas en cuenta 
por la entidad.  

   
Se considerarán los mismos requisitos, en el evento que el proponente hiciera 

parte del consorcio o unión temporal que certifica al profesional.  
   
Nota 3: la entidad se reserva el derecho de solicitarle a los proponentes, la 

aclaración y/o complementación de cualquier documento aportado, si a su vez 
presenta dudas, inquietudes o divergencias; de acuerdo con la información 

suministrada en dichos documentos, donde no se podrá mejorar su propuesta 
en ningún momento.  
  

Nota 4: Si el certificado establece la dedicación en porcentaje (%) para alcanzar 
el tiempo exigido en años se hará calculando sobre una jornada de ocho (8) 

horas, salvo que dentro del certificado se establezca el número de horas 
trabajada, para lo cual se efectuará la operación aritmética indicada en el artículo 
2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 Cuando las certificaciones indiquen una 

jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se 
establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho 

(8).   
   
Nota 5: Cuando se pide que el contrato sea relacionado con el objeto a 

contratar, se refiere al objeto del presente proceso, así mismo cuando se indica 
“experiencia relacionada” esta se acredita con el certificado que contenga las 

funciones desempeñadas por el empleado o contratista, no con indicar 
únicamente el “título del empleo desempeñado” es requisito que se detallen las 
tareas y/o actividades desempeñadas por el empleado o contratista.   
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ASPECTOS IMPORTANTES POR CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO  
  

1. El contratista deberá prever los gastos de recolección, limpieza, retiro y 
disposición final materiales sobrantes fuera de las sedes judiciales a 

intervenir, donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de 
las normas ambientales vigentes y espacio público.  

2. El personal que participe en la ejecución del contrato será contratado 

directamente por el contratista, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes en Colombia, teniendo en cuenta que los trabajadores del 

contratista no adquieren vinculación alguna con La Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Medellín, por lo tanto, corre a cargo del 
contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, 

prestaciones sociales y demás a que ellos tengan derecho.  
3. Todos los trabajadores deben ser dotados con los elementos de protección 

personal, uniforme e identificación, de conformidad con las normas a que 
haya lugar. En el momento de realización de los trabajos, el contratista 

debe garantizar que su personal cuente con las herramientas adecuadas 
y las debidas precauciones de seguridad industrial tanto para su propia 
protección como para la de funcionarios y visitantes que se encuentren 

cercanos al área de trabajo.   
4. En caso de realizar trabajos a una altura superior a uno punto cinco 

metros (1.5m) por encima o debajo del nivel de piso acabado, el personal 
deberá hacer uso de los elementos de seguridad industrial y contar con el 
certificado de trabajo en alturas vigente; además de diligenciar el formato 

de permiso o lista de chequeo para realizar dichos trabajos, cumpliendo 
con lo establecido en la Resolución No. 4272 del 27 de diciembre de 2021.  

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) 
MESES, contados a partir de la fecha que se suscriba el acta de inicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor estimado para la ejecución de la presente contratación es la 
suma de MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.700.000.000) 
incluido el I.V.A y todos los impuestos, demás tasas y contribuciones de Ley  

 

La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín deducirá de cada 
pago, los valores correspondientes a las siguientes estampillas:   
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1. ESTAMPILLAS  
  

1. Estampilla Contribución especial para la seguridad: Se aplica a todas las 

personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, 
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición 

al valor de los existentes, los cuales deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad 
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5 %) 

del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, 
antes de IVA, de conformidad con el artículo 37 de la ley 782 de 2002, el 

artículo 6 de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, prorrogado por la 
ley 1421 del 2010 y prorrogada por ley 1738 de 18 diciembre 2014. 
Dicho valor se deducirá por parte de la entidad a todos los pagos 

realizados a toda clase de contratos, ampliación de los mismos.  
2. Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de 

Colombia: El contratista deberá cancelar una suma equivalente al cero 
punto cinco por ciento (0.5 %) del valor del presente contrato antes de 

IVA conforme a lo establecido en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013 
“Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y 
demás universidades estatales de Colombia”, que en su artículo 8 señala: 

“Base Gravable y Tarifa el sujeto pasivo definido en el artículo 6° de la 
presente ley pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública 

y sus conexos, en función de las siguientes bases y tarifas: por los 
contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. Los 
contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1% y los contratos 

mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%”. Igualmente, en el artículo 9° 
señala que se deberá retener de manera proporcional al pago o los pagos 

realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribución 
de estampilla.   

3. Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-

DIGITAL: Estampilla a favor del Departamento de Antioquia una suma 
equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4 %) del valor del presente 

contrato antes de IVA, el cual se deducirá con cargo a todos los pagos 
realizados a toda clase de contratos, ampliación de los mismos, pedidos y 
facturas del valor a pagar de conformidad con la Ordenanza 41 de 2020 

específicamente en su artículo 36, se adoptó la Estampilla Pro Institución 
Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, autorizada por la Ley 2226 

de 2022, y se incluyó en Título VIII del Libro VI artículos 357-1 a 357-14 
del Estatuto de Rentas.  

4. Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: la Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través del Área 
Financiera, deducirá con cargo a todos los pagos realizados a toda clase 

de contratos, ampliación de los mismos, pedidos y facturas del valor a 
pagar por concepto de la Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid una suma equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4 %) 

del valor antes de IVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1320 
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del 13 de julio de 2009, la Ordenanza 062 del 19 de Diciembre de 2014 y 
la Ordenanza 16 del 01 de septiembre de 2009 expedidas por la Asamblea 
Departamental de Antioquia.  

  
3.4.5.5.5  Estampilla Pro- Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 

(IUE); La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través del 
Área Financiera, deducirá con cargo a todos los pagos realizados a toda clase de 
contratos, ampliación de los mismos, pedidos y facturas del valor a pagar por 

concepto de la Pro- Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) una 
suma equivalente al 0.4% del valor antes de IVA, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ordenanza No. 048 de 2025.   
  

5. Y las demás que se encuentren establecidas por ley 

 
 

CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 

 
 

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín efectuará el pago 

en tres momentos, distribuyendo el 90% del valor total del contrato en tres 
pagos del 30%, una vez cumpla lo siguiente:  

  
Deberá acreditar informe del sistema de cortes de obra debidamente certificados 
mediante acta de avance de obras elaboradas por el contratista, acompañados 

por sus respectivos soportes para cada ítem, las cuales deberán ser aprobadas 
por la interventoría, con i) memorias de cálculo, ii) informes mensuales de 

avance de obra, iii) planillas al día pagadas de seguridad social, pensión, ARL y 
parafiscales de cada empleado que participó en la obra.   
    

El diez por ciento (10 %) restante contra la liquidación del contrato, es decir, 
aportando y cumpliendo los documentos necesarios para la suscripción del Acta 

de Liquidación con sus respectivos paz y salvo.    
    
Para la realización del pago se deberá entregar a la entidad la siguiente 

documentación:    
1. Factura electrónica cargada en el portal electrónico SECOP II y aprobada 

en la plataforma SIIF Nación de acuerdo con la Circular Externa 016 para 
el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y 
notas crédito, expedida el 9 de marzo de 2021.   
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2. Planillas con constancia de pago, correspondientes al último período 
obligado a la presentación de la factura y al día, de seguridad social, 
pensión, ARL y demás parafiscales, tanto del contratista como de quienes 

realizan las diferentes actividades propias del contrato.  
3. Informe ejecutivo de las actividades realizadas, los cuales deben contener 

como mínimo, descripción de la actividad, valor de la actividad, cantidad 
de participantes, recursos técnicos utilizados y entregados, lugar de 
realización, personal contratista y de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Medellín, con quien se coordinó la actividad, 
además de la fecha en que se realizó.  

4. Memorias de cálculo firmadas por la interventoría y el contratista 
respectivamente  

5. Informe mensual con los componentes técnico, ambiental y SST con las 

actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del 
contrato validado por la interventoría.  

6. Certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato, expedido por 
parte del supervisor.  

7. Informe de supervisión de la ejecución del contrato para el periodo de 
cobro, elaborado por el supervisor designado por la DSAJM.  

  

La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín, efectuará las 
retenciones de los impuestos y gravámenes previstos en las normas tributarias 

y demás cargas impositivas vigentes al momento del pago. Igualmente realiza 
descuentos por gravámenes o cargas impositivas que entren en 
vigencia durante la ejecución del contrato.   

  
En todo caso el pago estipulado, queda sujeto a los recursos que la Dirección 

General del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la 
entidad.   
   

Nota 1: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo 

empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente 
corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 

responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al reconocimiento 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza por parte de la Entidad.   

  
Nota 2: Una vez iniciado el periodo de ejecución, con el fin de enterar a los 
proveedores en general de los pagos realizados, se informa que el link para 

consulta general de los mismos corresponde 
a: https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos   

  
   
Para el pago sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se radique la 

cuenta corregida.  
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CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

 
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y 

demás condiciones, cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, 
Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás 
documentos que hagan parte integral del contrato.  

  
2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 

especialmente, la Ley 1474 de 2011:  
  

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 
contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de 

conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar 
la respectiva propuesta.  

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún 

funcionario público en relación con el futuro contrato.  
c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 

contratación, con otros proponentes para tratar de influenciar o 
manipular los resultados de la adjudicación del proceso.   

d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la 

entidad y abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el 
proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de 

contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos 
fijados estrictamente en las reglas de la selección.  

e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de 
cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista 

o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir 
de la presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la 

suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de 
intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la 

Constitución y en la Ley.  
f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni 

financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente 

fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales 
a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 

Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.  
g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas 

con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de 

obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome 
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respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su 
adjudicación, supervisión o terminación  

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 

la colusión en el presente proceso contractual.  
  

3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de 
la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la 
ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse 

alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la 
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a 

presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su suscripción.   

  

4. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando 

a ello haya lugar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002.  

  
5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a 

cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a los 

requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para 
la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la 

Entidad contratante tome las medidas correspondientes.  
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar 

con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).     
  

7. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a 
cumplir la normativa vigente relacionada con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

  
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, 

las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios 
previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 

se obliga a:  
   

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el 
personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 

todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres  

   
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 

aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la 

fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
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ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo.  

   
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 

contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato.  

   
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 

Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del contrato.  

   
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento 

(5%)  la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de 
los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.   
   
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 

contractual.  
   
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 

vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los 
grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 

contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 10 días 
siguientes contados a partir de la fecha de inicio del contrato.  

   
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 

pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases 

de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
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Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto 
armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el 
certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  

   
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 

encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista 

de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable.  

   
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.   

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.   
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con 

el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 
sobre sus obligaciones.  

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar 
con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).   

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.   

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.   

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local 

en el sitio de la obra.   
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 

carta de presentación de la oferta.   
10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique 

una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 

proponer o celebrar el contrato.  
11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 
afectar la ejecución del Contrato.   

12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  
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13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 

jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.   
14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, 

y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor.  
15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que 

se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se 
impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  
16.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad 

ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la 
totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 

contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad.  

17.El contratista deberá cumplir con lo establecido en el Formato 14 – 
Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos 

en el numeral 4.2.4 del Documento Base  
18.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra 

evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad 

su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de 
acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas 

que lo modifiquen, complementen o sustituyan  
19.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra 

evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad 

su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de 
acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas 

que lo modifiquen, complementen o sustituyan.  
  
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 

que se configure el evento eximente de responsabilidad:  
   

• El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro 
de los 5 días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 

información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.   

• La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de 
la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 

configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.  
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• En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, 
la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un 
bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre 

en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea 
viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá 

adquirir durante la ejecución del proyecto.   
• En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 

técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 

configurará el evento eximente de responsabilidad.  
 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
 

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del 
Medio Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones ambientales:   

   
1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la 

interventoría lo siguiente:   
1. Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con 

las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás 

normas aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos 
producto de la actividad objeto del contrato.   

2. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el 
desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la 
identificación del Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 

secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser 
superior a cinco (5) años.   

3. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e 
implementación del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el 
Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución del 

contrato en las instalaciones de la Rama.   
2. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y 

control de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del 
contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposición final de 
los residuos relacionados.   

3. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
generados durante la prestación del servicio, bajo sus propios costos y 

logística requerida.   
4. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 

ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes 
durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de 
residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de 

emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 

residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo 
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momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada 
por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas 
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades 

competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción 
sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la 

suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.   

5. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad 

ambiental competente, con el propósito de obtener los permisos que se 
requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento 
de veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, 

convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de aguas, ocupación 
de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las 

normas aplicables en la materia.   
6. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben 

cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con 
las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal 
competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados 

por la Interventoría.   
7. Presentar informe quincenal de la generación y gestión de residuos sólidos 

durante el desarrollo de la obra.   
8. Incorporar dentro de lo obra en ejecución, los criterios de Construcción 

Sostenible que están incorporados en el diseño, teniendo en cuenta las 

normas aplicables en la materia.    
9. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 

consecuencia de la suspensión o retrasos en la ejecución de la obra, 
derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.   

10.Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, 

entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, así 
mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la 

movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, 
que para ello dicte la autoridad competente de la región.   

11.Presentar a la Interventoría y/o supervisión una certificación comercial 

con gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), que 
cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 

y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla para la 
revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de esta obligación será 
un requisito previo para la firma del acta de inicio.   

  
NOTA 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e 

implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la 
ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  
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NOTA 2: El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, 
permisos y licencias de índole ambiental que a la fecha estén vigentes según la 
reglamentación nacional, regional o local.  

 
  

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
  

1. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de 

obra, dentro de un (1) día hábil siguientes a la aprobación de las 
Garantías.   

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
interventoría lo siguiente:   

1. El Plan de Inversión General del Contrato de Obra.  

2. El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita 
identificar como mínimo, actividades, duración y la ruta crítica para 

realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución de la misma, en 
el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo 

periódicamente durante el desarrollo de las obras contratadas, 
garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual debe 
permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra.   

3. Los Análisis de Precios Unitarios APU para cada ítem que soportan la 
oferta económica presentada.   

4. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos 
de formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el 
Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de 

obra.   
5. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales 

del contrato de obra.   
    

3. El contratista de obra, previa programación que acuerden las partes en 

conjunto con la interventoría, debe efectuar en los diferentes inmuebles 
objeto de intervención visita técnica conjunta con la Interventoría y 

supervisor del contrato de interventoría, con el fin de evaluar 
y establecer el alcance, y proyectar los costos y tiempos de ejecución 
de las intervenciones requeridas según las necesidades definidas para 

cada uno de ellos y la propuesta presentada por el Contratista.   
4. De las visitas técnicas a las que hace referencia la cláusula anterior, el 

Contratista presentará a la interventoría para su respectiva revisión y 
aprobación, un informe técnico con registro fotográfico, discriminando 
las sedes, áreas, actividades, costos y duración de las intervenciones y 

trabajos a ejecutar (Programación de obra), identificando ítems no 
previstos que sean requeridos y llevar el respectivo control y balance 

del contrato sin superar el valor del mismo. Lo anterior se deberá 
entregar en los términos que indique la interventoría y la supervisión 
del contrato de interventoría. En todo caso, el Contratista no podrá 
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iniciar las obras hasta tanto este no cuente con la aprobación de la 
interventoría de cada informe técnico que se emita por intervención.   

5. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad 
de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de 

construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las 
autoridades competentes y/o demás información técnica que sea 
suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo 

con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., 
indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los cuales 

deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa 
construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el 
contratista y la Interventoría que registre la revisión y aceptación de la 

información entregada.   
6. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las 

modificaciones, ajuste o complementación que a criterio del constructor 
requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios 

para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier 
trabajo, si a ello hay lugar.   

7. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones 

técnicas, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo 
pactado de acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los 

diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, 
ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por 
la Interventoría del contrato y las condiciones señaladas en las licencias, 

permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. 
Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los 

equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y 
oportuna ejecución del contrato.    

8. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de 

manera efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra. Disponer 
de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal 

especializado que se requieran para cumplir con los términos y 
condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener 
adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de 

los plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones periódicas 
del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las 

medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el 
desarrollo de la obra.  

9. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios 

conforme a las especificaciones técnicas definidas para la ejecución de 
la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el 

transporte, custodia y bodegaje de los mismos.    
10.Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en 

los sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoría del 

contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, 
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seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.    

11.Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la 

señalización y protección contra cualquier daño que pueda afectar 
inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de servicios, 

entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su 
exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier daño que 
ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables 

al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado 
por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde 

ante terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la ley.    

12.Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los 

trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos 
entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con 

defectos de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes.   

13.Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su 
costa, hasta el día de la entrega física de la misma a la Interventoría y 
a la Entidad.      

14.Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 

“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado 
en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 

2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 

del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las 
Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) 

días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del 
contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los documentos 

revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad 
responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 
Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o 

errores identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista 
y a la Interventoría.   

15.Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las 
licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de 
ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad 

aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos 
nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo 

de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, 
obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de 
concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la 

protección del patrimonio arqueológico, bienes de interés cultural entre 
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otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios 
para el desarrollo y puesta en servicio del proyecto. Garantizando 
además la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados 
con estos trámites están a cargo del Contratista.   

16.Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto 
entre el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de 
interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la 

ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.    
17.Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Medellín considere necesarios introducir, 
atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por la 
interventoría externa contratado. Para ello, debe seguir las 

especificaciones técnicas, tanto generales como particulares 
acordados.   

18.Presentar a la Interventoría para su revisión y aprobación, las 
actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la etapa 

de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de las mismas, 
para lo cual deberá adjuntar:   

1. Una justificación técnica y detallada de la necesidad.   

2. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios 
realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo 

respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) 
días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se 
podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas 

de referencia de precios de insumos de construcción tales como 
“construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las relacionadas 

en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, 
o de listados de precios usados por otras entidades públicas que 
celebren contratos de obra pública.   

3. Especificaciones técnicas.  
4. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores 

cantidades de obra o actividades no previstas.   
5. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.   
6. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato 

para el correspondiente trámite ante la entidad.   
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del 

contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. 
La interventoría a su vez será responsable de verificar y evaluar los precios 
del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 

comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen 
como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre 

otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo 
cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales 
son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que 

se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de 
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manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre 
las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este 
pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y 

cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría 
para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.   

Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no 
haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la 
interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables 

u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta 
misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios 

presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida 
junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría 
acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y 

sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del 
contrato de interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá 

ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.   
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán 

mediante la suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta 
de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los 
nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado 

o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez 
aprobados las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar por 

escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, 
haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte 
al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio 

del contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la 
ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación 

del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la 
respectiva modificación del contrato de obra.   
    

19.Realizar reuniones semanales con la interventoría para evaluar el 
avance del contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen 

a presentar; lo anterior de acuerdo con la programación de la obra.    
20.Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los 

porcentajes de avance real de las labores contratadas, para ser 

entregado a la interventoría.    
21.Elaborar quincenalmente un Informe detallado del estado del contrato 

de obra, el cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, 
fotografías, video en formato digital y cualquier otro recurso que 
evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado 

a la interventoría dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada 
quince días.  

22.Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su 
custodia y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para 
ser entregado a la interventoría.    
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23.Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a 
que estén obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecución 
del contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales previamente 

aprobados por la Interventoría y el Coordinador del proyecto.   
24.Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados 

de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los 
materiales y las instrucciones de la interventoría, presentando los 
resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

recepción y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. 
En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un 

resultado satisfactorio para la interventoría, el Contratista deberá, a su 
costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que obtenga la 
aprobación de la interventoría.   

25.En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará 
a la Interventoría del contrato el plan de contingencia para mitigar el 

retraso generado, debidamente suscrito por el Representante 
Legal. Sobre este plan, la Interventoría deberá pronunciarse dentro de 

los dos (2) días siguientes de su recibo. La Interventoría podrá aprobar 
el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el 
Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto 

se realizará hasta que obtenga la aprobación de la Interventoría.   
26.Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 
realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.   

27.Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la 

información que soliciten los entes de control, con sus respectivos 
soportes.   

28.Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo final de 
la obra, en la cual debe quedar constancia que los ítems que se 
ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 

técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el 
contratista deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y 

suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas 
(Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), 
bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y 

operación, estudios y diseños, certificaciones, informes de las pruebas 
de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, 

plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás 
documentos relacionados con el objeto del contrato.   

29.Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la 

vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y 
Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo Superior 

de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad.   
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, 
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos 

ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de 
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instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa imputable al 
contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y 
registro fotográfico de las intervenciones realizadas.   

30.Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, 
la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de 

liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.   

Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos 

de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de 
Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutó el contrato.  

31.Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del 
contrato de obra, las certificaciones y soportes con los que acredite que 
se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, 
pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   

Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato 
de prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad 

de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y 
Parafiscales.   

32.Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento 
de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de 
selección de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje 

adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección.   
33.El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo 

mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles 
definidos en el numeral 5° denominado Personal Mínimo Requerido – 
requisitos del personal del contratista” incluida en el Anexo 1 – 

Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto. Esta obligación 
debe ser revisada por la Interventoría, en cada una de las etapas 

contractuales.   
34.Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a 

contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes 

etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, 
ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para 

ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y 
presupuestos en el tiempo pactado.   

35.Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo 

necesarios que permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se 
deban desarrollar en diferentes sedes, el contratista deberá garantizar 

la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas 
conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la 
entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el cronograma 

de ejecución y el tiempo pactado.   
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36.Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 
responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que 
el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 

vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Medellín.   

37.Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 

Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello 

hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.   
 

Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante 

contrato de prestación de servicios, es necesario que allegue la certificación 
firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de 

la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales.  

 
38.Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en 

el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el 

número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención 
del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar 

a la interventoría del contrato, el certificado que para el efecto expide 
el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.   
 

39.Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de 

Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el 
Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos 
en esta norma.   

 
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 

alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del 
contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el 
desarrollo de la obra.   

 
40.Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 

industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o 
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar 
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del 

personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán 
a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y 

mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la 
iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el 
trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por 

las autoridades competentes.   
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Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no 
tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la 

Dirección Seccional de Administración Judicial. La responsabilidad derivada 
de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.   

   
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato 
personal por contrato de prestación de servicios deberá, mediante 

certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen con 
las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes 

parafiscales.  
 
 

 
CLÁUSLA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. Recibir de la Entidad la información, documentos, permisos, autorizaciones y 

acompañamiento que sean necesarios para la adecuada ejecución del 

contrato. 

3. Presentar solicitudes, observaciones, reclamaciones y propuestas 

relacionadas con la ejecución contractual y obtener respuesta dentro de los 

términos legales. 

4. Solicitar las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones o 

reanudaciones que resulten procedentes cuando se configuren las 

circunstancias previstas en la ley y en el contrato. 

5. Obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se 

acrediten las circunstancias previstas en la normatividad vigente y los 

presupuestos jurisprudenciales aplicables. 

6. Exigir que la Entidad cumpla oportunamente las obligaciones a su cargo, 

especialmente aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 

7. Ser escuchado dentro de las actuaciones administrativas sancionatorias que 

adelante la Entidad y ejercer plenamente sus derechos de contradicción y 

defensa. 

8. Acceder a los mecanismos de solución de controversias previstos en la ley y 

en el contrato. 
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9. Recibir y conocer oportunamente las observaciones, requerimientos e 

instrucciones impartidas por el supervisor o interventor para el adecuado 

cumplimiento del contrato. 

10.Suscribir las actas, modificaciones y demás documentos contractuales que 

correspondan a la ejecución del contrato, cuando se cumplan los requisitos 

legales y contractuales para ello. 

11.Solicitar la liquidación del contrato en los términos previstos por la ley. 

12.Conservar la propiedad intelectual sobre los métodos, procedimientos y 

conocimientos preexistentes de su titularidad, sin perjuicio de los derechos 

que correspondan a la Entidad sobre los productos entregables cuando 

aplique. 

 

 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura - 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín deberá cumplir con 

las siguientes obligaciones:  
  

1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con 
la normatividad legal vigente.   

2. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, 
legal y ambiental para el contrato de obra que se suscriba.  

3. Supervisar la correcta ejecución del contrato.  
4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 

contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.   

5. Llevar a cabo el recibo total de los bienes, verificando el cumplimento de 
las especificaciones técnicas de los bienes entregados, a través del 

supervisor designado.   
6. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario por intermedio del 

supervisor designado.  

7. Ejercer la supervisión del contrato por intermedio del supervisor, 
exigiendo al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto y quien, 

además, resolverá y suscribirá las actas, y controlará los asuntos 
necesarios durante el desarrollo del contrato.   

8. Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato, del 

cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje.  
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9. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que 
requiera en relación con el contrato y con el cumplimiento de 
las obligaciones de éste.  

10.Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las 
modificaciones a los mismos por intermedio del supervisor designado 

por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.   
11.Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista.  
12.Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia 

con el SIGCMA implementado por la entidad.  
13.Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 

contrato.  
  
NOTA: La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, teniendo 

en cuenta lo establecido en la Ley 80 de 1993, y en caso de no ser posible la 
adjudicación de la interventoría por cualquier circunstancia anormal no 

imputable a la entidad, la DSAJMED asumirá de manera temporal la 
respectiva supervisión del contrato, hasta tanto se logre la efectiva adjudicación 

del contrato de interventoría, con el fin de garantizar el inicio de ejecución de 
las obras objeto del presente proceso de selección y teniendo en cuenta el deber 
de cumplir a cabalidad con las disposiciones legales y constitucionales en materia 

de infraestructura que buscan satisfacer la necesidad de la misma, evitando una 
afectación grave al interés público.  

 
 
 CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

 
Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual 

de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado 
mediante Resolución 7049 de 2019  “Por la cual se adoptan lineamientos para 
ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la DEAJ y 

sus seccionales”, así como la Resolución DESAJMER26-5890 23 de febrero de 
2026, mediante la cual deberá dar cumplimiento a las funciones relacionadas en 

los documentos mencionados, entre las que se encuentran:  
  

1. Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecución y 

cumplimiento del contrato.  
2. Elaborar informes de supervisión mensuales los cuales deberán ser 

cargados en la plataforma SECOP II.  
3. Elaborar informe final de supervisión respecto a la ejecución del contrato.  
4. Informar al contratista sobre las irregularidades que se presente durante 

la ejecución del contrato.   
5. El supervisor no podrá modificar las condiciones del contrato suscrito y 

cualquier modificación, adición o prórroga deberán ser autorizadas 
expresamente por el ordenador del gasto.   

6. El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la 

ejecución y cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, la 
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calidad y requisitos de los bienes y servicios establecidos 
contractualmente.  

7. Mantener permanente comunicación con el contratista y con las unidades 

pertinentes de la DSJM para coordinar y garantizar la correcta ejecución 
del contrato.  

8. Informar al Ordenador del gasto, cualquier incumplimiento y los 
inconvenientes con el contratista que puedan afectar la correcta ejecución 
del contrato.  

9. Construir las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar el 
control financiero y contable, con el apoyo de las dependencias afines en 

la Dirección Seccional, en el evento de requerirse, a efecto de asegurar el 
control a los recursos públicos, y que los dineros entregados se 
correspondan con el avance de ejecución.  

10.Aplicar la guía y demás instructivos establecidos por la entidad para la 
práctica y ejecución de la supervisión e interventoría de contratos.  

11.Verificar que los servicios contratados cumplan con las especificaciones 
técnicas estipuladas en el contrato.   

12.Programar las reuniones para establecer el avance de ejecución a efectos 
de determinar con criterios objetivos, los valores a cancelar; buscando 
siempre que los pagos, independiente de lo pactado, se correspondan con 

los avances programados y previstos por el contratista y la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Medellín.  

13.Con el fin de realizar la correcta programación del PAC, el supervisor debe 
remitir al área financiera el plan de pagos del contrato y velar por que las 
solicitudes de desembolso se ajusten a lo programado. De igual manera 

deben reportar mensualmente dentro de los 5 días de cada mes las 
modificaciones al PAC para el siguiente mes  

14.Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, 
con copia al garante, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de 
las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le 

sean aplicables.  
15.Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento 

de la función de vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo 
documental que de ellas se genere.  

16.Informar oportunamente al Área de Asistencia Legal y al Director 

Seccional, las situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuación 
administrativa para la imposición de sanciones y en general el ejercicio de 

prerrogativas o facultades excepcionales, para lo cual deberán aportar las 
pruebas, los requerimientos conminatorios con la respectiva copia al 
garante, la respuesta a las solicitudes encaminadas a obtener 

el cumplimiento, el impacto y gravedad de los hechos o la cuantificación 
de los posibles perjuicios y las recomendaciones ante dichas situaciones  

17.Nota: En el evento de advertirse al Área de Asistencia Legal, deficiencia o 
incumplimiento en las obligaciones del contratista, la misma promoverá 
acciones encaminadas a declarar los siniestros respectivos y hacer 

efectivas las garantías frente al Asegurador.  
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18.Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato principal.  

19.Verificar y aprobar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el 
contratista en el SECOP II y plataformas destinadas para tal fin, teniendo 

presente que la cuantía corresponda con el avance en la ejecución; 
verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad 
social y demás requisitos exigidos contractualmente para el pago, 

emitiendo el correspondiente cumplido por el recibo a satisfacción de los 
bienes y servicios con alcance administrativo, contable, financiero, técnico 

y jurídico.  
20.Proyectar el acta de liquidación, con el visto bueno del Coordinador del 

Área respectiva, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad y, en especial, expresando con claridad los saldos no ejecutados 
y, por tanto, objeto de liberación por parte del Área Financiera.  

21.Remitir al Grupo de Contratación, al finalizar la etapa de ejecución, junto 
con el proyecto de acta de liquidación del contrato o convenio, 

debidamente organizada y foliada, la carpeta que contenga la 
documentación en original, y en general la información que se produzca 
con ocasión de la ejecución contractual, con el fin de ser incorporada al 

expediente contractual.  
22.Remitir oportunamente los documentos soporte al Grupo de Ejecución 

Presupuestal del Área Financiera para el trámite del pago, observando los 
calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia.  

23.Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que afecten 

alguno o algunos de los aspectos inicialmente pactados en el mismo, el 
supervisor deberá solicitar oportunamente la adición, prórroga, 

modificación o cesión, con un término mínimo de ocho (8) días hábiles a 
la fecha en que se pretende que se realice la modificación del contrato 
según el caso.   

24.Suscribir las actas de inicio, recibo a satisfacción, reuniones, comités, y 
demás actas que se deriven del contrato.  

25.Solicitar, consolidar y aprobar previa a la ejecución de las actividades 
los valores finales de cada una, de acuerdo con los soportes económicos 
y de mercado pertinentes, teniendo en cuenta que los valores de la oferta 

económica constituyen precios techo que pueden modificarse mas no 
superarse de acuerdo con la cantidad de participantes, la realidad 

económica del sector al momento de ejecución, la frecuencia de actividad 
y similares.   

26.Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor.  

27.Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el 
ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 

del Estado” de Colombia Compra Eficiente 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

Si por la actuación de EL CONTRATISTA se generaren perjuicios u obligaciones 

avaluables patrimonialmente en contra de la NACION- CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA, aquel responderá por la totalidad del monto de los daños 

directos, reconocimientos e indemnizaciones a que haya lugar. Para hacer 
efectiva esta indemnización, NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
notificará por escrito al CONTRATISTA de los detalles de cualquier reclamo 

dentro de los diez (10) días siguientes de tener conocimiento de la existencia de 
los mismos, debiendo éste acudir de manera inmediata a la sustitución, 

cubrimiento y aseguramiento de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA quien en todo momento se entenderá y tendrá como indemne y 

ajeno a dichos eventos, los cuales constituyen única y exclusiva responsabilidad 
del contratista. 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10 % por ciento de mano 
de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a (1) SMMLV por 
cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo 

de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al uno por ciento 

(1 %) del valor total del contrato 

 
2.  Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de 

la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes 
sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 8 del presente 
contrato”, causará multas equivalentes a (1) SMMLV por cada día de 

incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en 
que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 

imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal.  
 

Se causarán multas equivalentes a dos (2) SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
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que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 

Se impondrá una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no 

adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  

 

[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios 
socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por 

cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la 
ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los 
siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento 

contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para 
pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 

pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren 

cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión 
provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 
8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de 

pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el 
proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de 

incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó 
puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a (1) SMMLV 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación 

contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula 
octava durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 

obligación indicada, causará multas equivalentes al uno por ciento 1% del valor 
total del contrato. 
 

Se causarán multas equivalentes a dos (2) SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
Se impondrá una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  
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3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 

Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a un (1) 
SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 

cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 

multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al cero punto cinco 0,5% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 

siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al uno 1% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el  

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 

al cero punto dos 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del  interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 

cero punto tres 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al un 1% del valor del contrato, por cada 

día calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión o la interventoría, el 

Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al cero punto tres 0,3% 

del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al cero punto cinco 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación. 
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la 

aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al cero punto cinco 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente a un (1) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 

de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 

demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 

una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 

para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 

incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en 
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal 
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El 

valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 

a la imposición de la pena.  
 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones 

por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de 

cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Las partes procurarán resolver de manera directa y amigable las diferencias o 

controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, 

interpretación, modificación, terminación o liquidación del contrato. Para tal 

efecto acudirán inicialmente a mecanismos de arreglo directo mediante 

reuniones y comunicaciones formales entre las partes. 

 

En caso de no alcanzarse una solución de mutuo acuerdo, las controversias serán 

resueltas conforme a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y demás normas que regulen la contratación estatal, siendo 

competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de las 

controversias que no puedan ser solucionadas por las partes. 

 

 
CLAUSULA 18.  CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

CLAUSULA 19. GARANTÍAS  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 02 

dos días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá 

la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Clase: Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza 

para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario  LA NACIÓN – Consejo Superior de la Judicatura – 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, con NIT 800.165.798- 

AMPARO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

CONTRATADO 

DURACIÓN 

Cumplimiento 

general del 

Contrato y el pago 

de las multas y la 

cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

20 % 
Hasta la liquidación del Contrato 

 

Estabilidad y 

calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a 

satisfacción 

20 % 

Cinco (5) años contados a partir de la 

fecha en la cual la Entidad Estatal recibe 

a satisfacción la obra. 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales del 

personal que el 

contratista haya de 

utilizar en el 

territorio nacional 

para la ejecución del 

Contrato 

20 % 
Tiempo de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 

http://ainpa.ro/
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Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMLMV Tiempo de ejecución del contrato. 

calidad y el correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

20 % 
Tiempo de ejecución del contrato y un 

(1) año más. 

Seriedad de la oferta 10 % 

Desde la presentación de la oferta y 

hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta 

se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así 
como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su 

no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 
 
En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 

amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor 
de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el 

valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contará con un 
término de tres (3) días para que allegue el correspondiente certificado 

modificatorio de la póliza al supervisor y al grupo de contrataciones de la 
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DSAJM, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto 
incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 

Nota: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra 
exacta con decimales o aproximar al peso siguiente, con el fin que los 

porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados.  
  
Nota 1: en todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 

amparos de la garantía a partir de la suscripción del acta de inicio, así como 
ampliar el valor de la misma o su vigencia en el evento en que se aumente o 

adicione el valor del contrato o se prorrogue su término en virtud de lo 
consagrado en el artículo 2. 2.1. 2.3. 1.18 del decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes.  

  
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si 

la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 

replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él 

y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por 

un período de garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual 

la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra contados a partir de la fecha de 

recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 

dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 

le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 

garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe 

duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 

eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
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enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 

 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

LA NACIÓN – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Seccional de  

Administración Judicial de Medellín, con NIT 800.165.798-9 y el 

contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y LA NACIÓN – Consejo Superior de la Judicatura 
– Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, con NIT 
800.165.798-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar 

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido 

por cada uno.  

 

Amparos.  

 

- Cobertura básica de predios, labores y operaciones, 

200SMLMV- Igual al período de ejecución del Contrato 
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- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante.  200SMLMV - Igual al período de ejecución del 

Contrato. 

- Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 
200SMLMV- Igual al período de ejecución del Contrato. 

- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, 
con los mismos amparos aquí requeridos. 200SMLMV - Igual 
al período de ejecución del Contrato. 

- Cobertura expresa de amparo patronal. 200SMLMV- Igual al 
período de ejecución del Contrato. 

- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 
200SMLMV- Igual al período de ejecución del Contrato. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 

diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual 

 
CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 

 
CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
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del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 

  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 

alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 

la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLAUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLAUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, 
modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, 
es necesario adelantar el proceso de liquidación 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 

normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de 4 meses.  
 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 

la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 

partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
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medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLAUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 

ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 
CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 
Carrera 47 N° 60-50, Edificio José Hernández Arbeláez, Sede Palacio de Justicia 

de Rionegro y el domicilio contractual es la ciudad de Medellin Antioquia.  
 

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Medellin Antioquia 
el XXXXXXXXX 
 

 

 

 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


