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Jefe de la oficina de Contratacién

Asunto: Remisién Estudio Previo y soportes

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir para su revisién y tramite correspondiente el Estudio
Previo cuyo objeto es ‘Realizar obras de intervencion y mejoramiento del espacio publico
ubicado en parque los periodistas y parque mitolégico de madre agua, madre selva y candileja,
de la zona urbana del Municipio de Neiva, Huila" y sus correspondientes anexos.

Agradezco su atencion y colaboracién.

Atentamente,

La versitn vigente y controlada de este documanto, salo podré ser consultada a través del ink SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento ne controlado y su uso indebido No es responsabilidad de la Alcadia de Nuwa




DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA rnm
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL e
VIGENCIA FISCAL - 2026 ™

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION

NUMERO DE CDP 2026.CEN.01.003104 »~ NUMERO DE LA SOLICITUD 2026.CEN.01.002877

FECHA DE EXPEDICION JUL.09.2026
REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN

CONCEPTO PARQUE LOS PERIODISTAS Y PARQUE MITOLOGICO DE MADRE AGUA, MADRE SELVA Y CANDILEJA,
DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

VALOR TOTAL DEL CDP $ 170,597 655.00 SON. CIENTO SETENTA ¥ NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

; £ ' Y CINCO PESOS CON CERQ CENTAVOS MIL.
. PROYECTO DE INVERSION

LINEA ESTRATEGICA 232-LINEA ESTRATEGICA 2-RECUPERANDO NEIVA: ECONOMIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

SECCION FMDU-FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO

DEPENDENCIA FMDU-15-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECTOR FMDU-15-40-VIVIENDA, CIUDAD ¥ TERRITORIO

PROGRAMA FMDU-15-4002-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)

SUBPROGRAMA FMDU-15-4002-1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA

N— 202500000031295 - MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA- 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- 4002 -
ORDEMAMIENTO TERRITORIAL ¥ DESARROLLG URBANO (4002)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO 2.1202.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

FUENTE O RECURSO A 1492 -13.3.6.03 - R.B, SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

PRODUCTO MGA 4002022 - PARQUES MANTENIDOS

PRODUCTO CPC 53290 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

VALOR FUENTE § 44,622 148,00

OBJETO DEL GASTO 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION _

FUENTE O RECURSO /A 9807-1.3.3.0,00 - RECURSOS DEL BALANCE(FONDO DE COMPENSACION POR PAGC DE CESICNES PUBLICAS DE PARQUES)

PRODUCTO MGA 4002022 - PARQUES MANTENIDOS

PRODUCTO CPC 63240 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CivIL

VALOR FUENTE $ 134.975.507,00 —

FIRMA RESPONSABLES :

ELABDRADO POR: KEVISALO POR: APROBADO POIC /

4
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GASCA SANCHEZ DIE MANDO
CONTRATISTA

PATE L2834
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_ DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL T
VIGENCIA FISCAL - 2026 por

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION

NUMERO DE CDP 2026.CEN.01.003317 #~ NUMERO DE LA SOLICITUD 2026.CEN.01.003205
FECHA DE EXPEDICION JUL.16.2026

REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN
CONCEPTO PARQUE LOS PERIODISTAS Y PARQUE MITOLOGICO DE MADRE AGUA, MADRE SELVA Y CANDILEJA,

DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA
VALOR TOTAL DEL CDP $2.713.771,00 SON. DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO

AR CENTAVOS MIL.
PROYECTO DE INVERSION

LINEA ESTRATEGICA 232-LINEA ESTRATEGICA 2-RECUPERANDO NEIVA: ECONOMIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
SECCION FMDU-FONDO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA FMDU-15-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR FMDU-15-40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA FMDU-15-4002-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)
SUBPROGRAMA FMDU-15-4002-1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA
NUMERO DE PROYECTO 202500000031295 - MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA- 40 - VIVIENDA, CIUDAD ¥ TERRITORIO- 4002 -

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ¥ DESARROLLO URBANO (4002)

IMPUTACION PRESUPUESTAL
e
OBJETO DEL GASTO |, 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION //
FUENTE O RECURSO ‘/ 1492 - 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
PRODUCTO MGA | 4002022 - PARQUES MANTENIDOS
PRODUCTO CPC 53290 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
VALOR FUENTE $2.713.771,00
et |
FIRMA RESPONSABLES R
ELABORADO POR: REVISADD POR: APROBADO POR:
d% v / =
DieGo TENzUE(A mﬂ/ <
GASCA SANCHEZ ARMANDO WAL AMNDRADE JAIME R VAN
CONTRATISTA LIDER DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO ls.:icvaéT ACIENDA /
./'/
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[ CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 0122

Neiva, 17 de julio de 2026

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto
“MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA” se encuentra registrado en el Banco
de Programas y Proyectos de Inversion Municipal.

Numero de registro:

Fecha de registro:

Costo del proyecto:

Valor ajustado 1 del proyecto

Ajustado/Actualizado

Valor ajustado 2 del proyecto

Ajustado/Actualizado

Vigencia del proyecto:

202500000031295 /
15/08/2025

$27500.000,00
$188°609.048,18

1508/2025
$1867109.048,18

16/07/2026

31/12/2026

La presente certificacién no obliga la ejecucion del proyecto. El proyecto serd ejecutado de
acuerdo al proceso de planeacion, priorizacion y disponibilidad de recursos de inversion por parte
de las diferentes fuentes de financiacién.

CARLOS ALBERTQ IBAGON VALDERRAMA CAMILO

La vigentes y controlada de estn documento. soko
- do como

Director del Dpto.‘Adtivo de Planeacion

podré ser consultada # ravés del link SG www alcaldianeiva gov.co La copia o impresion diferente a la publicada, serd

o no controlad y Su uso mdebido No es Tesponsabilidad de la Alcaldin de Neiva
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i SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
| PESOS MONEDA CORRIENTE ($182.311.426,00 MCTE Yincluidos los impuestos, costos directos e
| indirectos a que haya lugar.
GASTO RUBRO 4 RECURSO No. CDP
/1482-1.3.36.03-RB. SGP -
PROPOSITO GENERAL —
PROPQOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION
/ $ 44.622.148,00 /
/9907 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS 2026.CEN.01.003104
DEL BALANCE (FONDO DE
COMPENSACION POR PAGO
DE CESIONES PUBLICAS DE
PARQUES)
/ $ 134.975.507,00
/1492-1.3.36.03-R.B. SGP -
PROPOSITO GENERAL —
PROPOSITO GENERAL LIBRE 2026.CEN.01.003317 /|
INVERSION
$2713.771,00

" CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION.

~ [ 72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
T2101500 Serviclos de Apo Yo para la Construccldn }

INVERSION 2.3.2.02.02.005

RECUPERANDO NEIVA. ECONGM|A YDESARROLLO DELA INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO /

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANC /

| POBREZA-INDICE DE F'OBRFZA MULTIDIMENSIONAL-IPM ¥
| PARQUES MANTENIDOS ¢
PARQUES MANTENIDOS

MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EL MANTENIMIENTO DE PARQUES e
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-N* COMUNA: CORREGIMIENTO:

-ZONA URBANA: __ X ZONA RURAL: MPIO:

-INFANCIA: __ -ADOLESCENIA: __ -JUVENTUD: __ - ADULTOS: ___

ADULTOS MAYORES: __ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: ___

| -DISCAPACIDAD: __ - VICTIMAS: ___ - INDIGENA: __-AFRO: __

| -LGTBI: __-JAC: ___ -JAL: __ -JUECES DE PAZ: ___ -MUJER CABEZA DE HOGAR: __ - OTRO:

__ CUAL?:

Los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran en:
:Iiwww.un.org/sustainabledevelopmenties/objetivos-de-desarrollo-sos /

| Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean mas inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

e debe marcar con X la d nei tn apligue (Solo para contratos de prestaci icio

apoyo a la gestion).

- FISICA (Consiste en falta, deterioro o alteracion funcional de una o mas partes del cuerpo, y que
provoque inmovilidad o disminucion de movilidad): ___

- MENTAL (Consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, especificamente en el
pensar, sentir y relacionarse). ___

-SENSORIAL (Consiste en el deterioro o falta de'la funcién sensorial de oir o de ver, principalmente):

| - COGNITIVA (Consiste en limitaciones en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades
conceptuales, sociales y practicas): ____
| -N/A: X ;

En Colombia, la Constitucién Politica de 1991 establece el marco normativo que orienta la organizacion y funcionamiento del Estado,
imponiendo a las entidades territoriales el deber de actuar en armonia con los fines, principios y derechos constitucionales. En este
sentido, la Administracién Municipal esta llamada a promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales, facilitar la participacién ciudadana, preservar la convivencia pacifica y procurar un orden justo, de acuerdo con el
articulo 2° de la Carta Politica.

En desarrollo de estos fines, el articulo 209 de la Constitucién dispone que la funcidn administrativa esta al servicio de los intereses
generales y debe ejecutarse con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, bajo esquemas de descentralizacion, delegacién y desconcentracion. Esta disposicion impone a las autoridades
administrativas la obligacion de actuar de manera coordinada y eficiente para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado, particularmente en lo relacionado con la prestacion de servicios publicos, la planeacion del desarrollo urbano y la mejora de
la calidad de vida de |os habitantes.

Por su parte, el articulo 311 de la Constitucién reconoce al municipio como la entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado, encargada de prestar los servicios publicos, construir |as obras necesarias para el progreso local, ordenar
el desarrollo del territorio, promover la participacion comunitaria y contribuir al mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

Estas competencias han sido desarrolladas por la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, que refuerzan la capacidad
institucional de los municipios y sus alcaldes para garantizar el bienestar colectivo. En particular, el articulo 3 establece que
corresponde a los municipios “promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal’,
mientras que el articulo 91 asigna a los alcaldes la funcion de “contribuir con la construccion y mantenimiento de las infraestructuras |
necesarias para lograr el desarrollo y la competitividad". i

De igual forma, la Ley 388 de 1997, que regula aspectos del ordenamiento territorial, impone a los municipios la obligacién de orientar
el desarrollo urbano, garantizar el uso eficiente del suelo y proteger el espacio plblico, como mecanismo para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. Esta norma introduce instrumentos técnicos y juridicos que permiten estructurar proyectos urbanos
sostenibles, participativos y articulados con los planes de desarrollo territorial.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podri ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copla o Impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su use indebldo no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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En este marco, la contratacién estatal se constituye como herramienta indispensable para ejecutar proyectos orientados a satisfacer |
necesidades colectivas. De acuerdo con el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podran celebrar
contratos de obra publica para la construccién, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura. A su vez, el articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establece el régimen de contratacién publica, definiendo principios,
procedimientos y criterios de seleccion objetiva que deben observar las entidades territoriales para garantizar la eficiencia, eficacia
y transparencia en |a inversion publica.

Desde el punto de vista presupuestal, la Ley 1757 de 2015, en sus articulos 33 y 34, fortalece el principio de planeacién participativa
en el marco de la inversién publica, estableciendo que la priorizacién de proyectos debe responder a las necesidades de la
comunidad, especialmente cuando se trata de la adecuacion o construccion de espacios publicos de uso colectivo, como parques,
andenes, zonas verdes y mobiliario urbano. :

En cumplimiento de estas disposiciones, el Municipio de Neiva, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, tiene la
obligacién de garantizar el mejoramiento del entorno urbano, la dignificacién del espacio piblico y la seguridad e inclusién peatonal,
conforme a lo previsto en la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana — la cual impone a las
autoridades locales el deber de preservar el uso adecuado del espacio publico, su mantenimiento y sostenibilidad como bien de uso
comun.

Por su parte, el Decreto No. 0428 de 2024, “Por el cual se establece |a Estructura de la Administracion Central del Municipio de
Neiva, se sefialan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones’, determina que el propésito general de la
Secretaria de Infraestructura corresponde a coordinar la construccién, rehabilitacién, conservacién y mantenimiento de la
infraestructura fisica del Municipio, la infraestructura vial y el espacio publico, en concordancia con el Plan de Desarrollo y el Plan
de Ordenamiento Territorial. Dentro de sus funciones especificas se destacan: formular y ejecutar proyectos de infraestructura fisica,
coordinar el desarrollo de obras en vias y espacio publico; dirigir procesos de mantenimiento y conservacion de la infraestructura
vial y urbana; fomentar la recuperacion de parques, plazoletas y alamedas; asi como ejercer control, seguimiento y vigilancia a fin
de garantizar la calidad, costos y estabilidad de los proyectos. :

Que. en el marco de dichas competencias, la Administracién Municipal formulé el proyecto denominado “Construccion vy
mejoramiento de parques del Municipio de Neiva’, identificado con BPIN No. 202500000001986, el cual tiene como propésito la que
busca mejorar el mobiliario urbano y/o equipamiento publico del municipio de Neiva, contemplando diversas obras de restauracion
del ornato municipal, con intervenciones que buscan aumentar los niveles de bienestar ciudadano, la accesibilidad, asi como la
recuperacion del entorno inmediato.

Frente a esta problematica, el proyecto denominado “Construccién y mejoramiento de parques del Municipio de Neiva®, propone una
intervencién, orientada a mejorar significativamente la calidad del entorno urbano, por ende, las condiciones de vida de la poblacion.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal “Acciones para Recuperar a Neiva" 2024-2027, el cual establece
lineamientos estratégicos para la recuperacion y dignificacion de los espacios publicos del municipio, con énfasis en la equidad
territorial y la inclusion de las zonas tradicionalmente rezagadas en términos de inversién publica.

Como resultado de las visitas técnicas y procesos de diagndstico realizados por |la Secretarfa de Infraestructura, se evidencit. que
los parques mitolégicos Madre Agua, Madre Selva y La Candileja, asi como el Parque Los Periodistas, presentan afectaciones
relacionadas con el deterioro de las zonas verdes, pérdida de cobertura vegetal, presencia de especies invasivas y arboles secos,
desgaste de elementos ornamentales y mobiliario complementario, deterioro de superficies peatonales y condiciones generales que
afectan la imagen urbana, la funcionalidad y el adecuado aprovechamiento de estos espacios publicos.

Las condiciones actuales han generado una pérdida progresiva de su funcionalidad y atractivo urbano, disminuyendo la percepcion
de seguridad, la apropiacién ciudadana y el uso de estos escenarios como espacios destinados a la recreacion, el encuentro
comunitario, la integracién social y la convivencia ciudadana. De igual manera, se identificaron areas verdes con especies vegetales
deterioradas o secas, crecimiento descontrolado de maleza y vegetacion invasiva, asi como elementos paisajisticos y ornamentales
que requieren acciones de recuperacién y mantenimiento para garantizar su conservacion y sostenibilidad en el tiempo.

La intervencién proyectada en los parques mitoldgicos Madre Agua, Madre Selva y La Candileja constituye una actuacion
estratégica para el fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio, toda vez que estos espacios representan referentes
culturales, turisticos y paisajisticos de la ciudad de Neiva. Su recuperacion permitira mejorar las condiciones de uso y disfrute por
parte de la comunidad, fortalecer laimagen urbana del sector y contribuir a la consolidacion de espacios publicos seguros, accesibles
y ambientalmente sostenibles. .f/

La version vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Dentro de los mencionados espacios plblicos se desarrollara la intervencion urbanistica mediante |la adecuacion de andenes y zonas
verdes. El area intervenir este alrededor de en el parque andino 720,25 m2.

La ion vigente y lada de este documento, solo podré ser consultada a través del link 5G www.alcaldlanelva.gov.co. La Wpiao; Impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de [a Alcaldia de Nelva
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Implantacion de la intervencién del proyscto Construccion y mejoramiento de parque Mitologico del Municipio de Neiva.

En desarrollo del proyecto se ejecutaran actividades orientadas a la recuperacion integral de las zonas verdes y areas paisajisticas,
incluyendo labores de poda técnica, retiro de material vegetal deteriorado, control de especies invasivas, suministro y siembra de
especies ornamentales, adecuacion de jardineras, instalacion de geomembranas para control de maleza, colocacion de materiales
decorativos, mantenimiento de fuentes ornamentales, recuperacion de andenes y mejoramiento de elementos urbanos
complementarios, garantizando la funcionalidad y sostenibilidad de las intervenciones realizadas.

Dentro de los mencionados espacios publicos se desarrollaran intervenciones urbanisticas mediante la adecuacion de andenes,
recuperacion de dreas peatonales, mejoramiento de zonas verdes y embellecimiento paisajistico, contribuyendo a la generacion de
espacios mas seguros, funcionales y atractivos para la comunidad.

De igual manera, el Parque Los Periodistas, ubicado scbre la Carrera 15, entre la Calle 5* y la Calle 6% constituye un espacio
publico representativo de importancia histérica, cultural y social para la ciudad. No obstante, actualmente presenta deterioro en sus
zonas verdes, presencia de vegetacién invasiva, desgaste de elementos ornamentales y afectaciones en las condiciones generales
de ornato, lo que hace necesaria una intervencién orientada a la recuperacion de su cobertura vegetal, el mejoramiento paisajfstico,
la restauracion de elementos representativos coma el monumento Busto Joaquin Garcla y el fortalecimiento de las condiciones de
uso y disfrute por parte de la ciudadania.

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podréa ser consultada a través del link G www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o Impresién diferente a la
publicada, seri considerada como documento no contralade y su usa indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Nelva
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Implantacicn de fa intervencion del proyecto Construccion y mejoramiento de parque Los Periodistas del Municipio de Neiva

Que la iniciativa se encuentra alineada con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal “Acciones para Recuperar a Neiva"
2024-2027, al priorizar la recuperacién y dignificacién del espacio publico, con un enfoque de equidad territorial que busca reducir
las brechas histéricas de inversién en los espacios publicos, fortaleciendo ademas los procesos de integracién social, cultural y
econdmica de la comunidad.

Que las condiciones actuales del espacio publico a intervenir reflejan un deterioro avanzado y la subutilizacién de su infraestructura:
andenes fisurados y desnivelados, colapso de urbanismo menor, ausencia de accesibilidad para personas con movilidad reducida 'y
déficit de mobiliario urbano. Estas deficiencias limitan la movilidad, afectan la seguridad de los usuarios, reducen las oportunidades
de integracion comunitaria y desestimulan el uso social del espacio publico.

En consecuencia, el desarrollo del proyecto resulta necesario, pertinente y plenamente ajustado a las competencias de la Secretaria
de Infraestructura, en tanto materializa las funciones que le han sido atribuidas en materia de construccidon, mantenimiento y
recuperacién del espacio publico y el mantenimiento de pargues. Su ejecucién permitira dignificar escenarios comunitarios mediante
intervenciones que garantizan accesibilidad universal, fortalecen la seguridad peatonal, y promueven la integracion social en
condiciones de equidad territorial. De igual manera, la obra incidira directamente en la cohesién comunitaria al generar un entorno
propicio para la cultura y el encuentro ciudadano, factores esenciales para la convivencia pacifica y el bienestar colectivo. Asl, se
contribuye a elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio y su area de influencia, consolidando estos espacios publicos
como nodos de interaccién social, cultural y econémica en el oriente rural del Municipio de Neiva, en armonia con los lineamientos
del Plan de Desarrollo Municipal y con los principios de sostenibilidad, inclusién y uso adecuado del espacio publico.

Finalmente es pertinente precisar que de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en la Resolucion No. 3832 de
2019, y sus resoluciones modificatorias (1355 de 2020, 2323 de 2020. 0401 de 2021 y 3438 de 2021), el objeto contractual a.
desarrollar se enmarca en |a siguiente actividad y/o concepto: CPC 53290 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.
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 22DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECES
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La Administracién Municipal de Neiva requiere adelantar la ejecucién del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA", identificado con BPIN No. 202500000031295, con el
proposito de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en la Linea Estratégica “Recuperando Neiva: Economia y
Desarrollo de la Infraestructura”, contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Acciones para Recuperar a Neiva’,
orientadas a la recuperacién, adecuacién y mejoramiento de los espacios plblicos urbano.

Con fundamento en la necesidad identificada y una vez analizadas las alternativas disponibles para satisfaceria, la Secretaria de
Infraestructura determiné que la opcién mas adecuada corresponde a la celebracién de un contrato de obra publica, toda vez que
las actividades requeridas comprenden la ejecucién de obras de intervencidn y mejoramiento del espacio plblica en parques de la
zona urbana del Municipio de Neiva, Huila, las cuales demandan capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera
especializada para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversian. ‘4/’-"

y
Por lo anterior, se considera procedente adelantar un proceso de seleccion dirigido a personas naturales, personas juridicas o
proponentes plurales que acrediten el cumplimiento de Ios requisitos habilitantes juridicos, financieros, organizacionales y técnicos
exigidos por la Entidad, con el fin de contratar |a ejecucion del objeto consistente en "REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN PARQUE LOS PERIODISTAS Y PARQUE MITOLOGICO DE MADRE
AGUA, MADRE SELVA Y CANDILEJA, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA."
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Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la contratacién supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de
la Entidad y se encuentra dentro de los rangos establecidos para la menor cuantia, la modalidad de seleccion aplicable corresponde
ala Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

En efecto, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la seleccién abreviada corresponde a la
modalidad de seleccién objetiva prevista para aquellos casos en los cuales, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia, pueden adelantarse procedimientos simplificados que garanticen la eficiencia de la
gestién contractual, contemplando expresamente como causal la contratacion de menor cuantia.

En este orden de ideas, la Secretaria de Infraestructura concluye que, atendiendo |la naturaleza de las actividades a ejecutar, el valor
estimado de la contratacién, la necesidad de garantizar |a adecuada ejecucion de las obras proyectadas y el cumplimiento de las
metas del proyecto de inversion, la alternativa mas eficiente y conveniente para satisfacer la necesidad identificada consiste en la
celebracion de un Contrato de Obra Pblica, previo agotamiento de un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, conforme
a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011y 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas |
que las modifiguen, adicionen, reglamenten o sustituyan.

| CONTRATO DE OBRA PUBLICA

[ “REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO .
EN PARQUE LOS PERIODISTAS Y PARQUE MITOLOGICO DE MADRE AGUA, MADRE SELVA Y
CANDILEJA, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA"

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de abra pdblica, el CONTRATISTA debera tener en |

cuenta las especificaciones técnicas del proyecto y las demas aplicables segun la vigencia de las

mismas, tal como queda definido en el presupuesto, los disefios, planos, métodos y procedimientos

constructivos y los anélisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del Proyecto el cual, se
encuentra debidamente aprobado y viabilizado por la dependencia encargada en los términos

| precontractuales; todos estos documentos, hacen parte integral del presente estudio y documento
previo. :

‘| Asimismo, el Contratista debera cumplir la siguiente normatividad:

1. Norma Colombiana de Diserfio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segln Decreto 926 del
19 de marzo de 2010, 1997 y decretos reglamentarios.

2. Parala ejecucién del contrato se exigira el cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014, particulares que pudieran resultar para
cada proyecto. ' polf s

e Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
Publico encargado de la gestién del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA otras disposiciones.

e Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo sostenible.

e Resolucién No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guia de Mé.nejo Ambiental.
e Decreto 798 del 11 de marzo de 2010.

e NTC 4695 del 24 de noviembre de 1999 sobre accesibilidad de las personas al medio fisico.
sefializacién para transito peatonal en el espacio publico urbano.

e NTC 5600-1 del 12 de septiembre de 2018 sobre equipamiento de las areas de juego y’
superficies. parte 1. requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

e NTC 8047 del 11 de diciembre de 2013 sobre accesibilidad al medio fisico.

La versién vigente y cantrolada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
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e NTC 4279 del 23 de febrero de 2005 sobre accesibilidad de las personas al medio fisico.
edificios. espacios urbanos y rurales. vias de circulacién peatonales horizontales. NTC 4774
del 22 de marzo de 2006 sobre accesibilidad de las personas al medio fisico. espacios
urbanos y rurales. cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos
subterraneo.

e NTC 4143 del 21 de octubre de 2009 sobre accesibilidad de las personas al medio fisico.
edificios y espacios urbanos. rampas fijas adecuadas y basicas. e

e NTC 4145 del 21 de noviembre de 2012 sobre accesibilidad de las personas al medio fisico.
edificios y espacios urbanos y rurales. escaleras.

¢ NTC 5610 del 15 de agosto de 2018 sobre accesibilidad al medio fisico. sefializacion
podotactil.

e NTC 4144 del 23 de febrero de 2005 sobre accesibilidad de las personas al medio fisico.
edificios, espacios urbanos y rurales. sefializacion.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollard la obra a partir de una cuidadosa
| planeacién de esta, aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el
| entorno natural en el que se desarrollan. El Contratista prevera y asumira en sus costos los ensayos y
| las mediciones segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas anteriormente
mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos
| naturales.

| SENALIZACION EH LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION: Seran a cargo del
| Contratista todos los costos requeridos para implementar la sefializacién y |as vallas de Informacion.

El Contratista debera mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna

| y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion del plan de manejo de transito,

| actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha
| sefalizacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el Contratista. Las

| vallas deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucién del contrato, debiendo repintarse cada

| vez que presenten algun grado de deterioro, lo cual seré requerido por la Interventoria, en caso de -

| estar en desacuerdo con la decisién de éste, la Secretaria de Infraestructura revisara la situacién, y la

| respuesta sera acatada por el Contratista. : y

| MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a

| desarrollar las obras e informarse sobre |a disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para

| su ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor de carreteras

haciendo uso de las autorizaciones temporales (articulo 116 de Ley 685 de 2001) y/o adquiririos a

| proveedores debidamente legalizados. Igualments, el Contratista deberd cumplir a cabalidad con las

| normas legales y reglamentarias del Cédigo de Minas y las normas especiales vigentes para uso y

- | aprovechamiento del recurso en zonas de titulacién colectiva para minorias étnicas, para adelantar el

| aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir,

| entre oftros, todos los costos de explotacién incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres,
produccién, trituracién, clasificacion, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

| Los materiales, suministros y demés elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras
| deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para
| los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con
| tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras
| de qué trata la presente licitacion publica. El Contratista se obliga a conseguir oportunamente todos
| los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
| permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

: | EI Municipio no aceptara ningin reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta o escasez de
| materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construccién, o por cualquiera de los
eventos contemplados en este numeral.
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EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el
sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades,

localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte,

L
mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotacién junto con los
volumenes de explotacion, vias internas de explotacion y vias.de acceso a las mismas, zonas de
botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el
cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotacion de recursos
naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién a .
efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias
que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta.
Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, as/ como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
reclamaciones al Municipio.

desconocimiento o falta de informacién no se considerard como excusa vdlida para posteriores

EQUIPO: El Contratista debera su;ninistrary mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo

puesto a punto y en operacién necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que -

requiera |a ejecucién del proyecto, condiciones técnico - mecanicas, caracteristicas y tecnologia, para -
unitarios de la propuesta estaran alli incluidos.

cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto,
los costos inherentes a la puesta en operacion del equipo considerado en el andlisis de los precios

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, asi como
ylo validadas por las autoridades competentes.
A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan que
desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas

estaran a su cargo dentro de la administracion del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones

dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
CA

cumplimiento de las siguientes obligaciones:

diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencitn de recursos naturales necesarios para el
TE

1

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de |a Constitucion Politica de 1991, del
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Piblica, y de las particulares que correspendan

a la naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al

técnicos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en lainvitacién y demas Documentos del proceso y de |as establecidas en los demas anexos

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento {5%), sin perjuicio de
que el Contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracién o reincorporacién | victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, as/ como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros
identificados asi por la Ley o |a jurisprudencia de esta manera.
del incumplimiento contractual. .

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan

mantenerse durante toda su duracién en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena

El Interventor o supervisor, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al

inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados

publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indeblde no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentara |a documentacion respectiva que
acredita la condicién de los sujetos mencionados y su participacién durante la ejecucién del
contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera acreditarse al interventor o supervisor dentro
de los TRES (03) dias hébiles siguientes contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en |o pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia deber4 probarse con el certificado de inclusién en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. d

La condicién de sujeto de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida en esta.
clausula deberé ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la
jurisprudencia, o en su defecto con elementos de conviccion que suministren certeza sobre dicha
condicion, {

Para determinar la oportunidad, conveniencia y pertinencia de la inclusién de la mencionada
obligacién contractual, la Entidad tendré en cuenta las siguientes reglas:

i) Examinar la existencia de sujetos de especial proteccion constitucional que residan
_en el lugar donde se va a ejecutar el proyecto o en los municipios aledarios.

if) Analizar las condiciones de empleo de estos sujetos de especial proteccion

' constitucional, para estos efectos la Entidad creara espacios de concertacion ©
mesas de trabajo, mediante las cuales se indague sobre el interés de estos sujetos
para participar en la ejecucién de estos proyectos.

iiii) Garantizar la participacién efectiva de estos sujetos de especial proteccion
- constitucional en las mesas de trabajo o espacios de concertacién que adelante la
Entidad. Para estos efectos, se informara el lugar y la fecha donde se realizara
mediante redes sociales, en el periédico, medios de amplia circulacién, en la pagina

web, medios fisicos o en las instalaciones de la Entidad, entre ofros. £

iv) Promover mecanismos de coordinacién que garanticen la participacién efectiva de
los sujetos de especial proteccién constitucional, tales como dialogos regionales o
locales.

v) Determinar el porcentaje minimo requerido de vinculacién de sujetos de especial
proteccién constitucional, teniendo en cuenta que éste no afecte el cumplimiento del
objeto del contrato.

vi) En el estudio previo, la Entidad debera explicar clara, razonada y suficiente las
razones de la inclusién o no de dicha obligacion contractual y, si es del caso, lo
relacionado con el porcentaje aplicable y su vigencia durante toda su ejecucion.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. {

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de célidad, oportunidad y obligaciones/
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. -

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la obra previstas en la invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. - ! y

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o impresion diferente a ia
I publicada, serd considerada como documento no fado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldla de Nelva - b




Alcaldia de
Neiva

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR BIE Versién: 04 4 pg
Y SERVICIOS L Vigente desde: ; ey
Septiembre 26 del 2024 e

FOR-GDCO-04 -

La

ion vigente y col

1.

Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad '
competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta. .

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. i

Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, gue pueda afectar la ejecucion del contrato.

| 10. Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a salud

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP). ' :

. Informar periédicamente la modificacién de la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si
se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole jurfdica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. Informar a mas tardar el dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la

imposicién de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

14. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de

personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

| 15. Se determina que para el reconocimiento de los costos de administracién e imprevistos el

CONTRATISTA debera aportar los respectivos soportes de generacion e inversion de estos, para
que puedan ser reconocidos y pagados por la entidad.

| OBLIGACIONES DE CARACTER ESPECIFICO:

| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL: . "

Suminisfrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y
hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto contractual,
el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el
Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacién de los profesionales o técnicos requeridos
para cumplir con el objeto contractual.

Mantener al frente de la obra al Residente técnico, el cual decidird con el supervisor scbre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

Obtener la aprobacién del Interventor con antelacién al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. .

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucién de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.
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5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las
cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculade a la
ejecucién de la obra, y garantizar que la celebracién y ejecucién de los subcontratos necesarios
también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

1| 6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasién
del contrato. :

7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, uﬁlizandn para ello los frentes de obra
que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013. 3

| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
| MATERIALES DE CONSTRUCCION:

| 1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los -demas-
: elementos necesarios. : :

2. Disponer de los elementos necesarios que deberan estar disponibles para trabajar de en el frente
de obra que se requiere para la ejecucion de las actividades contratadas.

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacién detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de |a obra. i

| 4. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que
se encuentren deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la
Secretaria de Vias e Infraestructura revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el
Contratista. &

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las deméas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante |a obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.

6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podré hacer reclamaciones al
Departamento por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

1. El contratista debera realizar validacién de las carteras topograficas del espacio a intervenir,
definiendo claramente las areas blandas y duras, para determinar las areas propias de ejecucion,
teniendo en cuenta los cortes transversales, curvas de niveles, cotas, segin el disefio
arquitecténico y las cantidades de obra dispuestas para el mismo. :

2. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero serd de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar
|os trabajos. : é

3. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se
presenta la necesidad de hacer comrecciones después de adelantada la obra. El costo de estas
sera por cuenta del contratista.

4. Estudiar cuidadosamente, los piarioe del proyecto, leer atentamente las especificaciones &
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan
afectar los trabajos a realizar.
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El contratista debe realizar el tramite correspondiente a los permisos y licencias, si aplica (el PMT
Plan de Manejo de Trafico, PMA Plan de Manejo Ambiental y licencias ambientales) a que hubiere
lugar para la correcta ejecucion de la obra.

El material que suministre para la instalacién y/o manufactura de concretos, y las demas.
actividades descritas en el presupuesto y especificaciones técnicas, debe contar con el certificado
de calidad del producto, el cual debe ser validado por la interventoria,

Sera obligacién primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la
aprobacion del Interventor. s

Cuando en las especificaciones se indique algiin equipo o material por su nombre de fabrica, se
hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.

El contratista podré usar productos equivalentes. siempre con la aprobacion previa del Interventor.

| 10. Suministrar en el lugar de la obra los materiales nacesanos de la mejor calidad, conforme a las

especificaciones, planos y anexos.

11. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posihle los

trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

12. El proponente adjudicatario debera entregar certificado de la A.R.L no mayor a un afo, donde

conste que el contratista tiene documentado la autoevaluacién del SG-SST incluidos los
estandares minimos que se reglamenten, de acuerdo al nimero de trabajadores y nivel de riesgo;
6 Registro de |a Autoevaluacién no mayor a un afio firmada por el Represente Legal y Profesional
con,Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST (adjuntar
licencia SST y certificado del curso)

| 13. Entregar a la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del

proceso contractual.

| 14. Garantizar buenas préacticas y procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las

obras contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi
mismo debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles
aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad

cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones. :

| 15. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el

cambio de materiales, procedimientos o equipos de construccion y la imposicion de medidas que
este considere necesaria para garantizar |la buena calidad y correcta gjecucién de las obras.

: 16. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y

demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningun concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

| 17. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las

relacionadas con el manejo de escombros, sefializacién de seguridad para el area de influencia
de la obra y planes de manejo trafico.

18. Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacion de maquinar{a y equipo pesado

establecida en este tipo de obras por |las entidades competentes
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22,

| 23,

28.
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Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las |
licencias y permisos exigidos segun ia normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara
al Municipio, antes de la suscripcion del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacién
debera ser actualizada cuando lo requiera la Secretaria de Infraestructura o el Interventor. ;

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del Contrato.

. Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados

con la ejecucion del Contrato que le formule el Interventor, el Municipio o la comunidad.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar
las obras y en el transcurso de gjecucion de estas.

Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales
como cruce o cierre temporal de vias, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo,
excavaciones o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

. Retirar los materiales sobrantes (Los cuales deben ser dispuestos en el sitio autorizado para este

fin por la Autoridad Ambiental) y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de

intervencién donde se elecute la obra

Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la
ejecucion de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las 4reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la
garantia de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesga, en el término indicado por el Interventor o el
Municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en- especial en
relacién con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en
las actividades de obra, manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, asi como la
dotacién de calzado y vestido de labor y, documento de identificacién para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

. Cefiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos dellpracescf

contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las
especificaciones técnicas, sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes y
justificaciones a revisién del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las
especificaciones pactadas. En caso de aprobarios se procedera a realizar los ajustes técnicos, los
cuales constaran en acta. En todo caso, el contratista debera cefiirse a la normatividad vigente
aplicable,

Ubicar la sefializacién preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los
personales de obra, vecinos y terceros; lo anterior en cumplimiento al Plan de Manejo de Trafico
PMT, el cual debera ser remitido a la Interventoria dentro de los (05) dias siguientes a la
adjudicacién del contrato. :
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i 1.

Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o
mas sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Técnico

de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2008

y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccion Social, las Resoluciones Nos. 1486y 1938
de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del
Trabajo. En todo caso, el contratista debera dar aplicacién a la normatividad vigente aplicable. '

Entregar al Interventor dentro de los cinco (05) dias siguientes a |a suscripcién del contrato, como

requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion: (i) Programa de Trabajo.
(Incluye procesos constructivos y especificaciones técnicas); (ii) Listado del personal que se |

empleara en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii)
Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que sera empleado en la
obra. El Plan de Manejo Ambiental PMA y Plan de Manejo de Trafico PMT.

. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio que el

Municipio o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en
los documentos del proceso contractual.

Garantizar el libre y continuo uso de Ias vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucion de

sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al interventor por lo menos. con -

quince (15) dias de anticipacién sobre la iniciacién de cualquier trabajo que pueda causar
interferencia en el transito de vehiculos y peatones. El Contratista deberé reducir a un minimo
tales interferencias, para lo cual deberad nofificar previamente a los usuarios de la via las

interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecucién de las

obras.

Presentar los planos récord de la misma y cada uno de los capitulos del proyecto.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Atender y absolver |as observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el Interventor
o de los organismos de control.

Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacién requerida para los
pagos parciales, segun aplique, aprobado por el Interventor.

Llevar una bitacora de oi’:ﬁa, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de interventoria, de
manera que se logre la comprensién de la ejecucion de la obra.

Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o
sugerencias que haga el Interventor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que

puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado

y relacién del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, manejo de
trafico, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion

diaria debera llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El

responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y el acta de liquidacion. '

Realizar los informes mensuales de obra, remitidos a la interventoria, informando los avances fisico
y financiero del contrato, las actividades ejecutadas, seguimiento al plan de calidad propuesto por
contratista, inconvenientes presentados en el periodo, registro fotografico, planes complementarios
como social, Seguridad y salud en el trabajo, ambiental, de manejo de tréafico, y demas que sea
requerido en el informe mensual. '
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| 7. Instalar una valla en el sitio de ejecucién de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones:
que serén suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera
desmontar dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo
caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripcion del acta de liquidacién. El cost
de la obligacién sera asumido por el Contratista. :

| OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1. Verificar junto con el supervisor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar
en acta. .

" | OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:
1 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso dé Contratacion.

: | 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en |a etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el -
desarrollo del Contrato. ,

g 4. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula de
pago del Contrato.

5. Exigir al Constructor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato.
6. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.

| 7. Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto. - PNy

8. FEfectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con
las condiciones de calidad ofrecidas por el interventor.

9. Adelantar las acciones conducentés en caso de dafios y perjuicios con ocasion del contrato.

10. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, economicas, financieras existentes al momento de la suscripcion del
contrato LB \

" | 11. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el Contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.

| 12. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida gjecucion del objeto del Contrato, de
conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de
condiciones del proceso de contratacién. :

13. Aprobar la garantia Unica constituida por el contratista conforme al proceso contractual. : é

| 14, Liquidar el contrato.

Licitacion Seleccion | . Concurso de Minima _Contratacién Régimen
publica Abreviada J/  Méritos cuantia Directa Especial
x (
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El proceso de seleccién y el contrato que se derive del mismo estaran sometidos a la Constitucion Politica de Colombia, al Estatuto

General de Contratacion de |la Administracién Publica y a las demas disposiciones que regulan la actividad contractual de las
entidades estatales, especialmente las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, los
Decretos 1082 de 2015 y 1860 de 2021, asi como las demas normas que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, |la escogencia de los contratistas por parte de las entidades
estatales debe efectuarse mediante las modalidades de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos o contratacion
directa, segun las caracteristicas del objeto contractual, la cuantia, las circunstancias de la contratacion y las reglas establecidas
por el legislador.

En particular, el numeral 2 del artfculo 2 de |a Ley 1150 de 2007 establece que |a Seleccién Abreviada corresponde a la modalidad
de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en los que, por |as caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratacién o la cuantia del contrato, puedan adelantarse procedimientos simplificados que garanticen la eficiencia de la gestion
contractual y |a seleccion objetiva del contratista.

Asimismo, el literal b) del citado numeral dispone expresamente que constituye causal de seleccion abreviada la contratacién de
menor cuantia, entendida como aquella cuyo presupuesto oficial se encuentra dentro de los rangos establecidos por la ley para
cada entidad estatal, determinados en funcién de su presupuesto anual expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes.
Para el presente proceso, cuyo objeto consiste en “REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
PUBLICO EN PARQUES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”, |a Entidad determiné que el valor estimado
del contrato se encuentra dentro de los limites establecidos para‘la menor cuantia del Municipio de Neiva para la vigencia
correspondiente, razén por la cual la modalidad de seleccién procedente es la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

De igual forma, el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 regula el procedimiento aplicable a la seleccion abreviada de
menor cuantia y establece las reglas que deben observar las entidades estatales para adelantar este tipo de procesos de seleccion,
garantizando los principios de transparencia, economia, responsabilidad, publicidad, planeacién y seleccion objetiva. '

Ahora bien, teniendo en cuenta que las actividades a contratar corresponden a |a ejecucion de obras destinadas al mejoramiento
del espacio publico, la naturaleza juridica del negocio corresponde a un Contrato de Obra Piblica, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, segun el cual son contratos de obra aquellos que celebren las entidades
estatales para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para |a realizacion de cualquier otro trabajo material sobre |
bienes inmuebles.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018,
asi como en las disposiciones reglamentarias expedidas por el Gobierno Nacional y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente,
la Entidad exigiré la acreditacion de la Capacidad Residual de Contratacién (K Residual), con el fin de verificar que el futuro
contratista cuenta con la capacidad operativa, técnica, administrativa y financiera suficiente para ejecutar adecuadamente el
contrato objeto del presente proceso.

En virtud de lo anterior, y atendiendo la naturaleza de las actividades a desarrollar, el valor estimado de la contratacion y las
disposiciones legales vigentes, la Secretaria de Infraestructura considera procedente adelantar un proceso de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, con el fin de garantizar |a satisfaccién de la necesidad identificada, la adecuada inversion de
los recursos publicos y el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de inversion “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”,

En los aspectos no regulados expresamente por las normas especiales de contratacién estatal, seran aplicables las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, y las controversias que se originen con ocasion del proceso de seleccion o de la ejecucion
contractual estaran sometidas a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con las normas vigentes.

4. ANALISIS DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082"de 2015 sefiala el deber de |la entidad estatal de hacer el analisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de andlisis de Riesgo. El punto de partida del analisis es el objeto del contrato y en consecuencia, de este depende el alcance del
andlisis. Para el efecto, se realizara con base a las directrices establecidas en la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector
G-EES-03 de Colombia Compra Eficiente. .

Para satisfacer la necesidad requerida por el MUNICIPIO, se requiere adelantar un proceso de Seleccidn Abreviada de Menaor
cuantia, confarme la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

El objeto del presente proceso de contratacién es la “REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
PUBLICO UBICADO EN PARQUE LOS PERIODISTAS Y PARQUE MITOLOGICO DE MADRE AGUA, MADRE SELVA Y
CANDILEJA, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”
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En tal sentido, se procede a efectuar el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion a
partir de las siguientes areas:

A. Aspectos generales del Mercado

B. Comportamiento del Gasto Histérico — Estudio de la Demanda
C. Estudio de la oferta

D. Estudio del Mercado — Presupuesto oficial

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN NACIONES UNIDAS

Para identificar los productos necesarios para satisfacer la necesidad tendré por Objeto “REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION
¥ MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN PARQUE LOS PERIODISTAS Y PARQUE MITOLOGICO DE
MADRE AGUA, MADRE SELVA Y CANDILEJA, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”", bajo la directriz
de la Alcaldia de Neiva CLASIFICA los productos de la siguiente manera y en virtud de los requisitos contenidos en el Decreto No.
1082 del 28 de mayo de 2015y la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica, el objeto del contrato se clasifica mediante la Codificacion establecida en el Clasificador de Bienes y Servicios, asl:

Clasificaciones de Bienes y Servicios — Cédigo UNSPSC

SEGMENTOS  FAMILIA  CLASE NOMBRE

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

Sector Aplicable:

IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD

Clasificacion de los sectores econémicos de la siguiente manera:

La actividad econémica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad econdmica cuyos

elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de

acuerdo a los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segtin la divisibn de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

2 Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ninglin proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la

silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petroleo, las cuales se
consideran parte del sector industrial.

o

Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econdmicas de un pals relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y ofros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la
fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién de abonos y fertilizantes,
vehiculos, cementos, aparatos electrodomeésticos, efc.

%+ Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que é
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el
Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes
tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional

=
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El sector de servicios econémicos o sector terciario se compone de 4reas de la economia tales como:
< Comercio (mayorista, minorista, franquicias).

< Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores).

& Servicios personales, los mas importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar (especialmente

educacion, sanidad y atencion a la dependencia -servicios publicos, se presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero
también otros (como las peluquerias).

< Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestién y administracion de empresas (incluyendo el nivel gjecutivo), la
publicidad y las consultorias y asesoramientes econémico, juridico, tecnolégico, de inversiones, etc. hi e

% Funcién pliblica, administracion pablica, actividades de representacion politica y de servicios a la comunidad, como las

actividades en toro a la seguridad y defensa (ejército, policia, proteccion civil, bomberos, etc.) y las actividades en torno a la

justicia (jueces, abogados, notarios, efc.).
» Hoteleria y las actividades en torno al turismo.

% Transporte y comunicacion (segun se trasladen mercancias o informacién).

% Medios de comunicacion, especialmente los medios de comunicacion de masas o sociales (periodismo escrito -prens'a-, radio

y television). . ; .
% Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonia).

% Otras aplicaciones de las tecnologlas de la informacion y la comunicacion (TIC), especialmente la
Informatica e Internet.

OPCIONES QUE EL SECTOR ECONOMICO OFRECE - CLASIFICACION SECTORIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (ClIU)

A partir de |a resolucién 636 de 2012, se establecen los cédigos CIIU Rev. 4 A.C mediante los cuales es posible definir las opciones
que el sector econémico ofrece para satisfacer la necesidad de contratacion y a su vez el mercado objetivo que se va a estudiar
durante el analisis.

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econdémico para satisfacer la necesidad
de contratacion mediante ClIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econémico a estudiar es el correspondiente al sector de
CONSTRUCCION.

TEJIDO EMPRESARIAL DEL HUILA
También se revisé la pagina del Portal Web Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se encontrd que la Oficina de

Estudios Econémicos ha realizado informes a nivel departamental y que para el departamento del Huila se evidencian 1.548
empresas, en la Seccién F, que desarrollan actividades del Construccion.

4

Empresas por actividad econémica (Secciones de ClIU) El cuadro muestra el nimero de empresas activas en el departamento

por cada una de las secciones de la Clasificacion industrial internacional uniforme de todas las actividades econdmicas (CIIU).
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Cuadro 7: Empresas por actividad econémica (Secciones de ClIU)

[Seccidn | Secciondescripion Empresas
Seccion A | Agricultura, Canadena, Caza, Sivicultura ¥ Pesca . 511
Seccion B | Explotacidn De Minas ¥ Canteras 101
Seccidon C Industrias Manufactureras 3.343
Saccién D | Suminmistre De Electricidad, Gas, Vapor ¥ Aire Acondicionade 42
Seccidn E | Distribucion De Agua: Evacuacién Y Tratamiento De Aguas Residuales, Cestion De Desechos ¥ 158

s T R T -
L Seccion F | Construccion 1.548 ]
- | 1 widy (l A . P » Y=y g1
Seccidn H Transpore ¥ Almacenamiento 1.034
Seccidn | | Algjamiento Y Servicios De Comiga 5682
Seccion ] | informacion Y Comunicaciones b4 6
Seccidn K | Actividades Financieras ¥ De Seguros : 3131
Seccidn L | Actividades Inmobiliarias ) 382
Seccion M | Actividades Profesionales, Cientificas ¥ Técnicas 1462
Seccion N Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo 1220
Seccidn O | Administracion Publica ¥ Defensa; Planes De Seguridad Social De Afiliacion Obligatoria 1ls
Seccidn P Educacion 251
Seccion Q Actividades De Atencion De La Salud Humana Y De Asistencia Social 642
Seccion R Actividades Artisticas, De Entratenimiento ¥ Recreacion 920
Seccion S | Otras Actividades De Servicios 1652
Seccion T | Actividades De Les Hogares Individuales En Calidad De Empleadores; Actividades No Diferenciadas 3
| De Los Hogares Individuales Como Productores De Bienes ¥ Servicios Para Uso Propio
Sin identificar i Sin identificar 29

Fuente: RUES-Confecamaras. Calculos: OEE-MinCIT, Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025, .

a. ANALISIS DEL MERCADO

El analisis del sector correspondiente a la CONSTRUCCION, esta divisién comprende actividades especializadas de construccién
(obras especiales), es decir, la construccion de partes de edificios y de obras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de la
totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto comun a diferentes estructuras, que requiere
la utilizacion de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentacién, el levantamiento de estructuras de
edificios, el hormigonado, |a colocacion de mampuestos de ladrillo y piedra, |a instalacién de andamios, la construccion de techos,
etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados
por la propia unidad constructora. Las actividades de construccion especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratacion,
en particular en el caso de los trabajos de reparacién que se realizan directamente para el duefio de la propiedad.

* RAMA: SECCION F CONSTRU_CCION

Esta seccion comprende las actividades corrientes y especializadas de construccion de edificios y obras de ingenieria civil. En ella
se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras
prefabricadas y también la construccion de obras de caracter temporal. Las actividades corrientes de construccién abarcan la
construccion completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios plblicos y de servicios, locales
agropecuarios, etc., y la construccién de obras de ingenieria civil, como carreteras, cailes, puentes, tineles, lineas de ferrocarril,
aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hidrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones
industriales, tuberias y lineas de transmisién de energia eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. Estas actividades pueden
lievarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribucién o por contrata. La ejecucion de partes de obras, y a veces de obras
completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta seccidn las unidades a las que corresponde la
responsabilidad general de los proyectos de construccion.

« DIVISION 42 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Esta division comprende obras generales de construccion para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras nuevas, reparaciones,
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también la construccién de obras de caracter/}
provisional. 3

Se incluyen obras de construccién tales como carreteras, calles, puentes, lineas de ferrocarril, puertos y otros proyectos
relacionados con vias de navegacion, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias de
transporte y lineas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o
a cambio de una retribucion o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de |a actividad

T
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« ACTIVIDAD: 4220 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Esta clase comprende la construccion de lineas de distribucion y edificios conexos y estructuras que sean parte integral de esos
sistemas.
Esta clase incluye:

- La construccién de obras de ingenieria civil relacionadas con:

- Tuberias de larga distancia y lineas de transmisién de energia eléctrica y comunicaciones.

- Tuberias urbanas, lineas urbanas de transmision de energia eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas. -
- Construccién de conductos principales y acometidas de redes de distribucion de agua. - Sistemas de riego (canales).

» La construccion de

- Sistemas de alcantarillado (incluida su reparacion).

- Instalaciones de evacuacioén de aguas residuales.

- Estaciones de bombeo - Centrales eléctricas

- La perforacion de pozos de agua

DIVISION 43 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Esta division comprende actividades especializadas de construccién (obras especiales), es decir, la construccién de partes de
edificios y de abras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se
concentran en un aspecto comin a diferentes estructuras, que requiere la utilizacion de técnicas o equipo especiales, como la
hincadura de pilotes, la cimentacion, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocacién de mampuestos de
ladrillo y piedra, la instalacién de andamios, la construccion de teches, etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de
acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de
construccién especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratacion, en particular en el caso de los trabajos de reparacion
que se realizan directamente para el duefio de la propiedad.

4312 PREPARACION DEL TERRENOQ

Esta clase comprende la preparacion del terreno para posteriores actividades de construccion. Esta clase incluye: « La limpieza de
terrenos de construccion.

. El movimiento de tierras: excavacion, nivelacion y ordenacién de terrenos de construccién, excavacion de zanjas, remocion de
piedras, voladura, etcétera.

« Las perforaciones de prueba, sondeos de exploracién y recogida de muestras de sondeo para actividades de construccion y para
fines geofisicos, geolégicos o similares. )

« La preparacion de terrenos para actividades de explotacion de minas y canteras: remocion del estéril y actividades de otro tipo
para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineras, excepto yacimientos de petroleo y gas.

« El drenaje de terrenos de construccion y de tierras agricolas o forestales.

En Neiva, Huila, el mantenimiento urbano y ornato se refiere a las acciones destinadas a mejorar la apariencia y funcionalidad de
los espacios publicos, incluyendo la limpieza, embellecimiento y conservacion de parques, zonas verdes, calles y mobiliario
urbano. Este tipo de mantenimiento busca crear entornos agradables y seguros para los ciudadanos, promoviendo la calidad de
vida y el bienestar de la comunidad.

Componentes del Mantenimiento Urbano y Omato en Neiva:
e Limpieza de vias y espacios publicos:

Incluye la recoleccion de basura, barrido de calles, limpieza de parques y areas verdes.
s Mantenimiento de parques y zonas verdes:

Abarca la poda de arboles, siembra de plantas, mantenimiento de jardines y areas de juego, riego, entre otros.
e Cuidado del mobiliario urbano: :

Implica la reparacién y pintura de bancos, luminarias, sefializacion, papeleras y otros elementos del espacio publico.
« Embellecimiento:

Se refiere a la decoracion y arreglo de fachadas, monumentos y otros elementos urbanos para mejorar la estética de la ciudad.
« Control de plagas y maleza:

Acciones para prevenir y controlar la proliferacion de insectos, roedores y plantas no deseadas en espacios publicos.
+« Gestién de residuos: :

Recoleccion y disposicion adecuada de residuos solidos y liquidos.

* Participacion ciudadana:
Involucrar a los habitantes en el cuidado y mantenimiento de su entorno, fomentando la responsabilidad ciudadana.

—

Importancia del Mantenimiento Urbano y Ornato:
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e Mejora la calidad de vida: Un entorno limpio y bien cuidado contribuye a la salud fisica y mental de las personas.

¢ Fomenta el turismo: Una ciudad atractiva y bien mantenida atrae a visitantes y promueve el desarrollo economico.

e Fortalece el sentido de pertenencia: La participacién ciudadana en el cuidado del entorno crea un sentido de
comunidad y responsabilidad.

¢ Reduce riesgos para la salud: Un buen mantenimiento reduce |a proliferacién de enfermedades y plagas.

+ Promueve la seguridad: Espacios publicos bien iluminados y mantenidos disuaden la delincuencia.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

PRODUCTOQ INTERNO BRUTQ

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura econémica, mediante la cual se
articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados macroeconomicos. Para tal efecto, las cuentas
trimestrales se soportan en los estandares internacionales de medicién eccnémica definidos por la Organizacion de Naciones
Unidas y el Fondo Monetario Internacional.

Este boletin técnico tiene como propésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto (PIB). Estas
cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el plblico en general, para la toma
de decisiones. El documento consta de dos capitulos; el primero, contiene los resultados de |as series encadenadas de volumen
con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la produccién y gasto e incluye los resultados del valor
agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la produccién y el
gasto.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementé con el cambio del afio base de las cuentas nacionales
al afio 2015, una mejora en su politica general de difusion de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y
corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razon principal para este cambio es la implementacion del calendario
colombiano en sus practicas habituales de ajuste estacional.

Informacién primer trimestre 2026°"

En el primer trimestre de 2026”", el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
2023-1 / 2026 -
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Fuente: DANE PIE_T
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Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion

anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion

anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

« Industrias manufactureras crece 2,3%.
* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de

bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregade por actividad econemica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econdimica cale ndaria

Anual Trimestral

2026%-1 f 202671/

_2025™-1 202571V
Agncultura, ganaderia, caza, sibicultura y pesca =14 -0,5
Explotacion de minas y canteras 0.1 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electncidad, gas, vaper y aire acondicionada” 26 0.3

I Construccion -54 4.6 I
Comercio al por mayer y al por menor &9 24
Infarmacion ¥ comunicacionss 13 1,3
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobi lanas 20 05
Actividades profesionales, crentificas y técnicas” 22 a5
Administracion publica, defensa, educacion y salud 8T 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 32 14
actividades de senvicios” 2 i

Valor agregado bruto 2.2 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre |os productos 29 09
Producto Interno Brute 2.2 0.6

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

CONSTRUCCION7

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo periodo

de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

£
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- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras cbras de ingenieria civil crece 0,6%.
- Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de |a
construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

- Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil decrece 3,0%.
« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de magquinaria y equipo de
construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en velumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie aiustat:h por
original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 202671/
20251 202571V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ 0.6 -3,0
Actividades especializaclas para la construccion de edificaciones y 56 s
obras de ingenieria civil’ ; 3
Construccion -5.4 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T

PIB desde el enfoque del gasto13

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr.
Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):

» Gasto en consumo final crece 3,4%.

» Formacién bruta de capital decrece 3,0%.

* Exportaciones crecen 3,5%.

* Importaciones crecen 3,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,6%, en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

« Gasto en consumo final crece 0,7%.

+ Formacion bruta de capital crece 5,5%.
+ Exportaciones decrecen 1,7%. '
» Importaciones crecen 1,4%.
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Tabla 14. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen'’
Primer trimestre 2026#

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
J estacional y calendario

Componentes del gasto

Anual - Trimestral

2026™-1/ 20261 /

202571 20257 -1V
Gasto de consume final® 34 07
Formacion bruta de capital’ -30 55
Expertaciones 35 -1,7
Importaciones 3,5 1.4
Producto Interno Bruto 2,2 0.6

Fuente: DANE, PIE_T

Exportaciones

En el primer trimestre de 2026pr, las exportaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Para la
serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 1,7%, respecto al timestre inmediatamente anterior

(ver tabla 17).

Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20260

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto

Serie original dunkemaf danduiis
C nente del aast estacional y calendar
o sene Anual Trimestral
2026™-1 / 2026™-1/
20251 2025”1V
Expartaciones 3.5 -1

Fuente: DANE PIB_T
" prelimina

Senes encadenadas de velumen con afo de referenca 2015

Importaciones

En el primer trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Para la

—

serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 1,4%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.
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Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Serie original

Componente del gasto

Anual Trimestral
20261 / 2026%-1
2025%-1 20257 -1V
Importaciones 3.5 1.4

Fuente: DANE, PI_T
I‘IJFEfll"-Illﬂf

'Series encadenadas de volumen can afo de referencia 2015

Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes

PIB desde el enfoque de |a produccion En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 5,9% a precios corrientes
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 19).

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y aimacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 9,4% (contribuye 2,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la
salud humana y de servicios sociales crece 12,2% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Actividades Inmabiliarias crece 7,2% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 2,2% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

» Explotacién de minas y canteras crece 17,7%.
« Actividades financieras y de seguros crece 5,2%.
» Industrias manufactureras crece 4,2%.

—8
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Tabla 19. Valor agregado per actividad econdmica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Primer trimestre 20269

Tasas de crecimiento (%)

Serie Original Serie ajustada por efecto
Actividad econgmica nudoa_._gmlendanu
Anual Trimestral
2026™-1 / 202671 /

2025 -1 2025™-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 0,2 1.6
Explotacion de minas v canteras 1.0 7.7
Industnas manufacturesas 4T 42
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 4.1 -03
Canstruceion 10 -31
Comercio al por mayor y al por menor 94 23
Informacion y comunicaciones 43 11
Actvidades financieras y de seguros nz2 52
Actividades inmobiliarias 72 16
Actividades profesionales, cientificas y téenicas’ 7.7 1,6
Administracion publica, defensa, edicacion y salud® 122 24
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 119 ais
actividades de servicios ' :
Valor agregado bruto 6.5 2,6
Impuestos menos subvencionas sobre [os productos 1.0 -05
Producto Interno Bruto 5.9 2,2

Fuente: DANE FIBT

PIB por departamento

Informacion actualizada el 30 de mayo de 2025
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ta 0 C.Antiogua y Valle del Cauca concentrar

2sentan el 67,1%

Producto Interno Bruto por Departamento

1.1 Resultados a precios corrientes Para 2024pr, el PIB nacional es 1.706.447 miles de millones de pesos, a precios corrientes.
Los departamentos con mayor PIB son Bogotda D.C. y Antioquia con 430.151 y 253.232 miles de millones de pesos,
respectivamente. Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainia y Vaupés con 605 y 472 miles de millones de pesos,

respectivamente.

Tabla 1. Producte Interne Bruto por departaments
Miles de millanes de peses 2 precios cormientes
2024~

Departaments 024" Departamenio 2024
COLOMELL 1. 706447 Maorte de Santandet 27389
Bogota D.C 430751 Manfia 25835
Antiog.sa 253232 Magdalena 24026
Valle del Cauca 166349 Casanare 23584
Santancher 108552 L Guaira 788
Cunthnamascs 108202 Cuandbo 14587
Aldnbco ThH18 Sucre 13970
Balivar 61,185 Arauca 9.209
Meta 54797 Choa 752
Boyaca 45232 Caqueta 6631
Totima IT DG Putumayo 6091
Cauca 31103 San Andres y Prosadencia® 2454
Casar 31082 Guaviare 13206

) Amazonas 130

Hula 030 Vichada 1167
= THEIT Cuania 605
Lm.m‘dd.a 2BETS Vaupes 472

CepaanEnt;

¢ EEN S

odducta fnlermeo Brite 2
vk y Sanita Catain

Valor agregado segln actividades econémicas por departamento

El valor agregado nacional presenta un crecimiento de 1,7% en 2024pr con respecto al 2023p. Las actividades econdmicas que
presentan un mayor crecimiento de acuerdo con su contribucion son: -

Agricultura, ganader(a, caza, silvicultura y pesca con 8,0%, seguido de la actividad de administracion pablica, educacion y salud
con 3,3%, las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién23 con 8,2% y la actividad de comercio al por mayor y al por
menor, transporte, alojamiento y servicios de comida24 con 1,4%. Bogotd D.C, Antioquia, Valle del Cauca, Santander,
Cundinamarca y Atlantico impulsan el crecimiento de estas actividades. (Ver anexos)
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Contrarrestan el crecimiento del valor agregado a nivel nacional, la actividad de explotacién de minas y canteras con -5,0 y la
industria manufacturera con -2,1%. '

Grafico 9. Valor agregado de la Construccién, por
departamento

Participa<ion parcentual a precios cormientes
20247

{NDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

El Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer la variaciéon promedio de
los precios de una canasta que representa los costos de la construccién de un conjunto representativo de las obras civiles
desarrolladas en el pals.

Informacién marzo 2026

En marzo de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacién con febrero de 2026. Tres de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional
(1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias para la conduccién
de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,41%) y
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,20%).

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 3G www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o impresién diferente a la
publicada, ser considerada como documento no contralado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaidia de Nelva




o FOR-GDCO-04 .
ma—— ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR BIE| Versién: 04 mpJj
Neiva Y SERVICIOS Vigente desde: T
= Septiembre 26 del 2024 o

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacion mensual segun agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C,
Total nacional. Marzo 2026,

Puertos, canalas, presas, sistamas de riego

y otras obras hidraulicas (acusductas) 145

Tubarias para la conduccian de gas a larga distancia
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales
y obras conexas

Construccionas deportivas al aira libre y oras obras de ingenieria civil 1,20

Total

_ 1-02
Caneleras calles vias férreas y pistas de aternzaje puentes 0.89
carateras elevadas y tuneles j
— ﬂls‘

Construccionas en minas y plantas industriales

0.00 0.20 0.40 0,60 0.80 1.00 1.20 140 - 160

Fuente: DANE. ICOCIV

Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026)
Variacién y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacion con febrero de 2026.

Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del
promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias
para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenierfa civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
(0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Marzo 2026
Contribucian
Lonye WVariacion (%) (puntes
agrupacion Hombre agrupacién CPC Peso % s tuatie)
i 026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizajpe,
s3020 5565 08D D50
- puentes carfeleras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de (ego y otras
1
530102 obras hidrauhcas facuedoctos) ke L o0
Tuberias para la conduccion de gas a larga
830203 drstancia, lineas de comuncacon y cables de poder, 19,46 149 0.2

twherias y cables locales. y obras conexas

5302 04 Construcciones én minas y plantas industriales 9,45 061 0.06
Canstruce m e libre y ot b
e U IQ.M‘ deportivas al aire libre y otras obras 963 1,20 on
de ingemeria crl
Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV
Mota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistéma de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
¢l indice

Variacién y contribucién mensual segtn 17 subclases CPC V 2.0 AC.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron en: Cables locales
y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de
ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidréulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que
presentaron las menores variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3).

Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion m al segun 17 sube<l CPCV20ALC
Total nacional
Marzo 2026

53211 Carreteras (excepto carreteras slevadas) calles 48T 082 0,45
53212  Ferrocamies ; 058 0.65 0,00
53213 Putas de aterrizage 0,85 o 0,01
53221  Puentes y carreleras elevadas 240 072 002
53222 Tineles 3,09 0,73 0.02
> 53231 &cue-dudn; y otras conductos de sumnistro de agua, 441 1,60 0,07
sxcepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 053 0,00
532313  Represas 003 112 0,00
53334 m?‘:‘:‘mgn y obras hidriulicas de cantrol de 089 118 601
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 0,65 0,02
ra k munecacion de larga distancia y [as
e 3::; ep;::: a:céumr.: & 4 e = =
53251 03 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 627 069 0.04
ratamients de agus’
53252  Cables locales y cbras conexas 5,56 368 0.20
53261 Corstrucciones en manas 491 062 0,03
53262  Centrales eléctricas 458 0,60 0,03
53270  Comstrucciones deportvas al aire libre 226 0,83 0.0z
§3290  Otras cbras de ingemeria cwvil 7.36 131 0,10
Total 100,00 1,02 102

Fuente: DANE ICOTN,
Mota: La diferencia en la suma de las vanables abedece al sistema de aprommacan en el nivel de digitos trabajados en
el indice,
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Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Informacion primer trimestre de 2026

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025, se
explica por el comportamiento positivo en tres de Jos cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presentd un aumenté de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacién anual a precios
constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un
incremento en su produccién anual de 68,6% y aporté 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Tuberias
para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incrementé su produccién en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacién anual (0.6%).

indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral
I trimestre (2025-2026)

B | vrimesire 2025 M | timestre 2026

10 7.6
L 3.8

Variacion (%)

-10,7
-16,5

Variacién anual Variacion doce meses Variacién trimastral

Fuente: DANE. IPOC

Indicador de produccion de obras civiles IPOC precios constantes

1.1 Nota metodoldgica

La estimacion de la produccién a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir del Indice de
Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para mas informacion, remitase al final del presente documento a la seccion “Nota metodoldgica
— Céaleulo Indicador de Produccion de Obras Civiles IPOC a precios constantes.").

1.2 Resultados generales

1.2.1 Variacién anual (| trimestre 2026Pr / | trimestre 2025) -

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 0,6%, frente al
mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

<
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Grafico 2. indice y variacion anual de la produccion de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (I trimestre™)

20,0
150
100
30

oo

indice

5.0

-10,0

Variacion porcentual

150

20,0

Trimaitre

[ ISR WVariachon anual

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Variacién y contribucién anual por tipo de construccién (I trimestre 2026pr / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025, se
explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presentd un aumenté de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacién anual a precios
constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras cbras de ingenieria civil registré un
incremento en su produccién anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Tuberias
para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incrementé su produccion en 22,2% y aporté 2,2 p.p. a la variacion anual (0.8%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), contrajo su praduccién
en 49,3% y restd 5,6 p.p. a la variacién anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su
produccién en 30,7% y resté 6,6 p.p. a la variacién anual. (Anexo A3).

4

T
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2026" / | trimestre 2025

Tip<s e Com ftruccidn

IMZ0Y Carreteras. calles. vian et y Pt Je pMITRE Pttt carenterds elavadas § wheley

SMIZDS iratalacions o see libre pars departes y SparcmEnto. ol Gl e ngeniena il BEE

130205 Tuberms pars ba conducodn de gas » brga dslasnos. Eneel de cormdriecn y cables O poder. Rules L y
ableg loaies,  chead codiru

SI0202 Puertos, Tanabe. pUEEL DSNETLE d8 FSgO i ORTEL SBR3 Patrialias {Stuesducton) -39 3

S30204 Convraaioni en AR i BN inct ke 0.7

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

Variacidn y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1 A.C (I trimestre 2026Pr /
| trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las
15 subclases presentaron incrementos en su produccidn con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases
registraron descensos en su produccion (Anexo A4.1).

La versién vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
publicada, serd considerada coma documento no controlado y su uso indebide no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun
tipe de producto (15 subclases)
Total nacional

| trimestre 2026" / | trimestre 2025
3 Contfgciba b vardacios anual  Coatrarits 3 b vrlacise snaal S8

Tipo de constoer cifa o ratal e
b g el Ll
TOTAL AT S PROSCOON DF SRA CVLLS 0 | I I
ONLOSEL G e casews seade), cale y e ' (¥ [t o
Petu & aticag 681 LF] o
Paride y e n frvads Hy 14 4
B2 Tawees o rd i) 1
Teta $30101 Comterm, Cabey v Sy pEL e Sx Ty, pusatry, Lt crvad i Goee s I ] (555
Reurdatan y e ondaien B il de upa e, e peodeio a1 37 iy
S v PR £ P T i i3 ]
Suten g rag0 y OO TG & o i urdaoe s L7 al
TotdSHIE  Puerri, chnaie o, Ehiosal B Ao ¥ 60 0beia N s lacwaducion) « N s I
Tabwran do e drtanca = n b L
Ot para by cormar i e Lo BeBeicia i e vl Ui il o id Bi
Catoles loiaiens y ol e ur G 1
Koartirfai, Prts O relamena o rpa | phedats ook L] L B
T erias e o cindannadt ¢ G s b dinc, Meeead B Cieenicacdn ) cabies be
Tots 0N wr L
pudler bubtries y Cable BOwEy 7 SBiEn Dk . .
S8l Comtrgiong e ming a8 a3 1]
me [ ST it At
TotIHIM  Covatmedions o mins y st i X ] « 1N
1A ] LGN & B O ) SETDIE § SR TR 1) ar wa
e s sduws de rgpeier s tiel e L a2
TSNS wstusciones o s o para depontes y yem o e ki u %]

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: afras prebminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contnibuciones puede no coinadir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

Estadisticas de Licencias de Construccién (ELIC)

Informacién marzo 2026

En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.187 m? para construccion, cifra superior en 1.328.808 m* a la registrada en el mismo mes
de 2025 (1.631:388 m?). Esto se traduce en un crecimiento anual de 81,5% en el 4rea licenciada. El comportamiento del total
licenciado se explica por el aumento de 103.4% y 14,9% en el area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales

respectivamente.

/
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Estadisticas de licencias de construccién (ELIC) '
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Fuente DANE ELIC

Resultados generales
Resultados anuales (marzo 2026Pr/ marzo 2025)

En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.187 m? para construccion, cifra superior en 1.328.808 m? a la registrada en el mismo mes
de 2025 (1.631.389 m?). Esto se traduce en.un crecimiento anual de 81,5% en el drea licenciada. El comportamiento del total
licenciado se explica por el aumento de 103,4% y 14,8% en el area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
respectivamente. Durante el mes de referencia se aprobaron 2.484 833 m? para vivienda, lo que representé un incremento de
1.268.513 m? frente a marzo de 2025. Por su parte, el 4rea aprobada para destinos no habitacionales alcanzé 465.364 m?,
correspondiente a un aumento de 60.295 m? respecto al mismo mes del afio anterior (Anexo A1).

L& versidn vigente y controlada de este documente, solo podré ser consultada a través del link 5G www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresién diferente a la
publicada, sera considerada come documento ne controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Nelva
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Grafico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)

Cobertura nacional

Marzo (2024 - 2026")
2.000.000 |
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Fuente: DANE, ELIC
# Cifras preliminares

Resultados afio corrido (enero - marzo 2026Pr / enero — marzo 2025)

En el pericdo enero - marzo de 2026 se licenciaron 6.918.855 m? para edificacién, mientras que en el mismo periodo de 2025
fueron 5.275.647 m?, lo que representd un incremento de 31,1%. El area aprobada aumentd 34.8% para vivienda, y 18,1% para los

destinos no habitacionales (Anexo A1).

Grafico 4. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)

Cobertura nacional
Aho corride. Enero - marzo (2024 - 2026™)
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Fuente: DANE ELIC
B Cifras prefiminares
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Resultados afio corrido (enero — marzo 2026Pr / enero — marzo 2025)

En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, Tolima registré la mayor contribucién al aumento del drea aprobada al
sumar 9,9 puntos porcentuales a la variacién afo corrido (31,1%). Le siguieron Risaralda, Bogota y Quindio que sumaron 8,8 p.p,,
8,3 p.p. y 5.8 p.p., respectivamente, a la variacion. En contraste, Atlantico, Bolivar, Santander, Valle del Cauca y Casanare restaron
16,7 puntos porcentuales a la variacién (Anexo A4). '

Cuadreo 2. Variacion ano corrido, contribucion a la variacién y distribucién del drea aprobada
Cobertura nacional
Enero - marzo (2026 / 2025)

Beasraiimite Variacion Contibucon a la Distribucion del
aho corm do (%) drea aprobada

Tokma I 87
Risaralda p:¢ |G o : R
Bogous. DT wr @ 1.« KRR
Quinde coo [IEEEEENEGR s 1 R
tMagdaena wa S 5 Su
Eoyach Ten B « & N
Cundinamarca we | « +
Caidas 2.7 B I.J-
Cordoba uss B0 118
Cesar n47 15 1, 1.
Sucre ae [l ol
Mets 189 2ol
Nardo 113 asfl
Cavca ar a7j
Checo &1 0z
Nore de Santandet 18 il
Caguats -20.2 -1 [ EI
Antoqua a8 02 w « SRR
La Guapra -6l Q 03 01
Ml 33 : 03 ] |
Vel del Cauca =141 -1.5 T E_
Santandes 455 ff 35 12 [l
Basvar =572 39 2
Atldntico 74 % -85 17
Resto -39 o1 148
Total ERN] 3.1 1000

Fuente: DANE, ELIC

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Informacion abril 2026

En abril de 2026 |a variacion mensual del IPC fue 0,78%, la variacion afio corrido fue 3,87% y la anual 5,68%.

En abril de 2026 |a variacion anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del afio

anterior, cuando fue de 5,16%.

y bebidas no alcohélicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las division

<

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explico principalmente por la variacion mensual de las divisiones Alimant?%

Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%) y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,06%).

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresidn diferente a la
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio carrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (abril)

. Abril

1PC total 0,66

Fuente: DANE. IPC

RESULTADOS DEL MES DE ABRIL 2026
Comportamiento de la variacién mensual del IPC seg(n divisiones y subclases

Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto En el mes de abril de 2026, el IPC registrd una variacién de 0,78% en comparacion
con marzo de 2028, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no alcohélicas (1,51%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,08%) y por Gltime, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreacion y cultura (0,58%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y hoteles (0,34%), Educacién (0,07%) y por Gltimo, Informacién
y comunicacion (-0,05%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

2025 2026
Dvaines. e Gkl Beae (%) Varcin (%] o moeen Py piacidn (%) W
Adrwntos y bebdan no aicobhdic s 15,08 1.0 o 181 02
Matey MiCuly para e hogar ¥ Dara la congere acan ordnara del 4w 453 Qa2 168 o0
r::w-. 1208 040 oot (1T an
TOTAL 100 00 Q.80 a8 L[ ] arn
ATt S eoinCOsd QA% § 00N COnDusthies b R a.7e 0.3 070 [ ¥ -}
Sabhad L B3 an [ Ai] a.01
Baerard y irviceh diverios LR Qe a® 0L LA
Facreacon y cutas . o8 oo 058 002
Bebiudan aic ofarican y tabaca 11 oaa om LE2] oo
Prandan de vesld y caliado 108 040 oo 048 a0
L T (B! ol aar oM L)
Edutassn 44 oes 000 oor .00
riormacdn y Comuncat Bn 43 A1 1] -3.08 9.00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice, [
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Variacion y contribucion mensual del IPC por divisiones de gasto )
Abril 2026
Alimentos y bebid e ro alopnglicas — (53]
RS Y SRRSO AT €1 hopar y para L n 106 = Akmentos
Tranyporte s
ARGMIERIE. SJUA, ELECINGISHD F Da m aro o & Alpjamiento
o SR oo i g
PR FAERES oo 3 o .
Recreatitn v Cultura ﬁmﬁﬁ 058 B
Bebisay aiconolcas y abace R o g u gienes y vervicios
Brenday oe veate y calzado B o« oata # NoQM .E
Restaurantes y holeles R * Restautantes y o
. X holeies
Edutacidn B oor
INFOIMALIGn ¥ € Om st arain a0 § = Otros
-040-0,200,00 0.20 0,40 0,60 050 1,00 120 140 160

Nota: La dderencia en la sima de lad variabies cbedéce dl uflema oe Spaoal

Tuente: DANE - PC

RESULTADO ANUAL

Comportamiento de |a variacion anual del IPC segun divisiones y subclases

Variacion y contribucién anual por divisiones de gasto En el mes de abril de 2026, el IPC registré una variacion de 5,68% en comparacion con
abril de 2025. En el (iltimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,61%), Salud (8,21%),-Educacion (7,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(6,91%), Alimentos y bebidas no alcoholicas (6,71%), Bienes y servicios diversos (6,11%) y por Gltimo, Muebles, articulos para el hogar y para
la conservacién ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,68%). Entre tanto, las divisiones Transporte
(4,95%), Informacion y comunicacion (4,88%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,11%), Prendas de vestir y calzado

Variacion (%)

MBS0 y FEdonded

(2,67%) y por (ltimo, Recreacién y cultura (2,52%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

La version vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, ser considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Nelva




FOR-GDGO-04 s

Al ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR BIE Version: 04 mpj

Neiva Y SERVICIOS : Vigente desde: =
] Septiembre 26 del 2024 "=

Cuadro 5. IPC Variacion y contribucion anual
Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

2025 2026
Dvisiones de Gesto Peto (%) Varacdn (%) Corirbusiin Purios Varsedn (%) u""""_‘“"‘"
Revtaurantes y howses a4 m 084 ne 107
Sakud LM 531 0o &n o
Edduc acdan aan 738 030 1.5 031
Bebidas sisohdhcas y 1abeso L% 4084 o.08 L5 012
Abventos y cebides ng weahdicay 18.08 ant 0BT ar 127
Henes y servens duersos L% 380 0.9 Soan 03z
Mupbies, srticuicn pare o MOgar y pors ls conservaron ordnane del e 274 o1 5% 023
x'::L 100,00 518 518 588 LT3
Trarsporte 1283 2% on 488 oer
irformecion y comunacaTion 433 =151 004 488 013
Alcgmients, SQub, SWCITCABd. J&S i OFOS COTDUMEDS ;2 (1 158 4n 12
Prendas de vestr y calzads i0e 184 0.08 a7 e
Recreackn y cuturs. m 29 007 28 008

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Variacién y contribucion anual del IPC por divisiones de gasto

Abril 2026
Restaurantes ¥ Hoteles 961
Salud by
» Alggameento
Educacion
Bebidas alcohdlical y labaco g o i
Alimentod y bebidas no alcohdlicas g
Bienes ¥ Servicios Diverios £l J WWIHH ¥
Bigned y serviciol para él hogar y pasa ia 3 hateles
Transporte |0 f & Traniporte
Informacion ¥ Comunation 5
L = Bienes y servicios
Alojarmento, Agua, Electicidad, Gas V.. divesos
Prendas De Veitn ¥ Calzado
u Otros
Recreacion ¥ Cultura m 252
0,00 1,00 2,00 3.00 4.00 5,00 6,00 7.00 8,00 9.0010,00 e ! ©p)
‘ Contribucién
Variacion (%)

Nota: La aferencia én la suma de las variables, abedece al sistema de apronimacion y redondec.
Fuente: DANE - (PC

oiseb ap uoisiig
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'Variacion mensual del IPC por dominios geograficos
- Abril 2026

-]
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2
o

067

Fuente: DANE - PC

MERCADO LABORAL
Principales indicadores del mercado |aboral Febrero de 2926

Para febrero de 2026, la tasa de desocupacion del total naclonal fue 9,2%, lo que representd una disminucion de 1,1 puntos porcentuales

respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,7%, siendo similar a la reglslrada en febrero de 2025.
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del afio anterior fue 58,0%.
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Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Febrero (2025-2026)

BEEEE Febrero 2025 NS Febrero 2026
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Tasa Global de F’amclpanon Taza de Ocupacmn Tasa de Desocupacmn
(TGP) 0)

Tasa (%)

Fuente: DANE, GEIH

En febrero de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y 4reas metropolitanas fue 9,2%, mientras que en el mismo mes de
2025 fue 9,8%. La tasa global de participacion se ubico en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente, la tasa de ocupacion

fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del afio anterior.

Indicadores de mercado laboral mes y trimestre mévil para el total nacional y total 13 ciudades y 4reas metropolitanas

Total nacional mensual

Para febrero de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,2%, lo que reprasent6 una disminucion de 1,1 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,7%, siendo similar a la registrada en febrero de 2025.
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del afio anterior fue 58,0%

La versi6n vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copia o Impresién diferente a la
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Grafico 2. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién [TD} :
Total nacional
Febrero (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Total 13 ciudades y areas metropolitanas mensual

En febrero de 2028, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y &reas metropolitanas fue 9,2%, mientras que en el mismo mes de
2025 fue 9,8%. La tasa global de participacion se ubico en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente, la tasa de ocupacion
fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del afio anterior.
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Grafico 3. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Febrero (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Poblacién ocupada seglin rama de actividad, mes febrero 2026

En el mes de febrero de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.094 miles de personas. Las ramas que méas aportaron
positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos (1,1
puntos porcentuales); Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana (1,0 puntos porcentuales) y Actividades
artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios (0,8 puntos porcentuales).

(

!
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion
ocupada seglin rama de actividad
Total nacional

Febrero (2025 - 2026)

Febreto 2025 Febrern 2026

Pablacién ocupada _ 23,469 24094 100 624

Activ dades profesionales, oentificas, téoricas y servwcios admandrativos 1.74% 1558 a3 250 11
Administracion publica y defema educacién y atencion de La salud h;.rr.a;.a. 2850 3.0 128 M 19
Actovidacles artisticas, entretens miento, recresciony otras actividades de servicios 18592 2,081 B.6 188 08
Suministro de electacidad, gas, agus y gestion de detechos” 541 691 29 143 - 086
Inddustras manufactureras 2579 216 11,3 137 06
Informacion ¥ comunicaciones - 351 447 1.9 ; 96 04
Actra dades firancieras y de seguros 450 475 20 Fa 0.1
Actradades inmobilisnas : 50 268 11 18 0.1
Aloiarserey servicior de rorde 1753 1,758 73 5 00
Comercio y reparsndnde vehiculos 409% 4101 17,0 3 0p
Condtruccion 1693 1.655 69 8 02
Transporte y almacenamiento 1900 1.813 75 46 04
Agriculbura, Geradids, cubh, sl § oo 1359 2.9% 12.4 363 15

Fuente: DANE, GEIH,

Poblacién ocupada segln posicién ocupacional, mes febrero 2026

En febrero de 2026, Obrero, empleado particular y Patron o empleador fueron las posiciones ocupacionales que més aportaron positivamente
a la variacion de los ocupados en el total nacional con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.
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Tabla 2. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién
ocupada segtn posicion ocupacional

Total nacional

Febrero (2025 - 2026)

Total nadional

Posicion ocupacional Distribudé
Febrero2025 Febrero 2026 . oo

Variacién ~ Contribucion

% 2026 absoluta ~ enpp.
Poblacion ocupada ° 23.489 24094 100 624 j
Obrero, empleado particular 10,077 10,607 440 530 23
Patron o empleador 573 678 28 105 04
Empleado doméstico 112 769 3.2 58 02
Jornalero o Peon 622 674 28 52 02
Trabajador familiar sin remuneracion 505 514 2,1 10 0,0
Obrero, empleado del gobiemo 941 913 38 =28 01
Trabajador por cuenta propia 10.029 9928 41,2 -101 -0.4

Fuente: DANE, GEIH.

Ranking de ciudades segiin tasa de desocupacién, trimestre mévil diciembre 2025 - febrero 2026

Para el trimestre movil diciembre 2025 - febrero 2026, de las 23 ciudades y &reas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de

desocupacion fueron: Quibdd (26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Bogota

D.C. (8,2%), Neiva (8,1%) y Villavicencio (8,0%). é
4
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Grafico 6. Tasa de desocupacién segn ciudades
Total nacional y 23 ciudades y areas metropolitanas
Diciembre 2025 - febrero 2026
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Fuanta* MANE SEIH

Salario Minimo legal Vigente en Colombia

Mediante los Decretos 1469 “Por el cual se fija el salario minimo mensual legal” y 1470 “Por el cual se fija el auxilio de
transporte” del 29 de diciembre de 2025, se establecié el incremento del SMMLV de 2026, que corresponde a un incremento
del 23% frente a 2025, equivalente a un aumento nominal de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO
PESOS ($327.405) MICTE; para el caso del auxilio de transporte 2026, el Gobierno aplicé un incremento del 24,5% respecto
del valor vigente en 2025 que corresponde a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
($249.095) MICTE.

En ese orden de ideas, el SMMLV se fija en un total de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE mensuales,

El aumento fue decretado por el Gobierno Nacional, la decisién adptada por el jefe de Estado, se dio tras agotarse la etapa de E
negociacion directa entre las centrales obreras y los gremios de la produccién, sin lograrse ningun acuerdo. 7

El incremento del salario minimo deberé garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder
adquisitivo, tal como lo ordena la Constitucion; asi lo afirmé el presidente de la Republica, Gustavo Petro durante la alocucion
llevada a cabo el 29 de diciembre de 2025, en la que dijo que el Gobiermno tendra en cuenta el salario vital familiar para el aumento
que regira en 2026,

Por primera vez se decretara el salario con base en la canasta minima vital, segln lo expresado por el Presidente. “Salario vital,

Ty

ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos'”.
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Segun la OIT (Organizacién Internacional del Trabajo), de la cual Colombia hace parte como miembro activo, el concepto de “salario
vital' corresponde a un nivel de ingreso laboral suficiente para garantizar a las personas trabajadoras y sus familias una vida digna,
en cuanto permite cubrir de manera efectiva las necesidades esenciales del hogar y afrontar contingencias razonables.

SALARIO MINIMO 2026

El salario minimo legal mensual (SMMLV)
para 2026 se fijé en $1.750.905

y el auxilio de transporte 2026 en $249.095
para un total mensual de $2.000.000

Ambas medidas rigen a partir del
1° de enero de 2026

y quedaron oficializadas mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025

TASA DE CAMBIO TRM
(Precio del délar USD en Colombia).

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una moneda extranjera, usualmente
el dolar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Asl, esta tasa
sefala la cantidad de pesos que se deben pagar por un délar. Un aumento (depreciacion del peso) sefiala una pérdida de valor de
la moneda nacional, debido a que se tienen gue entregar mas pesos colombianos por cada délar estadounidense. Por otro lado,
una disminucién (apreciacion del peso) muestra un fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar
menos pesos colombianos por cada ddlar estadounidense. :

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple de |las tasas ponderadas de las
operaciones de compra y de venta de délares estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos
comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, comparias de financiamiento, la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas
monedas el mismo dia de su negociacion. Esta tasa se expresa en moneda legal por un ddlar de los Estados Unidos de América.
La TRM vigente para cada dia es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del
dia anterior.

La cotizacion del délar en Colombia para el viemes 16 de Mayo del 2026 bajo 12.08 Pesos, equivalente a un aumento-del 0.3182%
con respecto al dia anterior. La TRM disminuyé un 10.56321% (399.88 Pesos) en referencia al mismo dia del afio anterior y se
aumento un 5.0988% (193.59 Pesos) comparando con el mismo dia del mes anterior.
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Tasa de Cambic Representativa del Mercado ~-TRM
Promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de délares de los Estados Unidos de Ameérica a cambio de moneda
legal calombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacidn, efectuadas por los Intermediarios del
mercado cambiano segun reglamentacion expedida por el Banco de la Repablica.

Informacion certificada el 15/05/2026
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Recientemente, el délar ha mostrado una tendencia de depreciacion frente al peso colombiano, con una aceleracién significativa
en la caida de su precio. Esta tendencia indica una fuerte presion vendedora, rompiendo el estancamiento previo y mostrando un
claro declive. Es importante destacar que esta pérdida de valor del délar no es resultado de dinamicas naturales del mercado, sino
de la politica fiscal del Gobierno Nacional, que ha monetizado deuda externa. Esta inyeccion masiva de délares ha creado una
sobreoferta de divisas, generando una apreciacion artificial del peso colombiano. En este contexto, el mercado ha visto un claro
dominio de los vendedores, con la divisa depreciandose en un entorno desequilibrado por la intervencion externa.

En nuestra opinion, la dinamica del mercado ha sido impactada significativamente por las acciones del gobierno, que han conducido
a una depreciacién del délar mas pronunciada. Esta situacion ha creado un entorno favorable para la venta de ddlares, sugiriendo
que los inversionistas deberian considerar aprovechar cualquier pequefo rebote para vender, ya que la tendencia indica una
continuacién de la baja. La atencién ahora se centra en |a préxima reunion de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED),
programada para el 28 de enero, que podria influir en el comportamiento futuro del dolar.

hrtpszﬁww'.v.Earepubiica_cofﬁnanzasfpara—este-pn‘mer-trimestre-de-zozs-los—anaIistas-proyectan-una-tm-n-sobre-ios-4-4DO—
403577 1# ~text=Bolsas

[Para%20este%20primer%20trimestre%20de%202025%2C%20los%20analistas, una%20TRM%20sobre%20los %20%244.400&te
xt=El%20ddlar%20para%20este%20ario,la%20barrera%20de%20l0s%20%244.400.

En Colombia, el comercio minorista es altamente competitivo: El comercio al por menor se realiza a través de dos canales de
distribucién: el tradicional y el formal o moderno. El primero se refiere al conjunto de las llamadas tiendas de barrio o de esquina y
representa actualmente el 50% de las ventas del sector. La actividad comercial se desarrolla a nivel de todo tipo de bienes que
pueda transar la economia; sin embargo, los bienes de la canasta familiar (descripcién de los porcentajes de gasto de las familias,
separados en partidas o rubros segun distintos criterios) son los mas representativos y concentran la mayor atencién tanto en
numero de establecimientos como en empleo y volumen de ventas.

El comercio minorista en Colombia crece un 1.5% interanual, evidenciando una leve recuperacién gue, aunque positiva, contrasta
con el desempefio mixto de diferentes lineas de mercancias y con la recuperacién del 5.1% observada en el mes inmediatamente
anterior.

Este crecimiento fue impulsado por el fuerte repunte en vehiculos automotores y motocicletas, que registraron un incremento del
14,8%, y equipos de informatica y telecomunicaciones, con un aumento del 25 4%. Estas dos categorias, que juntas aportaron 2,2
p.p. al crecimiento total, indican una recuperacion en bienes durables de alto costo, favorecida por la estabilizacion en precios de
algunos componentes y el interés de los hogares en productos tecnolégicos y de movilidad. Sin embargo, otras lineas como prendas
de vestir y articulos de ferreteria siguen presentando caidas importantes, refiejando los efectos de la inflacion y las tasas de interes,
que han limitado la recuperacién total del consumo. 5‘f
El gobierno ha implementado diversas estrategias para fortalecer el sector, incluyendo apoyo a pequefias y medianas empresas y
programas de incentivos, lo que se espera estimule el comercio. Sin embargo, los desafios estructurales, como la desaceleracion
del empleo y el aumento en los costos operativos, podrian limitar los efectos de estas medidas. Con las expectativas de que el
tltimo trimestre consolide el repunte del comercio, el éxito de esta recuperacion dependera de la capacidad de adaptacion del
sector a los cambios en el entorno macroeconémico y en las preferencias de consumo, que estan siendo moldeadas tanto por la
moderacién en la inflacién como por una mejora en la confianza de los consumidores en ciudades clave como Cali y Medellin
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ESTAMPILLAS E IMPUESTOS

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de impuestos tanto del orden nacional
como territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo
establecido en el Acuerdo 028 de 2018 “"ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, Acuerdo 021 de 2020 “POR
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA" y el Acuerdo 013 de
2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; Acuerdo 036 de 2025 “ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Para el efecto, los gravamenes
pueden oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto puede estar entre el 2% y 6% del valor total del
contrato, a saber:

ACUERDO 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024.
MONTO DEL CONTRATO A
ey fg“““ PORCENTAJE PARTIR DEL CUAL SE | yALOR QUE APLICA
GENERA EL TRIBUTO
APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO CUYA CUANTIA
PRO 206 /| 1% DEL VALOR TOTAL DEL | SEA SUPERIOR A 35 SMMLV Giﬂg’é‘ s%ﬂﬁ%%i%
(Entre ofras exenciones, NO
CULTURA | 2052 | CONTRATO ANTES DE IVA APLICA” PARA coniraios de | MAYOR A
prestacién de SERVICIOS PR
| - PERSONALES)
1 INCISO: CONSTITUYE HECHO
GENERADOR DE LA PRESENTE
ESTAMPILLA LA SUSCRIPCION
DE CONTRATOS Yo
CONVENIOS, ORDENES DE EPENE;%OREC%%E
TRABAJO, ~ ORDENES ~ DE INCISO PRIMERO DEL
SERVICIO, DE COMPRA Y
: ARTICULO 233
CUALQUIER OTRO ACTO QUE pdiigd
SEA ASIMILABLE A CONTRATO S RrADOR. LA
QUE CELEBRE EL MUNICIPIO DE e o B
NEIVA, O CON LAS ENTIDADES D vaa
Y/O DEPENDENCIAS DESCRITAS SR CIENTG Dok
EN EL PARAGRAFO PRIMERO SOBRE LA BASE
DEL ARTICULO 228 DEL GRAVABLE
PRESENTE ESTATUTO, CON | APLICA PARA TODO TIPO DE | SRAVABLE
PROUSCO | 233 CUANTIA SUPERIORA  LOS | CONTRATO CUYA CUANTIA :
QUINCE (15) SALARIOS MINIMOS | SEA SUPERIOR A 15 SMMLY
MENSUALES LEGALES : g}zﬁg&ggﬁgc%%f
VIGENTES
: INCISO  SEGUNDO
2.INCISO: ASI MISMO, PARA LA &%CH‘%RTICULO 235
PRESENTE ESTAMPILLA CERERADOR) LA
CONSTITUYE HECHO ool SR
GENERADOR, LOS REMATES DE UNO POR CIENTO
BIENES  MUEBLES YO ) SORRE LA RASE
INVUEBLES QUE ADELANTE EL i et
'é‘ﬁ#ﬁ‘é’% DE NEIVA, SUS CORRESPONDIENTE.
DESCENTRALIZADAS, A PARTIR
DE SEIS (6). SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES
VIGENTES.
ADULTO 55 2% DEL VALOR TOTAL DEL | APLICA PARA TODO TIPO DE Sﬁt!c?: S%‘i‘“‘%%ifé‘
MAYOR CONTRATO ANTES DE IVA CONTRATO Y CUANTIA it
ACUERDO 021 DE 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO
PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024. :
MONTO DEL CONTRATO A
is”“"'”' :gﬂcu PORCENTAJE PARTIR DEL CUAL SE ‘é:"zong' QUE APLICA
GENERA EL TRIBUTO
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APLICA PARA TODO TIPQ DE
CONTRATO Y CUANTIA

EXENCION
ESTAN EXENTOS DE LA TASA
PRO DEPORTE Y
RECREACION 'LOS
DOS POR CIENTO (2%) DEL | CONVENIOS ¥ CONTRATOS
PRO VALOR ~TOTAL DE CADA | DE - CONDICIONES | APLICA CUANDO EL
DEPORTE 1 CONTRATO ¥ SUS ADICIONES | UNIFORMES DE  LOS | VALOR SEA IGUAL O
SIN INCLUIR EL IVA U OTROS | SERVICIOS PUBLICOS | MAYOR A $1
GRAVAMENES. DOMICILIARIOS, DE

PRESTACION DE SERVICIOS
SUSCRITOS CON PERSONAS
NATURALES, EDUCATIVOS, Y
LOS QUE TIENEN QUE VER
CON EL REFINANCIAMIENTQ
¥ EL SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA,

ARTICULO 410. TARIFA. Las tarifas aplicables a efecms de !lquldar la contribucién sobre contrato de obra pubi:ca seran la que se
relacionan a continuacién:

HECHO GRAVADO TARITA

La suscripcién de contratos de obra publica y sus adiciones con los | 5% Sobre el valor total del contrato y
organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus entidades | sus respectivas adiciones.
descentralizadas, Empresas de Economia Mixta, Unidades Administrativas
Especiales y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria
Juridica pero en cualquier caso que cumplan funcién de entidad estatal en
los términos de la Ley 80 de 1993, al Concejo Mummpal la Contraloria,
La Personeria —_
Las concesiones de construccidén, mantenimiento y operaciones de vias de | 2.5 por mil del valor total del recaudo
comunicacion, terrestre o fluvial, puentes aéreos, maritimos o fluviales bruto que genmere la respectiva
concesion.

El embellecimiento del espacio publico se refiere a las mejoras estéticas y de infraestructura para crear entornos mas agradables,
seguros y funcionales, que a menudo implican la participacion de la comunidad, Esto incluye la limpieza, el paisajismo, la creacion
de arte urbano y el mantenimiento de areas verdes y mabiliario, con el objetivo de mejorar el bienestar social y la calidad de vida.
Acciones clave:
* Mejoras estéticas:
o Murales y arte urbano: Pintar murales en paredes puede transformar espacios.
o Pintura y restauracién: Reparar y pintar mobiliario urbano dafiado como bancas o juegos infantiles.
o Jardineria y paisajismo: Plantar arboles, flores y crear jardines o huertas urbanas para agregar verdor y vida.
s Infraestructura y orden:
o Limpieza: Mantener limpios los espacios, utilizar correctamente las papeleras y evitar arrojar basura.
o Mantenimiento: Cuidar y reparar instalaciones urbanas como fuentes, mesas de picnic y juegos infantiles.
o Seguridad: Implementar medidas que hagan sentir a las personas seguras y bienvenidas en el espacio publico.
¢ Participacién comunitaria:
o Involucramiento ciudadano: La ciudadania puede participar activamente cuidando los espacios, y también
buscando financiacién a través de convocatorias o plataformas de financiamiento colectivo.
o Programas de bienestar: La comunidad puede organizar programas de bienestar integral que incluyan talleres
y actividades que fomenten la conexién con el espacio y los vecinos.
Beneficios:
* Bienestar social: Fomenta la convivencia, el sentido de pertenencia y la seguridad.
s Salud mental y fisica: Un entorno mas agradable puede impactar positivamente en el bienestar de los ciudadanos.
* Medio ambiente: Incluye acciones como |a reforestacion y la creacién de espacios verdes que mejoran la calidad del aire
y &l entorno.

et v

Los espacios plblicos urbanos son parte integral de |a vida de la ciudad e influyen significativamente en el bienestar de los residents.
Estos espacios facilitan las interacciones sociales, las actividades econdmicas y la sostenibilidad ambiental. Ademas, preservan el
patrimonio cultural, promoviendo la identidad comunitaria. Sin embargo, la urbanizacion contemporanea enfrenta varios desafios,
incluida la degradacién ambiental, las desigualdades socioecondmicas y los esfuerzos insuficientes para controlar el desarrollo,
todo lo cual contribuye a una reduccién en la calidad del espacio publico en todo el mundo
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Dada la importancia de los espacios publicos, es evidente que deben evaluarse; sin embargo, esta evaluacion es multifacética y
enigmatica. Actualmente, existe una notable ausencia de un marco metodoldgico preciso aplicable en diversos contextos, lo que
hace que el proceso de evaluacion sea inherentemente complejo. La disponibilidad (el numero real de espacios, la proporcién por
residente, etc.), la accesibilidad y la transitabilidad de estos espacios, la seguridad, el mantenimiento y la limpieza, el equipamiento
urbano, las zonas verdes, la comodidad, la inclusion, el elemento de cultura e identidad (marca de la ciudad), etc., son algunos de
los elementos muy especificos que componen la calidad del espacio publico.

Tradicionalmente, los intentos de evaluar estos factores han requerido encuestas extensas y el uso de herramientas complicadas
para la recopilacion de datos, lo que puede ser un desafio y consumir mucho tiempo tanto para los encuestados como para los
investigadores.

Los espacios urbanos son un aspecto clave del funcionamiento de las ciudades y frecuentemente tienen diversos efectos en la
calidad de vida de los residentes. Dada una planificacion urbana adecuada y una administracion bien regulada de todos los desafios
vinculados, existe una necesidad urgente de reconocer y analizar la calidad de los espacios verdes publicos

Los servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura de espacio publico incluyen la adecuacién, rehabilitacién y
cuidado de parques, vias, plazas, andenes y mobiliario urbano. Estos servicios abarcan desde la remodelacién y el
mantenimiento correctivo y preventivo para garantizar la seguridad y funcionalidad, hasta proyectos de infraestructura mas
complejos como la construccién de puentes. La Agencia de Desarrollo Rural en Colombia, por ejemplo, tiene un proceso para
este tipo de mantenimientos integrales, que inicia con la deteccién de necesidades y termina con la entrega a satisfaccion, segun
la Agencia de Desarrollo Rural. y

Tipos de servicios
e Mantenimiento y reparacion: Se ocupan de actividades correctivas (reparacion de dafios) y preventivas (actividades
periddicas para evitar fallas), como la revision y arreglo de redes eléctricas, la reparacion de la infraestructura y la limpieza.
* Rehabilitacion y remodelacién: Se centran en la mejora y transformacion de espacios como parques, plazoletas y calles,
para recuperar su valor y funcionalidad.
* Construccidn: Creacion de nueva infraestructura, como puentes vehiculares y peatonales, para mejorar la conectividad
de las ciudades, sefiala Ingeade,
¢ Adecuacién y mejora integral: Incluye la integracion de conceptos de prevencion y emergencia para |la adecuacion del
espacio fisico, involucrando tanto la rehabilitacion como el mantenimiento. _
* Aprovechamiento econémico: Algunos servicios se enfocan en el desarrollo de estrategias para el aprovechamiento del
espacio plblico y la implementacion de soluciones urbanas innovadoras de bajo costo.
Proceso tipico
1. Deteccién de necesidades: Se identifican los darfios, desperfectos o las necesidades de adecuacién en la infraestructura
fisica.
2. Planificacion y diagndstico: Se realizan revisiones para evaluar el estado actual de los elementos y se disefia un plan

de mantenimiento preventivo o correctivo.
3. Ejecucién: Se llevan a cabo los trabajos necesarios, desde la reparacion de un desperfecto hasta la ejecucion de un

proyecto de gran escala.

4. Verificacién y entrega: Se comprueba que el servicio se haya realizado a satisfaccion y se entrega el espacio o la
infraestructura mejorada.

Responsabilidad y ciudadania

* Laresponsabilidad ciudadana es clave para el cuidado del espacio publico y su mantenimiento.

» Se debe hacer un uso correcto del mobiliario urbano (bancas, juegos infantiles, etc.).

* Esimportante mantener la limpieza arrojando |a basura en los lugares designados y recogiendo las heces de las mascotas.

« En caso de presenciar un mal uso de los parques y mobiliario, se debe informar a las autoridade

A. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para establecer un anélisis de la demanda, |a entidad realiz6 una busqueda en la plataforma SECOP |l ente rector de la contratacion
estatal, una muestra de procesos celebrados por el Municipio de Neiva , definiendo la capacidad técnica y administrativa para el

cumplimiento de obligaciones y en concordancia con las establecidas en el presente proceso: /
CONTEFI?ATO OBJETO CONTRACTUAL ENTIDAD . VALOR
IANO ;
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CONTRATO DE REHABILITACION Y ot T
MNSCTICMC MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Sl s assios
OP041-2025 MEDIANTE OBRAS DE ORNATO EN LAS e 650.825,
GLORIETAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA. yrosiicelilty
GRS REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LAS CEIBAS EMPRESAS
oipbiats ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DEL PUBLICAS DE NEIVA 7.373.359.332
ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. ESP.

N° CONTRATO Y/O

Asimismo, se realiz6 la consulta en |a plataforma SECOP |l, para la identificacion de procesos adjudicados por diferentes entidades
a nivel nacional con caracteristicas similares al objeto del presente estudio:

PROCESO /ANO

OBJETO CONTRACTUAL

ENTIDAD VALOR

SAMC-002-2026

PRESTACION DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO EN PARQUES,
AVENIDAS, ESCULTURAS Y
ATRACTIVOS TURISTICOS DE

PRESENTACION, DANDO

Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
UNIDOS POR LA
INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE

LETICIA

LETICIA, GARANTIZANDO ORNATO Y
CUMPLIMIENTO A LOS PRODUCTOS

ALCALDIA MUNICIPIO

DE LETICIA 99.980.000

MC-045-2025

DEL ESPACIO PUBLICO DE LA
PLAZOLETA DE ACOSTA DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

ALCALDIA
MUNICIPAL DE

39.647.182,3
GUADUAS

IPMC-070-2025

CONTRATAR A TODO COSTO
OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DEL MOBILIARIO
URBANQ DEL PARQUE PRINCIPAL Y
SUS ALREDEDORES

ALCALDIA MUNICIPIO

DE MANZANARES 39.848.63

CMC-039-2024

MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON
BOLIVAR, Y OBRAS DE DRENAJE EN
V|AS PUBLICAS

MUNICIPIO DE
SANTA FE DE

25.000.000
ANTIOQUIA

MP-GR-MC-019-2022

REALIZAR EL MANTENIMIENTO,
RESTAURACION Y RECUPERACION
ECOLOGICA DE ZONAS DE LADERA
DE MONTARA POR MEDIO DE
OBRAS DE INGENIERIA
NATURALISTICA EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN.

ALCALDIA DE

POPAYAN 56.643.363

Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, teniendo en cuenta el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC,
establecido en el presente estudio. Herramienta de visualizacion para el andlisis de la demanda. Para realizar un analisis de la
demanda, se tiene que, de conformidad con las busquedas realizadas en las bases de datos de |a entidad, y de otras entidades, P
del Departamento del Huila, asi como a contrataciones anteriores realizadas, la celebracién de contratos de Parques Mantenidos ;

da como dof
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Agencia Macional
de Contratacion Pudblica

L ANALISIS DE LA DEMANDA

Colombia Compra Eficients - .> Rainiciar,
—_ Valor Total OIS || SRy e FILTROS: 1
T featad
Gasto Mensual 5575 771 411 761 Gasto Anual i
B B9 SR B0 . A28 1 86 s34 G0 ol g Seleccione &l ano:
o nw Mo b ina ] K22 s
/ : e 4 Seleccione |a Fecha

5 Facia brrma :

= OWTR024  OADAZ026

3 J

§ | Departaments de Entidad
|
o i LI -
: . _}
ook llooi R.n-" b i e id | MNombre de Entidad (agregadao)
X ® grvia 8 nembew s udy
Aing iZs 5 @ Fuente & ¢ B @EECOR I
Contrrios 1ot - [ Sefeccions il
Cantidad de contratos - Mensual e Cantidad de contratos - Anual - e
<+ T e Bl €2 Ml KD Tl

Fu

ichi e e e 7 g

Plataforma:
| BECLP SECOP_il
I I I Nembre de Entidad (plataforma)
{ = ingane o hambin b bRle

Cantidad de contratos

1|
Afg

A - .02 Fuente @ SEC0P | @

iz 0 DE CALIMS

O ALZATE AVENDANS

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresién diferente a la
publicada, sera con como doct to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Nelva




FOR-GDCO-04 .
acsiige | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR BIE Versién: 04 mp)
'.'.f.’:,a Y SERVICIOS Vigente desde: ey
Septiembre 26 del 2024 et
Nombre de Provaedor Valer Total Estimade para ;! Numera dl Contratos dIi ﬁlgl!l ill.va“dw
> B Proveedor Proveedor e
Proveedor T ¥ ) ! Sy
seleccionado | | C scrror v sumsrnos sixa s $5,98 bill. 7973 o INe o

Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores |

= won R Y R g
H « EEE H -~ PR RN
| § 5006 . | g S N
& T 5008 . | & ¢ TN
S 1007 b | ETREE R
G 50,06 .. |
(SO0 _ | ’
| S0.06. ] o T
el 020 £ 0 _ dg
s _Valar Tatal Estimade._ . e e e e e TR Can A
Valor Total Estmada por Ongen deé Proveedores Qrigen de Proveedores i
Dirpartsmenio estandar i Departamento estandar
Dlisty apitsl de Bogota @ Ustrito Capvial de Booota

@ Samnander

® Vale del Cauca
& Cundifamans

@ Tohima

® hovte de Santander
@ Bobhvae

o Adintic

N @ Mt

Tt : s LI

Seleccione una categori

{Seprests  Famdia / Clase

Valor Total Estimado por Familia

&
Bl - Seracos Ecucativos y de Form
T 50 - Servicos de Viajes, Alimeniach
81 - Servicios Personales ¥ Domdst
92 - Servicos de Defera Nacional
83 - Seracics Politicos. y de Asunte
Organzaciones y Chubes
| 85 - Tetvenos Enfeics Estructiras

|
ur
i

Valor contratado:

Voo
Contealas

‘5o $910.874 155,026

Modalidad de seleccion

£

;

- ke it T L SIS USRIy ITUEILRSE VN PRBE . LEWCIRSS [f
T Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

3496 2 473457 259 4 _39% 4081 52967646527 .517 £0.00%

7210 - Servicios de mantenimiento y reparacionss de construcoiones g instalaciones :
3496 $2.473.457.482.25%  41.39% 4081 $2.967.646.527.517  50,00%

Total
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional ! g ] ‘Valor Total Estimade por Modalidad de Seleccion R
[ ! $5 68 il
o
2 Modalidad de Seheccion
;3- " @ oncuss de Meéntss
3 2|0
e © Minima cudntis
{ &
; @ Selecoon Lbreviada de Mency Cuamla |
@Selec o sbrevady suDISta Waisa
Origen . ;- Modalidad ganecal. L3 ol B W) [ L RO LY 1 3 908 il
ESTUDIO DE LA OFERTA.:
Teniendo en cuenta que la Actividad que se pretende contratar correspondiente a la Division 42 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ~
Y a la ACTIVIDAD: 4220 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
Para lo cual, se obtuvo como resultado mas de 136 _empresas, sin tener en cuenta el sinndmero de personas naturales que
pueden prestar los servicios requeridas, de las cuales se destacan las mgmentes empresas, de acuerdo con el reporte reallzado
en el Sll de la Superintendencia de Sociedades, a saber;
Nit Razén social de Ia sociedad e
900387909 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD SUCURSAL COLOMBIANA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pull
900455438 | COMSA INSTALACIONES ¥ SISTEMAS INDUSTRIALES, 5.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA . F4220 - Construccion de proyectos de servicio publ
900592086 | FCC INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU SUCUSAL COLOMBIA F4220 - Construccién de proyectos de servicio pub
900982062 | Ticsa Colombia F4220 - Construccion de proyectos de servicio puly
800190665 | COMERCIALIZADORAS.YE. Y CIASAS : F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pub
890906413 | ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA ¥ SERVICIOS S.A.5 F4220 - Construccién de proyectos de servicio pub
9005328988 | SUNCOLOMBIA S5AS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio puls
901176579 | COLOMBIA ZE S.AS F4220 - Construccion de proyectos de servicie pul
9011684727 | DESARROLLOS SOLARES COLOMBIA 5.A.5. F4220 - Construccion de proyectos de servicio pulg
BODOO3675 | DISCON SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pual]
BO0037989 | ODENSA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pul
BOOOB3329 | INGENIERIAS ¥ SERVICIOS SAS INCER S5AS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pul
800092039 | ASESORIAS Y SERVICIOS DE INGEMIERIA LTDA F4220 - Construccion de proyectos de serviclo pal
800092661 | COELCI SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pul]
BO0115427 | IRC 5AS | Fa220 - construccign de proyectos de servicio pulj
800119214 | PROYECTAR INGENIERIA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pud
BO0132536 | ALMACEN SURTICOL LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pab
A00145838 | MEGACONSTRUCTORES 5A5 F4220 - Construccion de proyectos de servicio pdl
800174121 | C.IHIDRO GEO 5.A5 F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pull /
I
BOD176581 | FULGOR SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio m’nt/
800186465 | INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB SAS F4220 - Construccign de proyectos de servicio pib
800193032 | J.P.G. & CIASA F4220 - Construccion de proyectos de servicio put
800254539 | DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS F4220 - Construccign de proyectos de servicio pul
800256848 | ETELLTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio puk
804003249 | EN OBRA INGEMNIEROS SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pdl
804006097 | NEW GAS AND OILS5AS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pul
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B04016617 | JBC CONSTRUCTORES LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio p{dlico
805008359 | POLO INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio publlico

805013569

GAIA INGENIERIA AMBIENTAL SAS

F4220 - Construccién de proyectos de servicio publico

805022691

ILUMINACIONES CANDELARIA SA

F4220 - Construccion de proyectos de servicio pubjlico

F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pulllico

¢

806005741 | PROMOTORA EL CAMPIN S5A

BO6008712 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pitllico
811015437 | ODINEC S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio piblico
811017640 | CONSTRUCTORA EL PORTAL S5A F4220 - Construccidn de proyectos de Isen.-h:ia pullico
B11032640 | SOMATEC SAS BIC F4220 - Construccidn de proyectos de servicio plllico
813000708 | INGENIERIA DE RIEGOS ¥ OBRAS CIVILES SAS F4220 - Construceidn de pmv:cto:.de servicio pllllico
813006975 | INGE-RAM LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio putilico
822000467 | INVERSIONES OVICON SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pllflico
823002005 | INGENIERIA Y CONSULTORIA DE LA COSTA S.A F4220 - Construccidn de proyectos de servicio plbjlico
830016432 | INGEAGUAS SAS F4220 - Construccién de pravectos de servicio plbjlico
830017780 | TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio piblico
830023630 | FIBRA REDES CONSTRUCCIONES 5.A.5. F4220 - Construccion de proyectos de servicio palflico
830025215 | POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGEMIERIA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
830030986 | PRO-SISTEMAS AQUA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pulllico
830051701 | EDIFICADORA URBE SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pililico
B30067146 | INGGES INGENIERIA ¥ GESTION SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pulflico
830095316 | CONSTRUCTIOM SUPPLIES AND COMSULTING SAS F4220 - Construccién de proyectas de servicio pubflica
830102245 | VILUM INGENIERIA S5A F4220 - Construccion de proyectos de serviclo publica
830113525 | RAHS INGENIERIA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pulllico
834001866 | COINOC SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
844004815 | MLAR INGENIERIA EU F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pifjlico
B60039348 | CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION F4220 - Construccién de proyectos de servicio plbiico
890107274 | DYS SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio publico
890206034 | CONSTRUCCIONES DISENOS ESTUDIOS SA F4220 - Construccion de proyectos de senvicio pablico
830505648 | EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
830912989 | PRODUCTOS IPB 5AS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pltlico
890926015 | 1 A 5A INGENRIEROS ASOCIADOS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pililico
890927276 | MEJIA ACEVEDOQ 5.A.5 F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pdblico
890928186 | SAMEAR 5.4 F4220 - Construccién de proyectos de set\rlcigpﬁt?i:o
890928742 | CONSULTORIAS ELECTRICAS ¥ ELECTRONICAS CONSULTEL 5.A..5 F4220 - Construccién de proyectos de servicio plblico
890937165 | REDYCO SAS Fa220 - Construccion de proyectos de servicio piblico
890942415 | INGENIERIA INTERVENTORIA ¥ CONSTRUCCIONES 5.A.5 F4220 - Construccidn de proyectos de servicia pablico
891857872 | CONSTRUCCIONES ¥ MONTAJES ENERGY F_EID - Construccion de proyectos de servicio puljlico
900008033 | ATLINGENIEROS CONTRATISTAS SAS EN REQORGANIZACION Fa220 - Construccién de proyectos de servicio palbllico
900032108 | TECNODUCTOS S.A.S F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pulilico
900042579 | CONSTRUINTEGRALES SAS F4220 -ICnnstruccién de proyectos de servicio PI:IIILiED
900054694 | DOSQUEBRADAS ENERGIA Y LUZ SA F4220 - Construccién de proyectos de servicio puablico
900062688 | VEM INGENIERIA SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pubflico
900065196 | CCA INGENIEROS CONTIUKTIS;I”&S Y COMPARIA LIMITADA F4220 - Construccion de proyectos de servicio puljlico
900077183 | ETCO SOLUCIONES 5AS F4220 - Construccién de proyectos d e'ser.\rtcio- pubflico
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900086701 | LUZ DEL LLANO SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pﬁi’ ico
900092131 | EMPRESA ANDINA DE INGENIERIA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicia piibflico
900114572 | INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio publico
500114700 | SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS A SISTEMAS DE MEDIA ¥ BAJA TENSION SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pL’lJlicc
900151287 | WORLDTEK SAS EN REORGANIZACION F4220 - Construccion de proyectos de servicio publlice
900158404 | TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SUCURSAL COLOMBIA F4220 - Construccion de proyectos de servicio piblica
900164591 | SIGMA CSC SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio putflico
900178588 | PROMOTORA AlKI SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pulflico

900182860

DISREDES INGENIERIA SAS

F4220 - Construccidn de proyectos de serviclo patjlico

900202917

JAVO INGENIERIA SAS

F4220 - Construccién de proyectos de servicio puljiico

900215065 | SERVICIOS DE INGENIERIA E Y C SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio putlico
500233698 | LYDCO INGENIERIA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pibflico
900316090 | INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION $A%S F4220 - Constructién de proyectos de servicio pabjlico
900343030 | CONCISAN SAS CONSULTORIA ¥ CONSTRUCCIONES CIVILES ¥ SANITARIAS 5AS EN REORGANIZACION F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pubilico
900383511 | C & C CONSTRUCTORA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio piﬁli:u
900330406 | LYANSA ELECTRICA LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pl.'nILico
900409182 | BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES 5.A.5. F4220 - Construccién de proyectos de servicio patlico
900411640 | Arios Ingenieria S.4.5 en rearganizacion judicial F4220 - Construccién de proyectas de servicio putflico
900423649 | SIGMA CONSTRUCCIONES 5.4.5, F4220 - Construccion de proyectos de servicio putflico
900451205 | CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ F4220 - Construccion de proyectos de servicio pullico
300468235 | ORGANIZACION OREKA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de serviclo puljlico
900476153 | MATERIALES AGREGADOS BASES OBRAS Y HERRAMIENTAS 5AS F4220 - Construccidn de-pltwecms de senﬂ.do puliico
900489204 | MANTENIMIENTO ¥ MONTAJES INDUSTRIALES 5.4, SUCURSAL COLOMBIA F4220 - Construccidn de proyectos d;a servicio plblico
900491842 | ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL PACIFICO SAS F4230 - Construccidn de proyectos de serviclo patlico
900492389 | INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SAS INFRARED 545 F4220 - Construccidn de proyectos de servicio plblico
900437601 | INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES DE LA ORINOCIUIA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pi Jlico
900499550 | OM INGEMIERIA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicia pibllico
900506443 | EMISA TRANDING SAS F4220 - Construccidn de proyectas de servicio pilllico
900516534 | CONCUBIERTAS SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pibilico
900516814 | A&S MINERGY L.C.5.A.5. F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pibflico
900525273 | PROYECTOS A GRAN EXCALA PROGRESSA 5..A.5 F4220 - Construccién de proyectos de servicio puilflico
300548973 | VYV SUMINISTROS PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS F4220 - Construccidn de proyectes de servicio pulflico
300560622 | UNION PLATANA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pubjlico
900583561 | Trituradora la Roca y Construcciones SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio putflice
900586354 | GRUPO CONSTRUCTOR SANTANA SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio puljlico
900589262 | LUXIM INGENIERLA SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pitiico
900621582 | E&LC CONSTRUCCIONES SAS - EN REORGANIZACION F4220 - Construccién de proyectos de servicio pi Hlico
900622187 | TODO REDES DAFESA SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio piblico
900633869 | PROMOTORA CONCAPITAL 5.A.5 F4230 - Construccidn de proyectos de .senl'i:ioplitlito f
900643503 | EDIFICACIONES TRIVAL S.A. DE CV., SUCURSAL EN COLOMBIA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pulilico
900644932 | CONSTRUCCIONES CIMA SAS F4220 - Constructién de proyectos de servicio pulglico
900673842 | NEPFTUNO PROYECTOS SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pabilico
900713159 | WAMCOL SAS. F4220 - Construccion de proyectos de servicio palblico
900741441 | FOQ TECNOLOGIA SAS BIC F4220 - Construccién de proyectos de servicie pabllico

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no centrolado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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900748395 | GRUPO DE INGEMNIERIA E INVERSIONES 5AS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pulilico
900768546 | C.I.R. INGENIERIA 5.A.S. F4220 - Construccién de proyectos de servicio pdlflico
900771375 | CONCRETOS DE LA COSTA SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio pllilico
900800041 | GRUPO C2 545 F4220 - Construceidn de proyectos de servicio pibllico
900867246 | KUADRA CONSTRUCTORES SAS F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pibilico
001221033 | POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA F4220 - Construcein de proyectos de servicio plllico
901404390 | POWERCHINA COLOMBIA SAS F4220 - Construccién de proyectos de servicio publico
804017671 | INGECOL SA F4220 - Construccion de ptove:m;'dz servicio pablica
805006304 | MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 5AS F4220 - Construccidn de provecm.s de servicio piblico
820004286 | ASPRO SAS F4220 - Construccidn de proyectos de sﬁn;lcin pullico
822003865 | MC CONSTRUCCIONES LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pitlico
822004586 | INCONSVITOP LTDA F4220 - Construccidn de proyectos de servicio pudlico
822007497 | CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio plljlico
830140728 | INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pélflico
890117496 | CONSTRUCCIONES NAMUS SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pulflico
BO0918866 | ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio putflico
900156496 | CONTRAFUERTE FA LTDA F4220 - Construccion de proyectos de servicio piliico
900203601 | IDESTRA 5A EN REORGANIZACION F4220 - Construccion de proyectos de servicio piljlico
900261953 | 5.1 SOLUCIONES DE INGENIERIA 5.A.5 F4220 - Construccion de proyectos de servicio pulflico
900791096 | OBRAS ¥ PROYECTOS ELECTRICOS ¥ CIVILES SAS F4220 - Construccion de proyectos de servicio pililico
900853919 | PUPO & SOFAN BUILDING S A5, F4220 - Construccian de proyectos de servicio pubilico

EMPRESAS A NIVEL LOCAL.:

De acuerdo a la disposicion del Articulo 33 de la Ley de Emprendimientos 2069 de 2020, y la reglamentacion realizada por el Decreto 1860 de
2021, la Oficina de Gestion de Riesgo del Municipio de Neiva se Dispone relacionar los potenciales Proveedores Mypimes que existen en la ciudad
de Neiva, con el fin de impulsar los emprendimientos que puedan satisfacer la prestacion del servicio y promover de esta manera la mayor

participacion posible de los potenciales proveedores que podrian satisfacer el requerimiento de la entidad:

Listados de empresas dedicadas a Construccion de proyectos de servicio

publico en NEIVA
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¢ Inge Ram Lida Neiva Huita
CAC Caruso Y Construcciones S AS Neiva Hutla
Construye CBSAS Neiva Huila
Emjo ingeniena SAS 3 Newva Huila
Martinica Company S AS Neiva Huila -
Soluciones Logisticas Empresanaies Sas Newa Huiia
Manrigue Losada Y Compania SAS Neiwva Huila
Servicos De Consulloria Intesventona Asasonas En Ingeniena S AS Neiva Huita
Hidro Construcciones Ji SAS Newva Huila
Building To Live Sas ' Neiva Hola
Wd ingeniena SAS - Neiva Huila
Ingeniena Construcciones Y Consultoria SAS Newva Huita
H2o Perforaciones De Colombia S AS Neiva Huita
Diseno Agua ¥ Perloracion SAS Neiva Huila
Electromecanicos PY S SAS Neiva Huila
Green Ingenieria ¥ Equipos SAS Neiva Huila
Sismecon SAS Newa Huila
Edficando Verde SAS Nei\;a Huila

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
publicada, serd considerada como documento no controlado y su usc indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Empresa ' Localidad Departamento
Aguitar Constructives Sas MNewa Huifa
o Interdisicplinario Coreva Gesliones Y Consultonas SAS Neiva Huila

Engineering Services Electricity And Construclion SAS Neiva Huila
Ongd Corporacion Construccion Y Gestion D i Newa Huila
Todo Redes Hys SEnC Neiva Hulia
ngemena Interventona Y Construccion De Qbras Civiles Del Suwr SAS Newa Huila
Geologia E Ingenerias De Colombia SAS Newva Huila
Construcciones Y Montajes Tyg Sas Newa Huila
Agrocampo 4y Sas Newa Hula
Construcciones E Ingenieria Viga Sas Neiva Huika
Ingenieria £ Inversionas Colombia Group SA S Neiva Huiia
Serviclos De Ingenieria Para Generar Soluciones Inegrales SA S Neiva Huiia
Servicios Ambientales Jv Oe Colombia SAS Neiva Huila
Productos Servicios Arquiteciura Y Construccion SAS Neiwva Huila
Mundo Solucones Integrales & Ingenena SAS MNeiva Hurta
in ria Egpecializada Stam SAS Neiva Huita
Mac Ingeniena ¥ Obras Civiles Sa Neiva Hutla

ty Drill SAS Newva Huila
Inversiones Y Construcciones P S AS Neiva Huita
Glg Tecnisoluciones De Colombia S A S Neiva Huila

El Municipio de Neiva implementa el Analisis de Datos de Compra Publica, El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en la planeacién
y gestion de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaguen por
sus niveles de transparencia, eficiencia y generacién de mayor valor por dinero. '

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO -MAE
Herramienta de Visualizacién para el Anilisis de la Oferta

La Agencia Nacional de Contratacién —Colombia Compra Eficiente pone a disposicién de las entidades estatales, la herramienta de
visualizacién para el Anélisis de oferta, la cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la
entidad. Esta herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera organizada y
estructurada datos histéricos relacionados con las compras de la entidad. Es una herramienta dinamica que permite realizar filtros
y blsguedas para hacer mas robustos los analisis correspondientes.

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link 56 www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o Impresidn diferente ala
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebida no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Agencia Nacional
de Contratacion Puablica

Colombia Compra Eficiente

Gaita Mlﬂllllll

ANALISIS DE LA OFERTA

Valor Tutal
$24 130,870,642

-]
=
Afa i @2
~ Contratos Tokal
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Valor Contratacidn

$24.13 mil M

Mimero de Proveedores

84

Nimero de Contratos
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Valor Total Estimadoe por Proveeder i Numero de Contratos por Proveedor |
|
Rl §1 5 mil M | - T |
5 o §1.3 il 5 | 0] :
3 i s ol !
2 HETS 3 2 ] I
B O | “ 2 2]
= : :
< 5 |
o | o 5 | ;
52 i 4. bt ol - I
) Walor Total Estimade ) 1 imere i‘,g&ﬂ.‘.’ﬁ?j___-.,:
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveederes Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccien |
plurales en SECOP Il ! plurales en SECOP 1i ; |
! $24 13 mil M I
|
-f;; b badiekasd s Secben cition |
3 |
;I’;:' @ Seleccion Abreviada de M,
@ Selecoon sbreviads subask., -'
282 (100 52413 mul.. (1007 ¥ i
| i 50 n |
" Coampetive ‘I
il s Bt i Y Modalidadoeoeral |

cémportaf-n jento cbﬁtfat&uoﬁ por h.lll'll.s-"f servicios de UNSPSC .

122 39861542256  408T% 149 $131768286 285  ST.06%
122 $9.861.542.256  40,87% 149 $13.768.286.285  5T.06%

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Total

Ano

Valor

11 $501042.101 100.00% 11 §$501.042.101 100,00%
11 §501.042.101  100,00% 1 §$501.042.101  100,00%

7210 - Servicios de mantamimiento y reparaciones de construcciones € instalaciongs

Total

Sy e, LY M
R et

_ 5. VALOR ESTIMADO DE! PAGO by

i } A DE PAGH
Se deja constancia que el presupuesto oficial del presente proceso contractual correspondiente a la suma de CIENTO OCHENTA
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($182.311.426,00
MCTE.) incluidos los impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar. Conforme al presupuesto elaborado por La Secretaria
de Infraestructura de la Informacién, en el cual esta incluido los gravamenes propios de contratar con el Estado, como lo y la
correcta ejecucién del mismo es: la suscripcién de garantias, la legalizacion del contrato (suscripcién de garantias y pago de

estampillas)

Con fundamento en el anterior analisis del sector econémico, se determiné el valor estimado del presupuesto oficial para esta
contratacion, teniendo como insumos a tal fin: a. La verificacion de los precios del mercado en el contexto local; b. El antecedente
de las contrataciones surtidas por la entidad para con el mismo objeto; y, c. El estimativo del presupuesto oficial realizado por la

Entidad Estatal. : )

El precio ofertado ser4 fijo sin formula de reajuste, inmodificable durante Ia vigencia del contrato & incluird todos los costos directos
e indirectos requeridos para tal efecto, contando a entidad con los recursos suficientes para su cubrimiento, con cargo al
presupuesto general de rentas y gastos aprobado para ser ejecutado durante |a presente vigencia fiscal, en tanto el presupuesto
estimado por la entidad para la ejecucién de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto del contrato se describen asi:

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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ESPECIFIC
ITEM | ACIONES —
N° | DE DESCRIPCION UND | CANT VALOR TOTAL
PART UNITARIO
PAGO | GENE TCUL
raL | TCU!

Excavacion manual del terreno con

11 profundidad 0,20. (Incluye Cargue, retiro y M2 | 98,00 $ 34.347,66 $ 3.366.071,00
digposicion final)

1.2 e ye impiesay poide anclje. | M2 | 9081 | $20.482,49|  $1.194.336,00

hist Ew‘;?:ﬁ?eir,ﬂitriﬁr gigﬂganﬁ?mas Y| Unidad | 100 | $ 359.393,77 $ 359.394,00

1,4 gﬁ;‘:;“gifﬂggﬂ“ de plantas tipo Agave © | \ioq | 4000 | 4 43.415,82|  § 1.736.633,00

1,5 E,ﬂm;::fa{tj:“;f;d‘;g’f;m"p" Veranetas | idag | 8000 | 4 27.036,32|  $ 2.162.906,00

1,6 Suministro e instalacion tierra negra y Aporque M3 390 $ 140.656,70 $ .548.561,00

de plantas de jardin

Suministro e instalacion Grava tipo marmolina ;
1,7 3/4" espesor b cm, para decoracion superficie | M2 112,70 $ 28.012,32 % 3.156.988,00
blanda, incluye lavado e instalacién uniforme.

suministro e instalacion geomembrana hdpe
polietileno calibre. 20 mils incluye uniones o
empalmes termo fusionados, para proteccién
control maleza superficie blanda

1,8 M2 112,70 $15.724,80 $ 2.222,985,00

Limpieza y preparacion de Superficie de
1,9 Bordillos, sardineles y andenes mediante | M2 87,76 $ 3.889,12 $ 341.309,00
remosion abrasiva con hidrolavadora

Suministro e instalacion pintura esmalte sobre

1,10 bordillo jardinera y sardinel via, incluye | M 112,70 $12.782,07 $ 1.440.539,00
preparacion superficie

Subtotal GLORIETAS PARQUE MITOLOGICO - MADRE AGUA $ 16.529.722,00

' Excavacion manual del terreno no

2,1 profundidad 0,20. (Incluye Cargue, retiro y M2 188,00 $ 34.347,66 $ 6.457.361,00
disposicion final)
2,2 Poda de arbol tipo Il (incluye herramientas y Und 3,00 $ 359.393,77 $ 1.078.181,00

materiales, retiro y disposicion final)

Suministro y siembra de plantas tipo Agave :

2,3 altura prom. 20 cm,

unidad | 4500 | $ 43.415,82 $ 1.953.712,00

Suministro y siembra de plantas tipo Veraneras . '
2,4 (Juanitas) altura prom. 25 cm unidad | 90,00 $ 27.036,32 | $ 2.433.269,00

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consuitada a través del link $G www.alcaldlanelva.gov.co. La copia o Impresion diferente a la
publicada, sera considerada come documento no contralado y su uso indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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Suministro e instalacion tierra negra y Aporque
2.5 de plantas de jardin M3 563 $ 140.656,70 $ 791.897,00
Suministro e instalacién Grava tipo marmolina
2,6 314" espesor 5 cm, para decoracion superficie | M2 216,20 $ 28.012,32 $ 6.056.264,00
blanda, incluye lavado e instalacion uniforme.
suministro e instalacién geomembrana hdpe
polietileno calibre. 20 mils incluye uniones o
2,7 empaimes termo fusionados, para. proteccion M2 216,20 $ 19.724,80 $ 4.264.501,00
control maleza superficie blanda
Limpieza y preparacion de Superficie de '
2,8 Bordillos, sardineles y andenes mediante | M2 133,10 $ 3.889,12 $ 517.641,00
remosion abrasiva con hidrolavadora
Suministro e instalacién pintura esmalte sobre SR :
2,9 bordillo jardinera y sardinel via, incluye| M 162,93 $12.782,07 $ 2.082.583,00
preparacion superficie
Subtotal GLORIETAS PARQUE MITOLOGICO - MADRE SELVA $ 25.635.409,00

i

Retiro de escombras -- Retiro de cepas de
arboles de Caucho secos- incluye maquinaria

Und

6,00 $ 466.326,00

$ 2.797.956,00

3,2

Excavacion manual del terreno con
profundidad 0,20. (Incluye Cargue, retiro y
disposicion final)

m2

340,00 $ 34.347,66

'$11.678.205,00

3,3

RECUPERACION ANDEN EN ADOQUIN
PEATONAL: 6 CM; {Incluye estructura de
soporte, arena de sello, cortes a maquina y
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento)

M2

3,00 $ 216.393,23

$ 649.180,00

3,4

Poda de arbol tipo Il (incluye herramientas y
materiales, retiro y disposicion final)

Und

1,00 $ 359.393,77

$ 359.394,00

3,5

Suministro y siembra de plantas tipo Agave :
altura prom. 20 cm.

unidad

60,00 % 43.415,82

$ 2.604.949,00

3,6

Suminitro y seimbra de plantas tipo Veraneras
(Juanitas) altura prom. 25 cm

unidad

12200 | $ 27.036,32

¢ 3.298.432,00

3,7

Suministro e instalacion tierra negra y Aporque
de plantas de jardin

M3

6,53 $ 140.656,70

$ 918.488,00

3,8

Suministro e instalacion Grava tipo marmolina
3/4* espesor 5 cm, para decoracion superficie
blanda, incluye lavado e instalacion uniforme.

M2

396,75 $ 28.012,32

$ 11.113.888,00

3,9

suministro e instalacion geomembrana hdpe
polietilena calibre. 20 mils incluye uniones o
empalmes termo fusionados, para proteccion
control maleza superficie blanda

M2

396,75 $19.724,80

$ 7.825.813,00

3,10

Limpieza y preparacin de Superficie de
Bordillos, sardineles y andenes mediante
remosion abrasiva con hidrolavadora

M2

157,23 $ 3.889,12

$ 611.486,00

3,11

Suministro e instalacién pintura esmalle scbre
bordillo jardinera y sardinel via, incluye
preparacion superficie

Ml

196,25 $12.782,07

¢ 2.508.481,00

La versién vigente y controlada de este documento, sole podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianelva.gov.co. La copia o iImpresién diferente a la
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4,1

Erradicacion manual del liman swingla

Subtotal GLORIETAS PARQUE MITOLOGICO - LA CANDILEJA

sembrado y existente en las materas manual
(Operarios )

Und

6,00

$ 328.781,25

$ 44.366.272,00

$ 1.643,906,00

4,2

Retiro de escombros - Retiro de cepas de
arboles de Caucho secos- incluye maquinaria

Und

9,00

$ 466.326,00

$4.196.934,00

4,3

Poda de arbol tipo Il {incluye herramientas y
materiales, retiro y disposicion final)

Und

12,00

$ 359.393,77

$ 4.312.725,00

4,4

Suministro y siembra de plantas tipo Agave :
altura prom. 20 cm.

Und

250,00

$43.415,82

$ 10.853.955,00

4,5

Suminitro y siembra de plantas tipo Veraneras
{Juanitas) altura prom. 25 cm

Und

450,00

$ 27.036,32

$ 12.166.346,00

4,6

Suministro e instalacién tierra negra y Aporque
de plantas de jardin

M3

24,08

$ 140.656,70

$ 3.387.013,00

4,7

Recuperacion de monumenta Busto Juaquin
Garcia (limpieza, pintura)

und

1,00

$
1.512.000,00

-$1.512.000,00

4,8

Limpieza y preparacion de Superficie de
Bordillos, sardineles y andenes mediante
remasion abrasiva con hidrolavadora

1222555

$ 3.889,12

$ 4.754.639,00

Suministro & instalacién pintura esmalte sobre
bordille  sardinel via, incluye preparacion
superficie

M

216,60

$ 12.782,07

$ 2.768.596,00

Suministro e instalacion pintura esmalte sobre
muro jardineras, incluye alfajia y preparacion
superficie

Ml

321,10

$ 22.702,93

$ 7.289.911,00

Suministro e instalacion Grava tipo marmolina
314" espesor 5 ¢m, para decoracion superficie
blanda, incluye lavado e Instalacién uniforme.

M2

842 61

$ 28.012,32

$ 23.600.660,00

4,12

suministro e instalacion geomembrana hdpe
polietileno calibre. 20 mils incluye uniones o
empalmes termo fusionados, para proteccion
contro| maleza superficie blanda

M2

842,51

$ 19.724,80

$ 16.618.338,00

—a

Subtotal PARQUE LOS PERIODISTAS

$ 93.105.023,00

PMT

$ 2.675.000,00

VALOR TOTAL
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NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO : it
incluye el valor de A.I.U. RESCRIDCION PORCENEAIE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero

ADMINISTRA

siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea CION A=
inferior a 5 se aprokaaré' por defecto al nimero entero del : .
peso. £ _
NOTA 3: El A.I.U y su d?scrlminacién deben estar en & e A |
porcentaje (%). IHP-REVISTD I= ¢ ‘-1 Gl E
R RIS £
oul * .

UTILIDAD U= prt e

TOTAL A.I.U ALU.=

R

En tal sentido, para establecer el valor del presupuesto oficial conforme Andlisis de precios unitarios y los elementos que lo
componen. De acuerdo con el presupuesto elaborado, el valor del proceso asciende a la suma CIENTO OCHENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($182. 31142600
MCTE.) Incluido los impuestos que hubiera lugar y demas costos directos e indirectos.

I REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones,
de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta presentada,

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluaran como
‘cumple”. En caso contrario se evaluara como ‘no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara |a verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la lnformam{m
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.
La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

4.1 GENERALIDADES

~

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun lo
sefialado en el presente Pliego de Condiciones. Z

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la figura
asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizard de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros

La versidn vigente y trolada de este d to, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o Impresién diferente a la
pubiicada, sers considerada como documento no do y su uso indebido no es resp bllidad de la Alcaldia de Nelva
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y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha
de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse |a fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo.

4.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley
80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica parala presentacién de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, confiicto de interés o prohibicion para
contratar previstas en la Constitucion y en la Ley. :

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General de la
Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen
inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2087 de 2021

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la
Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

431 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

‘-cf‘\..}

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
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4.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en el
que se verificara:

a) Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a |a fecha de cierre del Proceso
de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacién legal la fecha originaimente establecida en el Pliego

de Condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar |as actividades descritas en el objeto del presente Proceso de
Contratacién. -

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no serd inferior a la del plazo del |
Contrato y un ano mas. :

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del érgano social competente

respectivo para cada caso.
e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Reptblica de Colombia (Contratos de obra
o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del

Cdédigo de Comercio.

l. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta dltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida en Colombia,

se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacién legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de

cierre del Procesa de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado |a fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente
del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad

juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representacion
legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
con una expedicion de maximo seis (B) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe

constar como minimo los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

La version vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link G www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresién diferente a la
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Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar |as actividades descritas en el objeto del Proceso de Seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la
que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma o aportando |la autorizacion o documento correspondiente del ¢rgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimera y fecha del documento de constitucién o creacion.

VL Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Vil.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.
VIIL. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal, el
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacién requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectiia |a declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma
individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacmnal lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

. Acto de creacién de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a |a fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, organos de direccién,
régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacién legal, deberéan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

« Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra coma referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.

« Que el abjeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

« Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

« Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberd acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o l/
entidad. f

« La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinaré la falta de capacidad juridica para presentar |a oferta, y por tanto su rechazo.

» El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresién diferente a la *
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4.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo
de asociacion se solicitard la aclaracién. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato
2B = Uniones Temporales), quien representara a todas |las personas naturales y/o jurldicas asociadas, con facultades
suficientes para |a representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para la presentacion de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del Contrato, asi como también |a facultad para firmar el
acta de terminacion y liquidacién o cualquier otra acta o documenta.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente
del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un ario adicional. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de |a fecha del cierre del Proceso de Contratacidn,

E. El Proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada unc de sus miembros, La
sumatoria del porcentaje de participacion no podréa ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el consentimiento previo de la Entidad.
En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de |a fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes
sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integranie
persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota 8: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de Proponentes Plurales en el SECOP [I",
expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado
en el SECOP Il, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
441 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato & — Pagos de seguridad social y aportes |legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo |a gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o'
por el representante legal que asi lo acredite.

Cuandao la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el "Formato 8 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para Ias personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consuitada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresidn diferente a la
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4.4.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, aportando los
certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor
a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacién la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

La persona natural que reina los requisitos para acceder a la pension de vejez presente resolucion de reconocimiento de pension
o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicidn legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pension tendran que
presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracion de |a que tratan los numerales
anteriores.

44.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes |legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro. de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

3.45. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda

4.5 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, ii) la presentacién del |Error! No se encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes y iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la
verificacion de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias
o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente
pruebe la experiencia de su matriz, como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia en
los estudios y documentos previos e indicar en la invitacion la forma de demostrar la experiencia.

El area estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

Area para construir/intervenir:
Parque Madre Agua: 220.86 m2
- Parque Madre Selva: 327.79 m2
- Parque La Candilgja: 504.10 m2
- Parque Los Periodistas: 2019.71 m2

TOTAL AREA INTERVENIR: 3072.46 m2

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o Impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Nelva
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Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los

aspectos técnicos particulares.

451 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucidn de:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO
UNA Y/O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
2.2. PROYECTOS DE - CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
ADECUACION YIO Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
CONSERVACION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
INTERVENCION Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
MANTENIMIENTO Y/O LOCATIVA Y/O RESTAURACION YIO RESTITUCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O TERMINACION DE PARQUES Y/O DE ESPACIO PUBLICO
MODIFICACION U GENERAL L ]
OPTIMIZACION Y/O Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO se
REHABILITACION Y/O excluyen de estos el espacio publico Asociado a la Infraestructura de
REMODELACION Y/O Transporie, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
REPOSICION YIO mantenimiento de vias de circulacion intemas, asi como la
REPARACION conservacion y/o preservacion de playas maritimas.
LOCATIVA YIQO
RESTAURACION YIO Nota 2: En el caso en el cual el proceso de seleccidn contemple
RESTITUCION Y/O actividades de dotacion de mobiliario, la experiencia vélida aportada
TERMINACION DE debera acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades
PARQUES Y/O de suministro e instalacién de mobiliario.
Ei‘:g ?&fﬂ%%‘igo Cop la sumatoria de uno o hasta maximo dos (2) de los contratos
ESPECIFICA vélidos aportados coma experiencia general deben contemplar un
area sea igual o superior al 50 % del total de metros cuadrados del
proceso de seleccion, el cual corresponde a 1.536,23 M*”

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentario el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los términos del numeral
1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacidn los cinco (5) Contratos de mayor
valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia
aplicables y Ia experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
social, en caso de que aplique. 5
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio
en el territorio nacional, se tendran en cuenta como méximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de
que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

{

El Proponente podra acreditar |la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, los cuales seran

evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitacién, asi como el contenido establecido
en la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional,
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vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territoric nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2,1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y el articulo 2.2.1.2.4.2 4, del Decreto
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con
un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. -

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar |a experiencia solicitada con dos (2)
Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 8 - Acreditacion de Mipyme y aportar
la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme sé acredite mediante la presentacién del RUP vigente
y en firme no sera necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal y acredite |a calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7) Contratos.
En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el articulo
22.1.2.4.2 14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo medifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y
la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra plblica de infraestructura social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante diferencial del nimero de contratos
aportados para acreditar |a experiencia por parte de las Mipyme.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Los Contratos aportados come experiencia valida y que correspondan a edificaciones debiéron iniciar su ejecucién luego
de la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de
enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como éxpen‘encia en edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes
del 9 de enero de 1998, fecha en |a cual se expidio la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) unico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado,
ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en |a cual entré en vigencia
la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccidn.

Por le menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con posterioridad
a la expedicion de la NSR-10, el cual debi¢ haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso e
de Contratacion. F

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del territorio colombiano,
teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales, En todo caso, el proyecto de infraestructura social
que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas,
que pretendan acreditar |la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un
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documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique
la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservaré
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona
juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan
transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno
de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos establecidas en el
Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

L. No sera vélida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de obras cuyo
objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

-  Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacién expresamente lo
determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

452 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos: para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea vélida como
experiencia requerida:

A. EnelClasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el segmento
[72].

B. La Entidad contratante (nicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los Contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. ;

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Expariencia. para efectos de evaluar la
experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que
el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en €l territorio nacional
de manera conjunta, se valdran coma maximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. '/ﬁ
f
D. Tratadndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo
el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por
ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta
experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con Contratos vélidos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.58.
Independientemente de &l o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia,
estos se tendran en cuenta para calcular el "numero de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes,
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magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en |a experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcid 0 unién temporal, el
porcentaje de participacion del integrante serd el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el
valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP,
para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el *% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1 —
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion gue tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacién del "% de dimensionamiento® se afectara
de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento
de conformacién de Proponente Plural que discrimine |as actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los
documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo sefialado
en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualguier dimensidn o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle |a respectiva Matriz 1 - Experiencia apllcable en el proyecto de
infraestructura social.

Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unién temporal, y dos (2) o
mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el
presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas debera
evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos
aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte gque contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social
dentro del Proceso de Seleccidn que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberé acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo Contrato,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso,
la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederd de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, |a fecha de terminacion de la etapa constructiva
y/o de intervencién de |a obra hara |as veces de fecha de terminacion del Contrato. Ahora, para la conversién de dichos
valores a SMMLV se seguird el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores

historicos de SMMLYV serialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del {!

ano correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, |a Entidad permitiré la subsanacion, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados.
De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendré en
cuenta para la evaluacion.
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomaré el dato del valor de alguno de los documentos
validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el
valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
ejecucion de Contratos que deben certificar |os terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta
regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

453 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes cadigos:

Segmentos. Familia Clase Nombre

Servicios de mantenimiento vy
2 10 33 reparacion de infraestructura
72 10 15 Servicios de Apoyo para la
Construccion

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio 0 sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de clasificacién
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacién de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incluirlos en el [Error!
No se encuentra el origen de la referencia..

454 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno o algunos de los
documentos sefialados en la seccitn 4.5.4 de la invitacion:

A. Contratante

B. Objeto del Contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. |Errorl No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area
intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto

de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcidn del Contrato, es decir
conforme a la fecha de la suscripcién del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendré en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

G. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo final,
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liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacién

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacian.
. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

455 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos gue por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la contenida en el
RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice
la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista
o el Interventor, seguin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o0 mas documentos aportadas por el Proponente
para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:;

A, Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato en la que conste el recibo
a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Actadeinicio o la orden de inicio. La misma s6lo ser4 valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado
en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como vélidos para la acreditacién de experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

F. En los casos en que, de conformidad con |a experiencia, se requiera |a acreditacion de un bien de interés cultural, este
debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

4.5.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente debera aportar
los documentos que se enlistan a continuacion:

A, Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la
cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del
EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de |la acreditacion de la experiencia,

B. Certificacién expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacién basica del Contrato principal |a siguiente: é

¥
4

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del Contrato
principal, En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podré aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o i)
certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requerfa autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B (nicamente se exige en relacién con el Contrato principal suscrito con la

~

Entidad.
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacién de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el nurmeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion come aquel Contrato suscrito
entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada
de |as actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro de
su Contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion
de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifics la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha
carga sera de la Entidad. En aguellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendréa responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion. !

Cuando |a Entidad haya sido advertida por alguno.los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion
indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.
4.5.7 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador
publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional. :

458 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

el Proponente ple |la experie DMoO Yo de

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

/

Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar /
Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento

cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de gque el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje

R

minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Propenente podra subsanarla
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en los términos contempladas en la seccién 1.6.

4.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores Financieros:

Farmula =

. Activo Corriente
Liguidez s oo vt i
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento m
Razon de - .
Cobertura de Utilidad Operaclonal
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador,)

Indicador =
i (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de acuerdo
con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la

condicién de Mipyme con |a copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

4.7 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccién los proponentes acreditaran:
CT=AC-PCzCTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CTzCTd
En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
CTProponente plural = z CT;

=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
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4.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y

organizacionales: : : _ a
| Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
uaicagior (i, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre |a condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de acuerdo
con los indicadores serialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probaré la condicién de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

4.9 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

4.9.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CONDOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP vigente y
en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera y organizacional se realizard de acuerdo con la informacién
reportada en el Registro, de acuerdo con las dispbsiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del
Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas gue las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de

esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

49.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte
de los mismos Y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del
pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (fgstado de resultados), acompariados
por el informe de auditoria (s aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con tradq'pcién simple al castellano de acuerdo
con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El [Errorl No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacion consignada en el |Errorl No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2025, acompariado del Informe de Auditoria,

.
-~
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salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pals de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales
o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que
asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa. '

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Ddlares de los Estados Unidos
de América, estos deberan convertirse en los términos definidos en la seccion 1.13.

4.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de Proceso de Contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En todo caso, si con
posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la oferta, cualquier interesado, durante el fraslado del informe de evaluacion,
o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente
alguna informacion contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de |as acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de |a (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la Capacidad Residual.

4.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual 2 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado o
*
Plazo estimado (meses)

4.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

CRPC =

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO + [%Q] _scE
En donde:
CRP = Capacidad Residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera
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SCES = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica expedida por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno
de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se |e asigna maximo el siguiente puntaje:

‘ Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la Capacidad Residual disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo dispuesto para tal fin
por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de QOrganizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en Pesos
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CQO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacion

Gaarcioes Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios o més Mayor ingreso operacional de |os Gltimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1} y cinco (5} arfos

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, el factor
(CQ) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por
contador publico independiente, acompariados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222
de 1995.

1. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ademas de presentar el balance
general auditado del afic inmediatamente anterior allegarén el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o
pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afos, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerio, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal
del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion del pais de origen.

|_Adicional a o anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo siguiente: (i) los
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valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 de este documento; (ji) presentados de acuerdo con las normas NIIF; |
y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relacién entre: (i) el valor total
en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratacion o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento
72 “Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratas (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora  Menoroiguala  Puntaje

| o 3 60
| 3 8 80
8 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5§ — Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos
en el segmento 72 y su valor fotal en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asl mismo, el Presupuesto Oficial estimado
debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién de la invitacién del Proceso de Contratacidén. De igual forma, el
Proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la informacion diligenciada.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, exiranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras
civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente
presenta. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre
el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversion la fecha de
publicacion de la invitacién,

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de |la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con
base en la siguiente formula:

indice de liquidez = SYotormine

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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Mayor o igual Menor o igual

Puntaje

d a
0 0,50 20
0,51 0,75 25
076 1,00 30
1,01 1,50 35
1,61 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigledad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)
exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propoésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccidn.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe diligenciar el
Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o igual Puntaje
- 0 0
1 5 20
6 10 30
™ Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente est4 obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (i) el plazo del contrato en meses; (iii) la
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unién Temporal junto con el
porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la
fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendré en cuenta lo siguiente:

|, El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el
numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al Proponente
con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Ill. Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios
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0 Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV. 8iun contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del contrato
dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en
la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el |Errorl No
se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y
el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion jErrorl No
se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones

CAPITULO V CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto A Puntaje maximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 025
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econdmica. En este caso,
en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto

Oferta econdémica

Factor de calidad
Apaoyo a la industria nacional
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una
o0 mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en |a situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan irn'puesto las
multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo & de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo
58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten

5.1 OFERTA ECONOMICA

La forma de pago es por precios unitario.

<<
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Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién
aritmética. La propuesta econdémica deberé ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular |la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los mpuestos
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos economicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas |as obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos
en dichos documentos.

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados por |a entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el
precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo
2 - Cronograma para la presentacién de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

5.1.1 AlU

El Proponente debe calcular un AlU gue contenga todos los costos en |0s que incurre |a organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdémica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado en porcentaje (%). El porcentaje del
AlU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del AlU establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de |la U, siempre que
la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deben presentarse por el Proponente seleccionado para la ejecucion, en el
momento definido en el numeral 8.1.

5.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritmeéticas originadas por;

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, en caso de que exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta economica y del
valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero. :

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 4 '

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante |a etapa de planeacion y particularmente en el estudio del
sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; ademas, podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra
Eficiente, como criterio metodoldgico.

5.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de acuerdo con las siguientes alternativas:
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Cr:ur'rﬂph:- Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacidn, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web;
https://iwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM gue la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija el segundo dia héabil después de finalizado
el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion
la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacién con los
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir
a algun Proponente laTRM que la Enhdad utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija el segundo dla habil
d és de fi / ]

Método

De0008024

1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.43 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a80.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las farmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podré prescindir de |a definicion de la TRM y escogencia de método
de ponderacion de la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana
de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara
los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; .. 1)
Donde:
« V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i

= m: Es el numero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
« Me: Es la mediana calculada con los valores de |las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje seré asignado a la propuesta que se
encuentre en el valor de la mediana. Para |as otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

Me —V;

Puntaj =H1~
untaje Ve

} * Puntaje maximao

Donde;
s Me: Esla mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
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= V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Il.  Siel ndmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

Ve — Vi
Puntaje = [[1 e o

] « Puntaje maximo
Me
Donde:

»  Vy.: Es el valor de la propuesta economica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para asignar
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V, xVxVar .2V,
Donde:
« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

« V1. Es el valor de una propuesta habilitada.
+« Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
« n: Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

: 4 IMG — Vil
Puntaje = Puntaje maximo = | 1 — e

Donde:
+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida méas baja y el promedio simple de |as ofertas habiles para
calificacion econdmica.

n = (thnz +X )

Donde.
*  Vmn: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
* Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Xg =V =Y,
Puntaje maximo * (1 - (%)) Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje =

| X5 = Vi

Puntaje mixinmo (1 - ( 7 )) Para valores mayores a Xg
B

Donde:
* Xg: Es la media aritmética baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.

Vinn = Minimo (Vy; Vool . VW)
Donde:
« Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

« m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
s V.o Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo = Viyn
v, :

Puntaje =

Donde:

e V.. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

5.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto
La Entidad debe elegir una o algunas de |as siguientes opciones, de acuerdo con la
justificacion consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos: 10
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos; (10 Puntos)

La Entidad incluira siempre este criterio, el cual esta sujeto al rango del proceso de acuerdo
con el numeral 4.2.4

(i) Criterio ambiental (15 Puntos) 20 /
ii) Criterio Social (5 Puntos) /
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontard un (1) punto de |la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el incise anterior cuando el Proponente no oferte el factor
de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir
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el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

5.21. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara Diez (10) Puntos al Proponente qué se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante |a suscripcidn del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compramiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicaciéon de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucidn, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La
gerencia de proyectos requiere; identificar requisitos, abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados,; equilibrar |as contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograrrla el
presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional
tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las s:gmentes
condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifigue que el profesional es -

Ingeniero y/o Arguitecto, asi como certificacién o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

A Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia de proyectos o
afine, con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, [.,f der o director de Proyectos de
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES O ESPACIO PUBLICO.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es
ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctarado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pensum
académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan
equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la eguivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacion, direccién y contral)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la supervision durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la convalidacién de
dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccion |Error! No se encuentra el
origen de la referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES O ESPACIO PUBLICO se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la
fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento
de que existan traslapos de tiempo, sclamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

La version vigente y controlada de este documento, solo podri ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o Impresion diferente a la
g da, sérd considerada como documento no controlado y su use indebldo no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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5.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio ambiental y cinco (05) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que

conforman el criterio social, para un total de veinte (20) puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:
5.2.21 CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignaré un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental, en
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados
seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos’ y
cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por
este factor. '

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el caracter de
obligacién contractual. Por lo tanto, seré objeto de vigilancia por |a interventoria en la ejecucién del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el Contratista.

Il.  La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.

lll.  Si el Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, gue se convierten en obligaciones
contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerda con lo

pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del Contrato de.
obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias
de construccién, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrolio de la obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el Formato 14 A- Criterio Ambiental,
debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental - PMA yfo licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental
que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacién de modos de transporte como
por ejemplo: combinacion con el sistema plblico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte
alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos®, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje. ;

iv) Asegurar la gestién adecuada de |os residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES)
generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aguella que
la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de
residuos efectuada durante la ejecucién del Contrato.

§.2.2.2 CRITERIOS SOCIAL

La versién vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
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La entidad asignara cincao (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del Contrato al menos
una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente debera presentar el Formato 14
B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del Contrato, que pertenezcan a uno o
algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a pablacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,

5 Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de |a fuerza publica comparecientes
ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional
o suspension provisional de pena con autorizacién de trabajo

7. \Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccién constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de |a ejecucion del Contrato, el Proponente deberd acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de
este compromiso aportando el Caontrato laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a segurldad social de
la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar |a condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se
deberé aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la
calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una obligacién adicional a
la establecida en el numeral segundo de la cldusula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacién adicional y diferente a la contenida en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas
que debido a su particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo
debera ser acreditada de conformidad con |o determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

5.3 CRITERIOS SOCIAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por
i) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgaréd simultdneamente el

puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto

Promocién de Servicios Nacionales o

i 20
con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

5.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Golombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y esten sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario,
deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 01/06/2026, se determiné
que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con &l numeral
3 del articulo 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del Contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el Cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]
del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
Contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les
aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Cor )sicion del Proponente ] i b
" % . Regla de origen aplicable Punta
Plural -

Promocidn de Servicios

1 Wrismioue Toataes Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
. ; Promocién de Servicios
Colombianos en asocio con ;
2, ; ; Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto ; e
3 Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el ir:éﬁnc;?;sdoeciﬂgﬁ
¥ extranjeros con trato nacional Proponente Plural no Nacional (4.3.1)
especifica a cual regla se 3
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen Inccrporacm‘Jr} del /
4. menos uno de los integrantes | del Decreto 1082 de 2015, ni ComipLTIa e st /
: . ; ’ ; servicios extranjeros
es extranjero sin trato nacional. | la de los paises de origen. (4.3.2)

53.2

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i} Servicios Nacionales o i) con Trata Nacional.
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segiin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién del objeto contractual
de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las
camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoya a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A = Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberé acreditar que los servicios-son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en
los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pals,
allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia
para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A - Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas,
el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

5.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del Contrato
mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporarad en la ejecucion del Contrato mas del noventa por ciento (80%) de personal técnico, operatwo ¥
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Gnicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional cuando el Proponente que
presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjems no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes g
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjerd‘
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato’
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato SA —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del
documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldiane/va.gov.co. La copla o Impresidn diferente a la
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534 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de. ei‘nprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi¢ subsanar la entrega de dicho formate y/o los documentos
exigidos para probar esta condicién sera vélido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion
de puntaje, por [o que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion,

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la
Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

53.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada
en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asl las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, este
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de Contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no
se tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que cbtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgaré si por lo menos uno de los integrantes acredita |a calidad de Mipyme
y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de expedicion
del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. '

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacion allegada por el Proponente, con
el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicidn del certificado
del RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este criterio.

5.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especiaimente en materia de trato nacional: )

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditara
este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion
4.2.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probaré con las mismos documentos que se presentan
para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberdn demostrar
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el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de
la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta deberé verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Iguaimente, se preferira |a propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicién de conformidad
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una
medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aguellas en Ias que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, diligenciara el
«Formato 8 A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, gue mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores,

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a gue para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los terminos del literal a) del articulo & de la Ley 1581 de
2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos
el diez por ciento (10 %) de su némina esté en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del Contrato, para lo cual debera diligenciar
el «Formato 8 B — Vinculacion de personas en condicién de discapacidad». En caso de modificarse |a fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en
condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participaciéon de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en |a estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en |a oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad£
social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador,

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido
en laley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o Impresidn diferente a la
publicada, seré considerada como documente no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




= FOR-GDCO-04 3

[ ST ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR BIE Version: 04 mpd
Neiva Y SERVICIOS Vigente desde: gy
-y Septiembre 26 del 2024 e

el «Formato B C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador -
Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su ndémina y el nimero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en |as condiciones descritas y que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para
los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse |la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del centificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la seguridad
sacial del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C - Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron

el requisito de edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas

anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgarhiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple |a edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion
del trabajador gque lo firma.

La mayor proporcién se definird en relacidn con el nimero total de trabajadores vinculados en |a planta de personal, por lo que se
preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece
a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante
legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacién de poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina
y el numero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas gue hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) arlo contado a partir de |a fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha |

de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la seguridad
social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores
pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocclombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacion de poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el digz por ciento (10 %) del

f

total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. -

Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las

personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia

de |a certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en |a cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena,

/

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
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modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados gue contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite
que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademads, se entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato
8 E- Participacién mayocritaria de personas en proceso de reincorporacion yfo reintegracion (personas juridicas)», por medio del
cual certificaran bajo la gravedad del juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuctas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en
proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacién, para lo cual se entregaré alguno de los certificados del inciso primerc de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de |la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso
de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el «Formato 8 E — Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién (personas juridica integrante
del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 8 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir |a oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o reintegracion,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6,
de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 8 F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la compasicién accionaria o cuota parte de la
persona juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con loj,
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente’
Plural.

{b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en |a oferta. -

A
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(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas
de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona
juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 8 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion»,

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del cniterio de desempate.

B. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el
tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por.una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio 0 la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequenas o medianas, se preferira |13 oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequenas o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Propanentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas
o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2 4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditaré con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas. £
10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con
corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el arfio anterior,
para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara
bajo |a gravedad de juramento el «<Formato B G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que
conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
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mutuales.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del Proponente
Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta; y ;

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato
8 H — Acreditacién Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan Ia condicion de micro, pequefias o0 medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacidn mutual que cumpla
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interes Colectivo o Sociedad BIC, del segmento
Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacién legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de
Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en el inciso anterior de este numeral,

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes Egresados del Sistema de Proteccion del
ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es
decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una
participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del
ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jévenes egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona natural, la
persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar |la parte entera (numercs a |a izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigit el dra[?
del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

{c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el numero asignado y
el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con &l mayor nimero asignado.

Nota 22: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia.
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.
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Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara aplicacién
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 24: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y € de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara
el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i) las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion y i) la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard |a informacion relacionada con los factores de desempate
de personas en procesos de reincorporacion o reintegracidn o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su pulblico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la
oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLY).

Para |a ejecucién contrato se adjuntan, disefios, plancs y memorias técnicas de las actividades y obras a gjecutar.

Que Mediante el Decreto 0085 de 2024 "Por medio del cual se desconcentran y se delegan unas funciones en material contractual”,
el alcalde del Municipio de Neiva, en el Numeral 10 del Articulo 1o, en lo gue tiene que ver con recursos de FUNCIONAMIENTO.
La ETAPA DE PLANEACION, MADURACION O DE ESTUDIOS PREVIOS, desconcentrd y delego en las Oficinas de Despacho,
Secretarias de Despacho, Departamentos y Direcciones, la facultad y competencia para adelantar todo el proceso relacionado con
la etapa de maduracién, planeacion o elaboracion de estudios previos, dirigidos a la suscripcion de contratos o convenios sin limite
de cuantia, de conformidad con lo establecido en los articulos 5,6,7,88,13 v 14 del Decreto 0682 de 2024. "MANUAL DE
CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA".

Dentro del proceso de formulacion y viabilizarian del proyecto aprobado por el érgano competente, se determiné que no se
requerian permisos ni licencias urbanisticas adicionales para la ejecucion de las obras proyectadas, en razon a que las actividades
contempladas se enmarcan en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.

Asl las cosas, la Administracién Municipal, en observancia del principio de legalidad (articulo 6° de la Constitucién Politica), del
principio de buena fe (articulo 83 ibidem) y del principio de confianza legitima desarrollado por la jurisprudencia constitucional, se
acoge a lo establecido por la autoridad competente en |a fase de formulacién, asumiendo que la actuacion administrativa goza de
presuncién de legalidad y validez mientras no sea desvirtuada mediante los mecanismos legales correspondientes.

El Departamento Administrativo de planeacion, Direccién de ordenamiento territorial y Gestiéon Catastral, certifica que, de acuerdo
a la revision del documento memoria arquitecténica “adecuacién de Espacio Publico para el Mejoramiento del Entorno Social en el
Centro Poblado San Antonio de Anaconia Municipio de Neiva Departamento del Huila" y los planos adjuntos presentados por el
arquitecto Marwin Alexander Victoria Tamayo, M.P. A251132008-7728130, en concordancia con el plan de desarrollo aprobado
mediante acuerdo municipal 004 de 2024, se permite concluir de la siguiente manera: “en ese senlido, es importante precisar que
a nuestro criterio el alcance de la intervencidén que se propone se desarrolla sobre terreno nivelado y compactado sin el
requerimiento de zapatas corridas, zapatas aisladas, losas de cimentacién o pilotes. No contempla elementas esiructurales que
trasmitan cargas como muros, columnas, vigas, cubierta o graderia, por lo que los elementos construidos solo transmitiran cargas
reducidas al terreno correspondientes a la carga muerta (peso propio de los elementos) y carga viva (asociada al uso recreacional
como lransito de personas y bicicletas ligeras). Por tal razén, los elementos al no desarroffar momentos flectores ni esfuerzos
cortantes relevantes solo exigen un predimensionamiento y no un disefio y calculo estructural, de igual manera, la intervencion no
supone volumetria (nimero de pisos, alfura méaxima y forma general), ni edificabilidad, entendiéndose que seran intervenciones
netamente para uso recreativo, por ende, no se configuraria dentro de las modalidades de licencia de construccidn previstas por el
Decreto 1077 de 2015" /

Por lo anterior, la Secretaria de infraestructura, La secretaria de Vivienda Ciudad y Territorio, y el Departamento Administrativo de’
Planeaci6n, se encargaron de la planeacién del proyecto, y elaboracién de los estudios previos con sus correspondientes anexos
técnicos objeto del presente proceso, en tanto, la Oficina de Contratacién se encargara de todo el proceso pre-contractual del
mismo, hasta su adjudicacion.
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El Plan de Manejo de trafico se ha realizado a partir de los documentos desarrollados por las entidades encargadas, del cual se
tienen estudios técnicos de suelo, con el animo de brindar un ambiente seguro, ordenado, agil y comodo a los transedntes, sin dejar
de lado la inclusién que se da a las personas con alguna limitacion fisica ya que es un problema, el trénsito para peatones
discapacitados por los desniveles que presentan |os separadores.

| Parque Mitolégico (Madre Agua — Madre Selva y La Candileja) sobre |a calle 7 entre carreras 14 y 15
Comuna 4, y Parque Los Periodistas ubicado en sobre calle 6 entre carreras 14 y 14* en la comuna 4,
Casco urbano Municipio de Neiva.

CUARENTA Y CINCO (45) dias, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio del contrato, sin.
superar la presente vigencia fiscal.

ANTICIPO
Sl NO__X

FORMA DE PAGO

El Municipio de Neiva, pagara al contratista seleccionado de la siguiente manera:

UNICO PAGO: El Municipio pagaréa al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios

| unitarios, mediante Unico pago, aprobadas por el supervisor, a la terminacién y liquidacion del Contrato
de Obra, acompafiado del certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el supervisor, y la

actualizacion del amparo de estabilidad de la obra. 3

Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin
superar el valor total del presupuesto estimado. .

Para el cobro de cada acta parcial, el contratista debe acreditar que el avance financiero es igual al
avance fisico en obra, el cual debe ser aprobado por el interventor.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones

| con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de

| 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse
| acreedor a las sanciones establecidas en las mismas,

en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema

de Seguridad Social, el Municipio podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de

dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

" Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el Interventor, que
contenga, segun aplique, como minimo:

| 1. Tabla de contenido;

2. Valor del .c:ontrato gjecutado y pendiente por ejecutar,

| 3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

| 4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;

6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;
7. Vigencia de las garantias del contrato de obra;

8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello;

| 9. Cumplimiefito de las obligaciones del Contrato;
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10. La descripcién, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodu de la
obra; ' ,

| 11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. Amortizacién del valor dade en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso
de gue se hayan causado;

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Intewentbr, ¥
| 14. El valor para pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final). |
i Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales,
aprobado por el Interventor; '

2. ElActa de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Infraestructura
0 quien se delegue para el efecto; '

3. Elacta de liquidacién suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacion unilateral,
copia del.acto administrativo con el cual se realizd, cuando se encuentre en firme;

4. Original de la bitacora de obra;
| 5. Losdemas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requieﬁ el Interventor.

* | Nota 4: Los valores a pagar se éfectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por
| el Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente
| ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, serén responsabilidad del Contratista, y no tendréa derecho al reconocimiento de
| intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.
| Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

| Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a
| presentar factura electrénica, tal y como o establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida par la
DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

| Nota 9: Asi, la facturacion sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion
!/ Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP |, en caso de no ser adicionada, la entidad
| no respondera por-las posibles demoras en el tramite.

" | El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
.| efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
- | Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
| paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la

gjecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el |
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
| Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
o no ajustarse a cualquiera de |as condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
| legales vigentes sobre |la materia. ;
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| El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asl como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

X SUPERVISION:

INTERVENTORIA: SI:

El MUNICIPIO ha definido un sistema de administracién de riesgos en aras de reducir la exposicion de este proceso de seleccion
de contratistas a los diferentes eventos que de esta naturaleza que pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales
y post contractuales. Igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la
entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econdmico y politico en el cual se adelante el proceso
de seleccidon de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratacion y lo atinente a este
proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual para la identificacién y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente. ‘

La presentacién de las ofertas implica la aceptacién por parte del proponente, de la distribucién de riesgos previsibles asi afectada
por la entidad y ajustada si a ello hay lugar durante las etapas subsiguientes. Con todo, el valor de la oferta presentada, debe
comprender (y asi se entendera con su presentacion) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la gjecucion
del objeto a contratar, segln la descripcion que del mismo se ha hecho.

Con base en el anterior contexto, se ha identificado los riesgos que a continuacién se exponen, como aquellos que pueden afectar
este proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre
segun la Matriz de Riesgos. Adjunto a la presente esta Formato Matriz 3 Riesgos proceso Minima Cuantia.

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 22.1.1.1.3.1 y 22.1.1.1.6.3. del
Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del
mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar
en la ejecucion contractual.

La presentacion de las ofertas implica la aceptacion por parte del proponente, de la distribucion de riesgos previsibles asi efectuada
por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. Con todo, el valor de la oferta presentada debe
comprender (Y asl se entendera con su presentacion) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion
del objeto, segln la descripcion que del mismo se ha hecho.

Matriz de Riesgo adjunta hace parte integral del presente documento.

O YT L e =T s,
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GARANTIAS
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de |a garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente hasta el término
de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes: ’,
4
Caracteristica Condicidon .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) patrimonio autonomo

y (iii) garantia bancaria.

Aseguradol | 14 nicinio de Neiva, identificado con NIT 891.180.009 - 1
beneficiario
Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresidn diferente a la
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articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de |la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

e Para |las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la vigencia de |a garantia de
seriedad de |a oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para |a garantia de seriedad de |a oferta. Durante este

periodo |la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los téerminos o condiciones de
la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de |a oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original

a la entidad dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de la
entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas: :

Caracteristica Condicidn

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(ii) patrimonio autdbnomo, (iii) garantia bancaria.
' 'gggg:ﬁ‘gﬁ?é Municipio de Neiva, identificado con NIT. 881.180.009 — 1
! Amparo Vigencia Valor Asegurado
| Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas 'y | Hasta la liquidacion 20% del valor del
la clausula penal pecuniaria que del contrato contrato
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y 10% del valor del
personal que el contratista haya tres (3) afios mas. contrato
de utilizar en el territorio nacional
para la gjecucion del contrato
Amparos, vigencia Cinco (5) afios
y valores cgnt?d?s a Paﬂ"‘
e la fecha de
Aipgumdos Estabilidad y calidad de las suscripcion del 20% del valor total
obras ejecutadas entregadas a Acta de Recibo del
satisfaccion Definitivo a contrato
satisfaccidén de las
obras por parte de
la Entidad
Termino de
duracidn del
Calidad y correcto ccntgato y ;m (1) 10% del valor total
funcionamiento de los bienes 2 onat‘:aggs”; :’ artir del contrato
del cumplimiento |
de los requisitos |
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de ejecucion y de |

legalizacién.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera. -

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de esta.

Numero vy afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la péliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que

efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de

la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga, segan el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y .
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de
las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco. (05) afios
contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de |a obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si |a inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar &l buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, |a Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién
de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
C

lase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Aseqgurados MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180008-1 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo socigtario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a

Tomador no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunc de los

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

La versién vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresién diferente a Ia
publicada, serd con como do to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Nelva
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consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de paricipacion de
cada uno de |os integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los otargantes de la misma.

No debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea

Valor menor o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891.180.009 — 1.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u _qmision_e_s del contratista o subcontratistas au!on‘zad-_:ns. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numeroy afio del contrato

Informacién Objeto del contrato

L]
necesaria dentro de | « Firma del representante legal del contratista
la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada perdida sin
gue en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo termino establecido para la garantia
unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

EI contrahsta debera anexar el com

robante de pago de la rlma del seguro de resonsablhdad cwn extracontractual.

Conforme al Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales ‘expedido por Colombia Compra Eficiente “Las Entidades
Estatales que adelantan sus Proceso de Contratacién bajo el régimen del Estatuto General de la Administracién Publica, haces
este andlisis en las modalidades de seleccién de contratacion directa o para la enajenacion de bienes del Estado.

De acuerdo can las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capitulos de contratacién publica de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, adoptado por el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacién y el manual para manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacién CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021 expedido por Colombia, las contrataciones directas no estan cobijadas por
acuerdos internacionales o Tratados de Libre Comercio.

 Acuerdo Comerclal Entidad Estatal Inciuida Umbral Excepcion aplicable "’“““‘:m"’::""’”“

Chile sl £5.000.000 DEG - sl
Allanza Pacifico México NG - - NO
Per =] $5.000.000 DEG - Si

Canada NO - = NO z
Chlle Sl §5.000.000 DEG 33 NO
Corea MO - - NO
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Costa Rica =] £5.000.000 DEG - 8l
Estados Unidos NO - - NO
Estados AELC Sl $5.000.000 DEG 33 NO
México NO - - NO
El Salvador NO - - NO
Tridngulo Norte Gusternala =] $5.000.000 DEG -, st
Honduras NO - - NO

Unidén Europea ) sl $5.000.000 DEG - NO

- : e ] ON T g AR d B e ST e

Certlﬁcado de dlspomb:hdad presupueslal : X

Certificado de inscripcion en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversion) X

Ceruﬁc:ac:f:-n de No disp mbnlndad de Personal Prastamﬂn de servicios

Neiva, Julio de 2026

e x i

_Tng. Wﬁleﬂﬁcua GO
Sec io de Infraestructura

Proyeccidn técnica: e o Tam
Ingeniero Contratista = Jecretaria infraash'uctura

™\

Proyeccian Analisis del Sector: . Piola Perdomo Artunduaga
Financiera Contratista

Apoyo Juridico. Marilyn/Paola Ortigoza Viveros
Abogada Contratista- Sefretaria Infraestructura
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