
Información Presupuestal

1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines
(#)#.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto
883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de
Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas
responsabilidades principales son (I) gerencia la cadena de abastecimiento de los bienes y
servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones,
estipuladas en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la
Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos#,
en atención a esta disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de
Suministros y Servicios, los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de
Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios. Esto se
ratifica en el Decreto 0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024, Decreto Único Compilatorio
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de delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó otras
disposiciones complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
públicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor
cuantía y la menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del
Secretario de Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia
general en materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en
sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación". De acuerdo con lo anterior, a partir de la publicación de la Circular
202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883
de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad
territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y
competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que;
#tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura
física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el
mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso
público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible#. De
igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que se destaca
#Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas
sectoriales# y dentro de estos proyectos se encuentra la infraestructura para un modelo de
ciudad sostenible. Adicionalmente, dentro de las funciones, la establece, como la
responsable de construir, mejorar y mantener la Infraestructura Física de uso público en el
distrito de Medellín.

Para dar cumplimiento al artículo anteriormente mencionado, y con el fin de mejorar la
movilidad del sector, se contempla la construcción del lazo descendente de la Avenida Las
Palmas con transversal inferior, con el cual se pretende mejorar la fluidez del tránsito que
desciende por la Avenida Las Palmas y se dirige hacia el sur de la ciudad.

Con este proyecto se busca garantizar las condiciones de seguridad, movilidad, acceso y
aprovechamiento de este tipo de infraestructura por parte de la comunidad, realizando
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intervenciones que permitan generar, mejorar y actualizar las condiciones y especificaciones
de las vías y conexiones viales en el Distrito para extender su periodo de vida útil y 
ofrecer mejores condiciones de uso y seguridad, de tal forma que se puedan propiciar
condiciones de equidad y desarrollo territorial que mejoren la calidad de vida de la
población y permitan transformar al Distrito en una ciudad más equitativa que genere para
los habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos esenciales y que promueva los
derechos de su población y potencie sus capacidades en igualdad de oportunidades.

Ahora bien, la infraestructura de transporte del Distrito está constantemente afectada por
los fenómenos naturales, condiciones de uso y el deterioro normal por el paso del tiempo,
de igual forma, consecuencia del aumento de parque automotor se ve superada en cuanto
a la disponibilidad de vías para un flujo vehicular adecuado lo que implica un mayor uso de
esta infraestructura. Estas condiciones pueden provocar afectaciones y fallos de diferente
índole que obligan una intervención oportuna que permita la construcción y mejoramiento
de las vías urbanas y obras complementarias en el Distrito de tal forma que se puedan
evitar las emergencias, cierres e interrupción del tránsito vehicular y peatonal en las vías
de la ciudad.

Para atender esta necesidad es necesario adelantar intervenciones en la infraestructura de
transporte y de uso público del Distrito mediante obras de infraestructura vial para la
construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación o repotenciación de puentes
vehiculares, vías, espacio público, obras complementarias y demás actividades establecidas
en los diseños de ingeniería, que permitan generar nuevas conexiones viales y mejorar y
actualizar las condiciones y especificaciones de este tipo de infraestructura, garantizando su
disponibilidad bajo los mejores parámetros de seguridad y confiabilidad, con criterios
técnicos, ambientales y sociales, donde prime el interés colectivo sobre el particular, la
eficiencia y la economía, buscando beneficiar la mayor población de acuerdo a la
disponibilidad de recursos, favoreciendo sectores de población de escasos recursos e
impactando amplios grupos poblacionales, que una vez ejecutadas las obras, tendrán la
posibilidad de una movilidad en condiciones seguras, confortables y eficientes.

Aunado a lo anterior, una intervención que permita conectar de forma ágil y eficiente a las
personas que transitan en forma descendente por la Avenida Las Palmas, y que pretendan
dirigirse para el sur de la ciudad, la cual se requiere debido al alto flujo vehicular que
circula por dicho sector, los cuales actualmente se ven obligados a dirigirse hasta el
próximo retorno y mezclarse con aquellos vehículos que van en sentido ascendente. Lo
cual sumado al incremento del parque automotor, genera mayores colas y tiempos de viaje.

Toda esta situación, se ha visto agravada por la aceleración de la actividad constructiva y
el incremento del parque automotor, la cual ocasiona un aumento en las densidades de
habitantes y usuarios, aumentos en el número de siniestros y en consecuencia, una mayor
demanda sobre la infraestructura vial existente. Además de lo anterior, las diferentes rutas
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de transporte que pasan por las vías donde no se cuentan con vías alternas propician
congestión que genera malestar y afectaciones que trascienden al ámbito social y ambiental
de las zonas de interés.

Con el contrato que se suscriba para atender esta necesidad se pretende alcanzar los
siguientes objetivos, cuya efectividad se medirá a través de las metas técnicas e
indicadores de impacto descritos a continuación:

- Infraestructura vial, movilidad y seguridad

Optimización de la red vial: Contar con una infraestructura vial de alta resistencia y
especificaciones óptimas de calidad que mejore la conectividad, soporte de manera segura
el tráfico pesado y ayude al descongestionamiento vehicular del sector.

Seguridad vial integral: Brindar una movilidad ágil, efectiva y segura, enfocada en la
disminución de siniestros viales (especialmente de peatones, ciclistas y motociclistas), en
estricta alineación con el Plan Local de Seguridad Vial del Distrito 2024-2031 (Decreto
Distrital 452 de 2024).

Reducción de tiempos de viaje: Disminución en los tiempos de desplazamiento para los
usuarios del corredor en las horas de máxima demanda (horas pico).

Disminución de colas: Reducción de la longitud de las filas de vehículos y los tiempos de
demora en las intersecciones y retornos críticos del sector.

Incremento de capacidad vehicular: Aumento del flujo de vehículos por hora que la vía y
sus puentes pueden soportar de manera fluida y segura.

Nivel de Servicio esperado (LOS): Optimización del Nivel de Servicio de las vías e
intersecciones intervenidas, buscando pasar de condiciones críticas a niveles de operación
estables y fluidos (Para la maniobra W-S se espera un nivel de servicio A).

- Espacio público, urbanismo e inclusión

Accesibilidad universal: Garantizar el mejoramiento cualitativo y espacial del espacio público
mediante diseños incluyentes y flexibles, bajo principios de accesibilidad universal, igualdad
de uso, bajo esfuerzo físico y dimensiones adecuadas para peatones y población en
situación de discapacidad.

Uso y disfrute ciudadano: Promover la valoración paisajística y el disfrute, goce y
aprovechamiento del espacio urbano por parte de la comunidad y los transeúntes,
brindando entornos de mayor confort.
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- Sostenibilidad y compromiso ambiental

Intervención armónica: Lograr infraestructuras sostenibles e integrales que armonicen con el
entorno y apliquen criterios de mejoramiento ambiental.

Mitigación de impactos: Contribuir a la reducción de los impactos ambientales del parque
automotor, mejorando parámetros como el ruido, las emisiones de gases y los niveles de
oxígeno troposférico.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de
Infraestructura Física, bajo la misión de atender de manera integral y oportuna la
infraestructura de transporte y de uso público del Distrito tiene proyectado contratar la
#CONSTRUCCIÓN DEL LAZO DESCENDENTE PALMAS CON LA TRANSVERSAL INFERIOR
Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN#, según
prioridades, viabilidad y disponibilidad presupuestal, enmarcado en el Plan de Desarrollo
Distrital 2024-2027 #Medellín te quiere# que organiza "los temas de ciudad prioritarios en
cinco pilares estratégicos que tienen como fin primordial el mejoramiento de la calidad de
vida de todos los habitantes de Medellín: niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos
mayores, empresarios, migrantes, indígenas y toda la diversidad de grupos poblacionales de
Medellín que anhelan mejores condiciones de vida que las actuales." dentro de estos
pilares, se encuentra el pilar "CREEMOS en la infraestructura para el desarrollo", el cual
tiene como objetivo " Materializar los discursos de sostenibilidad, calidad de vida e
inclusión a través de estrategias que impulsen la generación y el mantenimiento de la
infraestructura de soporte del espacio público, la movilidad intermodal, la vivienda digna y
los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios con cobertura universal, calidad y
continuidad, buscando el avance significativo en la superación de los déficits y las
carencias que se presentan actualmente en el Distrito."

En relación con la infraestructura de los espacios públicos de encuentro y esparcimiento,
en el plan de desarrollo se tiene que en el COMPONENTE: Infraestructura para un modelo
de ciudad sostenible, contempla el Programa: Conexión para el Bienestar y la
Sostenibilidad, que busca, mejorar la conexión vial, el tránsito vehicular y peatonal y el
mejoramiento de la malla vial en la infraestructura del distrito de Medellín. Con este
programa se busca beneficiar a la ciudadanía en general y su aplicación tiene una relación
directa con la Infraestructura vial e infraestructura de uso público del Distrito, que se
quiere atender con el contrato que se derive del presente proceso de selección.

Finalmente, El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tiene la
firme intención de fomentar el crecimiento de la inclusión social, prácticas sostenibles e
innovadoras, por medio de la estructuración de procesos de contratación desde la visión
del sistema de compra pública dentro de la perspectiva del conglomerado público del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con lo cual se ha
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planteado incluir la política como instrumento normativo que pueda materializar un beneficio
mutuo para la partes (sector privado y público) y la ciudadanía en general, fomentando con
ello el cumplimiento de la función del Estado de fortalecer las organizaciones solidarias, la
calidad de vida, y el desarrollo empresarial.
Es así como el Decreto 0310 de 2022, #Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 016
de 2020   - Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública
Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su
conglomerado y se dictan otras disposiciones -, consagra dentro de sus objetivos
específicos, adoptar los modelos de Compras Públicas Innovadoras, Sostenibles y
Socialmente Responsables que regirán para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín y el Conglomerado Público según aplique, los cuales no solo se
presentan como una herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino además
como un modelo innovador que promueve el fortalecimiento institucional a partir de
diversos mecanismos establecidos por el gobierno nacional por medio del buen gobierno,
teniendo como uno de sus objetivos implantar prácticas de transparencia que evidencien
una buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, contribuyendo de
esta manera a nutrir la relación y confianza entre el Estado y la ciudadanía.
Por consiguiente, y de acuerdo con el Decreto 310 de 2022, dentro de marco del presente
proceso según su objeto, alcance y actividades complementarias, se establecen dentro de
las obligaciones, especificaciones y condiciones particulares de ejecución, algunos criterios
de los modelos de la compra pública sostenible y de la compra pública socialmente
responsable, los cuales se presentan en el análisis del sector del presente proceso.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar
la #CONSTRUCCIÓN DEL LAZO DESCENDENTE PALMAS CON LA TRANSVERSAL
INFERIOR Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS EN EL DISTRITO DE
MEDELLÍN#, Ello se deberá hacer mediante Licitación Pública en apego a la Ley, para lo
cual el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín adelantará las
etapas precontractuales y contractuales que permitan la selección objetiva del contratista
que ejecutará dichas obras acorde a todos los insumos necesarios (estudios, diseños,
permisos, aprobaciones, entre otros) de acuerdo con la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
Licitación Pública en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, la
Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de Concurso de Méritos, con una
persona independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra,
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de
conformidad al de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y
del  artículo 83 ley 1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales
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están relacionadas con obras de infraestructura de transporte para la construcción de
puentes vehiculares y obras complementarias asociadas, así las cosas, tomando en cuenta
la directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a
una obra pública de infraestructura de transporte, en ese sentido se da aplicación a lo
señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados por el Decreto 342 de 2019 y
expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020
mediante la resolución 465 de 2024, la cual actualizó la versión de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades
social, ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos
los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital en el siguiente Proyecto:

Código BPIN: 2024050010111- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES
VIALES EN LA CIUDAD

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
Construcción del lazo descendente Palmas con la transversal inferior y sus obras
complementarias asociadas en el distrito de Medellín

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 72101510 MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE
PLOMERÍA

Producto 72102902 SERVICIOS DE PAISAJISMO

Producto 72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS
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Nivel Código Descripción

Producto 72141102 SERVICIO DE NIVELACIÓN DEL TERRENO

Producto 72141104 SERVICIO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
ACERAS

Producto 72141107 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
PUENTES

Producto 72141109 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
VIADUCTOS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141124 SERVICIO DE TENDIDO DE TUBERÍA

Producto 72141503 SERVICIO DE REMOCIÓN DE PIEDRAS

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141509 SERVICIO DE ZANJADO

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN

Producto 72151303 SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL

Producto 72151305 SERVICIO DE PINTURA DE PUENTES

Producto 72151901 SERVICIO DE CIMENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES

Producto 72151906 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE

Producto 72151911 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES
UNITARIOS

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152707 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE
RETENCIÓN

Producto 72152710 SERVICIO DE CIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN PARA
CONSTRUCCIONES

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Producto 72152905 SERVICIO DE TRABAJOS EN HIERRO ESTRUCTURAL

Producto 72152906 SERVICIO DE ENRASILLADO Y ENLISTONADO
METÁLICOS

Producto 72153202 SERVICIO DE REVESTIMIENTO PARA ESTRUCTURAS
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Nivel Código Descripción

METÁLICAS

Producto 72153204 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Producto 72154011 SERVICIO DE APLICACIÓN DE RESINA EPOXI

Clase C06 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN

Origen de los Recursos:

Código Descripción

012 SIN RECURSOS

Alcance del objeto: 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de
Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 # Formulario de Presupuesto
Oficial.

Específicamente, el alcance de la intervención física de la infraestructura de transporte y de
uso público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
comprende los siguientes componentes:

Componente Vial y Geométrico (Construcción del Lazo)

Construcción de la solución vial tipo Lazo para conectar la Calle 16 (Avenida Las Palmas)
con la Carrera 30 (Transversal Inferior). Su objetivo es mitigar la congestión vehicular en el
sector, optimizando la fluidez del tránsito que desciende por la Avenida Las Palmas en la
maniobra Oriente - Sur (maniobra W-S) e incorporándolo hacia el sur de la ciudad.

La infraestructura se proyecta como una vía unidireccional de dos carriles que pasará por
debajo de la Avenida Las Palmas en el sector georreferenciado en las coordenadas: Latitud
6.215107, Longitud -75.560731.

El diseño que se tiene del proyecto consiste en la intervención sobre la intersección de la
Avenida Las Palmas con la Transversal Inferior (maniobra W-S), debido a que el radio de
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giro actual de la maniobra W-S no permite la fácil incorporación de los volúmenes
Vehiculares de la Av. Las Palmas con Transversal Inferior. Se estableció que los diferentes
parámetros de diseño establecidos (horizontal y vertical) de la intersección cumplieran en lo
posible con los valores exigidos para una velocidad de diseño de 30 km/h

Componente Estructural y Urbanístico

Reforzamiento y adecuación estructural: Ejecución de las obras de reforzamiento estructural
frente a las cargas vehiculares vigentes en el puente de descenso de la Avenida Las
Palmas, localizado dentro del área de influencia directa del proyecto, en estricto
cumplimiento del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (CCP-14) y según los
diseños anexos. Por su parte, en el puente de ascenso de la Avenida Las Palmas las
intervenciones se limitarán exclusivamente a la protección del talud donde se encuentran
ubicadas las columnas mediante la construcción de un enrocado, y a la construcción de los
muros de contención y la losa de contrapiso requeridas para la ampliación del gálibo del
puente.

Adicionalmente, se realizará la construcción de todas las obras de urbanismo
complementarias orientadas a proveer andenes y espacios públicos adecuados, seguros,
confortables, transitables e integradores con los diferentes sistemas de movilidad,
garantizando el uso, disfrute y aprovechamiento de la comunidad.

Sistema de Contención y Estabilización de Taludes

Construcción de una estructura de contención mediante la técnica de anclajes pasivos (soil
nailing), dispuesta a lo largo de todo el lazo vial. La geometría y altura del sistema serán
variables, supeditadas estrictamente a las recomendaciones del estudio geotécnico y a los
perfiles de diseño. Para la ejecución de las obras, excavaciones, espaciamientos e
inclinación de los pernos, se deberán consultar las memorias y planos estructurales
adjuntos al proceso.

Obra de Arte y Sistema de Drenaje Pluvial (Box Culvert)

Construcción de una estructura de conducción tipo box culvert escalonado, diseñada para
la captación y manejo hidráulico de las aguas de la quebrada La Loma 1. Esta estructura
realizará la transición y descarga hacia la red de alcantarillado principal mediante una
tubería de conexión de 60 pulgadas de diámetro, localizada bajo el alineamiento del andén
proyectado y la estructura del pavimento, hasta empalmar con el MH (Manhole) de la vía.
El contratista deberá verificar las cotas de batea, pendientes y demás especificaciones y
detalles constructivos en los diseños hidráulicos anexos.

Dada la naturaleza de las intervenciones (excavaciones profundas, estabilización de taludes
y obras hidráulicas), la ejecución de la obra está expuesta a riesgos asociados a
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condiciones geológicas complejas, variaciones y presiones del nivel freático, y amenazas
por movimientos en masa inherentes al sector de la Avenida Las Palmas. En consecuencia,
el Contratista de Obra deberá implementar una estrategia rigurosa de monitoreo y manejo
de contingencias geotécnicas, con estricta sujeción a los estudios de suelos y diseños
técnicos anexos al proceso. Para garantizar la seguridad estructural de la obra y la
oportuna mitigación de estos eventos, el proyecto contará con el acompañamiento de
asesorías técnicas especializadas, componente que se encuentra debidamente financiado y
contemplado dentro del presupuesto de la Interventoría del proyecto.

Por otra parte, los impactos económicos y operativos derivados de la materialización de
estas condiciones geológicas previsibles se entienden completamente asumidos,
contemplados y amparados dentro del porcentaje asignado a Imprevistos en el factor AIU
(Administración, Imprevistos y Utilidad) de la propuesta económica global del Contratista.
Razón por la cual, la ocurrencia de tales eventos no dará lugar a reclamaciones de costos
adicionales, obras extraordinarias no justificadas, ni reajustes económicos fuera de los
estrictamente establecidos en el contrato.

La descripción completa y detalle de las actividades a ejecutar y condiciones del proyecto
se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 # Riesgos y el Anexo
respectivo, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales: 

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - "Anexo Técnico", el Anexo
"Condiciones de Ejecución" y Anexo Planos, Diseños y/o Esquemas adjuntos.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL
DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se
busca promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el
contratista deberá mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y
28 años, vinculados durante el plazo de ejecución del contrato, como profesionales o
tecnólogos, de acuerdo con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, los cuales
garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato.
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De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de
2021, el cual establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los
estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en
la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus
requisitos mininos de formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado
dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de selección.#, la
Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia ejecución contractual, los cuales fueron
definidos de acuerdo a la caracterización del mercado laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis
presentado en el Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente
adjudicatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto
la vinculación de   jóvenes entre los 18 y 28 años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
pretende fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial
protección constitucional; la Entidad en atención al objeto contractual y el alcance de las
obligaciones considera pertinente la participación de los sujetos anteriormente mencionados
en la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior al cinco por ciento 5%) de los
bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado, esta provisión será incorporada como una obligación
en la minuta del contrato.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto
1082 de 2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se
encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.#
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OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del
contrato, el Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del diez por ciento
(5%), sin perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional:
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de
las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas # RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la
igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de
género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la
población LGTBIQ+, migrantes, jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer
empleo) y mujeres víctimas de violencia basada en género. El contratista deberá garantizar
que por lo menos un diez por ciento (5%) del total del recurso humano necesario para la
ejecución del contrato se encuentre bajo estas condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
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iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de
2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación

5. Mantener durante la ejecución del contrato, un porcentaje mínimo del ocho por ciento
(8%), (sin perjuicio de destinar un porcentaje superior) de jóvenes entre los 18 y 28 años,
profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los
perfiles y requisitos de experiencia establecidos para el personal profesional y técnico del
contrato.

El supervisor y/o interventoría hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente
y que se mantenga durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento
de identificación donde adicionalmente se pueda verificar las edades. El cumplimiento de
esta obligación deberá probarse ante la interventoría dentro de los tres (03) días hábiles
siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación.

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato.

9. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
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10. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones
definidas en el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden
relación directa con el objeto y los documentos del proceso contractual.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección
en los plazos acordados con la Entidad.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y
en caso contrario deberá ser demostrado ante la interventoría.

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

15. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

17. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se
ajuste a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en
calidad, cantidades, condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo
de contrato, y determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes
necesarios a la interventoría.

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la
normatividad vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las
especificaciones técnicas de construcción y la interventoría se definan, aportando las
debidas certificaciones a que haya lugar.

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del
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proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que
se generen durante la ejecución del contrato.

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato
(adición, ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días
calendario o con la debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que
permita surtir los trámites ante la Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación
y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de adición en valor, deberá presentar,
además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras extras a ejecutar, para que
éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y posteriormente sea aprobado
por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la Contratación correspondiente.

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que
pretenda celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la
Secretaría de Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y
los incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
durante la ejecución del contrato.

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha
orden por escrito a la Interventoría con copia a la supervisión del contrato de interventoría,
durante los primeros cinco días calendario al recibo de la orden dada por el Interventor.

28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del
contrato esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y
distritales en materia de archivo.

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Interventoría o Supervisión del contrato de interventoría.
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31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el
desarrollo de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas.
Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y
Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender
los requerimientos de la auditoria interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de
la información.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones
contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier
conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la
ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda
afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados
con el presente contrato.

39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica,
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
del contrato.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la
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existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

43. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista
[o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

44. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá
sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio
Colombiano.

45. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

46. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos,
en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante
las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación
correspondientes.

47. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

48. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la
Ley 1150 de 2007; previa verificación del interventor de esta obligación.

49. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y
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suministrar la información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del
término pactado en el contrato o el que defina la ley.

50. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal
mediante la Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

51. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad]
El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.

52. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento
de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de
calidad dentro de su oferta.

53. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la
entidad.

54. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a
adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del
contrato de conformidad con lo ofertado en la propuesta.

55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B #
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros.

56. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al
supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente..

57. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este
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contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

58. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes
a la terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos,
el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las
entregadas mes a mes a la interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal
reportado es el mismo de la ejecución y con los valores de aportes correctos.
d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de
Medellín (si es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las
redes de servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
# Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios
públicos deberá estar endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de
Medellín) por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra.
# Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando
haya de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín.
# Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos)
# Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente
a la fecha de entrega de esta) (si es del caso)
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de
construcción (planos récords) en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente
firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y
operación del proyecto.
g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO
h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas
de conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que
desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente
fecha de captura de la imagen, y todos los planos récord tanto de paisajismo como de las
obras construidas para las ocupaciones de cauces.
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i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA
DEL ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica.
j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.
k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de
Espacio Público (SGEP), si aplica
l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de
registro de Obra (SIRO)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato,
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le
correspondan y asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:

# Hojas de vida del personal profesional.
# Relación del equipo mínimo obligatorio.
# Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
# Cálculo de AIU discriminando los componentes internos.
# Programa de obra.
# Plan de manejo de tránsito- PMT.
# Formulario de factor prestacional.
# Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
# Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica
tributaria.
# Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al
sistema integral de seguridad social.
# Plan de acción socio ambiental en obra PASAO.
# Guía de    Manejo Socioambiental.
# Compromiso anticorrupción.
# Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término
no mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito
por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03)
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.
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3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del
contrato de interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea
necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría
y/o Supervisión del contrato de interventoría.

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción
socio ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los
trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de
vecindad suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se
realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás
estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y
herramientas para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción
de la obra.

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de
Medellín o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad
administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de
decisión.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para
ejecutar la obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría
para la utilización de maquinaría e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones
y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado
por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41760

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 23 de 65



Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos
y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades
efectuadas por él, en la construcción.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión
del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de
Registro de Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los
plazos establecidos en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos récord del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura
Física y la interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de
cálculo, diseños, planos y demás) en papel que cumpla con las siguientes características:
(i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente,
así como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso
eficiente de los recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el
aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente
del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de
construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 1257 de
2021 por la cual se modifica 472 de 2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.

22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los
temas de sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición
(RCD), que conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición
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exegética de que los residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten
negativamente al medio ambiente.

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.

24. Gestionar y aprovechar de manera adecuada los Residuos de Construcción y
Demolición (RCD), garantizando su aprovechamiento, reutilización, transformación y/o
reciclaje, en cumplimiento de con lo mínimo establecido en la Resolución 472 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la gestión integral de los
RCD, y en la Resolución 1257 de 2021, mediante la cual se modifican y actualizan dichas
disposiciones.

25. Realizar la adecuada separación, clasificación, almacenamiento temporal,
aprovechamiento, transporte y disposición final de los RCD generados durante la ejecución
del proyecto, priorizando el aprovechamiento y valorización de los materiales sobre la
disposición final.

26. Cumplir con de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y
metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del
cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado# sean definidos para el proceso
como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y
condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la
generación de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar
sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

27. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción
sea de bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las
especificaciones o condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo
pavimentos o concretos modificados entre otros. Para su uso o implementación se deberá
contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del
contrato de interventoría.

28. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socioambiental y realizar una correcta
inversión de los recursos según los parámetros mínimos definidos en anexo de inversión
socioambiental y la circular número 202560000150 DE 17/10/2025 de la Secretaría de
suministros y servicios y secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía.

29. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con la normatividad nacional vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de de ejecución de las actividades,
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accidentes o condiciones inseguras; así como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

30. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y
técnico necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta,
cuyas hojas de vida podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Física previa revisión de la interventoría.

31. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el
efecto, el contratista deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo
vigente.

32. Conservar el personal aprobado por la interventora. Se exceptúa lo anterior siempre
que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea
reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta.
Esta autorización debe ser escrita.

33. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberá ser fácilmente identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de
interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la
cual será de su acatamiento.

34. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y
salud en el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el
direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo laboral.

35. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la
seguridad y al avance del contrato.

36. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. En
ninguna circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el
contratista, tendrán vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que
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por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en
consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones
adquiridas por el CONTRATISTA.

37. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con
los salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una
copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas
vinculadas al proyecto.

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el SG-SST

40. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6
#Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172
Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST se establece:

- Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de
SST, con certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente.
Numeral 13, artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la
Resolución 312 de febrero de 2019
- Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes
que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo
2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
- Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015
- Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de
divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución
2400 de 1979.
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- Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas
en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales.
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
- Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el
trabajo. Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015
- Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1, 3, 11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8
numeral 9 y 2.2.4.6.12 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
- Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y
actas de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012 del Ministerio del Trabajo.
- Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072
de 2015.
- Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección
personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las
correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de
1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
- Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales y
constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
- Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso,
con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto
1072 de 2015.
- Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7
de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de
2019 Art 32 (en caso de que le aplique).
- Constancia de autoevaluación de estándares mínimos emitida por la Administradora de
Riesgos Laborales, acorde con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019
- Certificado de aprobación del curso de: inducción en seguridad y salud el trabajo y
comunicación de peligros y riesgos, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo
- 2.2.4.6.11 y numeral 4 del artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015
- Aportar al inicio de la ejecución del contrato, documento de certificación de
cumplimiento a través del diligenciamiento del formato FO-GECO-121 Certificado
Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST el cual
se encuentra en Isolucion.
- Certificado de aprobación del curso #Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y
el módulo de comunicación de peligros y riesgos#, a través de la Escuela Virtual de
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Aprendizaje.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, deberá tener
alcance al objeto contractual y alineado con la Guía de Manejo socio Ambiental por medio
del Plan de Acción Socioambiental en Obra (PASAO) y estará a disposición cualquier
soporte de implementación que aplique de acuerdo a normatividad legal vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se
definieron los Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

41. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos
del SGSST notificado al Ministerio de trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento
de la Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes
o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

42. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el pago:

43. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de
obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás
documentación técnica necesaria.

44. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al
día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y
prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato
obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU.

45. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de
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acuerdo con lo pactado contractualmente.

46. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el
análisis de precios unitarios y la cantidad a ejecutar.

47. Reportar mensualmente el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos,
metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura Física;
garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información durante la
ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y
social del contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 de la minuta del Contrato.
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.
3. Recibir el debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y
reclamaciones.
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la
Entidad.
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del
contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 de la minuta del Contrato.
4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.
5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto
contrato de obra y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa,
financiera, jurídica, contable y socioambiental en relación con la ejecución del contrato.
6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de
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importancia para el desarrollo del contrato.
7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen
con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo
pactado.
8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.
9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del
contrato.
10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.
11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del
contrato.
12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por
parte del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones
impartidas y/u obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.
13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
Distrito.
14. Tramitar oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas
por el Interventor.
15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y
autorización de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.
16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios /
honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias.
17. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con las disposiciones
contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del
Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación
de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron Lineamientos
de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.
18. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia
de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por
parte del Ministerio de Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.
19. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución
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del contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que
le otorgó puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por
este concepto y aquellos que se establecen en las obligaciones.
20. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de
bioseguridad.
21. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con los con los
criterios de sostenibilidad Ambiental y Social que le otorgó puntaje por CRITERIOS FACTOR
DE CALIDAD dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este
concepto.
22. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento por parte del contratista de las
disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos
sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo
señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, así como del manejo de la
información confidencial.
23. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista de obra dote al personal que
labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la
ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia
Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA.

De acuerdo con lo establecido en normatividad contractual, en consideración con la
modalidad de selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en
el pliego y documentos tipo de obra pública de infraestructura social expedidos por
Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos
habilitantes de orden Técnico y los criterios de evaluación de la propuesta serán los
siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

# Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago
# Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del
contrato a celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y según lo establecido
en la Matriz 1 # Experiencia de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura de
transporte.

Criterios de Evaluación.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)
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El Proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad
residual de
Proceso de Contratación (CRPC).

Para calcular la Capacidad Residual del proponente, se utilizará la metodología definida por
Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública# Vigente la cual
podrá ser consultada por los proponentes en la siguiente dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC) equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya
lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC)=Presupuesto oficial estimado-
Anticipo y/o pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del
Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial
estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo
y/o pago anticipado) / (plazo estimado (meses)) x 12 meses

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
Capacidad Residual están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

1.2. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 #
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones
cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida
en el RUP.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.
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Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1
# EXPERIENCIA:

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones
definidas en la Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de obra pública de
Infraestructura de transporte

Justificación de la complejidad técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica del proyecto, la Entidad realizó un
análisis multicriterio basado en la Matriz de Categorización Técnica que se adjunta a los
estudios previos, en la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo
de Obra, Afectación a la movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de
frentes de obra simultáneos, Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del
proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del
proyecto en cada aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se
considera de Complejidad Baja-Media; si este es superior, se entenderá como de Alta
Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una
valoración de: ALTA COMPLEJIDAD.

Ver Anexo - Matriz de Complejidad Técnica

Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, el alcance del contrato
y principales actividades por ejecutar que están relacionadas con la construcción y
mejoramiento de infraestructura de transporte del Distrito de Medellín, de igual forma se
identificó la correspondencia de estas actividades con las actividades a contratar definidas
en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de obra requerida la cual corresponde a " 6.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA" por ser el tipo de infraestructura de mayor
relevancia dentro del alcance del contrato y se analizó la cuantía del proceso de
contratación que se encuentra en el rango entre 1.001 y 23,000 SMMLV.
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De acuerdo con lo anterior, la experiencia requerida corresponde a la establecida en la
#Matriz 1 # Experiencia para la actividad principal a contratar, #6.1 PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS# y como actividad secundaria
se contempla la actividad relacionada con 7.5. RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O
REHABILITACIÓN O O REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE
PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA EN CONCRETO según cuantía del
proceso de contratación.

Así las cosas, para el presente proceso de contratación se evaluará experiencia relacionada
con el objeto, alcance y valor del presupuesto Oficial, dicha verificación se efectuará de
acuerdo con los contratos ejecutados por el proponente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes
características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O
MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS
URBANAS

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnóstico o
Estudios o Diseños, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o
estudios y diseños, para actividades de Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o
Mejoramiento de vías.
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisará y/o
analizará la categorización correspondiente a las vías a intervenir objeto del proceso de
Selección y con base en esto, determinará si corresponden a Vías Arteriales, Principales
y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas para las
ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del
territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia en la Intervención de Vías
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Urbanas.
Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente
en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o
semaforización o puentes.
Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado.

Notas:

- El proyecto no contemple las actividades de Diagnóstico o Estudios o Diseños, y en tal
sentido no aplica lo establecido en la nota 1 de la experiencia general.

- De acuerdo con el análisis de que trata la nota 2, en atención a la complejidad técnica
del proyecto y de la categorización correspondiente a las vías a intervenir, como se indica
en la experiencia general, se establece #CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS # y dentro de este, según glosario y alcance del
proceso, aplica la experiencia en VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS,
por lo tanto no se realiza exigencia relacionada con dicha nota.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA:

# Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general
debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar la intervención de redes de servicios públicos.

# Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general
debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para
tráfico vehicular.

ACTIVIDAD SECUNDARIA 7.5. RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN
REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE PUENTES VEHICULARES
O FERREOS EN ESTRUCTURA EN CONCRETO.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de
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un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO)
del presente proceso de contratación.

NOTA:

- Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá
en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

- Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en
una o más actividades con un contrato o con contratos distintos.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia.

B. Estar relacionados en el Formato 3 # Experiencia con el número consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno
de los contratos señalados en el Formato 3 # Experiencia. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como lo contenido en la Matriz 1 # Experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de MiPymes o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de MiPymes y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los
contratos presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la
experiencia requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso
de selección.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL #CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS#
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Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción
721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
721415 Servicios de preparación de tierras
721519 Servicios de albañilería y mampostería
721527 Servicios de instalación y reparación de concreto
721529 Servicios de montaje de acero estructural

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

- Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia
acreditada es de 1 hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV) será 75%
- Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia
acreditada es de 3 hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV) será 120%
- Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia
acreditada es de hasta 5, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV) será 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una
MiPymes y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del
valor del Presupuesto Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este
Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos
contemplados en el pliego de condiciones.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
experiencia están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concepto Puntaje
Oferta económica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situación anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
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2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONÓMICA (Puntaje máximo 48,50 puntos)

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta
económica o el obtenido de la corrección aritmética.

A partir del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignará un
puntaje máximo de cuarenta y ocho coma cinco (48,50) puntos, de acuerdo con uno de
los siguientes métodos, escogido en forma aleatoria según lo dispuesto en el pliego de
condiciones para la ponderación de la oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2. FACTOR CALIDAD (puntaje máximo 30 puntos)

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en
consideración con los criterios de puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos
tipo, la Entidad buscando la satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de
bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales y fomenten la
implementación de planes o estrategias para la optimización de los recursos, la innovación
y las buenas prácticas, encuentra conveniente establecer como criterios de calidad los
siguientes:

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) Implementación del programa de gerencia de proyectos              5
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5
(iii) Criterios Ambientales y Sociales              20

Total 30

Nota: de acuerdo con lo establecido en la Ley 2020 de 2020, las entidades estatales

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41760

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 40 de 65



deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la citada ley. Por lo que, en el evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0)
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.

2.2.1. Implementación del programa de gerencia de proyectos (5 puntos)

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A # Programa de
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume.

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no presente el compromiso bajo las
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego
de Condiciones.

2.2.2. Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra (5 puntos)

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B
- Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de
repotenciación.

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de
Condiciones.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por los criterios del FACTOR CALIDAD están definidas en el pliego y documentos
tipo del presente proceso de selección.

2.2.3 Criterios ambientales y sociales (Puntaje máximo 20 puntos)

La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.
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Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá
presentar el Formato 14 # Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las
siguientes actividades:

# Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

# Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

# Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

# Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua # PUEAA, el contratista
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

# Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad
en la gestión adecuada de residuos posconsumo

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por los criterios del FACTOR CALIDAD están definidas en el pliego y documentos
tipo del presente proceso de selección.

2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Puntaje máximo 20 puntos)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por
ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la
ejecución del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de
Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de
servicios de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 680 de 2021, se presenta en el documento Anexo EP# #Análisis
de Bienes o Insumos Nacionales Relevantes#. Elaborado conforme los lineamientos
establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales relevantes para la obra pública de
Infraestructura Social de los documentos tipo expedida por Colombia Compra Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione,
complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, evaluar y asignar puntaje
por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
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La Entidad otorgará un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de MiPymes domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
La ley 1150 de 2007, en el artículo 1º numeral 2º, establece que la escogencia del
contratista se hará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que
se señalan en los numerales 2, 3 y 4 que señalan el citado artículo.

El artículo 2.2.2.1.1. del Decreto No. 0835 DE 2021 que adopta el Manual de
Contratación del Municipio de Medellín, define la Licitación Pública, así: #Procedimiento
mediante el cual la Entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la
más favorable. La regla general para la escogencia de contratistas es la Licitación Pública,
salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas para la
selección a través de las otras modalidades.

Procede cuando los bienes y servicios son diferentes a los de características técnicas
uniformes, a los de consultoría y cuando no se encuadre en ninguna de las demás
modalidades de selección, además cuando el valor del contrato a celebrar supere la menor
cuantía, que para el Municipio de Medellín es equivalente a mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1.000 SMLMV)

Ahora bien, la circular 202660000005 del 6 de enero de 2026, proferida por la Secretaría
de Suministros y Servicios, en donde se actualizan las cuantías que deben ser tenidas en
cuenta para la gestión contractual en el 2026, se señala que la menor cuantía para el
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación va hasta 1.000 SMLMV equivalentes a
$1.750.905.000.

Ahora bien, el numeral 1º artículo 32 de la Ley 80 de 1993, contempla dentro de la
tipología contractual, el contrato de Obra: #Son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
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responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos
en el artículo 53 del presente estatuto.#

Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual
el cual supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y de acuerdo con lo consagrado
en la Ley 1150 de 2007, artículo 2º numeral 1º en concordancia con el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en el presente
caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Licitación
Pública.

Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de
2015, Ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2021 Decreto Municipal No. 0835 de 2021
(Manual de Contratación Municipio de Medellín), y las demás normas que las reglamenten,
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

GARANTIAS:

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Definida en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6. del
Decreto 1082 de 2015, será solicitada por la Entidad en la etapa precontractual, como
sanción derivada del incumplimiento de la oferta, equivalente al 10% del valor del contrato
y por una vigencia de tres (3) meses, periodo aproximado en el que se tiene prevista la
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de
seriedad de la oferta.

Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad
pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Definida en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de
2015 dentro de la cual se requiere las siguientes coberturas:

· Cumplimiento.
· Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y
· la estabilidad y calidad de la obra.
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Se encuentran justificadas como mecanismos de mitigación de riesgos inherentes a la
ejecución del contrato como lo es el cumplimiento tardío o defectuoso, total o parcial de
las obligaciones contractuales, imputables al contratista, lo que impide la satisfacción de la
necesidad requerida para la Entidad y el desgaste de la administración en la búsqueda de
tal fin. Las vigencias y suficiencias se determinan de acuerdo a lo dispuesto en la norma
para cada una de las coberturas, teniendo en cuenta la cuantía y la naturaleza del
contrato. (2.2.1.2.3.1.12., 2.2.1.2.3.1.13. y 2.2.1.2.3.1.14., del Decreto 1082)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Definida en el Artículo 2.2.1.2.3.1.8., del
Decreto 1082 de 2015, se requiere en el presente proceso por corresponder a una obra
pública, con el fin de proteger a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados. La vigencia y suficiencia
se determinó con base en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. teniendo en cuenta la cuantía y el
plazo legal.

Por la cuantía del presente contrato que equivale aproximadamente a 8.634,7 SMLMV, se
exigirá que el valor asegurado corresponda a 500 SMLMV.

Para la verificación de las pólizas previa a su aprobación la Entidad dará cumplimiento a la
Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia y La Agencia Nacional de Contratación Pública #Colombia Compra
Eficiente.

LIMITACION A MIPYMES:

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio
del cual se modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en
cuenta el presupuesto oficial para el presente proceso que obedece a la suma de QUINCE
MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($15.118.552.353), se concluye que el presente proceso
NO es susceptible de ser limitado a mipymes, toda vez que supera el umbral señalado por
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo MINCIT - 2026, que equivale a QUINIENTOS
ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS ($511.708.497.

ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales:

· Triángulo Norte (Únicamente Guatemala)
· Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
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En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato.

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los
estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.
CEEC

Mediante acta del CIP Nº 049 del 21 de julio de 2026, se designó el Comité de
Estructuración y Evaluación de la Contratación, de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.3.  del
Decreto 1082 de 2015, el cual está conformado así:

Técnico: Catalina María Giraldo Cataño
Logística: Laura Araque Ospina
Jurídico: Andrea Arroyave Barrera

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor total del presente proceso, conforme al Anexo del Presupuesto Oficial, asciende a
QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($15.118.552.353) Incluido AIU.
Respaldados presupuestalmente en las labores, expedidas por el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia - IDEA en el marco del Convenio 46000106150 de 2026

Ver Anexo del Presupuesto Oficial.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de
Infraestructura Física del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
primero; establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las obras a
ejecutar y el componente de administración, imprevistos y utilidades.
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Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por estudios y diseños,
el análisis de los sistemas de administración y mantenimiento de la infraestructura física del
Distrito, PQRS y visitas de campo para el proceso en particular, así como la priorización de
las necesidades que se pretenden satisfacer con el proceso. En la determinación de las
cantidades de obra también se    toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y el
plazo de ejecución del contrato.

El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar toma en cuenta la BASE DE DATOS
que posee la Secretaría de Infraestructura Física, que se actualiza permanentemente de
acuerdo con los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de
las actividades para la construcción de un proyecto de obra, como son:

# Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte.
# El costo de materiales.
# Acarreos internos.
# Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecución de las obras.
# Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y
# Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de
Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades # AIU - la entidad
da cumplimiento a la Resolución No. SSS202250093915 del 25 de agosto 2022 por
medio de la cual se adopta la Guía Metodológica para el Cálculo de la Administración,
Imprevistos y Utilidad de Obra e igualmente a la Circular SSS202160000131 del 06 de
julio de 2021 referente al concepto de Imprevistos. Así mismo, se consideran las
recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de Construcción
y Mantenimiento de Obras Civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el concepto de Administración (A)
son los que se mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en
cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y condiciones de ejecución del contrato de
obra:

Administración:

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
2. PERSONAL AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
3. TRANSPORTE DEL PERSONAL
4. INSTALACIONES PROVISIONALES
5. PAPELERIA Y OTROS COSTOS
6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
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7. IMPUESTOS, TASAS y CONTRIBUCIONES

# Impuesto del 4 por mil
# Adulto Mayor (2%) en caso de que aplique
# Procultura (0,5%) en caso de que aplique
# Estampilla "Universidad de Antioquia" (1%)
# Tasa Pro-deportes y recreación (1.3%)
# Estampilla para la Justicia Familiar (2%)
# Contribución especial (5%)

Para el porcentaje de la Utilidad (U) y los imprevistos (I) se tiene en cuentas las
recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de construcción
y mantenimiento de obras civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de
Suministros y Servicios y la circular SSS202160000131 de 06 de julio de 2021.

Como costos fijos reembolsables se calculan de manera independiente de acuerdo con el
alcance y valor y del contrato los siguientes:

# INVERSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SST E IMPLEMENTACIÓN DE PMT
# GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (Pólizas y otros)
# DESTINACIÓN PAGO DE REAJUSTES (Si se pactan precios unitarios reajustables) y
AJUSTE FACTOR PRESTACIONAL DEL AIU NO EXONERADOS.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el
análisis respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto
Tributario, de acuerdo con esta y según el histórico de los procesos de la Secretaria de
Infraestructura, el número de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de
estudio y la condición de las empresas que participan regularmente en estos procesos, para
el cálculo del AIU del proceso objeto de estudio no se tomaron en cuenta  el aporte a la
seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA e ICBF dentro del cálculo
del factor prestacional en el AIU, no obstante si se definió un monto estimado dentro del
ítem #Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados" para el
ajuste del factor prestacional del AIU según condición tributaria vigente (artículo 114-1
Estatuto Tributario) del adjudicatario.

La actualización de la BASE DE DATOS PRECIOS, se realiza mediante la consulta
permanente con los proveedores de los diferentes insumos y servicios, además según
disponibilidad, se toma como referencia las bases de datos de precios de otras entidades,
así como la variación del IPC en especial en los componentes de mano de obra, materiales
o insumos. Todo lo anterior, con el propósito de establecer de manera acertada las
condiciones del mercado, de acuerdo con la fluctuación del valor de las materias primas,
los costos de producción, inflación, devaluación y otros índices económicos representativos
para el sector y que dichas condiciones queden incluidas dentro del análisis requerido para
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calcular el valor de las obras.

Todo lo anterior, queda consignado en una BASE DE DATOS DE PRECIOS que se maneja
en el sistema de información (OPU´S) de la Secretaría de Infraestructura, cuyos soportes de
actualización, se conservan en medio digital y físico en el archivo del Equipo de
Presupuestos de la Secretaría de Infraestructura Física.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden
alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son
razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de
Reclamaciones Contractuales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín.

En documentos anexos se presenta, #Análisis de Precios Unitarios # APUs#, #Presupuesto
Oficial# y #Calculo del AIU#.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales, distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del   proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total
del contrato. Debe considerarse la deducción del   50% de que trata el   Artículo   115
del Estatuto Tributario.

- Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato
antes de IVA, de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de
2018.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su
tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo
Distrital 093 de 2023.

- Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA,
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de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores":
correspondiente al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital
093 de 2023.

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del
contrato antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

Cabe aclarar que la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del
impuesto sobre las ventas (IVA) para los contratos de obra pública   celebrados   con
entidades territoriales.

ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para
pactar la entrega o no del anticipo,  de acuerdo a la distribución realizada en el PAC,
comparada con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el
proponente para el presente proceso, la Secretaria de Infraestructura Física SE ABSTIENE
de conceder anticipo, toda vez que considera que el proponente debe poseer la capacidad
financiera para  incurrir en los gastos administrativos y de construcción hasta el primer
pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le corresponde al
ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera el
contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia.

FORMA DE PAGO:

Está definida en el Anexo 1 # Anexo Técnico, adjunto.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41760

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 51 de 65



artículo 4 del Decreto 142 de 2023, de por la modalidad de selección se seleccionará la
oferta más favorable teniendo en cuenta criterios de precio y calidad soportados en
puntajes o fórmulas, pudiendo incluir dentro de los criterios de calidad para evaluar la
mejor relación calidad precio, criterios ambientales o sociales vinculados al objeto del
contrato. En relación al Ofrecimiento más favorable el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del precitado
decreto señala que:

La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de selección del contratista.

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la
Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe
señalar en los pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duración del bien, obra o servicio.
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de
economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la
forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en
programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida,
impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con
el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o
económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones
técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la
Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el
resultado más bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. Los criterios de calidad
para evaluar la mejor relación calidad precio podrán incluir criterios ambientales o sociales
vinculados al objeto del contrato.

Los criterios ambientales podrán referirse, entre otras, a variables como la reducción del
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nivel de emisión de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia
energética y la utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución
del contrato.

Los criterios sociales se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la
integración social de personas con discapacidad, inclusión de personas pertenecientes a
grupos vulnerables en la ejecución del contrato y, en general, la inserción socio laboral de
personas en situación de riesgo de exclusión social y la eliminación de criterios
sospechosos de discriminación; el fomento de la contratación femenina o población
LGTBIQ+; madres cabeza de hogar; personas que no cuenten con cualificaciones
educativas de formación secundaria o profesional superior, víctimas del conflicto armado;
criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio
justo durante la ejecución del contrato, en los términos definidos por el artículo 4 de la
Ley 2046 de 2020.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia lo dispuesto en
el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, la oferta más favorable será aquella que, acredite los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, tal como se
defina en los pliegos de condiciones.

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos
a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

FORMATO 1
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REPRESENTANT
E LEGAL, DE
CONFORMIDAD
A LO
ESTABLECIDO
EN EL EN EL
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

FORMATO 2
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REPRESENTANT
E LEGAL, DE
CONFORMIDAD
A LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

FORMATO 5
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REPRESENTANT
E LEGAL, DE
CONFORMIDAD
A LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

POR LA
ENTIDAD
(WWW.CONTRA
LORIAGEN.GOV.
CO)

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD
(WWW.PROCUR
ADURIA.GOV.C
O)

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

ADJUNTE
DOCUMENTO
LEGIBLE Y CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A
MAYOR A 30
DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE AL
MOMENTO DE
LA
ADJUDICACIÓN

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta DE
CONFORMIDAD
A LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOUCMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES.

JURIDICA 0013 Cédula de Ciudadanía ADJUNTAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

DOCUMENTO
SEA CÉDULA
DE
EXTRANJERÍA,
PASAPORTE
PARA
REPRESENTANT
E LEGAL
EXTRANJERO
LEGIBLE Y
AMPLIADA AL
150%

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD
(WWW.POLICIA.
GOV.CO)

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta PRESENTAR SI
EXISTE LUGAR
A ELLA DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0020 Registro Mercantil EN CASO DE
APLICAR, DE
CONFORMIDA
CON EL
DOCUMENTO
BASE/PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía ADJUNTE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

representante legal FOTOCOPIA
LEGIBLE Y
AMPLIADA
150%

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0034 Tarjeta Profesional DEL
PROFESIONAL
INGENIERO QUE
AVALA LA
PROPUESTA DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD
(WWW.POLICIA.
GOV.CO).

JURIDICA 0046 Fotocopia cédula ciudadanía de
Revisor Fiscal

APORTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR
FOTOCOPIA SI
ÉSTE ES QUIEN
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

SUSCRIBE EL
CERTIFICADO
DE PAGO DE
LOS APORTES
PARAFISCALES

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

ADJUNTAR
DOCUMENTO SI
SUSCRIBE EL
CERTIFICADO
DE PAGO DE
APORTES
PARAFISCALES,
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A
TRES MESES.

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE A LA
FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA
PROPUESTA

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a DE ACUERDO
CON LA
MATRIZ DE
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

DE ACUERDO
CON LA
MATRIZ DE
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0010 K residual de contratación igual o
superior a

DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LOS
PLIEGOS DE
CONDICIONES.

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LOS
PLIEGOS DE
CONDICIONES.

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses DE ACUERDO
CON LA
MATRIZ DE
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio DE ACUERDO
CON LA
MATRIZ DE
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo DE ACUERDO
CON LA
MATRIZ DE
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

TECNICA 0007 Propuesta económica DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LOS
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

PLIEGOS DE
CONDICIONES.

TECNICA 0024 Certificados de experiencia DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
DE
CONDICIONES.

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0014 Según fórmulas definidas       48,5

CALIDAD 0068 Disponibilidad de los Equipos DISPONIBILID
AD Y
CONDICIONE
S
FUNCIONALE
S DE LA
MAQ

         5

CALIDAD IMPLEMENTA
CIÓN DEL
PROGRAMA
DE
GERENCIA
DE PROYECT

         5

CALIDAD CRITERIOS
AMBIENTALE
S Y
SOCIALES

        20

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

        20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto
392_2018)

         1
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

      0,25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes       0,25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

 0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
(EXPRESADA EN SMMLV)

  500,00  0  

 0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA

   10,00  5  AÑOS

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Construcción del lazo descendente Palmas con la transversal inferior y sus obras
complementarias asociadas en el distrito de Medellín

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 15.118.552.353

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):
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Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:

Clase : 
Tipo : 

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

DISTRIO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

270.0 Días Calendario

Multas:

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano
de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a DOS (2) SMMLV por cada
día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación
indicada, causará multas equivalentes al UNO por ciento (1% ) del valor total del contrato.

3. Se causarán multas equivalentes a DOS (2) SMMLV por cada día calendario transcurrido
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato.

5. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causarán multas equivalentes a  DOS (2) SMMLV por cada día transcurrido
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.
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 Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por cientoSi durante la
ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas:
Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula
dieciocho (18), de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor
del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta,
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a CINCO (5) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligación.

Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo
1600 del Código Civil.

En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente
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de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista
de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones
que emanen del contrato.

En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente,
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es
óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el
valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la
garantía única de cumplimiento.

Plan de Desarrollo:
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_________________________________

Contratista - Técnico

_________________________________
Andrea Arroyave Barrera
Contratista - Logístico

_________________________________
Laura Araque Ospina
Contratista - Jurídico
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