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Entre el [representante legal] de [nombre de la Empresa] (en adelante la “empresa”), por una parte;
y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Empresa abri6 el Proceso
de Contratacién nimero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

1. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la empresa adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la empresa y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015,
Manual de Contratacion de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE DABEIBA, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen
o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario de los Términos de Condiciones/Pliego de
Condiciones y en el Manual de Contratacion de EDURHA DABEIBA. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN H. WHITE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA
— ANTIOQUIA.

ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. PMC-001-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Empresa a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
senalé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles

identificados y plasmados en el Términos de Condiciones/Pliego de Condiciones en la Matriz 2 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

T —eatERa€
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PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de TRES (03) MESES, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos previstos en el Términos de
Condiciones/Pliego de Condiciones.

VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
numeros], equivalentes a [nUmero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del

contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Empresa entregara un anticipo por valor del 40% del presupuesto oficial.

APROPIACION PRESUPUESTAL

EDURHA DABEIBA, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion,
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal.

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
019 31 de agosto de 2026 $1.535.646.110

FORMA DE PAGO
La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula de reajuste,
discriminado de la siguiente manera:

a). Un anticipo por valor del 40% del presupuesto oficial previa aprobacion de las garantias.

a) Pagos parciales, segun avance de obra aprobado por el interventor, hasta llegar al 90% del
valor total del contrato.

b) Un pago final por el 10% del valor total del contrato, una vez las partes hayan suscrito la
correspondiente acta de liquidacion del contrato.

Para el pago se debe anexar:

Carrera Murillo Toro Nro. 10 — 75.
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a) Certificacion de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion, expedida por el interventor
del contrato.

b) Certificacion del revisor fiscal 0 en su defecto del representante legal, en donde conste que
el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de las contribuciones al Sistema
General de Seguridad Social y Parafiscales a que haya lugar, de todos los empleados a su
cargo, de acuerdo con lo sefialado en la Ley 789 de 2002, en el paragrafo 1 del articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

c) En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, el mismo debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

d) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales.

e) RUT actualizado segun ultimas disposiciones de la DIAN.

f) Certificacion bancaria (para el primer pago).

Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago.

EDURHA DABEIBA sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso
de contratacion, y bajo ningin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

EDURHA DABEIBA no se responsabilizara por demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello
fuere provocado por encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite
de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

El contratista debe indicar el numero de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde
EDURHA DABEIBA consignara los respectivos pagos. El CONTRATISTA indicara en la facturacion
que presente, el régimen tributario que lo regula.

Para cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
sistema de seguridad social, asi como los parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal, cuando corresponda.

Todas las demoras que se generen por la presentacién inadecuada o inoportuna de las facturas o
los documentos soporte seran responsabilidad del Contratista, quien no tendra por ello derecho al
pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicard cuando el
Contratista no presente las respectivas facturas a La Direccion.

Los pagos estipulados se efectuaran mediante el Sistema Automatico de Pagos, con la transferencia
de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificacién bancaria. El pago estara
sujeto a la Programacion de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y a los recursos disponibles
en Tesoreria.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en los Términos de Condiciones/Pliego de Condiciones y deméas Documentos
del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

| —
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada
de la region seran mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, los
Términos de Condiciones/Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Empresa cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la empresa competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Empresa.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Empresa cuando ocurra una situacion que implique una modificaciéon del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Empresa cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que la informacion entregada por la empresa ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que la alternativa entregada es idénea y
adecuada para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la empresa.

El contratista se compromete a mantener vigente los protocolos de bioseguridad en asocio con
la ARL y el MUNICIPIO DE DABEIBA y EDURHA DABEIBA, a fin de mantener el control efectivo
de la propagacion de la pandemia COVID-19 dentro de las obras que se ejecuten, costos que
asume el contratista en su propuesta.

Todas las demas que sean consideradas de interés comun dentro de la disponibilidad de las
partes y del objetivo del presente contrato.

........
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se

comprometera a:

- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, el adjudicatario
debera presentar los documentos que se relacionan a continuacién, los cuales seran
revisados y aprobados por el Interventor y seran requisito para la suscripcion de la
correspondiente acta de inicio:

a.

Lista de personal conforme al grupo minimo de apoyo exigido en el Numeral del Estudio
Previo. A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida del personal requerido, asi como los
documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios
indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones).

Listado del equipo minimo exigido en el estudio previo y en los Términos de
Condiciones/Pliego de Condiciones. A dicha lista se adjuntaran los documentos que
acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado (Tarjeta de propiedad o
contratos de arrendamiento). Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a
mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido
para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos
durante la ejecucién de las actividades correspondientes, de conformidad con el
programa de obra aprobado por el Interventor.

Organigrama del Contratista que refleje la organizacién para la ejecucion del Contrato: El
proponente debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando
y coordinacidn, Niveles de Decision, Numero de profesionales y demas recurso humano
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos, Funciones y
responsabilidades del personal minimo requerido.

La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear,
todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato
en el plazo previsto.

Se debera presentar una descripcién detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto. La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los
aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacién
con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debera incluir el PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (PGIO) y el
PLAN DE APLICACION DE PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO).
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e. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones,
documento que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la
Interventoria. Este cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y
la interventoria y la empresa contratante realizaran el control y seguimiento sobre el
mismo. El cronograma de ejecucién de la obra debera contener la totalidad de los items
establecidos en la propuesta econdmica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha
de terminacion y la programacion de las inversiones de cada uno de los items,
determinando asi el total de la inversibn mensual a ejecutar, informacién que se
constituira en el plan de caja correspondiente. En la elaboracion del flujo de inversién del
contrato, el contratista debera tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo
de ejecucion del contrato se debe garantizar la ejecucién de obra civil.

f. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales.

g. Discriminacion y calculo de los componentes del A.l.U.

Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y
materiales requeridos para la obra. Dicho campamento debe estar equipado para realizar
los comités de obra y visitas de seguimiento con participacion de la interventoria externa y
la empresa contratante.

Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefo, las
cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan
establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente
informacion: a) Levantamiento topografico, b) Revision de los planos, c¢) Vulnerabilidad
ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecucion. Una vez verificado por el
contratista el alcance de la intervenciéon en obra y hecha las observaciones respectivas,
previa aprobacion del informe técnico, por parte de la interventoria y la supervision, se podra
dar inicio a la ejecucion de la obra hasta su terminacion final.

Constituir la garantia unica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos
de manejo el anticipo, cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi como la
garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en los
Términos de Condiciones/Pliego de Condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario
al MUNICIPIO DE DABEIBA y EDURHA DABEIBA.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del MUNICIPIO DE DABEIBA.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializacion y
movimiento de maquina.
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Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones
técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita EDURHA DABEIBA y con
el concepto previo de la Interventoria, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores
cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones.

Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en
la que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los aportes a seguridad social
y parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el
pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los
costos indirectos del contrato de acuerdo al control de calidad establecido en las
especificaciones técnicas y a lo que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para
garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado
en un laboratorio independiente debidamente acreditado. EIl control de calidad que debe
llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del Interventor
externo de la obra.

Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos
de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean
necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra.

Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La
sefalizacion debe ser para uso diurno y nocturno.

Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad.

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las
obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

Mantener en el lugar de los trabajos al director de Obra y a los residentes de obra exigidos,
que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con
amplios poderes para actuar dentro de la obra.

Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion.

Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.
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- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del
contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio
del interventor se determine.

- Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe
debe incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas
de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotografico,
copia de la bitacora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion
social.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo
de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural
y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

- Las demas establecidas en la Ley y propias del contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir una respuesta a las preguntas, quejas y reclamos que eleve ante la empresa.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La Empresa esta obligada a:

1. Entregar el sitio de ejecucion de obra junto con el MUNICIPIO DE DABEIBA.
Cancelar al Contratista el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el
contrato

3. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento
de sus obligaciones contractuales.

4. Realizar la supervision del contrato de obra y acompafiar a la interventoria externa, la
cual sera contratada por el MUNICIPIO DE DABEIBA.

5. Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

6. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.

7. Las demas que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley.

RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Empresa en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera el unico responsable civil y penalmente por los dafos o perjuicios que cause
al MUNICIPIO DE DABEIBA y EDURHA DABEIBA o a terceras personas; por el incumplimiento de
sus obligaciones o por hechos u omisiones que le fueran imputables a titulo de dolo y estas se
encuentren enmarcadas en las labores que se describen en este contrato y en los documentos que
hacen parte del mismo. En razon a lo anterior, EL CONTRATISTA esta obligado a mantener indemne
por cualquier concepto al MUNICIPIO DE DABEIBA y EDURHA DABEIBA, por todo tipo de
reclamacién, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos
originados en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA sera el Unico
responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econémicamente la
correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo, conciliacién o proceso que se
surta si fuere el caso. La obligacion de mantener indemne al MUNICIPIO DE DABEIBA y EDURHA
DABEIBA durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o
reclamado. En todo caso, EL MUNICIPIO DE DABEIBA y EDURHA DABEIBA podra llamar en
garantia al CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos del Coédigo General del Proceso, en
caso de presentarse cualquier accién, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza, relacionada
con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera asumir en forma
exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios,
reclamaciones o quejas de cualquier indole.

MULTAS

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada
de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones
generales del contratista”, causard multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Empresa. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Empresa Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Empresa a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No
obstante, la empresa podra acudir al juez competente para solicitar la |ndemn|zaC|on integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El valor de la pena impuesta.s
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descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Empresa dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Empresa. Esta garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidon
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para
Empresas, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Municipio de Dabeiba — Antioquia identificado con NIT 890.980.094-5 vy
beneficiario EDURHA DABEIBA identificado con NIT 901.809.163-4
Suficiencia Vigencia
Vigencia igual al plazo
B - 100% del valor del de ejecucion del
uen uso del anticipo
contrato contrato y cuatro (4)
meses mas
Vigencia igual al plazo
Cumplimiento del 20% del valor del de ejecucion del
Contrato contrato contrato y cuatro (4)
Amparos _ meses mas.
vigencia ’ y Pago _ de Sala_rlos, _ _
valores IIi;estlamones Sociales 20% del valor del Ptortla w?enmg deJ
asegurados gales © contrato contrato'y fres (3) anos
Indemnizaciones mas.
Laborales
Por una vigencia de
cinco (5) afos contados
Estabilidad y calidad de 20% del valor del a partir de la fecha de
la obra contrato suscripcion del Acta de
Recibo final de las
obras.
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Empresa, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Empresa le sefale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Empresa podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Empresa, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Empresa podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante naotificacion
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escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de
las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Empresa con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Municipio de Dabeiba — Antioquia identificado con NIT 890.980.094-5 vy

EDURHA DABEIBA identificado con NIT 901.809.163-4 y contratista.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Asegurados

misma.

Valor 400 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Municipio de Dabeiba — Antioquia identificado con NIT 890.980.094-5 y
EDURHA DABEIBA identificado con NIT 901.809.163-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Empresa, derivada de las

AMDAros actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

P autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato
. e Objeto del contrato
Inn;g;?:ﬁ ;on dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Empresa, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Empresa asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Empresa, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Empresa, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Empresa no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Empresa. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Empresa no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Empresa podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Empresa, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

LIQUIDACION

| —

£
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El contrato sera objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Empresa procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
delaLey 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Empresa podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacidon unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Empresa con
anterioridad a la liquidacion.

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Municipio de Dabeiba —
Antioquia y el domicilio contractual es el Municipio de Dabeiba.

DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
Términos de Condiciones/Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos,
Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.
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