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                                    SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito.      
  
En concordancia con lo anterior, se crea el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado en el fomento del deporte, la recreación 
y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen al 
mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Así mismo, es importante considerar que en el Plan de Desarrollo Distrital “Medellín Te Quiere 2024 – 
2027”, específicamente en el Pilar 1, denominado "Creemos en la Educación y en las Oportunidades 
para el Bienestar Económico" se encuentra el componente "Deporte, Recreación y Actividad Física 
Para el Bienestar". 

En este orden de ideas, el INDER, en cumplimiento de su objeto misional y de las anteriores 
disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades y estrategias para el fomento 
del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta institucional; así como 
actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, en 
espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes 
del Distrito de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la recreación y la actividad 
física en escenarios adecuados y administrados por la institución.  

 
En este contexto, el INDER requiere llevar a cabo diversas actividades de mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, las cuales, de acuerdo con las características técnicas de los escenarios 
deben programarse de manera periódica. 
 
Lo anterior, tiene como objetivo proteger la infraestructura deportiva frente a la acción del tiempo, el 
desgaste por uso y su funcionamiento continuo, garantizando que no se deteriore a corto plazo y que 
pueda perdurar en óptimas condiciones, sin presentar fallas que afecten la prestación del servicio 
destinado a la práctica deportiva y recreativa para la cual fue construida. 
 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el mantenimiento preventivo es el conjunto de todas las 
actividades esenciales para prolongar la vida útil de los escenarios deportivos y evitar daños costosos 
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se pretende adelantar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con el siguiente objeto: 
“EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS EN LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE PLOMERÍA, PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES DURAS, ASÍ 
COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O CONEXAS QUE SE REQUIERAN”. 
 
Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, requiere seleccionar el contratista que 
ejecute el siguiente objeto contractual:  
 

EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS EN LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE PLOMERÍA, PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES DURAS, ASÍ 
COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O CONEXAS QUE SE REQUIERAN. 
  
2.1. ALCANCE 
 
El contratista deberá ejecutar las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo, correctivo y 
locativo en los escenarios deportivos y recreativos que le sean indicados, comprendiendo entre otras, 
labores de plomería, reparación y mantenimiento de fachadas, muros, cielos rasos, pintura, resanes, 
reparación e instalación de pisos, mantenimiento y cambio de filtros, reparación, adecuación e 
instalación de redes y accesorios sanitarios, así como obras de urbanismo y demás actividades 
complementarias o conexas que resulten necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento, 
conservación, seguridad y óptimo estado de las edificaciones y áreas exteriores. 
 
Mantenimiento correctivo: consiste en: 
 

- Reparación de fugas. 
- Cambio de tuberías y accesorios deteriorados. 
- Reparación de daños en redes de agua potable y alcantarillado. 
- Desobstrucción de redes. (particularmente que requieran vactor). 
- Reposición de válvulas. 
- Reparación de grietas y fisuras. 
- Reposición de pañetes. 
- Cambio de elementos deteriorados. 
- Reparación de humedades y filtraciones. 
- Demolición y/o reconstrucción parcial de muros que requieran adecuación de espacios. 
- Reposición de placas de cielo raso. 
- Preparación de superficies deterioradas. 
- Resane previo. 
- Pintura total o parcial de áreas intervenidas. 
- Reparación de desprendimientos. 

- Preparación de superficies deterioradas. (pisos duros, madera, laminados en vinilo SPC o PVC, 

baldosa, etc). 
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- Corrección de impactos y daños estructurales menores. 
- Levantamiento y reposición de pisos. 
- Cambio de enchapes. 
- Reparación de losas. 
- Corrección de desniveles. 
- Sustitución de guardaescobas. 

- Cambio de filtros averiados o agotados. (colmatados). 

- Reparación de soportes y sistemas de filtración. 
- Cambio y/o reparación de sanitarios, lavamanos, orinales y griferías. 
- Reparación de fugas en aparatos sanitarios. 
- Sustitución de accesorios dañados. 
- Reparación de redes sanitarias internas. 
- Lavado de pisos en caucho galvanizado 

 
Mantenimiento preventivo: consiste en: 
 

- Inspección de tuberías, válvulas y accesorios. 
- Ajuste de conexiones con fugas menores. 
- Limpieza de sifones y desagües. 
- Revisión de presiones y funcionamiento de la red. 
- Limpieza y mantenimiento de cajas de inspección. 
- Inspecciones periódicas para identificar fisuras o desprendimientos. 
- Sellado preventivo de fisuras menores. 
- Limpieza de fachadas. 
- Tratamiento preventivo contra humedad en muros internos 
- Lavado de superficies. 
- Aplicación de selladores y anticorrosivos. 
- Retoques preventivos para proteger superficies. 
- Limpieza de filtros, incluye lavado y desinfección. 
- Lavado y desinfección. 
- Ajuste de griferías. 
- Cambio de empaques y accesorios de desgaste. 
- Revisión de sanitarios, lavamanos, orinales y fluxómetros. 
- Limpieza y/o conservación de redes sanitarias. 
- Limpieza y mantenimiento de andenes y senderos. 
- Reparación y/o reposición menor de juntas. 
- Limpieza de canales y drenajes. 
- Mantenimiento de bordillos y elementos de espacio exterior. 

 
El contratista deberá atender todos los puntos o escenarios deportivos definidos por la entidad, en 
horarios coordinados con la gestión territorial para la habilitación de los espacios a intervenir. Las 
intervenciones podrán ser programadas (preventivas) o por demanda (correctivas). 

 
2.1.1 ESPECIFICACIONES:  
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El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades descritas en el 
Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de Precios Unitarios APU, y demás documentos 
integrantes del Pliego de Condiciones. 
 

1 PRELIMINARES   

1.1 ADECUACIONES   

1.1.1 
Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte, botada 
de material producto de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad. 

un 

1.1.2 
Limpieza de cunetas. Incluye acarreo interno, cargue, transporte, botada de material producto de la 

actividad y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
m 

1.1.3 
Desobstrucción y limpieza de cajas y/o sumideros, manhol y redes de aguas lluvias y sanitarias con 
Vactor. Incluye limpieza de tubería, botada de material sobrante y todo lo necesario para correcta 
ejecución de la actividad.   

hr 

1.2 DEMOLICIONES   

1.2.1 

Demolición de enchape, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de 
escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro, 
además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique 
la supervisión. 

m2 

1.2.2 

DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA EN LADRILLO. cargue, transporte y botada de escombros, espesor 
de 10 a 15 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e 
instalaciones embebidas. Además, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte 
hasta el sitio que lo indique la supervisión. 

m2 

1.2.3 

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE de concreto. Cargue, transporte y botada de 
escombros de, espesor entre 15 a 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al 
muro a demoler e instalaciones embebidas. Además, recuperación de los materiales aprovechables 
o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión. 

m2 

1.2.4 

DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO. cargue, transporte y botada de escombros, espesor de 
15 a 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones 
embebidas. Además, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio 
que lo indique la supervisión. 

m2 

1.2.5 
Demolición de piso en baldosa. Incluye mortero de nivelación, cargue, transporte y botada de los 
escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la supervisión. Además de todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

1.2.6 

DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR 
MÁXIMO DE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, 
baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), 
placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de 
acueducto en cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor 
neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio que lo indique la supervisión. 

m2 

1.3 RETIROS Y TRASLADOS   

1.3.1 

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVADEROS, 
ORINALES. Además incluye cortes, cargue, transporte, recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión y botada de los materiales 
no recuperables en botaderos oficiales o donde lo indique la supervisión. 

un 

1.3.2 
Retiro de adoquín existente; incluye retiro de arena de sello, manto, cargue, transporte y/o 
disposición de material en botaderos autorizados o donde lo indique la supervisión. 

m2 

1.3.3 
Retiro de pisos laminados en vinilo SPC O PVC 4.0 mm. Incluye recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión. 

m2 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA   

2.1 EXCAVACIONES MANUALES   

2.1.1 
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, 
botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión  y 

m3 
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su disposición final en botaderos oficiales. Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 
2.00 m. 

2.2 TRANSPORTE   

2.2.1 
Cargue, transporte y   botada   de   material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido 
en el sitio, Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones 
Generales de Construcción de las EPM 205. El ítem incluye el factor de expansión 

m3 

2.3 LLENOS MANUALES   

2.3.1 
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente 
hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. 

m3 

2.4 LLENOS MECANICOS   

2.4.1 

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la 
máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación 
de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya 
compactado. 

m3 

2.4.2 
Llenos con material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte 
interno, compactador de placa vibratoria. Su medida será en sitio ya compactado. 

m3 

2.4.3 
Suministro de arena de pega. Incluye transporte externo e interno, además de lo necesario para el 
correcto suministro del material. 

m2 

3 CONCRETOS Y MORTEROS   

3.1 CONCRETOS VARIOS   

3.1.1 
Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el 
suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción, incluye acarreo interno. 

m2 

3.2  CONCRETOS BASICOS   

3.2.1 
Concreto 3000 psi en obra. Incluye suministro, transporte, preparación, además de los equipos y 
herramientas necesarias para la ejecución de la actividad. 

m3 

3.3 MORTEROS BASICOS   

3.3.1 
Mortero 1:4 impermeabilizado. Incluye suministro, transporte y preparación, además de los equipos 
y herramientas necesarias para la ejecución de la actividad. 

m2 

4 MAMPOSTERIA   

4.1 FACHADAS   

4.1.1 
Suministro, transporte e instalación de chapas en ladrillo. Incluye trabajo en altura, mortero de pega 
y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

4.2 REVESTIMIENTOS DE MURO   

4.2.1 
Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared 20.5x20.5 cm. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla 
de PVC color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

m2 

4.2.2 
Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared 20.5x30.5 cm. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, adhesivo para cerámica, remate en varilla de PVC color blanco y todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 

4.3 GUARDAESCOBAS   

4.3.1 
Suministro, transporte e instalación de guardaescoba en cerámica. Incluye adhesivo para cerámica 
y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

m 

4.3.2 
Suministro, transporte e instalación de guardaescoba en baldosa grano. Incluye adhesivo para 
cerámica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

m 

5 MUROS Y CIELOS EN DRYWALL   

5.1 

Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 1 cara. Incluye 
estructura metálica para armado (rieles/soleras, montantes/parales, fijaciones a piso y techo) y 
soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de 
vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 según normas 
necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

m2 



 

PÁGINA: 6 DE 70 

 

5.2 

Cielo falso en drywall a junta perdida. Incluye placa yeso 1/2", masillado, dilatación perimetral en L, 
estructura metálica para armado y soporte (canales, ángulos, omegas), chazos, cintas, ángulos, 
cortes, andamios, canes y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. Altura 2.70 a 3.20 N.P.A. 

m2 

5.3 

Suministro, transporte e instalación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, 
pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, 
cortes, andamios, canes. Incluye además suministro, transporte e instalación de todos los elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

6 PISOS   

6.1 REVESTIMIENTOS DE PISO   

6.1.1 
Suministro, transporte e instalación de piso pared 25x35 cm. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 

6.1.2 
Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de vinilo, tráfico pesado, e=3 mm. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, adhesivo para baldosa vinilo y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 

6.1.3 
Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa tipo porcelanato.  Incluye suministro y 
transporte de los materiales, adhesivo para porcelanato, boquilla y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 

6.1.4 
Suministro, transporte e instalación de piso baldosa de 30x30 cm. Incluye suministro y transporte 
de los materiales, mortero 1:4, lechada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

m2 

6.1.5 
Suministro, transporte e instalación de piso 33,8x33,8 cm. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, boquilla y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 

6.1.6 
Suministro, transporte e instalación de piso en vinilo industrial tráfico 4 de 3 mm x1.50, espesor de 
5 mm, instalado en rollos, color negro. Incluye pegante y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

m2 

6.2 REPARACIÓN DE PISOS   

6.2.1 

MORTERO ESTRUCTURAL DE REPARACION Y NIVELACIÓN DE PLACAS DE CONCRETO para 
espesores superiores entre 5-10mm, con tixotrópico tipo R3 que cumple norma EN 1504-3, 
fibrorreforzado, de granulometría fina y fraguado normal, de retracción compensada, con resistencia 
a la compresión superior a 4000PSI. Incluye corte de piso y/o pavimento, suministro, transporte y 
mano de obra requerida para la adecuada ejecución de la actividad. 

m2 

6.2.2 

Sellos de juntas en placa de piso. Incluye: Suministro, transporte y aplicación de sellante poliuretano, 
monocomponente de alto desempeño y movimiento, que permita la aplicación con humedad, 
conservando factor de forma 1:1, incluye corte de ser necesario, pistola calafateo y todo lo necesario 
para su correcta aplicación y funcionamiento. 

m 

6.2.3 

MORTERO ESTRUCTURAL PARA REPARACION DE BORDE DE PLACAS DE CONCRETO para 
espesores superiores entre 5-10mm y anchos de 10 cm, con tixotrópico tipo R3 que cumple norma 
EN 1504-3, fibrorreforzado, de granulometría fina y fraguado normal, de retracción compensada, 
con resistencia a la compresión superior a 4000PSI. Incluye adecuación del área a intervenir, corte 
de piso y/o pavimento, suministro, transporte y mano de obra requerida para la adecuada ejecución 
de la actividad. 

m 

6.2.4 
Lechada y pulida de grano #1 en lisaderos. Incluye adecuación del área a intervenir, corte de piso 
y/o muro en concreto y/o mampostería, suministro, transporte de materiales, equipos y mano de 
obra requerida para la adecuada ejecución de la actividad. Retiro de escombros. 

m2 

6.2.5 

Reparación de pisos laminados en vinilo SPC O PVC 4.0 mm, cada una de las piezas debe tener 
enganche tipo clic (similar a existente), la beta/color debe ser igual al área existente a intervenir. 
Incluye reinstalación de piezas en buen estado, suministro, transporte e instalación de piezas 
nuevas, con dimensiones entre 1,22 x 0,18 m y/o 1,54 x 0,23 m, limpieza, aseo y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

7 REDES   

7.1 FILTROS   

7.1.1 
Construcción de filtros entre 0.50x0.60 m, pendiente definido en sitio. Incluye suministro de 
materiales, transporte, colocación de triturado de 1 1/2", tubería PVC flexible para filtros Ø 110 mm 

m 
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(4"), geotextil no tejido NT 1600, además de todos lo demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución y funcionamiento. No incluye excavación. 

7.2 INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS   

7.2.1 LLUVIAS   

7.2.1.1 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S de 2" de diámetro para bajantes de aguas 
lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación.  Las tuberías serán fabricadas 
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será 
fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC 
SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), 
Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el 
sistema o sección debe ser hermético" 

m 

7.2.1.2 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S de 3" de diámetro para bajantes de aguas 
lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación.  Las tuberías serán fabricadas 
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será 
fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC 
SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), 
Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el 
sistema o sección debe ser hermético 

m 

7.2.1.3 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. 
Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación.  Las tuberías serán fabricadas bajo 
norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será 
fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC 
SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), 
Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el 
sistema o sección debe ser hermético 

m 

7.2.1.4 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S de 6" de diámetro para bajantes de aguas 
lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación.  Las tuberías serán fabricadas 
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será 
fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC 
SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), 
Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el 
sistema o sección debe ser hermético 

m 

7.2.1.5 
Suministro, transporte e instalación de bocas sanitarias 2". Incluye tubería sanitaria de 2", accesorios 
de 2", sifón, adaptador, pegante, limpiador y todos los demás elementos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento. 

un 

7.2.1.6 
Suministro, transporte e instalación de bocas sanitarias 3". Incluye tubería sanitaria de 3", accesorios 
de 3", pegante, limpiador y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento." 

un 

7.2.1.7 
Suministro, transporte e instalación de bocas sanitarias 4". Incluye tubería sanitaria de 4", accesorios 
de 4", pegante, limpiador y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento. 

un 

7.2.1.8 
Suministro, transporte e instalación de bocas sanitarias 6". Incluye tubería sanitaria de 6", accesorios 
de 6", pegante, limpiador y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento." 

un 

7.2.1.9 
Instalación de desvíos sanitarios 2". Incluye suministro, transporte de tubería sanitaria de 2", 
accesorios, limpiador, pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento. 

un 

7.2.1.1
0 

Instalación de desvíos sanitarios 3". Incluye suministro, transporte de tubería sanitaria de 3", 
accesorios, limpiador, pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento." 

un 

7.2.1.1
1 

Instalación de desvíos sanitarios 4". Incluye suministro, transporte de tubería sanitaria de 4", 
accesorios, limpiador, pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento." 

un 

7.2.1.1
2 

Instalación de desvíos sanitarios 6". Incluye suministro, transporte de tubería sanitaria de 6", 
accesorios, limpiador, pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento." 

un 
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7.2.1.1
3 

Instalación de domiciliaria sanitaria 6". Incluye suministro, transporte de de tubería sanitaria de 6", 
accesorios, limpiador, pegante, derecho de conexión, todos materiales y demás elementos 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

m 

7.2.2 SANITARIAS   

7.2.2.1 

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 3", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, 
EMPOTRADA O COLGADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagarán en su ítem respectivo. 
Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma 
NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido 
utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 
para aguas lluvias), Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo 
por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético. 

m 

7.2.2.2 

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 2", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, 
EMPOTRADA O COLGADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagarán en su ítem respectivo. 
Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma 
NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido 
utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 
para aguas lluvias), Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo 
por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético. 

m 

7.2.2.3 

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 4", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, 
EMPOTRADA O COLGADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagarán en su ítem respectivo. 
Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma 
NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido 
utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 
para aguas lluvias), Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo 
por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético. 

m 

7.2.2.4 

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 6", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, 
EMPOTRADA O COLGADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, 
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagarán en su ítem respectivo. 
Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma 
NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido 
utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 
para aguas lluvias). 

m 

7.2.2.5 
Instalación de accesorios PVC sanitarios 2". Incluye suministro, transporte de accesorios, limpiador, 
pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento. 

un 

7.2.2.6 
Instalación de accesorios PVC sanitarios 3". Incluye suministro, transporte de accesorios, limpiador, 
pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento." 

un 

7.2.2.7 
Instalación de accesorios PVC sanitarios 4". Incluye suministro, transporte de accesorios, limpiador, 
pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento." 

un 

7.2.2.8 
Instalación de accesorios PVC sanitarios 6". Incluye suministro, transporte de accesorios, limpiador, 
pegante, todos los demás materiales y elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento." 

un 

7.2.3 ALCANTARILLADO   

7.2.3.1 

Suministro, transporte e instalación tubería Ø 4" PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye 
bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo Novafort y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los 
llenos se pagarán en su ítem respectivo. 

m 
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7.2.3.2 

Suministro, transporte e instalación tubería Ø 6" PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye 
bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo Novafort y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los 
llenos se pagarán en su ítem respectivo." 

m 

7.2.3.3 

Suministro, transporte e instalación tubería Ø = 200 mm (8") PVC-NOVAFORT para alcantarillado. 
Incluye bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo Novafort y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los 
llenos se pagarán en su ítem respectivo.  

m 

7.2.3.4 

Suministro, transporte e instalación tubería Ø = 250 mm (10") PVC-NOVAFORT para alcantarillado. 
Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios y adhesivo Novafort y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, 
atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. 

m 

7.2.3.5 

Suministro, transporte e instalación tubería Ø 12" PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye 
bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo Novafort y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los 
llenos se pagarán en su ítem respectivo. 

m 

7.2.4 ACOMETIDAS   

7.2.4.1 

Construcción de acometida acueducto ½". Incluye suministro y transporte de tubería de cobre de 
1/2", caja de contador, protección 2x40A, contador, llave de acera de 1/2", llave de paso de 1/2", 
unión universal HD de 2", collar de derivación HD de 2x3/4", además de todos los demás elementos 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

m 

7.2.4.2 

Construcción de acometida acueducto 1". Incluye suministro, transporte e instalación de tubería de 
cobre de 1", aislamiento de espuma elastomérica, medidor de acueducto de 1" volumétrico, collar 
de derivación HD de 2"x1", válvula RW de 1" roscada, llave de acera 1", válvula cheque cortina en 
bronce RW roscado de 1", filtro en Y de 1", herraje de contador de acueducto de 0.60x1.20, 
soldadura de estaño y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución y 
funcionamiento. 

m 

7.2.4.3 

Construcción de acometida acueducto 1½". Incluye suministro, transporte e instalación de tubería 
PVC presión RDE 21 de 1 1/2", unión PVC presión EL de 1 1/2", tee PVC presión EL SCH 40 de 2", 
buje soldado PVC presión EL de 2 x 1/2", limpiador, soldadura y todos los demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. 

m 

7.2.4.4 

Construcción de acometida acueducto 2½". Incluye suministro, transporte e instalación de tubería 
PVC presión RDE 21 de 2 1/2", llave de paso de 2 1/2", filtro en Y de 2 1/2", adaptador hembra PVC 
presión EL de 2 1/2", tee PVC presión EL SCH 40 de 2 1/2", codo PVC presión EL de 2 1/2" de 90°, 
limpiador, soldadura y todos los demás elementos que sean necesarios para la correcta ejecución 
y funcionamiento. 

m 

7.3 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   

7.3.1 SALIDAS   

7.3.1.1 

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 3/4"con tubería RDE 
21, 200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" que se requieran para su correcta 
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde 
indique la supervisión. 

un 

7.3.1.2 

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1"con tubería RDE 21, 
200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" que se requieran para su correcta 
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde 
indique la supervisión. 

un 

7.3.1.3 

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 
500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta 
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 

un 
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pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde 
indique la supervisión. 

7.3.1.4 

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1 1/4"con tubería RDE 
21, 200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/4" que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y 
teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar 
la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde 
indique la supervisión. 

un 

7.3.1.5 

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1 1/2"con tubería RDE 
21, 200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y 
teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar 
la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde 
indique la supervisión." 

un 

7.3.1.6 

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 2"con tubería RDE 21, 
200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" que se requieran para su correcta 
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde 
indique la supervisión." 

un 

7.3.1.7 

Suministro, transporte e instalación de salida hidráulica cobre de ½". Incluye soldador, accesorios 
requeridos para la instalación. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Además, 
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la supervisión. 

un 

7.3.2 HIDRANTES, LLAVES, MEDIDORES Y VÁLVULAS   

7.3.2.1 
Suministro, transporte e instalación de llave bocamanguera. Incluye llave de 1/2", niple galvanizado 
de 1/2"x20 cm, codo galvanizado de 1/2"x90° y todos los demás elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.2 
Suministro, transporte e instalación de llave de contención de ½". Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.3 
Suministro, transporte e instalación de llave de contención de 1". Incluye todos demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. 

un 

7.3.2.4 
Suministro, transporte e instalación de llave de contención de 1½". Incluye todos los demás 
elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. 

un 

7.3.2.5 
Suministro, transporte e instalación de llave de contención de 2". Incluye todos demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. 

un 

7.3.2.6 

Suministro, transporte e instalación de válvula contención ½". Incluye válvula, adaptador macho 
PVC presión EL de 1/2", cinta teflón de 12x50 mm, tubería PVC presión extremo liso RDE 9 de 1/2", 
codo PVC presión EL de 1/2"x90° y todos los demás elementos necesarios para la correcta 
instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.7 

Suministro, transporte e instalación de válvula ahorradora de agua para ducha. Incluye válvula, 
tubería de cobre rígida tipo K de 1/2", adaptador de cobre hembra de 1/2", adaptador de cobre 
macho de 1/2", adaptador macho cpvc ultratemp rosca metálica de 1/2", cinta teflón de 12x50 mm y 
todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.8 
Suministro, transporte e instalación de válvula ahorradora de agua para lavamanos. Incluye válvula, 
adaptador de cobre macho de 1/2", abasto cromado gricol de 1/2", cinta teflón de 12x50 mm y todos 
los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.9 
Suministro, transporte e instalación de válvula cheque 2". Incluye válvula, adaptador macho PVC 
presión EL de 2", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.10 
Suministro, transporte e instalación de válvula cheque 1 1/4". Incluye válvula, adaptador PVC 
presión EL de 1 1/4", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos os demás elementos necesarios para 
la correcta instalación y funcionamiento. 

un 
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7.3.2.11 
Suministro, transporte e instalación de válvula cheque 1". Incluye válvula, adaptador macho PVC 
presión EL de 1", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.12 
Suministro, transporte e instalación de válvula cheque ½". Incluye válvula, adaptador macho PVC 
presión EL de 1/2", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para 
la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.13 

Suministro, transporte e instalación de válvula paso libre rw ½" . Incluye válvula, codo PVC presión 
EL de 1/2"x90°, adaptador macho PVC presión EL de 1/2", cinta teflón de 12x50 mm, soldadura 
CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento. 

un 

7.3.2.14 

Suministro, transporte e instalación de válvula paso libre rw 3/4". Incluye válvula, adaptador macho 
PVC presión EL de 3/4", codo PVC presión EL de 3/4"x90°, cinta teflón de 12x50 mm, soldadura 
CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento. 

un 

7.3.2.15 

Suministro, transporte e instalación de válvula de paso 1". Incluye válvula, adaptador macho PVC 
presión EL de 1", cinta teflón de 12x50 mm, tubería PVC presión extremo liso RDE 13.5 de 1/2", 
codo PVC presión EL de 1"x90°, limpiador PVC, soldadura CPVC y todos los demás elementos 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.16 

Suministro, transporte e instalación de válvula de paso 1½". Incluye válvula, tuberías PVC presión 
RDE 21 de 1 1/2", codo PVC presión EL de 1 1/2"x90°, cinta teflón de 12x50 mm, adaptador macho 
PVC presión EL de 1 1/2", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios 
para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.17 

Suministro, transporte e instalación de válvula de paso 2". Incluye válvula, adaptador hembra PVC 
presión EL de 2", tubería PVC presión RDE 21 de 2", codo PVC presión EL de 2"x90°, cinta teflón 
de 12x50 mm, soldadura CPVC, limpiador PVC y todos demás elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.18 
Suministro, transporte e instalación de válvula de paso 4". Incluye válvula, codo PVC presión EL de 
4"x45°, cinta teflón de 12x50 mm, tubería PVC presión RDE 21 de 4", soldadura CPVC, limpiador 
PVC y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.2.19 
Suministro, transporte e instalación de válvula ventosa PVC 2" acción doble. Incluye válvula, 
limpiador PVC, lubricante PVC y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación 
y funcionamiento. 

un 

7.3.2.20 
Suministro, transporte e instalación de válvula de paso 3". Incluye válvula, adaptador hembra PVC 
presión EL de 3", codo PVC presión EL de 3"x90°, cinta teflón de 12x50 mm, limpiador PVC y todos 
los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

7.3.3 TUBERIA DE COBRE   

7.3.3.1 
Suministro, transporte e instalación de tubería cobre ½". Incluye tubería flexible TK, unión cobre con 
tope de 1/2", codo cobre de 1/2"x90°, tee cobre de 1/2", soldadura estaño, pasta fundete de 2 onzas 
y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación. 

m 

8 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   

8.1 APARATOS SANITARIOS   

8.1.1 
Mantenimiento básico de aparatos sanitarios (sanitario, orinales y lavamanos/lavamanos en mesón, 
con sistema tipo push). Incluye desmonte, limpieza, desobstrucción y reinstalación del aparato. 

un 

8.1.2 

Suministro, transporte e instalación de válvula push sanitario antivandálica empotrada. Incluye 
válvula antivandálica sanitaria push, unión de 1 1/2", tubería presión 1 1/2", demolición parcial de 
muro para desmonte y retiro de push existente, revoque, estuco, pintura lavable de la superficie 
reparada posterior a la instalación del nuevo push, además de todos demás materiales y elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

un 

8.2 SANITARIOS   

8.2.1 APARATOS   

8.2.1.1 

Suministro, transporte e instalación de sanitario integral color blanco, bajo consumo 4,8 lt, diseño 
de dos piezas, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto; incluye sifón esmaltado, 
grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera 
flexible, brida de fijación, tapón roscado, todos los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

un 
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8.2.1.2 

Suministro, transporte e instalación de sanitario fluxómetro color blanco, con conexión posterior para 
push antivandálico. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, 
emboquillado con silicona antihongos, regulación sanitaria, grifería, abastos metálicos y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

un 

8.2.2 ACCESORIOS SANITARIOS   

8.2.2.1 
Suministro, transporte e instalación de accesorios para sanitario de palanca; incluye bomba, palanca 
de vaciado, tornillos, abasto flexible y llave en acero inoxidable, además de los elementos 
necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.2.2.2 
Suministro, transporte e instalación de accesorios para sanitarios tipo push; incluye grifería doble 
descarga, acoples, válvula reguladora, además de los elementos necesarios para la correcta 
instalación 

un 

8.2.2.3 
Suministro, transporte e instalación de desagüe de lavamanos; incluye sifón, abasto plástico y todos 
los elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.2.2.4 
Suministro, transporte e instalación de asiento de sanitario redonde. Incluye herrajes, tuercas y todo 
lo necesario para la correcta instalación. 

un 

8.3 LAVAMANOS   

8.3.1 
Suministro, transporte e instalación de lavamanos de colgar, color blanco. Incluye grifería metálica 
con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 

8.3.2 
Suministro, transporte e instalación lavamanos de empotrar.  Incluye grifería metálica con acabado 
cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 

8.3.3 

Suministro, transporte e instalación de brazo regadera mediano PVC. Incluye desmonte de regadera 
existente, tubería RDE 9 de 1/2, codo de 90° de 1/2", adaptador macho de 1/2", recuperación del 
material aprovechable o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión y todo lo necesario 
para el correcto retiro e instalación. 

un 

8.4 DUCHAS   

8.4.1 

Suministro, transporte e instalación de ducha para baños antivandálica tipo push. Incluye tubería 
cobre rígida 1/2", adaptador cobre hembra y macho de 1/2", adaptador macho CPVC ultratemp rosca 
metálica 1/2", cinta teflón 12x50 mm y todos los demás elementos necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. 

un 

8.4.2 
Suministro, transporte e instalación de ducha tipo regadera redonda o cuadrada en acero inoxidable. 
Incluye tubo, escudo, cinta teflón, todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación 
y funcionamiento. 

un 

8.5 ORINALES   

8.5.1 
Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye fluxómetro, sifón y todos los demás 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

un 

8.6 REJILLAS   

8.6.1 
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso 3x2. Incluye todos los elementos necesarios 
para la correcta instalación. 

un 

8.6.2 
Suministro, transporte e instalación de rejilla tipo granada de 3x2. Incluye sosco, sifón PVC sanitario, 
lechada, cemento blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. 

  

8.6.3 
Suministro, transporte e instalación de Rejilla tipo cúpula 4x3, sifón, lechada y los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

un 

8.7 GRIFERIAS   

8.7.1 
Suministro, transporte e instalación de grifería de lavamanos 8". Incluye abasto, accesorios y todos 
los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

8.7.2 
Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos antivandálica tipo push. Incluye 
accesorios y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

8.7.3 
Suministro, transporte e instalación de grifería lavaplatos mezclador. Incluye abasto de 1/2", 
canastilla lavaplatos, sifón en P, silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

un 

8.7.4 
Suministro, transporte e instalación de grifería de sanitario antivandálica trasera TIG. Incluye todos 
los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

8.8 INCRUSTACIONES   
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8.8.1 
Suministro, transporte e instalación de jabonera ducha. Incluye silicona antihongos y todos los 
demás elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.8.2 
Suministro, transporte e instalación de jabonera de Push de pared, para jabón líquido, en acero 
inoxidable. Incluye todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.8.3 
Suministro, transporte e instalación de toallero. Incluye silicona antihongos y todos los demás 
elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.8.4 
Suministro, transporte e instalación de papelera cerámica. Incluye silicona antihongos y todos los 
demás elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.8.5 
Suministro, transporte e instalación de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable de 24 x 
26.5 x 25 cm. Incluye todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

8.8.6 
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel portarrollos. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta instalación. 

un 

9 APARATOS DE COCINA   

9.1 APARATOS DE COCINA   

9.1.1 
Suministro, transporte e instalación de lavadero prefabricado. Incluye sifón PVC, tubería PVC, codo 
y buje en 1 1/2", llave bocamanguera, mortero 1:4 y todos los demás elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 

9.1.2 
Suministro, transporte e instalación de lavaescobas prefabricado. Incluye llave bocamanguera, 
mortero 1:4 y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

un 

9.1.3 
Suministro, transporte e instalación de lavaplatos de 50x100 cm. Incluye grifería, machones, muro 
en ladrillo, revoque, pintura y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento. 

un 

9.1.4 
Suministro, transporte e instalación de lavaplatos de 40 cm x 50 cm en acero inoxidable. Incluye 
grifería, muro en ladrillo de 10, revoque, pintura y todos los demás elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 

10 PINTURAS Y RESANES   

10.1 RESANES   

10.1.1 
Lavada de: muros exteriores, pisos y graderías, con hidrolavadora. Incluye detergente neutro, todos 
los elementos y herramientas necesarias para su correcta ejecución de la actividad. 

m2 

10.1.2 
Lavada de muros de fachada. Incluye detergente neutro, todos los elementos y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución de la actividad. 

m2 

10.1.3 

Limpieza profunda de piso sintético de caucho vulcanizado. Incluye preparación de la superficie por 
medio de aspiración y/o soplado de basuras, polvo, arena, gravas, hojas, recortes de césped y 
botada de escombros de requerirse, lavado con limpiador de PH neutro entre 7 y 9 o jabón suave 
de baja espuma, junto con una esponja o paño de microfibra, maquina lavadora y secadora 
automática equipada con cepillo no abrasivo de cerdas de nylon suaves y blandas, todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la actividad. Evitar solventes fuertes, gasolina o derivados del petróleo, 
ya que degradan el polímero. 

m2 

10.2 PINTURAS EN ELEMENTOS DE MADERA   

10.2.1 
Suministro, transporte y aplicación de barniz en guardaescobas de madera. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m 

10.2.2 
Suministro, transporte y aplicación de barniz en marcos de madera. Incluye todos los elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m 

10.2.3 
Suministro, transporte y aplicación de barniz en pasamanos de madera. Incluye todos los elementos 
necesarios para correcta ejecución de la actividad. 

m 

10.2.4 

Suministro, transporte y aplicación de BARNIZ TRANSPARENTE, tapa poro e inmunizante para 
mantenimiento de fachadas o elementos de madera. Incluye lijada y preparación de la superficie, 
las manos requeridas para lograr una correcta superficie, andamios certificados y todo lo necesario 
para su adecuada aplicación. 

m2 

10.3 PINTURA Y ESTUCOS EN MUROS   

10.3.1 
Aplicación de pintura antigrafiti para fachadas. Incluye preparación de la superficie, suministro, 
transporte, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

m2 
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10.3.2 
Aplicación de pintura esmalte en muros. Incluye preparación de la superficie, suministro, transporte, 
trabajo en altura, disolvente y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

m2 

10.3.3 
Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye preparación de la superficie, suministro, 
transporte, trabajo en altura y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

m2 

10.3.4 
Aplicación de estuco en cielos. Incluye reparación de la superficie, trabajo en alturas, suministro, 
transporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

10.3.5 

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que 
cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax . Incluye pulida de superficie 
con grata, resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir a satisfacción de la 
supervisión. Color a definir aprobado por la supervisión. Mínimo 3 manos o las que sean necesarias 
para obtener una superficie pareja y homogénea. 

m2 

10.3.6 
Aplicación de pintura acrílica gris basalto para exteriores en muros y cielos. Incluye preparación de 
la superficie, trabajo en altura, suministro, transporte y todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad.  

m2 

10.3.7 
Aplicación de pintura acrílica gris basalto en superficies de concreto. Incluye preparación de la 
superficie, suministro, transporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

m2 

10.3.8 
Aplicación de pintura vinilo en muros y cielos. Incluye preparación de la superficie, suministro, 
transporte, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

m2 

10.4 PINTURA EN PISOS   

10.4.1 
Pintura acrílica graderías.  Incluye suministro, transporte, aplicación y todos los elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

10.4.2 

Pintura acrílica base agua, antideslizante para pisos a intemperie de alta resistencia, para concreto 
expuesto a sol y/o lluvia, garantizando durabilidad, secado rápido y protección antideslizante. 
Incluye: preparación de la superficie, sellante tapa poros, suministro, transporte, aplicación y todos 
los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

10.5 PINTURA EN CIELOS   

10.5.1 
Aplicación de pintura en cielo. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura, pintura vinilo, 
intervinilo, lija y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 

11 URBANISMO   

11.1 OBRAS VARIAS   

11.1.1 
Construcción de cañuela. Incluye suministro, transporte de piedra de entresuelo, mortero 1:4, 
concreto de 3000 PSI y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

m 

11.1.2 

Construcción de CUNETA EN "V" o "U" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., 
ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, material granular 
apto para filtro con un espesor de 20 cm. y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción. Según diseño. La excavación y llenos se pagarán en su ítem respectivo. 

m 

11.1.3 

Construcción de CUNETA SEMICIRCULAR en concreto de 21 MPa, DIÁMETRO DE 0.20 m, 
ALTURA DE 0.10 m y ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del 
concreto, base granular e=20 cm compactada, acero de refuerzo y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación, según diseño. La excavación se pagará en su ítem 
respectivo. 

m 

11.1.4 

Construcción de CUNETA RECTANGULAR PARA RONDA DE CORONACIÓN en concreto de 28 
MPa, ANCHO DE 0.30 m, ESPESOR DE 0.06 m, ALTURA DE 0.20 m. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, conformación y compactación del terreno, base granular e=20 cm 
compactada, acero de refuerzo y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción. Según diseño. 

m 

11.2 PREFABRICADOS   

11.2.1 
Suministro, transporte e instalación de reja piso prefabricada en concreto de 80x80 cm, tipo metro. 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

un 

11.2.2 
Suministro, transporte e instalación de reja piso prefabricada en concreto de 40x40 cm, tipo metro. 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

un 
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11.2.3 
Suministro, transporte e instalación de reja piso prefabricada en concreto de 50x50 cm. Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación. 

un 

12 TRANSPORTE   

12.1 

Transporte de carga de materiales y equipos de obra para los diferentes barrios, corregimientos de 
la ciudad de Medellín y el área metropolitana, camión con carrocería cubierta tipo estacas doble 
cabina (para llevar pasajeros y carga), modelo 2017 o superior, a gasolina o diésel, de acuerdo con 
la programación establecida por la coordinación del INDER. Capacidad en peso entre dos (2) y tres 
puntos cinco (3.5) toneladas, y en volumen, contar mínimo con un largo de 3.50 metros, ancho 1.90 
metros y alto 2.00 metros. Debe contar con los equipos de emergencia requeridos. El vehículo 
deberá estar apoyado por un (1) conductor, además de estar certificado para el transporte y 
manipulación de sustancias peligrosas y químicos, dando cumplimiento a las normas vigentes. Debe 
contar con los equipos de emergencia requeridos. Disponibilidad 12 horas al día los 7 días de la 
semana, conforme necesidad del servicio. 

mes 

 
Cuando, a juicio del Contratista, resulte conveniente modificar, variar o actualizar las especificaciones 
inicialmente acordadas, este deberá presentar al Supervisor del Contrato la respectiva solicitud, 
acompañada de los estudios técnicos correspondientes y/o de las evidencias que soporten el estudio 
de mercado realizado, junto con la debida justificación de las causas que motivan la modificación 
propuesta. 
 
En caso de que el Contratista no aporte las evidencias, estudios o soportes requeridos para sustentar 
la modificación solicitada, deberá sujetarse a las especificaciones inicialmente acordadas. Si la 
modificación propuesta es considerada técnica, económica y contractualmente procedente y cuenta 
con la aprobación del Supervisor del Contrato, se procederá, de ser necesario, a su formalización 
mediante el acta o documento contractual correspondiente, en el que se establecerán, según aplique, 
los ítems adicionales, ítems no previstos o mayores cantidades de obra; los ajustes al plazo de 
ejecución; y las demás modificaciones y/o ajustes que resulten necesarios y sean procedentes de 
conformidad con las disposiciones contractuales y legales aplicables. 
 
2.1.1.1 Programa de Trabajo: 
 
El contratista realizará las visitas técnicas necesarias con el fin de cumplir a cabalidad con las 
actividades de mantenimiento. Así mismo, deberá cumplir en su totalidad con las normas técnicas 
vigentes en caso de que aplique. 
 
Cuando, a juicio del Contratista, resulte conveniente modificar, variar o actualizar las especificaciones 
inicialmente acordadas, este deberá presentar al Supervisor del Contrato la respectiva solicitud, 
acompañada de los estudios técnicos correspondientes y/o de las evidencias que soporten el estudio 
de mercado realizado, junto con la debida justificación de las causas que motivan la modificación 
propuesta. 
 
En caso de que el Contratista no aporte las evidencias, estudios o soportes requeridos para sustentar 
la modificación solicitada, deberá sujetarse a las especificaciones inicialmente acordadas. Si la 
modificación propuesta es considerada técnica, económica y contractualmente procedente y cuenta 
con la aprobación del Supervisor del Contrato, se procederá, de ser necesario, a su formalización 
mediante el acta o documento contractual correspondiente, en el que se establecerán, según aplique, 
los ítems adicionales, ítems no previstos o mayores cantidades de obra; los ajustes al plazo de 
ejecución; y las demás modificaciones y/o ajustes que resulten necesarios y sean procedentes de 
conformidad con las disposiciones contractuales y legales aplicables. 
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La duración de cada actividad de mantenimiento será la requerida por ella misma, siendo obligación del 
contratista disponer del personal calificado, en la cantidad adecuada, durante todo el tiempo que 
demande la actividad, para garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad de esta. 
 
El contratista deberá estar en la capacidad de atender actividades que, según la necesidad deban 
ejecutarse inmediatamente. 
 
Una vez a la semana se llevará a cabo el comité de seguimiento, donde se presentará y se evaluará 
el avance de las actividades planeadas. Mensualmente deberá entregar un programa de trabajo previo 
a la ejecución de actividades. A su vez, deberá entregar en físico, un informe donde se incluyan las 
actividades ejecutadas y un registro fotográfico de las actividades antes durante y después de 
desarrolladas.   
 
2.1.1.2 Etapa Inicial 
 
En esta etapa el contratista deberá revisar y verificar la totalidad de la información suministrada por el 
INDER, de ser necesario se realizarán los ajustes y/o complementos de los productos entregados, de 
tal forma que se garantice la ejecución de las obras, en los plazos establecidos y con las calidades 
solicitadas. 
 
La revisión y verificación deberá ejecutarse máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma 
del acta de inicio. 
 
2.1.1.3 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
En esta etapa se ejecutarán todas las actividades de acuerdo con lo descrito en el presupuesto oficial, 
hasta la terminación del plazo contractual. 
 
2.1.1.4 Etapa de liquidación: 
 
Esta etapa comprende el desarrollo del trámite para la suscripción del acta de liquidación del Contrato. 
 
2.2. Visita al sitio de la Obra: 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de 
la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para 
hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto de obra pública. 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con 
tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
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suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
- Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Lugar de encuentro Comuna Dirección Ciudad, Fecha y hora de visita 

INDER 11 
Calle 47D N° 75-276 

Velódromo 
Definida por la Entidad 

 
2.3. Permisos y Licencias: 
 
En caso de ser requeridas será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos 
los trámites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto 
de estas, ante las diferentes Empresas de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En 
caso de requerir intervención de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá 
coordinar con el área ambiental del INDER para realizar visita y hacer evaluación de las posibles 
especies a intervenir, para luego tramitar las correspondientes autorizaciones forestales ante el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la 
autorización previa. 
 
2.4. Régimen de seguridad social: 
 
El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos 
(por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en 
salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones 
según la ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un 
Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, 
las actualizaciones de dichas leyes.  
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.5. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para las actividades de mantenimiento deberán ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, deben tener como característica ser 
nuevos y de primera calidad, a menos que el contrato estipule lo contrario. Así mismo, deberá 
considerar las fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que 
incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, 
procesamiento, transporte, manejo, almacenamiento, vigilancia, entre otros, de dichos materiales 
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serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, 
deterioro o mala calidad de estos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Supervisión del INDER, con la anticipación debida, las muestras 
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente efectuar 
para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; lo cual, 
correrá por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Supervisión, el contratista 
a costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Supervisión, de los materiales, no exonera al contratista de su 
responsabilidad por la calidad de las intervenciones. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las 
obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
2.6. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación.  
 
2.7. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de las actividades en general, deberán 
entregarse oportunamente y ser validadas por la Supervisión. 
 
Durante la ejecución del contrato la Supervisión inspeccionará y controlará la calidad de los elementos 
y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados, así como 
su localización, dimensiones y costos.  
 
El Supervisor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de especificaciones que no 
ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la 
aceptación y el pago.  
 
Ninguna de estas labores del Supervisor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las 
actividades, defectos de materiales y obras no advertidas por el Supervisor en la inspección, ni en los 
ensayos o medidas de control.  
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen la calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente.  
 
El Supervisor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
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Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad 
de los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual 
fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna 
retribución o contraprestación por parte del INDER. 
 
2.8. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la 
suficiente práctica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la 
Supervisión. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.9. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El adjudicatario deberá contar con la maquinaria y herramientas necesarias y suficientes para la 
ejecución de todas las actividades del contrato, así como los respectivos elementos de seguridad para 
cada uno de los integrantes de las cuadrillas. Esta maquinaria y herramienta deberá estar disponible 
de acuerdo con el cronograma dispuesto. 
 
En todo caso el contratista estará en la obligación de incluir los equipos y elementos necesarios para 
la correcta ejecución del contrato de acuerdo con cada actividad. 
 
2.10. Otros: 
 
La omisión en especificaciones, de cualquier detalle que deba formar parte de las actividades, no exime 
al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlas. Por consiguiente, no podrá tomarse 
como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
La Supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de las actividades terminadas hasta la 
entrega y recibo total en forma definitiva por parte de la Supervisión. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de 
la Supervisión. 
 
Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones, el contratista deberá retirar 
por su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios 
completamente limpios. 
 
2.11. Informes de los mantenimientos: 
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El contratista deberá generar y entregar al INDER un informe mensual de las actividades de mantenimiento 
ejecutadas, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido entre las partes que incluya, 
como mínimo, la siguiente información: 

• Nombre del escenario deportivo donde se realizaron las actividades de mantenimiento. 

• Fecha de ejecución. 

• Registro fotográfico antes durante y después de ejecutada la actividad. Las fotografías (tomadas 
desde el mismo punto de referencia) deberán ser tomadas donde se aprecie claramente el estado 
físico y entorno del lugar antes del inicio de la actividad, durante su ejecución y cuando esté 
ejecutada al 100%. Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al 
personal encargado del seguimiento y evaluación precisar los efectos e impactos generados por 
las actividades. Además, representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan 
presentarse en cuanto a reclamaciones del INDER. 

El informe hace parte del soporte para el pago de las actividades ejecutadas; por lo tanto, se deberá 
presentar conjuntamente con el acta de pago y deberán ser avalados por la supervisión del INDER. 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES: 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso 

se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 

Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
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4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 

definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

 

D.  No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 

de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 

Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 

demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años, Ley 1918 de 2018” https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 
 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 

al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 

y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana. 

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes Individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

 

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 

constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 

o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 

certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el 

cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 

en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 

(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 

como mínimo los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 

presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 

del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 

sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 

permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 

contratación de la Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 

los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 

contratar, en el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 

Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 

tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 

de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes 

deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán 

incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas 

las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 

sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 

para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 

carecerá de efecto.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y 

en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 

apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes 

Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 

rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente]. [Cuando el proceso se adelante en 

el SECOP II. 

3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 

legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 

los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 

  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 

y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 

la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los numerales anteriores. 

 

3.4.1. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 

legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.1. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.5 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos 

los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, 

señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 

adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
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Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 

experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 

las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  

Actividad Principal: Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 2 OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO 
DEPORTIVA,  
 
Teniendo presente la implementación de los documentos tipo de infraestructura del sector 
deportivo; los criterios de la matriz de experiencia, debe acreditar la siguiente experiencia: 

 

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DE CANCHAS 
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O 
COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O 
INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS 

GENERAL 

Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas 
de las siguientes actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.  
 
Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple 
actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida 
aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben 
contemplar la intervención de canchas deportivas. 

 
 
 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 30% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación 
y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento 
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estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación 
estructural de Escenario y/o instalación y/o instalación y/o 
complejo y/o espacio Recreo - Deportivo. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 

y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 

términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 

obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 

aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 

de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 

Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 

y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 

la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 

un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
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podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 

del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para 

probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 

contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 

Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. 

En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros 

integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 

mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 

mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 

Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 

a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 

bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto 

de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 

por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 

indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
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accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 

se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 

acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera 

tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

G. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso 

de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 

correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, 

bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las 

actividades secundarias.  

 

Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 

secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que 

la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo 

tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una 

actividad secundaria y una adicional. 

 

En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 

procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar 

lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 
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3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento [72]. 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos 

aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 

aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 

Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 

integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 
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E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este 

o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de 

que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 

el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 

salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 

discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de 

los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 

conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 

en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 

Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 

para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en 

el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 

recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura 

social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores 

y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 

del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 

numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 

ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 

ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 

evaluación.  

 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 

se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la 

fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha 

de terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 

proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos 

de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 

ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 

evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato 

del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de 

Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 

del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 

aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 

no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el 

Formato 3 – Experiencia. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de 

Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 

condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 

para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos 

que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

que se encuentre señalado en la certificación. 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  

72 14 15 Servicios de preparación de tierras  

72 15 11 Servicios de construcción de plomería 

72 15 13 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.  
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G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 

de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 

el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

A. A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 

como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 

experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien 

de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, 

el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 

experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde 

acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 

suscrito con la Entidad.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 

acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre 

particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una 

Entidad estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 

no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 

fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 

de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 

advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
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caso, el Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 

Condiciones.  

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 

con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 

se expide el documento del profesional. 

 

3.5.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 

debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento 

y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita 

una o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 

(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 

como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
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3.6 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 

2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

3.7 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 

meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

3.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 

organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 

2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien 

se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 

realiza la conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje 

en el registro único del proponente que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, 
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salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 

de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podrá acreditar este 

requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13. 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir, al cier0re del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 

afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 

residual. 

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso:  
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CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 

capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 

por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 

público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 

38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 

ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 

vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 

de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 

y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 

año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
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servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por 

el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual 

deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 

moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras 

deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

Pliego de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
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laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 

su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 

el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 

del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren 

en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 

por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 
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V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si 

el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones.  

 

4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista adjudicatario podrá 
establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque 
de organización que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, 
los proponentes deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo 
con las actividades a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
4.1. Personal Profesional requerido: 
 

Profesional 
Ofrecido 
para el 
Cargo 

Título profesional 
Título 

posgrado 
Dedicación Cantidad 

Requisitos 
de 

Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Residente 
de Obra. 

Arquitecto – Ingeniero 
Civil – Arquitecto 
Constructor – 
Administrador de Obras 
civiles o constructor en 
ingeniería y 
arquitectura  
Tarjeta Profesional 
Vigente  
 

N.A 100% 1 3 años 

Experiencia especifica mínima de un (1) 
año, como Director de obra, Residente de 
obra, Auxiliar de obra o Inspector de obra 
en contratos de obra para el sector 
público y/o privado cuyo objeto sea o 
dentro de su alcance se incluya la 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

 
 
 
 
 

Residente 
SISOMA 

 

 

Que acredite título 
académico de Tecnólogo 
en Gestión integral de la 
calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud en el 
trabajo. Licencia de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) y Copnia 
vigente  

N.A 50% 1  

Dos (2) años como residente ambiental 
en contratos de obra o supervisión para 
el sector público y/o privado. Se tendrán 
en cuenta los proyectos a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
Deberá tener conocimiento en el manejo 
de Gestión Socio ambiental en obras de 
infraestructura y conocimiento de la Guía 
de Manejo socio ambiental para 
infraestructura pública (Decreto 1382 de 
2014). 
Deberá tener conocimiento en supervisión 
de trabajos en altura, basado en la 
Resolución 4272 de 2021 e 
implementación en el Sistema de gestión 



 

PÁGINA: 49 DE 70 

 

de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-
SST) Decreto 1072 de 2015.  
Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 horas 
actualizado (vigencia de 3 años) 
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la Resolución 
4272 de 2021  

Curso de alturas vigente actualizado 
(vigencia de 18 meses). 

 
Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el adjudicatario deberá aportar los documentos que 
den cuenta de la Formación académica formal y no formal solicitada, tarjetas o matrículas profesionales 
con sus certificados de vigencia; y la Experiencia laboral relacionada y/o específica solicitada. Esto una 
vez haya sido suscrito y legalizado, y en todo caso antes de la suscripción del Acta de inicio. 
 
La cantidad, dedicación y plazo mínimo exigido para el personal requerido, será la que figura en la 
discriminación del AU. 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que 
no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo.  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
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6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 
Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.   
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  

17. El Contratista se compromete a ejecutar, durante toda la vigencia del contrato, las actividades y 
obligaciones establecidas en los numerales 4.2.2.1 – Criterios Ambientales y 4.2.3 – Criterio Social 
del Pliego de Condiciones, de conformidad con los compromisos adquiridos en el marco del Factor 
de Calidad – Criterios Adicionales Ambientales y Sociales. 

18. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de 
grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la 
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan 

20. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus 
integrantes en caso de Proponentes Plurales.  

21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con 
lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

22. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera 
satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que sean 
necesarias para lograr los fines buscados.  
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23. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.  
24. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
25. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  
26. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, cuando 

a esta haya lugar.  
27. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan.  
28. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las 

obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del 
objeto contractual.  

29. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales 
al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 30 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, 
si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.  

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de 
que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante 
la ejecución del proyecto 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

e) El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, 
destinando al menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión 
o participación de personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en 
proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que 
ello sea compatible con el objeto contractual y no comprometa su adecuada ejecución.    
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f) El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se 
obliga a mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento 
(8%) de jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años, vinculados como profesionales o 
tecnólogos, conforme a los perfiles, formación y experiencia definidos en los estudios previos, 
garantizando la idoneidad requerida para la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta 
obligación será exigible únicamente durante la etapa de ejecución del contrato. 

 
5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Supervisión, los 

siguientes documentos para su aprobación: 
 

• Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 
• Plan de acción socio ambiental para el proyecto 
• Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 

• Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 

• Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 

• Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en el nivel 
de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 
 
El Interventor y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del 
cumplimiento de las exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y/o 
en los documentos correspondientes del proceso de selección. Sin el cumplimiento de este 
requisito, el contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra. Así mismo el contratista no podrá 
cambiar al(os) residente(s) de la obra sin autorización expresa por escrito del supervisor.  
 
El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas 

2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y control 
de la obra. 

3. Asignar para la ejecución del contrato, personal capacitado, calificado y saludable para las 
actividades y oficios afines al que desempeñan, en cumplimiento de las funciones asignadas. El 
contratista deberá suministrar a la supervisión del contrato por parte del INDER, la información o 
documentación del personal contratado. 

4. Disponer de los equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades objeto del 
contrato, en la cantidad y calidad necesarias para su normal desarrollo. 

5. Entregar a la Supervisión con cada una de las actas de pago un informe de las actividades 
ejecutadas durante el período. Este deberá contener como mínimo registro fotográfico del antes, 
durante y después de la intervención, control presupuestal y avances en las actividades 
programadas, y el control de personal y equipo 

6. Presentar un informe final con el consolidado de las actividades ejecutadas para el cumplimiento 
del contrato. 

7. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan 
requerirse para el cabal cumplimiento del objeto contractual. La Entidad se reserva el derecho a 
debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden con 
la realidad del mercado. 

8. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor por parte de la Entidad. 
Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están por fuera de lo estipulado 
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en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar ante la Entidad dicha 
orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 

9. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con la normativa vigente. 

10. Abrir un libro en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos relacionados con el 
desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o sugerencias que haga el 
supervisor. En él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance 
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de 
materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y firma del 
director y/o residentes y/o inspectores tanto del contratista como de la supervisión. El responsable 
de mantener al día este diario será el director y/o residentes y/o inspectores de obra y deberá ser 
revisado y aprobado por el supervisor. En el momento de la liquidación del contrato, el libro diario 
de obra deberá entregarse a la entidad junto con los documentos solicitados. 

11. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 
12. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y complementarios, 

de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter obligatorio, respecto de sus 
trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen aplicable.   

13. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales y/o 
de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de 
conformidad con la normatividad vigente. 

14. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta 
evidencie la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes obligatorios 
al Sistema de Seguridad Social Integral.  

15. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la 
propuesta.  

16. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la 
continuidad de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 

17. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por la 
mala ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

18. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 
19. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las 

características exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la 
Supervisión del contrato.  

20. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato.  

21. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos 
Laborales, en el nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la 
normativa aplicable.  

22. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre 
afiliado laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o 
Consorcio que actúe como CONTRATISTA.  

23. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) conforme 
a lo estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente como mínimo 
al salario devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar el 
paz y salvo correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que conste el pago total 
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de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de 
transporte, cuando a ello haya lugar. 

24. El adjudicatario deberá entregar antes de iniciar la obra el cronograma de trabajo para cada 
escenario a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones que establezca la entidad con el fin de 
garantizar la prestación del servicio en las diferentes comunidades, evitando que estas sufran 
afectaciones por el no uso de los escenarios deportivos. Deberá disponer del personal mínimo 
requerido y de los frentes de trabajo necesarios para ello. Cada frente deberá contar con la 
maquinaria y el equipo necesario para que las actividades se realicen y se dé cumplimiento al 
cronograma. 
 
El cronograma deberá ser presentado en Project, de tal manera que la interventoría y/o la 
supervisión pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de cada escenario. Como mínimo, 
el cronograma deberá contener: nombre de las actividades que integran el escenario, inversión 
para cada actividad, duración de cada actividad, interdependencias entre actividades y ruta crítica. 
 
Una vez establecidas las fechas de entrega de los diferentes escenarios deportivos en el 
cronograma inicial, estas deberán ser aprobadas por la interventoría y socializadas con la entidad, 
con el fin de que la ejecución se desarrolle conforme a lo programado desde el inicio del contrato. 
Dichas fechas tendrán carácter vinculante para el contratista y solo podrán modificarse mediante 
aprobación expresa de la interventoría, con conocimiento de la entidad, cuando medien causas 
debidamente justificadas y documentadas. 

 
5.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
1. Dar cumplimiento estricto del Decreto 1382 de 2014 ''Por el cual se acoge la guía de manejo socio 

ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública en el Municipio de Medellín'', por 
lo tanto, el contratista deberá entregar previo al inicio de la ejecución de la obra el Plan de Acción 
Socio ambiental en Obra- PASAO junto con los anexos, el cual deberá ser aprobado por la 
supervisión y/o Supervisión. 

2. El Plan de Acción Socio ambiental en Obra- PASAO es de estricto cumplimiento por parte del 
contratista, por lo cual, deberá presentar informes de avance, el cual deberá ser aprobado por 
supervisión y/o Supervisión. Los informes se deberán entregar de manera mensual junto con los 
anexos y certificaciones exigidas de acuerdo con el presupuesto ambiental definido dentro de la 
ejecución de la obra.De forma específica y de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el 
objeto contractual, el contratista deberá: Exigir la entrega de certificados de disposición final de 
RCD expedidos únicamente por gestores o escombreras autorizadas por la autoridad ambiental 
competente (Corantioquia o Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA).   

 
3. Gestión integral de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Los puntos de acopio temporal 

de cada escenario cumplirán con condiciones de almacenamiento seguro. (cerramiento, 

carpas/cubiertas para evitar la dispersión de polvo por viento o escorrentía hacia drenajes de las 

canchas).  

4. Incluir dentro de las especificaciones técnicas ambientales la obligación de usar pinturas, esmaltes 

y recubrimientos bajos en Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y libres de plomo/metales 

pesados; con lo cual se cumpla con las exigencias de la autoridad ambiental para el uso de estos 

elementos. 
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5. Garantizar la separación, identificación, almacenamiento temporal y entrega a gestores autorizados 

de los residuos peligrosos generados durante la ejecución contractual. 

6. Evitar podas, talas, trasplantes o intervenciones sobre individuos arbóreos sin la autorización previa 
del INDER Medellín y de la autoridad ambiental competente, cuando aplique. 

7. Implementar, cuando las actividades ejecutadas lo requieran, medidas para prevenir y controlar la 
dispersión de polvo, material particulado y la generación de ruido que pueda afectar a los usuarios, 
trabajadores o comunidad vecina. 

8. Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos de limpieza 
de plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, exigiendo 
trampas de grasa o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes y 
necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato. 

9. De forma específica y de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el objeto contractual, 
el contratista deberá: Exigir la entrega de certificados de disposición final de RCD expedidos 
únicamente por gestores o escombreras autorizadas por la autoridad ambiental competente 
(Corantioquia o Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA).   

10. Gestión integral de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Los puntos de acopio temporal 

de cada escenario cumplirán con condiciones de almacenamiento seguro. (cerramiento, 

carpas/cubiertas para evitar la dispersión de polvo por viento o escorrentía hacia drenajes de las 

canchas).  

11. Incluir dentro de las especificaciones técnicas ambientales la obligación de usar pinturas, esmaltes 

y recubrimientos bajos en Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y libres de plomo/metales 

pesados; con lo cual se cumpla con las exigencias de la autoridad ambiental para el uso de estos 

elementos. 

12. Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos de limpieza 
de plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, exigiendo 
trampas de grasa o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes y 
necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato. 

 
CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
 

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, 
incorporará en el presente proceso criterios de Compra Pública Sostenible y Socialmente Responsable, 
atendiendo la naturaleza del objeto contractual, las actividades previstas, los impactos asociados a su 
ejecución y la capacidad de respuesta del mercado. 
 
La incorporación de estos criterios tiene como finalidad orientar la adquisición de obras, bienes, 
materiales e insumos hacia alternativas que reduzcan los impactos negativos sobre el ambiente, 
promuevan el uso responsable de sustancias químicas y materiales de construcción y generen 
oportunidades de acceso al empleo para la población local y para personas que enfrentan barreras de 
acceso al mercado laboral. 
 
De acuerdo con la clasificación prevista en el Acuerdo 016 de 2020, el presente proceso corresponde 
a la categoría “Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles”, la cual comprende las actividades 
destinadas a preservar las obras civiles, prevenir o corregir fallas y garantizar que continúen prestando 
el servicio para el cual fueron diseñadas. 
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Criterio 1: Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán 
estar correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Los pictogramas que aparecen en la etiqueta deben 
ser los del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, 
especificando si presenta peligros físicos, a la salud o al ambiente. Según el Decreto 1496 de 2018, 
“Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”. 
Medio de verificación: Etiquetado de los productos químicos. 
 
Criterio 2: El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de 
pinturas, solventes, esmaltes y demás productos similares. Para las fichas de seguridad se deben tener 
en cuenta los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Así mismo 
garantizar que la fecha de revisión desde el fabricante o importador no sea superior a cinco años, de 
acuerdo con lo definido por Decreto 1496 de 2018. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 3: El cemento debe cumplir con las normas técnicas NTC 121 y NTC 321. Deberá 
corresponder con el mismo tipo de cemento especificado en los diseños de mezcla, no se permite 
realizar mezclas con varios tipos de cemento ya que estos tienen diferentes propiedades. Se deberá 
revisar la fecha de caducidad del cemento en el momento de la entrega la cual no deberá exceder a 
los 45 días contados desde la fecha cuando se efectuó el envasado o el despacho a granel, en su lugar 
de fabricación. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 4: Según la Ordenanza Departamental 62 Estatuto de Rentas. Artículo 49. Está prohibido 
utilizar envases que tengan adherido, impreso o porten alguno de los distintivos de la marca Fábrica 
de Licores y Alcoholes de Antioquia, FLA, o su logo símbolo, para el embotellamiento de productos 
diferentes a los producidos por la FLA. 
Medio de verificación: Registro fotográfico. 
 
Criterio 5:  Vincular al menos una (1) persona destinada al cumplimiento contractual, la provisión de 
bienes, obras y servicios; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto 
del contrato y estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de 
reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como:  

 
•Población LGTBIQ+.  
•Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.  
•Población indígena.  
•Población víctimas del conflicto armado.  
•Personas pospenadas.  
•Población migrante.  
•Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. 
•Población campesina.  
•Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores 
(tercera edad).  
• Ex habitante de calle 
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Medio de verificación: 
Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o el contador 
público, donde se señale de manera detallada el número de personas que se encuentren en los grupos 
enunciados; el tipo y tiempo de vinculación. Adicional se debe acreditar cada condición así:  

 
• Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.  
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997  

articulo32 Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 - Decreto 2569 / 2000 Titulo 
III).  

• Personas en proceso de reintegración con la certificación expedida por el Comité Operativo para la 
dejación de las Armas CODA.  

• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la 
manifestación verbal será suficiente el presente documento servirá de soporte.  

• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento 
expedido por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el ministerio del interior. •Población 
víctimas del conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el 
ministerio público, RUV (registro único de víctimas).  

• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes  
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional de migraciones y documento de 

identificación.  
• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado de Primer Empleo expedido por el 

Ministerio de Trabajo, Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo.  
• Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del 

lugar de residencia.  
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de datos básicos complementarios expedido 

por el Sivigila, o declaración en inspección o en personería.  
• Personas mayores con copia de la cédula. 
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 2 

parágrafo Modificado por el Art.5 de la Ley 2115 de 2021).  
• Ex habitante de calle Certificado de la secretaria de Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Criterio 6: Promover, en las nuevas vinculaciones requeridas para la ejecución contractual, la 
participación de personas pertenecientes a poblaciones con barreras de acceso al empleo, 
especialmente jóvenes sin experiencia laboral, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, 
personas con discapacidad, personas mayores, personas pospenadas, migrantes autorizados para 
trabajar y demás grupos reconocidos en el Acuerdo 016 de 2020, siempre que cuenten con la 
capacidad e idoneidad necesarias para ejercer el cargo. 
Medio de verificación: Certificación suscrita por el representante legal o responsable de talento 
humano, acompañada de los soportes de vinculación laboral y del documento idóneo que acredite la 
condición poblacional, cuando exista y resulte aplicable. 
 

5.4 DERECHOS DEL CONTRATISTA:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

 

 

6. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 

 
 

7. SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión estará a cargo del Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe 
el Director, quien ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa, jurídica, 
financiera, ambiental y contable del contrato asignado. Es importante precisar, que dadas las 
prestaciones que componen el Objeto contractual y su Alcance, el Supervisor designado para este 
proyecto, quien realizará la Supervisión del contrato antes referido, contará con el apoyo de diferentes 
prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el Instituto, quienes le 
apoyarán en las actividades pertenecientes a diferentes componentes técnicos, como son: 
estructurales de ingeniería civil, arquitectura, paisajismo, otros en caso de requerirse; así como en los 
aspectos jurídicos y financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las 
afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo.  

 

 8. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Cuatro (4) meses, contados desde la firma del acta de inicio o hasta agotar los recursos. 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
9.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos", establece en su artículo 2 las modalidades de selección mediante las cuales se escogerá el 
contratista, esto es: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.  
El numeral 2° del artículo 2o de la Ley, reza:  
  

(…)  
  
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
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circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia. #N°. 3 del Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015.  
  
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
  
(...)  
  
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.  
  
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales.  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.   
  
(...)  

  
Para el caso que nos ocupa, el servicio a contratar no se puede encontrar dentro de los denominados 
de características técnicas uniformes y de común utilización, aplicando lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Analizado entonces el objeto del contrato que se pretende 
celebrar, sus especificaciones y la cuantía de este, así como el presupuesto de la Entidad, puede 
concluirse que el mismo se enmarca en una de las causales para adelantar la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.  
 
9.1.1. Aplicación de Documentos tipo:   
 

El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su documento base, anexos, formatos, matrices y formularios, adoptados mediante la 
Resolución No.540 del 21 de agosto del 2025 "Por la cual se adoptan los documentos tipo para los 
procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social; y los 
documentos tipo complementarios para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra 



 

PÁGINA: 60 DE 70 

 

pública de infraestructura social relacionados con los sectores educación, salud, cultura, recreación y 
deporte, institucional y vivienda" de la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra 
Eficiente, por tratarse de un proceso de menor cuantía de obra pública de infraestructura social. 

 

 10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con 
los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del proyecto; de igual 
manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de un estudio serio y 
del análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. Por ello, el 
INDER garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades de 
este. 
 
La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y 
constituyen un Anexo del Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica 
de Obra pública: costo de insumos y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo 
salarios y factor prestacional, equipos y transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
 
El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado 
realizado para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores 
en el mercado; revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.   
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 
de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($899.998.480), incluidos todos los impuestos, costos 
directos, indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El Presupuesto indicado, se apropiará con cargo a las siguiente Disponibilidad Presupuestal: 
 

DISPONIBILIDAD  
FECHA 

CDP 
VALOR DISP 

POSICIÓN 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN 
POSICIÓN 

PRESUPUESTAL 

CENTRO 
GESTOR 

FONDO 

1160016108 27/07/2026 $900.000.000 1 23201010010211 905924008001 911000226 

  

ÁREA FUNCIONAL PROYECTO 
NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
RECURSOS 

(APRO.INICIAL) 

TIPO DE 
GASTO 

ORIGEN DEL 
PRESUPUESTO 

43011604.0042.99 9240080 
Generación y mejoramiento 

de escenarios 
345.567.007.252 Inversión Superávit 

 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
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EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER pagará el valor del contrato, 
mensualmente de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas y recibidas a entera satisfacción 
por el Supervisor, acorde al objeto contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones técnicas.  
 
Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la supervisión; en caso de que no se 
realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada Acta de pago 
mensual. 
 
El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa 
presentación de la respectiva acta de pago, aprobada por la Supervisión contractual. El acta de pago 
deberá acompañarse de la respectiva factura. 
 
Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión 
Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de 
Pólizas (Garantías)" son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier 
modificación en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista como máximo el valor 
presupuestado contra presentación de los respectivos soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la 
administración del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir 
ninguno. Si durante la ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la 
administración, se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 
administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER.  
 
La factura deberá ser presentada de manera electrónica, si el proveedor se encuentra obligado a 
expedirla de esta manera; o en original y copia si aún no está obligado a expedir factura electrónica, y 
debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario y demás normas que regulen la materia. La fecha de la factura debe corresponder 
al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que 
se está cobrando y el nombre del Supervisor designado o funcionario responsable. 
 
La factura debe ser enviada al correo facturacion@inder.gov.co. Independientemente al envió de la 
factura electrónica, se deberán enviar los documentos soporte de la factura, certificado de paz y salvo 
de seguridad social y parafiscal, copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores no superior a 90 días, o 
cualquier otro que la supervisión del contrato considere. Los recursos destinados al presente contrato 
provienen de ordinarios (recursos del crédito). 
 



 

PÁGINA: 62 DE 70 

 

Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería 
de la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín -INDER-. 
 
En caso de cambio de número de la cuenta bancaria, el CONTRATISTA informará de tal situación al 
INDER, con quince (15) días hábiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en la 
que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del 
cumplimiento de las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso 
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto. 
 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Esta 
información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación que 
deberá ser verificada por el Supervisor del INDER, so pena de incurrir en causal de mala conducta. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se 
hagan a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
Consejo Distrital de Política Fiscal CODFIS para el visto bueno de Constitución de reservas 
presupuestales y por ende los desembolsos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto 
del Instituto en la siguiente vigencia. 
 
El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER.  
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Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER: 
 
• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

• Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

• Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
• Suscripción del Acta de recibo del contrato 
• Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 

 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Supervisión del contrato 
de manera formal (escrita) informe al INDER, del recibo, revisión y aprobación de todos los documentos 
listados anteriormente. 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya 
ejecución hayan sido aprobadas por el Supervisor y que a juicio de este cumplan con los requisitos de 
calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará siendo responsable por las 
obras recibidas y pagadas, hasta la terminación total de sus obligaciones contractuales y estará 
obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 
 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 
El Supervisor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras 
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, 
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o 
que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.  
En este caso, el Supervisor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Supervisión debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos 
exigidos, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la aceptación de la 
entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de acuerdo con los 
planos, diseños preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no 
serán pagadas y el supervisor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el 
exceso no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras 
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni 
desplazamientos o prórroga en el plazo.  
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La Supervisión debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo que 
resulte mal ejecutado a su juicio. En los casos en los que se identifique incumplimientos como los 
especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la Supervisión  

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Factor Puntaje máximo 

Oferta económica 49.5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0.25  

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 

que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 

de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 

consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 

Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 

o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la 

Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA 

DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE 

CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA 

EN COLOMBIA, adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los 

documentos Tipo, “Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 540 del 21 de agosto 

de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de 

un proceso de licitación pública. 

 
11.1. OFERTA ECONÓMICA: 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 
- Formulario de Presupuesto Oficial.  
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Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 por el 
sistema SECOP II. 
 
El valor de la prop uesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
La entidad estatal en esta sección o en el Formulario 1 - Formulario del presupuesto oficial discriminará 
los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación. Los oferentes tendrán 
en cuenta está información al presentar su oferta. 
 
11.1.1. A.I.U.: 
 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
11.1.2. Correcciones aritméticas: 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 

 
11.1.3. Precio Artificialmente bajo:  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el Manejo de Ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad 

realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por 

lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se 

considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se 

configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. 

Causales de rechazo literal W. 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 
los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
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TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 
valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz 
de Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER  determinó que 
el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la Entidad, una garantía 
única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por 
cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos, cuantías 
y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
 

• Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto oficial; con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección -entrega de propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con 
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más o hasta la liquidación del contrato. 

•  

• Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

• Estabilidad de obra: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; por 
el plazo del contrato y tres (3) años más a partir del recibo de las obras. 

 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las actividades de 
mantenimiento preventivo, correctivo y locativo en los escenarios deportivos y recreativos que le sean 
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indicados, comprendiendo entre otras, labores de plomería, reparación y mantenimiento de fachadas, 
muros, cielos rasos, pintura, resanes, reparación e instalación de pisos, mantenimiento y cambio de 
filtros, reparación, adecuación e instalación de redes y accesorios sanitarios, así como obras de 
urbanismo y demás actividades complementarias o conexas que resulten necesarias para garantizar 
el adecuado funcionamiento, conservación, seguridad y óptimo estado de las edificaciones y áreas 
exteriores. 
 
De acuerdo con lo anterior, si bien las actividades objeto del contrato no corresponden a la construcción 
de nuevas edificaciones ni involucran obras de alta complejidad técnica o estructural, las intervenciones 
ejecutadas deben garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, funcionamiento y durabilidad 
durante un periodo razonable posterior a su entrega. Lo anterior permite verificar el comportamiento 
de las reparaciones realizadas frente a las condiciones normales de uso y exposición ambiental a las 
que se encuentran sometidos los escenarios deportivos y recreativos. 
 
En este sentido, la Entidad considera que exigir un amparo de Estabilidad de la obra con vigencia 
equivalente al plazo contractual y cinco (5) años adicionales resulta desproporcionado frente a los 
riesgos reales derivados del objeto contratado. Por lo anterior, y atendiendo los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad y adecuada asignación de riesgos previstos en la normativa de 
contratación estatal, se determina procedente establecer el amparo de Estabilidad de la Obra por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años adicionales contados a partir del recibo final de las obras, término que se 
considera suficiente, razonable y proporcional para amparar eventuales defectos asociados a la calidad 
de los materiales empleados, a los procedimientos constructivos ejecutados o a fallas atribuibles al 
contratista que puedan manifestarse con posterioridad al recibo de las actividades. 
 
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO:  
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Deberá incluir los amparos de predios, labores y 
operaciones. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga 
su propio seguro de responsabilidad extracontractual; Cobertura expresa de amparo patronal y 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

•  

• Con vigencia igual al plazo de ejecución y monto asegurado dependiendo del monto de los contratos 
celebrados así: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 
 
NOTA: La garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL deberá constituirse de 
la siguiente manera: 
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Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista, el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín y 
Terceros afectados. 
 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar 
el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
 
 
Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.   
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.  
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RESUMEN DEL PROCESO 
 

OBJETO: 

EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS EN LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE PLOMERÍA, PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
SUPERFICIES DURAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
O CONEXAS QUE SE REQUIERAN. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL: 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($899.998.480), 
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, 
ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. 

COMUNAS QUE 
BENEFICIA: 

TODAS  

 
Para el efecto Firman,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 

SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 

Vo. Bo. Rol Financiero: 
 
Paula Andrea Cetina Posada  
Administradora Contratista 
  
Ángela María Díaz Molina  
Economista Contratista 
  
Johan Stiven Ospina Bedoya  
Administrador Contratista  
 

Vistos Buenos del Rol Técnico: 
 
Nathalia González Mesa 
Ingeniero Civil Contratista. 
 
 
 

Vo. Bo. Rol Jurídico: 
 
Manuela Alzate Restrepo 
Abogada Contratista  
 
Maria Camila Restrepo 
Abogada Contratista  
 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

