Acueducto y
Alcantarillado de
Popayan SA.ESP

CONTRATO DE OBRA No. 362 DE 2026

CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. - E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO PTAP PALACE 2026
PLAZO: 22 MESES.
VALOR: $ 82.543.629.412

Entre los suscritos a saber, JOHN DIEGO PARRA TOBAR, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 76.331.494 de Popaydn obrando como Gerente y Representante Legal
de la sociedad ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. - E.S.P., con Nit.
891.500.117-1 quien para los efectos del presente contrato se denominard la SAAP, por
una parte, y por la ofra, OSCAR DAVID TENORIO CORTES, identificado con la cédula de
ciudadania No. 1.006.289.673 de Cali, en calidad de representante legal del CONSORCIO
PTAP PALACE 2026, con Nit. 902097252-8, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones: I. Que mediante Resolucion No. 204 del 10 de julio
de 2026, la Entidad abrié la Licitacién PuUblica No. 001 de 2026. ll. Que mediante
Resolucion No. 258 del 19 de agosto de 2026 la Enfidad adjudicd el Contrato al
Conftratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente
la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird
por las Leyes 80 de 1993, 1150de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de
2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademds de las adicionales que resulten aplicables a la
materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cldusulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuUscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION ETAPA I LINEA DE
CONDUCCION RIO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE,
MUNICIPIO DE POPAYAN.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
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El Contratista deberd desarrollar el objeto del Confrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos de la Licitaciéon
PUblica No. 001 de 2026 los cuales hacenparte integral del presente contrato.

El Confratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econdmica, conforme lo senald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

El Conftratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con lapresentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de VEINTIDOS (22) MESES
contados desde la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($ 82.543.629.412)
equivalentes a 47.143,4 SMLMV para el ano de suscripcidon del contrato (2026).

El precio incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones, del orden municipal,
departamental y nacional que apliquen.

El Conftratista, con la suscripcidn del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso O
por defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el
valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. — ESP podrd entregar
al CONTRATISTA hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del contrato a titulo de
anticipo, dinero que de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 vy
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, deberd ser girado por la entidad a la fiducia o
patrimonio autbnomo que constituya el contratista. Los rendimientos financieros del
anticipo pertenecerdn al tesoro.



Acueducto y
Alcantarillado de
Popayan SA.ESP

CONTRATO DE OBRA No. 362 DE 2026

El anticipo debe ser amortizado mediante las actas parciales de obra en el mismo
porcentaje otorgado, sin embargo el contratista podrd amortizar un valor superior.

El anticipo se tramitard previa solicitud del contratista y aceptacién de las condiciones
de la Entidad para su enfrega (aprobacion de la minuta del contrato de fiducia y de la
garantia de buen manejo de anticipo). En todo caso, la entrega del anticipo estard sujeta
a la disponibilidad de recursos de la entidad.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estdn supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el contratista. El Contratista
presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

El anticipo serd manejado por el contratista de conformidad con el plan de inversion de
anticipo aprobado por la entidad y la interventoria, plan que se elaborard solo con items
correspondientes al componente suministros del presupuesto oficial, segun los
requerimientos de las primeras actividades a ejecutar, partiendo del cronograma de obra
aprobado por la interventoria. En virtud de lo anterior no se podrd destinar a pagos de
personal, pdlizas ni de legalizacion del contrato.

La sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que
reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el interventor, siempre
y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilizacién o de
inversion del anticipo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad de Presupuestal No.
260857 del 8 de julio de 2026.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Las obras se ejecutardn por el sistema de precios unitarios sin férmula de reajuste de
precios.

AAPSA E.S.P. pagard el valor total del contrato por medio de actas parciales de obra que
deberdn ser autorizadas y aprobadas por la interventoria de acuerdo con las cantidades
ejecutadas por el sistema de precios unitarios, teniendo en cuenta los siguientes
pardmetros:

A. La actividad de LINEA DE CONDUCCION DE AGUA se pagard por actas parciales de
obra por 0.5 Km de red instalada de conformidad con un plan de trabajo establecido
con la interventoria.
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B. Las actividades de DESARENADOR, VIADUCTOS y TANQUE DE ALMACENAMIENTO se
pagardn a la finalizacion de cada una como hito enfregado a AAPSA E.S.P.

Las demds actividades establecidas dentro del formulario 1 se pagardn por actas
parciales de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolucion 0661 de 2019, no se aceptardn actas de
pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente instalaciéon. En
ese sentido, el pago final de las cantidades ejecutadas requerird del recibo a satisfaccion
del interventor, una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el
reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende, las obras
correspondientes a estos componentes deberdn recibirse a satisfaccion, cuando los
suministros se encuentren debidamente instalados y probados.

El Ultimo pago se efectuard con el acta de liquidacion final del contrato y no podrd ser
por un valor menor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y debe ir
acompanada del informe final de interventoria en el cual se certifique el recibo a
satisfaccion de las obras, de acuerdo a los términos de la propuesta econdmica
presentada por el CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada acta de obra, el contratista deberd acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.),
cuando corresponda.

Para que se haga efectivo el Ultimo pago, el Confratista deberd contar con la
aprobaciéon de la pdliza de estabilidad de la obra.

PARAGRAFO SEGUNDO: ESQUEMA FORMA DE PAGO: El esquema de la forma de pPAgo, €5

el siguiente:
ACTIVIDAD OBRA FORMA DE PAGO
1 Preliminares Actas parciales de obra
2 Movimiento de Tierras Actas parciales de obra
3 Desarenador Hito
. L Actas parciales de obra
4 Linea de conduccidén de agua (por 0,5 Km de red instaladal
. Hito
5 Viaductos (6) (cada uno representa un hito)
[ Planta de tratamiento de agua potable Actas parciales de obra
7 Tangue de almacenamiento Hito
. . Actas parciales de obra
8 Suministro de tuberia (por 0,5 Km de red instalada)

PARAGRAFO TERCERO: En caso de que el contfratfista esté obligado a facturar
electronicamente, la entidad contratante incluird la obligacidon de presentar la factura
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electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demds
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Enfidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el frdmite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Conftrato.

La Enfidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO CUARTO: MAYORES CANTIDADES DE OBRA. Se enfiende por mayores
cantfidades de obra, aquellas que excedan las cantidades inicialmente senaladas por
cada item y que se necesiten para cumplir con el objeto pactado; pueden ejecutarse
con las especificaciones originales del contrato, siempre que tengan precios unitarios
pactados. Las mayores cantidades de obra, deben ser autorizadas previamente por el
Interventor de la obra.

El contratista, estd obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra, para efectos de
lo cual deberd suscribir la respectiva acta de compensacion de cantidades o el adicional
en valor si hubiere lugar a ello, en ambos casos previa aprobaciéon y autorizacion de la
interventoria.

PARAGFAFO QUINTO: OBRAS ADICIONALES. Se entiende por obra adicional, la que no estd
incluida en las condiciones originales del contrato y por ésta misma razén, no puede
ejecutarse con los precios del mismo. Las obras adicionales, deben ser las estrictamente
necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual y requerirdn de la
suscripcion del respetivo otrosi.

EL ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. podrd acordar la realizacion de
obras adicionales, siempre que las mismas hagan parte inseparable de la obra
contratada, o sean necesarias para ejecutar ésta obra, hacerla funcional o para
protegerla, todo lo cual requerird la aprobacién previa del interventor, quien deberd
aprobar el precio no previsto, teniendo en cuenta los precios del mercado, so pena de
responder por eventuales sobrecostos.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS. Los
actas de obra serdn pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicacion en
debida forma, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la ley 2024 de 2020 si
el contratista es una MIPYME. En caso de mora en el pago de las cuentas, se causardn
intereses moratorios a la tasa civil legal prevista en el art. 1617 del Codigo Civil.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Conftrato, la ley, las
obligaciones y condiciones senaladas en el pliego de condiciones y demds Documentos
del Proceso y de las establecidasen el anexo técnico, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién serdn mujeres.

2. Destinar a la ejecuciéon del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%), la
provision de bienes oservicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccidon constitucional:poblacion en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporaciéon, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicién de discapacidad, asi como la poblacidon de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre ofros sujetos
identificados por la Ley o lajurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contfrato
deberdn mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en
esta numeral so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucidondel contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva
que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participardn
durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligaciondeberd probarse
ante el Interventor dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientescontados a partir del
requerimiento realizado.

Para la acreditacion de la condicidon de mujer cabeza de familia, personas en condicion
de discapacidad, adultos mayores, poblacidon de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatard en
las bases de datos del Sistema de Identificacidn de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberd demostrarse con el certificado de inclusidon en el
Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. La condicidon de los sujetos de especial
proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta cldusula deberd ser
acreditada por el confratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contfrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas enlos Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
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Técnico, el Pliego deCondiciones y demds Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Enfidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efectosobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por laentidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazosacordados con la Enfidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon del
contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacidn que implique una
modificacion del estado delos riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

13. Comunicarle a la Enfidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Confrato.
14. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protecciéon personal (EPP).

15. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a
sU cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

17. Informar a mds tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

18. El conftratista declara y acepta que el diseno entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra confratada. En consecuencia, el contratista considera que el
diseno entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la
obra contratada por la entidad.

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Enfidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productoresde
Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
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adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

PARAGRAFO: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del confrato, quedard exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien
nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion. ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de
suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los
precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberdn agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Confratista comunicard al
supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad dentro de los tres (3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo
la informacion con soportes o documentos, y demds detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del
contrato informard dentro de los cinco (5) dias hdabiles siguientes contados a partir de la
fecha de recibida la comunicacion del Confratista, si efectivamente se configura o no
uno de los supuestos definidos en este literal. c) En el evento que se compruebe la
ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificard si es posible que el
Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable
le informard al Confratista el bien nacional relevante que deberd adquirir durante la
ejecucion del proyecto. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurard el evento
eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Obligaciones en materia de ejecucién

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en
especial el diseno técnico, la propuesta y el contrato.

2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto,
cinéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que
resulte mal ejecutada.

3. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protecciéon del
mismo contra cualquier dano o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
acabado, inclusive en aqguellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio
publico. Asi mismo, deberd tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledanos, las estructuras e instalaciones y redes de servicio



Acueducto y
Alcantarillado de
Popayan SA.ESP

CONTRATO DE OBRA No. 362 DE 2026

superficiales o subterrdneas existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a ellqg,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dano que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

4. El Contratista deberd dar estricto cumplimiento al cronograma de obra.

5. El CONTRATISTA asumird el pago de todos los impuestos, gravdmenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

6. Corresponde al CONTRATISTA la reparacion de las vias de acceso a los lugares de las
obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de
la ejecucion de las obras.

7. EL CONTRATISTA deberd dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion,
apoyando la accion del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete
a impartirinstrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyesde la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondrd la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los
funcionarios y al personal de interventoria, durante el desarrollo de la obra.

8.Contar con un equipo que lleve a cabo el programa de gestion social siguiendo los
lineamientos del Ministerio de Vivienda Ciudad vy Territorio.

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal
Serdn de cargo del CONTRATISTA:

1. La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion,
reparacién, conservacion y mantenimiento de todas las madqguinas, equipos,
herramientas, repuestos, materiales y demds elementos necesarios para la realizacién de
las obras, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los
pliegos de condiciones.

2. El material que se suministre deberd ser de 6ptima calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente
se pagardn los materiales que cumplan con lasespecificaciones técnicas descritas en el
pliego. Para tal fin la interventoria llevard a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los
que debe presentar el contratista.

3. El CONTRATISTA deberd certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos
de acuerdo conel anexo técnico del pliego, mediante los respectivos ensayos de
laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecucion del
contrato, el contratista deberd enviar periédicamente o cada vez que lo solicite el
interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se
cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones.

4. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y
completo desarrollo delobjeto contractual y, tener disponible y emplear en la ejecucién
de las obras el personal requerido para la cumplida ejecucién del contrato, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecucion del
contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberd reemplazarse por
otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el interventor.
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5. Mantener en los lugares de frabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y
salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, tanto enrelacion con su personal como de terceros; ademds deberd tomar
todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los
lugares de trabajo y dreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente
mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.
6. EL CONTRATISTA asumird las obligaciones y gastos que se generen por concepto de
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccion, dotaciéon, mantenimiento y
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias
para el manejo del trafico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales

1. El CONTRATISTA asumird el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de cardcter laboral del personal que contrate para la ejecuciéon de las obras, lo mismo
que el pago de los impuestos, gravdmenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas.

Obligaciones especiales frente al personal vinculado con discapacidad

EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. - ES.P., a través del interventor del
contrato, verificard durante la ejecucion del contrato que el contratista mantenga en su
planta de personal el nimero de frabajadores con discapacidad que dio lugar a la
obtencidon del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberd aportar a la entidad
estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hard con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la entidad estatal contratante verificard la vigencia de dicha certificacion, de
conformidad con la normativa aplicable.

PARAGRAFO. La reduccién del nUmero de trabajadores con discapacidad acreditado
para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista y dard lugar a lasconsecuencias del incumplimiento previstas en el contrato
y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de
que trata el presente articulo deberd adelantarse con observancia a los postulados del
debido proceso, en aplicacién de los principios que rigen la actividad contractual
teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados
en la Cldusula 8 delpresente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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La Enfidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa deseleccidn que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Conftrato.

4. Conftratar la interventoria.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Conftratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
confrato. Ademdas, responderd por los danos generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYAN S.A. - ES.P., es decir, libre de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas
o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada de la regidon durante la ejecucidon del contrato, de conformidad con la
obligacién 1 de las "obligaciones generales del contratista”, causard multas equivalentes
a [0.5 SMMLV] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacidon de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad
con la misma obligacion indicada, causard multas equivalentes al [1% del valor total del
contrato].

Se causardn multas equivalentes a [0.5 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o0 en el extranjero en contfra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o infegrantes del Contratista, sin que estas hayan sido nofificadas a la Enfidad.
La sumatoria de estas multas no podrd ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del
contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causardn las siguientes multas:
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1.Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra vigente se causard una multa
equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2.Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantias pactadas en el contrato
inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1%o del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mds gravosas.

3.Por no entregar la informaciéon completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causard una multa equivalenteal 1%o del valor del contrato por cada dia de retraso.
4.Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar
la ejecucion en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 1%o del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5.Por incumplir la orden de suspension o demolicién de obras mal ejecutadas impartida
por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa equivalente al 1%o del
valor del contrato, por cada dia de retraso.

6.Por no mantener en la ejecucion o cambiar el personal presentado a la interventoria sin
la aprobacion previa de la entidad y la interventoria, al Contratista se le impondrd una
multa equivalente al 1%o del valor del contfrato, por cada dia que no se cuente con el
personal o que actue el no autorizado.

7.Por la mora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago
de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al
Conftratista se le impondrd una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada
dia de retraso.

8.Por no mantener durante la ejecucion de la obra la maquinaria exigida o utilizar
maquinaria en mal estado, danada u obsoleta, se impondrd una multa equivalente al
1%o0 del valor del contrato, por cada dia de retraso o de cumplimiento defectuoso.
9.Por incumplimiento de la obligacion de colocar las vallas informativas del proyecto o
senalizacion temporal de la obra o el control de frdnsito o de senalizacién para evitar
accidentes, el 1%o del valor del confrato, por cada dia de refraso, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal a que haya lugar.

10.Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 1%o del valor del contrato por
cada dia de retraso. Se considera como incumplimiento los retiros que se realicen de la
fiducia o patrimonio autébnomo respectivo y no se destinen inmediatamente a lo indicado
en el plan de inversiones de anticipo.

11.Por no adoptar los mecanismos de seguridad, seguridad y salud en el trabagjo,
mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en
general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecuciéon del contrato,
el 1%o del valor del contrato por cada dia de retraso.

12.Se impondrd una multa equivalente a [5 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

13.Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Conftratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causardn multas equivalentes a [0.5 SMMLV] por cada dia transcurrido a
partir del tercer dia hdbil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.
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PARAGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimaciéon anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Confratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomard directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los
valores adeudados al Conftratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerard al Confratista de continuar con la ejecucion del confrato ni de las demads
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato

PARAGRAFO CUARTO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una
o de varias obligaciones se podrdn imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario
o Mensual Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, EL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. - E.S.P., exigird al contratista a fitulo de cldusula penal
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se
pacta por el mero retardo v sin perjuicio del cumplimiento de la obligacién principal.

EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial
para efectos de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones pactadas en el presente contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO dias
hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobaciéon de
la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza
para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ AAPSA E.S.P. idenfificada con NIT 891500117-1 Y EL MUNICIPIO DE
beneficiario POPAYAN NIT 891.580.006-4
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contfrato y el pago de las | del contrato confrato
multas y la cldusula penal
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién 100% del anficipo
inversion del anticipo del contrato o hasta | entregado
la amortizacion del
Amparos, vigencia - anficipo
y valores Pago de salarios, | Plazo del con’rrg’ro y | 5% del valor del
prestaciones sociales | tres (3) anos mads. confrato
asegurados . T
legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el Conftrafista haya de
ufilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) anos | 10% del valor del
obras ejecutadas | contados a partir del | contrato.
enfregadas a satfisfaccion | acta de enfrega y
recibo definitivo de
la obra.
e Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.
Tomador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el confratista sea
una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Confratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
infegrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentgje de
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CARACTERISTICA CONDICION
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.
e NUmero y ano del contrato

Informacion o ije’ro del contrato .

necesaria dentro e Firma del representante legal del Confratista .

de la pdliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdn delas reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Conftratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o sila obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad vy las
obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de
CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
El Contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términosque la Entidad le
senale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones denfro de los términos senalados,
la Enfidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista serd responsable de los danos que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedanllegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podrd exigir laejecucién de nuevas pruebas a cargo
del Confratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
hdbiles siguientes a la entrega o ferminacién de las reparaciones.

18.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratfista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
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Extracontractual de laEntidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

AAPSA ES.P. identificada con NIT 821500117-1 Y EL MUNICIPIO DE POPAYAN

Asegurados | 1891 580.006-4 y el Confratista

e Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido porla Cdmara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el confratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Confratista conformado por una estructura plural (unidn
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la

misma.
Valor Por un valor asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y AAPSA E.S.P. identificada con NIT 821500117-1 Y EL

Beneficiarios | ) INICIPIO DE POPAYAN NIT 891.580.006-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Confratfista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e NUmero y ano del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdaximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven
asuncion de partede la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
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responsabilidad civil extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Conftratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EIl Confratfista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligacionesa su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Confratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuciéon del
contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre elConftratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
enla Ley.

El Contratista solo podrd subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demds obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contrafista. La
Entidad podrd exigir al Confratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y
el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratadals).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Enfidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido
en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demds disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato de obra se horc,'J de comun acuerdo entre el contratista y EL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEPOPAYAN S.A. - E.S.P., dentro de los CUATRO (4) MESES
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siguientes a la fecha de terminacion.

Para la liquidacion, se exigird al Contratista la ampliacion de la vigencia de las garantias
de estabilidad de lostrabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a
la extincion del contrato.

La liquidacidn se regird por lo dispuesto en el art. 11 de laley 1150 de 2007.
CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el confratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma electrénica de las partes. Para su ejecucion, la
aprobaciéon de las garantias y el registro presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares
de ejecuciéon de la obra y el domicilio contractual es el Municipio de Popaydn.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos,
Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el Confratista. 4. Las garantias
debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes
durante el término de ejecucién del Contrato.



