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2. DATOS DE LA CONTRATACION
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previo: (dd/mm/aaaa)

Nombre del Secretario de Despacho | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Plan Anual de Adquisiciones PAA1916

Junio de 2026

responsable del Estudio Previo: Secretario de Infraestructura
Modalidad de Contratacion Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
Tipo de Contrato: OBRA Otro:

1 DESCRIPCIC’JN, DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

La infraestructura vial constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo socioecondmico de cualquier
territorio. Su estado y cobertura no son simples indicadores técnicos, sino factores determinantes en la calidad de vida
de las comunidades, la eficiencia del aparato productivo y la integracion regional, Una red vial en buen estado reduce
costos de transporte, amplia el acceso a bienes y servicios, facilita la comercializacion de productos agropecuarios y
turisticos, y fortalece los vinculos entre ceniros urbancs, zonas rurales y mercados regionales y nacionales. En
sentido contrario, la precariedad vial reproduce condiciones de aislamiento, encarece la canasta familiar, propicia la
informalidad en el transporte y limita las oportunidades de desarrollo integral de las comunidades més vulnerables.

Para el Departamento de Caldas, estas consideraciones adquieren una relevancia particular. Caldas es un
departamento con una vocacién productiva diversa, en la que convergen el turismo, la industria, el comercio y la
economia campesina, y en la que la conectividad vial opera como condicién habilitante para el aprovechamiento de
esas potencialidades. Sin embargo, la red vial departamental presenta rezagos significativos: de los 1.761 kilometros
a cargo del departamento, apenas el 37 % se encuentra pavimentado, el 60 % esta en afirmado y el 2 % en placa
huella. En términos de jerarquia, el 15 % corresponde a vias de primer orden, el 33 % a vias de segundo orden y el 52
% a vias terciarias. Esta estructura refleja un sistema vial en el que la mayoria de la red, aquella que conecta veredas,
corregimientos, centros poblados y zonas de produccion agricola, opera en condiciones precarias, con tramos que
presentan puntos criticos de deterioro, inestabilidad geotécnica y deficiencias en el drengje, situacion que impacta
directamente en los costos de transporte y en las condiciones de vida de la poblacion rural.

En este contexto, la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de Caldas, como entidad responsable de la
gestion, administracion y atencién permanente de la red vial departamental, orienta sus intervenciones hacia el
mejoramiento de la red vial secundaria y la estabilizacién de puntos criticos, con el propésito de garantizar la
conectividad permanente entre las cabeceras municipales, centros poblados, veredas, corregimientos y centros
turisticos del departamento. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte constituye,
en este marco, una de las estrategias més eficaces para contribuir al desarrollo socioecondmico regional, mejorar la
calidad de vida de los habitantes y fortalecer la integracion territorial.

Las intervenciones contempladas en el presente proyecto,, se traducen en beneficios concretos y medibles para el
territorio: la construccion de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas y desagiies que prolongan la vida util de la
via; la recuperacion del ancho de calzada y el mejoramiento de las condiciones de circulacion y seguridad vehicular; la
ejecucion de obras de estabilidad, explanaciones y estructuras de pavimento que garantizan la operatividad sostenida
de los corredores intervenidos; y la generacion de empleo local durante la fase de construccion, con efectos positivos
directos sobre la economia de las comunidades del 4rea de influencia. Estas acciones no solo responden a
necesidades técnicas puntuales, sino que se enmarcan en una vision de largo plazo orientada a consolidar una red
vial departamental eficiente, segura y resiliente, capaz de soportar las dinémicas productivas y sociales de un
departamento en permanente desarrollo.
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En la via Aranzazu - Salamina se presentaba un punto critico o hundimiento ubicado en la abscisa K10+700 en un
tramo de noventa metros aproximadamente, con un descenso en el trazo original de la via de tres mefros en distancia
vertical aproximada, producto de una reptacién continua de las capas de suelos del sitio de estudio. Este fenomeno
esta favorecido por la combinacion de procesos de erosion moderada a alta en la quebrada ubicada en el talud inferior
del corredor vial, procesos de reptacion por ganaderia, el inadecuado manejo de las aguas superficiales y las
caracteristicas poco cohesivas de las capas mas superficiales del suelo.

La Gobernacion de Caldas ejecuto en el afio 2023 un proceso que tuvo como objeto “CONSTRUCCIQN DE OBRAS
DE ESTABILIZACION EN EL PUNTO CRITICO UBICADO EN LA ABSCISA K10+700 DE LA VIA ARANZAZU-
SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS". mitigando de manera efectiva las afectaciones que se presentaban en
el sector.

El proyecto ejecutado garantizé la estabilidad estructural del sitio critico mediante la construccion de las obras
necesarias para asegurar la banca de la via y su adecuado drenaje. En esta fase se prioriz6 la intervencion de las
condiciones geotécnicas y estructurales, con el fin de eliminar el riesgo de pérdida de la infraestructura vial y
garantizar las condiciones necesarias para la posterior ejecucion del pavimento.

La pavimentacion fue prevista para una etapa posterior como parte de una estrategia de ejecucion por fases,
permitiendo realizar el seguimiento y la verificacion del comportamiento del sitio critico una vez ejecutadas las obras
de estabilidad. Esta secuencia constructiva permitié confirmar el adecuado desempefio de la intervencién antes de
incorporar la estructura de pavimento, minimizando el riesgo de que se presentaran deformaciones o afectaciones que
comprometieran la inversion y la vida Gtil de |a via.

Como parte de la continuidad de esta estrategia constructiva, se desarrolla ahora la etapa correspondiente a la
pavimentacion de la via, |a cual comprende la ejecucion de la subbase, la base granular, la cuneta lateral y la capa de
rodadura, completando asi la solucion integral prevista para este tramo.

La ejecucion de las obras propuestas responde de manera vinculante a la planeacion estratégica del departamento de
Caldas. En particular, el proyecto aporta al producto de la Secretaria de Infraestructura denominado “Porcentaje de
vias a cargo del departamento en buen estado”, el cual mide cuantitativamente los kilémetros de vias pavimentadas
en optimas condiciones operativas. Asi, al transformar la superficie de rodadura actual e incorporar la estructura de
pavimento requerida, esta inversion aporta al esfuerzo institucional regulado por la Ordenanza No. 974 de mayo de

2024, cuyo proposito es lograr que las vias en buen estado pasen de la linea base de 69% en 2023 al 85% para el
final de estos cuatro afios.
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a. Localizacion:

Figura 1 Localizacién del departamento de Caldas

Fuente: In:
Agustin Codazzi. Ma
URL:http:itv

Localizacion Zona de Intervencion
~ llustracién 1: izacién tramo

39 7710

Coordenadas 5[20'30.87'N  75|29'39.77°0

Las obras propuestas para finalizar los trabajos en este lugar son los siguientes:

2.1

OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Instalacion de base y sub base granular en 150 ml de longitud

Instalacion de pavimento o capa de rodadura en 150 ml de longitud

Construccion de 45 ml 6 203 m3 en gaviones como esfructura de contencién y recubrimiento en concreto.
Construccion de 300 ml de cunetas (a ambos lados de la via).

REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

OBJETO CONTRACTUAL: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA ViA ARANZAZU -
SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Tabla No.1. Lotes del contrato

\Nimero |
ide lote o Objeto del proyecto, lote 0 segmento
'segmento

Plazo del

Lugar(es) de/
ejecucion del|

contrato
contrato

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA | hasta el 31 de
VIA ARANZAZU - SALAMINA, DEPARTAMENTO DE |diciembre de |Aranzazu.
CALDAS. 2026 E
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2.2  CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | NOMBRE

72

14 10 00

carreteras

Servicios de construccion autopistas y

23 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas de construccién del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
vigentes al momento de la ejecucion de las actividades y las especificaciones particulares que se presentan en el
anexo 1 - Anexo Técnico

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA ViA ARANZAZU - SALAMINA, DEPARTAMENTO DE

CALDAS.

Item pago

Descripcion

Unidad

Cantidad

320,1,2

SUB-BASE GRANULAR CLASE A

(Analizada para tipo de gradacion SGB-38 clase A, CBR >= 40% vy nivel de
transito NT3, para capas compactas entre 100mm y 200mm, compactas en
capas de minimo 100 mm.)

m3

420,00

330,1,1

BASE GRANULAR CLASE A
(Analizada para NT3, tipo de gradacién BG 38, clase A, CBR>=95%)

m3

180,00

5

420,2

RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-57

(Analisis aplicado para la aplicacién de emulsién sobre base granular,
mediante equipo distribuidor a presién, para sellado de poros y adherencia de
la capa asfaltica. Incluye limpieza de superficie y uso de carrotanque irrigador
y compresor para preparacion y riego.)

m2

900,00

450,2P

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Compra de Mezcla

m3

63,00

630,1,4,1P

TIPO DE CONCRETO

(Andlisis aplicado para la preparacion, mezclado, colocacion por medios
manuales, vibrado y curado del concreto reforzado hecho en sitio con
resistencia de 21 MPa. Categoria de exposicién FO SO PO CO0. La mezcla de
concreto no requiere cumplir caracteristicas especiales, por ende, no se
incluyen adiciones ni aditivos. No incluye acero de refuerzo. Incluye
encofrado metalico reutilizable para muros)

m3

78,00

600,1,1

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

(Andlisis aplicado para la excavacion mecanica de materiales sin clasificar,
incluyendo retiro transporte y disposicion final del material, No incluye
entibado)

m3

268,00

610,1

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

(Analizado para rellenos con material seleccionado (Contenido de Materia
Orgénica <0.2%, |P < 30%, LL<30% y Tamafo maximo del agregado < 100
mm). Incluye el transporte y el suministro in situ del material de relleno, asi
como su extensién, humedecimiento y compactacion a través de medios
manuales. No se incluye la preparacion de la superficie base del relleno)

m3

268,00

681,1

GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO
ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADQ)
(analizado para gavion de vol 2m3, 2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt),
no incluye geotextil)

m3

203,00

640,1

ACERO DE REFUERZO

(Andlisis aplicado para el corte manual con cizalla (diametros de barra
menores a 1/2"), figurado, suministro, transporte, instalacion y amarre en sitio
de acero de refuerzo corrugado con fy = 420 MPa, segun disefio estructural.
Incluye el alambre de amarre y pérdidas por corte (estimadas en 5%)

kg

13.161,20

640,2

MALLA DE REFUERZO

(Andlisis aplicado para el suministro, transporte, corte manual con cizalla y
colocacion de malla electrosoldada fy = 485 Mpa segtin NTC 5806 (ASTM
A1064). Incluye alambre de amarre, traslapos y pérdidas (estimadas en 5%)

kg

1.350,00

Pag.
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Obligaciones generales del contratista:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en
el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante

la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al diez por
ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la

region, que no podra superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus

anexos.

3. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de

Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las

observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia Gnica de cumplimento en armonia con los términos que para tal efecto le

fije Departamento.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentrc de la oportunidad y con la calidad establecidos.
9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la

Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el cbjeto del contrato de conformidad

con lo requerido por el contratante.

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de

conformidad con los anexos del contrato.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oporiunamenie. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso

adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

15. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la

gjecucion del contrato.

16. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea

requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro
en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de

perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC I1SO

9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
canoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de

responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al interventor del confrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con

soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 3 (tres) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no

uno de los supuestos definidos en este numeral.

Pag.
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¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es posible
que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante
que deberéa adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

2.5, Obligaciones especificas del contratista:

El contratista presentaré a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacidn; debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica.

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la ejecucion
del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucién del Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias que fije el
ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la celebracion, ejecucion
y liquidacion del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacién y/o documentacion necesaria para el cumplimiento de sus
funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision para el control de la
obra, incluyendo la exhibicién de los soportes documentales que le sean requeridos para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten cantidades y
condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion del Contrato dentro de los
plazos y formalidades sefialados por el Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico, por tanto, el
Contratista debera acatar cualquier otra disposicion que resulte aplicable a la ejecucion del objeto del Contrato.

2.6. Obligaciones del Departamento:
La Entidad esta obligada a;

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

4. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las aclaraciones
a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del contenido del
presente Contrato.

6. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio para asegurar la
correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este a través de la
interventoria y/o supervision designada para tal efecto.

PLAZO: El futuro contrato tendré la duracion hasta el 31 de diciembre de 2026, el tiempo sera contado desde la

suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993

3 MODALIDAD DE S'ELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

ey \_



ESTUDIOS PREVIOS
SAMC-S1-027-2026 Codigo: FO-CA-121
[ GoBERNO e .
¥ Fecha e odificacion: : _
&5 CAE—@ﬁ SIG- 09/08/2024 i\ 716

Teniendo en cuenta el monto de las obras a contratar, y bajo los pardmetros establecidos por el Decreto 1082 de
2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.2.20, La Gobernacién de Caldas — Secretaria de Infraestructura, en aplicacicn de la
normativa, determina que el presente proceso se adelantara bajo la normativa para la Seleccion abreviada de Menor
Cuantia.

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la Constitucién Politica, al
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a
sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen o complementen y a lo estipulado en los presentes
estudios previos, anexo complementario y demas documentos del proceso de seleccion.

En virtud de lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el en articulo 2.2.1.2.1.2.20 del
Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el procedimiento determinado en la Ley 80 de 1993 y las demas normas
concordantes y complementarias sobre la materia, La Gobernacion de Caldas — Secretaria de Infraestruciura
adelantara un proceso por la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, teniendo en cuenta la naturaleza
del proceso y la cuantia del presupuesto oficial dispuesto para el mismo.

4  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
41 PRESUPUESTO OFICIAL
Conforme el analisis técnico y en armonia con el estudio de mercado, la cuantia del contrato se estima en:

Tabla No.2. Presupuesto.
Nimero | 5 : Valor presupuesto Lugar(es) " de
‘de lote o' Objeto del proyecto, lote 0 segmento Plazo del contrato | oficial (pesos ejecucion ' del
segmento : : incluido IVA) contrato
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE ——
|1 CUNETAS EN LA VIA ARANZAZU - SALAMINA,

} DEPARTAMENTO DE CALDAS. diciembre de 2026

$ 675.274.065 Aranzazu

El valor incluye la totalidad de los costos directos e indirectos que implica la ejecucion del contrato, AlU del 35% y
Plan de Manejo de Transito (PMT)

Para la estructuracion del presupuesto, |a secretaria de Infraestructura considero todas las erogaciones tributarias, asi
como las farifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasion de la celebracion del contrate, como la
contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como el pago de estampillas, se dara aplicacién a lo
dispuesto en la Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por la
ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de
Caldas y se dictan ofras disposiciones’. Y demas que la modifiquen

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el andlisis de costos de los impuestos, la lista que se
enuncia a continuacion es meramente informativa y en caso de que exista un impuesto o gravamen que deba
aplicarse al contrato el mismo deberd ser asumido por el contratista y no podré oponer a la Entidad la presente
relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrallo 1%
Pro-Universidad 2%
Pro-Adulto mayor 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Cultura 1%
Fondo de seguridad y Vigilancia | 5%

PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA ViA ARANZAZU - SALAMINA, DEPARTAMENTO DE
CALDAS.

VALOR
UNITARIO

{TEM DE PAGO

DESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR TOTAL
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320,1,2

i
v

SUB-BASE GRANULAR CLASE A

(Analizada para tipo de gradacién SGB-38 clase A,
CBR >=40% y nivel de transito NT3, para capas
compactas entre 100mm y 200mm, compactas en
capas de minimo 100 mm.)

m3

420,00 $303.283

$127.378.860

330,1,1

BASE GRANULAR CLASE A
(Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase
A, CBR>=95%)

m3

180,00 $321.115

$57.800,700

420,2

RIEGQ DE IMPRIMACION CON EMULSION
ASFALTICA CRL-57

(Analisis aplicado para la aplicacion de emulsion
sobre base granular, mediante equipo distribuidor a
presion, para sellado de porosy adherencia de la
capa asféltica. Incluye limpieza de superficie y uso
de carrotanque irrigador y compresor para
preparacién y riego.)

m2

900,00 $6.336

$5.702.400

450,2P

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Compra de Mezcla

m3

63,00 $1.729.457

$108.955.791

630,1,4,1P

TIPO DE CONCRETO

(Analisis aplicado para la preparacién, mezclado,
colocacion por medios manuales, vibrado y curado
del concreto reforzado hecho en sitio con
resistencia de 21 MPa. Categoria de exposicion FO
S0 PO CO. La mezcla de concreto no requiere
cumplir caracteristicas especiales, por ende, no se
incluyen adiciones ni aditivos. No incluye acero de
refuerzo. Incluye encofrado metalico reutilizable
para muros)

m3

78,00 $1.221.672

$95.290.416

600,1,1

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

| (Andlisis aplicado para la excavacién mecdnica de
materiales sin clasificar, incluyendo retiro
transporte y disposicién final del material, No
incluye entibado)

m3

268,00 $40.441

$10.838,188

610,1

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
(Analizado para rellenos con material seleccionado
(Contenido de Materia Organica <0.2%, IP < 30%,
LL<30% y Tamafio maximo del agregado < 100
mm). Incluye el transporte y el suministro in situ del
material de relleno, asi como su extensian,
humedecimiento y compactacion a través de
medios manuales. No se incluye la preparacién de
la superficie base del relleno)

m3

268,00 $120.759

$32.363.412

681,1

GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE
ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1:
RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)
(analizado para gavion de vol 2m3, 2 modulo de
celda de 1 mtx 1mt x 1mt), no incluye geotextil)

m3

203,00 $403.408

$81.891.824

640,1

ACERO DE REFUERZO

(Andlisis aplicado para el corte manual con cizalla
(didmetros de barra menores a 1/2"), figurado,
suministro, transporte, instalacion y amarre en sitio
de acero de refuerzo corrugado con fy = 420 MPa,
segln disefo estructural. Incluye el alambre de
amarre y pérdidas por corte (estimadas en 5%)

kg

13.161,20 $9.550

$125.689.460

640,2

MALLA DE REFUERZO

(Andlisis aplicado para el suministro, transporte,
corte manual con cizalla y colocacion de malla
electrosoldada fy = 485 Mpa seglin NTC 5806
(ASTM A1064). Incluye alambre de amarre,

tras adas en 5%)

.fl‘ﬁ?i; o ,_.‘ :

kg

1.350,00 $9.550

LOTEL | &

et

N A | L iRy | e

$12.892.500

VDI

VALOR PMT (INMODIFICABLE)

$ 16.470.514,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL
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4.2  ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se realizd un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el presupuesto, el cual guarda
consanancia cen los precios actuales del mercado.

En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos tanto directos como indirectos en que incurre
EL CONTRATISTA.

Para el presente proyecto no se realizd un estudio de mercado convencional basado en solicitudes de cotizacion,
analisis comparativos con proveedores o levantamiento directo de precios en campo. Lo anterior obedece a que la
estructuracion presupuestal se fundamenté en los Analisis de Precios Unitarios (APU) oficiales del Institute Nacional
de Vias (INVIAS), los cuales constituyen un referente técnico y ecandmico de caracter nacional para la gjecucion de
obras de infraestructura de transporte en Colombia. Dichos APU son de uso generalizado en proyectos de
infraestructura vial, estan estructurados con criterios técnicos estandarizados e incorporan costos de materiales, mano
de obra, equipos y fransporte; son actualizados periddicamente conforme a las dinamicas del mercado y reconocidos
como precios base en los procesos de contratacion publica del sector.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a la zona y
condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en
la Ley 1682 de 2013, es de anotar que los precios de los APUS estan tomados de acuerdo con los precios
regionalizados del Instituto Nacional de Vias — INVIAS

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas NO incluyd dentro de los costos indirectos el valor de los
imprevistos que tradicionalmente se ha incorporado. En el contrato solo se pactaran los costos indirectos de A
(administracion) y U (utilidades).

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier imprevisto, cuya
tipificacion y asignacion esté a su cargo (Secrefaria de Infraestructura) de conformidad con lo establecido en la
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato,
una vez ocurrido el evente, cuantificado, valorado y aprobado por |z Interventoria y el Supervisor del contrato.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

El presupuesto incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato, valores
correspondientes a los impuestos, gravamenes, retenciones y demas erogaciones que debe tener en cuenta cada
proponente, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecucion
del contrato.

En cuanto a los gravamenes del Departamento de Caldas se tiene que los mismos obedecen al pago de estampilias
calculado sobre el valor del contrato como son las estampillas, la cual se daré aplicacién a lo dispuesto en la
Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por la ordenanza 983 del 25
de noviembre de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Caldas y se dictan otras
disposiciones”. Y demas que la modifiquen

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el analisis de costos de los impuestos, la lista que se
enuncia a continuacion es meramente informativa y en caso de que exista un impuesto o gravamen que deba
aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido por el contratisia y no podra oponer a la Entidad la presente
relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad 2%
Pro-Adulto mayor 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Cultura 1%
Fondo de seguridad vy Vigilancia | 5%

43 FORMA DE PAGO

El contrato, sera pagado por precios unitarios sin formula de ajuste y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a
satisfaccion por la supervision y la interventoria conforme a lo establecido en el Formulario1 Formulario de
Presupuesto Oficial Menor Cuantia
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El valor. del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso de seleccion sera cancelado de la siguiente
forma:

Se harén pagos parciales de obra al Contratista resultantes de multiplicar las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta econémica, mediando en cada caso validacion por
parte de la Interventoria. Asi mismo para cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con los
pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo establece el
articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio unitario
se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del contratd; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar; la remuneracion
para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

Anotando que el pago de la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2008, asi como el pago de estampillas
se efectuard mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 816
de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por |a ordenanza 983 del 25 de noviembre
de 2024 "Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”. Y
demas que la modifiquen

NOTA 1: La Gobernacion de Caldas no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la gjecucion del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Reglasrcomunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas

fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

44  ANTICIPO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad no entregara al contratista anticipo y/o pago anticipado

45 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Secretaria de Infraestructura para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero Fecha

2 e Valor  certificado  de
certificado certificado! ; e
¥ T ; St disponibilidad Valor a utilizar
disponibilidad: disponibilidad presuptiestal -

presupuestal. ipresupuestal. : : -
3500048758 | 10/07/2026 $ 427.524 556 $ 427.524.556
3500048760 | 10/07/2026 $ 246.092.933 $246.092.933

3 3500048762 | 10/07/2026 $ 1.656.576 $ 1.656.576

%
b
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46 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El futuro contrato tendra una duracion sera hasta el 31 de diciembre de 2026 desde la suscripcion del acta de inicio,
de cada lote previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato dispuestos en el
articulo 41 de la ley 80 de 1993,

47 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El objeto del contrato se ejecutara en el Departamento de Caldas en los municipios de Aranzazu.
5 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con el objeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente
proceso de seleccidn se justifican en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley
1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto
680 de 2021.

La seleccion del contratista esta sometida entre otros, a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad
de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones definidas en la ley y en el anexo complementario.

En atencion al objeto contractual es necesario contar con un contrafista que tenga la capacidad juridica, técnica,
financiera, organizacional y de experiencia necesarias, que le permitan cumplir con las obligaciones contractuales
adquiridas, las cuales estan sujetas a normas legales vigentes.

La gobernacion de caldas — secretaria de infraestructura verificard los factores habilitantes y evaluara la oferta mas
favorable en los factores de ponderacion que se relacionaran més adelante.

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes, la
entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefiala:

Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad realizara la verificacién de los Requisitos Habilitantes dentro
del término sefialado en el cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con
base en |a informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo. = -

51  GENERALIDADES:

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad
de los Requisitos Habilitantes, segtin lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional para exiranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendré como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Se entenderan taxativamente como requisitos habilitantes los sefialados por el numeral primero (1ro) del articulo
quinto (5) de la Ley 1150 de 2007 (Capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la
capacidad organizacional de los proponentes). Para que una oferta sea evaluada, el PROPONENTE debe cumplir con
todos y cada uno de los factores descritos a continuacién:

. CRITERIO RESULTADO
- Capacidad Juridica Habilitado/ No habilitado |
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| Experiencia del Proponente Habilitado/ No habilitado

- Capacidad Financiera Habilitado/ No habilitado

. Capacidad Organizacional Habilitado/ No habilitado

' Capacidad Residual ' Habilitado/ No habilitado

Las condiciones para participar dentro del proceso se encuentran en el documento de pliego de condiciones.
6 CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad deberd atender
estrictamente el-contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 que estipula que: *(...)La oferta mas
favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

CONCEPTO - PUNTAJE MAXIMO |
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
- Emprendimientos y empresas de mujeres © 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econdmica.

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad deberd atender
estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 que estipula que: *(...)La oferta méas
favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

NOTA: En virtud de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones” la Entidad reducira en un dos por ciento
(2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacién anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean
objeto de medios de control jurisdiccional a fravés de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicaré sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020.

En relacion a los contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los contratistas inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, R.U.P, el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, cre6 la obligacién por parte de las entidades estatales de
reportar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio la informacion concerniente a los contratos, su
cuantia, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se
encuentren en ejecucion y los ejecutados.

En consecuencia, la entidad consultara la informacion relativa a las multas o sanciones en el Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme de cada oferente.
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7  RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA
DE MITIGARLO

Incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuél es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién
es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

7.4  ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del
presente Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante la etapa de
observaciones al Proyecto o al Pliego de Condiciones definitivo.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa de las
obras de conformidad con el contrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

8 LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

8.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parémetros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

La vigencia de la misma seré en todo caso hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato (en caso
de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

| Caracteristica | Condicion R : : / s S
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo vy (i) Garantia
Bancaria.

Asegurado/ .

bafiafitiaro Departamento de Caldas identificado con NIT 820801052-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccian

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, @ no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser oforgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
oforgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanfo no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.
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“Caracteristica | Condicion

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar ni modificar los

términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta, ‘

El proponente podré presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la totalidad de
lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote o lotes a los cuales presenta
oferta.

8.2  GARANTIAS DEL CONTRATO

821 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
a traves de la Plataforma SECOP || dentro de los 2 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira |a aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permtidas or el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Aseguradd Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801,052-1
eneficiario
Amparo . Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
el pago de las multas y la clausula | contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
) Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 20% del valor del
Amparos, . || sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. contrato
vigencia y valores | | laborales del personal que el
asegurados . Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | 5 afios contados a | 30% del valor del
ejecutadas entregadas a safisfaccion | partir de la entrega de | contrato

la obra y recibo a
satisfaccion.

= Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el contrafista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de |a entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o |a eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los freinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

8.23 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberé contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion :
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 y el contratista

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad pedra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Y Tomador del consorcio. Cuando el contrafista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Beneficiarics Terceros afectados y Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1

Responsabilidad Civil Exiracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Ripares extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015.
o  Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del Contratista

la péliza o  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pohza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin gque en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLY -

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de |a prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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9 INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de
bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente
Proceso de Contratacion, serén fratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones

LRI Entidad Excepcion | Proceso de Contratacion
Acuerdo Comercial incluida el aplic':ble cubierto
Chile Sl NO Sl NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Per( Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO S| NO
Corea ::' Sl NO Sl NO
Costa Rica Sl NO S| NO
Estados Unidos Sl NO S| NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
México NO NO NO NO
Israel NO NO NO NO
w5 El Salvador Sl Sl Sl S
Triangulo Norte Guatemala S Sl Sl S|
Honduras NO NO NO NO
Union Europea Sl NO NO NO

Si bien el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por varios Acuerdos Comerciales en los que se deben
establecer unos pagos adicionales para presentacion de ofertas, se deja constancia que la entidad public en el
SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se dara aplicacion al Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién — Version M-MACPC-12,

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de analisis para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica
y de andlisis de riesgo

Manizales, Junio de 2026
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