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ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015 el Departamento de Nariño procede a documentar los estudios que ha 
realizado para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de adelantar el presente proceso 
de selección. 
 
El Departamento de Nariño realizará la selección del contratista a través de la modalidad de 
selección de mínima cuantía, en consideración a que el valor estimado para la contratación no 
excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 
5 del artículo 2 de ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, y el artículo 
30 de la ley 2069 de 2020. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
El Departamento de Nariño es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente a la rama del 
poder ejecutivo, cuya misión se encuentra sometida a lo preceptuado en el artículo 2° de la 
Constitución Política de Colombia el cual establece: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”. 
 
De conformidad con la Ley 2200 de 2022 "Por la cual se dictan normas tendientes, a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los Departamentos", los departamentos son personas jurídicas 
de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía dentro de los límites legales y 
constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de recursos transferidas a los 
mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que les correspondan.  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 298, indica: 
 
“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley 
reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga”. 
 
A su vez, el artículo 209 ibídem establece: “…la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
desconcentración, y la delegación de funciones. las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. la administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerán los términos que señale la ley…”.  
 
Por otra parte, el artículo 305 superior, establece que una de las funciones de los gobernadores es: 
“(…) 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y las 
leyes (…)” 
 
Dentro de la organización interna del Departamento de Nariño, se encuentra la Secretaría de  Minas 
y Transición Energética, encargada de identificar, formular, evaluar, diseñar, coordinar, gestionar 
y promover proyectos de fomento minero y de infraestructura energética para impulsar el desarrollo 
integral de las regiones más vulnerables del departamento, así mismo, supervisar y vigilar los 
convenios y contratos adelantados por la Administración para realizar el control y la verificación de 
las obras ejecutadas por la entidad; de igual manera, se encarga de elaborar los pliegos de 
condiciones, estudios, términos de referencias, etc., en los casos en que requieran, para efectuar la 
contratación de acuerdo a los requisitos de ley. 
 
Entre las principales funciones de la Secretaría de Minas y Transición Energética del Departamento 
de Nariño, se encuentran: 
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1. Gestionar recursos y proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos en el departamento de 
Nariño, en articulación con los entes nacionales e internacionales que generen su 
financiamiento. 

2. Desplegar políticas del Gobierno Nacional en los sectores minero, energético e hidrocarburifero 
en el Departamento de Nariño. 

3. Promover la incorporación del Departamento de Nariño en los proyectos financiados por el 
Gobierno Nacional u otras fuentes de financiación, relacionados con los servicios asociados a 
los sectores minero, energético y de hidrocarburos. 

4. Realizar seguimiento a actividades de explotación y comercialización de recursos mineros, 
energéticos e hidrocarburíferos, en coordinación con las autoridades competentes. 

5. Adelantar acciones que contribuyan en la aplicación de las estrategias, políticas y proyectos de 
ampliación de la cobertura de energía eléctrica y de hidrocarburos, por parte del Gobierno 
Nacional en el departamento de Nariño. 

6. Cumplir con funciones de supervisión en los contratos y convenios interinstitucionales que se 
ejecuten frente a proyectos relacionados con los servicios asociados a los sectores minero, 
energético y de hidrocarburos. 

7. Apoyar y orientar a las entidades territoriales municipales en temas relacionados con los sectores 
minero, energético y de hidrocarburos, con el fin de cumplir con el principio de coordinación y 
complementariedad del nivel departamental con el municipal. 

 

En efecto, a la Secretaría de Minas y Transición Energética se le ha encargado la función de impulsar 
proyectos mineros y de infraestructura energética en el Departamento de Nariño, con el fin de 
aprovechar de manera técnica y racional los recursos naturales no renovables, reactivar la minería 
formal e impulsar el desarrollo integral y sostenible del territorio. De igual forma, tiene asignada la 
gestión, seguimiento y supervisión de múltiples contratos y convenios. 
 
En este orden de ideas, es necesario e imprescindible la realización de estudios técnicos, jurídicos, 
financieros e institucionales que permitan identificar y estructurar mecanismos innovadores y 
sostenibles para el desarrollo y la operación de proyectos energéticos, así mismo, la realización de 
obras en el sector específico. Estas acciones buscan generar capacidades operativas y estratégicas 
para el fortalecimiento de la infraestructura energética del departamento, en articulación con actores 
públicos, privados y comunitarios, con miras a garantizar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del 
servicio eléctrico. 
 
En el Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño 2024-2027 “Nariño, Región País para el 
mundo”, se ha incluido como línea estratégica la soberanía alimentaria, competitividad y 
productividad, que a su vez cuenta con el componente o estrategia número 13 “Minería amigable, 
gas y energías alternativas” que se relaciona con el objeto dirigido a la promoción de energías 
alternativas para usuarios ubicados en zonas no interconectadas y dispersas, que permitan 
satisfacer los requerimientos básicos de los mismos, impulsar investigaciones para estimar el 
potencial real de fuentes como la energía eólica, solar, geotérmica, biomasa, entre otras, y 
desarrollar proyectos de generación limpia. Asimismo, se pretende el fomento y la incorporación de 
tecnologías limpias, la innovación y la generación de valor agregado en los procesos productivos, 
con base en la formación y capacitación del recurso humano especializado en el sector energético, 
buscando incrementar la productividad sin generar impactos ambientales de alto riesgo. 
 
Como se anotó, de esta trasformación se plantea la estrategia número 13: “Minería amigable, gas 
y energías alternativas”, que se justifica por cuanto el sector eléctrico desempeña un papel crucial 
en la economía, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la transición energética, el cierre de 
brechas en zonas rurales dispersas y el desarrollo sostenible del departamento y que incluye el 
programa número 49 “ENERGÍAS PARA LA PAZ”, cuyo objetivo busca “Fortalecer la generación 
de energía eléctrica y alternativa para el desarrollo territorial”, el cual procura la ampliación de las 
redes del sistema de transmisión regional en el departamento a través de la implementación o 
mejoramiento de redes del sistema eléctrico, en procura del bienestar y la inclusión social de sectores 
poblacionales vulnerables.  
 
Estas iniciativas se justifican según el mismo Plan de Desarrollo vigente porque1 “La cobertura de 
energía en el departamento es un factor fundamental para la transformación territorial, toda vez que 
su acceso no solo beneficia la calidad de vida de los hogares, sino que permite la prestación de 
servicios sociales, facilita la llegada de inversiones y fomenta el desarrollo de sectores productivos 
competitivos”. 
 

                                                      
1 Plan de Desarrollo Departamento de Nariño 2024-2027 “Nariño, región país para el mundo”. Pág. 126 – 127 
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Así mismo se lee en el citado Plan de Desarrollo2:  
 

“... Sin embargo, existen vulnerabilidades en el suministro eléctrico, especialmente en regiones como 
el Pacífico, donde la dependencia de una sola fuente de alimentación lo hace poco confiable ante 
contingencias. La infraestructura de transmisión también enfrenta problemas, como la sobrecarga 
en la red a 115 kV, lo que puede resultar en demanda no atendida en casos de contingencia. Se 
requieren mejoras en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y se plantea la necesidad de 
considerar nuevos puntos de conexión al Sistema de Transmisión Nacional (STN) para mejorar la 
confiabilidad del suministro.  
 
Aunque ha habido un leve aumento en el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) (98.09%, 
UPME 2022) en los últimos años, aún persisten desafíos en la universalización del servicio eléctrico. 
Muchos usuarios carecen de acceso confiable y seguro a la energía eléctrica debido a problemas en 
la infraestructura, gestión deficiente de proyectos y falta de identificación precisa de las necesidades 
energéticas en diversas regiones del departamento.”.  
 
El proyecto denominado “Fortalecimiento al sector Energía para la vigencia 2026 del departamento 
de Nariño" con Código BPIN 202500000037011 tiene como objetivo brindar herramientas para 
garantizar el desarrollo económico y social del sector energético, promocionar el desarrollo de 
proyectos energéticos con fuentes alternativas y buscar fuentes de financiación para transformar la 
matriz energética del departamento, incrementar la capacidad de generación de energía local con 
fuentes alternativas, generar proyectos que garanticen una correcta ampliación del sistema de 
transmisión y distribución a través de proyectos de impacto reducir la dependencia estructural de la 
compra de energía por fuera del departamento y socializar a las comunidades procesos y acciones 
en torno a la política de transición energética. 
 
Por su parte, según el artículo 365 constitucional, los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Se concibe los servicios públicos como actividades a cargo del Estado o 
autorizadas por este, que se ejercen de manera continua orientadas a la satisfacción de las 
necesidades sociales, inherentes a la finalidad social del Estado (inciso 1º del artículo 365 C.P.) e 
involucran el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores (inciso 1º 
del artículo 366 C.P.). 
 
Es mandato constitucional (art. 365 de la C.P.), el deber de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios públicos a todos los habitantes de la nación, los cuales pueden prestarse por el Estado 
directamente o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; en este último caso 
bajo la intervención y vigilancia del Estado, como su máximo garante. 
 
Dentro de las modalidades de servicios públicos, la Corte Constitucional ha reconocido especial 
importancia a los servicios públicos domiciliarios que los ha definido como “aquellos que se prestan 
a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de 
trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de 
las personas”3, de manera que alcanzan el carácter de servicios públicos esenciales, tal como lo 
dicta expresamente el artículo 4º de la Ley 142 de 1994. 
 
Respecto a las características relevantes de los servicios públicos domiciliarios, la Corte 
Constitucional ha indicado las siguientes4: (i) tener una connotación eminentemente social, en tanto 
que pretenden el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ello su 
prestación debe ser eficiente5; (ii) el régimen jurídico al cual estarán sometidos es el que fije la ley; 
(iii) pueden ser prestados no solamente por el Estado, directa o indirectamente, sino también por 
comunidades organizadas o por particulares; (iv) el Estado mantendrá siempre su regulación, control 
y vigilancia; (v) su régimen tarifario consultará, además de los criterios de costos, los de solidaridad 
y redistribución de ingresos; (vi) deberán ser prestados directamente por los municipios, en 
tratándose de los servicios públicos domiciliarios, cuando las características técnicas y económicas 
del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y (vii) las entidades territoriales 
pueden conceder subsidios para las personas de menores ingresos.”6 
 
Los servicios públicos domiciliarios materializan los objetivos sociales del Estado porque buscan 
satisfacer las necesidades básicas esenciales de la persona humana. Por tanto, se encuentra una 

                                                      
2 Ibídem pág. 341  
3 Sentencia T-578 de 1992 
4 Sentencia C-353 de 2006 
5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-389 del 22 de mayo de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
6 Sentencia C-041 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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estrecha relación entre su prestación y la validez de los derechos constitucionales fundamentales, 
que constituyen la base filosófica de nuestra organización política. Evidentemente, una ineficiente 
prestación de los servicios públicos pone en riesgo derechos de gran trascendencia como la vida, la 
integridad personal, la salud, etc., por consiguiente, corresponde al Estado, garantizar su 
funcionamiento de forma continua y eficiente. 
 
La Ley 142 de 1994, establece el régimen jurídico aplicable a los servicios públicos domiciliarios, y 
describe entre ellos el de energía eléctrica, (Art. 14.21 de la Ley 142 de 1994). 
 
La energía eléctrica es transformadora y brinda sustanciales beneficios, pues puede aprovecharse 
de distintos modos: sirve para dotar de condiciones de habitabilidad a las viviendas, es insumo vital 
para el desarrollo económico, permite la industria, el comercio y muchas otras actividades 
económicas, y actúa como elemento para garantizar acciones de seguridad y convivencia, entre 
otros múltiples usos que contribuyen ciertamente a mejorar la calidad de vida y de allí la necesidad 
de extender progresivamente su cobertura, especialmente en zonas con mayor déficit de este 
servicio. 
 
En la mayor parte del departamento, el servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa 
Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), a través de redes conectadas al Sistema Interconectado 
Nacional. Sin embargo, en varias regiones este servicio presenta deficiencias debido a su 
intermitencia. Asimismo, en numerosas zonas rurales no existen redes de distribución que permitan 
el acceso al servicio eléctrico, y el operador de red no contempla planes de expansión en el corto o 
mediano plazo para ampliar la cobertura. 
 
Adicionalmente, en algunos municipios no interconectados, el servicio de energía es proporcionado 
por pequeñas empresas a través de centrales locales, principalmente alimentadas con combustibles 
fósiles como el diésel. En varias zonas rurales de estos municipios, el suministro depende de plantas 
diésel de baja capacidad, que presentan limitaciones significativas en términos de cobertura, 
continuidad, calidad del servicio y atención al usuario. 
 
La ausencia o precariedad del servicio de energía eléctrica conlleva la falta o insuficiencia de bienes 
y servicios fundamentales para el desarrollo humano, social y económico. Esta situación obliga a las 
comunidades a recurrir a fuentes energéticas alternativas que pueden tener efectos negativos sobre 
la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, para la iluminación se utilizan combustibles como 
queroseno, petróleo o velas; para la cocción de alimentos, leña o carbón vegetal. Además, se carece 
de servicios básicos como refrigeración, calefacción, acceso a información, fuerza motriz, entre otros, 
todos ellos indispensables para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la 
comunicación, el transporte y la producción. 
 
De esta forma se tiene como causas del problema identificado los siguientes:  
 
1. Baja provisión de energía para la población de la zona rural. 
2. Poco presupuesto para ampliación de redes eléctricas. 
3. Viviendas apartadas de la red de distribución de energía eléctrica. 
 
Lo anterior, evidencia la necesidad de gestionar soluciones para procurar el mejoramiento de la 
cobertura y calidad del suministro eléctrico con la optimización de la infraestructura eléctrica y por 
ello, en este contexto, la implementación de kits solares fotovoltaicos en instituciones educativas 
surge como una alternativa estratégica y sostenible para cerrar las brechas de acceso energético, 
dado que estos sistemas autónomos garantizan un flujo de electricidad continuo y confiable, lo que 
protege los equipos tecnológicos escolares y asegura el desarrollo ininterrumpido de las actividades 
pedagógicas. Además, la adopción de esta tecnología mitiga la dependencia de redes eléctricas 
deficientes, transformando los centros de enseñanza en entornos modernos, conectados y 
preparados para la era digital. 
 
Por otro lado, la instalación de estos kits solares no solo estabiliza el servicio, sino que optimiza los 
recursos financieros de los planteles mediante una reducción drástica en los costos de facturación 
por consumo, al integrar infraestructura de generación limpia, para que las escuelas se convierten 
en instituciones con un enfoque de aprendizaje ambiental, donde la comunidad estudiantil interactúa 
directamente con la transición energética.  
 
Las instituciones educativas rurales: San Juan de Mayasquer, Inmaculada Concepción de Tallambí, 
ubicadas en el Municipio de Cumbal y las instituciones educativas rurales: Caleta Viento Libre, El 
Cedral y Chinguirito Mira en el Distrito de Tumaco, presentan una condición estructural crítica 



 
GOBERNACIÓN 

DE NARIÑO 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA 

[CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA] 

CÓDIGO: GDC-F-15 

VERSIÓN: 01 

FECHA VERSIÓN: 
23/11/2022 

PÁGINA: 5 de 42 

 

 

Proceso Asociado: 
Gestión de Contratación 

Dependencia Asociada: 
Departamento Administrativo de Contratación – 

DAC 

 

derivada de la ausencia total del servicio de energía eléctrica. Ninguna de estas sedes cuenta con 
conexión al Sistema Interconectado Nacional ni dispone de soluciones alternas estables, lo que 
afecta de manera directa el desarrollo de las actividades académicas y limita la implementación de 
estrategias pedagógicas que requieren iluminación adecuada y uso de herramientas tecnológicas. 
 
La falta de energía restringe las jornadas escolares a las horas de luz natural, impide el 
funcionamiento de computadores, equipos audiovisuales y disminuye las condiciones de seguridad 
para estudiantes y docentes durante actividades en espacios interiores. 
 
Adicionalmente, estas instituciones cumplen un rol fundamental como centros comunitarios rurales, 
donde se desarrollan reuniones, capacitaciones, asambleas, procesos organizativos y actividades 
sociales. La carencia de energía eléctrica limita la continuidad de estos espacios como escenarios 
de participación comunitaria, restringe el acceso a información, dificulta el desarrollo de actividades 
de fortalecimiento social y reduce la capacidad de las comunidades para adelantar procesos de 
organización en horarios que requieren iluminación o apoyo tecnológico. 
 
En la vigencia 2025, se suscribió la Carta Local de Entendimiento entre la Gobernación de Nariño y 
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, que tiene por 
objeto establecer las bases y los procedimientos de colaboración que facilitarán la coordinación y 
articulación de acciones conjuntas que fomenten el fortalecimiento institucional de la Gobernación 
de Nariño y el desarrollo de las capacidades de protección de los Derechos Humanos de las 
personas en riesgo y/o en situación de desplazamiento forzado, confinamiento, refugiadas, 
migrantes, retornadas, y/o en riesgo de apatridia (en adelante "Personas forzosamente desplazadas 
y apátridas"), en el marco de las competencias de las Partes. 
 
En el marco de los mecanismos de implementación de esta carta de cooperación y en desarrollo de 
los planes de trabajo formulados para el fortalecimiento de la capacidad institucional, esta agencia 
internacional entregó cinco kits solares fotovoltaicos, con el propósito de mejorar las condiciones 
energéticas de las instituciones mencionadas. Sin embargo, para garantizar el funcionamiento 
seguro y continuo de dichos sistemas es indispensable adelantar una instalación eléctrica interna 
adecuada, acompañada de su respectiva integración técnica, acorde con los lineamientos del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE expedido en su última versión mediante la 
Resolución 40117 del 2 de abril de 2024. 
 
El sistema requiere la instalación de un tablero eléctrico básico, circuitos independientes de 
iluminación y servicio general, canalizaciones, protecciones certificadas, puesta a tierra y la 
interconexión completa de los componentes fotovoltaicos, lo cual debe ser realizado por personal 
técnico calificado. 
 
La implementación de kits solares fotovoltaicos en las instituciones educativas del Departamento de 
Nariño se configura como una necesidad apremiante para mitigar la histórica exclusión energética 
que afecta a las zonas rurales y dispersas de la región, razón por la cual el ente departamental aúna 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con las administraciones municipales para 
consolidar un modelo descentralizado que no solo garantice el suministro inmediato de fluido 
eléctrico sino que además siente las bases operativas indispensables para el mantenimiento a largo 
plazo de estos sistemas tecnológicos y limpios. 
 
Bajo esta perspectiva de cooperación interinstitucional se busca asegurar la instalación adecuada y 
la puesta en funcionamiento óptimo de cada componente de generación fotovoltaica, lo cual resulta 
determinante para el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de desarrollo territorial 
puesto que la articulación directa con las alcaldías locales permite optimizar la logística de 
distribución en geografías complejas e integrar de forma activa a las comunidades educativas en el 
cuidado de la nueva infraestructura pública para evitar el abandono o deterioro prematuro de los 
equipos. 
 
Esta sinergia estratégica surge finalmente como una alternativa sostenible para cerrar de manera 
definitiva las brechas estructurales de acceso energético en el sector educativo, toda vez que al dotar 
a las escuelas de una fuente de energía confiable y autónoma se potencia el uso de herramientas 
tecnológicas, se mejoran las condiciones de conectividad y se eleva la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes nariñenses quienes históricamente han carecido de las ventajas del desarrollo 
interconectado nacional. 
 
Este estudio respalda la necesidad institucional de avanzar en la contratación desde la Secretaría 
de Minas y Transición Energética de la Gobernación de Nariño, entidad competente para la 
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promoción de energías renovables, la ejecución de proyectos de electrificación rural, la gestión de 
soluciones para zonas no interconectadas y la coordinación con organismos de cooperación 
internacional en materia de transición energética. La intervención propuesta permitirá poner en 
funcionamiento los kits solares entregados, mejorar la infraestructura eléctrica de las instituciones 
beneficiarias y contribuir al acceso equitativo a servicios energéticos, fundamentales para el 
desarrollo educativo y comunitario en zonas rurales dispersas del departamento. 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12, este último, modificado por el artículo 87 
de la Ley 1474 de 2011 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o 
labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de la Entidad.  
 
2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 

ESPECIFICACIONES. 
 

2.1 Objeto 
 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 5 
KITS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE CUMBAL (RESGUARDO INDÍGENA SAN JUAN DE MAYASQUER) Y DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO (ZONAS RURALES DE ALTO Y BAJO MIRA Y FRONTERA), 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
2.1.1 Alcance del objeto  
 
La ejecución del contrato comprende la realización de la obra de infraestructura social educativa que 
se describe en los documentos técnicos que integran el proceso de selección.  
 
2.2 Clasificación del bien o servicio 
 
Los bienes, servicios u obras materia del presente proceso de selección se encuentran en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), bajo la siguiente codificación:  
 

 
NOTA: La anterior codificación tiene por efecto identificar el servicio objeto del contrato según la 
Clasificación Internacional de las Naciones Unidas, pero no constituye requisito habilitante, por 
tratarse de un proceso de mínima cuantía, para el cual, según el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, 
el cual fue modificado por el Art. 221 del Decreto Nacional 019 de 2012, no se requerirá de RUP ni 
de calificación ni de clasificación. 
 
2.3 Especificaciones Técnicas 
 
2.3.1 Condiciones Técnicas 
 
La Entidad requiere contratar los/las siguientes condiciones técnicas cuyas características 
esenciales se describen a continuación: 
 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES    

1.1 
Localización y replanteo de componente eléctrico, incluye estudio de resistividad del 
terreno por medio del método Wenner, entregable valor de resistividad 
representativo del suelo 

UND 5.00 

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID    

2.1 
Instalación Panel solar monocristalino 500wp. Incluye accesorios para aterrizaje 
entre paneles 

UND 10,0 

2.2 Instalación Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30 24V UND 5,0 

2.3 Instalación Inversor Onda Pura 1000W 24V UND 5,0 

GRUPO F Servicios 

SEGMENTO 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y manteniendo 

FAMILIA 15 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 

CLASE 15 Servicios de sistemas eléctricos.  

CÓDIGO UNSPSC: 72151500 
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2.4 
Instalación Estructura para montaje de paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste metálico, perfilería de aluminio con riel de 2,5m y 
accesorios 

UND 5,0 

2.5 
Suministro e instalación de poste metálico 3" x 3m posicionamiento ajustable, pintura 
electrostática, incluye cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND 5,0 

2.6 
Instalación Tablero de protecciones 8 ctos tipo riel, Paneles Solares FV, incluye 
protecciones 2x32A 2 Polos 

UND 5,0 

2.7 
Instalación Cableado Paneles solares - Protecciones DC - Controlador, incluye 
protecciones DC 2x32A, conectores MC4 y accesorios de conexión 

UND 5,0 

2.8 
Suministro e instalación Cableado Controlador - Batería 4AWG tipo soldador, Batería 
- inversor 8AWG tipo soldador 

UND 5,0 

2.9 
Suministro e instalación Gabinete Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye montaje accesorios equipos y protecciones 
DC. 

UND 5,0 

2.10 Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND 10,0 

2.11 
Suministro e instalación Canalizaciones para cableado DC en coraza metálica 3/4", 
incluye accesorios. 

UND 5,0 

2.12 
Suministro e instalación de Tablero de protecciones 8 ctos monofásico con tapa sin 
espacio para totalizador, incluye protecciones  

UND 5,0 

2.13 Suministro e instalación salida de iluminación tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG UND 20,0 

2.14 
Suministro e instalación salida de tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 
AWG 

UND 25,0 

2.15 Suministro e instalación salida de interruptor tubo metálico EMT 1/2" 2x12+12 AWG UND 10,0 

2.16 Suministro e instalación luminaria panel LED RD 18W P24629 UND 20,0 

2.17 Suministro e instalación interruptor sencillo 15A UND 10,0 

2.18 Suministro e instalación de tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R UND 25,0 

2.19 

Suministro e instalación sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico, incluye 
varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, accesorios para conexión, caja de inspección 
polimérica de 30cmx30cm, cable de cobre desnudo 1/0 AWG y componente para 
adecuación del terreno. 

UND 5,0 

 
2.3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Conforme al presupuesto estimado para la ejecución del proyecto, el contratista deberá vincular, en 
desarrollo de las Especificaciones Técnicas, al siguiente personal mínimo requerido: 
 

NOMBRE 
DEL CARGO 

CANTIDAD 
% 

DEDICACIÓN 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Ingeniero 
Electricista 

1 50 

No menor a 
cinco (5) años 

contados a 
partir de la 

expedición de 
la matrícula 
profesional. 

Debe acreditar experiencia 
específica mínima de un (1) año, 
acreditada en máximo dos (2) 
contratos, participando como director 
técnico, director de obra, ingeniero 
residente, coordinador de proyecto o 
supervisor de instalaciones 
eléctricas, en proyectos de 
instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos y/o instalaciones 
eléctricas de obras civiles. La 
experiencia podrá ser acreditada 
mediante la presentación de los 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA en el 
numeral correspondiente de la 
invitación pública. 

Ingeniero 
Electricista 

Profesional 
SST 

1 50 

No menor a 
cinco (5) años 

contados a 
partir de la 

expedición del 
título 

profesional. 

Debe acreditar experiencia 
específica mínima de un (1) año 
como responsable o profesional 

SST en obras o proyectos de 
infraestructura, acreditada en 
máximo dos (2) contratos. La 

experiencia específica se cuenta 
con posterioridad a la expedición de 

la Licencia en SST 

Profesional en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo o 

profesional con 
formación 

posgradual en 
SST, con licencia 

SST vigente, 
curso de 

cincuenta (50) 
horas del SG-

SST y 
actualización de 

veinte (20) 
horas. 
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2.3.3 Cronograma de Actividades para el desarrollo de esta obra será el siguiente: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – DISCRIMINADO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Instalación e Implementación de 5 Kits Solares Fotovoltaicos  |  Gobernación de Nariño  |  Plazo: 1 mes (30 días calendario) 

PROYECTO: Instalación de 5 kits solares fotovoltaicos en instituciones educativas del 
municipio de Cumbal y Distrito de Tumaco – Depto. de Nariño 

 

MES 1 – 30 DÍAS CALENDARIO 

SEMANA 
1 (Días 

1-7) 

SEMANA 
2 (Días 
8-14) 

SEMANA 
3  (Días 
15-21) 

SEMANA 
4  (Días 
22-30) 

No. Sede / Institución Descripción de la actividad Und. S1 S2 S3 S4 

PROCESO PRE-CONTRACTUAL 

  KIT 1 – San Juan de Mayasquer – (Cumbal) 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Localización y replanteo de componente 
eléctrico (incluye estudio de resistividad 
del terreno) 

UND         

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID 

2.1 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Panel solar monocristalino 
500 Wp. Incluye accesorios para 
aterrizaje entre paneles 

UND         

2.2 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Controlador Carga 
SmartSolar MPPT 100/30 24V 

UND         

2.3 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Inversor Onda Pura 1000W 
24V 

UND         

2.4 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Estructura para montaje de 
paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste 
metálico, perfilería de aluminio con riel 
de 2,5m y accesorios 

UND         

2.5 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación de poste 
metálico 3" x 3m posicionamiento 
ajustable, pintura electrostática, incluye 
cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND         

2.6 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Tablero de protecciones 8 
ctos tipo riel, Paneles Solares FV, 
incluye protecciones 2x32A 2 Polos 

UND         

2.7 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Cableado Paneles solares - 
Protecciones DC - Controlador, incluye 
protecciones DC 2x32A, conectores 
MC4 y accesorios de conexión 

UND         

2.8 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación Cableado 
Controlador - Batería 4AWG tipo 
soldador, Batería - inversor 8AWG tipo 
soldador 

UND         

2.9 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación Gabinete 
Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye 
montaje accesorios equipos y 
protecciones DC. 

UND         

2.10 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND         

2.11 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación Canalizaciones 
para cableado DC en coraza metálica 
3/4", incluye accesorios. 

UND         

2.12 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación de Tablero de 
protecciones 8 ctos monofásico con tapa 
sin espacio para totalizador, incluye 
protecciones 

UND         

2.13 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación salida de 
iluminación tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.14 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación salida de 
tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.15 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación salida de 
interruptor tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.16 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación luminaria panel 
LED RD 18W P24629 

UND         

2.17 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación interruptor 
sencillo 15A 

UND         

2.18 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación de 
tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R 

UND         

2.19 
KIT 1 – San Juan de Mayasquer 
– (Cumbal) 

Suministro e instalación sistema de 
puesta a tierra para sistema fotovoltaico, 
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, 
accesorios para conexión, caja de 
inspección polimérica de 30cmx30cm, 
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y 
componente para adecuación del 
terreno. 

UND         
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  KIT 2 – Inmaculada Concepción – de Tallambí (Cumbal) 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Localización y replanteo de componente 
eléctrico (incluye estudio de resistividad 
del terreno) 

UND         

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID 

2.1 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Panel solar monocristalino 
500 Wp. Incluye accesorios para 
aterrizaje entre paneles 

UND         

2.2 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Controlador Carga 
SmartSolar MPPT 100/30 24V 

UND         

2.3 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Inversor Onda Pura 1000W 
24V 

UND         

2.4 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Estructura para montaje de 
paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste 
metálico, perfilería de aluminio con riel 
de 2,5m y accesorios 

UND         

2.5 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación de poste 
metálico 3" x 3m posicionamiento 
ajustable, pintura electrostática, incluye 
cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND         

2.6 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Tablero de protecciones 8 
ctos tipo riel, Paneles Solares FV, 
incluye protecciones 2x32A 2 Polos 

UND         

2.7 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Cableado Paneles solares - 
Protecciones DC - Controlador, incluye 
protecciones DC 2x32A, conectores 
MC4 y accesorios de conexión 

UND         

2.8 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación Cableado 
Controlador - Batería 4AWG tipo 
soldador, Batería - inversor 8AWG tipo 
soldador 

UND         

2.9 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación Gabinete 
Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye 
montaje accesorios equipos y 
protecciones DC. 

UND         

2.10 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND         

2.11 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación Canalizaciones 
para cableado DC en coraza metálica 
3/4", incluye accesorios. 

UND         

2.12 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación de Tablero de 
protecciones 8 ctos monofásico con tapa 
sin espacio para totalizador, incluye 
protecciones 

UND         

2.13 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación salida de 
iluminación tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.14 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación salida de 
tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.15 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación salida de 
interruptor tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.16 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación luminaria panel 
LED RD 18W P24629 

UND         

2.17 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación interruptor 
sencillo 15A 

UND         

2.18 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación de 
tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R 

UND         

2.19 
KIT 2 – Inmaculada Concepción 
– de Tallambí (Cumbal) 

Suministro e instalación sistema de 
puesta a tierra para sistema fotovoltaico, 
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, 
accesorios para conexión, caja de 
inspección polimérica de 30cmx30cm, 
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y 
componente para adecuación del 
terreno. 

UND         

  KIT 3 – Caleta Viento Libre – (Tumaco – acceso marítimo) 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Localización y replanteo de componente 
eléctrico (incluye estudio de resistividad 
del terreno) 

UND         

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID 

2.1 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Panel solar monocristalino 
500 Wp. Incluye accesorios para 
aterrizaje entre paneles 

UND         

2.2 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Controlador Carga 
SmartSolar MPPT 100/30 24V 

UND         

2.3 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Inversor Onda Pura 1000W 
24V 

UND         
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2.4 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Estructura para montaje de 
paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste 
metálico, perfilería de aluminio con riel 
de 2,5m y accesorios 

UND         

2.5 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación de poste 
metálico 3" x 3m posicionamiento 
ajustable, pintura electrostática, incluye 
cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND         

2.6 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Tablero de protecciones 8 
ctos tipo riel, Paneles Solares FV, 
incluye protecciones 2x32A 2 Polos 

UND         

2.7 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Cableado Paneles solares - 
Protecciones DC - Controlador, incluye 
protecciones DC 2x32A, conectores 
MC4 y accesorios de conexión 

UND         

2.8 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación Cableado 
Controlador - Batería 4AWG tipo 
soldador, Batería - inversor 8AWG tipo 
soldador 

UND         

2.9 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación Gabinete 
Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye 
montaje accesorios equipos y 
protecciones DC. 

UND         

2.10 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND         

2.11 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación Canalizaciones 
para cableado DC en coraza metálica 
3/4", incluye accesorios. 

UND         

2.12 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación de Tablero de 
protecciones 8 ctos monofásico con tapa 
sin espacio para totalizador, incluye 
protecciones 

UND         

2.13 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación salida de 
iluminación tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.14 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación salida de 
tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.15 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación salida de 
interruptor tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.16 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación luminaria panel 
LED RD 18W P24629 

UND         

2.17 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación interruptor 
sencillo 15A 

UND         

2.18 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación de 
tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R 

UND         

2.19 
KIT 3 – Caleta Viento Libre – 
(Tumaco – acceso marítimo) 

Suministro e instalación sistema de 
puesta a tierra para sistema fotovoltaico, 
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, 
accesorios para conexión, caja de 
inspección polimérica de 30cmx30cm, 
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y 
componente para adecuación del 
terreno. 

UND         

  KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – acceso fluvial) 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Localización y replanteo de componente 
eléctrico (incluye estudio de resistividad 
del terreno) 

UND         

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID 

2.1 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Panel solar monocristalino 
500 Wp. Incluye accesorios para 
aterrizaje entre paneles 

UND         

2.2 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Controlador Carga 
SmartSolar MPPT 100/30 24V 

UND         

2.3 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Inversor Onda Pura 1000W 
24V 

UND         

2.4 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Estructura para montaje de 
paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste 
metálico, perfilería de aluminio con riel 
de 2,5m y accesorios 

UND         

2.5 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación de poste 
metálico 3" x 3m posicionamiento 
ajustable, pintura electrostática, incluye 
cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND         

2.6 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Tablero de protecciones 8 
ctos tipo riel, Paneles Solares FV, 
incluye protecciones 2x32A 2 Polos 

UND         

2.7 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Cableado Paneles solares - 
Protecciones DC - Controlador, incluye 

UND         
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protecciones DC 2x32A, conectores 
MC4 y accesorios de conexión 

2.8 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación Cableado 
Controlador - Batería 4AWG tipo 
soldador, Batería - inversor 8AWG tipo 
soldador 

UND         

2.9 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación Gabinete 
Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye 
montaje accesorios equipos y 
protecciones DC. 

UND         

2.10 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND         

2.11 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación Canalizaciones 
para cableado DC en coraza metálica 
3/4", incluye accesorios. 

UND         

2.12 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación de Tablero de 
protecciones 8 ctos monofásico con tapa 
sin espacio para totalizador, incluye 
protecciones 

UND         

2.13 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación salida de 
iluminación tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.14 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación salida de 
tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.15 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación salida de 
interruptor tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.16 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación luminaria panel 
LED RD 18W P24629 

UND         

2.17 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación interruptor 
sencillo 15A 

UND         

2.18 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación de 
tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R 

UND         

2.19 
KIT 4 – El Cedral – (Tumaco – 
acceso fluvial) 

Suministro e instalación sistema de 
puesta a tierra para sistema fotovoltaico, 
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, 
accesorios para conexión, caja de 
inspección polimérica de 30cmx30cm, 
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y 
componente para adecuación del 
terreno. 

UND         

  KIT 5 – Chinguirito Mira – (Tumaco – caminos ribereños) 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Localización y replanteo de componente 
eléctrico (incluye estudio de resistividad 
del terreno) 

UND         

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID 

2.1 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Panel solar monocristalino 
500 Wp. Incluye accesorios para 
aterrizaje entre paneles 

UND         

2.2 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Controlador Carga 
SmartSolar MPPT 100/30 24V 

UND         

2.3 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Inversor Onda Pura 1000W 
24V 

UND         

2.4 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Estructura para montaje de 
paneles fotovoltaicos, incluye estructura 
adicional para montaje en poste 
metálico, perfilería de aluminio con riel 
de 2,5m y accesorios 

UND         

2.5 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación de poste 
metálico 3" x 3m posicionamiento 
ajustable, pintura electrostática, incluye 
cimentación en concreto 50x50x60 cm 

UND         

2.6 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Tablero de protecciones 8 
ctos tipo riel, Paneles Solares FV, 
incluye protecciones 2x32A 2 Polos 

UND         

2.7 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Cableado Paneles solares - 
Protecciones DC - Controlador, incluye 
protecciones DC 2x32A, conectores 

MC4 y accesorios de conexión 

UND         

2.8 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación Cableado 
Controlador - Batería 4AWG tipo 
soldador, Batería - inversor 8AWG tipo 
soldador 

UND         

2.9 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación Gabinete 
Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, con 
separador soporte para baterías, incluye 
montaje accesorios equipos y 
protecciones DC. 

UND         

2.10 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND         
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2.11 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación Canalizaciones 
para cableado DC en coraza metálica 
3/4", incluye accesorios. 

UND         

2.12 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación de Tablero de 
protecciones 8 ctos monofásico con tapa 
sin espacio para totalizador, incluye 
protecciones 

UND         

2.13 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación salida de 
iluminación tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.14 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación salida de 
tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.15 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación salida de 
interruptor tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND         

2.16 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación luminaria panel 
LED RD 18W P24629 

UND         

2.17 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación interruptor 
sencillo 15A 

UND         

2.18 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación de 
tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R 

UND         

2.19 
KIT 5 – Chinguirito Mira – 
(Tumaco – caminos ribereños) 

Suministro e instalación sistema de 
puesta a tierra para sistema fotovoltaico, 
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, 
accesorios para conexión, caja de 
inspección polimérica de 30cmx30cm, 
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y 
componente para adecuación del 
terreno. 

UND         

 

Nota 1: Los KIT 1 (San Juan de Mayasquer) y KIT 2 (Tallambí) se ejecutan en PARALELO durante las semanas 1 y 2, 
ambas sedes en el municipio de Cumbal, acceso exclusivamente por vía colombiana: Pasto – Ipiales – Cumbal – Chiles – 
Aldea de María. 

Nota 2: Los KIT 3 (Caleta Viento Libre), KIT 4 (El Cedral) y KIT 5 (Chinguirito Mira) se ejecutan en PARALELO durante las 
semanas 3 y 4 en el Distrito de Tumaco, con transporte marítimo (Kit 3) y fluvial (Kit 4) según corresponda. 

Nota 3: El Ingeniero Electricista (50% de dedicación) supervisa la ejecución en ambas zonas (Cumbal y Tumaco). La mano 
de obra técnica y auxiliar requerida para la ejecución se encuentra contemplada y valorada dentro de los Análisis de Precios 
Unitarios (APU). 

Nota 4: Ninguna de las cinco sedes cuenta con conexión al Sistema Interconectado Nacional. El kit solar constituye la 
fuente primaria de energía eléctrica en cada institución. 

 
2.3.4 Ubicación Detallada: 

 

El proyecto “Instalación e implementación de 5 kits solares fotovoltaicos individuales en instituciones 
educativas del municipio de Cumbal (resguardo indígena san juan de Mayasquer) y del municipio de 
Tumaco (zonas rurales de alto y bajo mira y frontera), departamento de Nariño”, tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad del servicio educativo público en zonas no interconectadas y de alta 
vulnerabilidad mediante la instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos autónomos. 
 
KIT 1 
 
Institución Educativa Técnico Comercial San Juan de Mayasquer. 
Departamento: Nariño 
Municipio: Cumbal 
Vereda: Mayasquer 
Coordenadas: 0°54'38.79"N– 78° 5'48.30"O 
 
KIT 2 
 
Institución Educativa Inmaculada Concepción de Tallambí. 
Departamento: Nariño 
Municipio: Cumbal 
Vereda: Tallambi 
Coordenadas: 0°56'33.36"N– 78°11'10.96"O 
 
KIT 3 
 
Institución Educativa Caleta Viento Libre. 
Departamento: Nariño 
Municipio: Tumaco 
Vereda: Caleta viento libre 
Coordenadas: 1°49'32.83"N– 78°32'55.54"O 
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KIT 4 
 
Institución Educativa El Cedral. 
Departamento: Nariño 
Municipio: Tumaco 
Vereda: El Cedral 
Coordenadas: 1°38'49.18"N– 78°55'57.26"O 
 
KIT 5 
 
Institución Educativa Chinguirito Mira. 
Departamento: Nariño 
Municipio: Tumaco 
Vereda: Chinguirito 
Coordenadas: 1°25'1.73"N– 78°38'0.37"O 
 
Clasificación Zonal (Rural/Urbana): 
El proyecto se localiza en una zona rural. Caracterizada por su distancia de los cascos urbanos 
municipales. 
 
Actividades a realizar: 
 

- Instalación de poste de soporte para paneles FV 
- Instalación de Paneles FV 
- Instalación de tablero equipos (Controlador, inversor, baterías) 
- Instalación de acometida AC 
- Instalación de tablero de protecciones AC 
- Instalación de redes eléctricas internas de uso final 
- Sistema de Puesta a Tierra 

 
2.3.5 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 
La instalación de estos kits de energía solar en las instituciones educativas de las veredas 
beneficiarias se hace imperativo, dada su condición de aislamiento geográfico, la considerable 
distancia del casco urbano y la ausencia total de suministro eléctrico, lo que limita el acceso a 
recursos educativos fundamentales 
 
A. Antecedentes o contexto general 
 
Debido a la distancia con el casco urbano se debe tener en cuenta que en las veredas no se dispone 
de materiales requeridos para la construcción por lo cual se debe transportar los kits solares desde 
el municipio de Pasto hasta el sitio de instalación. El transporte de los Kits solares deberá ser 
asumido por parte del contratista. 
 
Para efectos presupuestales, el componente de transporte se estimó conforme a la metodología 
descrita en el Anexo 1 – Estudio del Sector y en la hoja TRANS del Anexo 3 – Presupuesto Oficial, 
así: 
 
- Transporte terrestre con una distancia de acarreo de 214,2 km, correspondiente al promedio de 

los corredores viales según las capturas de Google Maps ((117 + 117 + 279 + 279 + 279) / 5), 
siendo 117 km el corredor Pasto - Ipiales - Cumbal y 279 km el corredor Pasto - Túquerres - 
Junín - Tumaco; 
 

- Transporte especial con una distancia de acarreo de 80,8 km para el acceso final a cada 
institución educativa (trocha Cumbal - Mayasquer: 58 km; trocha Cumbal - Tallambí: 38 km; 
marítimo Tumaco - Caleta Viento Libre: 24 km; fluvial río Patia - El Cedral: 46 km; fluvial río Mira 
- Chinguirito Mira: 36 km).  

 
Dado que no se cuenta con la distancia oficial de los tramos de acceso final, estas distancias se 
obtuvieron mediante mediciones en Google Earth para tener una idea de los posibles recorridos; al 
tratarse de líneas rectas, la distancia real puede llegar a duplicarse, razón por la cual el promedio 
obtenido (40,4 km) se duplicó, adoptándose 80,8 km. Las mismas distancias quedan incorporadas 
en todos los documentos del proceso. 
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Es importante resaltar que cada institución presenta unas condiciones geográficas características de 
cada zona por lo cual el contratista debe prever los diferentes escenarios sobre los cuales va a 
trabajar, a continuación, se dan algunas características sin embargo el contratista debe verificar las 
condiciones de accesibilidad, seguridad y traslado de los equipos en óptimas condiciones. 
 
Institución Educativa Técnico Comercial San Juan de Mayasquer e Institución Educativa Inmaculada 
Concepción de Tallambí, el ingreso se realiza por Cumbal – Chiles – Aldea de María – Mayasquer. 
 
Institución Educativa Caleta Viento Libre el ingreso se realiza hasta el municipio de Tumaco y a partir 
de ese punto se debe transportar los materiales por vía marítima hasta el punto de instalación. 
 
Institución Educativa El Cedral el acceso al sitio se realiza por el corregimiento Bucheli del municipio 
de Tumaco hasta el Rio Mira donde se debe transportar el material por vía fluvial hasta el punto de 
instalación. 
 
Institución Educativa Chinguirito Mira el acceso al sitio se realiza por la vereda El Guital del municipio 
de Tumaco hasta el Rio Mira donde se debe transportar el material por caminos terrestres hasta el 
punto de instalación. 
 
B. Localización 

 

 
 

 
 

 
Figura 1.1. Localización del proyecto de infraestructura social 
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Ítems de pago 
 

El contratista obtendrá como remuneración una suma fija, es decir precio global y será el único 
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos 
o la obtención de materiales. En este contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e 
indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no reconocerá 
mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro 
del objeto 
 
2.4 Banco de proyectos 
 
Proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR ENERGÍA PARA LA VIGENCIA 2026 DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Línea estratégica: SOBERANÍA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
Programa: ENERGÍAS PARA LA PAZ   
Componente: MINERÍA AMIGABLE, GAS Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
Certificación: Expedida el 28 de julio de 2026 
Código BPIN: 202500000037011 
 
2.5 Obligaciones de las partes 
 
Adicional a las obligaciones que se desprendan del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar 
y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, las partes se obligan a: 
 
2.5.1 Obligaciones del Contratista 
 

2.5.1.1 Obligaciones Específicas del Contratista 
 
En cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá desarrollar y cumplir con las 
siguientes condiciones y obligaciones: 
 
a. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con el 

Anexo Técnico y las especificaciones establecidas. 
b. En caso de entregarse equipos, materiales o servicios que no cumplan con las especificaciones 

técnicas exigidas, o presenten deficiencias de calidad, el supervisor del contrato podrá requerir 
su reemplazo o corrección inmediata en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, siendo estos 
costos asumidos exclusivamente por el contratista. 

c. Todos los componentes del sistema (tableros, cableado, estructuras, protecciones eléctricas, 
etc.) deberán ser nuevos, de fabricantes reconocidos y contar con certificados de cumplimiento 
RETIE (cuando aplique), así como con las garantías técnicas exigidas en las especificaciones 
del proyecto. 

d. Garantizar la instalación del sistema eléctrico con los más altos estándares de seguridad 
eléctrica y eficiencia energética, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050, el Reglamento Técnico RETIE, y demás normas técnicas aplicables. 

e. La ejecución del proyecto deberá realizarse conforme al cronograma aprobado, respetando las 
fechas, ubicaciones y condiciones técnicas previamente concertadas con la supervisión del 
contrato. 

f. Garantizar el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico. 
g. Garantizar el buen uso y estado de todos los materiales, herramientas y equipos suministrados 

e instalados. Al finalizar el contrato, se deberá realizar una revisión técnica junto con la 
supervisión para la emisión del acta de cierre y recibo a satisfacción. 

h. Asumir todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución del contrato, incluyendo 
transporte, instalación, seguros, impuestos, permisos, certificaciones técnicas y disposición de 
residuos. 

i. Cumplir integralmente con todas las actividades estipuladas en las Especificaciones Técnicas 
del contrato y atender las recomendaciones emitidas por el supervisor o por el equipo técnico 
designado por la Subsecretaría de Transición Energética o entidad contratante. 

j. Ante eventuales fallas en el funcionamiento del sistema causadas por instalación deficiente o 
mala operación, el contratista deberá reportar de inmediato a la supervisión y asumir la 
reparación según diagnóstico emitido por un profesional calificado. El costo de estas 
correcciones no podrá ser cargado a los recursos del contrato. 

k. Garantizar el traslado, montaje e instalación segura de los equipos desde su lugar de origen 
hasta el sitio final del proyecto, incluyendo la logística de transporte hasta Cumbal y Tumaco, 
cumpliendo con lo indicado en el cronograma. 
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l. Presentar un informe técnico de avance por cada hito del proyecto (ej: instalación de estructuras, 
cableado, pruebas, puesta en marcha), acompañado de registros fotográficos y actas de 
verificación firmadas por la supervisión. 

m. Atender y acatar las instrucciones, recomendaciones o requerimientos técnicos que formule la 
entidad contratante a través de su supervisor. 

n. Subir oportunamente todos los informes y documentos de ejecución generados a la plataforma 
SECOP II, previa revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato. 

o. Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad eléctrica, salud ocupacional y 
medio ambiente, según el RETIE y SG-SST. 

p. Ejecutar el objeto contractual en los municipios de Cumbal y Tumaco definidos por la entidad 
contratante. 

q. Entregar a la supervisión del contrato un informe final de ejecución técnica y económica, 
incluyendo un archivo en formato Excel con la trazabilidad completa del sistema, cantidades de 
materiales utilizados, datos de instalación y pruebas realizadas, debidamente soportado con 
registros técnicos y evidencias documentales. 

r. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
2.5.1.2 Obligaciones Generales del Contratista 
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la obra previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 
d. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
f. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
g. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
h. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

i. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

j. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

k. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
l. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
m. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
n. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

o. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscales que le corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002).  

p. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
 

2.5.2 Obligaciones del Departamento 
 
a. Ejercer la supervisión del contrato. 
b. Entregar al Contratista la información y documentación que requiera, para el adecuado desarrollo 

y cumplimiento del contrato. 
c. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el cumplimiento 
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del mismo. 
d. Realizar el pago al contratista en la forma y condiciones pactadas y señaladas en la cláusula 

relativa al valor y forma de pago. 
e. Aprobar las garantías aportadas por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos 

por la Entidad en cumplimiento de las condiciones señaladas en el contrato. 
f. Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato. 
 
2.6 Plazo de Ejecución  
 
El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante 
escrito. 
 
El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y sus prórrogas cuando haya 
lugar a ellas, más seis (6) meses previstos para su liquidación, de los cuales cuatro (4) meses 
corresponden a la etapa de liquidación bilateral y dos (2) meses para una eventual liquidación 
unilateral. 
 
2.7 Lugar de ejecución 
 
La ejecución del contrato tendrá lugar en el Resguardo Indígena San Juan de Mayasquer, municipio 
de Cumbal; Alto y Bajo Mira y Frontera del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 
 
2.7.1 Conocimiento de la Zona de Ejecución del Contrato 
 
Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente conoce todo lo concerniente a la 
naturaleza del trabajo que se le encomienda y el sitio del mismo; las condiciones generales y locales; 
las relacionadas con transporte, disposición de bienes e insumos, disponibilidad de mano de obra, 
herramientas y demás aspectos requeridos para la ejecución del contrato.  
 
El hecho de que alguna información sea suministrada a los proponentes en algunos documentos del 
presente proceso, no lo releva de su responsabilidad de cerciorarse de las condiciones reales para 
cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo.  
 
2.8 Supervisión y Control 
 
El Departamento de Nariño realizará la supervisión al contrato que se llegue a celebrar como 
resultado del proceso, a través de(l) (la) Subsecretario(a) de Transición Energética de la 
Gobernación de Nariño, quien vigilará y supervisará la ejecución del mismo, conforme a las 
disposiciones del ordinal 1º del artículo 4º, y ordinal 11 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y de los 
artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.  
 
La Supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a la entidad contratante de 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. Por ende, deberá cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones 
principales:  
 

a. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del contrato. 
b. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones. 
c. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 

conveniente sobre el desarrollo del contrato. 
d. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas. 
e. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista. 
f. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista. 
g. Levantar y firmar las actas respectivas. 
h. Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier 

incumplimiento en que pueda incurrir el Contratista. 
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i. Dar trámite por plataforma SECOP II al envío para aprobación de la garantía por parte del 
Departamento Administrativo de Contratación, el mismo día en que el contratista cargue la 
garantía respectiva en la plataforma. En el evento de rechazo de la garantía, el supervisor deberá 
conminar al contratista para que efectué la corrección y el cargue dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación. Una vez efectuada la corrección el supervisor 
deberá dar trámite al envío por plataforma SECOP II para aprobación del Departamento 
Administrativo de Contratación. 

j. Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de inicio del contrato 
(cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su expedición, para la respectiva 
publicación en la plataforma SECOP II. 

k. Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la 
suscripción, las actas de suspensión, reinicio y cesión del contrato si a ello hubiera lugar, para 
que el Departamento Administrativo de Contratación, proceda a la respectiva verificación, 
registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II. 

l. Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la 
suscripción, la solicitud de adición, modificación o terminación anticipada del contrato siempre y 
cuando tales hechos estén plenamente justificados, al Departamento Administrativo de 
Contratación para la respectiva verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma 
SECOP II. 

m. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de supervisión emitidos durante 
la ejecución del contrato y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

n. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere lugar. 
o. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se encuentre al día 

en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión y salud y pagos 
parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente. 

p. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
q. En ningún caso el Supervisor podrá exonerar al Contratista del cumplimiento o responsabilidad 

derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente. Se destaca que los servidores 
públicos o particulares que desempeñen funciones públicas y se les designe labores y 
obligaciones de supervisión están sometidos al Código Disciplinario Único, de conformidad con 
lo establecido en esa codificación y en la Ley 1474 de 2011 

 
3. ESTUDIO DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL 

MISMO 
 

3.1 Estudio del Sector 
 

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio del sector consistente en el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Ver Anexo 1. Análisis del Sector 
 
3.2 Justificación del valor del contrato 

 

El Departamento ha realizado los estudios pertinentes según los cuales se determinó la necesidad 
de esta contratación para lo cual se requiere que las condiciones en las que se desarrolle la obra 
sean las óptimas en cuanto a calidad y economía, a través del equipo de personal idóneo y los 
medios e insumos necesarios 
 
El valor del contrato cubre los costos de Equipo de trabajo tanto Profesional, Especializado, técnico, 
administrativo y de apoyo, insumos y materiales, laboratorios, transporte, prestaciones sociales, 
impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental, herramientas, 
equipos, gastos de comunicación, reproducción de documentos e informes y todos los demás gastos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, impuestos, gastos de 
administración y utilidades del contratista.  
 
Los costos necesarios generados por el contratista, con el fin de cumplir con los fundamentos básicos 
del contrato, son en todo caso, los requeridos para la conformación de sus equipos de trabajo 
profesional, técnico y administrativo, acordes a los requerimientos técnicos que se encuentran 
relacionados en el presupuesto. 
 
Los costos se han calculado de acuerdo al análisis de condiciones del mercado, además de las 
condiciones actuales del mercado y todos los aspectos que afectan la ejecución del objeto, así como 
el personal requerido, el tiempo de dedicación de este, los honorarios, las actividades a realizar. 
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Ver Anexo 1. Estudio del Sector 
 
3.3 Valor estimado del contrato 
 
El valor del contrato se estima hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON DOS CENTAVOS 
($89.957.601,02) MDA/CTE., IVA incluido. 
 
PARÁGRAFO 1: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y 
costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato, incluidos gastos de administración, traslados utilidad e impuestos. 
 
PARÁGRAFO 2: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de la cuenta 
estarán a cargo del contratista. 
 
PARÁGRAFO 3: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente, la cual, se asume 
se encuentra incluida en la propuesta presentada por el oferente.  
 
3.3.1.  Presupuesto 
 

El valor del contrato se estima hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON DOS CENTAVOS 
($89.957.601,02) MDA/CTE., IVA incluido. 
 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1.1 
Localización y replanteo de componente eléctrico (incluye estudio de 
resistividad del terreno) 

UND 5.00 $ 756.964 $ 3.784.820,00 

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID         

2.1 
Instalación Panel solar monocristalino 500wp. Incluye accesorios para 
aterrizaje entre paneles 

UND 10.0 $299.655 $2.996.550,00 

2.2 Instalación Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30 24V UND 5.0 $214.875 $1.074.375,00 

2.3 Instalación Inversor Onda Pura 1000W 24V UND 5.0 $322.312 $1.611.560,00 

2.4 
Instalación Estructura para montaje de paneles fotovoltaicos, incluye 
estructura adicional para montaje en poste metálico, perfilería de 
aluminio con riel de 2,5m y accesorios 

UND 5.0 $943.914 $4.719.570,00 

2.5 
Suministro e instalación de poste metálico 3" x 3m posicionamiento 
ajustable, pintura electrostática, incluye cimentación en concreto 
50x50x60 cm 

UND 5.0 $2.122.844 $10.614.220,00 

2.6 
Instalación Tablero de protecciones 8 ctos tipo riel, Paneles Solares FV, 
incluye protecciones 2x32A 2 Polos 

UND 5.0 $161.156 $805.780,00 

2.7 
Instalación Cableado Paneles solares - Protecciones DC - Controlador, 
incluye protecciones DC 2x32A, conectores MC4 y accesorios de 
conexión 

UND 5.0 $161.156 $805.780,00 

2.8 
Suministro e instalación Cableado Controlador - Batería 4AWG tipo 
soldador, Batería - inversor 8AWG tipo soldador 

UND 5.0 $241.706 $1.208.530,00 

2.9 
Suministro e instalación Gabinete Metálico tipo Exterior 100x80x30cm, 
con separador soporte para baterías, incluye montaje accesorios equipos 
y protecciones DC. 

UND 5.0 $2.308.326 $11.541.630,00 

2.10 Instalación Batería tipo gel 12V - 150Ah UND 10.0 $161.156 $1.611.560,00 

2.11 
Suministro e instalación Canalizaciones para cableado DC en coraza 
metálica 3/4", incluye accesorios. 

UND 5.0 $219.978 $1.099.890,00 

2.12 
Suministro e instalación de Tablero de protecciones 8 ctos monofásico 
con tapa sin espacio para totalizador, incluye protecciones  

UND 5.0 $586.812 $2.934.060,00 

2.13 
Suministro e instalación salida de iluminación tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND 20.0 $277.641 $5.552.820,00 

2.14 
Suministro e instalación salida de tomacorriente tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND 25.0 $256.766 $6.419.150,00 

2.15 
Suministro e instalación salida de interruptor tubo metálico EMT 1/2" 
2x12+12 AWG 

UND 10.0 $221.786 $2.217.860,00 

2.16 Suministro e instalación luminaria panel LED RD 18W P24629 UND 20.0 $50.370 $1.007.400,00 

2.17 Suministro e instalación interruptor sencillo 15A UND 10.0 $28.037 $280.370,00 

2.18 Suministro e instalación de tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R UND 25.0 $41.914 $1.047.850,00 

2.19 

Suministro e instalación sistema de puesta a tierra para sistema 
fotovoltaico, incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, accesorios para 
conexión, caja de inspección polimérica de 30cmx30cm, cable de cobre 
desnudo 1/0 AWG y componente para adecuación del terreno. 

UND 5.0 $1.223.048 $6.115.240,00 

    SUBTOTAL $ 67.449.015,00 

  VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 67.449.015,00 

  ADMINISTRACIÓN (27%) $ 18.461.645,12 

  IMPREVISTOS (2%) $ 1.348.980,30 

  UTILIDAD (4%) $ 2.697.960,60 

  VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO $ 22.508.586,02 

  COSTO PROYECTO $ 89.957.601,02 

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 89.957.601,02 
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NOTA 1: El valor de la oferta no podrá superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo. 
 
NOTA 2: El valor ofertado por cada ítem no podrá superar el valor unitario establecido por el 
Departamento, so pena de rechazo. 
 
NOTA 3: El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 
administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; 
corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, 
por lo tanto, el Departamento de Nariño no será responsable por reclamaciones que tengan como 
causa los elementos antes descritos. 
 
NOTA 4: El Departamento no aceptará ofertas parciales. 
 
NOTA 5: El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado. 
 
NOTA 6: El valor ofertado deberá incluir IVA (cuando aplique). 
 
NOTA 7: El oferente solo podrá presentar una oferta. 
 
NOTA 8: El proponente deberá considerar para la formulación de su oferta económica, el tipo de 
contratación del personal que se vincule para la ejecución del contrato ya sea laboral o por prestación 
de servicios, en caso de resultar adjudicatario, para lo cual deberá determinar lo correspondiente en 
el Factor Multiplicador. 
 
NOTA 9: El factor multiplicador no debe sobrepasar el estimado por la entidad, so pena de 
rechazo. 
 
3.3.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y/o Certificado de Disponibilidad 

de Recursos 
 

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación se encuentra amparado 
en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:  
 

Número Cuenta Fecha Valor 
Fuente de 
Recursos 

2026020071 
2.3.2.02.02.008-21-2102-

2102062202500000037011-83990-16-1.2.1.0.00 
10/02/2026 $90.000.000 Propios 

 
Parágrafo primero: El presupuesto asignado para el presente proceso de mínima cuantía 
comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el Contratista incurra para cumplir 
a cabalidad el objeto del contrato. 
 
3.3.3. Forma de Pago 

 

El Departamento de Nariño, cancelará al contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: 
 
Pago final: Un (1) único pago, como pago final, equivalente al cien por ciento (100%) del valor total 
del contrato al momento de la entrega y recibo a satisfacción de la obra objeto de la presente 
contratación, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, cuenta de 
cobro o factura y el cumplimiento de las normas administrativas y fiscales vigentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos pactados, se requerirá: a) Presentación de 
la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del 
contrato, el periodo de facturación y deberá especificar el valor correspondiente a la obra ejecutada. 
b) Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. c) Soportes de 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y 
aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. d) Informe de actividades donde conste el recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. 
Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse 
conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, certificado de cumplimiento del objeto contractual 
por parte del supervisor. e) Para el último pago, adicional a los requisitos relacionados anteriormente, 
se deberá contar con el acta de recibo a satisfacción emitida por parte de la supervisión del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de terminación anticipada del contrato, sólo habrá lugar al 
pago de los bienes y/o servicios efectivamente suministrados y/o prestados. 
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PARÁGRAFO TERCERO: EL DEPARTAMENTO no pagará ninguna suma de dinero al 
CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del 
contrato que se celebra. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de 
cuentas estarán a cargo del contratista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos requeridos por el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y las demás directrices impartidas por la 
Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL CONTRATISTA deberá cancelar lo correspondiente a estampillas y 
tasas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los siguientes porcentajes (cuando aplique): 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla Pro- Desarrollo 2% 

Estampilla Pro- Cultura 2% 

Estampilla UDENAR 0.5% 

Tasa Pro- Deporte y Recreación 2% 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 
de diciembre de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago 
de contado, ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato; en 
todo caso, por cada día calendario de retardo en el pago, el contratista deberá liquidar y pagar 
intereses moratorios 
 
4. Convocatoria Limitada a MiPyme 
 

En el presente proceso de selección, la convocatoria podrá ser limitada de conformidad al artículo 
30 de la Ley 2069 de 2020 y artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021 siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos: 
 
1. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mipyme colombiana que 

manifiesten interés.  
 

2. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 

3. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas.  
 

4. La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse dentro día 
hábil señalado en la invitación.  
 

5. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Las cooperativas 
y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente numeral. De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015, el Departamento mediante el aviso de convocatoria realizará la 
convocatoria a Mipyme interesadas en la limitación del presente proceso. 

 
4.1. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS POR PARTE DE LAS MIPYMES QUE 

TENGAN INTENCIÓN DE PARTICIPAR. 
 

Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
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adjuntando copia del registro mercantil. 
 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 
o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

 
En ambos casos, cuando la certificación sea expedida por revisor fiscal o contador público, se 
deberá aportar copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
NOTA 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
NOTA 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, 
según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes 
plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
NOTA 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas. 
 
NOTA 5: El Departamento de Nariño en las convocatorias limitadas solo aceptará las ofertas de 
Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
NOTA 6. El contador o revisor fiscal, que suscriba la respectiva certificación deberá aportar la cédula, 
tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes de la misma 
 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

5.1. Modalidad de selección del contratista y su justificación 
 
El departamento de Nariño Utilizará para adelantar el presente proceso de contratación, la modalidad 
de selección de MÍNIMA CUANTÍA en consideración a que el valor estimado para la contratación no 
excede del 10% de la menor cuantía del Departamento, de conformidad con lo establecido en el 
literal 5 del artículo 2 de ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, y el 
artículo 30 de la ley 2069 de 2020. 
 
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el Departamento tendrá como primer criterio de 
evaluación el MENOR PRECIO obtenido a partir de los valores propuestos en el anexo de oferta 
económica, en aplicación a lo establecido en el Literal c), Numeral 5) del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020. 

 
En concordancia con lo anterior, se tendrá como criterios de selección objetiva al menor valor tal y 
como los señala expresamente el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021. 
 
6. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La entidad realizará la verificación de los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma de la invitación publica, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. Los requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la 
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propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán como “CUMPLE” en caso contrario, se 
evaluará como “NO CUMPLE”.  
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma de la 
invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta. 
 
Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo 
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario 
se evaluará como “no cumple”. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
  
6.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes 
deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen. 

 
6.2. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto 

de Interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 
1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Presentar certificado de consulta en línea de inhabilidades de quienes hayan sido 
condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, expedido en un 
término no superior a un mes antes del cierre del proceso, por la Policía Nacional de 
Colombia– Vigente. persona natural, el representante legal de las personas jurídicas, 
representante de los consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, así 
como cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal según el caso. Esta 
certificación deberá ser aportada por el proponente. 

 
La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 
Antecedentes Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 
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6.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
6.3.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente. 
C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
6.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o la autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer esta duración la originalmente contenida en la invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 

la que conste si es abierta o cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 
contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
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B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos:  

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este 
numeral; (ii) la información requerida en el presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota 10: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea aceptada 
la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 
y ss. del Código de Comercio 
 

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
  
Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará:  
  

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su experiencia la 
originalmente contenida en la invitación. 

 Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más.  

 Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad o de la Entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por 
tanto, su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
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6.3.3. PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 
2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y la 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de 
que del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
Nota: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la 
Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 
 
6.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

6.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales”.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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6.4.2. PERSONAS NATURALES  
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 
de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social 
paga. 
  
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la invitación. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite 
y, además, la afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado 
de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
  
6.4.3. PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de 
la que tratan los numerales anteriores. 
 
6.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar. 
  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 
 
6.5. EXPERIENCIA  
 
Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará 
mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos 
válidos para demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o con Entidades. 
 
6.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 

- PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE VOZ Y DE DATOS PARA 
EDIFICACIONES. 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder mínimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección.         
  

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe demostrar la intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en 
edificaciones. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar 

qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. 
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 
Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 
4.5.6 de esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte. 

  
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 
y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan la condición previamente definida. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación 
de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de Mipyme 
se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será necesario presentar el 
formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del número 
de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
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Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 
haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-
98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 
de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución 
antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera 

del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. 
En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir 
con los estándares y normativa establecida para Colombia 

 
J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado 

algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la 
experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de 
la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

 
K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.  
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los 
documentos establecidos en el numeral 6.5.4 de la invitación. 

 
6.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) 
contratos aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de 
Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 
lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán 
sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 
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de conformidad con el numeral 4.5.6. 
  
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino 
que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso 
de Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 
4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento 
válido para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso 
de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación 
y deporte se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la 
Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces 
libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 
fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
Consorcio o de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la 
experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como 
un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en este proceso en cuanto a valor, área y % de 
dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual 
deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 
la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 
infraestructura concesionada. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que los valores 
de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con 
lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
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Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B 
del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco 
de la República http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios, del año correspondiente a la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que 
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva actividad a contratar. 
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de 
infraestructura social, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura.  

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 
de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 
de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes 
intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas 
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida.  

 
6.5.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  
 

A. Contratante. 
B. Objeto del contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, vivienda, cultura, recreación 
y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto 
aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 
determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
6.5.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con 
el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 
 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 
bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 
vigente.  

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente.  

 
6.5.5. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 
veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 
6.5.6. PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el 
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en la presente invitación para efectos de 
acreditar la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 
 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad donde acredite que 
para subcontratar no se requería autorización.   

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
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suscrito con la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación.  
 
Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se 
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
 
Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.  
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 
no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En 
ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación.  
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 
 
6.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 
manera:  
  

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato 
adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.  
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.  
 
6.6. CAPACIDAD RESIDUAL 
 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente alguna información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazará 
la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad 
Residual. 
 
6.6.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 
 

El cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − Anticipo o pago anticipado 
 
Donde:  
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial estimado 
 

4.1.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
CRP  = Capacidad Residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad técnica 
CF =  Capacidad financiera 
SCE     =           Saldos de contratos en ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del 
Proponente Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página 
web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/así 
como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente.] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 
de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 
artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se 
han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo 
por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad 
con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
además de presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el 
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación del país 
de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la 
Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y 
(iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de 
la relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de 
Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
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cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente 
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el Proponente 
entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la información 
diligenciada.  
 
Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 
hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 
presenta en el Formato 3- Experiencia.  
 
Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros 
que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los 
mismos que el Proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del 
país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe 
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la 
conversión la fecha de publicación de la invitación.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 
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Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente 
información:  
 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 
[identificar el año]. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado 
a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre 
de [identificar el año]. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado 
a contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a 
contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. 
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está 
contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es 
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar 
será el máximo. 
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente 
con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

 
El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de 
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inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unión 
Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado y (v) si el 
contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura.  

 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por el representante legal y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. del documento de Invitación Pública, utilizando para la 
conversión la fecha de publicación de la invitación. 
 
6.7. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
1. En el CUESTIONARIO de la plataforma SECOP II denominada “OFERTA ECONÓMICA TOTAL” 
- los oferentes deberán digitar/diligenciar EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA.  
 
2. En el CUESTIONARIO de la plataforma SECOP II denominada “2. FORMATO 2 FORMATO DE 
OFERTA ECONÓMICA - PARA COMPETIR ENTRE PROPONENTES”, el Oferente debe presentar 
su oferta, cotizando los ítems que requiere el Departamento, objeto de la presente invitación pública, 
para ello deberá diligenciar y adjuntar el formato establecido en el formato No. 2. 
 
El valor total ofertado que se digite en la plataforma SECOP II - “OFERTA ECONÓMICA TOTAL”, 
debe ser igual al total ofertado en el formato 2- FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA, SO PENA 
DE RECHAZO.  
 

● La Oferta económica se presentará, conforme al formato establecido y debidamente diligenciado. 
● El valor ofertado deberá comprender los costos directos (materiales, mano de obra, transporte, 

administración, etc.) e indirectos (impuestos, tasas, contribuciones, gastos de legalización del 
contrato, etc.).  

● Los errores en la oferta económica, serán asumidos por el contratista. El oferente deberá calcular 
todas estas variables y por lo tanto el Departamento de Nariño no será ni se hará responsable 
por reclamaciones.  

● El valor ofertado deberá incluir IVA (Cuando Aplique).  
● La oferta debe tener una validez como mínimo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de 

cierre.  
● La no presentación de la oferta económica generará rechazo de la propuesta. La presentación de 

la misma sin la firma del proponente requerirá ratificación por parte de este.  

● Cuando no se presente el formato de la oferta económica en la forma en que lo ha establecido el 
DEPARTAMENTO, o se presenten errores o incongruencias en la descripción de los ítems, 



 
GOBERNACIÓN 

DE NARIÑO 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA 

[CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA] 

CÓDIGO: GDC-F-15 

VERSIÓN: 01 

FECHA VERSIÓN: 
23/11/2022 

PÁGINA: 39 de 42 

 

 

Proceso Asociado: 
Gestión de Contratación 

Dependencia Asociada: 
Departamento Administrativo de Contratación – 

DAC 

 

especificación, detalle, unidad, cantidad, y demás elementos que forman el formato de la oferta 
económica, esta será rechazada.  

● Un oferente solo podrá presentar una oferta.  
● El valor correspondiente a su oferta económica no pondrá exceder el valor máximo establecido 

por el Departamento so pena de rechazo.  
● Las propuestas serán objeto de revisión aritmética y su corrección, si hubiere lugar a ello. En el 

evento que el valor corregido tenga una diferencia igual o superior al valor equivalente al cero 
punto cinco (0.5%) respecto al valor total de la oferta, por exceso o por defecto, la propuesta será 
rechazada. Para efectos de la evaluación y determinar el valor del contrato, se tendrá en cuenta 
el valor corregido.  

● EL DEPARTAMENTO aceptará la oferta con el precio más bajo, siempre y cuando el proponente 
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación. (formato 2). 

 
7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la Entidad, 
como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso de 
selección se procede a identificar los riesgos asociados al proceso de contratación, su tipificación, 
estimación y asignación.  
 
Se define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en 
el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
También, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el 
proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 
La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por el Departamento hace parte 
integrante del presente estudio y de la invitación pública y los interesados podrán presentar sus 
observaciones durante el plazo del proceso o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Ver Anexo 2. Matriz de Riesgo 
 
8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL  
 
El Departamento de Nariño establece que, revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación en proceso de contratación publicado por Colombia 
Compra Eficiente, las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía. 
 
9. GARANTÍAS  
 
9.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a 
partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Nariño, identificado con el NIT. 800.103.923-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

20% del valor total 
del contrato 
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Característica Condición 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 
contados desde el 
acta de recibo final 

5% del valor total del 
contrato 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de 
adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
9.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparará los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía.  
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.   
 
9.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Nariño, identificado con NIT 800.103.923-8  y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de 
esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor El valor asegurado no podrá ser inferior a 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Nariño, identificado con NIT 800.103.923-8 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar los amparos descritos en el 
numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
La Secretaria de Minas y Transición Energética por medio del presente estudio se permite certificar 
que la contratación que se pretende satisfacer con esta contratación se encuentra contemplada en 
el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026. 
 
11. ANEXOS, FORMATOS Y MATRICES 
 
Anexo. Estudio del Sector 
Anexo. Anexo Técnico 
 
ANEXOS  
Anexo 1 – Pacto de transparencia  
Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la oferta 
Anexo 3 – Glosario 
Anexo 4 – Aviso limitación del proceso de contratación a Mipyme 
 
FORMATOS 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión 
Temporal)  
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Formato 3 – Experiencia  
Formato 5 – Capacidad residual  
Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
Formato 7 – Factores de desempate  
Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales  
Formato 9 – Acreditación de Mipyme 
 
MATRICES  
Matriz 3 – Riesgos  
 
FORMULARIOS  
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial  
 
12. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS 
 
Certifico que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25, numeral 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para 
adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 
San Juan de Pasto, agosto de 2026. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ EVELIO AGUIÑO BORJA 
Secretario de Minas y Transición Energética 

Departamento de Nariño 
 
 
 

Proyectó aspectos jurídicos: 
Oscar Julián Buchely Gamboa 
Abogado SMTE 

Revisó aspectos técnicos: 
Ing. Gerson Preciado Quiñones 
Subsecretario de Transición Energética 

 
 
 
Proyectó aspectos financieros: 
Diego Camilo Bedoya Revelo 
Profesional de apoyo SMTE  
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