



A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:			1. ADMINISTRACIÓN		VALOR DEL PROYECTO		\$ 282.740.719,60	
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN								
CARGO	ASIGNACIÓN MENSUAL					TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
	BASICO	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR MENSUAL CON PRESTACIONES	PORCENTAJE DEDICACION	TOTAL			
DIRECTOR DE OBRA	\$ 9.964.500,00	1,5358	\$ 15.303.479,10	0,5	\$ 7.651.739,55	3,50	\$ 26.781.088,43	9,47
RESIDENTE DE OBRA	\$ 7.117.500,00	1,5370	\$ 10.939.597,50	1,0	\$ 10.939.597,50	3,50	\$ 38.288.591,25	13,54
PROFESIONAL EN SST	\$ 4.982.250,00	1,5387	\$ 7.666.188,08	0,0	\$ 0,00	3,50	\$ 0,00	0,00
SUB TOTAL							\$ 65.069.679,68	0,00
OTROS RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN								
DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL					TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
OFICINA	\$ 1.390.000					3,50	4.865.000	1,72
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	\$ 0					3,50	0	0,00
PRODUCCION DE PLANOS	\$ 0					3,50	0	0,00
PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	\$ 1.200.000					3,50	4.200.000	1,49
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 500.000					3,50	1.750.000	0,62
ENSAYOS DE LABORATORIO A TODO COSTO	\$ 0					3,50	0	0,00
VEHICULOS (modelo 2017-2019)	\$ 6.562.520					2,00	13.125.040	4,64
VALLA INFORMATIVA	\$ 1.500.000					1,00	1.500.000	0,53
SUB TOTAL							\$ 25.440.040,00	9,00
TOTAL A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA								
B. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y POLIZAS								
DESCRIPCIÓN				VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RCE				\$ 2.827.407,20	1,00			
PRO DESARROLLO				\$ 5.654.814,39	2,00			
CULTURA				\$ 5.654.814,39	2,00			
TURISMO				\$ 5.654.814,39	2,00			
UNILLANOS				\$ 2.827.407,20	1,00			
PRO ADULTO MAYOR				\$ 5.654.814,39	2,00			
PRO DEPORTE				\$ 5.654.814,39	2,00			
FONDO DE SEGURIDAD				\$ 14.137.035,98	5,00			
JUSTICIA FAMILIAR				\$ 5.654.814,39	2,00			
RETEICA				\$ 1.413.703,60	0,005			
TOTAL B. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y POLIZAS				\$ 55.134.440,32	19,01			
C. ACTIVIDADES VARIAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR PARA EL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL		PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO			
TOTAL C. ACTIVIDADES VARIAS					0,00			
TOTAL ADMINISTRACION					28,00			
2. IMPREVISTOS								
DESCRIPCIÓN				VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO			
IMPREVISTOS ESTIMADOS								
TOTAL IMPREVISTOS					1,00			
3. UTILIDAD								
DESCRIPCIÓN				VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO			
UTILIDAD ESTIMADA								
TOTAL UTILIDAD					5,00			
TOTAL PORCENTAJE DE A.I.U.								
34,00								