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1. INFORMACIÓN GENERAL 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado por 

Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP para la contratación que tiene por objeto “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN 

Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL 

NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”, 

en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del 

proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 

y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras y 

servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y a 

obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) cuál 

es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras 

y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 

actividad. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales 

de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado 

del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos y debe ser proporcional al valor 

del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos 

identificados para el Proceso de Contratación. 

 

Fecha: Junio/2026 

Entidad: Distrito de Santiago de Cali 

Número del proceso: 4182.010.32.1.600-2026 

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
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El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende 

adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita 

alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 

riesgo. 

 

Es por esto, que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, 

presento ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el proyecto denominado: 

IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA 

RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-26005350, el cual tienen como objetivo 

Garantizar la provisión de los servicios de agua potable en cobertura, continuidad y calidad para la 

zona rural del distrito Santiago de Cali. 

 

De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

- UAESP, presento ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el proyecto 

denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA 

ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-26005350, el cual tienen como 

objetivo Garantizar la provisión de los servicios de agua potable en cobertura, continuidad y calidad 

para la zona rural del distrito Santiago de Cali. 

 

1. Oportunidad de la contratación 

 

En la actualidad la zona rural del distrito de Santiago de Cali cuenta con 51 Juntas Administradoras 

de Acueducto y Alcantarillado legalmente constituidas, las cuales son las encargadas de 

administrar operar y velar por el buen funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

cuya infraestructura ha sido construida por la unidad administrativa especial de servicios públicos 

- UAESP para satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento básico de las 

comunidades a su cargo. 

 

Sin embargo, estas entidades generalmente son de bajos recursos financieros, ya que sus 

ingresos provienen de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los pobladores 

de la zona rural, por lo cual les cobran bajas tarifas.  De esta manera no cuentan con recursos 

suficientes para realizar obras de mejoramiento sobre la infraestructura existente, o su ampliación 

para garantizar la cobertura, ni mucho menos para fortalecer a los encargados de la operación de 

los sistemas, técnica, financiera, jurídica o administrativamente, razón por la cual el distrito de 
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Santiago de Cali a través de la UAESP realiza esta labor con el fin de optimizar el funcionamiento 

de los sistemas de tratamiento y evitar daños que redundan en detrimento patrimonial de la entidad 

por manejo inadecuado o generando proyectos que permitan la construcción de nuevos sistemas 

garantizando el adecuado tratamiento de las aguas residuales y la disminución de la 

contaminación de los afluentes de la zona rural. 

 

Esta labor es realizada conforme a lo estipulado y la oportunidad presentada en la Ley 1176 de 

2007, Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. Que establece en su artículo 11 la destinación de los Recursos de la participación 

de para agua potable y saneamiento básico en los municipios y distritos. Determinando que los 

Recursos del Sistema General de Participación para agua potable y saneamiento básico se 

utilizarán para financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico en diferentes actividades, para el presente proceso se enmarca en la actividad 

e) Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio público de aseo. 

 

2. Conveniencia 

2.1. PANCE CABECERA y PUEBLO NUEVO 

La georreferenciación de nodos IDESC en Cali es fundamental porque permite una gestión 

integrada y eficiente de los diferentes sistemas de acueducto de la zona rural, facilitando la toma 

de decisiones informadas, la planificación territorial y el desarrollo sostenible al proporcionar una 

base de datos geográfica consistente, accesible y compartida para entidades públicas y privadas 

que la requieren para su uso, promoviendo así el intercambio de datos y evitando la duplicidad de 

esfuerzos. 

 

En este contexto, se hace necesario realizar la implementación de los nodos IDESC de información 

de los alcantarillados de la zona rural de Pance Cabecera en el corregimiento de Pance y Pueblo 

Nuevo en el corregimiento de La Buitrera que aún no han sido implementados para incorporarlos 

dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito de Santiago de Cali.  

 

Beneficios de la georreferenciación y los nodos IDESC:  

• Optimización de la gestión territorial:  

La georreferenciación de los "nodos" (puntos de datos geográficos) dentro del sistema de la 
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Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC) permite organizar y visualizar la 

información de manera espacialmente coherente, lo que es crucial para la administración y el uso 

del territorio. 

• Toma de decisiones informadas:  

Al contar con información geográfica oportuna y confiable, las diferentes entidades municipales, 

así como el sector privado y la ciudadanía, pueden tomar decisiones más acertadas y basadas en 

datos concretos sobre recursos, infraestructura y problemáticas urbanas. 

• Promoción del desarrollo sostenible: 

La georreferenciación de datos es un componente esencial para el análisis de variables 

ambientales, sociales y económicas, lo que impulsa la planificación de estrategias para el 

desarrollo sostenible del municipio. 

• Eficiencia y colaboración interinstitucional: 

La IDESC armoniza la captura, el uso y la distribución de la información geográfica, lo que permite 

a distintas dependencias y empresas acceder a datos unificados y compartidos, evitando 

duplicidad de esfuerzos y promoviendo la colaboración. 

• Mejora de servicios ciudadanos: 

A través de herramientas como el Geovisor IDESC, se facilita el acceso a información geográfica 

diversa, desde datos de vivienda hasta información cultural y de riesgos, mejorando la planificación 

y respuesta a las necesidades de la ciudad. 

• Cumplimiento de normativas nacionales: 

La IDESC en Cali se alinea con la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), la 

infraestructura nacional, lo que permite integrar la información local con los estándares y políticas 

del gobierno nacional. 
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Ilustración 1 Localización geográfica de Pance                                  Ilustración 1 Localización geográfica Pueblo Nuevo 

 

3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 

3.1. El proyecto de georreferenciación incluirá las siguientes actividades: 

 

• Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía 

convencional, con información georreferenciada cumpliendo IDESC de la red de 

alcantarillado. 

• Elaboración de fichas descriptivas para todos los elementos del sistema de acueducto. 

• Ortofotomosaico del área de influencia del proyecto (130 Ha). 

• Levantamiento del censo poblacional a beneficiar (hasta 500 suscriptores). 

• Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTARES). 

• Modelo isométrico de las PTARES. 

• Generación de base de datos geográfica. Descripción de Actividades 

 

3.1.1. Levantamiento Topográfico 

 

• Descripción: Realizar el levantamiento topográfico, el cual debe estar amarrado a puntos 

de control materializados con mojones en concreto, estos deben tener una forma 

trapezoidal, con una altura de 0.8 m de los cuales 0.2 m. sobresalen sobre la superficie, 

deben contar con varilla de acero inoxidable de 1.5 m. en cuyo centro se determinan las 
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coordenadas, deben estar debidamente marcados con placa de Aluminio con la 

información de número de contrato, número del GPS, entidad y año, como se muestra en 

la siguiente ilustración. Para el levantamiento topográfico se deben utilizar equipos de alta 

precisión (GPS doble frecuencia y Estación Total) para los cuales se entregarán las 

carteras digitales o archivos RAW. control (mojones) 1.5 por kilómetro aproximadamente, 

con dos puntos al inicio y dos puntos al final del recorrido, materializando una poligonal 

abierta punto a punto con cierre acimutal, con precisión mínima de 1:20000 y deltas 

correctamente materializados y referenciados para facilitar el replanteo de la fase 

constructiva. 

 

No se aceptan levantamientos realizados con método N-TRIP debido a las condiciones 

topográficas de la zona y de la cobertura de las redes móviles. 

 

Todos los levantamientos topográficos y sus planos deben cumplir con el Protocolo para 

La elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos del Municipio de 

Cali. Código: MEDE 01.04.03.18. P05.PT01 (Anexo 1) 

 

EL PRODUCTO DE TOPOGRAFÍA, UNA VEZ SEA APROBADO POR LA 

INTERVENTORÍA Y ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CONCEPCIÓN DE 

ALTERNATIVAS Y ELABORACIÓN DISEÑOS DEBE SER RADICADO A LA ENTIDAD 

PARA SU REVISIÓN Y ACEPTACIÓN. 

 

• Unidad: Kilómetros (Km) 

 

3.1.2. Elaboración de Fichas Descriptivas 

 

• Descripción: Creación de fichas descriptivas para todos los elementos del sistema de 

alcantarillado y PTAR. Las fichas deberán cumplir con los requisitos del “CATÁLOGO DE 

OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS UAESP”, numeral: 2.1.2 GRUPO: ALCANTARILLADO (Ver Anexo 

2). 

 

El grupo Alcantarillado comprende todos los elementos y espacios donde se localiza la 

infraestructura del sistema de recolección, evacuación y tratamiento de aguas residuales 

domésticas localizados en la zona rural que son propiedad del Municipio de Santiago de 
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Cali. Los objetos son: Planta de tratamiento de aguas residuales “PTAR”, Cámara de 

inspección, Tanque séptico, Redes de alcantarillado, Sistema individual de tratamiento de 

aguas residuales “SITTARD”, Aliviadero, Usuarios Alcantarillado, entre otros. 

• Unidad: Unidades (UND). 

3.1.3. Ortofotomosaico 

 

• Descripción: Generación de Ortofotomosaico del área de influencia del proyecto.  

Generación de Ortofoto georreferenciada • Generación de Modelo Digital de Elevaciones 

(DEM) georreferenciado. El proyecto de levantamiento fotogramétrico deberá considerar 

las siguientes etapas: 

Planificación de vuelo: en la que en función de la resolución que se quiera obtener, la 

ubicación de la extensión a representar y la orografía, se obtendrán las posiciones que la 

cámara ha de tener en cada toma, programando para ello todos los parámetros necesarios 

en cuanto a altura de vuelo, velocidad de ascenso y desplazamiento, inclinación de la 

cámara, número de fotos en cada punto, precisión del sistema de posicionamiento, etc. 

 

Apoyo topográfico: la cual será útil para la correcta georreferenciación del producto final y 

que consiste a grandes rasgos, en situar puntos en el terreno con coordenadas conocidas 

y perfectamente reconocibles en las fotografías, a fin de poder resolver la orientación 

externa y georreferenciar nuestro trabajo. 

 

Toma fotográfica: se suele realizar simultáneamente a la fase anterior. Según el plan de 

vuelo obtenido en la fase de planificación, se ejecutará la ruta donde se realizará una 

fotografía en cada punto programado. 

 

Procesado y cálculo: una vez tomadas las fotografías y obtenidas las coordenadas de los 

puntos de apoyo, se realiza el cálculo de los parámetros de orientación de cada una de las 

fotografías. El proceso de cálculo se denomina Aerotriangulación, y es un modelo 

matemático basado en ecuaciones de colinealidad que incorpora gran cantidad de 

redundancias al proceso para poder dar robustez al sistema y poder obtener unos 

resultados con alta fiabilidad. El procesamiento de las imágenes se realizará con un 

software especializado (por ejemplo, el Pix4Dmapper), en el cual se realiza el 

procesamiento local, la re-optimización, el Re-emparejamiento la densificación de nube de 
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puntos, la generación del MDS - Modelo Digital de Superficie y finalmente la Orto imagen 

o el Ortofotomosaico. Una vez obtenido el Ortofotomosaico se deberá georreferenciar al 

sistema de referencia MAGNA SIRGAS Origen Cali. 

 

Se deberá presentar un informe de procesamiento y en todo caso la información generada 

deberá ser tal que permita la compatibilidad con el IDESC. 

• Unidad: Gigabytes (GBL) 

 

3.1.4. Levantamiento del Censo Poblacional 

 

• Descripción: Realización del censo poblacional a beneficiar. El censo poblacional deberá 

cumplir con los requisitos del “CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAES”, numeral: 2.1.2 

GRUPO: ALCANTARILLADO, numeral 2.1.2.7 

• Objeto: Usuarios Alcantarillado (Ver Anexo 2). 

• Unidad: Gigabytes (GBL) 

 

3.1.5. Levantamiento Topográfico Detallado 

 

• Descripción: Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR). Los requisitos son los mismos vistos en el 

numeral 5.1 de este documento. 

• Unidad: metro cuadrado (m2) 

 

3.1.6. Modelo Isométrico 

 

• Descripción: Creación de un modelo isométrico de la PTAR. 

• Unidad: Metros cuadrados (m2) 

 

3.1.7. Generación de Base de Datos Geográfica 

 

• Descripción: Creación de una base de datos geográfica con la información recopilada. 

Deberá cumplir con los “Lineamientos para la Producción de Información Geográfica” 

establecidos en el documento de la alcaldía identificado con código MEDE01.07.02.18. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 130 

P13.I02. 

• Unidad: Global (GBL) 

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis del 
sector para “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, 
CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS 
ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO 
DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”, lo que facilita la 
comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones 
 

Termino/ Sigla Definición 

Acta de inicio 
Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan 

constancia del inicio del plazo contractual. 

Activo Corriente 
Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un 

periodo inferior a un año. 

Activo Total 
Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la persona natural o jurídica, resultantes de sucesos pasados de los que se 

espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro) 

Análisis del 
Sector 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta 
y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades 

identifican quién puede proveer el bien o servicio, cómo desarrollar el 
negocio, su cadena de producción y distribución, para saber si el sector tiene 

la capacidad de proveer el bien o servicio en las condiciones y cantidades 
requeridas por la Entidad. Este estudio debe realizarse desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

Capacidad 
financiera 

Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los Proponentes a 
través de su liquidez y endeudamiento y los demás indicadores que apliquen, 

para poder soportar adecuadamente la ejecución del Contrato. 

Capacidad 
Organizacional 

Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. Son los contenidos en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la reemplace, 
complemente o modifique. 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Documento que sirve como prueba para demostrar la existencia previa de los 
recursos disponibles dentro del presupuesto, que ampare el compromiso que 

se adquiere. 

Consorcio 
Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
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contrato, respondiendo solidariamente de cada una de las obligaciones 
derivadas de la Propuesta y del Contrato. 

Contratista 

Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el 
fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en 

él se establecen. 

Contrato de 
Interventoría 

Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas naturales o 
jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico 

especializado de la ejecución de contratos o convenios, tendientes a asegurar 
su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las 

normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoría 
puede incluir, según el caso, el seguimiento administrativo, contable, 

financiero y/o jurídico. 

Demanda 
Es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa la 

cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede 
adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Estados 
Financieros 

Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situación 
económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período 
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un 

estado de situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado 
integral del período; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; 

(d) un estado de flujos de efectivo del período; (e) notas que incluyan un 
resumen de las políticas contables más significativas y otra información 
explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer 

período comparativo, retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva 
de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

Garantía 

Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad Estatal de las 
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las 

clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de 
garantía o (iii) garantías bancarias. 

Garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

Garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal 
derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 

hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo 
sólo puede cubrirse mediante pólizas de seguro. 

Indicadores 

Los indicadores son representaciones cuantitativas de variables verificables 
objetivamente, a partir de los cuales se registra, procesa y presenta la 

información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un 
determinado objetivo. 

Interventor(a) 
Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo 
el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011. 

Matriz 
Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que 

debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y 
ejecutar el Contrato. 

Oferta 
Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 
en un mercado bajo unas determinadas condiciones. (Banco de la República 

Colombia). 
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Presupuesto 
Oficial 

Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto 
del Contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

Proponente 
Persona o grupo de personas que presentan una oferta para 

participar en el Proceso de Contratación. 

Vigencia fiscal 
Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

cada año. 

Alcantarillado 
Sistema de infraestructura destinado a la recolección, transporte y disposición 
de aguas residuales, aguas lluvias o combinadas, conformado por tuberías, 
cámaras, sumideros, pozos de inspección y demás estructuras asociadas 

Sistema de Alcantarillado 
Conjunto integrado de redes, estructuras y elementos operativos que 

permiten la conducción de aguas residuales y/o pluviales desde los puntos de 
generación hasta los sitios de tratamiento o descarga. 

Inventario de Infraestructura 
Proceso de identificación, registro, caracterización y actualización de los 

elementos físicos que conforman un sistema de alcantarillado. 

Nodo de Información 
Geográfica 

Instancia organizacional encargada de producir, administrar, integrar, 
custodiar y difundir información geográfica bajo estándares definidos. 

Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) 

Marco institucional, tecnológico y normativo que facilita la producción, 
intercambio, acceso y uso de información geográfica entre entidades y 

usuarios. 

Georreferenciación 
Proceso mediante el cual se asignan coordenadas geográficas o planas a un 
elemento para determinar su ubicación exacta sobre la superficie terrestre. 

Cartografía 
Disciplina dedicada a la representación gráfica de información geográfica 

mediante mapas, planos y productos espaciales. 

Mapa Temático 
Representación cartográfica enfocada en un tema específico, como la 

infraestructura de alcantarillado. 

Base de Datos Geográfica 
Conjunto estructurado de datos espaciales y alfanuméricos organizados para 

su almacenamiento, consulta y análisis. 

IDESC 
Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali. Estrategia de 

articulación institucional para la producción, integración, intercambio y acceso 
a la información geográfica del municipio. 

Fuente: Elaboración propia / Información extraída Glosario SECOP II 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 

en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), este es un sistema diseñado para 

clasificar actividades económicas, desarrollado por la Organización de Naciones Unidas. Su 
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propósito es categorizar las actividades de empresas y entidades. En virtud de lo expuesto, se 

procede a identificar los códigos CIIU que están vinculados con el objeto contractual de este 

proceso, que son los siguientes: 

 

El Código ClIU 7112 SI incluye: 

 

La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de 

edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes 

actividades: 

● El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 

ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 

sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas 

industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación 

hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica 

ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 

especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas 

con la construcción. 

● La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento 

de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación, acondicionamiento 

acústico, etcétera. 

● Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 

● Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de 

subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

Este código permite reflejar de manera adecuada el alcance de la consultoría, la cual exige 

capacidades diversas en gestión, control y supervisión contractual. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, 

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA PARA EL 

AÑO 2026 

 

Durante el año 2026, el mercado relacionado con los servicios de levantamientos topográficos, 

inventario de infraestructura de servicios públicos, elaboración de cartografía temática y gestión de 

información geográfica presenta un crecimiento sostenido, impulsado por la necesidad de las 

entidades públicas y empresas prestadoras de servicios públicos de contar con información 
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territorial confiable, actualizada y georreferenciada. La transformación digital de la gestión pública 

y el fortalecimiento de los sistemas de información geográfica han incrementado la demanda de 

proyectos orientados a la identificación, caracterización y representación espacial de redes de 

alcantarillado, acueducto y demás infraestructuras de soporte urbano y rural. 

 

En este contexto, las administraciones territoriales han venido consolidando estrategias para 

mejorar la calidad y disponibilidad de la información geográfica mediante la adopción de estándares 

técnicos y la integración de datos espaciales en plataformas institucionales. Esto ha generado una 

mayor contratación de servicios especializados en topografía, geodesia, cartografía y sistemas de 

información geográfica, con el propósito de fortalecer la planificación, operación, mantenimiento y 

expansión de la infraestructura de servicios públicos. La información obtenida a través de estos 

procesos constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la gestión eficiente 

de los recursos públicos. 

 

El mercado cuenta con una amplia oferta de empresas consultoras de ingeniería, firmas 

especializadas en geomática, topografía y sistemas de información geográfica, así como 

profesionales con experiencia en levantamientos de campo, georreferenciación de activos, 

construcción de bases de datos espaciales y elaboración de productos cartográficos. Estas 

organizaciones disponen de personal técnico especializado y de tecnologías avanzadas para la 

captura, procesamiento y análisis de información territorial, permitiendo desarrollar proyectos con 

altos niveles de precisión y calidad. 

 

Asimismo, se evidencia una creciente incorporación de tecnologías de captura y procesamiento de 

datos geoespaciales, entre las que se destacan los sistemas globales de navegación por satélite 

(GNSS), estaciones totales electrónicas, vehículos aéreos no tripulados (drones), fotogrametría 

digital, sensores remotos y plataformas de análisis geográfico. La utilización de estas herramientas 

permite optimizar los tiempos de ejecución de los proyectos, mejorar la precisión de los 

levantamientos y facilitar la integración de la información en bases de datos geográficas 

interoperables. 

 

Para proyectos relacionados con la organización y elaboración de mapas e información del sistema 

de alcantarillado, como el requerido para las zonas de Pance Cabecera, corregimiento de Pance y 

Pueblo Nuevo, el mercado ofrece capacidades técnicas suficientes para realizar el inventario 

detallado de la infraestructura existente, la georreferenciación de sus componentes y la 

estructuración de información conforme a los lineamientos establecidos por los catálogos de 
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objetos geográficos y las infraestructuras de datos espaciales. La experiencia acumulada por las 

empresas del sector en proyectos de servicios públicos y ordenamiento territorial constituye un 

factor que favorece la disponibilidad de oferentes idóneos para atender este tipo de requerimientos. 

 

De igual manera, la articulación de la información geográfica con plataformas institucionales y 

nodos de información territorial se ha convertido en un requisito cada vez más frecuente dentro de 

los procesos contractuales. Por esta razón, las empresas participantes en el mercado han 

fortalecido sus capacidades en interoperabilidad de datos, modelamiento de bases geográficas, 

generación de metadatos y aplicación de estándares nacionales e internacionales para la gestión 

de información espacial. Esto permite garantizar que los productos resultantes puedan ser 

integrados de manera eficiente a los sistemas de información de las entidades contratantes. 

 

Finalmente, el mercado para este tipo de servicios se caracteriza por un alto componente técnico 

y especializado, donde los principales factores de competencia corresponden a la experiencia 

específica en infraestructura de servicios públicos, la capacidad tecnológica, la disponibilidad de 

equipos de precisión, la formación del personal profesional y el cumplimiento de estándares de 

calidad en la producción de información geográfica. Estas condiciones permiten concluir que existe 

una oferta suficiente y competitiva para desarrollar las actividades de levantamiento topográfico, 

inventario de elementos de alcantarillado, estructuración de bases de datos geográficas y 

elaboración de cartografía temática requeridas para el fortalecimiento del Nodo de Información 

Geográfica de la UAESP y su articulación con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago 

de Cali (IDESC). 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 

en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

En el desarrollo de este punto se detallan los aspectos relevantes de cada uno. 

 

Los aspectos económicos son las variables que influyen en la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios en una economía. Estos factores pueden afectar a las personas, las empresas 

y la economía en general. 
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Algunos ejemplos de aspectos económicos son: 

● Oferta y demanda 

● Empleo 

● Inflación 

● Impuestos 

● Políticas gubernamentales 

● Tasas de interés 

● Nivel general de deuda 

● Nivel de deuda del gobierno 

● Tasa de desempleo 

● Cantidad de trabajos creados 

Los factores económicos son variables que impactan la economía en general, así como a las 

personas y las empresas, ya sea para ayudar u obstaculizar los objetivos que se persiguen. 

 

Los indicadores macroeconómicos y microeconómicos son herramientas que sirven para analizar 

la economía y tomar decisiones: 

 

Indicadores macroeconómicos: son datos estadísticos que reflejan el estado de la economía de 

un país, región o sector. Permiten evaluar la salud económica y predecir su evolución. Son 

fundamentales para la toma de decisiones de inversión y de política económica. Algunos ejemplos 

de indicadores macroeconómicos son el PIB, el IPC, la tasa de desempleo y la deuda 

pública. 

 

Indicadores microeconómicos: Permiten entender el crecimiento o estancamiento de las 

actividades de los individuos y los negocios. Algunos ejemplos de indicadores microeconómicos 

son la sensibilidad a cambios económicos, contribución al PIB, situación actual, etapas de 

maduración. 

 

La macroeconomía analiza la economía de un país en su conjunto, mientras que la microeconomía 

se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones. 

 

5.1.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA 2026 
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El mercado de servicios especializados en levantamientos topográficos, inventario de 

infraestructura y producción de información geográfica para sistemas de alcantarillado presenta en 

2026 una dinámica económica favorable, impulsada por la creciente inversión pública en proyectos 

de modernización institucional, fortalecimiento de los sistemas de información territorial y gestión 

eficiente de los servicios públicos. Las entidades territoriales y empresas prestadoras de servicios 

públicos continúan destinando recursos para la actualización de información técnica y cartográfica, 

debido a la necesidad de contar con bases de datos confiables que permitan optimizar la 

planeación, operación, mantenimiento y expansión de la infraestructura existente. 

 

Desde el punto de vista de la estructura de costos, este tipo de proyectos se caracteriza por una 

alta participación de mano de obra calificada, debido a la necesidad de contar con profesionales y 

técnicos especializados en topografía, ingeniería civil, ingeniería sanitaria, geomática, geodesia y 

sistemas de información geográfica. Los costos asociados al personal representan uno de los 

componentes más significativos del presupuesto, considerando tanto las actividades de campo 

para la captura de información como las labores de procesamiento, validación, estructuración y 

análisis de los datos obtenidos. 

 

Otro aspecto económico relevante corresponde a la utilización de equipos y tecnologías 

especializadas para la ejecución de los levantamientos y el procesamiento de la información. La 

adquisición, mantenimiento, calibración y operación de equipos como receptores GNSS de 

precisión, estaciones totales, drones, software de sistemas de información geográfica y 

herramientas de procesamiento geoespacial representan inversiones importantes para las 

empresas del sector. En consecuencia, la capacidad tecnológica constituye un factor determinante 

en la estructura de costos y en la competitividad de los oferentes. 

 

Los costos operativos también están influenciados por las condiciones geográficas y de 

accesibilidad de las áreas objeto de intervención. En proyectos desarrollados en zonas rurales, 

como las veredas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali, es común que se requieran 

desplazamientos permanentes, logística de transporte, actividades de reconocimiento previo, 

jornadas de campo prolongadas y medidas adicionales para garantizar la seguridad y continuidad 

de las actividades. Estos factores inciden directamente en la estimación presupuestal y en la 

programación de los recursos necesarios para la ejecución contractual. 

 

Adicionalmente, la elaboración de productos geográficos bajo estándares de calidad e 

interoperabilidad implica actividades especializadas de control y aseguramiento de la calidad de 
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los datos. La verificación de coordenadas, validación de atributos, estructuración de bases de datos 

geográficas, generación de metadatos y compatibilidad con los modelos de datos institucionales 

demandan recursos técnicos y humanos que deben ser contemplados dentro de la planeación 

económica del proyecto. Estas actividades contribuyen a garantizar la confiabilidad y sostenibilidad 

de la información generada. 

 

Desde la perspectiva de la oferta, el mercado cuenta con empresas de diferentes tamaños y niveles 

de especialización, lo que favorece la competencia y permite a las entidades públicas acceder a 

diversas alternativas técnicas y económicas. La existencia de múltiples proveedores con 

experiencia en topografía, cartografía y sistemas de información geográfica contribuye a la 

formación de precios competitivos y a la optimización de los recursos públicos destinados a este 

tipo de contrataciones. 

 

Finalmente, las perspectivas económicas para este sector continúan siendo positivas debido al 

fortalecimiento de las políticas de transformación digital, gestión de activos de infraestructura y 

administración basada en información georreferenciada. La necesidad permanente de actualizar 

redes de servicios públicos y consolidar plataformas de información territorial genera condiciones 

favorables para la continuidad de la demanda de estos servicios, consolidando un mercado 

especializado con oportunidades de crecimiento y desarrollo tecnológico en los próximos años. 

 

FRENTE FISCAL 

 

Desde la perspectiva fiscal, el proceso de organización y elaboración de mapas e información del 

sistema de alcantarillado constituye una inversión orientada al fortalecimiento de la gestión pública, 

mediante la generación de información técnica y geográfica que contribuye a una adecuada 

planificación, administración y sostenibilidad de la infraestructura de servicios públicos. La 

ejecución de este tipo de proyectos debe enmarcarse dentro de los principios de eficiencia, 

economía y responsabilidad fiscal, garantizando que los recursos públicos asignados produzcan 

información útil para la toma de decisiones y la optimización de futuras inversiones en el sistema 

de alcantarillado. 

 

La contratación de los servicios requeridos implica la destinación de recursos para actividades 

especializadas de levantamiento topográfico, inventario de infraestructura, procesamiento de 

información geográfica, elaboración de cartografía y estructuración de bases de datos espaciales. 

Estos gastos se consideran necesarios para reducir las brechas de información existentes sobre la 
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infraestructura de alcantarillado en las zonas objeto de intervención, permitiendo a la entidad contar 

con insumos técnicos actualizados para la formulación de proyectos, la gestión de activos y la 

programación de actividades de mantenimiento y expansión de redes. 

 

Desde el punto de vista presupuestal, el proceso debe estar respaldado por la respectiva 

disponibilidad de recursos y su incorporación dentro de los instrumentos de planeación financiera 

de la entidad. La ejecución contractual deberá ajustarse a las apropiaciones presupuestales 

vigentes y a las normas que regulan el manejo de los recursos públicos, garantizando que las 

obligaciones derivadas del contrato se encuentren debidamente financiadas y que los pagos se 

realicen conforme al avance y cumplimiento de las actividades contratadas. 

 

Adicionalmente, la inversión en información geográfica e inventarios de infraestructura genera 

beneficios fiscales indirectos al permitir una mejor focalización de los recursos destinados a obras 

de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. La disponibilidad de 

información precisa y actualizada disminuye el riesgo de ejecutar intervenciones sobre datos 

desactualizados, reduce costos asociados a errores de planeación y facilita la priorización de 

inversiones de acuerdo con las necesidades reales del territorio. 

 

En materia tributaria, los contratistas que participen en el proceso deberán cumplir con las 

obligaciones fiscales establecidas por la legislación colombiana, incluyendo el pago de impuestos, 

contribuciones y demás gravámenes aplicables, así como los requisitos relacionados con 

seguridad social y aportes parafiscales. De igual manera, la entidad contratante deberá efectuar 

las retenciones y descuentos de ley que correspondan durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con las disposiciones tributarias y financieras vigentes. 

 

Finalmente, desde el enfoque de sostenibilidad fiscal, este tipo de proyectos representa una 

inversión estratégica en conocimiento y gestión de la información pública, ya que fortalece la 

capacidad institucional para administrar la infraestructura de servicios públicos y soportar futuras 

decisiones de inversión con base en información técnica confiable. En consecuencia, los recursos 

destinados a este proceso contribuyen al uso eficiente del presupuesto público y a la generación 

de herramientas que favorecen una gestión más efectiva y transparente de los activos asociados 

al sistema de alcantarillado. 

 

5.1.2 SECTORES ECONÓMICO EN COLOMBIA 
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La economía de Colombia se divide en tres sectores principales: 

● Sector primario: También llamado sector agropecuario, se encarga de obtener recursos 

directamente de la naturaleza sin procesarlos. Dentro de este sector se encuentran 

actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

● Sector secundario: Conocido como sector industrial, abarca actividades relacionadas con 

la minería y la extracción de petróleo. 

● Sector terciario: Se dedica a la provisión de servicios, incluyendo áreas como la salud, 

educación, comercio, turismo, telecomunicaciones y finanzas. 

En este contexto, la prestación del servicio se clasifica dentro del sector terciario o de servicios, ya 

que se basa en la aplicación de conocimientos técnicos, habilidades especializadas y experiencia 

profesional para la correcta elaboración de mapas e información del sistema de alcantarillado.  

 

5.1.3. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

Los actores involucrados en el sector de la elaboración de mapas e información de sistemas de 

alcantarillado: 

• Entidades públicas: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), 

Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y demás entidades encargadas de la gestión territorial 

y los servicios públicos. 

• Empresas de servicios públicos: Organizaciones responsables de la operación, 

mantenimiento y administración de las redes de alcantarillado y saneamiento básico. 

• Empresas consultoras especializadas: Firmas de ingeniería, topografía, geomática y 

sistemas de información geográfica encargadas de realizar levantamientos, inventarios y 

cartografía. 

• Profesionales especializados: Ingenieros, topógrafos, geógrafos y especialistas en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

• Entidades de información geográfica: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales y Infraestructura de Datos Espaciales de 

Santiago de Cali, responsables de lineamientos y estándares geoespaciales. 

• Proveedores tecnológicos: Empresas que suministran equipos topográficos, tecnología 

GNSS, drones, software SIG y herramientas para la captura y procesamiento de 

información geográfica. 

• Comunidad local: Habitantes, líderes comunitarios y organizaciones sociales que apoyan 
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la identificación y validación de la infraestructura existente en el territorio. 

5.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

 

A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan 

del sector e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado: 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros: Agrupa profesionales y empresas del sector de la 

ingeniería, promoviendo el desarrollo técnico y las buenas prácticas en proyectos de 

infraestructura. 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Gremio que reúne 

entidades, empresas y profesionales vinculados a los sectores de agua potable, 

saneamiento básico, alcantarillado y gestión ambiental. 

• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería: Entidad encargada de la inspección y 

control del ejercicio profesional de la ingeniería y profesiones afines y auxiliares. 

• Federación Colombiana de Municipios: Organización que apoya a los entes territoriales 

en temas de gestión pública, infraestructura y fortalecimiento institucional. 

• Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones: 

Agrupa empresas prestadoras de servicios públicos, incluyendo aquellas relacionadas con 

acueducto y alcantarillado. 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura: Representa empresas vinculadas al 

desarrollo de infraestructura, consultoría e ingeniería en el país. 

• Colegio de Ingenieros Topógrafos de Colombia: Asociación que promueve el desarrollo 

profesional de la topografía, geodesia y áreas relacionadas con la medición y 

representación del territorio. 

• Universidades y centros de investigación con programas de ingeniería, geomática, 

geografía y sistemas de información geográfica, que contribuyen a la formación de talento 

humano y al desarrollo técnico del sector. 

Los gremios con mayor relación directa son ACODAL, ANDESCO, SCI, CCI y CITOC, por su 

vinculación con los sectores de saneamiento básico, infraestructura, topografía e ingeniería 

geoespacial 

 

5.1.5 CIFRAS DEL SECTOR 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
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El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que mide el valor monetario de 

la producción de bienes y servicios de un país o región en un período de tiempo determinado. Por 

lo general, el período de tiempo es un año o un trimestre. 

 

El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Se calcula a partir 

de la producción de bienes y servicios realizada por agentes económicos (empresas, hogares, y 

gobierno) que residen dentro del territorio nacional. 

 

Cuando el PIB aumenta de un período a otro, se dice que la economía de un país crece. Por el 

contrario, cuando el PIB disminuye se dice que baja la actividad económica. 

 

Según el DANE, En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr. 

 

Gráfico 1. Tasas de Crecimiento Anual en volumen1 (2023-l 2026pr – l) 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 

0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 1,4%. 

Tabla 02. Valor agregado por actividad económica - Tasas de crecimiento en volumen1 

Primer trimestre 2026pr 
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Fuente: DANE, PIB_T 

 

Valor agregado por actividad económica 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca decrece 1,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2): 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 

la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 

ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 3,8%. 

• Cultivo permanente de café decrece 30,5%. 

• Ganadería crece 6,4%. 
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• Silvicultura y extracción de madera crece 3,1%. 

• Pesca y acuicultura decrece 19,5%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 

0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 

(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 

la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 

ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 0,8%. 

• Cultivo permanente de café decrece 7,7%. 

• Ganadería crece 1,9%. 

• Silvicultura y extracción de madera decrece 2,3%. 

• Pesca y acuicultura crece 6,9%. 

Tabla 03. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca - Tasas de crecimiento en volumen - 

Primer trimestre 2026pr 

 
Fuente: DANE, PIB_T 

 

Explotación de minas y canteras 
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En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 

0,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos. 

• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 13,3%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 

petróleo y de gas natural decrece 2,7%. 

• Extracción de minerales metalíferos crece 24,9%. 

• Extracción de otras minas y canteras decrece 5,1%.  

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 

2,6%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 0,8%, cuando se 

observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 14,5%.  

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 

petróleo y de gas natural crece 0,7%.  

• Extracción de minerales metalíferos crece 44,2%.  

• Extracción de otras minas y canteras decrece 4,7%.  

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 

0,5%. 

 

Tabla 04. Explotación de minas y canteras - Tasas de crecimiento en volumen - Primer trimestre 

2026pr 
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Fuente: DANE, PIB_T 

5.1.6 VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de 

bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 

período base. El IPC es fundamental, ya que permite medir los cambios de precios de los bienes y 

servicios que conforman la canasta, y con esto de los periodos de inflación, comparar la economía 

colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del país y 

proyectarla. 

 

En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% y la 

anual 5,84%. 

 

En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor 

que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por 

la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 

Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura (0,77%). 

Gráfico 02. Variación mensual, año corrido y anual Total nacional - 2025 - 2026 (mayo) 

 

Fuente: DANE, IPC 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 

2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, 

Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y 

hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), 

Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (-0,02%). 

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Abril 2025 – 2026 
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Fuente: DANE, IPC 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las 

cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total. 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más 

aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos (2,34%), 

arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%), 

electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), 

servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas (0,88%). 

Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-13,36%), plátanos (-5,54%), 

vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y naranjas (-

6,36%). 

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual - Por principales subclases Mayo 2026 
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Fuente: DANE, IPC. 

MERCADO LABORAL 

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la 

registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que 

significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al 

mismo mes del año anterior (58,1%). 

Gráfico 03. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 

(TD) Total nacional Abril (2025 - 2026) 
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Fuente: DANE 

 

En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 

8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se ubicó 

en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, 

respectivamente. 

 

Tabla 05. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 

ocupada según rama de actividad Total nacional Abril (2025 - 2026) 
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SALARIO MÍNIMO 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y honorarios así 

como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evolución del salario mínimo 

en Colombia, pues este incremento además de influir en el reajuste financiero de las finanzas 

personales de los colombianos, tiene mucho que ver en el incremento de los precios de los 

productos y servicios tales como salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre otros, por 

tal razón la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que 

sirve para mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el costo del servicio 

de mantenimiento de cámaras que cuentas con componentes amarrados al IPC como lo es la mano 

de obra, costo de los productos de fabricación nacional, arriendos y servicios públicos. 

 

En la siguiente tabla, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 11 años y se 

contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 
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Tabla 06. Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico 

 

Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual Variación % anual * 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 644.350,00 4,6 

2016 22.981,83 689.455,00 7 

2017 24.590,56 737.717,00 7 

2018 26.041,40 781.242,00 5,9 

2019 27.603,86 828.116,00 6.0 

2020 29.260,10 877.803,00 6.0 

2021 30.284,20 908.526,00 3.5 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.5% 

2026 58.363,5 $1.750.905,00 23% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 

 

El salario mínimo para 2026 se fijó en 23% y el salario mínimo legal vigente en Colombia pasará 

de $1.423.500 a $1.750.905 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por un valor de 

$249.095, mientras que para 2025 se fijó en $ 1.423.500,00 con un incremento porcentual de 20% 

con respecto al año inmediatamente anterior, Es importante este aspecto ya que es un factor que 

incide directamente en el valor de la prestación del servicio, principalmente con los honorarios del 

nivel asistencial. 

 

Por otro lado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0159 de 2026, por el cual se fija 

transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026, como respuesta a una orden judicial 

derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Sección Segunda del Consejo de 

Estado en un proceso de nulidad. De acuerdo con el propio decreto, el tribunal ordenó expedir y 

publicar un nuevo acto que fijará el porcentaje transitorio de aumento y su valor, y dispuso que la 

suspensión provisional del decreto previo operaría sólo desde la publicación del nuevo acto. 

 

El Decreto 0159 se presenta como un instrumento de continuidad y seguridad jurídica, con vigencia 
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estrictamente transitoria “hasta tanto se dicte sentencia” en el proceso en curso, evitando un vacío 

normativo sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) durante 2026. 

 

El Decreto 0159 fija el SMMLV 2026 en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23% 

respecto de 2025 y un aumento nominal de $327.405. 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la ejecución del procesos cuyo objeto es “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL 

NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”, 

resulta indispensable discriminar cada una de las actividades a ejecutar del adjudicatario. 

 

Tabla 07. Actividades a ejecutar 

 

1.1.4 
Realizar la implementación de la información geográfica de los 

alcantarillados de la vereda de Pance cabecera, corregimiento Pance 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

2.9.1.1 

Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, 
planimetría) con estación de topografía convencional, con 
información georreferenciada cumpliendo IDESC. Red de 

alcantarillado 

ML 5200.00 

2.9.1.2 
Catastro de Redes Alcantarillado (Incluye 

Georreferenciación, nivelación y ficha descriptiva) 
UND 120.00 

2.9.1.3 
Ortofotomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 

HA) 
GBL 1.00 

2.9.1.4 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 

usuarios) 
GBL 1.00 

2.9.1.5 
Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura 

PTAP 
M2 3000.00 

2.9.1.6 Modelo isométrico PTAP M2 900.00 

2.9.1.7 Generación de Base de Datos Geográfica GBL 1.00 
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1.1.4 
Realizar la Implementación del Nodo IDESC de Información de Sistemas de 

Alcantarillado del Área Rural Pueblo Nuevo, Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1.1.4.1 

Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, 
planimetría) con estación de topografía convencional, con 
información georreferenciada cumpliendo IDESC. Red de 

alcantarillado 

ML 
 

3000.00 

1.1.4.2 
Catastro de Redes Alcantarillado (Incluye 

Georreferenciación, nivelación y ficha descriptiva) 
UND 120.00 

1.1.4.3 
Ortofotomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 

HA) 
GBL 1.00 

1.1.4.4 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 

usuarios) 
GBL 1.00 

1.1.4.5 
Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura 

PTAR 
M2 1300.00 

1.1.4.6 Modelo isométrico PTAR M2 500.00 

1.1.4.7 Generación de Base de Datos Geográfica GBL 1.00 

 

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS LEVANTAMIENTOS 

 

Para lograr el desarrollo del objeto del contrato, el ejecutor del proyecto deberá seguir el siguiente 

procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en los documentos técnicos Protocolo para la 

elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos (Versión 2) y lineamientos 

para la producción de Información Geográfica: 

1. Realizar y entregar el Cronograma de ejecución de actividades, puesta en marcha, lo cual 

aplica para el levantamiento de información en campo, producción y procesamiento de 

datos geográficos. 

2. Realizar como mínimo dos (2) reuniones de socialización, para lo cual se deberá desarrollar 

un análisis de actores involucrados. 

3. Elaborar la recopilación de la información y reconocimientos de campo. Obtener, analizar y 

evaluar toda información existente relacionada con los antecedentes, informes, planos, 

memorias, etc. Que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto, dentro de los cuales 

cabe resaltar: 

 

• Topografía. 

• Planos. 
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• Inventarios anteriores. 

• Normas Aplicables. 

El consultor deberá realizar una recolección de información lo más amplia posible. 

 

Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los documentos, normas, 

planos y las demás informaciones relacionadas que sean de interés para el proyecto. 

4. Topografía. 

Realizar el levantamiento topográfico, el cual debe estar amarrado a puntos de control 

materializados con mojones en concreto, estos deben tener una forma trapezoidal, con una 

altura de 0.8 m. de los cuales 0.2 m. sobresalen sobre la superficie, deben contar con varilla 

de acero inoxidable de 1.5 m. en cuyo centro se determinan las coordenadas, deben estar 

debidamente marcados con placa de Aluminio con la información de numero de contrato, 

numero del GPS, entidad y año, como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Esta estructura deberá contar con la señalización necesaria para una correcta ubicación 

posterior al levantamiento, asimismo, el posicionamiento debe estar amarrado a la red de 

control del municipio de Santiago de Cali en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS 

CALI, los lineamientos están contenidos en la página oficial de la IDESC en el decreto 

411.0.20.0728 y en el documento “Lineamientos para el uso de la red de control geodésico 

de Cali”. 

 

Para el levantamiento topográfico se deben utilizar equipos de alta precisión (GPS doble 

frecuencia y Estación Total) para los cuales se entregarán las carteras digitales o archivos 

RAW. El ajuste y control topográfico se debe realizar por medio de puntos de control 

(mojones) 1 por kilómetro aproximadamente, con dos puntos al inicio y dos puntos al final 

del recorrido, materializando una poligonal abierta punto a punto con cierre azimutal, con 

precisión mínima de 1:20000 y deltas correctamente materializados y referenciados para 

facilitar el replanteo de la fase constructiva. 

 

No se aceptan levantamientos realizados con método N-TRIP debido a las condiciones 

topográficas de la zona y de la cobertura de las redes móviles. 

Todos los levantamientos topográficos y sus planos deben cumplir con el Protocolo para la 

elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos del Municipio de Cali. 

Código: MEDE01.04.03.18. P05.PT01. 

 

Los elementos levantados topográficamente deben de coincidir con el modelo datos y el 

Catálogo de objetos de la entidad. 

5. Fichas Descriptivas: la elaboración de las fichas descriptivas debe diseñarse de acuerdo 

con el catálogo de objetos y su precisión topográfica debe ser similar al levantamiento 

topográfico realizado. 

6. Censo de Usuarios: el censo de usuarios debe de realizarse mediante el uso de un 

dispositivo móvil GPS, que permita la generación de formularios para capturar la 

información necesaria de acuerdo con el catálogo de objetos, en cualquier caso, no se 

aceptaran capturas de información con dispositivos tipo celular o Tablet. 

7. Modelo Isométrico: El modelo isométrico de los elementos estructurales de la infraestructura 

del Sistema de Acueducto, tales como tanques, filtros, tuberías, identificación de válvulas, 

y demás componentes y elementos del sistema, debe además generarse un perfil hidráulico 
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del sistema. 

8. Base de datos: debe construirse una Base de Datos Geográfica, de acuerdo con el catálogo 

de objetos de la entidad y cumpliendo con lo establecido en el Documento Técnico 

INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

 GEOGRÁFICA disponible en 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46679/normatividad_idesc/ 

9. Lista de Documentos Entregables. 

 

1. Cronograma de trabajo 

2. Informe Técnico de las actividades desarrolladas. 

3. Datos Crudos 

4. Levantamiento Topográfico de las infraestructuras de la PTAP y de las redes del 

sistema, Bocatoma y aducción. 

5. Información de Población (Número de Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar 

y el número de usuarios real que se conectaran al sistema de acueducto). 

6. Las fichas descriptivas para todos los elementos del sistema de acueducto. 

7. Ortofomosaico de área de influencia del proyecto. 

8. Modelo Isométrico PTAP y Perfil Hidráulico. 

9. Base de Datos Geográfica. 

10. Metadatos 

11. Catálogo de Objetos 

12. Registro Fotográfico. 

13. Resultado final de la consultoría con la implementación de los nodos IDESC para cada 

frente y su análisis de cobertura geográfica. 

Los entregables deben presentarlos en medio magnético y físico, todos los planos que sustenten 

los proyectos de cada uno de los frentes requeridos. 

5.1 ASPECTOS REGULATORIOS 

Los aspectos regulatorios relacionados con la presente contratación son los siguientes, sin perjuicio 

de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: 

 

Tabla 08. Marco regulatorio 

 

DISPOSICIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
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Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental. 

Decreto 1295 de 

1994 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Decreto 806 De 

1998 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social 

en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial 

de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en 

todo el territorio nacional. 

Ley 1150 de 2007 

Introduce modificaciones a la Ley 80 de 1993, y dicta disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. 

Señala los criterios que tendrán en cuenta las entidades en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, para la escogencia y calificación 

objetiva del contratista. 

Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública 

Ley 1508 de 2012 

(Ley de APPs) 

Estableció que el interventor debía ser una persona independiente de 

la entidad contratante y del contratista 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 019 

De 2012 

También conocida como la Ley Anti trámites, establece normas para 

reformar o suprimir trámites, procedimientos y regulaciones 

innecesarias en la Administración Pública. 

Decreto 1082 de 

2015 

Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional de Colombia. Este decreto compila la normativa 

del Gobierno Nacional para la ejecución de las leyes de este sector. 

Ley 1952 de 2019 

Establece las normas que regulan el comportamiento disciplinario de 

los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 

públicas. 

Resolución 471 de 

2020 del IGAC 

Establece las especificaciones técnicas para la gestión de información 

geográfica, georreferenciación y producción cartográfica en Colombia. 

Resolución 529 de Adopta estándares y lineamientos para la producción, intercambio y 
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2020 del IGAC calidad de la información geográfica oficial. 

Política Nacional de 

Información 

Geográfica – ICDE 

Define lineamientos para la producción, interoperabilidad, intercambio 

y administración de datos geoespaciales entre entidades públicas. 

Lineamientos de la 

Infraestructura de 

Datos Espaciales de 

Santiago de Cali 

(IDESC) 

Establecen criterios técnicos para la estructuración, integración y 

publicación de información geográfica dentro del Distrito de Santiago 

de Cali. 

Normas técnicas del 

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

(IGAC) 

Regulan los procedimientos de captura, procesamiento, precisión y 

calidad de la información geográfica y cartográfica oficial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 ACUERDOS COMERCIALES 

Para el proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Alcaldía 

de Santiago de Cali, con un presupuesto oficial estimado de TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 

328.085.535) y que será adelantado mediante la modalidad de concurso de méritos abiertos, se 

realizó la verificación de cobertura por acuerdos comerciales y la revisión de causales de 

excepción, conforme a lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 

en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente (Versión 02, 08/11/2024). 

 

El Manual indica el procedimiento para determinar si un proceso está cubierto por uno o varios 

acuerdos, incluyendo las listas de entidades por nivel territorial, los umbrales aplicables y las 

excepciones de cobertura (Anexos 1 a 4). En el nivel municipal, se confirma que los municipios se 

encuentran cubiertos, entre otros, por los acuerdos con la Alianza del Pacífico (Chile y Perú), el 

acuerdo bilateral con Chile, los Estados AELC (EFTA), la Unión Europea —incluyendo la aplicación 

para Reino Unido e Irlanda del Norte— y por la Decisión 439 de 1998 de la CAN para la adquisición 

de servicios. Asimismo, el acuerdo con Israel incluye expresamente a Cali dentro de los municipios 

cobijados por su cobertura. 

 

En cuanto al Triángulo Norte, el Manual identifica que existe cobertura municipal únicamente con 
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Guatemala (para El Salvador, la cobertura aplica solo para personerías y contralorías, por lo que 

la Alcaldía, como entidad ejecutora, no se encuentra incluida). Para el caso de Guatemala, el 

umbral rige “desde el valor de la menor cuantía de la entidad”; en consecuencia, el presupuesto de 

este proceso —aún bajo la modalidad de concurso de méritos supera ampliamente dicho umbral, 

por lo que el proceso se considera cubierto respecto a este acuerdo. 

 
Tabla 09. Acuerdos comerciales. 

 

Acuerdo ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

incluida 

Valor del 
proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si Si 

Si Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: 200.000 

DEG (~≥ COP 
~1,1 billones 
aprox. según 

tablas de 
referencia), 
presupuesto 

$1.750,9 MM > 
umbral. 

No Si 

México Si 

No (a nivel 
municipal el 
Manual lista 
cobertura 
subcentral 
únicamente 
con Chile y 

Perú, no con 
México) 

N/A N/A No 

Perú Si Si 

Si Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: 200.000 

DEG (~≥ COP 
~1,1 billones 
aprox. según 

tablas de 
referencia), 
presupuesto 

$1.750,9 MM > 
umbral. 

No Si 

Canadá Si No N/A N/A No 

Chile Si Si Si Umbral No Si 
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subcentral 
bienes/servicio

s (ref. 
tablas/DEG): 
presupuesto 

superior. 

Corea Si No N/A N/A No 

Costa Rica Si Si 

No. Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: US$552.000; 

presupuesto 
(~US$ 430–

460 mil aprox.) 
inferior; en 

COP el umbral 
supera $1.75 
mil millones. 

- No 

Estados Unidos Si No N/A N/A No 

Estados AELC Si Si 

Sí. Umbral 
subcentral 

bienes/servicio
s: 200.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. 

No Sí 

México Si No N/A N/A No 

Triángul
o Norte 

El Salvador Si Si Si 

El objeto no 
encuadra en 

las 
excepciones 
listadas para 
Guatemala 
(Anexo 4 – 
municipal). 

Si 

Guatemala Si No N/A N/A No 

Honduras Si Si N/A N/A No 

Unión Europea Si Si 

Sí. 
Subcentrales 

bienes/servicio
s 200.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. 

No Si 

Israel Si Si 

Sí. 
Subcentrales 

bienes/servicio
s 200.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. 

No Si 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si 
Sí. 

Subcentrales 
No Si 
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bienes/servicio
s: 250.000 

DEG; 
presupuesto 

superior. (Valor 
en COP se 
calcula con 
TRM del día 

previo al aviso, 
según nota 

metodológica). 

Comunidad Andina Si Si N/A No Sí 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado del manual para el manejo de los acuerdos 

comerciales en procesos de contratación 

 

En cuanto a excepciones, se revisó la lista taxativa del Anexo 4 del Manual (cooperación y 

asistencia, inmuebles, defensa y seguridad, concesiones, servicios financieros, contratación con 

reserva, compras para programas sociales específicos, entre otras). El objeto consiste en 

REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y 

PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN 

ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE 

CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS 

ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO, dichas actividades no encajan en ninguna de las categorías exceptuadas: no 

se trata de inmuebles, ni de contratos de defensa o con reserva, ni de concesiones u operaciones 

financieras, ni de adquisiciones de alimentos o insumos agrícolas para programas de apoyo, ni de 

servicios de investigación y desarrollo o de telecomunicaciones básicas comprendidos en las 

exclusiones. 

 

En síntesis, no se configura causal de excepción para excluir al proceso de la cobertura de los 

acuerdos comerciales que resultan aplicables a la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Así mismo, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el umbral para la 

limitación a MIPYMES en el año 2026 corresponde a QUINIENTOS ONCE MILLONES 

SETECIONES OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

($511.708.497).  

 

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, que reglamenta la Ley 2069 de 2020, la limitación 
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de convocatorias a MIPYMES constituye una medida orientada a promover el acceso de este tipo 

de empresas al sistema de compras públicas, siempre que se cumplan los requisitos legales 

establecidos. 

 

En el presente caso, se evidencia que el presupuesto oficial del proceso TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($ 328.085.535), el cual es inferior al umbral de QUINIENTOS ONCE MILLONES 

SETECIONES OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

($511.708.497), establecido para la vigencia 2026, por lo cual sí existe la posibilidad jurídica de 

limitar la convocatoria a MIPYMES. 

 

No obstante, dicha limitación no opera de manera automática, toda vez que se requiere: 

• La manifestación de interés de por lo menos dos (2) MIPYMES. 

• Que dichas solicitudes se presenten dentro del término legal establecido antes de la apertura 

del proceso. 

En este sentido, en el evento en que durante el desarrollo del proceso se presenten solicitudes 

para la limitación de la convocatoria a MIPYMES, la Entidad evaluará la procedencia de dicha 

limitación conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 

2021. 

 

Así mismo, de considerarse viable la limitación a MIPYMES, la Entidad podrá analizar la pertinencia 

de aplicar una limitación territorial respecto del lugar de ejecución del contrato, atendiendo criterios 

de oportunidad, conveniencia y las condiciones del mercado identificadas en el presente estudio 

del sector. 

 

En todo caso, la decisión deberá adoptarse de manera previa, objetiva y debidamente justificada, 

garantizando los principios de libre concurrencia, igualdad y selección objetiva. 

 

En conclusión, el proceso de concurso de méritos abiertos adelantado por la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – Alcaldía de Santiago de Cali se encuentra cubierto por los 

acuerdos comerciales aplicables al nivel municipal/subcentral, dentro de los cuales se incluyen, 

entre otros, los acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Corea, Costa Rica, los Estados AELC 

(EFTA), la Unión Europea/Reino Unido y el acuerdo con Israel, que incorpora de manera expresa 

a Cali dentro de su cobertura. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 44 de 130 

5.3 DOCUMENTOS TIPO 

En el marco del análisis del presente proceso, cuyo objeto es “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL 

NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”, 

se revisó la aplicabilidad de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

La Ley 2022 de 2020 establece que los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para todas 

las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre 

que el objeto contractual se encuentre regulado por alguno de los documentos expedidos. En ese 

sentido, las entidades solo pueden modificar los aspectos señalados expresamente como 

diligenciables (entre corchetes y resaltados en gris), mientras que los requisitos sustanciales son 

inalterables. 

 

Actualmente, los documentos tipo regulan procesos en los siguientes sectores: 

● Infraestructura de transporte. 

● Infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

● Gestión catastral con enfoque multipropósito. 

● Licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social. 

● Contratación directa de convenios solidarios para ejecución de obras con organismos de 

acción comunal. 

● Concurso de méritos para interventoría de obras públicas de infraestructura social (sectores 

de educación, salud, cultura, recreación y deporte). 

No obstante, al realizar el análisis de la naturaleza, objeto, alcance y actividades del presente 

proceso, se evidenció que el mismo no se encuentra cobijado por ninguno de los documentos tipo 

vigentes. Lo anterior, por cuanto el objeto contractual corresponde a realizar la organización y 

elaboración de mapas e información del sistema de alcantarillado de la vereda Pance cabecera, 

corregimiento Pance y pueblo nuevo, para el nodo de información geográfica de la UAESPM. 
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En consecuencia, se concluye que este proceso no está sujeto a la aplicación de pliegos tipo, por 

lo cual la entidad debe estructurar los documentos del proceso de selección de manera autónoma, 

con base en el Estatuto General de Contratación y demás normas aplicables, garantizando los 

principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

El objeto del presente proceso consiste en “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE 

CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.” 

 

La entidad, en atención a lo señalado en el Decreto 310 de 2021, procedió a realizar la verificación 

de los acuerdos marco de precios vigentes publicados en el sitio web oficial de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, se constató que no existe un 

acuerdo marco vigente aplicable al servicio de consultoría. 

 

Cabe precisar que los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD), tales como los acuerdos 

marco de precios, están diseñados para la adquisición de bienes y servicios estandarizados y de 

características técnicas uniformes (ejemplo: papelería, equipos de cómputo, seguros, 

combustibles, entre otros). 

 

En consecuencia, se concluye que el presente proceso no aplica la utilización de Instrumentos de 

Agregación de Demanda y deberá adelantarse bajo los procedimientos de selección previstos en 

la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, atendiendo a la naturaleza y complejidad técnica de los 

estudios. 

5.5 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Dado que el objeto del presente proceso es “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE 

CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 
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EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”, 

se concluye que la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental - 

MAJA01.04.01.P001.G001 no aplica de manera directa al contrato de consultoría.  

5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los criterios de inclusión social en un proyecto buscan garantizar que todas las personas, sin 

importar sus características personales o situación, puedan acceder de manera equitativa a sus 

beneficios y participar activamente en su desarrollo. Esto contribuye a reducir desigualdades, 

fortalecer la integración social y mejorar la convivencia dentro de la comunidad. Además, estos 

criterios establecen las condiciones que deben cumplirse para ser parte de un proyecto o estudio, 

considerando aspectos como edad, género, origen étnico, nivel educativo, estado de salud, idioma, 

ocupación, entre otros. 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 sobre responsabilidad y el numeral 14 sobre 

planeación contractual del MAJA01.04.M002 – MANUAL DE CONTRATACIÓN, se busca fomentar 

la participación de población vulnerable en la ejecución de los contratos suscritos por los 

organismos de la Administración Central Distrital Especial de Santiago de Cali. Para ello, se 

establecen los criterios, lineamientos y directrices necesarios para su implementación en los 

procesos de contratación. En este sentido, se identifican los grupos poblacionales en condición de 

vulnerabilidad que deberán ser beneficiados con medidas de inclusión social dentro de los procesos 

contractuales de la Administración Central de Santiago de Cali. 

 

Tabla 10. Grupos poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 

Mujer víctima de violencias basada en género. 

Mujer trans 

Conflicto Armado 
Desplazados por la violencia. 

Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

Discapacidad Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales 

De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de la vida en calle 

Étnico y Cultural 
Población indígena. Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 47 de 130 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 

Mujeres indígenas. 

Mujeres con discapacidad. 

Población afrodescendiente víctima de desplazamiento forzado. 

Población indígena víctima de desplazamiento forzado en 

contextos urbanos. 

Indígenas aislados y amenazados 

Ciclo Vida 

Jóvenes desescolarizados у graduados de bachillerato de 

estratos 1 у 2. 

Jóvenes universitarios de estratos 1 у 2. 

Jóvenes que se vinculen al primer empleo 

Adulto Pre-pensionado. 

Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de vejez. 

Fuente: Elaboración propia - información extraída de guía de compras públicas con enfoque de 

inclusión social 

 

Dicho lo anterior, la naturaleza del proceso a contratar no es un contrato de impacto social directo, 

sino un contrato de consultoría, cuyos entregable corresponden a la realización de mapas e 

información del sistema de alcantarillado. 

 

La finalidad del proceso de organización y elaboración de mapas e información del sistema de 

alcantarillado de la Vereda Pance Cabecera, el corregimiento de Pance y Pueblo Nuevo, es generar 

información geográfica precisa, actualizada y estandarizada que permita conocer en detalle la 

ubicación, características y estado de los elementos que conforman la infraestructura de 

alcantarillado en estas zonas del territorio. 

 

Este proceso busca fortalecer la gestión del sistema de información geográfica del Nodo de 

Información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, garantizando la integración 

de los datos recolectados con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali. De esta 

manera, se asegura la interoperabilidad, calidad y disponibilidad de la información para su uso en 

la planeación, operación y control de los servicios públicos. 

 

Asimismo, la finalidad del proceso incluye la ejecución de levantamientos topográficos y el 

inventario detallado de los elementos definidos en el catálogo de objetos geográficos del sistema 

de alcantarillado, con el propósito de estructurar una base de datos confiable que sirva como 
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insumo técnico para la toma de decisiones institucionales. 

 

Finalmente, este proceso contribuye a mejorar la planificación de inversiones, la priorización de 

intervenciones, la gestión del mantenimiento y la ampliación de la red de alcantarillado, permitiendo 

una administración más eficiente, transparente y basada en información georreferenciada del 

territorio. 

5.7 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

De acuerdo a la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN; 

MAJA01.04.01. P001.G003, en general, cualquier bien o servicio que se desee adquirir puede estar 

sujeto a la aplicación de criterios de innovación. Por ello, para determinar si un proyecto califica 

como innovador, se recomienda considerar los criterios, características y exclusiones señalados 

en los documentos "Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico e 

innovación" y la "Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación", 

elaborados por el Departamento Nacional de Planeación y COLCIENCIAS. Estos documentos 

permiten identificar las distintas categorías de proyectos, así como actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación. En este contexto, es fundamental definir el tipo de innovación que se 

busca implementar con base en las siguientes características: 

 

Tabla 11. Características según tipo de innovación. 

 

TIPO DE INNOVACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Innovación de producto o 

servicio 

● Introducción de nuevos bienes o servicios en el mercado. 

● Mejora significativa de la funcionalidad y características de 

uso de bienes y servicios existentes. 

● Desarrollo de nuevos usos para un producto (incluye 

aquellos que han sufrido mejoras técnicas significativas). 

● Adición de nuevas funciones o características a servicios 

existentes. 

Innovación de proceso 

● Implementación de nuevos métodos de producción, 

● logística o distribución significativamente mejorados. 

● (Incluye técnicas, equipos y/o software). 

● Métodos nuevos o significativamente mejorados para la 

● creación o provisión de servicios. 
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● Nuevas prácticas en la gestión de la cadena de 

● suministro/ sistemas de comercialización que impacten 

● positivamente el desempeño global de la empresa hacia 

sus colaboradores, clientes o redes de aliados; generando 

rupturas frente a formas tradicionales o convencionales. 

Innovación 

organizacional 

● Implementación de nuevas formas de organizar las 

relaciones con otras firmas, de nuevos métodos 

organizacionales en las prácticas de negocio, organización 

del trabajo. 

● Nuevos métodos que agilizan o flexibilizan métodos, 

rutinas y procedimientos de trabajo. 

● Nuevos métodos para distribuir responsabilidades e 

incrementar autonomía para la toma de decisiones entre 

los empleados. 

Fuente: COLCIENCIAS (2014): Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico y de 

innovación. Criterios y condiciones para su caracterización. 30 de julio de 2014 

 

En el presente caso, se concluye que la guía no resulta aplicable de manera directa, toda vez que 

la consultoría corresponde a un servicio profesional especializado para la realización de los 

estudios y diseños requeridos por la entidad, y no a un proceso orientado a la adquisición o 

implementación de productos, servicios o procesos innovadores. 

 

No obstante, se precisa que la consultoría podrá, de manera transversal y voluntaria, hacer uso de 

herramientas tecnológicas y metodológicas que optimicen la gestión del contrato (como 

plataformas digitales de seguimiento, tableros de control o indicadores en tiempo real), las cuales, 

aunque contribuyen a la eficiencia y transparencia, no configuran un supuesto de innovación 

contractual en los términos de la citada guía. 

5.8 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Con base en el análisis del sector respecto al servicio necesario para el cumplimiento del objeto 

contractual de este proceso, se sugiere implementar incentivos que fomenten el desarrollo dentro 

de la contratación pública, los cuales se detallan a continuación: 
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1. Incentivos para personas con discapacidad: La Ley 1618 de 2013 establece la inclusión de 

personas con discapacidad en la contratación pública, otorgando ventajas a las empresas 

que las empleen. El Decreto 392 de 2018 reglamenta esta medida, asegurando que los 

proponentes con trabajadores en situación de discapacidad reciban puntajes adicionales en 

los procesos de licitación. 

2. Incentivo para emprendimientos liderados por mujeres: El Decreto 1860 de 2021 busca 

fortalecer la participación de empresas dirigidas por mujeres, en la contratación pública. 

Según su artículo 3, se implementan medidas para impulsar la equidad de género. 

3. Incentivo para MiPymes: en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 

del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las 

Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 

participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas 

en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los 

Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales 

relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 

● Tiempo de experiencia. 

● Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

● Índices de capacidad financiera. 

● Índices de capacidad organizacional. 

● Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 

4. Incentivo a la industria nacional: La Ley 816 de 2003 promueve la adquisición de bienes y 

servicios de producción colombiana, otorgando puntajes adicionales a las ofertas que 

incluyan productos nacionales. Asimismo, los bienes de países con acuerdos comerciales 

con Colombia reciben un trato preferencial similar. El Decreto 680 de 2021 refuerza esta 

normativa, incentivando el consumo de productos nacionales y fortaleciendo la industria 

local. 

En atención a lo expuesto, para este proceso de consultoría se definió como incentivo la 

flexibilización en el número de contratos requeridos para acreditar la experiencia, con el fin de 

ampliar las oportunidades de participación de Mipyme, emprendimientos y empresas lideradas por 

mujeres. Esta medida busca generar condiciones de equidad frente a oferentes con mayor 
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trayectoria, permitiendo que se acredite la idoneidad a partir de varios contratos de menor cuantía 

o alcance, siempre que estén relacionados con la supervisión y control de proyectos de naturaleza 

similar. 

 

La adopción de este criterio tiene como finalidad fomentar la pluralidad de oferentes y, de manera 

complementaria, garantizar que los contratistas seleccionados cuenten con la experiencia 

suficiente para desarrollar la consultoría. 

5.9 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

Para este tipo de procesos es la existencia de una oferta especializada de empresas y 

profesionales con experiencia en levantamientos topográficos, sistemas de información geográfica, 

cartografía digital e inventarios de infraestructura de servicios públicos. En los últimos años, la 

creciente necesidad de las entidades públicas de contar con información georreferenciada de 

calidad ha impulsado el fortalecimiento de capacidades técnicas en el sector, favoreciendo la 

disponibilidad de proveedores con experiencia específica en proyectos de saneamiento básico y 

gestión territorial. 

 

Otro elemento importante es el alto grado de especialización técnica que requieren este tipo de 

actividades. La ejecución de levantamientos topográficos y la elaboración de inventarios 

georreferenciados de redes de alcantarillado demandan conocimientos en ingeniería, geomática, 

geodesia, cartografía y sistemas de información geográfica, así como experiencia en la aplicación 

de estándares para la captura, procesamiento y administración de datos espaciales. Esta condición 

hace que la calidad técnica y la experiencia de los oferentes sean factores determinantes para el 

éxito de los proyectos. 

 

El mercado también se caracteriza por una creciente incorporación de tecnologías avanzadas para 

la captura y procesamiento de información geoespacial. La utilización de equipos GNSS de alta 

precisión, estaciones totales, drones, software especializado y plataformas de análisis geográfico 

ha permitido mejorar significativamente la calidad de los productos entregados, optimizar los 

tiempos de ejecución y aumentar la eficiencia de los procesos de levantamiento e inventario de 

infraestructura. 

 

Asimismo, la calidad y confiabilidad de la información producida constituye un aspecto fundamental 

dentro de este mercado. Los datos obtenidos a través de los levantamientos topográficos y los 

inventarios de infraestructura sirven de base para la planeación de inversiones, el mantenimiento 
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de redes, la gestión de activos y la formulación de proyectos futuros. Por esta razón, las entidades 

contratantes exigen que la información generada cumpla con criterios de precisión, consistencia y 

estandarización que garanticen su utilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Otro aspecto relevante corresponde a la necesidad permanente de actualización de la información 

geográfica. Las redes de alcantarillado y demás infraestructuras de servicios públicos 

experimentan modificaciones derivadas de ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y 

nuevas conexiones, lo que genera una demanda continua de servicios orientados a mantener 

actualizados los inventarios y bases de datos geográficas institucionales. 

 

De igual forma, la interoperabilidad de la información se ha convertido en un requisito esencial para 

las entidades públicas. Los productos generados deben ser compatibles con los modelos de datos, 

estándares técnicos y plataformas institucionales utilizadas para la gestión de información 

geográfica. En consecuencia, los proveedores del sector han fortalecido sus capacidades para 

estructurar información que pueda integrarse eficientemente a sistemas geográficos corporativos y 

a infraestructuras de datos espaciales. 

 

Finalmente, el mercado presenta perspectivas favorables debido al avance de los procesos de 

transformación digital y modernización institucional. La creciente utilización de información 

geográfica para la gestión de los servicios públicos, la planificación territorial y la toma de 

decisiones ha incrementado la importancia estratégica de este tipo de proyectos. En este contexto, 

la información georreferenciada se consolida como un activo fundamental para mejorar la eficiencia 

administrativa, optimizar la inversión pública y fortalecer la gestión integral de la infraestructura de 

alcantarillado y saneamiento básico. 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector dentro 

de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la demanda 

real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo considerado para 

la contratación pública. 

 

Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación a las 

necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de procesos de 

contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito de conocer la 

forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro proceso de 
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contratación. 

 

La información del comportamiento del gasto permite a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado 

“REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y 

PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN 

ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE 

CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS 

ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO.”, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas 

que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades 

internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación. 

 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 

requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación 

y adjudicación, entre otros. 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

CALI 

Se procede a validar en la plataforma de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, donde se 

encontró que el Distrito Especial de Santiago de Cali durante las últimas vigencias efectuado la 

ejecución de este mismo proceso, el cual ha salido por diferentes modalidades de contratación, su 

objeto no es 100% igual y sus condiciones no han sido las mismas; aunque finalidad del contrato 

que es llevar acabo la “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE 

OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.” sigue siendo idéntica, a 

continuación se especifica los procesos encontrados de las vigencias 2022, 2023 y 2024. 

 

La tabla N° 12 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados 

con “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO 

PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, 

EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE 

CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS 

ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO.”: 

 

Tabla 12. Otros procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 

 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Número de proceso 4182.010.32.1.259-2023 4182.010.32.1.233-2024 4182.010.32.1.350-2025 

Link del proceso 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.442
6514&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.613
0529&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.827
4589&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Modalidad de selección 
Concurso de méritos 

abierto 
Concurso de méritos 

abierto 
Concurso de méritos 

abierto 

Cantidad de oferentes 1 1 2 

Objeto contractual 

Realizar la 
implementación de la 

información geográfica de 
los acueductos del suelo 
rural de las veredas La 

Sirena y Alto Los Mangos 
del corregimiento La 

Buitrera, para el Nodo de 
información geográfica de 
la UAESP, en articulación 
con la Infraestructura de 

Datos Espaciales de 
Santiago de Cali 

(IDESC), a través de 
levantamientos 

topográficos y el 
inventario de los 

elementos definidos en el 

Realizar la 
implementación de la 

información geográfica de 
los acueductos del área 
rural y sector Flamenco 

de la vereda Cascajal en 
el corregimiento El 

Hormiguero, área rural 
vereda La Vorágine 

corregimiento Pance y 
área rural vereda La 

Buitrera Corregimiento La 
Buitrera, y de los 

alcantarillados del área 
rural vereda La Leonera 
Cabecera Corregimiento 
La Leonera y área rural 

vereda La Vorágine 

REALIZAR UN ESTUDIO 
CON ALCANCE DE 

DISEÑO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO - 

VEREDA LA GORGONA, 
CORREGIMIENTO LA 

CASTILLA. 
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catálogo de objetos 
geográficos de los 

sistemas de acueductos 
 

Corregimiento de Pance, 
para el Nodo de 

información geográfica de 
la UAESP. 

Valor del contrato $ 182.393.680 $ 569.600.000 $ 322.310.621 

Proveedor CONSORCIO GMS 2023 GEOSOLUCIONES DAJ 
AGUDELO & 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA S.A.S 

Plazo del contrato 3 meses 4 meses 256 días 

Forma de pago 

La entidad realizara 
pagos parciales de 

acuerdo a la entrega de 
los productos 
efectivamente 

ejecutados, terminados, 
recibidos a satisfacción y 

aprobados por la 
interventoría, y a su vez 
deben ser presentados, 
entregados y aceptados 

por la entidad, previa 
suscripción de acta de 

aprobación 
por parte del supervisor 

designado por la entidad, 
y la entrega del informe 

de interventoría que 
contenga los aspectos 

técnicos, jurídicos, 
administrativos, 

financieros y ambientales 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

Experiencia exigida 

El proponente deberá 
acreditar experiencia en 

máximo uno (1) y mínimo 
tres (3) certificaciones 

relacionado con estudios 
y/o diseños que 

contengan actividades de 
levantamientos 

topográficos, censos e 
inventarios. 

El proponente deberá 
acreditar experiencia en 

máximo uno (1) y mínimo 
tres (3) certificaciones 

relacionado con estudios 
y/o diseños que 

contengan actividades de 
levantamientos 

topográficos, censos e 
inventarios. 

El proponente deberá 
acreditar experiencia en 

máximo uno (1) y mínimo 
tres (3) certificaciones 

relacionado con estudios 
y/o diseños de Plantas de 

Tratamiento de Agua 
Potable y/o plantas de 
tratamiento de agua 

residual y/o Redes de 
Acueducto 

Códigos UNSPSC 
80101600 - Gerencia de 

proyectos 
81101500 - Ingeniería 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

81101500 - Ingeniería 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

81101500 - Ingeniería 
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civil y arquitectura civil y arquitectura civil y arquitectura 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 
Responsabilidad Civil 

Extra Contractual 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 
Responsabilidad Civil 

Extra Contractual 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales 

 
Calidad del Servicio 

Criterios de evaluación 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Nacional 
 

MiPymes 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Nacional 
 

MiPymes 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

Experiencia especifica 
adicional acreditada del 

proponente 
 

Experiencia específica 
adicional del 

equipo de trabajo 
 

Formación adicional del 
equipo de trabajo 

 
Apoyo a la industria 

Nacional 
 

MiPymes 
Emprendimientos y 

empresas de mujeres  
 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

Fuente: SECOP I y II 

 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los procesos encontrados en el punto anterior, se procedió a realizar el análisis de la 

demanda utilizando el Método de MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, dicho análisis 

se realizó clasificando los códigos UNSPSC relacionados en cada uno de los procesos encontrados 

en el Distrito Especial de Cali. 

  

Conforme a los resultados arrojados por el MAE, se puede determinar en las gráficas del análisis 

de la demanda el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto contractual de 

este proceso en el departamento del Valle del Cauca durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la 

cual se celebraron un total de 23.803 contratos afines con un valor total de $513.639.623.0615. 
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Gráfica 4. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

De la anterior grafica se puede concluir que: 

• Gasto mensual: Hay una alta variabilidad durante el año. El pico más alto ocurre en mayo, 

superando los $150 mil millones, lo que indica un gasto extraordinario en ese mes. Después 

de mayo, el gasto disminuye gradualmente y se mantiene más estable hacia el final del año, 

con los valores más bajos en marzo y diciembre. 

• Gasto anual: Se observa una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2025, 

pasando de aproximadamente $0,24 billones a $0,73 billones. Sin embargo, en 2026, hay 

una fuerte caída a cerca de $0,20 billones, lo que podría deberse a un año incompleto o a 

una reducción significativa del presupuesto. 

• Valor total acumulado: El gasto total registrado es de aproximadamente $513.639 

millones. 

 

Gráfica 5. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica evidencia una alta variación en la cantidad de contratos durante 2023. A nivel mensual, 

el mayor número de contratos se registra en mayo, superando los 6 mil contratos, mientras que los 

niveles más bajos se presentan en abril y diciembre. Después del pico de mayo, se observa una 

disminución progresiva con un leve repunte en noviembre. En el análisis anual, la tendencia general 

entre 2020 y 2025 es de crecimiento moderado, pasando de aproximadamente 18 mil a 28 mil 

contratos, siendo 2025 el año con mayor actividad contractual. Para 2026 se presenta una 

reducción importante a cerca de 10 mil contratos, posiblemente por tratarse de un periodo aún no 

consolidado. 

 

Gráfica 6. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra que la familia “Servicios de recursos humanos” concentra la mayor parte del 

valor estimado y del número de contratos, alcanzando aproximadamente $0,4 billones y cerca de 

20 mil contratos, muy por encima de las demás categorías. En contraste, las otras familias, como 

servicios administrativos, inmobiliarios, de gestión y legales, presentan valores y cantidades 

considerablemente menores, lo que evidencia una fuerte concentración de la contratación en el 

área de recursos humanos. 

 

Gráfica 7. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 

proveedores/Origen de proveedores 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra una alta concentración del valor total estimado en un solo proveedor o 

departamento (representado en color naranja), que domina ampliamente la participación en ambos 

gráficos. 

 

• En el gráfico de la izquierda, el segmento principal concentra aproximadamente el 91% del 

valor total, mientras que el segundo apenas representa cerca del 7%.  

• En el gráfico de la derecha, la concentración es aún mayor: el principal alcanza alrededor 

del 98%, dejando participaciones mínimas para los demás. 

 

Esto indica una fuerte dependencia de un único origen/proveedor, lo que puede representar 

eficiencia en volumen, pero también un posible riesgo por falta de diversificación. 

 

Gráfica 8. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MAЕ 

 

La gráfica evidencia que la modalidad de selección Directa concentra la mayor parte del valor total 

estimado, con aproximadamente $0,42 billones, superando ampliamente a las demás modalidades. 

 

Las modalidades Competitiva y Especial presentan valores mucho menores, cercanos a $0,05 

billones cada una. Esto sugiere que la contratación está fuertemente orientada a procesos directos, 

mientras que las modalidades competitivas tienen una participación reducida en el total estimado. 

6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

De acuerdo al objeto contractual de este proceso, se procede a validar en la plataforma de datos 

abiertos de Colombia Compra Eficiente procesos que se hayan llevado a cabo en otras Entidades 

Estatales a nivel nacional, el cual se extrajo los siguientes procesos celebrados en diferentes 

entidades y que tienen semejanza con el objeto actual de este proceso. 

 

La tabla N° 13 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con 

“REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y 

PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN 

ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE 

CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS 

ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO.”: 
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Tabla 13. Otros procesos adelantados por otras entidades 

 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Entidad 

SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE – 

DEPARTAMENTO DEL 
VALLE 

ALCALDIA DISTRITAL 
BARRANCABERMEJA 

AEROCIVIL 

Número de proceso SADS-CDM-003-2023 
CONCURSO DE 

MÉRITOS No. CM-010-
2024 

25001040 H3 
(Presentación de oferta) 

Link del proceso 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.4728289 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.7236579 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.8584684 

Modalidad de selección Concurso de méritos Concurso de méritos Concurso de méritos 

Cantidad de oferentes 1 1 21 

Objeto contractual 

CONTRATAR LA 
ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y AJUSTES 
TOPOGRAFICOS EN 

PREDIOS PRIORIZADOS 
UBICADOS EN ÁREAS 

DE IMPORTANCIA 
ESTRATEGICA PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO QUE 

BENEFICIAN 
ACUEDUCTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA, A 

FIN DE DAR 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICOS DE LOS 

DIFERENTES 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES 
DEL DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA 

53200C0548 REALIZAR 
EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

GEOMETRICOS, 
DENSIDADES, 

EVALUACIÓN DE 
PAVIMENTOS, CLASIFIC 
ACN/PCN, DISTANCIAS 
DECLARADAS, PLANO 

DEMARCACIÓN 
TRAMITES PARA 

PUBLICACIÓN DE AIP 
AERODROMOS DE 

AEROPUERTOS 
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CUMPLIMIENTO AL 
ARTICULO 111 DE LA 

LEY 99 DE 1993 Y EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 

TITULADO 
"CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO EN 
CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA" EN 
LA VIGENC 

REGIONAL 
NOROCCIDENTE 

Valor del contrato $ 429.619.530 $ 260.637.370 $ 699.999.993 

Proveedor 
UNIÓN TEMPORAL 

CONSERVACIÓN 2023 
CONSORCIO 

TOPOGRAFICO IB 2024 
CANJI 

Plazo del contrato 4 meses 2 meses 120 días 

Forma de pago 

El Departamento del Valle 
del Cauca - Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 

cancelará el valor del 
contrato de acuerdo al 

avance del estudio 
topográfico donde se 

evidencien las hectáreas 
medidas, previa 

presentación de un 
informe de actividades 

desarrolladas y ejecutadas 
donde se evidencie el 

avance en el cumplimiento 
de cada una 

de ellas como requisito 
para cada uno de los 

pagos. 

a) Pagos parciales: 
corresponde al 90% del 
valor del contrato el cual 
se cancelará por avance 

de actividades 
hasta llegar a este valor. 

se cancelará, previa 
presentación del informe 

del supervisor y cuenta de 
cobro o factura por parte 
del contratista sobre el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales 

serán revisadas y 
aprobadas por el 

DISTRITO 
b) Un pago final que 

corresponde al 10% del 
valor del contrato se 

efectuará con el acta de 
finalización y liquidación 

del contrato previa entrega 
a satisfacción de la 

consultoría. 

Un primer pago 
equivalente al VEINTE 
(20%) del valor total de 

estudios y diseños contra 
entrega del INFORME Y 
ENTREGABLES DE LA 

ETAPA I 
, suscrito por el Interventor 

del contrato. 
Un segundo pago 

equivalente al VEINTE 
(20%) del valor total de 
estudios y diseños (sin 
considerar los gastos 

reembolsables 
y costos indirectos)), 
contra entrega de la 

totalidad de los 
PRODUCTOS DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA ETAPA II 

Un tercer pago equivalente 
al VEINTE (20%) del valor 
total de estudios y diseños 
(sin considerar los gastos 
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reembolsables y costos 
indirectos)), contra entrega 

de la totalidad de los 
PRODUCTOS DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA ETAPA III. Un 

último pago equivalente al 
CUARENTA (40%) del 
valor total de estudios y 
diseños (sin considerar 
gastos reembolsables) , 
cuando se suscriba el 

ACTA DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA Y 

ENTREGABLES 
COMPLETOS, por parte 

del representante legal de 
Interventoría y equipo de 
profesionales además de 
representante legal del 
consultoría y cuerpo de 
profesionales, contando 
con el respectivo informe 
de cumplimiento final de 

las obligaciones derivadas 
del contrato radicado ante 

la Entidad. 

Experiencia exigida 

Aportar máximo dos (02) 
contratos ejecutados, 

debidamente inscritos en 
el Registro Único 

de Proponentes (para 
personas naturales y 
jurídicas nacionales y 

extranjeras con domicilio 
Colombia), El objeto del 

contrato corresponda a las 
actividades de 

levantamiento topográfico 
de predios-rurales 
relacionados con 
recuperación y/o 

protección de cuencas y 
microcuencas hídricas 
abastecedoras de agua 

El proponente deberá 
acreditar la experiencia 
mediante máximo un 
contrato terminado y 

recibido, cuyo objeto o 
alcance se encuentre 

relacionado con 
Consultoría para estudios 

y diseños y/o 
levantamiento topográfico 

para la construcción de 
edificaciones de ocupación 
institucional de educación1 

; con la experiencia 
aportada debe acreditar la 

actividad de 
Levantamiento topográfico 
para un área de diseño no 

inferior a 8000 m2 . El 
valor ejecutado debe ser 
igual o superior al 100% 
del valor del presupuesto 

El proponente deberá 
acreditar la experiencia 

mediante contratos 
terminado y recibido, cuyo 

objeto o alcance se 
encuentre 

relacionado con:  
8.11 PROYECTOS DE 
CONSULTORÍA PARA 

ESTUDIOS 
DE GEOTECNIA Y/O 

DISEÑO DE 
PAVIMENTOS 
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oficial, del presente 
proceso de selección, 

expresado en S.M.M.L.V. 

Códigos UNSPSC 
81151600 – Cartografía 
80101600 - Gerencia de 

proyectos 

80111614 - Servicios 
temporales de ingeniería 

81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura 

81101512 - Servicios de 
sistemas de información 

geográfica (sig) 
81101513 - Gestión de 

construcción de edificios 
95121600 - Edificios y 

estructuras de transporte 
81101509 - Ingeniería 

aeroportuaria 
72153600 - Servicios de 

terminado interior, 
dotación y remodelación 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 

Criterios de evaluación 

Experiencia del 
Proponente 

Equipo del trabajo 
Apoyo a la industria 

Empresas de Mujeres 
Mipyme 

Persona con discapacidad 

Experiencia del 
Proponente 

Equipo del trabajo 
Apoyo a la industria 

Empresas de Mujeres 
Mipyme 

Persona con discapacidad 

Experiencia del 
Proponente 

Equipo del trabajo 
Factor de sostenibilidad 

Apoyo a la industria 
Vinculación Persona con 

discapacidad 
Empresas de Mujeres 

Mipyme 

 
Fuente: SECOP II 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A 

TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Acorde a los procesos encontrados en las otras entidades estatales, se procede a realizar el 

análisis de la demanda utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, 

con los códigos UNSPSC más utilizados en cada uno de los procesos encontrados.  

 

Conforme a los resultados arrojados por el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se puede 

determinar en las gráficas del análisis de la demanda el comportamiento de las contrataciones 

relacionadas con el objeto contractual de este proceso en el departamento del Valle del Cauca 
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durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 780.834 contratos afines 

con un valor total de $34.854.977.996.625 y además se observa que el valor total estimado por 

familia corresponde en su gran mayoría al código 8011 - Servicios de recursos humanos con una 

participación de 6479.310 contratos y un total en valor contratado de $17.429.206.070.668. 

 

Los 3 departamentos que más predominaron, fueron: 

● Distrito Capital de Bogotá con una participación del 25,08%, que genera $104.82 millones  

● Valle del Cauca con una participación del 10,06%, que genera $42,04 millones 

● Antioquia con una participación del 8.79%, que genera $36,76millones. 

 

Gráfica 9. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra variaciones importantes en el gasto mensual durante 2023. Los meses de enero, 

febrero y junio presentan los niveles más altos de ejecución, con un pico cercano a los $6 mil 

millones en junio. Después de ese mes, el gasto disminuye considerablemente y se mantiene 

estable en niveles bajos hasta final de año, con un leve repunte en diciembre. 

En el análisis anual, se observa una tendencia general de crecimiento del gasto entre 2020 y 2025, 

alcanzando su mayor valor en 2025. Para 2026 se evidencia una reducción significativa, 

posiblemente porque el año aún no ha finalizado o por una disminución en la ejecución 

presupuesta. 
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Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La imagen muestra dos gráficos sobre la evolución de contratos: 

• Se observa un volumen alto de contratos al inicio del año, con picos en enero y febrero 

(más de 130 mil). Luego hay una caída fuerte entre marzo y abril, una recuperación parcial 

en junio y nuevamente un descenso desde julio hasta diciembre. Esto sugiere una tendencia 

general decreciente durante el año, con ligera recuperación en noviembre. 

• Entre 2020 y 2025 hay un crecimiento sostenido en la cantidad total de contratos, 

alcanzando el máximo en 2025. Sin embargo, 2026 muestra una reducción importante, 

posiblemente porque el año aún está en curso o por una disminución real en la contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 68 de 130 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

• La categoría “Servicios de recursos humanos” concentra el mayor valor económico 

(cerca de $18 billones) y también la mayor cantidad de contratos, destacándose 

ampliamente sobre las demás.  

• “Servicios de asesoría de gestión” ocupa el segundo lugar, aunque con una diferencia 

considerable frente a la primera categoría.  

• Las demás familias presentan valores y cantidades de contratos mucho menores, indicando 

una alta concentración del gasto en pocas categorías.  

• En general, existe una relación directa entre el valor contratado y el número de contratos: 

las categorías con más contratos tienden a mover mayores recursos. 

Gráfica 11. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 
proveedores/Origen de proveedores 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Los dos gráficos de pastel muestran el valor estimado y el origen de proveedores por departamento: 

• Bogotá D.C. concentra la mayor participación en ambos gráficos, representando 

aproximadamente el 40% del valor total y el 25% del origen de proveedores, lo que 

evidencia una fuerte centralización. 

• Otros departamentos con participación relevante son Valle del Cauca, Antioquia y 

Cundinamarca, aunque con porcentajes considerablemente menores. 

• La distribución muestra que el mercado de proveedores está diversificado, pero con una 

clara dominancia de Bogotá frente al resto de regiones. 

• Los departamentos con menor participación aportan porcentajes muy pequeños, indicando 

baja incidencia en el total de contratación y provisión. 

Gráfica 12. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

La gráfica muestra el valor total estimado por modalidad de selección y evidencia una fuerte 

concentración en la modalidad de contratación directa, con aproximadamente $24,52 billones, muy 

por encima del resto. 

 

En segundo lugar, aparece el régimen especial con cerca de $7,2 billones, mientras que las 

modalidades competitivas como licitación pública, mínima cuantía y otras tienen participaciones 

mucho menores, agrupadas alrededor de $3,04 billones. 

 

La modalidad de enajenación de bienes es la menos representativa, con apenas $0,09 billones. En 

general, la imagen sugiere una alta dependencia de mecanismos de contratación menos 

competitivos frente a procesos abiertos. 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

No Aplica 

6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares adelantados 

por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras organizaciones, se 

puede evidenciar lo siguiente: 
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● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta la información obtenida de los seis (06) procesos analizados en la demanda, se 

evidencia que la modalidad de selección para contratar el bien o servicio son a través del 

Concurso de méritos abiertos. 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, el Distrito Especial de Santiago de Cali ha 

considerado plazos para contratar este tipo de procesos entre 3 a 9 meses, sin embargo, 

otros municipios del país contemplan plazos más cortos entre 2 a 4 meses en procesos 

similares, teniendo en cuenta que el objeto no es 100% similar.  

● Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones anteriores, el 

presupuesto asignado a cada proceso de contratación para consultorías ha sido hasta de 

$569.600.000 millones de pesos en procesos adelantos por el Distrito Especial de Santiago 

de Cali, y a nivel nacional se han realizado procesos contractuales similares hasta por un 

valor de $669.999.993. 

● Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en cada uno de los 

procesos mencionados en el comportamiento histórico, se puede concluir que la mayoría 

de los procesos realizaron la misma metodología de pago, a continuación, se relaciona la 

forma de pago más implementada por el Distrito de Santiago de Cali: 

✓ PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ 

DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo a la 

entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a 

satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, 

entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por 

parte del supervisor designado por la entidad. 

✓ ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, 

el cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega 

de productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de 

entrega y recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con 

previa suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la 

entidad. 

otras Entidades: 

✓ El valor de la presente contratación, será cancelado por parte de la entidad mediante 

actas parciales de acuerdo al avance de ejecución del contrato objeto de 
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interventoría, una vez certificado por la supervisión del contrato. 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida, la experiencia permite determinar el conocimiento, las habilidades, 

las capacidades técnicas, etc., que debe contar el proponente sobre la ejecución de 

actividades iguales o similares a la del proceso de contratación que se llevara a cabo, dicha 

experiencia debe estar registrada en el RUP y los códigos del clasificador de bienes y 

servicios en el tercer nivel expresado por su valor en SMMLV. Dentro de los procesos 

analizados se evidencia que la experiencia solicitada es: 

 

✔ EMPRESAS: La cantidad de contratos solicitados esta entre uno (01) a tres (03), la 

sumatoria debe ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial, valor expresado en 

SMMLV y deben estar relacionados con el objeto contractual. Especifica: Adjuntar un 

(01) contrato adicional deberá acreditar haber ejecutado actividades de revisión y 

aprobación de diseños y/o ajuste de diseños debidamente certificado por la entidad 

contratante.  

✔ PROPONENTES PLURALES: Los proponentes plurales deben adjuntar un (1) contrato 

adicional y dicho contrato debe haber realizado la interventoría a planes de 

saneamiento.  

✔ MIPYMES: El proponente debe presentar Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de 

estos contratos deberá ser igual o superior a 10% menos de lo exigido frente al 

presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV 

y deben estar relacionados con el objeto contractual. 

✔ EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES: El proponente debe presentar 

Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de estos contratos deberá ser igual o superior 

a 10% menos de lo exigido frente al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes SMMLV y deben estar relacionados con el objeto 

contractual. 

● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos requeridos para 

contratar el objeto del proceso de contratación son los siguientes: 

 

 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 73 de 130 

Tabla 14. Análisis de los códigos clasificadores, según la muestra de demanda seleccionada 

 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

✔ Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la información 

obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se procede a verificar por cada proceso cuales son las 

garantías pertinentes para este objeto contractual: 

 

Tabla 15. Análisis de garantías exigidas, según la muestra de demanda seleccionada 

 

GARANTÍA DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: "3.1. El incumplimiento 

total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El 

cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista: 3.3. Los daños imputables al 

contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

3.4. El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria." 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato o 4, 6 0 

30 meses más de 
vigencia 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 

Este amparo debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio nacional 

ejecución contrato amparado. 

Entre el 5% y el 
8% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 3 años 

de más de 
vigencia 

Calidad de los 
servicios 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados deficiente 

de la calidad del servicio prestado. 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 6 meses 

y/o cinco años 
más de vigencia 
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Responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Responsabilidad 
por daños a terceros 

Entre 200 y 300 
SMMLV 

La vigencia de 
esta garantía 

deberá ser igual al 
período de 

ejecución del 
contrato 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

Las garantías exigidas en los procesos, se hacen como medida de protección que establece la 

Entidad Contratante, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte del proponente. Las garantías pueden ser por el objeto, valor, plazo, naturaleza u 

obligaciones. 

 

✔ Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que para este tipo de 

procesos los aspectos técnicos habilitantes corresponden a la presentación de un equipo 

mínimo, que cumpla con el perfil profesional y que posea la experiencia que se requiere 

para llevar a cabo las actividades plasmadas en los procesos. A continuación, se relaciona 

los cargos que se requiere para este tipo de objeto contractual: 

 

Tabla 16. Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados 

 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN / EXPERIENCIA GENERAL / EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 
CONSULTORIA 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario con Maestría a fin a la 
ingeniería. 
Experiencia General: Mínimo diez (10) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Que se haya desempeñado como director de 
topografía en contratos para identificación de linderos en zonas rurales y/o 
fincas y/o parcelas, y que se haya desempeñado como director de topografía 
en contratos relacionados con el levantamiento topográfico. 

TOPOGRAFO 

Formación: Ingeniero topográfico o Tecnólogo en topografía 
Experiencia General: Con experiencia general no menor de diez (10) años 
contados entre la fecha de expedición de la matrícula y la fecha de cierre del 
plazo del presente proceso de selección 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario especialista hidráulico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
De la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia en contratos 
relacionados con el levantamiento topográfico. 
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INGENIERO 
PROCESAMIENTO 

Formación: Ingeniero Topográfico especialista en Geomática y/o Sistemas 
de Información Geográfica 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) proyectos de experiencia como 
Ingeniero en contratos relacionados con el levantamiento topográfico. 

INGENIERO 
DE CAMPO 

Formación: Ingeniero Topográfico 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: mínimo cinco (5) proyectos de experiencia como 
proyectos de experiencia como ingeniero en proyectos de diagnóstico de 
redes y/o catastro técnico de servicios públicos. 

GESTOR SOCIAL 

Formación: Profesional en Trabajo Social y/o Psicología y/o Sociología 
Experiencia General: Tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional 
Experiencia Especifica: Un (1) año de como Coordinador o Supervisor de 
campo en levantamientos de censos poblacionales, encuestas de 
caracterización socioeconómica o catastros de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

6.7  OTRAS CONSULTAS  

No aplica.  

7 ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 

capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, si el presupuesto es acorde 

a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para 

estructurar el proceso de contratación relacionado con “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL 

NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”. 

7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Se relaciona base de datos de los proveedores identificados de acuerdo con los códigos CIIU 7112 

- Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica para “REALIZAR LA 

ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
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ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO 

NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN 

CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), 

MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS 

DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO.”. 

 

Tabla 17. Proveedores identificados con el código CIIU 7112 

 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 
CODIGO 

CIIU 

800003776 DICONSULTORIA SA VALLE M7112 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

800015774 B & C S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO M7112 

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. M7112 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800039398 INGEAL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800053619 CUPULA S.A ANTIOQUIA M7112 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA M7112 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA M7112 

800063546 
IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  

LTDA O IPI LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

800066663 VELZEA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800078300 CIVALCO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800081740 EPROQMECANICA  LTDA ATLANTICO M7112 

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800086501 EDL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 
ATLANTICO M7112 
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800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE M7112 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION 

INCOPLAN SA 
BOGOTA D.C. M7112 

800117971 INEICA LTDA ATLANTICO M7112 

800141159 INARE SAS BOGOTA D.C. M7112 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA M7112 

800168477 ARQ SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. M7112 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. SANTANDER M7112 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. M7112 

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800217706 
CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE 

CORROSIÓN SAS -TELMACOM SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800219705 ROCA + SAS BOGOTA D.C. M7112 

800220798 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - 

ARQCIVILES S A S 
BOGOTA D.C. M7112 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA M7112 

800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800227395 
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA 

SEI LTDA 
SANTANDER M7112 

800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800247715 I+CONSULTORES S.A.S ANTIOQUIA M7112 

800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

800252568 KAMATI LTDA BIC VALLE M7112 

800256897 
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS 
VALLE M7112 

802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 
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802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO M7112 

802009745 INGENERIA Y PROYECTOS DECONTRUCCION SAS ATLANTICO M7112 

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO M7112 

802024876 
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
ATLANTICO M7112 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO M7112 

804002564 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS 

DE INGENIERIA SAS 
SANTANDER M7112 

804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI S.A.S. 
SANTANDER M7112 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS SANTANDER M7112 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER M7112 

804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER M7112 

804011804 COPOWER LIMITADA SANTANDER M7112 

804012755 SITELSA SAS SANTANDER M7112 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER M7112 

804014238 DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA SANTANDER M7112 

804015242 
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
SANTANDER M7112 

804016472 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA SANTANDER M7112 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE M7112 

805022607 
DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC 

S.A.S 
VALLE M7112 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A VALLE M7112 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR M7112 

806015072 RB CONSULTORIA SAS BOLIVAR M7112 

809000735 DCI INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS CALDAS M7112 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA M7112 

811004340 GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811017887 soluciones de trafico sas ANTIOQUIA M7112 
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811033850 INGECONCRETO S.A.S ANTIOQUIA M7112 

811036279 
ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y PROYECTOS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ANTIOQUIA M7112 

813000608 
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS 

LTDA 
HUILA M7112 

822003568 INGECINCO LTDA. META M7112 

823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ATLANTICO M7112 

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

M7112 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA SANTANDER M7112 

829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C. M7112 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. M7112 

830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C. M7112 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. M7112 

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS BOGOTA D.C. M7112 

830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

830043188 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830054097 
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 
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830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

IPI SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830059237 COINTELCO SA BOGOTA D.C. M7112 

830061122 HERA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830062201 AQUADATOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830063017 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. M7112 

830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A.S BOGOTA D.C. M7112 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830068724 ARA INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830077054 INVERTANZA SAS BOLIVAR M7112 

830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830078903 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S A 
BOGOTA D.C. M7112 

830082693 Arcomat SAS BOGOTA D.C. M7112 

830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. M7112 

830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

830095451 IT Services SAS BOGOTA D.C. M7112 

830097620 ALDEA PROYECTOS sas EN REORGANIZACIÖN BOGOTA D.C. M7112 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. M7112 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C. M7112 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830140829 
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 
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830501913 
GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER M7112 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830509674 INGARK SAS ANTIOQUIA M7112 

830510830 ELEMENT LOGIC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513942 CORVEZ SAS CHOCO M7112 

830515117 GNG INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

832004321 
GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE 

CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

844005086 DUVAL LTDA CASANARE M7112 

860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 

ELECTRICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860040871 Plinco sa BOGOTA D.C. M7112 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTA D.C. M7112 

860043799 
HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y 

AUDITORIA AMBIENTAL 
BOGOTA D.C. M7112 

860050146 INGECONTROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860067236 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y 

MECANICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860069446 HIDROCONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860402221 VIBRAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC BOGOTA D.C. M7112 

860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS BOGOTA D.C. M7112 

860522801 INGENIERIA INSAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO M7112 

890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA SANTANDER M7112 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE M7112 
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890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE M7112 

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS VALLE M7112 

890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS BOLIVAR M7112 

890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA M7112 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS ANTIOQUIA M7112 

890920656 
INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE DE 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 
ANTIOQUIA M7112 

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION ANTIOQUIA M7112 

892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA META M7112 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. ATLANTICO M7112 

900025906 VIALTOP S A S BOGOTA D.C. M7112 

900028247 
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - 

COFINTEC S.A. 
VALLE M7112 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

900049245 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900074453 
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN 

REORGANIZACION 
VALLE M7112 

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES 

INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER M7112 

900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION BOLIVAR M7112 

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC SANTANDER M7112 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA M7112 

900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS ANTIOQUIA M7112 

900108928 DCARAVAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900129770 INSUELECTRI SAS ATLANTICO M7112 
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900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900154758 CYMADE SAS TOLIMA M7112 

900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900159278 PROCTEK S,A,S, CUNDINAMARCA M7112 

900161993 sondeos geofísicos sas ANTIOQUIA M7112 

900165846 INPROYEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900175904 SOLCICOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA BOGOTA D.C. M7112 

900181969 HYBRYTEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900183504 RGA SOLUCIONES LTDA ATLANTICO M7112 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL BOLIVAR M7112 

900193350 PMO CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900194642 GESPROYECT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900198755 
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES SAS 
META M7112 

900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA M7112 

900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900214218 AQSTICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900230949 DEEK MACHINE SA BOGOTA D.C. M7112 

900232333 ULTRATEK SAS ATLANTICO M7112 
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900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS ATLANTICO M7112 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900250217 EPYPSA COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900268896 AXON GROUP LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900277518 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC SAS 
BOLIVAR M7112 

900278445 
SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI 

SUSTENTABILIDAD BIC SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900293698 SICMECI S.A.S. BOLIVAR M7112 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S BOGOTA D.C. M7112 

900308132 Hepta Proyectos SAS BOGOTA D.C. M7112 

900311747 DARDAOIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900316599 PS INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900325960 
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
ANTIOQUIA M7112 

900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900343521 SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS ATLANTICO M7112 

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO M7112 

900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900381226 
IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL 

COLOMBIA SA 
BOGOTA D.C. M7112 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

ANTIOQUIA M7112 
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900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO M7112 

900412645 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT 

S.A.S 
CUNDINAMARCA M7112 

900413753 CONSTRUCEC SAS CORDOBA M7112 

900418767 JCL DESING & CONSTRUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL S.A.S BOYACA M7112 

900423160 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900427417 INGSA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900427442 KER INGENIERIA SAS BIC SANTANDER M7112 

900433214 DEACIVIL SAS BIC ANTIOQUIA M7112 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900455558 THOR INVESTMENT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS ATLANTICO M7112 

900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900467640 Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL BOGOTA D.C. M7112 

900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ANTIOQUIA M7112 

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900482157 Interventoría, Asesorías y Construcción SAS ANTIOQUIA M7112 

900482751 
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y 

ARQUITECTURA SAS 
SANTANDER M7112 

900483711 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 

S.A.U. 
ANTIOQUIA M7112 

900484931 
MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS 

SAS 
NARINO M7112 

900489249 IIP SAS BOGOTA D.C. M7112 

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900502031 HESEGO INGENIERIA SAS VALLE M7112 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 86 de 130 

900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

900512882 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS META M7112 

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS ATLANTICO M7112 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia ANTIOQUIA M7112 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS   ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR M7112 

900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS SANTANDER M7112 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y 

CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO S A S 
SANTANDER M7112 

900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900589973 IMF INGENIERIA SAS LA GUAJIRA M7112 

900594193 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM 

WEST S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900606675 CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA LEGAL S.A.S ATLANTICO M7112 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900618804 PROINGCA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 

EXECUTION SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900635225 P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. M7112 

900642964 + VERDE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS BOGOTA D.C. M7112 

900651802 SITECSYS BOGOTA D.C. M7112 

900654628 INSTORE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900663335 SYNERTECH SERVICE SAS ATLANTICO M7112 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 87 de 130 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900722467 
ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y 

COMUNICACIONES SAS 
CALDAS M7112 

900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900782194 BESCO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900787019 MAB SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA M7112 

900822791 ASIK SAS BIC ATLANTICO M7112 

900823820 SOLAR PLUS SAS ATLANTICO M7112 

900843992 SELECTRIK SAS ATLANTICO M7112 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS 
SANTANDER M7112 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL BOGOTA D.C. M7112 

900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900888903 CONSTRUCSION SAS BOLIVAR M7112 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO M7112 

900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900938855 PARCELCON VALLE M7112 

900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC ATLANTICO M7112 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS ATLANTICO M7112 

901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS ATLANTICO M7112 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA M7112 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901118824 ADEMINCOL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S SANTANDER M7112 

901136603 
INGENIEROS CIVILES  MINEROS Y METALURGISTAS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

901167602 Abo Energy Colombia SAS ANTIOQUIA M7112 

901219719 CE CAPITAL SAS ATLANTICO M7112 

901256066 
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C 

S.A.S -  BIC 
BOGOTA D.C. M7112 
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901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 

COLOMBIAMIRARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. M7112 

901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349046 LPAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS BOYACA M7112 

901380787 08 BOGOTA D.C. M7112 

901542814 JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC BOGOTA D.C. M7112 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. M7112 

800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. ANTIOQUIA M7112 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. M7112 

800122811 COTEL SAS VALLE M7112 

800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800166199 DELTEC SA VALLE M7112 

800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800237475 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-

EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800252997 servicios de ingenieria y construccion sas BOGOTA D.C. M7112 

804001735 INTERPRO SAS SANTANDER M7112 

804010786 IINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER M7112 

804014816 HOL SAS ATLANTICO M7112 

806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S BOLIVAR M7112 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C. M7112 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA M7112 

813008777 
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD 

CONSULTORES S.A.S. BIC 
BOGOTA D.C. M7112 

816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA M7112 

820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S BOYACA M7112 

822007239 ARM CONSULTING SAS META M7112 

830011122 COPEBA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830013009 
DESARROLLADORA  DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 
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830013230 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

830038192 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING 

S.A. TECNA ICE S.A. 
BOGOTA D.C. M7112 

830042394 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC 

S.A 
BOGOTA D.C. M7112 

830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C BOGOTA D.C. M7112 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860009250 RESTREPO URIBE SAS BOGOTA D.C. M7112 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A BOGOTA D.C. M7112 

860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

860055558 ACEVERDE S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860450644 INTERSA S.A BOGOTA D.C. M7112 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

890303126 PLANES SAS VALLE M7112 

890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA BOLIVAR M7112 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR M7112 

890929122 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900108455 
AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C. M7112 

900204764 VILTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900218431 CHAFIK INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900223787 
BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA 

BGA INGENIEROS LTDA 
SUCRE M7112 

900241492 INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL META LTDA META M7112 
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900249549 SMARTY COLOMBIA SAS BIC RISARALDA M7112 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S BOLIVAR M7112 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON 

S.A.S.-EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900345143 PEDELTA COLOMBIA S A S BOGOTA D.C. M7112 

900346221 Westphalia SAS BOGOTA D.C. M7112 

900350044 SURVEY SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900365677 CDM SMITH BOGOTA D.C. M7112 

900375840 AGNIS SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900413231 PRODEGI SAS BOLIVAR M7112 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS 

S.A.S. (ISES S.A.S.) 
ATLANTICO M7112 

900425518 
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900494141 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900494484 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900498289 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900536270 IGGA SAS ANTIOQUIA M7112 

900620409 SIRACUSA INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE 

LATINO AMERICA SIGLA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900644351 CONSULTORES DONOVAN BOGOTA D.C. M7112 

900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900685058 GB PLUS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900736836 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S A S BOGOTA D.C. M7112 

900863185 1 SOLUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901278143 AMAN INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 
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901366369 
CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS 

SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-
BIC 

BOGOTA D.C. M7112 

901419879 KALERI S.A.S. VALLE M7112 

901477828 GNG PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S I.S.M.S.A.S. 
ATLANTICO M7112 

800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR M7112 

802016387 RATTAN HOLDING S.A. ATLANTICO M7112 

804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. SANTANDER M7112 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A ANTIOQUIA M7112 

811042087 
COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

830083572 HIDROSUELOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830085844 
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY 

COLOMBIA S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 

EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM 
SAS.SSS 

BOGOTA D.C. M7112 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860046927 T.EN COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. M7112 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. M7112 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900324784 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900396394 
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA 

ESPECIALIZADA SAS 
ANTIOQUIA M7112 
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900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900872002 GRENERGY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901230477 
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO 

EINTERES COLECTIVO - BIC - 
BOGOTA D.C. M7112 

901420837 
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE 

COLOMBIA SUCURSAL 
BOGOTA D.C. M7112 

901520206 ODINSA VIAS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901522596 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA 
COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E 

INTERES COLECTIVO 
BOGOTA D.C. M7112 

901645491 ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS ANTIOQUIA M7112 

830126461 HITOS URBANOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA M7112 

860002837 OSPINAS & CIA. S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860028712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.  BOGOTA D.C. M7112 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860034335 Gomez Cajiao y Asociados SAS BOGOTA D.C. M7112 

860055182 WSP COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C. M7112 

860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C. M7112 

860535490 TELVAL S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA M7112 

890910447 SEDIC SA ANTIOQUIA M7112 
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890937250 
UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 
ANTIOQUIA M7112 

900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900179369 CONFIPETROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900869209 OMIA INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. M7112  

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los códigos UNSPSC relacionados en el Comportamiento Histórico, se procede a 

realizar el análisis de la oferta utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO, dicho análisis se filtró durante las vigencias de 2023, 2024 y 2025. 

 

Con los cuales se pudo determinar las gráficas del análisis de la oferta, en donde se evidencia el 

comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto del presente contrato, durante la 

última vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 2.524.746 mil contratos 

afines, generando un valor total por $117.17 Billo., que equivale a 868,61 mil proveedores.  

 

Dentro de la participación de los proveedores el 99,88% son proveedores No plurales. La mayor 

parte de los procesos de selección se llevaron a cabo bajo la modalidad de selección fue la 

contratación directa, con un valor de $3,3 billones. Asimismo, dentro de esta misma modalidad 

general, también se destacaron el concurso de méritos.  

 

A continuación, se muestran los resultados de la consulta en el Modelo de Abastecimiento 

Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 
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Gráfica 13. Análisis de la oferta en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

• Gasto mensual: Se observa una tendencia volátil entre 2023 y 2025. Los valores presentan 

picos altos al inicio y a mitad del período, seguidos de caídas importantes. Hacia el final, 

parece haber una ligera recuperación en algunos meses. El valor total acumulado mostrado 

es aproximadamente $117.706 millones. 

• Gasto anual: El gráfico de barras indica un crecimiento general del gasto entre 2020 y 2025, 

alcanzando su punto más alto en 2025. Para 2026 se proyecta una disminución 

considerable. También se distinguen dos componentes del gasto (en tonos azul claro y 

oscuro), donde el componente principal corresponde a la parte más oscura. 

En conjunto, el análisis sugiere que el gasto ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, 

aunque con fluctuaciones mensuales marcadas. 
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Gráfica 14. Análisis de la oferta en MAE cantidad de contrato 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

• Contratos mensuales: Se observa una fuerte caída desde los primeros meses del año, 

pasando de más de 150 mil contratos a niveles mucho más bajos a mitad de año. Después 

hay una recuperación moderada, aunque al cierre vuelve a disminuir. Las tendencias entre 

2023, 2024 y 2025 muestran comportamientos similares con algunas variaciones puntuales. 

• Contratos anuales: El gráfico evidencia un crecimiento sostenido en la cantidad total de 

contratos entre 2020 y 2025, alcanzando su nivel más alto en 2025. Para 2026 aparece una 

reducción importante, posiblemente por ser un año aún en curso o una proyección parcial. 

En general, la contratación ha aumentado en los últimos años, aunque con fluctuaciones 

mensuales significativas. 
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Gráfica 15. Análisis de la oferta en MAE valor total estimado por proveedor 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

La imagen resume indicadores generales de contratación: 

 

• Valor total de contratación: Aproximadamente $117,71 billones, lo que refleja un alto 

volumen de recursos comprometidos.  

• Número de proveedores: Cerca de 868,61 mil, indicando una amplia participación de 

entidades y empresas.  

• Número de contratos: Más de 2,52 millones de contratos registrados. 

 

En el gráfico inferior, se observa que unos pocos proveedores concentran los valores de 

contratación más altos, mientras que la mayoría mantiene montos menores. La línea de número 

de contratos muestra variaciones moderadas, sugiriendo que no siempre los proveedores con más 

contratos son los que manejan mayores recursos. 
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Gráfica 16. Análisis de la oferta en MAE proveedores plurales 

 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

La imagen muestra dos gráficos de dona sobre contratos en SECOP II relacionados con 

proveedores plurales: 

• Cantidad de contratos: 

La gran mayoría de los contratos (99,88%, equivalente a 221.359 contratos) corresponde a 

procesos donde no hay proponente plural. Solo 0,12% (2.739 contratos) involucra 

proveedores plurales. 

• Valor de los contratos: 

Aunque los contratos con proveedores plurales son pocos, representan un valor 

ligeramente mayor en proporción: 2,99% del valor total (aprox. $3,3 billones), mientras que 

el 97,01% corresponde a contratos sin proponente plural. 
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Gráfica 17. Análisis de la oferta en MAE modalidad de selección 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

La gráfica muestra el valor total estimado de los contratos según la modalidad de selección: 

• La modalidad Contratación Directa concentra el mayor valor, con aproximadamente $84,32 

billones, muy por encima de las demás modalidades. 

• Le siguen la modalidad Especial con cerca de $20,46 billones y la modalidad Competitiva 

con $12,7 billones. 

• Enajenación representa un valor marginal, cercano a $0,22 billones. 

Por lo anterior, podemos determinar que los proveedores para prestar este servicio en el Distrito 

de Santiago de Cali y que conforman dicho sector son 108 los cuales han ejecutado un total de 195 

contratos por un valor superior a los 122 mil millones. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia trae 

beneficios como el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación. Además, los 

beneficios económicos contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB), Estimulan la competencia, 

Incentivan el emprendimiento y alimentan la diversidad. Dentro de ese crecimiento económico 

están contribuyendo las mujeres con sus empresas y emprendimientos generando un impacto 

positivo a la sociedad con la contribución de nuevos empleos, reduciendo las brechas de género, 

fomentando una sociedad más igualitaria y diversa en términos de ideas, empresas y 
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oportunidades.  

 

Por lo siguiente, se dispone en el numeral 1 del artículo 12 la Ley 590 de 10 de julio de 2000 "por 

la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micros, pequeñas medianas 

empresa" que determina: "Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES Mercado de Compras 

públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos de constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos: 1. - Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 

proveedores directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 

participación en el Proceso de Contratación. (...)" Ley reglamentada por el Decreto 2473 de 2010. 

 

La tabla N° 19 detalla los proveedores identificados para “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL 

NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”. 

 

Tabla 18. Proveedores que proveen el servicio 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 1 Proveedor 1 

Identificación 890300498-0 802015564 - 7 860008018 - 9 

Razón Social 

CONSULTANTE 

PANAMERICANA DE 

COLOMBIA S.A.S. 

DESARROLLOS Y 

PROYECTOS S.A.S. 

ESTUDIOS 

TECNICOS S.A.S 

Tipo de 

organización 

Sociedades por 

acciones 

simplificadas sas 

Sociedades por 
acciones 

simplificadas sas 

Sociedades por 
acciones 

simplificadas sas 

Ciudad Cali Barranquilla Bogotá 

Código CIIU M7112 M7112 M7112 
 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

Para el presente proceso de contratación de consultoría no se establecen criterios de inclusión 
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social como factor de evaluación o requisito habilitante, debido a que el objeto contractual se 

fundamenta principalmente en la prestación de servicios profesionales altamente especializados, 

cuya ejecución depende de la capacidad técnica y la experiencia específica. 

 

La consultoría constituye una modalidad contractual orientada a la elaboración de estudios, 

diagnósticos, diseños, análisis y demás actividades de carácter intelectual que requieren 

conocimientos especializados y competencias técnicas específicas. En consecuencia, la selección 

del contratista debe enfocarse en garantizar las mejores condiciones de calidad técnica, 

experiencia y capacidad profesional para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, 

conforme a los principios de planeación, selección objetiva, eficiencia y responsabilidad que rigen 

la contratación estatal. 

 

Adicionalmente, la ejecución del contrato no contempla actividades operativas, manufactureras o 

de generación significativa de empleo no calificado que permitan incorporar medidas de inclusión 

social con un impacto directo y verificable sobre la población objeto de dichas políticas. Por el 

contrario, la conformación del equipo consultor responde a perfiles profesionales especializados 

previamente definidos por las necesidades técnicas del proyecto y por los requisitos establecidos 

en los documentos del proceso. 

 

Lo anterior no implica la exclusión o limitación de la participación de ningún grupo poblacional, toda 

vez que el proceso de selección garantiza la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación de todos los posibles oferentes, en cumplimiento de la normativa vigente. Por 

tanto, se considera que la incorporación de criterios de inclusión social no resulta procedente ni 

proporcional frente a la naturaleza, alcance y características técnicas del contrato de consultoría 

objeto del presente proceso. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 

Frente a lo establecido en el artículo 2.20.1.1.3, del Decreto 248 de 2021, "Las entidades públicas 

del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades 

privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo 

cualquier modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en 

cualquiera de sus formas de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos 

comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura 

Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 
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treinta por ciento (30%) del valor total de los |recursos del presupuesto de cada entidad destinados 

a la compra de alimentos". 

 

Se evidencia que no es aplicable a la presente contratación, toda vez que, conforme a lo señalado 

en el citado artículo, se incluirá en los procesos que sea de adquisición, suministro y entrega de 

alimentos en cualquiera de sus formas de atención, en este caso no es la adquisición, suministro y 

entrega de alimentos, sino que se trata de la prestación de servicios para “REALIZAR LA 

ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y 

PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN 

ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE 

CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS 

ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO.”. 

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 

La siguiente cadena de suministro describe de manera integral el proceso requerido para la 

organización, levantamiento, procesamiento y elaboración de mapas e información geográfica del 

sistema de alcantarillado de la Vereda Pance Cabecera, el Corregimiento de Pance y Pueblo 

Nuevo. Este proceso contempla la articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP) y la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), con el 

propósito de fortalecer la gestión, actualización y disponibilidad de información geoespacial 

estratégica para la planificación y administración de la infraestructura de saneamiento. 

 

La representación gráfica permite identificar los principales actores involucrados, los insumos 

necesarios, las actividades técnicas desarrolladas durante los levantamientos topográficos e 

inventarios de campo, así como los productos resultantes y su utilización por parte de las entidades 

responsables. De igual manera, evidencia la interacción entre proveedores, recursos técnicos y 

humanos, procesos de validación y generación de información geográfica, garantizando la calidad, 

interoperabilidad y disponibilidad de los datos para la toma de decisiones. 

Esta cadena de suministro refleja el flujo de valor desde la obtención de información en terreno 

hasta la consolidación de bases de datos geográficas, mapas temáticos e inventarios de 

infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento del Nodo de Información Geográfica de la UAESP 
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y al desarrollo de herramientas que apoyan la planificación, operación, mantenimiento y gestión 

sostenible del sistema de alcantarillado en el área de estudio. 

Imagen 1. Cadena de suministro 

 

7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos para la ejecución del proyecto de organización y elaboración de mapas e 

información del sistema de alcantarillado se encuentra conformada por diferentes componentes 

técnicos, operativos y administrativos que garantizan el cumplimiento de los objetivos 

contractuales. Debido a la naturaleza especializada de la consultoría, el principal rubro corresponde 

al talento humano, el cual incluye profesionales en ingeniería, topografía, sistemas de información 

geográfica (SIG), especialistas en bases de datos geográficas, auxiliares técnicos y personal de 

apoyo. Estos recursos son fundamentales para la planificación, ejecución, procesamiento y 
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validación de la información requerida, representando el mayor porcentaje del costo total del 

proyecto. 

 

Otro componente relevante corresponde a las actividades de levantamiento topográfico e inventario 

de los elementos del sistema de alcantarillado. Este rubro comprende la operación de equipos 

especializados como receptores GNSS, estaciones totales, drones cuando sean requeridos, 

elementos de medición y herramientas necesarias para la captura de información en campo. 

Asimismo, incluye los costos asociados a la recolección, georreferenciación y caracterización de 

los elementos definidos en el Catálogo de Objetos Geográficos, garantizando la obtención de 

información confiable y precisa para su posterior procesamiento. 

 

La estructura de costos también incorpora los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo 

de las actividades. Dentro de este componente se encuentran las licencias de software 

especializado para el procesamiento de información geográfica, herramientas SIG, aplicaciones 

para captura de datos en campo, equipos de cómputo de alto rendimiento y sistemas de 

almacenamiento digital. Estos recursos permiten realizar el análisis, depuración, estructuración y 

validación de la información obtenida durante las diferentes etapas del proyecto, asegurando su 

compatibilidad con el Nodo de Información Geográfica de la UAESP y con la Infraestructura de 

Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC). 

 

De igual manera, se contemplan los costos asociados al transporte y la logística de campo, los 

cuales incluyen desplazamientos del personal técnico y profesional hacia las zonas de intervención, 

transporte de equipos, combustible, viáticos y demás gastos necesarios para garantizar la 

ejecución de las actividades en la Vereda Pance Cabecera, el Corregimiento de Pance y Pueblo 

Nuevo. Estos costos son indispensables debido a la necesidad de realizar visitas permanentes a 

terreno para la captura y verificación de la información. 

 

Adicionalmente, se consideran los costos relacionados con el procesamiento, control de calidad y 

validación de la información recopilada. Estas actividades incluyen la revisión de consistencia de 

los datos, la generación de bases de datos geográficas, la elaboración de cartografía temática, la 

producción de metadatos y la integración de la información bajo los estándares técnicos 

establecidos por la UAESP e IDESC. Este componente garantiza que los productos finales cumplan 

con los requisitos técnicos y de calidad exigidos para su incorporación en las plataformas 

institucionales. 
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Finalmente, la estructura de costos contempla los gastos de administración, coordinación y gestión 

del proyecto, incluyendo los costos indirectos necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

consultoría, tales como supervisión, comunicaciones, seguros, gestión documental, servicios 

administrativos y contingencias. Estos costos permiten asegurar la correcta ejecución contractual, 

la coordinación entre los diferentes actores involucrados y la atención oportuna de eventualidades 

que puedan surgir durante el desarrollo de las actividades, contribuyendo al cumplimiento exitoso 

de los objetivos del proyecto. 

7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Los indicadores de capacidad financiera se utilizan como herramienta para evaluar la estabilidad 

económica mínima exigida a los proponentes. A través del análisis de variables como la liquidez y 

el endeudamiento, entre otros; se busca determinar si cuentan con la solidez necesaria para asumir 

y desarrollar con cumplimiento las obligaciones contractuales. Estos parámetros permiten 

establecer la idoneidad financiera del oferente, favoreciendo la selección de propuestas viables y 

sostenibles en el marco del proceso de contratación. 

 

Para obtener las estadísticas descriptivas del análisis de indicadores financieros, se tomaron como 

referencia 509 empresas registradas en la matriz de cálculo de indicadores financieros del DACP 

del 2024. La selección se realizó clasificando las empresas de acuerdo al siguiente código CIIU 

relacionados con el objeto contractual: M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica. Una vez obtenidos los indicadores para cada proveedor, se 

procedió a realizar el tratamiento de los datos, debido a la existencia de indicadores atípicos o muy 

alejados del comportamiento promedio del sector, los cuales fueron identificados a través del 

método de la Puntuación Z. Este método estadístico permite identificar los datos que están fuera 

del rango normal, el cual se encuentra entre: | -3 a 3 |. Una vez distinguidos los datos atípicos, se 

procedió a ponderar los mismos datos a través de la Winsorización, disminuyendo así su impacto 

sobre el cálculo de las estadísticas descriptivas, pero conservando el efecto de sus valores 

extremos. Con el fin de establecer los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad 

financiera y organizacional de manera objetiva proporcional, se aplicaron dos metodologías 

estadísticas: el método del Intervalo de Confianza y la Desviación Estándar. Esta decisión 

metodológica tuvo como propósito analizar el comportamiento de los indicadores financieros 

reportados por el mercado y así seleccionar rangos que permitieran una participación más amplia 

y justa. 
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Durante el análisis, se evidenció que el uso exclusivo de uno u otro método arrojaba resultados 

desproporcionados para ciertos indicadores, especialmente en presencia de valores atípicos. Esta 

situación podía limitar significativamente la participación de oferentes, restringiendo la pluralidad y 

afectando la libre concurrencia. Por esta razón, se optó por una estrategia combinada que tomara 

como referencia los valores más representativos de ambos métodos, seleccionando para cada 

indicador el límite (superior o inferior) que ofreciera mayor equilibrio técnico sin excluir 

injustificadamente a posibles participantes. 

 

En ese sentido: 

 

Para los indicadores financieros, se tomó como referencia el intervalo de confianza, considerando 

que este método reflejaba de forma más precisa el comportamiento central de los datos, dada su 

coherencia con el comportamiento del mercado y su flexibilidad frente a entidades con estructuras 

financieras diversas. 

 

La adopción de esta metodología permite establecer requisitos realistas y proporcionales, que no 

constituyan barreras injustificadas al ingreso de oferentes al proceso. Con ello, se garantiza el 

principio de pluralidad de oferentes, reduciendo el riesgo de que el proceso se declare desierto y 

fortaleciendo la competencia en condiciones de equidad. 

 

Tabla 19. Indicadores financieros de empresas que proveen el servicio por el Método del Intervalo 

de Confianza 

 

Método del intervalo de confianza 

 
Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
endeudamient

o 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilida
d del Activo 

Tamaño 
de la 

muestra 
508,00 509,00 362,00 509,00 509,00 

ínimo 0,04 0,00 6,71 0,21 0,12 

Máximo 4,44 1,03 15,38 0,50 0,24 

Mediana 2,49 0,48 3,50 0,14 0,06 

Promedio 2,76 0,48 5,12 0,16 0,07 

Desviació 1,40 0,26 7,09 0,19 0,10 
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n estándar 

Nivel de 
confianza 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,97 1,96 1,96 

Límite 
inferior 

2,64 0,46 4,38 0,15 0,07 

Límite 
superior 

2,20 0,51 5,85 0,18 0,08 

Fuente: DACP 

 

De esta manera se pueden determinar los indicadores recomendados para el presente proceso de 

acuerdo con la información recolectada del mercado:  

 

Índice de liquidez: corresponde a una razón financiera utilizada para determinar la capacidad de 

una organización de atender sus obligaciones en el corto plazo a partir de sus activos corrientes. 

Este indicador permite identificar si el proponente cuenta con los recursos disponibles para cumplir 

de manera inmediata con sus compromisos, sin necesidad de acudir a fuentes externas de 

financiación. Su cálculo se realiza aplicando la fórmula: Índice de liquidez = Activo Corriente / 

Pasivo Corriente. 

 

Índice de endeudamiento: es una medida financiera que refleja la proporción de los activos de 

una empresa que están respaldados por obligaciones con terceros. Este indicador muestra nivel 

de dependencia de la entidad frente a la deuda y permite analizar su grado de apalancamiento 

financiero. Se obtiene a través de la siguiente relación: Índice de endeudamiento = Pasivo Total / 

Activo Total.  

 

Razón de cobertura de intereses: se trata de un indicador financiero que evalúa la facilidad con 

la que una empresa puede atender el pago de los intereses derivados de sus deudas utilizando 

sus utilidades operativas. Este índice revela cuántas veces el resultado operacional es suficiente 

para cubrir dichos gastos y constituye una referencia importante para medir el riesgo vinculado al 

nivel de endeudamiento. La fórmula de cálculo es la siguiente: Razón de cobertura de intereses = 

Utilidad Operacional / Gastos por Intereses. 

 

La capacidad organizacional se refiere a los recursos humanos, técnicos, administrativos y 

operativos con los que cuenta el proponente para ejecutar de manera eficiente y oportuna el objeto 
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contractual. Esta capacidad se evalúa en función de la estructura organizativa, la experiencia del 

personal, los procesos internos, y la disponibilidad de herramientas y tecnologías necesarias para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Dicha capacidad permite verificar si el proponente posee los medios suficientes para planificar, 

coordinar y ejecutar actividades complejas, garantizando el cumplimiento de los estándares de 

calidad exigidos por la entidad contratante. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): es un indicador que permite valorar qué tan 

efectivamente una empresa emplea los recursos de sus accionistas o socios para generar 

utilidades. Este índice evidencia la capacidad del proponente para obtener beneficios a partir de su 

patrimonio neto. Su cálculo se expresa con la fórmula: ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total. 

 

Rentabilidad sobre los activos (ROA): es un indicador que permite evaluar la capacidad de una 

empresa para generar utilidades a partir del conjunto de sus activos. Este índice evidencia el 

beneficio neto obtenido por cada unidad monetaria invertida en los recursos de la organización, 

independientemente de si fueron financiados mediante capital propio o deuda. La fórmula de 

cálculo es: ROA = Utilidad Neta / Activo Total. 

 

A continuación, se presentan los indicadores aplicables al presente proceso contractual: 

 

Tabla 20. Indicadores financieros recomendados 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Índice de Liquidez 

(IL) 

Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
Mínimo 2,64 

Índice de 

Endeudamiento 

(IE) 

Pasivo Total/Activo Total Máximo 51% 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses (RCI) 

Utilidad 

Operacional/Gastos de 

Intereses 

Mínimo 4,38 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Utilidad Neta / Patrimonio 

Total 
Mínimo 0,15 

Rentabilidad del 

activo 
Utilidad Neta / Activo Total Mínimo 0,07 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

 
 

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de 

empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

  

En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes 

del oferente plural. 

 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

Teniendo en cuenta que la entidad en aquellos casos que sea necesario por las características del 

objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratación, puede establecer 

indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los resultados arrojados por el estudio 

del sector y teniendo en cuenta que no se otorgaran anticipos para la ejecución del contrato, se 

hace necesario determinar la liquidez operativa del proponente, midiendo la liquidez del mismo en 

términos absolutos, toda vez que se requiere que el futuro contratista atienda las necesidades de 

la Entidad de manera inmediata, lo que indica que este debe contar con liquidez y musculo 

financiero para el cumplimiento de las mismas. 
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Por lo anterior, se requiere incluir indicadores adicionales dentro de la capacidad financiera, como 

lo es el Capital de Trabajo en las siguientes condiciones: 

 

El Capital de Trabajo representa los recursos financieros disponibles a corto plazo con los que 

cuenta una empresa para desarrollar sus actividades operativas cotidianas. Este indicador refleja 

la liquidez operativa y la capacidad del proponente para asumir obligaciones inmediatas, 

garantizando la continuidad en la prestación de bienes y servicios contratados. 

Su cálculo se realiza mediante la fórmula: 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

El capital de trabajo requerido no excederá el valor del Presupuesto Oficial. Para el Proceso de 

Contratación los Proponentes deberán acreditar el Capital de trabajo de la siguiente manera: 

 

✔ CT = AC - PC ≥ CTd  

 

Donde,  

 

✔ CT= Capital de trabajo  

✔ AC = Activo corriente  

✔ PC = Pasivo corriente  

✔ CTd = Capital de Trabajo requerido para el proceso que presenta la propuesta  

 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

 

 
 

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total de 

empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 

 

Tabla 21. Indicador Capital de trabajo recomendado 
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INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN 
MARGEN 

SOLICITADO 

Capital de trabajo 
Activos corrientes - 

Pasivos corrientes 
Mínimo 

100% del Presupuesto 

Oficial 

Justificación 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 

decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 

corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de 

la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso 

cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en 

términos absolutos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la forma de pago definida para el presente proceso, en la cual no se prevé la 

entrega de anticipo y los desembolsos se realizarán mediante pagos parciales sujetos a la 

verificación del cumplimiento de actividades, se estima pertinente establecer como requisito de 

capital de trabajo un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

 

Esta medida se fundamenta en la necesidad de que el contratista cuente con la solidez financiera 

suficiente para atender, desde el inicio de la consultoría, los costos derivados de la conformación 

y sostenimiento del equipo interdisciplinario mínimo requerido, así como los viáticos, 

desplazamientos, gastos administrativos y demás erogaciones indispensables para garantizar la 

correcta ejecución del contrato. 

 

En este sentido, la exigencia de capital de trabajo no solo asegura que el contratista pueda 

responder adecuadamente a los compromisos adquiridos en la fase inicial, sino que también 

protege los intereses de la entidad contratante, al mitigar el riesgo de incumplimiento por falta de 

liquidez y garantizar la continuidad, calidad y oportunidad del servicio de consultoría. 

 

NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) debe presentar la 

información necesaria para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de 

cada año. En ese sentido, para el presente proceso de selección se considerarán válidos los RUP 

con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, según corresponda, siempre que 
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el registro que se acredite se encuentre en firme a la fecha de presentación de la oferta, en 

cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y seguridad jurídica que rigen 

la contratación estatal. 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.4 у 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, la normativa de contratación pública prevé incentivos encaminados a promover la 

participación de las MIPYMES, así como de empresas y emprendimientos liderados por mujeres. 

Estos incentivos se materializan en la posibilidad de introducir requisitos habilitantes diferenciados 

dentro de los procesos de selección, siempre que su implementación se ajuste a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Entre los aspectos en los que puede aplicarse dicho enfoque diferencial se encuentran: 

 

● La experiencia requerida en términos de tiempo o alcance. 

● El número de contratos exigidos para acreditar la experiencia. 

● Los indicadores asociados a la capacidad financiera. 

● Los parámetros de capacidad organizacional. 

● El valor exigido en la garantía de seriedad de la oferta. 

 

En lo que respecta al presente proceso de consultoría, tras realizar el análisis correspondiente, se 

concluyó que no resulta conveniente aplicar incentivos en materia de indicadores financieros u 

organizacionales, dado que este tipo de contratación exige al proponente contar con liquidez 

suficiente y un flujo de caja estable que le permita asumir, desde la etapa inicial, los costos 

asociados a la operación y al sostenimiento del equipo interdisciplinario requerido. 

 

Por lo anterior, el incentivo que mejor se ajusta a la naturaleza y complejidad de la consultoría 

corresponde a la flexibilización en el número de contratos exigidos para acreditar la experiencia. 

Esta medida facilita la participación de MIPYMES, sin que ello implique reducir los estándares 

técnicos ni el nivel de exigencia inherente a un contrato de consultoría. 

 

Adicionalmente, respecto a los indicadores señalados en el punto 7.8, se definieron dos 

mecanismos de aplicación orientados a que los mismos resulten razonables y alcanzables para los 

proponentes, favoreciendo así la pluralidad de oferentes y garantizando al mismo tiempo el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras del proceso. 
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8 ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la fase de planeación 

contractual, en tanto permite comprender la dinámica de precios en el sector y proyectar, con base 

en información objetiva, el valor estimado del presupuesto requerido para el proceso. En este caso, 

el análisis se orienta a identificar los costos asociados a la prestación de servicios en el marco del 

proceso denominado: 

 

“REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO 

PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA 

UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE 

SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL 

INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS 

GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.” 

 

Para tal efecto, la entidad adelantó un ejercicio de consulta de mercado mediante la solicitud de 

cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, el día doce (12) junio de 2026 Hora 12:53 

PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), dando un plazo total de seis (06) días, hasta el dieciocho 

(18) de junio de 2026 a las 18:00 Horas, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: 

 

LINK DEL PROCESO 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1

0376428&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Se adjunta Print de evidencia de la solicitud de información a los proveedores: 
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Este procedimiento tuvo como finalidad obtener información de referencia que sirviera de insumo 

para la definición del presupuesto oficial, asegurando que este corresponda a los valores reales 

del mercado y que, al mismo tiempo, permita fomentar la pluralidad de participantes en proceso de 

selección. A partir de este análisis, se evidencian los soportes de las cotizaciones y el estudio 

realizado, los cuales se adjuntan y forman parte integral del presente análisis del sector. 

 

Tabla 22. Consolidado de cotizaciones recibidas 

 

No.  EMPRESA  VALOR COTIZACION  

1 INGENIERIA LEGAL SAS $ 366.282.000 

2 EYDER WUILSON UL ASCUE $ 328.085.535 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el análisis de las cotizaciones recibidas para la elaboración del estudio del sector, se 

evidenció, que la cotización recibida por la empresa INGENIERIA LEGAL SAS no cuenta con la 

firma del representante legal ni de una persona debidamente facultada para comprometer a la 

empresa. Esta situación impide verificar la autenticidad, validez y respaldo formal de la información 

suministrada, así como la aceptación expresa de los valores y condiciones económicas allí 

consignadas. 

 

En consecuencia, la cotización carece de los elementos mínimos que permitan otorgarle plena 

confiabilidad como fuente de información para la estructuración del presupuesto oficial y el análisis 

de mercado. Por lo anterior, y en aplicación de los principios de transparencia, objetividad y 
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responsabilidad que orientan la contratación pública, dicha cotización no será tenida en cuenta 

dentro del estudio del sector ni para la determinación de los valores de referencia del proceso 

contractual. 

 

A continuación, se cita la cotización allegada por parte de EYDER WUILSON UL ASCUE, el cual 

fue firmada por su y debidamente acreditada. 

 

Tabla 23. Cotización 
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Con base en la cotización recibida, el equipo técnico de la entidad llevó a cabo un análisis 

comparativo de precios que permitió establecer el valor estimado para la ejecución del contrato que 

tiene por objeto ““REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS E 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE CABECERA, 

CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE 

OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.” 

 

Este análisis se estructuró conforme al modelo de solicitud de cotización, teniendo en cuenta las 

particularidades técnicas y operativas asociadas a la necesidad de la entidad. 

 

Este ejercicio garantiza la transparencia, trazabilidad y suficiencia financiera del proceso, 

asegurando que el presupuesto oficial refleje las condiciones reales del mercado y responda de 

manera adecuada a las necesidades técnicas requeridas para la ejecución del mismo. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

Las cotizaciones referenciadas en el numeral 8 del Estudio de Mercado constituyen el insumo 

principal para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de consultoría. Con 

base en dicha cotización se realizó la estimación del valor requerido para la ejecución del contrato. 

 

El presupuesto oficial fue consolidado a partir de un análisis comparativo de precios y se encuentra 

debidamente soportado en el archivo anexo, el cual hace parte integral del presente estudio del 

sector. 

Tabla 24. Presupuesto oficial 

 

2.9.1 
Realizar la implementación del Nodo IDESC de información de alcantarillado del área rural Pance 

Cabecera - Corregimiento de Pance 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar la implementación de la información geográfica del alcantarillado del 
suelo rural de Pance Cabecera, corregimiento de Pance, para el Nodo de información geográfica de la UAESP, en 

articulación con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), a través de levantamientos 
topográficos y el inventario de los elementos definidos en el catálogo de objetos geográficos del sistema de 

alcantarillado 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIA
L 

IVA 
VALOR 
TOTAL 19% 
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2.9.1.1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 
convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo 
IDESC. Red de alcantarillado 

ML 
5200,0

0 
$              

3.114 

$       
16.192.8

00 

$          
3.076.63

2 

$       
19.269.432 

2.9.1.2 
Catastro de Redes Alcantarillado 

(Incluye Georreferenciación, 
nivelación y ficha descriptiva). 

UND 120,00 
$          

170.635 

$       
20.476.2

00 

$          
3.890.47

8 

$       
24.366.678 

2.9.1.3 
Ortofomosaico de área de 

influencia del proyecto (0-200 HA) 
GBL 1,00 

$      
23.916.7

95 

$       
23.916.7

95 

$          
4.544.19

1 

$       
28.460.986 

2.9.1.4 
Levantamiento censo poblacional 
a beneficiar (hasta 500 usuarios) 

GBL 1,00 
$      

28.710.2
40 

$       
28.710.2

40 

$          
5.454.94

6 

$       
34.165.186 

2.9.1.5 
Levantamiento topográfico 

detallado de la infraestructura 
PTAP 

M2 
3000,0

0 
$              

8.019 

$       
24.057.0

00 

$          
4.570.83

0 

$       
28.627.830 

2.9.1.6 Modelo Isométrico PTAP M2 900,00 
$            

38.442 

$       
34.597.8

00 

$          
6.573.58

2 

$       
41.171.382 

2.9.1.7 
Generación de Base de Datos 

Geográfica 
GBL 1,00 

$       
7.830.18

0 

$        
7.830.18

0 

$          
1.487.73

4 

$         
9.317.914 

    TOTAL 
$      

185.379.408 

1.1.4 
Realizar la Implementación del Nodo IDESC de Información de Sistemas de Alcantarillado del Área 

Rural Pueblo Nuevo, Corregimiento La Buitrera 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar la implementación de la información geográfica del sistema de 
alcantarillado del suelo rural de Pueblo Nuevo, corregimiento La Buitrera, para el Nodo de información geográfica de 

la UAESP, en articulación con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), a través de 
levantamientos topográficos y el inventario de los elementos definidos en el catálogo de objetos geográficos del 

sistema de alcantarillado 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT 
VR. 

PARCIA
L 

IVA 
VALOR 
TOTAL 19% 

1.1.4.1 

Levantamiento topográfico 
(ubicación, altimetría, planimetría) 

con estación de topografía 
convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo 
IDESC. Red de alcantarillado 

ML 
3000,0

0 
$              

3.114 

$        
9.342.00

0 

$          
1.774.98

0 

$       
11.116.980 

1.1.4.2 
Catastro de Redes Alcantarillado 

(Incluye Georreferenciación, 
nivelación y ficha descriptiva). 

UND 120,00 
$          

170.635 

$       
20.476.2

00 

$          
3.890.47

8 

$       
24.366.678 

1.1.4.3 
Ortofomosaico de area de 

influencia del proyecto (0-200 HA) 
GBL 1,00 

$      
23.916.7

95 

$       
23.916.7

95 

$          
4.544.19

1 

$       
28.460.986 
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1.1.4.4 
Levantamiento censo poblacional 
a beneficiar (hasta 500 usuarios) 

GBL 1,00 
$      

28.710.2
40 

$       
28.710.2

40 

$          
5.454.94

6 

$       
34.165.186 

1.1.4.5 
Levantamiento topografico 

detallado de la infraestructura 
PTAR 

M2 
1300,0

0 
$              

8.019 

$       
10.424.7

00 

$          
1.980.69

3 

$       
12.405.393 

1.1.4.6 Modelo Isometrico PTAR M2 500,00 
$            

38.442 

$       
19.221.0

00 

$          
3.651.99

0 

$       
22.872.990 

1.1.4.7 
Generacion de Base de Datos 

Geográfica 
GBL 1,00 

$       
7.830.18

0 

$        
7.830.18

0 

$          
1.487.73

4 

$         
9.317.914 

VALOR TOTAL 
$     

119.921.
115 

$        
22.785.0

12 

$      
142.706.127 

     TOTAL 
$      

142.706.127 

 

No. DESCRIPCIÓN VALOR 

1 
Realizar la implementación del Nodo IDESC de información de 
alcantarillado del área rural Pance Cabecera - Corregimiento de 

Pance 
$ 185.379.408 

2 
Realizar la Implementación del Nodo IDESC de Información de 

Sistemas de Alcantarillado del Área Rural Pueblo Nuevo, 
Corregimiento La Buitrera 

$ 142.706.127 

VALOR TOTAL $ 328.085.535 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo anterior el presupuesto total estimado para la presente contratación es la suma de 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS M/CTE ($ 328.085.535), incluidos todos los impuestos, estampillas y demás costos 

directos e indirectos para la prestación del servicio 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que se aplican en 

el Distrito Especial de Santiago de Cali, por concepto de impuestos y contribuciones, los cuales 

deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su propuesta: 

 

Tabla 23. Descuentos tributarios. 
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Estampilla pro cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 
1% en contratos superiores a 2.196 UVT (De $1 a 

$115.013.303) 

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 
3,5% en contratos superiores a 2.196 UVT (Igual o Mayor 

a $115.013.304) 

Estampilla Pro-Bienestar del adulto Mayor 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Deporte y Recreación 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Justicia Familiar 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Universidad del valle 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Hospital 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Unipacifico 0.5% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Unipacifico – EU - Alquiler 

Escenarios Deportivos y Culturales 
1% en contratos por cualquier cuantía 

RETEICA 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

RETEIVA Del 15%. 

 

Adicionalmente se aplica retenciones como ICA y retención en la cuenta, lo anterior, sin perjuicio 

de que el Distrito Especial de Santiago de Cali, deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento 

de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de la 

oferta. 

9 ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, para llevar a 

cabo el proceso que tiene como objeto contractual “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA PANCE CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL 

NODO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), MEDIANTE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 

EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.”, el 

cual tiene como alcance realizar los estudios y diseños de las siguientes actividades: 

 

Tabla 24. Entregables 

 

1.1.4 Realizar la implementación de la información geográfica de los 
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alcantarillados de la vereda de Pance cabecera, corregimiento Pance 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

2.9.1.1 

Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, 
planimetría) con estación de topografía convencional, con 
información georreferenciada cumpliendo IDESC. Red de 

alcantarillado 

ML 5200.00 

2.9.1.2 
Catastro de Redes Alcantarillado (Incluye 

Georreferenciación, nivelación y ficha descriptiva) 
UND 120.00 

2.9.1.3 
Ortofotomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 

HA) 
GBL 1.00 

2.9.1.4 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 

usuarios) 
GBL 1.00 

2.9.1.5 
Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura 

PTAP 
M2 3000.00 

2.9.1.6 Modelo isométrico PTAP M2 900.00 

2.9.1.7 Generación de Base de Datos Geográfica GBL 1.00 

 

1.1.4 
Realizar la Implementación del Nodo IDESC de Información de Sistemas de 

Alcantarillado del Área Rural Pueblo Nuevo, Corregimiento La Buitrera 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1.1.4.1 

Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, 
planimetría) con estación de topografía convencional, con 
información georreferenciada cumpliendo IDESC. Red de 

alcantarillado 

ML 
 

3000.00 

1.1.4.2 
Catastro de Redes Alcantarillado (Incluye 

Georreferenciación, nivelación y ficha descriptiva) 
UND 120.00 

1.1.4.3 
Ortofotomosaico de área de influencia del proyecto (0-200 

HA) 
GBL 1.00 

1.1.4.4 
Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 

usuarios) 
GBL 1.00 

1.1.4.5 
Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura 

PTAR 
M2 1300.00 

1.1.4.6 Modelo isométrico PTAR M2 500.00 

1.1.4.7 Generación de Base de Datos Geográfica GBL 1.00 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

Los productos entregados deben cumplir con lo establecido en los documentos técnicos: 
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● Protocolo para la elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos 

(Versión 2). 

● Lineamientos para la producción de Información Geográfica 

● Modelo de Datos y el Catálogo de Objetos de la Entidad  

 

Demás normativas establecidas en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales Cali. 

9.1. TRAMITE DE PERMISOS ANTE LA FAC 

De acuerdo con la necesidad de la ejecución de diferentes vuelos en la zona rural del distrito de 

Santiago de Cali, es necesario que el oferente presente evidencias de haber realizado el trámite 

de solicitud y haber logrado la autorización para la realización de vuelos.  Para validar lo anterior 

debe presentar: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD AREA DE COBERTURA 

Permisos a nombre de la empresa 
proponente o miembro del proponente 

plural 
3 

Cuya sumatoria sea igual o 
superior a 900 hectáreas 

Permisos a nombre de la empresa 
proponente o miembro del proponente 

plural 
3 

Cuya área de permiso 
aprobado este en Zona 

prohibida SKP32 

 

Nota: En caso de ser un proponente plural la empresa que acredite el presente requisito no puede 

tener menos del 50% de participación en el proponente plural. 

9.2. PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO 

Se requiere que el contratista cuente con el siguiente personal: 

 

CANT. CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

DEDICACIO

N 

1 DIRECTOR 

Ingeniero 

Topográfico con 

especialización 

relacionada con 

la Ingeniería 

Mínimo diez (10) 

años de 

experiencia 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta o 

Mínimo cinco (5) 

proyectos de 

experiencia como 

director de diseño 

y/o implementación 

de sistemas de 

50% 
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matricula 

profesional 

Información 

Geográfica 

1 

INGENIERO 

PROCESAMIEN

TO 

Ingeniero 

Topográfico 

especialista en 

Fotogrametría y/o 

Sistemas de 

Información 

Geográfica / 

Geomatica  

Mínimo cinco (5) 

años de 

experiencia 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta o 

matricula 

profesional 

Mínimo tres (3) 

proyectos de 

experiencia como 

Ingeniero en 

proyectos de 

Sistemas de 

Información 

Geográfica 

100% 

1 

INGENIERO DE 

DESARROLLO 

Y SOFTWARE 

GEOGRÁFICO 

Ingeniero 

topográfico  y/o 

de sistemas con 

especialización 

en sistemas de 

información 

geográfica y/o 

Geomática 

 

Mínimo cinco (5) 

años de 

experiencia 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta o 

matricula 

profesional 

Mínimo tres (3) 

proyectos de 

desarrollo o 

implementación de 

herramientas GIS 

y/o automatización 

de procesos 

geográficos y/o 

manejo de bases 

de datos espaciales 

(PostgreSQL/PostG

IS o SQL Server). 

100% 

1 
INGENIERO DE 

CAMPO 

Ingeniero Civil y/o 

sanitario 

Mínimo cinco (5) 

años de 

experiencia 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta o 

matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) 

proyectos de 

experiencia como 

ingeniero en 

proyectos de 

diagnóstico de 

redes y/o catastro 

técnico de servicios 

públicos 

100% 

1 DIBUJANTE 

Técnico o 

Tecnólogo 

dibujante 

Delineante y/o 

Técnico o 

Tecnólogo en 

Topografía 

Mínimo 2 años 

de experiencia 

general partir de 

la expedición de 

la tarjeta o 

matricula 

profesional 

Mínimo tres (3) 

proyectos de 

experiencia como 

Dibujante en 

elaboración de 

planos de servicios 

públicos bajo 

100% 
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estándares IDESC 

y modelado de 

información 

geográfica 

1 
COORDINADO

R SOCIAL 

Profesional en 

Trabajo Social, 

Mínimo tres (3) 

años de 

experiencia 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

Mínimo tres (3) 

proyectos de 

experiencia como 

Coordinador o 

Supervisor de 

campo en 

levantamientos de 

censos 

poblacionales, 

encuestas de 

caracterización 

socioeconómica o 

catastros de 

usuarios. 

100% 

9.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS LEVANTAMIENTOS 

Para lograr el desarrollo del objeto del contrato, el ejecutor del proyecto deberá seguir el siguiente 

procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en los documentos técnicos Protocolo para la 

elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos (Versión 2) y lineamientos 

para la producción de Información Geográfica: 

10. Realizar y entregar el Cronograma de ejecución de actividades, puesta en marcha, lo cual 

aplica para el levantamiento de información en campo, producción y procesamiento de 

datos geográficos. 

11. Realizar como mínimo dos (2) reuniones de socialización, para lo cual se deberá desarrollar 

un análisis de actores involucrados. 

12. Elaborar la recopilación de la información y reconocimientos de campo. Obtener, analizar y 

evaluar toda información existente relacionada con los antecedentes, informes, planos, 

memorias, etc. Que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto, dentro de los cuales 

cabe resaltar: 

 

• Topografía. 

• Planos. 
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• Inventarios anteriores. 

• Normas Aplicables. 

El consultor deberá realizar una recolección de información lo más amplia posible. 

 

Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los documentos, normas, 

planos y las demás informaciones relacionadas que sean de interés para el proyecto. 

13. Topografía. 

Realizar el levantamiento topográfico, el cual debe estar amarrado a puntos de control 

materializados con mojones en concreto, estos deben tener una forma trapezoidal, con una 

altura de 0.8 m. de los cuales 0.2 m. sobresalen sobre la superficie, deben contar con varilla 

de acero inoxidable de 1.5 m. en cuyo centro se determinan las coordenadas, deben estar 

debidamente marcados con placa de Aluminio con la información de numero de contrato, 

numero del GPS, entidad y año, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta estructura deberá contar con la señalización necesaria para una correcta ubicación 

posterior al levantamiento, asimismo, el posicionamiento debe estar amarrado a la red de 

control del municipio de Santiago de Cali en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS 

CALI, los lineamientos están contenidos en la página oficial de la IDESC en el decreto 
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411.0.20.0728 y en el documento “Lineamientos para el uso de la red de control geodésico 

de Cali”. 

 

Para el levantamiento topográfico se deben utilizar equipos de alta precisión (GPS doble 

frecuencia y Estación Total) para los cuales se entregarán las carteras digitales o archivos 

RAW. El ajuste y control topográfico se debe realizar por medio de puntos de control 

(mojones) 1 por kilómetro aproximadamente, con dos puntos al inicio y dos puntos al final 

del recorrido, materializando una poligonal abierta punto a punto con cierre azimutal, con 

precisión mínima de 1:20000 y deltas correctamente materializados y referenciados para 

facilitar el replanteo de la fase constructiva. 

 

No se aceptan levantamientos realizados con método N-TRIP debido a las condiciones 

topográficas de la zona y de la cobertura de las redes móviles. 

Todos los levantamientos topográficos y sus planos deben cumplir con el Protocolo para la 

elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos del Municipio de Cali. 

Código: MEDE01.04.03.18. P05.PT01. 

 

Los elementos levantados topográficamente deben de coincidir con el modelo datos y el 

Catálogo de objetos de la entidad. 

14. Fichas Descriptivas: la elaboración de las fichas descriptivas debe diseñarse de acuerdo 

con el catálogo de objetos y su precisión topográfica debe ser similar al levantamiento 

topográfico realizado. 

15. Censo de Usuarios: el censo de usuarios debe de realizarse mediante el uso de un 

dispositivo móvil GPS, que permita la generación de formularios para capturar la 

información necesaria de acuerdo con el catálogo de objetos, en cualquier caso, no se 

aceptaran capturas de información con dispositivos tipo celular o Tablet. 

16. Modelo Isométrico: El modelo isométrico de los elementos estructurales de la infraestructura 

del Sistema de Acueducto, tales como tanques, filtros, tuberías, identificación de válvulas, 

y demás componentes y elementos del sistema, debe además generarse un perfil hidráulico 

del sistema. 

17. Base de datos: debe construirse una Base de Datos Geográfica, de acuerdo con el catálogo 

de objetos de la entidad y cumpliendo con lo establecido en el Documento Técnico 

INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

 GEOGRÁFICA disponible en 
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https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46679/normatividad_idesc/ 

18. Lista de Documentos Entregables. 

 

14. Cronograma de trabajo 

15. Informe Técnico de las actividades desarrolladas. 

16. Datos Crudos 

17. Levantamiento Topográfico de las infraestructuras de la PTAP y de las redes del 

sistema, Bocatoma y aducción. 

18. Información de Población (Número de Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar 

y el número de usuarios real que se conectaran al sistema de acueducto). 

19. Las fichas descriptivas para todos los elementos del sistema de acueducto. 

20. Ortofomosaico de área de influencia del proyecto. 

21. Modelo Isométrico PTAP y Perfil Hidráulico. 

22. Base de Datos Geográfica. 

23. Metadatos 

24. Catálogo de Objetos 

25. Registro Fotográfico. 

26. Resultado final de la consultoría con la implementación de los nodos IDESC para cada 

frente y su análisis de cobertura geográfica. 

Los entregables deben presentarlos en medio magnético y físico, todos los planos que sustenten 

los proyectos de cada uno de los frentes requeridos. 

10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los riesgos de 

un proyecto. Se utiliza para planear, presupuestar, asignar responsabilidades y gestionar los 

riesgos.  

 

La matriz de riesgo sirve para:  

 

● Tomar decisiones más rápidas sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos  

● Optimiza procesos de asignación de recursos  

● Identifica amenazas en tiempo real, abordarlas y tratarlas con éxito  

● Reduce la necesidad de realizar análisis cuantitativos que requieren mucho tiempo  
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La Matriz de Riesgos incluye, los Riesgos que se pueden presentar durante las etapas 

precontractuales y Contractuales. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia 

de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su 

responsable, entre otros aspectos. De acuerdo a los anterior, al presente estudio del sector se 

anexa dicho documento. 

11 CONCLUSIONES 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP del Distrito Especial de Santiago 

de Cali, una vez realizado el estudio del sector en todos sus componentes, concluye lo siguiente: 

 

1. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado y las particularidades del contrato 

consultoría objeto de este proceso, se recomienda adelantar la selección a través de la 

modalidad de Concurso de Méritos Abierto, en aplicación de lo previsto en el numeral 3 del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 

2012, y en concordancia con la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. Esta 

modalidad constituye el mecanismo idóneo para asegurar la selección objetiva de un 

consultor con experiencia e idoneidad técnica, garantizando así el ejercicio oportuno y 

eficiente de las labores para “REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

MAPAS E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PANCE 

CABECERA, CORREGIMIENTO PANCE Y PUEBLO NUEVO, PARA EL NODO DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UAESP, EN ARTICULACIÓN CON LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DE SANTIAGO DE CALI (IDESC), 

MEDIANTE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EL INVENTARIO DE LOS 

ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO.” 

 

2. Con base en el análisis de la oferta disponible, se concluye que el mercado cuenta con 

empresas con la capacidad técnica y con la experiencia y el recurso humano idóneo, para 

ejecutar de manera eficiente y eficaz el contrato para realizar la organización y elaboración 

de mapas e información del sistema de alcantarillado de la vereda Pance cabecera, 

corregimiento Pance y pueblo nuevo, para el nodo de información geográfica de la UAESP, 

en articulación con la infraestructura de datos especiales de Santiago de Cali (IDESC), 

mediante levantamientos topográficos y el inventario de los elementos definidos en el 

catálogo de objetos geográficos del sistema de alcantarillado. 
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En este sentido, se descarta la posibilidad de una declaratoria de desierta, toda vez que 

existen oferentes con las condiciones necesarias para atender de forma adecuada la 

necesidad planteada por la entidad en el marco del presente proceso contractual.  

 

3. De acuerdo en los requerimientos específicos del proyecto y en los valores previstos para 

la vigencia fiscal 2025, el equipo técnico de la UAESP adelantó un ejercicio de recolección 

de información en el mercado, a través de la solicitud de cotizaciones a proveedores 

especializados. Dicho ejercicio permitió consolidar un presupuesto estimado, ajustado a las 

condiciones técnicas y económicas actuales del sector, asegurando que los recursos 

asignados sean suficientes y coherentes con la magnitud y complejidad del objeto 

contractual.  

 

4. Con base en el análisis del mercado efectuado durante la etapa de planeación de la 

presente contratación, se determinó que el presupuesto oficial estimado asciende a la suma 

de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 328.085.535), incluidos todos los impuestos, 

estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio.  

 

5. Al momento de estructurar sus propuestas, los proponentes deberán considerar todos los 

descuentos aplicables por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Estos valores se 

encuentran detallados en el presente documento, en el acápite correspondiente al análisis 

de precios. No obstante, la entidad se reserva la facultad de efectuar las deducciones 

adicionales que resulten necesarias en cumplimiento de disposiciones legales que entren 

en vigencia al momento de la suscripción del acto de aceptación de la oferta. En este 

sentido, se incorporará en Matriz de Riesgos la asignación, clasificación y valoración de los 

riesgos asociados a posibles modificaciones normativas que impliquen la incorporación de 

nuevos tributos, con el fin de mitigar su impacto en la ejecución del contrato de consultoría.  

 

6. Los códigos de clasificación recomendados para el presente proceso teniendo en cuenta el 

análisis realizado de la demanda del mercado, son los siguientes: 

 

Tabla 25. Códigos UNSPSC 

 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 
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81111500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios informáticos 
Ingeniería de software o 

hardware 

81112200 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios informáticos 
Mantenimiento y soporte de 

software 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Los proponentes deberán tener en cuenta que los procedimientos de pago estarán sujetos 

a los tiempos de contabilización y dispersión que adelante el Departamento de Hacienda 

del Distrito en conjunto con la Tesorería. Dichos trámites podrán efectuarse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la radicación efectiva de la respectiva cuenta. 

 

8. De acuerdo con el análisis de los procesos contractuales revisados, se considera pertinente 

recomendar los siguientes criterios de evaluación para el presente proceso: 

 

Tabla 26. Criterios ponderables recomendados 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 

(PUNTOS) 

Experiencia Adicional Del Proponente 40,5 

Experiencia Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 28 

Formación Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 19 

Apoyo A La Industria Nacional 10 

MiPymes 0,25 

Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0,25 

Vinculación De Personas Con Discapacidad 1 

Empleadores de personas con discapacidad y de los 

emprendimientos y empresas de personas con discapacidad 

Dec. 0287-2026 

1 

TOTAL 100 

 

9. Para el siguiente proceso de selección, se recomienda las siguientes garantías: 
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Tabla 27. Garantías Recomendadas 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
El 20% del valor del 

contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y seis (6) meses mas 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

8% del valor del contrato 
Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y seis (6) meses más 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMMLV 

Igual al período de ejecución del 

contrato y tres (3) meses más. 

 

10. Para el presente proceso se propone establecer el siguiente plazo contractual: El plazo de 

ejecución estimado del contrato será de tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la normativa 

vigente, e inicio en la Plataforma del SECOР II. 

 

11. Con el fin de fomentar la participación de un número significativo de oferentes y garantizar 

condiciones de igualdad dentro del proceso de selección, la Entidad establece, cuando 

corresponde, límites mínimos y máximos para los indicadores financieros exigidos. A partir 

del análisis de las condiciones necesarias para la ejecución del contrato de consultoría y de 

los riesgos identificados, se concluye que las empresas que acrediten los parámetros 

financieros definidos en este estudio cuentan con la capacidad suficiente para asumir las 

obligaciones contractuales, sin restringir la pluralidad de la competencia. En este sentido, 

se recomienda tomar como referencia los indicadores establecidos en el numeral 7.8 del 

presente análisis sectorial. 

 

12. En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se 

establece que la presente contratación es susceptible de aplicar la limitación a favor de 

MiPymes, dado que la cuantía estimada del proceso no supera el umbral de USD 125.000, 

convertido pesos colombianos según la tasa de cambio definida por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo para el respectivo periodo bienal, la cual equivale a 

$533.287.768. 
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13. Teniendo en cuenta los procesos analizados en el comportamiento histórico, se recomienda 

la siguiente forma de pago: 

a) PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ 

DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo a la 

entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a 

satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, 

entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por 

parte del supervisor designado por la entidad, y la entrega del informe de interventoría 

que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y 

ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales.  

b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, 

el cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega 

de productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega 

y recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con previa 

suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. 

 

14. Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan 

en la matriz de riesgo establecida para el proceso. 

 

12 FIRMA RESPONSABLES 

 

 

 

__________________________________________ 

JOHN ALEJANDRO GIL NIÑO 

Rol financiero 

Equipo Estructurador 

 
Revisó: Diana Marcela Rodríguez – Contratista 

             Laura Natalia Gil Niño - Contratista 

 

Anexos: Matriz de riesgo - Cotización 

 


