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ANEXO 5 

MINUTA DEL CONTRATO  

 
[La entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá 

incluir condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente 

Anexo. En todo caso, las condiciones adicionales deberán obedecer a las 
necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. En algunas 

cláusulas la Entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá 

combinar opciones o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de 
manera clara cuando a ello haya lugar 

 

[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando 
el contrato se celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que 

se evite la duplicidad de información. De este modo, las cláusulas que están en 

la plataforma del SECOP II no se incluirán en esta minuta de contrato, sin 

perjuicio de atender su contenido.] 
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Entre el MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, identificado con cedula de ciudadanía N° 

4.292.493 expedida en Ventaquemada, en calidad de Alcalde Municipal, elegido 

mediante credencial No. E27 expedida por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil de fecha 04 de noviembre de 2023, cargo para el cual tomo posesión el día 

29 de diciembre de 2023, según consta en el acta No. 002-2023 de la Notaría 

Primera del Circuito de Yopal, en uso de las  facultades y funciones contenidas 
en artículo 315, numeral 9  de la Constitución Política Nacional, articulo 11, 

numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D numeral 5 de la 

Ley 136 de 1994 y artículo 110 del Decreto Ley 111 de 1996], actuando en 
nombre y representación del Municipio de Yopal, con NIT 891.855.017-7 (en 

adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la 

persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece 

en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar 

el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 
I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 

abrió el Proceso de Contratación número [Incluir número del Proceso de 

Contratación] 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 

Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 

plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 

términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es ADQUISICION, INSTALACION Y CONSTRUCCION 

DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS, PARA LA PUESTA EN 
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FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR ELECTROMECANICO DE 

TRANSPORTE VERTICAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE YOPAL, 

CASANARE.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 

Proceso de Contratación No. MYCA-SG-SAM-005-2026, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 

obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato 
que no contradigan lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente 

documento] 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 

- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de [incluir plazo], 

contados a partir de [punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en 

el Pliego de Condiciones. 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y 

valor del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] 

SMLMV para el año de suscripción del contrato [incluir año] suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  

 

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y 
contribuciones especiales aplicables al contrato]  

  

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
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sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 

anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  

N/A 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 

presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 
 

[Incluir datos de asignación presupuestal]  

 

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

MUNICIPIO DE YOPAL realizará el pago de la siguiente manera: 

 
• Hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor total del contrato 

mediante actas parciales, de acuerdo con el avance de obra y de las actividades 

ejecutadas, previa presentación de la factura o documento equivalente, 
presentación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales si 

a ello hubiere lugar, certificación de entrada a almacén, y certificación de 

cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 
 

• Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el 

VEINTE (20%) por ciento del valor total del contrato, que será cancelado a la 

entrega final a satisfacción, previa acreditación de los requisitos y documentos 
para cada pago en la forma anteriormente descrita, certificación de 

cumplimiento por parte del supervisor del contrato donde conste la aceptación 

satisfactoria de todas las actividades realizadas y liquidación final del contrato. 
 

PARÁGRAFO 1: El Contratista deberá cumplir con los trámites administrativos 

correspondientes para cada pago, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Municipio. La documentación que respalde estos trámites será verificada 

y avalada por la supervisión del contrato, e incluirá, entre otros, lo siguiente: 

 
a) Una cuenta de cobro debidamente soportada y, en su caso, la presentación 

de la factura. 

b) Comprobantes de pago y una certificación que acredite que se encuentra al 
día en el pago de los aportes parafiscales correspondientes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como en los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
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Compensación Familiar (Paz y Salvo expedido por la Caja de Compensación), 

según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

c) Una certificación de ingreso al Almacén Municipal. 
 

PARAGRAFO 2: En consonancia con el Decreto 2375 de 1974, la Ley 119 de 

1994 y la Resolución No. 1449 de 2012 del SENA, el contratista es el sujeto 
pasivo de la contribución con destino al Fondo Nacional de Formación Profesional 

de la Industria de la Construcción (FIC). Por lo tanto, se establece de manera 

vinculante que el contratista deberá tramitar la liquidación y pago del FIC ante 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por cada mes de ejecución de la 

obra, anexando la respectiva planilla de pago y el comprobante de la 

consignación de la cuota del FIC correspondiente al periodo facturado, según la 
normatividad vigente del SENA. 

 

PARAGRAFO 3: El presente proceso no cuenta con Anticipo. 

 
PARÁGRAFO 4: Los pagos se procesarán en estricto orden cronológico 

supeditados a la disponibilidad efectiva del Plan Anual Mensualizado de Caja 

(PAC) de la entidad. 
 

Reglas comunes a todas las opciones: 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente 

durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo 

con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
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todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región 

serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 

contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 

Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 

dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento 
(5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  

definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 

algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 

cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera.  
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 

establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 

vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 

mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 

Interventor dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir de la firma 

del acta de inicio. 
 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
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dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 

en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 

la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 

deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 

encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 

norma aplicable. 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 

sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 
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13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 

no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 

comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 

socios o accionistas.  
14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 
15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 

tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista. 

16.[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de 

calidad] El contratista presentará el plan de calidad específico para el 
proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato.  
17.[Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y 

diseños] El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la 

entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano 
la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 

contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 

sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
18.Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de 

calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el 

respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante toda la 
ejecución del contrato las siguientes actividades:  

 

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 

proponente adjudicatario mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios 
adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del 

Documento Base] 

 
19.[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 

compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, 

el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  
20.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al 

interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
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fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales correspondiente. 

21.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 

mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 

22.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo 

el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
23.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 

la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 

el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 

de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan 

 

24.Sin perjuicio de las que se relacionan en el pliego de condiciones y las dadas 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y/o 

que regulan la contratación estatal y las normas propias de la naturaleza del 

objeto contractual, el contratista se encuentra obligado a: 
 

1. Ejecutar el objeto y alcance del contrato en estricta sujeción a lo 

establecido en el presente documento, el Anexo Técnico y demás 
documentos que integran el proceso. 

2. Aportar y subsanar, de forma oportuna y dentro de los términos 

perentorios, toda la documentación y requisitos exigidos para la 
legalización del contrato de obra pública. 

3. Suministrar la información y documentos necesarios (Certificación 

bancaria, RUT, Cédula del Representante Legal) para la creación del 

registro presupuestal y la gestión de pagos, evitando dilaciones que 
afecten la legalización o el equilibrio económico del contrato. 

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, aplicando todo 

su conocimiento y experiencia para el desarrollo adecuado del objeto, de 
conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal. 

5. Entregar a la supervisión el cronograma detallado de obra y el flujo de 

caja del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma 
del Acta de Inicio. 

6. Presentar informes mensuales de avance (programado versus ejecutado) 

con sus respectivos anexos técnicos, o cuando la supervisión lo requiera 
de manera extraordinaria. 

7. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en una bitácora de 

obra, la cual deberá entregarse al supervisor como requisito para el 
trámite del pago final. 
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8. Llevar un registro fotográfico detallado en medio magnético de cada una 

de las actividades realizadas, documentando el estado antes, durante y 

después de la intervención. 
9. Elaborar, suscribir y presentar ante el Municipio de Yopal las actas 

parciales de obra, las cuales requieren la aprobación previa del supervisor 

para su trámite. 
10. Designar formalmente a una persona de su equipo de trabajo para 

atender de forma directa los requerimientos de la supervisión durante la 

ejecución y hasta el vencimiento de las garantías. 
11. Atender y dar respuesta oportuna a las observaciones, requerimientos y 

labores de seguimiento y control que realice la supervisión del contrato. 

12. Comunicar de inmediato al Municipio y a la supervisión cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica o ambiental que 

pueda afectar la ejecución normal del contrato. 

13. Asumir la custodia y cuidado de las áreas o bienes entregados para la 

obra, obligándose al reintegro en especie o dinero en caso de daño o 
pérdida bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las acciones legales 

adicionales. 

14. Informar la fecha de adquisición de Bienes Nacionales Relevantes para la 
verificación de su vigencia en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales. 

15. Responder civil y penalmente por las acciones u omisiones en las que 
incurra durante la ejecución, de conformidad con los artículos 52 y 56 de 

la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018. 

16. La supervisión del contrato no avalará ni dará trámite a ninguna de las 
actas parciales de cobro ni al acta de liquidación final, si el contratista no 

anexa la respectiva planilla de pago y el comprobante de la consignación 

de la cuota del FIC correspondiente al periodo facturado, calculado sobre 
el número de trabajadores de la construcción o aplicando el método 

presuntivo del porcentaje del costo de la obra según la normatividad 

vigente del SENA. 

 
Obligación Específica en cumplimiento del Decreto 287 de 2026: 

 

17. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las políticas de inclusión 
laboral y social de personas con discapacidad, aplicando para ello una de 

las siguientes consideraciones durante la ejecución del contrato: 

17.1 Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del objeto 
contractual se requiera subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la 

cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación de personas 

naturales con discapacidad, así como de emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.6. del mencionado Decreto. 

17.2. Integración del equipo de trabajo: Cuando para la ejecución del 
contrato se requiera la conformación de un equipo de trabajo para el 
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desarrollo de las actividades técnicas u operativas, el contratista deberá 

priorizar la vinculación de personas naturales con discapacidad. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA 

ADECUACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 
18. El CONTRATISTA adecuará, dentro del área de intervención asignada en 

el Palacio Municipal, un espacio provisional que garantice condiciones 

óptimas de higiene, ventilación, protección ante el polvo y emisiones de 
partículas garantizando la seguridad de los usuarios y funcionarios. Este 

recinto se destinará exclusivamente al acopio técnico de materiales y 

herramientas, asegurando su resguardo frente a factores climáticos, 
pérdida o deterioro. 

 

19. El CONTRATISTA ejecutará el cerramiento perimetral de las zonas de 

intervención con una altura mínima de dos (2) metros, utilizando 
materiales que garanticen la estabilidad y el aislamiento efectivo del área 

de trabajo. Esta estructura deberá contar con señalización preventiva e 

informativa integral para salvaguardar la circulación de funcionarios y 
ciudadanos, minimizando cualquier perturbación a la actividad 

administrativa. Los costos derivados de campamento, cerramientos y 

provisionales se entienden incluidos en el valor global del contrato. 
 

20. Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): En 

materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el CONTRATISTA 
está obligado a:  

 

a) Asegurarse de llevar a cabo el correcto manejo de los RCD en la obra; 
b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de 

tracción animal. c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio 

público o dentro de las instalaciones del Palacio Municipal que generen 

riesgos de seguridad, garantizando que dichos desechos se les lleve a 
cabo su debida clasificación.; d) Realizar un cerramiento perimetral con 

plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de 

construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en 
48 horas); e) Realizar la disposición final de los residuos de construcción 

y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 

sustancias líquidas o excretas. En cumplimiento a la Resolución No 
500.36.18.0325 del 9 de marzo de 2018 por medio del cual Corporinoquia 

otorgó al Municipio de Yopal, autorización ambiental para la disposición 

final de los residuos sólidos de construcción y demolición RCD y se 
encuentra inscrito en el registro de gestores de residuos de construcción 

y demolición en la jurisdicción de Corporinoquia. Para ello el contratista 

deberá acercar a la Secretaría de Infraestructura del Municipio, y suscribir 
del formato de registro y control de entradas y salidas, entregar la 

documentación solicitada y diligenciar los formatos correspondientes. La 
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suscripción del formato de registro y control que deberá ser firmado por 

el representante legal de la empresa que realiza la disposición y a la vez 

mediante oficio deberá indicar adicionalmente la entidad contratante, 
nombre y número del contacto del interventor y/o supervisor de la obra, 

fechas previstas para la disposición, y demás datos que considere 

pertinente. 
 

21. Las instalaciones provisionales se ubicarán en sectores de fácil acceso que 

no comprometan la higiene ambiental ni el normal funcionamiento del 
entorno administrativo. El CONTRATISTA deberá garantizar el acceso a 

servicios higiénicos para su personal, asegurando que su uso no afecte la 

operatividad de los servicios administrativos del Palacio Municipal 
destinados a la atención al ciudadano. 

 

22. El CONTRATISTA deberá concertar y coordinar con la supervisión del 

contrato y los funcionarios delegados de la administración municipal, los 
horarios específicos para la ejecución de obras, así como los protocolos 

para el ingreso y retiro de materiales, equipos, herramientas y personal 

técnico. Estas actividades deberán programarse bajo estrictos criterios de 
seguridad y eficiencia, de manera que no se afecte la prestación de los 

servicios administrativos, la atención al ciudadano, ni el normal 

funcionamiento del Palacio Municipal. La supervisión podrá restringir 
horarios de alta sonoridad o vibración si estos interfieren con actividades 

estratégicas de la entidad. 

 
23. El contratista deberá proteger las redes existentes, mobiliario, acabados, 

archivos, equipos y demás bienes del Palacio Municipal, respondiendo por 

cualquier daño ocasionado durante la ejecución del contrato. 
 

24. El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad plena ante autoridades 

administrativas y ambientales por cualquier omisión o incumplimiento de 

la normativa vigente. Una vez finalizada la intervención, deberá retirar la 
totalidad de las instalaciones provisionales y realizar la limpieza técnica 

del área, restituyéndola a las condiciones originales de entrega. Los costos 

asociados a estas actividades se consideran amortizados dentro de los 
gastos de Administración (A.I.U.) del proyecto. 

 

OBLIGACIONES SOBRE EQUIPOS, MATERIALES Y GARANTÍA DE 
OPERACIÓN: 

 

25. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y los demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad 

y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas establecidas en el 

cronograma de obra presentada por el contratista.  
26. Proveer la totalidad de la maquinaria, herramientas, equipos e insumos 

necesarios para la ejecución del proyecto, garantizando su disponibilidad 
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inmediata en los frentes de trabajo y el cumplimiento de las jornadas 

establecidas en el cronograma de obra. 

27. Presentar acta de recibo de materiales y certificados de calidad de acero, 
concreto, estructura metálica, cableado, vidrio, sistemas de construcción 

liviana, ascensor y demás elementos principales. 

28. Garantizar que todos los materiales y componentes del sistema de 
elevación cumplan con las normas técnicas de calidad y las 

especificaciones del fabricante, asegurando la estabilidad y durabilidad de 

la obra. 
29. Ejecutar todas las actividades adicionales, complementarias o no 

previstas que resulten indispensables para garantizar la correcta 

instalación, estabilidad estructural, seguridad operacional y puesta en 
servicio definitiva del ascensor, sin que esto altere el objeto contractual. 

30. Hacer entrega formal del Ascensor funcional y operativo con el 

cumplimiento de las características técnicas establecidas en el presente 

proceso, junto con la Certificación de Inspección Inicial bajo la norma NTC 
5926-1 vigente (expedida por un organismo acreditado ante la ONAC) y 

el dictamen de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) tanto del Ascensor, así como de sus acometidas. 
31. Garantizar un (1) año de mantenimiento preventivo integral, contado a 

partir de la suscripción del acta de recibo final a satisfacción. La 

periodicidad de estas intervenciones se ajustará estrictamente a las fichas 
técnicas y recomendaciones del fabricante. 

32. Garantizar un tiempo de respuesta para atención de fallas del ascensor 

durante el periodo de garantía y mantenimiento. 
33. Entregar de manera oportuna los manuales de operación y mantenimiento 

en español, fichas técnicas de cada componente, planos récord (as-built), 

fichas técnicas y demás documentos soporte que aseguren la trazabilidad 
y la continuidad del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura instalada. 

34. El CONTRATISTA deberá diseñar e impartir una jornada de capacitación 

técnico-práctica dirigida al personal administrativo y operativo que la 
Entidad designe. Esta obligación se considera requisito esencial para el 

recibo a satisfacción y deberá cubrir, como mínimo, los siguientes 

módulos: 
- Operación y Funcionamiento: Inducción detallada sobre el uso correcto 

de los paneles de control, sistemas de llamada, límites de carga y 

funciones de confort del equipo. 
- Protocolos de Emergencia y Rescate: Instrucción sobre los 

procedimientos seguros en caso de atrapamiento, fallas eléctricas o 

incendios, incluyendo el uso de la comunicación de emergencia y la 
maniobra de rescate manual (si aplica según el modelo). 

- Primer Nivel de Inspección: Socialización de las recomendaciones del 

fabricante para la detección temprana de ruidos o comportamientos 
anómalos que deban ser reportados al servicio técnico. 
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- Cultura de Uso Inclusivo: Directrices para el apoyo a usuarios con 

discapacidad y movilidad reducida, garantizando que el ascensor 

cumpla su función social de accesibilidad universal. 
35. El CONTRATISTA deberá hacer entrega de las actas de capacitación 

debidamente firmadas por los asistentes, junto con el material didáctico 

o guías rápidas de usuario que deberán quedar a disposición del Palacio 
Municipal para futuras consultas. 

36. Presentar un informe detallado de inspección final que incluya el estado 

técnico del sistema y las recomendaciones generales para su uso y 
conservación, como requisito previo para la liquidación del contrato. 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

37. Contar con el equipo de trabajo técnico y profesional idóneo establecido 

en el pliego de condiciones.  
38. El contratista garantiza que el personal principal ofrecido será el 

efectivamente utilizado en la ejecución y que ninguno de sus integrantes 

se encuentra comprometido al 100% de su tiempo en otros contratos, 
asegurando la disponibilidad necesaria para cumplir con los estándares de 

oportunidad y calidad exigidos. 

39.  Mantener durante toda la vigencia del contrato, y hasta su liquidación, el 
personal profesional y técnico requerido. Cualquier modificación o 

sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerirá la 

autorización previa, expresa y escrita de la supervisión. Para proceder con 
un reemplazo, se deberá acreditar un perfil de calidades académicas y 

experiencia igual o superior al exigido en los pliegos y al profesional 

sustituido. 
40. Dar estricto cumplimiento a las normas de gestión ambiental y al Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigentes.  

41. El contratista se obliga a proveer de manera oportuna a la totalidad de su 

personal los equipos de protección individual (EPI) y elementos de 
seguridad industrial certificados, en estricto cumplimiento de la normativa 

legal vigente, especialmente la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 

2015. En consecuencia, el contratista asumirá la responsabilidad exclusiva 
y excluyente por cualquier daño, lesión o accidente que afecte a sus 

trabajadores, subcontratistas o terceros derivado de la ejecución del 

objeto contractual o de la omisión en las medidas de seguridad. Todas las 
indemnizaciones, reparaciones y gastos legales que se originen por estos 

eventos serán por cuenta del contratista, quien mantendrá indemne al 

Municipio de Yopal en todo momento. Esta responsabilidad se extiende 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el acta de recibo final a 

satisfacción, sin que la ocurrencia de siniestros genere derecho a 

reembolso de costos, gastos adicionales, ni constituya causal para la 
prórroga del plazo pactado para la terminación de los trabajos 

https://safetya.co/obligaciones-del-contratante-frente-al-sg-sst-de-sus-contratistas/
https://safetya.co/obligaciones-del-contratante-frente-al-sg-sst-de-sus-contratistas/
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42. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de salarios, honorarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal vinculado. Se 

deja constancia de que no existe vínculo laboral alguno entre dicho 
personal y el Municipio de Yopal. El contratista deberá responder por 

cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que su personal o 

subcontratistas instauren contra la entidad por causa del contrato. 
43. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 

normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 

emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la 

ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la 
Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 

(artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

44. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 

en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas 

aplicables, por cual anexo a la factura o cuenta de cobro deberá allegar la 
Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante 

legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema 

de Seguridad Social Integral de todo el personal que vincule para la 
ejecución del contrato, inclusive de los trabajadores de la obra.  

45. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 

instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas 
contra el municipio de Yopal, por causa o con ocasión del contrato.  

 

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 
objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión del 

contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias 

de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición 

de las sanciones contractuales correspondientes. 
 

[Incluir el siguiente parágrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales 

relevantes] Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes 
nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de 

cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno 

de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 

bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien 
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 

registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
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que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 

de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 

que se configure el evento eximente de responsabilidad: 

 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad 

dentro de los TRES DIAS contados a partir de su ocurrencia, incluyendo 
la información con soportes o documentos, y demás detalles que 

fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los TRES DIAS hábiles siguientes contados a partir 

de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 

efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 

numeral. 
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos 

supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente 

adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 

caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 

relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 

técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 

configurará el evento eximente de responsabilidad.  
 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

El presente proceso, contempla desarrollar las siguientes actividades: 

 

ITEM 
CODIGO 
RESOL. 

GOB.  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

1   PRELIMINARES     

1.01 5,343 
Replanteo y localización para 

arquitectura, sobre terreno 
m2 

5.40 

1.02 29 
Demolición manual placa de piso 
e=<5 cm, con retiro 

m2 
9.73 

1.03 7196 Demolición de cielorraso con retiro m2 3.96 

1.04 252 
Desmonte y adecuación de 
estructura metálica de barandas  

m 
1.70 

2   CIMENTACIÓN     

2.01 324 
Excavación a mano en material 
común 

m3 
17.39 
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2.02 6,924 

Relleno con material sub base 

triturada tamaño máximo 2", 

compactado para áreas pequeñas de 
cimentación con transporte 

m3 

3.71 

2.03 329 
Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 

m 
m2 

5.40 

2.04 6,825 
Placa de fondo o base en concreto 

3000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² 
m3 

1.08 

2.05 336 
Muro en concreto de 3000 psi 
impermeabilizado de resistencia 210 

kg/cm². 

m3 
2.93 

2.06 5,067 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 543.54 

2.07 3,904 
Relleno en material seleccionado de 

la excavación compactado 
m3 

3.54 

2.08 4,603 Dilatación en Cinta PVC-015 m 8.50 

2.09 2,286 
Impermeabilizantes muros igol 
denso 

m2 
14.63 

3   ESTRUCTURA     

3.01 REF -139 
Tubo estructural cuadrado 
100*100*6 mm - pintado. 

m 
97.27 

3.02 
REF -

5582 
Montaje Estructura metálica  kg 

1,822.86 

3.03 8,334 

Muro en superboard doble cara 10 

mm pintado con viniltex o similar 

calidad. 

m2 

45.25 

3.04 EM* 

Ventanería fija en aluminio sistema 

3831 color gris mate, con vidrio 

crudo incoloro laminado de grosor 
4mm+4mm. Suministro e 

instalación. 

m2 

15.87 

3.05 6,713 

Correa metálica en perfil estructural 

rectangular 100 x 40 x 1.5 mm, con 
anticorrosivo, esmalte e instalación 

m 

7.80 

3.06 5,800 
Cubierta arquitectónica cal. 26 

pintada e=0.46 mm tipo acesco 
m2 

6.33 

3.07 
REF -

5582 

Perfil WF 8" x 15" o 8" x 13" = o 

similar a viga IPE 200 - pintado 
m 

4.30 

3.08 7,279 
Puerta con marco y tablero inferior 
en aluminio y vidrio incoloro 5 mm y 

chapa. Suministro e Instal. 

m2 
1.47 

3.09 7,510 
Cielo raso en lamina PVC 10 mm 
(incluye cornisa) 

m2 
3.96 

4   DESAGÜES     

4.01 7,117 
Cárcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 
0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, 

m 
8.70 
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reforzado malla electrosoldada Q-3, 

con solado 2000 psi. 

4.02 988 

Rejilla metálica piso A = 0.30 m, en 
Angulo y varilla lisa 1/2", incluye: 

marco, contramarco, anticorrosivo, 

pintura. Suministro e Instal. 

m 

8.70 

4.03 1,888 
Mediacaña mortero imp 1:3 

esmaltado 0.12*0.12m 
m 

7.53 

4.04 593 
Canal blanca PVC para techo o C-90. 
Suministro e Instal. 

m 
2.49 

4.05 594 
Bajante blanca PVC para canales. 

Suministro e Instal. 
m 

8.86 

5   EQUIPOS Y SISTEMA MECÁNICO     

5.01 *EM 

Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de un ascensor 

electromecánico panorámico 
capacidad máx. 6 pasajeros (480-

550kg) para el transporte vertical 

según ficha técnica anexa, con 
certificación NTC 5926-1, para 

ascensores por un año (2026), 

acreditada ante la ONAC y 
certificación RETIE. 

unidad 1.00 

6   INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

6.01 7.614 
Interruptor termomagnético 
regulable 20A a 25A, 35-40kA. 

Suministro e instalación 

unidad 
1.00 

6.02 
REF. 
7623 

Mini breaker 2x10 tipo riel. 
Suministro e instalación 

unidad 
1.00 

6.03 
REF. 

7,564 

Salida alimentación eléctrica de 

potencia 220vac, desde tablero BT 

existente a tablero nuevo-ascensor, 
cable de cobre aislado THWN 

3xNº8+1x N°10T AWG LHFR-LS 600 

V 75°C - Libre de halógenos. 
Suministro e instalación 

unidad 

1.00 

6.04 
REF. 

14,990 

Salida alimentación eléctrica de 

control y servicios a 120vac desde, 
tablero BT existente a tablero nuevo-

ascensor, cable de cobre aislado 

THWN 2xNº 10 + 1xN° 12T AWG 
LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de 

halógenos. Suministro e instalación. 

unidad 

1.00 

6.05 7.632 
Salida para iluminación en techo, 
incluye tubería PVC SCH-40 Conduit 

1/2", Cable de cobre THWN N° 12 

unidad 
1.00 
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libre de halógenos, accesorios, cajas 

de paso. 

6.06 7.636 

Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 
110 V. Incluye: cable encauchetado 

3x16 AWG, clavija de caucho y 

elementos de fijación. Suministro e 
instalación 

unidad 

1.00 

6.07 1.919 

Salida para interruptor sencillo, línea 

decorativa incluye: tubo PVC tipo 
pesado 1/2", cable de cobre, caja 

plástica 5800, terminales PVC y 

readecuación de muro. 

unidad 

1.00 

6.08 2.003 

Tomacorriente doble, polo a tierra, 

15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado 

comercial. Suministro e instalación 

unidad 

1.00 

6.09 7.625 

Salida para tomacorriente doble con 
polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo 

pesado 1/2", cable de cobre aislado, 

caja plástica 5800 o 2400, terminales 
de derivación, no incluye aparato 

unidad 

1.00 

6.10 
REF. 

8312 

Tubería galvanizada IMC de 1" para 

acometida eléctrica: incluye 
Conduletas LB-LL-LR, uniones y 

terminales tipo boquilla (tuerca y 

contratuerca), caja metálica 
20x25x10cm. Suministro e 

instalación 

m 13.50 

6.11 REF.7728 

Tubería PVC SCH 40 de 1" para 
acometida eléctrica, incluye: 

Uniones, curvas conectores, 

accesorios de sujeción, caja metálica 

20x25x10cm. Suministro e 
instalación. 

m 14.52 

6.12 REF.8313 

Tubería galvanizado IMC de 3/4"para 

acometida eléctrica, incluye: 
Conduletas LB-LL-LR, uniones y 

terminales tipo boquilla (tuerca y 

contratuerca). Suministro e 
instalación 

m 13.50 

6.13 REF.7728 

Tubería PVC SCH 40 de 3/4" para 

acometida eléctrica, incluye: 
Uniones, curvas conectores, 

accesorios de sujeción. Suministro e 

instalación. 

m 14.52 
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Considerando que el Palacio Municipal se ubica en un sector de alta fluidez 

vehicular y peatonal y que la intervención se realizará en una infraestructura en 

funcionamiento, la ejecución de las actividades contractuales debe estar 
supeditada a la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y a 

Medidas de Manejo Ambiental (MMA). Estas acciones son indispensables por las 

siguientes razones: 
 

- PMT: La ubicación estratégica del edificio exige garantizar que el cargue 

y descargue de materiales, así como el flujo de maquinaria, no generen 
conflictos viales ni pongan en riesgo la integridad de los transeúntes, 

usuarios y funcionarios de la entidad, de acuerdo con el Código Nacional 

de Tránsito. 
- Tránsito y permanencia interna: Dado que el 70% de las dependencias 

municipales operan en esta sede, es imperativo controlar la emisión de 

material particulado (polvo), ruido y vibraciones que puedan afectar tanto 

a los funcionarios como a los ciudadanos en proceso de atención, 
cumpliendo así con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

mencionadas previamente. 

- Estas medidas permiten que la modernización de la infraestructura no 
paralice la acción administrativa del municipio, asegurando un entorno 

laboral y de atención al ciudadano que sea seguro, limpio y organizado 

durante la ejecución del contrato. 
- Dada la naturaleza técnica de la intervención la cual implica labores en el 

foso y niveles superiores de la edificación, se hace imperativo el estricto 

cumplimiento de la normativa nacional sobre trabajos en altura 
(Resolución 4272 de 2021). Con el fin de garantizar la protección de la 

vida e integridad física del personal operativo y prevenir accidentes 

laborales que puedan derivar en responsabilidades para el municipio, el 
contratista deberá garantizar el suministro y uso permanente de un Kit de 

Seguridad para Trabajos en Altura. Complementario al suministro del 

equipo físico, es requisito indispensable y de carácter obligatorio que todo 

el personal operativo destinado a la ejecución del proyecto cuente con el 
Certificado de Trabajo en Alturas vigente, expedido por una entidad 

autorizada por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo estipulado en 

la Resolución 4272 de 2021. 
 

En virtud de lo anterior, el proyecto contempla el desarrollo de las siguientes 

actividades específicas: 
 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

ITEM 
CODIGO RES. 

PRECIOS 

GOBERNACIÓN 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

1   PRELIMINARES     
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1.1 3,430 

Señales preventivas (SP), 

reglamentarias (SR) e 

informativas (SI) 60 X 60 cm 

unidad 5.00 

1.2 706 

Señalización horizontal para 

senderos peatonales y 

aislamiento de áreas de 
trabajo (zona urbana) 

m 18.00 

 

 

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL 

ITEM 

CODIGO RES. 

PRECIOS 
GOBERNACIÓN 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 5,240 

Sitio de acopio temporal de 

residuos, escombros y 

desperdicios de 4.0 x 4.0 m, 
incluye instalación y 

desmonte. 

unidad 1.00 

2 6,373 
Mantenimiento punto acopio 
de materiales de construcción 

mes 2.00 

3 8,449 

Capacitación en gestión 

social, seguridad industrial y 
salud ocupacional 

h/mes 2.00 

4 5,150 

Cerramiento para retención 

de material particulado 
generado por cortes de 

material área mínima 16 m² 

(Mampostería, 
cerámica/baldosas, otros) 

m/mes 25.22 

5 6,711 

Kit de trabajos en altura. El 

kit incluye: arnés, barbuquejo 

para el casco de dotación, 
eslinga, línea de vida, punto 

de anclaje fijo 

u/mes 2.00 

 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

2.  

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
4. Ejercer, a través de la supervisión o interventoría designada, la vigilancia 

y control integral del contrato, verificando que la ejecución se ajuste al 

Anexo Técnico, al cronograma de obra y a las normas de seguridad 
industrial y calidad exigidas. 

5. Cancelar al contratista el valor del contrato en las condiciones y plazos 

pactados, previa aprobación de las actas de avance o recibo final por 

parte de la supervisión y cumplimiento de los requisitos de radicación 
ante la Secretaría de Hacienda. 

6. Suministrar al contratista el acceso a las áreas del Palacio Municipal 

destinadas a la intervención, así como los puntos de conexión a servicios 
públicos necesarios para la ejecución de la obra, previo acuerdo de 

horarios y protocolos de seguridad. 

7. Revisar y, de encontrarse conformes, aprobar en tiempos perentorios los 
cronogramas, planes de manejo, diseños definitivos y bitácoras 

presentados por el contratista para no afectar la ruta crítica del proyecto. 

8. Prestar la colaboración necesaria para el éxito del proyecto, facilitando la 
interlocución con las diferentes dependencias municipales que operan en 

la sede para coordinar horarios y mitigar impactos en la prestación del 

servicio público. 
9. Exigir y verificar la entrega de las certificaciones técnicas obligatorias 

(NTC 5926-1, RETIE) y paz y salvos de seguridad social, como requisito 

previo para la autorización de pagos. 

10. Suscribir de manera oportuna las actas de inicio, de recibo parcial (si 
aplica), de suspensión/reinicio, de recibo final y de liquidación, dejando 

constancia técnica del estado de la infraestructura. 

11. Verificar la vigencia y suficiencia de las garantías constituidas por el 
contratista durante toda la vida del contrato y sus etapas de estabilidad 

y mantenimiento posterior. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o 

el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.  

 

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento 

de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato.  

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no 

calificada de la región causará multas equivalentes a 10% del contrato por cada 

día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [10% del valor total 

del contrato]. 
 

2.  Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de la provisión de 

bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 

mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará 
multas equivalentes a [40 SMMLV] por cada día de incumplimiento. La 

imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 

se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al 

contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 

Se causarán multas equivalentes a 40 SMMLV], por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una 

multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 

documento base.  
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[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios 

socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por 
cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la 

ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los 

siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento 
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para 
pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 

pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren 

cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión 

provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 

8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de 
pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el 

proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de 

incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó 
puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a [_____ 

SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 

cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que 
corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 

[1% del valor total del contrato].] 
 

Se causarán multas equivalentes a 40 SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una 

multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  

 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [40 

SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación 

de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá 
el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo 

menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de 

personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada 
día de incumplimiento. 

  

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de 

vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 

colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
[_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en la cláusula [19], de acuerdo al contrato inicial o sus 

modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
[supervisor que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 

y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 

al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 

cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 
[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con 

la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión], el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 

orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 
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contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión], sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente a 3 salarios mínimos mensuales] legales vigentes, [por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 

de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 

no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 

o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 

contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 

necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 

obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 

pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios. 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 

obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 

contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 

tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 

valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 

de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 

del contrato. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad 

Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 

terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 

presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 

fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 

existencia de una diferencia y la explique someramente.  
 

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición 

o en la conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las 
partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes 

puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 

aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE YOPAL identificada con NIT 891.855.017-7 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 

de contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso 

de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del Proponente 

Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 

puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 

Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 

obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 

cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 

considerarán vigentes por un período de garantía de [La entidad debe definir el 

termino de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 

de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 

eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 

 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Característica Condición 

Asegurados 
MUNICIPIO DE YOPAL identificada con NIT 891.855.017-

7 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 

que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura 

plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 

ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Valor POR 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE YOPAL identificada 

con NIT 891.855.017-7 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 

contratante deberá establecer y discriminar los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 

plazo requerido por cada uno. 

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente 

y lucro cesante. 

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por 

actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 

extracontractual, con los mismos amparos aquí 

requeridos. 
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Característica Condición 

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 

3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

TODOS LOS AMPAROS DEBEN ESTAR CUBIERTOS POR EL 

MISMO PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y  POR 

200 SMLMV 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

 
 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 

admisibles. 

 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 

 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
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requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 

verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley. 
  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 

Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 

obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 

alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 

y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 

juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 

de CUATRO MESES.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 

la extinción del presente contrato.  
 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 

partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 

y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
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contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 

caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 

ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 

Municipio de Yopal – Casanare.  

 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 

aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 


