"CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

## PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EJECUCIÓN / MES | VR / MES | FP | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR DE TRANSITO | UND | 4 | 24 | $ 1.750.000 | 186% | $ 311.774.400 |

| EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR PARCIAL |
| 1 | Delineador de señalización vial en pvc h=1,40m ranura para cinta de prevención | UND | 50 | $ 180.000 | $ 9.000.000 |
| 2 | Paleta de control pare-siga h=0.45 (pag. 533- manual de señalización vial mintransporte 2015) | UND | 4 | $ 79.000 | $ 316.000 |
| 3 | Señal Reglamentaria SRO-30 | UND | 4 | $ 520.000 | $ 2.080.000 |
| 4 | Señal Reglamentaria SPO-03 | UND | 4 | $ 520.000 | $ 2.080.000 |
| 5 | Señal Reglamentaria SPO-05 | UND | 4 | $ 520.000 | $ 2.080.000 |
| 6 | Señal Reglamentaria SPO-06 | UND | 4 | $ 520.000 | $ 2.080.000 |
| 7 | Señal Informativa SIO-01 (OBRA EN LA VIA) | UND | 4 | $ 520.000 | $ 2.080.000 |
| 8 | Señal Informativa SIO-05 (SENDERO PEATONAL) | UND | 4 | $ 520.000 | $ 2.080.000 |
| 9 | Señal vertical temporal fija informativa “AV CALLE 40 EN OBRA AL SUR – USE CALLE 39” | UND | 2 | $ 520.000 | $ 1.040.000 |
| 10 | Señal vertical temporal fija informativa “AV CALLE 40 EN OBRA AL NORTE – USE CALLE 41” | UND | 2 | $ 520.000 | $ 1.040.000 |
| 11 | Señal vertical temporal fija informativa “DESVÍO AL SUR” | UND | 10 | $ 520.000 | $ 5.200.000 |
| 12 | Señal vertical temporal fija informativa “DESVÍO AL NORTE” | UND | 10 | $ 520.000 | $ 5.200.000 |
| 13 | Radio telefono banda vhf (frecuencia 151 161 mhz) banda uhf (frecuencia 462-469 161 mhz) 8 canales | UND | 4 | $ 450.000 | $ 1.800.000 |
| 14 | Barricada de señalización vial tipo barricada rígida con franjas reflectivas, estructura metálica y base de apoyo | UND | 4 | $ 1.200.000 | $ 4.800.000 |
| | | | | | $ 311.774.400 |
| | COSTO TOTAL EQUIPO | | | | $ 40.876.000 |
| | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 352.650.400,00** |