PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR I DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA"

1. PERSONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	F. M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	10	25%	$ 12,651,587	2.24	$ 70,848,887
1.2	ESPECIALISTA HIDRÁULICO Y DE PROCESOS	1	10	50%	$ 9,891,238	2.24	$ 110,781,866
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	6	20%	$ 9,891,238	2.24	$ 26,587,648
1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	4	20%	$ 9,891,238	2.24	$ 17,725,098
1.5	INGENIERO ELECTRICOMECANICO	1	8	20%	$ 9,891,238	2.24	$ 35,450,197
1.6	INGENIERO AMBIENTAL - SST	1	10	15%	$ 9,891,238	2.24	$ 33,234,560
1.7	PROFESIONAL SOCIAL	1	8	15%	$ 8,511,069	2.24	$ 22,877,753
1.8	INGENIERO PRESUPUESTO	1	4	20%	$ 9,891,238	2.24	$ 17,725,098
1.9	TOPOGRAFO	1	1	25%	$ 4,715,590	2.24	$ 2,640,730
						1. PERSONAL	**$ 337,871,837**

2. TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (AxBxCxD)
2.1	ALQUILER CAMPERO 4X 4 2000 CC, MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO)	UN	1	5	25%	$ 8,807,434	$ 11,009,293
						2. TRANSPORTE	**$ 11,009,293**
						SUBTOTAL (1 + 2)	**$ 348,881,130**
						IVA 19%	**$ 66,287,415**
						TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 415,168,545**

MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
Subdirector General de Administración FIAB e Infraestructura Ambiental - SGFIA

YACIR ANTONIO RAMÍREZ LUENGAS
Director Técnico de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Andres Felipe Varon Trujillo - Contratista DIA
Jorge Alberto Herran Cruz - Contratista DIA

Revisó: Erika tatiana Pulido Tovar - Contratista DIA
Sebastian leonardo Villate Osorio - Contratista DIA
Bryan Alexander Zambrano Rojas - Funcionario DIA