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INVITACION PRIVADA ABREVIADA No. IP-TA-009-2026 
 

MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MADGALENA MEDIO 
– AMUNORMA – 

 
Medellín, septiembre 3 de 2026  
 
Referencia: Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 
19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA". 
 
Asunto: CARTA DE INVITACIÓN PRIVADA ABREVIADA No. IP-TA-009-2026.  
 
Cordial saludo,  
 
EL esquema Asociativo Territorial MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MADGALENA 
MEDIO – AMUNORMA - invita a presentar oferta formal, con la finalidad de dar cumplimiento al 
siguiente objeto contractual "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS 
DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA" en atención a los parámetros que se 
indican a continuación y que hacen parte integral del proceso contractual referido. 
 

Municipios Asociados del Nordeste y Magdalena Medio – AMUNORMA, en su condición 
de esquema asociativo territorial de carácter público, cuenta con plena competencia 
jurídica y ordenación del gasto para adelantar procesos contractuales y elaborar los 
estudios previos correspondientes. Esta facultad emana de sus Estatutos internos, del 
Manual de Contratación aprobado por sus órganos de dirección y, de manera específica, 
del Decreto de aprobación del Sistema General de Regalías (SGR) dictado por la Alcaldía 
de Vegachí, el cual designó expresamente a AMUNORMA como la entidad pública 
ejecutora del proyecto BPIN 20260000018302, aceptada formalmente mediante el Oficio 
de Radicado No. 20260821-072. 

El proceso se adelantará de conformidad con el Manual de Contratación de AMUNORMA 
vigente, instrumento que establece las modalidades, procedimientos, términos y reglas 
internas aplicables a la selección de contratistas, de acuerdo con la naturaleza, objeto y 
cuantía de la contratación. En consecuencia, la modalidad de selección aplicable al 
presente proceso será la Invitación Privada con Término Abreviado, de conformidad 
con las disposiciones previstas en el Manual de Contratación de AMUNORMA y 
atendiendo las condiciones particulares del proyecto y del contrato que se pretende 
celebrar. 
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De manera complementaria, serán aplicables las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
regulen la contratación estatal, en aquello que resulte compatible con el régimen jurídico 
de AMUNORMA, con su Manual de Contratación y con la naturaleza del proceso. En todo 
caso, la actuación contractual se desarrollará bajo los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad, igualdad y demás 
principios que resulten aplicables. 

En igual sentido se indica, que una vez surtido el término establecido en el manual de 
contratación de AMUNORMA,  remitidas las propuestas y realizada la posterior evaluación 
por parte del equipo técnico, financiero y jurídico de la entidad, en la que se evidencia la 
viabilidad de estas, se procederá a realizar el acto de aceptación de la oferta y la posterior 
suscripción del contrato, atendiendo las especificaciones técnicas contenidas en la ficha 
técnica, las estipulaciones contractuales y los documentos anexos que se consideren 
necesarios en atención a la presente invitación. 
 
En consecuencia, una vez la entidad acepte la oferta, el contratista se obligará a ejecutar 
el objeto contractual que de ella se deriva, dando pleno cumplimiento a las 
especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso, 
conforme a los parámetros que a continuación se incluyen:  
 

 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR.   

  
 1.1. OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 

SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA".  

 
  

 1.2. ALCANCE DEL OBJETO:  

El alcance de la presente contratación comprende la ejecución integral, a precios unitarios fijos, 
de todas las actividades de obra, mano de obra calificada y no calificada, suministro de materiales, 
herramientas, equipos, transportes y acarreos necesarios para materializar las metas físicas 
aprobadas en el proyecto de inversión BPIN 20260000018302.El contratista se obliga a intervenir 
las diecinueve (19) sedes rurales priorizadas de la Institución Educativa John F. Kennedy, 
ciñéndose estrictamente a las especificaciones técnicas (GF3_Infrae_1) ANEXO No.1 y 
agrupando sus entregables mínimos en los siguientes componentes técnicos: 

2.2.1. Componente de Actividades Preliminares y Desmontes  
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 Comprende las labores iniciales de preparación de los frentes de trabajo veredales y el 
desmantelamiento seguro de los elementos deteriorados tipificados en los diagnósticos, 
garantizando la estabilidad de las áreas adyacentes y la seguridad de la comunidad 
escolar:  

 Replanteo Técnico: Localización y replanteo de las áreas arquitectónicas e hidrosanitarias 
a intervenir (Suma global según frentes de obra). 

 Desmonte de Elementos Obsoletos: Retiro y desmonte técnico de muros en ladrillo o 
bloque (2 m²), demolición de secciones de placa maciza deteriorada (10 m²), descapote o 
desmonte de enchapes de pared y/o piso inservibles (12 m²), y desmonte de puertas y 
marcos de madera o metal fatigados (Suma global). 

 Desmonte de Canales: Retiro de canoas y bajantes pluviales destruidas por corrosión en 
cualquier material (Suma global). 

2.2.2. Componente Técnico de Cubiertas y Cielo Rasos 

 Orientado a restituir la estanqueidad, detener las filtraciones pluviales críticas y eliminar los 
riesgos de colapso físico identificados en las estructuras de soporte:  

 Mantenimiento de Techumbres: Recorrido, ajuste, limpieza y sellamiento técnico de 
cubiertas existentes en fibrocemento o UPVC, incluyendo la reposición de ganchos y 
tornillos de fijación (1.753 m²).Reposición de Tejas: Suministro e instalación de tejas 
onduladas de fibrocemento N°4 o equivalentes para la sustitución de piezas rotas o 
fisuradas (175 m²). 

 Reposición de Caballetes: Instalación de caballete fijo para teja de fibrocemento 
debidamente sellado en cumbreras (201 ML).Estructuras de Soporte: Reparación, 
soldadura, inmunización y reposición de subestructuras metálicas o elementos de madera 
para el correcto apoyo de los techos (Suma global). 

2.2.3. Componente de Redes Hidrosanitarias y Confort Higiénico 

 Enfocado en rehabilitar el funcionamiento de las baterías de baños y comedores escolares 
veredales bajo condiciones dignas de salubridad:  

 Acondicionamiento de Redes: Ajuste, destape y mantenimiento correctivo de redes 
hidráulicas y sanitarias internas bajo tierra o muros (611 ML). 

 Sistemas Pluviales: Suministro, armado e instalación de canales pluviales de PVC de alta 
capacidad y bajantes para la recolección técnica de aguas lluvias (1.264 ML). 

 Aparatos Sanitarios: Suministro e instalación de inodoros alongados de porcelana de una 
pieza con descarga variable (40 UN), orinales ahorradores (1 UN), y lavamanos de pedestal 
institucionales (11 UN). 

2.2.4. Componente de Redes y Sistemas Eléctricos  

 Garantiza la actualización técnica menor y la seguridad del sistema de iluminación y 
ventilación de las aulas rurales:  
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 Adecuación Eléctrica: Ajuste, revisión de circuitos, cambio de cableado defectuoso y 
acondicionamiento general de redes eléctricas internas (615 ML). 

 Iluminación LED Hermética: Suministro e instalación de lámparas de tubo LED herméticas 
de sobreponer (simples y dobles) aptas para alta humedad (26 UN) y paneles LED 
redondos de 24W (Suma global).Aparatos de Control y Ventilación:  

 Instalación de interruptores conmutables sencillos y dobles (17 UN), tomacorrientes con 
polo a tierra (12 UN) y mantenimiento o reposición de ventiladores de techo/pared (13 UN). 

2.2.5. Componente de Mampostería, Concretos y Morteros  

 Comprende las obras civiles complementarias para la reconstrucción de andenes, poyos 
de cocina fracturados y fachadas deterioradas:  

 Muros y Divisiones: Construcción de muros divisorios en bloque liso N°5 o mampostería 
tradicional (98 m²).Pañetes y Remates: Aplicación de pañete liso en muros interiores o 
exteriores bajo dosificación 1:4 (17 m²) y reposición técnica de filos y dilataciones 
agrietadas (168 ML).Concretos y Rellenos:  

 Vaciado de concreto rígido de 3500 PSI para andenes perimetrales o poyos de restaurante 
(82 m³) y mortero de nivelación 1:3 debidamente impermeabilizado para zonas húmedas 
(95 m³). 

2.2.6. Componente de Acabados de Pintura Institucional 

 Restituye las condiciones estéticas y de higiene superficial en interiores y fachadas 
expuestas al clima tropical húmedo de Vegachí: 

 Pintura Exterior de Fachadas: Aplicación de pintura acrílica especializada de alta 
resistencia tipo Koraza en fachadas exteriores (3.946,21 m²). 

 Pintura General: Aplicación de pintura tipo vinilo a tres (3) manos lavable en áreas interiores 
y exteriores comunes (4.725 m²). 

 Pinturas Especiales: Aplicación de pintura epóxica tipo poliamida en zonas que exijan alta 
asepsia como restaurantes escolares (31 m²), y recubrimientos anticorrosivos con esmalte 
sobre carpinterías metálicas lineales o llenas. 

2.2.7. Componente de Carpintería, Cierres y Seguridad Física  

 Devuelve el control de acceso, la hermeticidad frente a lluvias y la seguridad a los salones 
y comedores desprotegidos:  

 Ventanería y Puertas de Hierro: Mantenimiento, reposición e instalación de ventanas 
corredizas en hierro incluyendo vidrios de protección (33 UN) y puertas de seguridad en 
hierro para aulas o baños (25 UN). 

 Puertas de Madera: Suministro e instalación de puertas arquitectónicas en madera para 
interiores institucionales (1 UN). 

 Cerraduras de Seguridad: Cambio e instalación de cerraduras cilíndricas reversibles de 
manija metálica de alta resistencia tipo Yale o equivalente (61 UN). 
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 Cerramientos Perimetrales: Reparación o instalación de cerramiento exterior en malla 
eslabonada para delimitar linderos escolares (50 m²). 

2.2.8. Componente Ambiental, Aseo y Trasiego Veredal 

 Garantiza el orden de los frentes de trabajo veredales y resuelve el reto logístico de la 
dispersión de las 19 sedes (Accesibilidad A2): 

 Aseo de Obra: Ejecución de labores de aseo general y limpieza permanente en las áreas 
internas y externas intervenidas (217 m²). 

 Gestión de Escombros: Retiro, cargue y transporte de escombros y residuos de demolición 
(1 m³) hacia el botadero legal autorizado por las autoridades ambientales de la subregión. 

 Trasiego y Acarreo Rural: Labores manuales y mecánicas de trasiego interno y externo de 
materiales, incluyendo el ingreso de suministros e insumos desde el casco urbano de 
Vegachí hasta el sitio de acopio específico de cada escuela veredal (19 m³). 

La población directamente afectada y que se constituye en el objetivo central de este 
proyecto corresponde a cuatrocientos seis (406) estudiantes de las zonas rurales del 
municipio, junto con el personal docente y administrativo. Las intervenciones se 
focalizarán exclusivamente en las siguientes diecinueve (19) sedes de la Institución 
Educativa John F. Kennedy, registradas bajo la matrícula oficial del Sistema de Matrícula 
Estudiantil (SIMAT):  
 

N.° Sede educativa 
N.° estudiantes 

(SIMAT) 

1 Alfredo Gómez 8 

2 Antonio Nariño 30 

3 Atanasio Girardot 31 

4 Bélgica 11 

5 Bellavista 6 

6 Campo Alegre 1 14 

7 Campo Alegre 2 38 

8 El Lagarto 5 

9 El Olvido 31 

10 Gabriela Mistral 27 

11 José María Córdoba 38 

12 La Alejandría 40 

13 La Ceiba 5 

14 La Clarita 13 

15 La Cristalina 7 
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16 La Palma 7 

17 Piedrancha 38 

18 San Juan 27 

19 San Pascual 30 

  TOTAL ESTUDIANTES 406 

 

2. PRESUPUESTO DETALLADO 
 
Para la determinación exacta de los ítems de intervención, las unidades de medida, los Análisis 
de Precios Unitarios (APU) y los techos financieros por cada una de las diecinueve (19) sedes 
rurales, los proponentes deberán remitirse de forma obligatoria al Anexo N.° 2: G_1 Presupuesto 
(Cuadro oficial de cantidades de obra, ítems y precios unitarios máximos fijados para la 
contratación). Este documento, estructurado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, se declara parte integral e indivisible de los estudios previos y de la invitación privada; 
por lo tanto, las ofertas económicas presentadas por los interesados deberán ceñirse 
estrictamente a las cantidades fijadas y respetar el límite presupuestal infranqueable de 
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81), so 
pena de rechazo objetivo de la propuesta. 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC  

 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

Código 
Producto 

Nombre 
Producto 
(UNSPSC) 

72 

Servicios de 
edificación y 
construcción 
de 
instalaciones 

7215 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparación 
de 
instalaciones 

721523 
Servicios de 
techado y 
mampostería 

72152300 

Servicios de 
techado y 
mampostería 
(Capítulos de 
cubiertas, 
muros y 
morteros) 

 
 

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 

Consecutivo Fecha Valor 

326 03/09/2026 $750.339.605,81 
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4. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81). 
 
5. PLAZO  
 
El plazo de la ejecución del contrato será de DOS (2) MESES calendario desde la suscripción del 
acta de inicio. 
 
6. FORMA DE PAGO  
 
AMUNORMA cancelará al contratista el valor adjudicado del presente contrato de obra mediante 
el sistema de pago anticipado y actas de avance mensual, distribuidos estrictamente bajo las 
siguientes condiciones y requisitos administrativos: 
 
Pago Anticipado (25%): Equivalente a CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/CTE ($187.584.901,45). Para el giro de estos recursos se requerirá de forma concurrente: (i) la 
firma técnica del contrato, (ii) la aprobación formal de la Garantía Única de Cumplimiento (haciendo 
especial énfasis en el amparo de Buen Manejo del Pago Anticipado), (iii) la aprobación del Plan 
de Inversión del Anticipo por parte de la Interventoría externa, y (iv) la firma conjunta del Acta de 
Inicio de Obra. Los recursos se desembolsarán conforme al flujo programado de compras. 
 
Actas de Avance Mensual (75% restante): El saldo remanente del contrato equivalente a 
$562.754.704,36 se cancelará mediante Actas Parciales de Obra Ejecutada. De cada acta 
mensual se amortizará el porcentaje proporcional correspondiente al pago anticipado otorgado, de 
acuerdo con los ítems y precios unitarios fijos del presupuesto oficial. Cada pago parcial requerirá 
la aprobación de las memorias de cálculo, el informe de vecindad y contingencia debidamente 
avalado por la Interventoría, y la acreditación mensual del pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales del personal obrero rural.  
 
 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Localización Geográfica y Cobertura Territorial 
 
El lugar de ejecución para el desarrollo de todas las actividades civiles, hidrosanitarias, eléctricas, 
de cubiertas y acabados del presente contrato corresponde a la zona rural dispersa del 
municipio de Vegachí, departamento de Antioquia, República de Colombia. 
 
Las obras se ejecutarán de forma simultánea y exclusiva en los frentes de trabajo de las diecinueve 
(19) sedes educativas oficiales adscritas a la Institución Educativa John F. Kennedy. Con el fin 
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de delimitar contractualmente la ubicación de los activos públicos a intervenir y prever la logística 
de acarreos y transporte bajo las condiciones de Accesibilidad A2, se fija el siguiente inventario 
de locaciones con sus coordenadas geográficas oficiales validadas en el documento soporte MGA: 
 
 

N.° 
Sede Educativa 

Rural 
Ubicación Veredal Latitud Longitud 

1 Alfredo Gómez Zona Rural - Vegachí 
Por verificar 
en ficha 

Por verificar 
en ficha 

2 
Antonio Nariño 
(Corinto) 

Vereda Corinto 
6° 49' 8,75" 
N 

74° 37' 
36,80" O 

3 Atanasio Girardot Zona Rural - Vegachí 
Por verificar 
en ficha 

Por verificar 
en ficha 

4 Bélgica Vereda Bélgica 
6° 49' 12,45" 
N 

74° 47' 
11,44" O 

5 Bellavista Vereda Bellavista 
6° 44' 25,31" 
N 

74° 51' 
29,38" O 

6 Campo Alegre 1 
Vereda Campo 
Alegre 

6° 26' 50,41" 
N 

74° 35' 
38,21" O 

7 Campo Alegre 2 
Vereda Campo 
Alegre 

6° 16' 48,73" 
N 

74° 35' 
28,02" O 

8 El Lagarto Vereda El Lagarto 
6° 49' 32,86" 
N 

74° 47' 
31,22" O 

9 El Olvido Vereda El Olvido 
6° 50' 8,72" 
N 

74° 39' 
10,30" O 

10 Gabriela Mistral Zona Rural - Vegachí 
Por verificar 
en ficha 

Por verificar 
en ficha 

11 José María Córdoba Zona Rural - Vegachí 
Por verificar 
en ficha 

Por verificar 
en ficha 

12 La Alejandría Vereda La Alejandría 
6° 48' 38,60" 
N 

74° 50' 
51,11" O 

13 La Ceiba Vereda La Ceiba 
6° 81' 67,17" 
N 

74° 74' 
59,33" O 

14 La Clarita Vereda La Clarita 
6° 51' 47,44" 
N 

74° 41' 
26,41" O 
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15 La Cristalina Vereda La Cristalina 
6° 47' 34,11" 
N 

74° 45' 
45,75" O 

16 La Palma Vereda La Palma 
6° 49' 49,69" 
N 

74° 47' 
19,85" O 

17 Piedrancha Vereda Piedrancha 
6° 44' 25,12" 
N 

74° 51' 
27,45" O 

18 San Juan Vereda San Juan 
6° 49' 31,14" 
N 

74° 45' 
57,74" O 

19 San Pascual Vereda San Pascual 
6° 46' 22,66" 
N 

74° 49' 4,83" 
O 

 
 
8. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:  
 
El Contratista, pagará con cargo a los recursos del Contrato, todos los impuestos y derechos que se causen durante 
la ejecución del contrato, que se deriven de las gestiones adelantadas en calidad de contratista. 
 
 
9. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones Generales  
 

1. Suscribir el acta de inicio con el supervisor. 
2. Diligenciar formatos de notificaciones, comunicaciones y pagos. 
3. Acreditar afiliación y estar al día en el Sistema Integral de Seguridad Social. 
4. Ejecutar el contrato de buena fe y con eficacia. 
5. Responder por elementos, bienes o información puestos a su disposición. 
6. Rendir informes oportunamente al supervisor. 
7. Informar eventualidades que afecten el desarrollo del contrato. 
8. Comunicar presiones o amenazas de actores al margen de la ley. 
9. Presentar para el pago: informe de ejecución, planilla de seguridad social, informe de      

actividades y factura/cuenta de cobro. 
  

Derechos  
 

1. Recibir el pago del valor del contrato, de conformidad con la forma de pago 
establecida, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del 
contrato. 

2. Acceder a la información, lineamientos y acompañamiento institucional necesarios 
para la adecuada ejecución del servicio de transporte escolar. 

3. Recibir por parte del supervisor del contrato la verificación oportuna del 
cumplimiento del servicio prestado, para efectos del trámite de pago. 
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4. Solicitar aclaraciones, instrucciones o lineamientos al supervisor del contrato 
cuando sean necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual. 

5. Contar con condiciones adecuadas de coordinación con la institución educativa 
para el cumplimiento de rutas, horarios y operación del servicio. 

6. Ser tratado con respeto y recibir acompañamiento institucional durante la ejecución 
del contrato. 

7. Ejercer los demás derechos derivados del contrato y de la normatividad vigente 
aplicable. 

 
 
10. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
1. Suministrar al contratista información y documentos necesarios. 
2. Designar al supervisor del contrato. 
3. Pagar el valor del contrato en los términos establecidos. 
4. Colaborar para el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
5. Exigir informes del desarrollo del contrato. 
6. Efectuar retenciones de ley e impuestos. 
7. Velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales. 
8. Exigir ejecución idónea y oportuna. 
9. Gestionar sanciones pecuniarias y garantías si aplica. 
10. Verificar el pago de seguridades sociales y parafiscales. 
11. Realizar revisiones periódicas de calidad del servicio. 
12. Liquidar el contrato en el término previsto. 
13. Resolver peticiones del contratista según la ley. 
14. Cumplir y hacer cumplir todas las condiciones pactadas. 

 

11. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 
 

Para garantizar el correcto desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto contractual, las 
actividades de control se estructurarán bajo dos figuras independientes pero coordinadas:  

 Interventoría Externa: El control técnico, administrativo, financiero, legal, 
ambiental y de seguridad industrial de la obra será ejercido por un contratista 
independiente, seleccionado mediante un proceso público paralelo, cuyo valor 
asignado asciende a $37.417.652,44. El interventor será el primer canal de 
validación técnica en el territorio rural de las 19 sedes.  

 Supervisión de AMUNORMA: La vigilancia e inspección general del contrato de 
obra, así como el seguimiento al contrato de interventoría, será ejercido 
directamente por el funcionario o contratista de la planta de AMUNORMA que 
ostente el perfil profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, con matrícula 
profesional vigente y experiencia idónea en proyectos de infraestructura, quien será 
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designado formalmente mediante acto administrativo por la Dirección Ejecutiva de 
la Asociación.  

 
12. MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 

Fundamentos Jurídicos del Régimen de AMUNORMA 
 
El proceso se adelantará de conformidad con el Manual de Contratación de 
AMUNORMA vigente, instrumento que establece las modalidades, procedimientos, 
términos y reglas internas aplicables a la selección de contratistas, de acuerdo con la 
naturaleza, objeto y cuantía de la contratación. En consecuencia, la modalidad de 
selección aplicable al presente proceso será la Invitación Privada con Término 
Abreviado, de conformidad con las disposiciones previstas en el Manual de 
Contratación de AMUNORMA y atendiendo las condiciones particulares del proyecto y 
del contrato que se pretende celebrar. 
 
De manera complementaria, serán aplicables las disposiciones de la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que regulen la contratación estatal, en aquello que resulte compatible con el régimen 
jurídico de AMUNORMA, con su Manual de Contratación y con la naturaleza del 
proceso. En todo caso, la actuación contractual se desarrollará bajo los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad, 
igualdad y demás principios que resulten aplicables. 
 
Justificación de la Modalidad de Selección según el Manual: Invitación Privada. 
 
Para la determinación técnica de la modalidad de selección aplicable según el régimen 
propio de la Asociación, se toma como base el salario fijado para el proyecto de UN 
MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($1.750.905).El presupuesto oficial estimado para las actividades de mantenimiento de 
las 19 sedes rurales asciende a SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81). Al realizar la conversión 
financiera, el valor total del contrato equivale exactamente a CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO COMA CINCUENTA Y CUATRO SALARIOS (428,54 SMMLV). 
 
De conformidad con el Artículo 21° del Manual de Contratación de AMUNORMA, la 
entidad asociativa podrá adelantar procesos de selección bajo la modalidad de 
Invitación Privada cuando, atendiendo a la naturaleza del objeto contractual, la 
especialidad técnica requerida, la cuantía y la necesidad institucional, resulte 
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procedente limitar la convocatoria a un número determinado de potenciales oferentes, 
garantizando la selección objetiva y la libre concurrencia efectiva. 
 
Que si bien el presupuesto de 428,54 SMMLV se encuentra por debajo del tope máximo 
de los 500 SMMLV que obligan contractualmente al trámite de la Invitación Privada bajo 
el Artículo 20°, la entidad ha optado de manera voluntaria, discrecional y motivada por 
la utilización de la modalidad de Invitación Privada regulada en el Artículo 21° del 
Manual de Contratación, con el fin de robustecer los estándares de control, publicidad 
y concurrencia del proyecto veredal. 
 
Motivación Especial de la Modalidad en Aras de la Transparencia del Proceso. 
 
La opción administrativa de acoger la modalidad de Invitación Privada en lugar de un 
procedimiento de menor rango o contratación directa interna se justifica de forma 
expresa bajo la necesidad de imprimirle el máximo nivel de transparencia y rigor al 
manejo de los fondos del SGR, atendiendo a los siguientes criterios institucionales:  
 
Garantía de Selección Objetiva: Al aplicar el procedimiento formal de Invitación Privada, 
AMUNORMA asegura que la adjudicación del contrato no sea un acto unilateral, sino el 
resultado de una evaluación técnica, jurídica y financiera comparativa de las propuestas 
presentadas por los oferentes convidados, seleccionando aquella que ofrezca las 
mejores garantías de estabilidad y precio para las escuelas. 
 
Aseguramiento de Pluralidad de Oferentes: En estricto cumplimiento del Artículo 20° del 
Manual, la Asociación invitará formalmente como mínimo a tres (3) personas naturales 
o jurídicas de reconocida idoneidad en el sector de la infraestructura, promoviendo una 
sana competencia de mercado que redunde en beneficio de la calidad de las obras 
rurales. 
 
Trazabilidad y Control Fiscal: Esta modalidad obliga a la conformación de un expediente 
contractual público y ordenado en todas sus etapas (invitación, adendas, actas de 
evaluación, informes de calificación), facilitando la labor de control de la interventoría 
técnica externa contratada, la supervisión de AMUNORMA y los órganos de vigilancia 
ciudadana del municipio de Vegachí. 
 
Justificación de los Términos (Término Abreviado). 
 
De acuerdo con el Artículo 22° del Manual de Contratación, el procedimiento de 
Invitación Privada podrá adelantarse mediante Término Abreviado atendiendo a la 
urgencia de la necesidad, la complejidad del proceso o las condiciones del mercado.  
Cuando se adopte este término, el procedimiento podrá desarrollarse en un plazo que 
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en ningún caso excederá de siete (7) días hábiles, dejando constancia motivada de las 
siguientes razones técnicas insubsanables: 
 
Restricción del Plazo SGR: El proyecto técnico viabilizado ante el SGR fijó un plazo 
crítico e improrrogable de ejecución física de solo dos (2) meses (8 semanas) para 
intervenir las 19 sedes. Un trámite ordinario dilatado consumiría el tiempo de caja e 
impediría el cumplimiento de las metas del BPIN. 
 
Mitigación de Riesgos de Desplome Escolar: Tal como consta en los anexos de 
Diagnosticos y en la caracterización de la necesidad, existen patologías críticas con 
riesgo de colapso localizado en cubiertas y estructuras (como la Sede Bélgica con 
pudrición de soportes de madera y la Sede La Clarita con descolgamiento frontal). 
Retrasar la adjudicación incrementa la vulnerabilidad de la infraestructura y amenaza la 
integridad de los 406 niños matriculados. 
 
Por consiguiente, el procedimiento se desarrollará bajo los términos abreviados de siete 
(7) días hábiles establecidos en el Artículo 22° del Manual de Contratación, 
garantizando la transparencia, la moralidad y la eficiencia administrativa. 

  
 13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN  

 

De conformidad con el Manual de contratación de AMUNORMA, ARTÍCULO 22°. Etapas y 

términos del procedimiento de Invitación privada.   
Cuando se adopte el término abreviado, el procedimiento podrá desarrollarse hasta en el plazo 
mínimo permitido por la normatividad vigente, sin que en ningún caso exceda de siete (7) días 
hábiles, dejando constancia expresa, escrita y motivada en los estudios y documentos previos que 
justifique la reducción de términos.  
El procedimiento comprenderá, como mínimo, las siguientes etapas, las cuales podrán integrarse, 
abreviarse o desarrollarse de manera simultánea cuando la ley lo permita:  
1. Apertura del proceso (Día 1):  
Expedición del acto administrativo de apertura, aprobación de los estudios y documentos previos 
y remisión de la invitación privada a los potenciales oferentes seleccionados.  
2. Invitación a oferentes:  
 
Se invitará como mínimo a tres (3) potenciales oferentes idóneos, salvo que, por razones técnicas, 
jurídicas o de mercado debidamente justificadas, se invite a un número menor o a un solo oferente, 
conforme a la normatividad vigente.  
3. Presentación de ofertas (Días 1 a 3):  
 
Los oferentes invitados presentarán sus propuestas dentro de un término no inferior a tres (3) días 
hábiles, contado a partir del envío de la invitación.  
4. Observaciones a la invitación (Días 1 y 2):  
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Los oferentes podrán formular observaciones a la invitación, las cuales serán atendidas mediante 
aclaraciones o adendas, sin que se modifique sustancialmente el objeto contractual. No se 
admitirán adendas el día hábil previo al cierre del proceso.  
5. Cierre del proceso (Día 3):  
 
Cierre de la recepción de ofertas y elaboración del acta correspondiente.  
6. Evaluación de ofertas (Días 3 y 4): Evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas 
presentadas. Durante esta etapa podrá requerirse la subsanación de documentos de carácter 
formal, conforme a la ley.  
7. Informe de evaluación (Día 5): Publicación del informe de evaluación.  
8. Observaciones al informe (Día 6): Los oferentes podrán presentar observaciones al informe de 
evaluación, las cuales serán resueltas dentro del mismo término.  
9. Selección del contratista (Día 7): Expedición y publicación del acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de desierto. 
 

 
 14. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN  

 
Podrán participar en el presente proceso de selección, en igualdad de condiciones, todas las 
Personas Naturales o Jurídicas, nacionales o extranjeras, así como las estructuras plurales 
constituidas mediante Consorcios, Uniones Temporales, que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
 

Requisitos jurídicos  

Capítulo 
Documento / 
Certificado 

Persona 
Natural 

Persona 
Jurídica / 

Consorcio 

Carácter / 
Función 

Soporte / 
Entidad 
Emisora 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Carta de 
Presentación 
de la Oferta 

Obligatorio 
(Firmada 
por él 
mismo) 

Obligatorio 
(Firmada por el 
Representante 
Legal o 
Apoderado) 

Habilitante  

Formato 
suministrado 
por 
AMUNORMA 
(Formato 1) 
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Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Propuesta 
económica 

Obligatorio 
(Firmada 
por él 
mismo) 

Obligatorio 
(Firmada por el 
Representante 
Legal o 
Apoderado) 

Habilitante  

Formato 
suministrado 
por 
AMUNORMA 
(Formato 2) 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Declaración 
de multas y/o 
sanciones 

Obligatorio 
(Firmada 
por él 
mismo) 

Obligatorio 
(Firmada por el 
Representante 
Legal o 
Apoderado) 

Habilitante  

Formato 
suministrado 
por 
AMUNORMA 
(Formato 3) 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

manifestación 
de no 
encontrarse 
incurso en 
ninguna 
causal de 
inhabilidad e 
incompatibilid
ad para 
contratar con 
el estado 

Obligatorio 
(Firmada 
por él 
mismo) 

Obligatorio 
(Firmada por el 
Representante 
Legal o 
Apoderado) 

Habilitante  

Formato 
suministrado 
por 
AMUNORMA 
(Formato 4) 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

el compromiso 
anticorrupción 

Obligatorio 
(Firmada 
por él 
mismo) 

Obligatorio 
(Firmada por el 
Representante 
Legal o 
Apoderado) 

Habilitante  

Formato 
suministrado 
por 
AMUNORMA 
(Formato 5) 
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Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Certificado de 
Existencia y 
Representació
n Legal 
(Cámara de 
Comercio) 

No Aplica 
(O 
Matricula 
Mercantil si 
aplica) 

Obligatorio 
(Vigencia < 30 
días, duración > 
plazo + 1 año, 
objeto social 
afin) 

Habilitante. 

Cámara de 
Comercio 
correspondient
e 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Copia del 
Documento de 
Identidad 

Obligatorio 
(Cédula de 
Ciudadanía
) 

Obligatorio 
(Cédula del 
Representante 
Legal o de los 
integrantes de la 
estructura plural) 

Habilitante.  
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Documento de 
Constitución 
de Consorcio 
o Unión 
Temporal 

No Aplica 
(Salvo si se 
une con 
otros para 
Oferta 
Plural) 

Obligatorio (Solo 
en caso de 
presentarse bajo 
estructura plural) 

Habilitante.  

Documento 
privado firmado 
por los 
integrantes 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Registro Único 
de 
Proponentes 
(RUP) Vigente 
y en Firme 

Obligatorio 
(Con 
códigos 
UNSPSC 
de 
edificación) 

Obligatorio (Para 
la PJ y para cada 
integrante del 
Consorcio/UT 
según el pliego) 

Habilitante.  

Cámara de 
Comercio 
correspondient
e 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Certificado de 
Pago de 
Seguridad 
Social y 
Parafiscales 

Obligatorio 
(Planillas 
de los 
últimos 6 
meses o 
certificación 
personal) 

Obligatorio 
(Certificación 
firmada por 
Revisor Fiscal o 
Representante 
Legal) 

Habilitante. 

Revisor Fiscal / 
Representante 
/ Operador 
PILA. Adicional 
firmar  Formato 
suministrado 
por 
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AMUNORMA  
(Formato 6) 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

Cumplimiento 
de las 
especificacion
es técnicas, 
personal y 
obligaciones 

Obligatorio 
(Firmada 
por él 
mismo) 

Obligatorio 
(Firmada por el 
Representante 
Legal o 
Apoderado) 

Habilitante  

Formato 
suministrado 
por 
AMUNORMA 
(Formato 7) 

Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Certificado de 
Antecedentes 
Disciplinarios 

Obligatorio 
(Personal) 

Obligatorio (Para 
la Persona 
Jurídica y para el 
Representante 
Legal) 

Verificación de 
Inhabilidades. 
Comprueba la 
ausencia de 
sanciones 
vigentes. 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Certificado de 
Antecedentes 
Fiscales 

Obligatorio 
(Personal) 

Obligatorio (Para 
la Persona 
Jurídica y para el 
Representante 
Legal) 

Verificación de 
Inhabilidades. 
Comprueba que 
no se esté 
reportado por 
deudas fiscales. 

Contraloría 
General de la 
República 

Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Boletín de 
Responsables 
Fiscales 

Obligatorio 
(Personal) 

Obligatorio (Para 
la Persona 
Jurídica y para el 
Representante 
Legal) 

Verificación de 
Inhabilidades. 
Requisito legal 
para contratar 
con el Estado. 

Contraloría 
General de la 
República 
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Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Certificado de 
Antecedentes 
Judiciales 

Obligatorio 
(Personal) 

Obligatorio (Para 
el Representante 
Legal de la 
empresa e 
integrantes) 

Verificación de 
Inhabilidades. 
Revisa el pasado 
judicial penal. 

Policía 
Nacional de 
Colombia 

Requisitos 
Jurídicos 
Habilitantes 

REDAM 
(Registro de 
Deudores 
Alimentarios 
Morosos) 

Obligatorio 
para el 
proponente. 
No puede 
presentar 
reportes 
vigentes de 
morosidad. 

Obligatorio para 
el Representante 
Legal de la 
empresa y para 
cada uno de los 
representantes 
de los 
integrantes del 
Consorcio/UT. 

Insubsanable 
(Causal de 
Rechazo). Da 
cumplimiento a la 
Ley 2097 de 
2021. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho / 
SisREDAM 

Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Registro 
Nacional de 
Medidas 
Correctivas 
(RNMC) 

Obligatorio 
(Personal) 

Obligatorio (Para 
el Representante 
Legal e 
integrantes) 

Verificación de 
Inhabilidades. 
Certifica que no 
tiene multas 
policiales 
pendientes. 

Policía 
Nacional de 
Colombia 

Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Registro Único 
de 
Beneficiarios 
Finales (RUB) 

No Aplica 
(Él mismo 
es el 
beneficiario 
directo) 

Obligatorio (Para 
Personas 
Jurídicas según 
norma tributaria) 

Verificación 
Legal/Tributaria. 
Identifica el 
control de la 
sociedad. 

Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 
(DIAN) 

Certificados 
Disciplinarios 
y de Control 

Registro Único 
Tributario 
(RUT) 
Actualizado 

Obligatorio 
(Con 
régimen 
tributario y 
código de 
actividad 
económica 
afin) 

Obligatorio (De 
la sociedad y de 
cada miembro en 
estructuras 
plurales) 

Verificación 
Legal/Tributaria. 
Acredita 
identificación y 
obligaciones de 
impuestos. 

Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 
(DIAN) 
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Documentos 
Técnicos y 
Conformidad 
Contractual 

Anexo N.° 2: 
G_1 
Presupuesto 

Obligatorio 
(Firmado 
con su APU 
a precios 
fijos) 

Obligatorio 
(Firmado por 
Representante, 
respetando el 
techo de 
$750.339.605,81
) 

Técnico y 
Económico 
(Insubsanable). 
Fija la propuesta 
económica de la 
licitación. 

Formato oficial 
suministrado 
Anexo N.° 2: 
G_1 Presupuesto 

Documentos 
Técnicos y 
Conformidad 
Contractual 

Copia de 
Matrícula 
Profesional y 
Vigencia 
COPNIA 

Obligatorio 
(Si actúa 
como 
Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 
Diseñador) 

Obligatorio (Para 
el Director de 
Obra propuesto 
en el equipo 
técnico) 

Técnico. Valida la 
idoneidad legal y 
el derecho a 
ejercer la 
profesión de 
ingeniería. 

Consejo 
Profesional de 
Ingeniería 
(COPNIA) / 
Arquitectura 

Documentos 
Técnicos y 
Conformidad 
Contractual 

Manifestación 
Escrita de 
Aceptación de 
los Anexos 
Técnicos 

Obligatorio 

Obligatorio 
(Firmado por el 
Representante 
Legal) 

Técnico. Certifica 
la revisión previa 
de los 
diagnósticos, 
especificaciones 
y plan de 
contingencia 
escolar. 

Formato libre o 
plantilla de la 
invitación 

 

Matriz de Verificación: Experiencia y Equipo Mínimo (Por Tipo de Proponente) 

Componente Técnico 
Requisito / 

Perfil 

Persona Natural 
(Profesional 

Independiente) 

Persona Jurídica 
(Empresa) / 
Consorcio 

Soporte 
Documental 

Exigido 
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Experiencia 
Habilitante 

Experiencia 
Institucional 
o de Firma 

La experiencia 
debe estar a 
nombre propio de 
la persona natural. 
Se validan 
contratos firmados 
con su cédula. 

La experiencia 
debe estar a 
nombre de la 
Sociedad (NIT). 
Si es Consorcio, 
se suma la 
experiencia de 
cada socio según 
sus porcentajes. 

Copia de contratos 
ejecutados, 
certificaciones de 
terceros o Actas 
de Liquidación 
final (Mínimo 1, 
máximo 3 
contratos que 
sumen ≥ 428,54 
SMMLV). 

Experiencia 
Habilitante 

Idoneidad 
de Códigos 
UNSPSC 

El RUP personal 
debe incluir los 
códigos de 
mantenimiento de 
edificaciones y 
escuelas. 

El RUP de la 
empresa o de 
cada uno de los 
integrantes del 
consorcio debe 
registrar los 
códigos de 
edificación. 

Certificado del 
Registro Único de 
Proponentes 
(RUP) vigente, en 
firme y expedido 
por la Cámara de 
Comercio. 

Equipo Técnico 
Director de 
Obra 

El mismo 
proponente puede 
postularse como 
Director si cumple 
el perfil de 
Ingeniero Civil, 
Arquitecto o 
Ingeniero 
Eléctrico. 

Debe postular a 
un profesional 
externo o socio 
que cumpla el 
perfil de Ingeniero 
Civil, Arquitecto o 
IngenieroEléctrico. 

Hoja de Vida, 
copia de diploma o 
acta de grado, 
tarjeta profesional 
vigente y 
certificado de 
vigencia del 
consejo emisor 
(COPNIA/CONTE). 

Equipo Técnico 
Residente 
de Obra 

Debe proponer un 
profesional 
independiente 
exclusivo para el 
control diario en 
campo de las 19 
sedes. 

Debe asignar un 
profesional 
exclusivo para el 
control diario en 
campo veredal de 
las 19 sedes. 

Hoja de Vida, 
copia de diploma o 
acta de grado, 
tarjeta profesional 
vigente y 
certificaciones 
laborales de 
mínimo 1 año. 
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Equipo Técnico 

Profesional 
o 
Tecnólogo 
SST 

Debe proponer un 
técnico/profesional 
externo para la 
gestión del plan 
de contingencia 
escolar. 

Debe proponer un 
técnico/profesional 
externo para la 
gestión del plan 
de contingencia 
escolar de las 19 
sedes. 

Hoja de Vida, 
copia de diploma o 
acta, Licencia en 
Salud Ocupacional 
o SST vigente y 
certificado del 
curso de 50 horas 
del SG-SST. 

 
 

 15. PROPUESTA 

 
El valor de la propuesta presentada por el proponente no podrá superar el presupuesto oficial 
establecido por AMUNORMA. La propuesta económica deberá cubrir integralmente todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto del proceso, de 
conformidad con las condiciones técnicas y económicas previstas en la presente invitación. 

 

 16. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección deberán radicar su propuesta 
cumpliendo de manera estricta con las siguientes condiciones técnicas, legales y temporales: 
 

 La propuesta deberá presentarse de forma exclusiva a través de la plataforma oficial SECOP II, 
cargando los archivos en los módulos correspondientes dispuestos por la Entidad. No se 
aceptarán ofertas físicas, impresas ni enviadas por correo electrónico. 

 El documento de la propuesta debe ser claro, completo, coherente y legible en su totalidad. Debe 
ser suscrito mediante firma manuscrita o digital por el proponente (Persona Natural) o por el 
Representante Legal (Persona Jurídica o estructura plural de Consorcio / Unión Temporal). 

 La documentación se cargará foliada consecutivamente en formato PDF y estructurada en los 
archivos que indique la Entidad, acompañando la totalidad de los soportes jurídicos, financieros y 
técnicos exigidos en la Invitación en el numeral 14. 

 La propuesta económica se cotizará obligatoriamente en pesos colombianos ($ COP), utilizando 
los formatos dispuestos para tal fin. Deberá absorber la totalidad de los costos directos (materiales, 
mano de obra veredal, acarreos y trasiegos de Accesibilidad A2) e indirectos (Administración, 
Utilidad e Imprevistos - A.I.U. del 29,95%), así como las tasas, estampillas, impuestos y costos de 
pólizas necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento de las 19 sedes. 

 El valor total de la oferta económica no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, el presupuesto 
oficial establecido por AMUNORMA para este proceso, fijado en SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81). El exceso sobre este techo financiero 
será causal de rechazo definitivo de la propuesta. 

 El cargue y envío definitivo de la propuesta en la plataforma SECOP II deberá efectuarse antes de 
la fecha y hora exacta señaladas como plazo máximo de cierre en el cronograma de la Invitación 
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Privada con Término Abreviado. El sistema bloqueará automáticamente el ingreso de ofertas 
extemporáneas.  

 La omisión de requisitos habilitantes o documentos de carácter subsanable dará lugar a un 
requerimiento formal por parte del Comité Evaluador de AMUNORMA, debiendo el proponente 
allegarlos en los términos y plazos fijados por la normativa vigente. Por el contrario, la ausencia 
de documentos no subsanables (tales como la falta de la Garantía de Seriedad de la Oferta, en 
caso que sea requerida, la presentación extemporánea, entre otros o la superación del 
presupuesto oficial) dará lugar al rechazo inmediato e irrevocable de la propuesta. 
 
 
 17. ESTUDIOS PREVIOS COMO PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DOCUMENTOS   

DEL PROCESO – ESTUDIOS PREVIOS 

 
Los Estudios Previos y sus anexos, elaborados por MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE 
Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA constituyen parte esencial e integral del presente proceso 
de selección, por lo cual deberán ser analizados y tenidos en cuenta por los interesados al 
momento de la preparación y presentación de sus propuestas. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación expresa por parte del proponente de las 
condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras establecidas en los estudios previos, así 
como de los riesgos asignados y demás condiciones previstas por la Entidad para la ejecución del 
contrato. 

 
 
18. SOPORTE DE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
AMUNORMA adopta la metodología general para la identificación, valoración y asignación de 
riesgos previsibles establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. A continuación, se consolida la tipificación y distribución de los riesgos que 
puedan afectar la estabilidad técnica, operativa o económica de la ejecución del mantenimiento en 
las 19 sedes rurales. (Ver ANEXO 13: análisis de riesgos). 
 

 
 
19. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO A SOLICITAR DE ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y la Subsección 3 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista 
adjudicatario se obliga a constituir a favor de AMUNORMA una Garantía Única de Cumplimiento 
a través de una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, 
con los siguientes amparos mínimos:  
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Amparo / 
Cobertura 

Valor Asegurado 
(COP) 

Porcentaje 
Vigencia Mínima 

Requerida 
hito de Inicio / 

Activación 

1. Buen Manejo y 
Correcta Inversión 
del Pago 
Anticipado 

$ 187.584.901,45 
100% (Del anticipo 
o pago anticipado) 

Igual al plazo 
contractual (2 
meses) y cuatro (4) 
meses más 

Desde la fecha de 
aprobación de la 
póliza y previo al giro 
de los recursos. 

2. Cumplimiento 
de las 
Obligaciones 
Contractuales 

$ 150.067.921,16 
20% (Del valor 
total) 

Igual al plazo 
contractual (2 
meses) y cuatro (4) 
meses más 

Desde la fecha de 
suscripción del 
contrato de obra. 

3. Pago de 
Salarios, 
Prestaciones 
Sociales e 
Indemnizaciones 

$ 37.516.980,29 5% (Del valor total) 

Igual al plazo 
contractual (2 
meses) y tres (3) 
años más 

Desde la fecha de 
suscripción del 
contrato de obra. 

4. Estabilidad y 
Calidad de la Obra 
Ejecutada 

$ 225.101.881,74 
30% (Del valor 
total) 

Cinco (5) años 
contados a partir del 
acta final 

Desde la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Final a 
Satisfacción de la 
obra. 

5. Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 
(RCE) 

200 SMMLV 
($350.181.000,00 
aprox.) 

Límite global 

Igual al plazo 
contractual de 
ejecución física (2 
meses) 

Desde el inicio de las 
actividades físicas en 
los frentes escolares 
veredales. 

 

Consideraciones importantes: 

 Tomador: La póliza debe estar a nombre de la persona jurídica o natural contratista. No se 
aceptan a nombre del representante legal individualmente. 

 Aprobación: Todas las garantías requieren la aprobación expresa de la entidad estatal para 
que el contrato pueda ejecutarse. 

 
20. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El presente proceso de Invitación Privada con Término Abreviado, de conformidad con el 
artículo 22 del Manual de Contratación de la Entidad, se adelantará conforme al siguiente 
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cronograma, el cual podrá ser modificado por la Entidad cuando las circunstancias así lo 
requieran, situación que será informada oportunamente a los invitados: 
 
 

Actividad Fecha Hora 

Publicación de la Invitación 
Privada y envío a los 
proponentes invitados  

viernes 4 de 
septiembre de 
2026 

8:00 a.m. 

Plazo para solicitar 
aclaraciones u observaciones a 
la Invitación 

Sábado 05 de 
septiembre de 
2026 

9:00 a.m. 

Publicación de respuestas a 
observaciones y adenda (si 
aplica) 

Sábado 05 de 
septiembre de 
2026 

10:00 a.m. 

Plazo máximo para la 
presentación de propuestas 

lunes 07 de 
septiembre de 
2026 

09:00 a.m. 

Apertura de propuestas y 
verificación de requisitos 
habilitantes 

lunes 07 de 
septiembre de 
2026 

11:00 a.m. 

Evaluación jurídica, técnica y 
económica de las propuestas 

lunes 07 de 
septiembre de 
2026 

2:30 p.m. 

Publicación del informe de 
evaluación 

lunes 07 de 
septiembre de 
2026 

05:00 p.m. 

Plazo para presentación de 
observaciones al informe de 
evaluación 

martes 08 de 
septiembre de 
2026 

Hasta las  
05:00 p.m.  
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Respuesta a observaciones y 
recomendación de adjudicación 

miércoles 9 de 
septiembre de 
2026 

8:00 a.m. 

Comunicación de la 
adjudicación al proponente 
seleccionado 

miércoles 9 de 
septiembre de 
2026 

2:00 p.m. 

Suscripción del contrato 

Dentro de los 3 
días siguientes 
a la 
adjudicación. 

 

 
 
21. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS  
 
La Entidad publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II los 
documentos que integran el presente proceso de invitación y los actos que se deriven del mismo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y el Manual de Contratación de la Entidad. 
 
Dado en Medellín a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
MARJI ESTELA ECHEVERRÍA JIMENEZ 
Directora Ejecutiva 
 

 

 Funcionario o contratista Firma Fecha 

Proyectó: Leidy Mosquera Ramos - Abogada 
 

 

Aprobó: Marji Estela Echeverria Jiménez   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 


