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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 
OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL RANCHO DE TROPA DEL CACOM 6. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la ejecución de obras de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, 
reparación locativa, conservación y mejoramiento de infraestructura de seguridad del Comando Aéreo 
de Combate No. 6 – CACOM-6, conforme a las cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 
especificaciones técnicas, diagnóstico de necesidades y demás documentos que integran el proceso 
contractual. 
 
El alcance inicial del proceso se orienta a la intervención del SE09 RANCHO DE TROPA GRUSE 
CACOM-6, bien inmueble identificado en el inventario institucional, destinado a la preparación, 
suministro y consumo de alimentos del personal de soldados que permanece en la Unidad y desarrolla 
actividades asociadas a la seguridad, vigilancia, control, apoyo operacional y sostenimiento de las 
capacidades institucionales. 
 
La intervención de este inmueble resulta necesaria debido a que el rancho de tropa constituye una 
instalación esencial para el bienestar, salubridad, permanencia y disponibilidad del personal militar. Por 
tratarse de un espacio de uso permanente y colectivo, sus condiciones físicas deben garantizar 
funcionalidad, higiene, facilidad de limpieza, seguridad, resistencia al uso continuo y adecuada operación 
de las áreas de comedor, cocina, zonas húmedas, cuartos fríos y unidades sanitarias. 
Las actividades previstas comprenden, de manera general, intervenciones en pisos, enchapes, 
acabados, zonas húmedas, impermeabilización, cubierta, pintura, carpintería metálica, instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, aparatos sanitarios, accesorios, aseo y retiro de sobrantes, de acuerdo con 
el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas y los análisis de precios unitarios establecidos para 
el proceso. 
 
En caso de presentarse apoyos presupuestales, saldos disponibles, sobrantes presupuestales o 
recursos adicionales durante el desarrollo del proceso o de la ejecución contractual, estos podrán 
destinarse a complementar, ampliar o fortalecer las actividades previstas dentro del mismo frente de 
intervención, correspondiente a la infraestructura del Rancho de Tropa del CACOM 6. 
 
Lo anterior podrá realizarse mediante mayores cantidades de obra, ajuste de actividades contractuales, 
inclusión de actividades necesarias o ítems no previstos relacionados directamente con el alcance del 
Rancho de Tropa, siempre que se conserve la naturaleza del objeto contractual, exista disponibilidad 
presupuestal, soporte técnico de la necesidad, aprobación de la supervisión y se adelante el trámite 
contractual correspondiente. En ningún caso dicha situación implicará la intervención de bienes 
inmuebles diferentes al frente priorizado ni modificación del objeto contractual. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  
 
El frente priorizado corresponde al SE09 RANCHO DE TROPA GRUSE CACOM-6, instalación que 
actualmente presenta necesidades de intervención en diferentes componentes constructivos, 
arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, metálicos y de acabados, asociadas al desgaste propio del 
uso continuo, la exposición a condiciones de alta humedad, lluvias frecuentes y el deterioro natural de 
los materiales. 
 
En el área de comedor se evidencian necesidades de recuperación del piso existente, con el fin de 
garantizar una superficie uniforme, segura, resistente y de fácil limpieza para el tránsito y permanencia 
del personal usuario. En las áreas de cocina, zonas húmedas y cuartos fríos se requiere la instalación 
de acabados adecuados para ambientes sometidos a lavado frecuente, humedad, manipulación de 
alimentos y exigencias sanitarias especiales, por lo cual se contemplan pisos de mayor resistencia y 
recubrimientos que faciliten la limpieza, la higiene y la durabilidad. 
 
Así mismo, se requiere intervenir componentes como puertas, ventanas y elementos metálicos, los 
cuales hacen parte del cerramiento, acceso, ventilación y seguridad funcional del inmueble. Su 
mantenimiento permitirá recuperar condiciones de operación, proteger los elementos frente a corrosión 
y disminuir el deterioro progresivo generado por el ambiente húmedo de la zona. 
 
Respecto a la cubierta y superficies expuestas, se identifican necesidades de mantenimiento e 
impermeabilización orientadas a prevenir filtraciones, humedades, deterioro de acabados, afectación de 
elementos internos y pérdida de funcionalidad de las áreas de servicio. Estas actividades son necesarias 
para proteger la infraestructura existente y evitar mayores daños en el corto y mediano plazo. 
En baños y unidades sanitarias se requiere la recuperación de pisos, acabados, aparatos sanitarios y 
accesorios, con el propósito de mejorar las condiciones de higiene, seguridad, funcionalidad y 
presentación de áreas complementarias al servicio del rancho de tropa. 
 
Las actividades previstas buscan recuperar condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, 
higiene, salubridad, facilidad de limpieza, durabilidad y operación del inmueble, garantizando que el 
espacio continúe prestando el servicio requerido para el personal de soldados de la Unidad. 
 
El detalle técnico de las actividades, materiales, procedimientos, criterios de aceptación, forma de 
medida y pago se encuentra desarrollado en el ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como 
en el presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios, cantidades de obra y demás documentos 
técnicos del proceso. 
 
No se contemplan modificaciones estructurales esenciales, ampliación de área construida ni cambio de 
uso del inmueble. Las intervenciones corresponden a mantenimiento preventivo, correctivo, reparación 
locativa, conservación, adecuación funcional y recuperación de componentes existentes. 
 
2.1. Localización  
 
Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 6 – CACOM-6, ubicado en Tres Esquinas, jurisdicción 
del municipio de Solano, departamento del Caquetá. 
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Figura 1.1. Localización del proyecto: Comando Aéreo de Combate No. 6 - CACOM-6, Tres Esquinas, Solano, Caquetá. 

La localización específica de los frentes se verificará en sitio durante la visita técnica, el acta de inicio y 
los recorridos de obra con la supervisión.  

 
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 
Las actividades a ejecutar se desarrollarán conforme al presupuesto, cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. De manera general, el alcance incluye 
actividades de preliminares, desmontes, demoliciones, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones 
eléctricas, pañetes, pisos, acabados, impermeabilizaciones, pintura, carpintería metálica, carpintería en 
vidrio, carpintería en acero inoxidable, cubiertas, aparatos sanitarios, accesorios, aseo final y retiro de 
sobrantes. 

CAPÍTULO ACTIVIDAD INCREMENTA 
VALOR 

GASTO 

1 PRELIMINARES   X 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   X 

3 CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS X   
4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS X   
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS X   
6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES X   
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7 ACABADOS DE MUROS, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y 
PINTURA 

X   

8 CARPINTERÍA METÁLICA X   
9 CARPINTERÍA EN VIDRIO X   

10 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE X   

11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS X   

12 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS   X 

 
En el Rancho de Tropa se priorizan actividades relacionadas con recuperación de pisos, acabados 
sanitarios, zonas húmedas, cocina, cuartos fríos, elementos metálicos, cubierta, impermeabilización, 
pintura, instalaciones complementarias y demás trabajos necesarios para restituir condiciones 
adecuadas de funcionamiento, higiene y seguridad. 
Las cantidades son estimadas y podrán variar en mayores o menores cantidades durante la ejecución, 
previa verificación en campo, balance de obra, soporte técnico y aprobación de la supervisión, sin alterar 
la naturaleza del objeto contractual. 
 
3.1. Fases y etapas del proyecto 
El proyecto no se estructura en fases independientes. La ejecución se realizará de manera continua 
dentro del plazo contractual, por frentes de trabajo y de acuerdo con la programación aprobada por la 
supervisión. 
Inicialmente se intervendrá el SE09 RANCHO DE TROPA GRUSE CACOM-6. En caso de contar con 
recursos adicionales, apoyos presupuestales o saldos disponibles, podrán priorizarse otros frentes de 
infraestructura de seguridad de la Unidad, siempre que exista soporte técnico, disponibilidad 
presupuestal y trámite contractual correspondiente. 
 

a. Ítems de pago:  

Los ítems de pago corresponden a los establecidos en el presupuesto oficial, cantidades de obra, 
formulario económico y análisis de precios unitarios del proceso. Los pagos se realizarán por precios 
unitarios, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a 
satisfacción por la supervisión. 
El precio unitario deberá incluir todos los costos directos e indirectos requeridos para la correcta 
ejecución del ítem, incluidos materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, acarreos, 
pruebas, limpieza, seguridad industrial, disposición de sobrantes y demás elementos necesarios, 
conforme al alcance definido en cada especificación técnica. 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
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El plazo de ejecución será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el 
quince (15) de diciembre de 2026, de acuerdo con lo previsto en los estudios y documentos previos y 
en el pliego de condiciones. 
El contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión la programación detallada de obra, 
cronograma en Project y PDF, ruta crítica, metodología de intervención, relación de personal, equipos, 
herramientas y flujo de fondos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
La modalidad de pago será por precios unitarios fijos, mediante cortes de obra parciales y/o pago final, 
de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfacción 
por la supervisión, sin exceder el valor total del contrato. 
El presupuesto autorizado para el proceso corresponde a SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($787.000.000), destinado a la intervención inicial del SE09 RANCHO 
DE TROPA GRUSE CACOM-6. 
Los pagos se efectuarán previa presentación de factura, acta de recibo a satisfacción, memorias de 
cantidades, informe de actividades, registro fotográfico, certificación de cumplimiento de seguridad social 
y parafiscales, soportes ambientales, soportes SG-SST y demás documentos exigidos por la Entidad. 
El contrato no contempla anticipo. La ejecución se pagará contra actividades efectivamente ejecutadas 
y recibidas a satisfacción, con el fin de garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y 
mitigar riesgos asociados al manejo de recursos anticipados. El contratista deberá contar con capacidad 
financiera, técnica, logística y operativa suficiente para iniciar y ejecutar las actividades sin requerir 
entrega anticipada de recursos. 
 

No. PAGO VALOR PAGO PAC 

PRIMER PAGO 
De acuerdo con la facturación según corte de obra, 
cantidades ejecutadas y recibo a satisfacción por parte 
del supervisor, con corte al 31 de octubre de 2026 

DICIEMBRE 

SEGUNDO 
PAGO 

De acuerdo con la facturación según corte de obra, 
cantidades ejecutadas y recibo a satisfacción por parte 
del supervisor, con corte al 30 de Noviembre de  2026. 

CUENTAS POR 
PAGAR DE 2026 
EN EL PRIMER 
BIMESTRE DE 2027 

TERCER 
PAGO / PAGO 
FINAL 

De acuerdo con la facturación según corte final de obra, 
cantidades ejecutadas y recibo a satisfacción por parte 
del supervisor, con corte al 15 de Diciembre de 2026. 

CUENTAS POR 
PAGAR DE 2026 
EN EL PRIMER 
BIMESTRE DE 2027 

 
 
 
NOTA 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción 
suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad 
no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
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ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 

NOTA 2: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se 
requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista 
se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello 
haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas 
jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF 
deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la 
gravedad del juramento. 

NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

NOTA 6: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente 
publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la 
circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación 
y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 
 
NOTA 7: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar 
electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el 
siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas 
a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento 
zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. 
 
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de 
identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a 
enviar la factura. 
 
Dónde: 15-01-05-008 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) 
así: 

CÓDIGO SIIF SUBUNIDAD 
EJECUTORA 

15-01-05-008 FAC COMANDO AÉREO DE 
COMBATE No. 6 

 
Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la 
Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) 
que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación 
con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, 
así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. 
NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción 
suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad 
no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
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ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana 
se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el 
contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 
NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
NOTA 11: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibido el servicio a satisfacción por 
parte del Comando Aéreo de Combate No. 6 se podrá pagar previa disponibilidad y asignación de recursos 
presupuestales. 
 
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrollará en una Unidad Militar Aérea con condiciones particulares de seguridad, 
control de ingreso, operación institucional, restricciones de acceso y logística especial. El contratista 
deberá ajustar su programación, frentes de trabajo, transporte, almacenamiento, ingreso de personal y 
ejecución de actividades a las instrucciones de la supervisión y de las dependencias competentes del 
CACOM-6. 
El acceso a la Unidad se realiza principalmente por vía fluvial desde Puerto Arango - Caquetá o rutas 
alternas autorizadas, hasta el puerto del CACOM-6, con posterior trasiego interno aproximado de dos 
(2) kilómetros hasta los frentes de trabajo, según la ubicación del inmueble a intervenir. La Fuerza 
Aeroespacial Colombiana no asume obligación de transporte de personal, materiales, equipos o 
herramientas del contratista. 
El alcance técnico detallado, las condiciones de ejecución, calidad, seguridad, ambiente, personal 
mínimo, programación, controles y criterios de aceptación se encuentran desarrollados en el ANEXO - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
6.1. Especificaciones técnicas 
Las especificaciones técnicas particulares aplicables a cada ítem se encuentran desarrolladas en el 
ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual hace parte integral del proceso contractual. En dicho 
documento se establece la descripción de la actividad, alcance, materiales, equipos, mano de obra, 
forma de pago, criterios de aceptación y condiciones de no conformidad para cada ítem. 
El contratista deberá ejecutar las actividades conforme a los documentos del proceso, las fichas técnicas 
aprobadas por la supervisión, las normas técnicas vigentes aplicables y las buenas prácticas 
constructivas, garantizando la correcta terminación y puesta en servicio de las áreas intervenidas. 
 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
Las especificaciones técnicas de materiales se encuentran desarrolladas en el ANEXO - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y en los respectivos análisis de precios unitarios. Todos los materiales 
deberán ser nuevos, de primera calidad, compatibles con el uso previsto, adecuados para las 
condiciones de humedad y operación del CACOM-6, y deberán contar con aprobación previa de la 
supervisión cuando aplique. 
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El contratista deberá presentar fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales de 
instalación o uso, y demás soportes requeridos por la supervisión antes de instalar materiales, equipos 
o accesorios que incidan en la calidad, seguridad, durabilidad o funcionamiento de la obra. 
 
6.1.2. Pruebas y ensayos 
 
De acuerdo con los criterios de aceptación de las especificaciones técnicas particulares definidas por 
cada ítem, las pruebas, ensayos, verificaciones y controles aplicables se encuentran desarrollados en 
el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Cuando la naturaleza del ítem lo requiera, el contratista deberá realizar pruebas de funcionamiento, 
estanqueidad, continuidad, aislamiento, nivelación, adherencia, impermeabilidad, resistencia, acabados, 
verificación de pendientes, puesta en marcha y demás controles exigidos por la supervisión y por las 
normas técnicas aplicables. 
 
6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 
 
Para la ejecución del contrato, la Entidad entregará o pondrá a disposición del contratista los documentos 
del proceso publicados en SECOP II, incluyendo estudios y documentos previos, pliego de condiciones, 
minuta del contrato, presupuesto oficial, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, análisis de 
AIU, ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, diagnóstico o soportes técnicos disponibles y demás 
anexos aplicables. 
Por tratarse de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, reparación locativa y adecuación 
funcional, la Entidad no suministrará planos constructivos de rediseño, salvo los documentos de 
referencia que existan y sean aplicables. El contratista deberá verificar en campo las condiciones reales 
antes de ejecutar cada actividad y presentar a la supervisión los detalles, procedimientos, fichas técnicas 
o soportes que sean necesarios para la correcta ejecución. 
 
6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 
 
No se requiere licencia urbanística para el alcance inicialmente previsto, toda vez que las actividades 
corresponden a mantenimiento preventivo, correctivo, reparación locativa y adecuaciones funcionales, 
sin ampliación de área construida, modificación estructural esencial, cambio de uso o alteración del 
esquema general del inmueble. 
El contratista deberá cumplir la normatividad técnica aplicable según la naturaleza de cada actividad, 
incluyendo, cuando corresponda, NSR-10, RETIE, NTC aplicables a instalaciones hidrosanitarias, 
criterios de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental de RCD y demás reglamentos técnicos 
vigentes. 
El detalle de las notas técnicas particulares por actividad se encuentra desarrollado en el ANEXO- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
6.4. Método Constructivo  
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El contratista deberá ejecutar la obra mediante procedimientos constructivos seguros, técnicamente 
adecuados y compatibles con el funcionamiento de la Unidad Militar, garantizando calidad, estabilidad, 
durabilidad, limpieza, protección de áreas existentes, control de riesgos y continuidad razonable de las 
actividades institucionales. 
Antes de iniciar cada frente de trabajo, el contratista deberá verificar las condiciones reales del sitio, 
identificar interferencias, proteger redes y elementos existentes, coordinar con la supervisión y ejecutar 
las actividades conforme a la programación aprobada. Cualquier ajuste técnico que implique 
modificación de alcance, mayores cantidades, ítems no previstos o cambio de especificación deberá 
tramitarse previamente conforme al procedimiento contractual aplicable. 
 
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  
 
Para el presente proyecto aplican medidas de sostenibilidad técnico-ambiental asociadas al manejo 
responsable de residuos de construcción y demolición - RCD, control de polvo, control de ruido, 
protección de redes y áreas existentes, uso eficiente de materiales, limpieza permanente, prevención de 
contaminación y disposición final en sitios autorizados. 
El contratista deberá presentar e implementar el Plan de Manejo Ambiental conforme a las actividades 
del contrato y deberá entregar los soportes de manejo y disposición de residuos que solicite la 
supervisión. En los informes periódicos deberá dejar evidencia del cumplimiento de las medidas 
ambientales aplicables, registro fotográfico, certificados de disposición final cuando aplique y acciones 
de mitigación implementadas durante la ejecución. 
 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  
 
El personal mínimo requerido se encuentra relacionado en el ANEXO - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS y será verificado por la supervisión una vez adjudicado el contrato, como requisito previo 
para la suscripción del acta de inicio y/o autorización de ingreso a la Unidad. 
 
8.1. Requisitos del personal 
 
Los requisitos del personal deberán ser proporcionales al objeto contractual y se verificarán después de 
la adjudicación. Como mínimo, el contratista deberá contar con: (i) Residente de obra, ingeniero civil y/o 
arquitecto con matrícula profesional vigente y experiencia relacionada en construcción, mantenimiento, 
adecuación, mejoramiento, reparación o restauración de edificaciones; y (ii) Inspector SST, tecnólogo o 
profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o áreas afines, 
con experiencia general de uno (1) a tres (3) años y mínimo una certificación en contrato similar al objeto 
contractual. 
El Inspector SST deberá anexar certificado del curso de cincuenta (50) horas o veinte (20) horas del SG-
SST, según corresponda, certificado vigente de trabajo seguro en alturas, certificado de Coordinador de 
Trabajo Seguro en Alturas cuando aplique, certificado de aptitud médica ocupacional vigente y soportes 
de reentrenamiento en alturas, de acuerdo con las actividades a ejecutar. 
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Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Residente de obra - 
Ingeniero civil y/o arquitecto 

Experiencia general 
proporcional al alcance del 
contrato, acreditada 
conforme al anexo técnico y 
documentos del proceso. 

Experiencia relacionada en 
construcción, 
mantenimiento, 
adecuación, mejoramiento, 
recuperación, reparación, 
ampliación o restauración 
de edificaciones. 

Inspector SST / SISO Tecnólogo o profesional en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Seguridad 
Industrial, Salud 
Ocupacional o áreas afines, 
con experiencia general de 
uno (1) a tres (3) años. 

Mínimo una (1) certificación 
en contrato similar al objeto 
contractual. Deberá aportar 
curso SG-SST de 50 o 20 
horas, trabajo seguro en 
alturas, coordinador de 
alturas cuando aplique y 
aptitud médica vigente. 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 
 
La maquinaria, equipos y herramientas serán los necesarios para la correcta ejecución de las actividades 
previstas en el presupuesto y en el ANEXO No. 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Como mínimo, el 
contratista deberá disponer de herramienta menor, equipos de demolición y corte cuando aplique, 
equipos para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herramientas de acabados, equipos de seguridad 
para trabajo en altura, andamios certificados cuando se requieran, equipos de limpieza, transporte 
interno y demás elementos definidos en los APUs. 
La disponibilidad, idoneidad y estado de los equipos serán verificados por la supervisión una vez 
adjudicado el contrato y durante la ejecución, sin que ello constituya requisito habilitante o factor de 
ponderación en la etapa de selección. 
 
10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  
Las fuentes de materiales serán determinadas por el contratista bajo su cuenta y riesgo, y deberán 
cumplir las normas técnicas, ambientales, mineras y de calidad aplicables. El contratista deberá prever 
en su oferta la disponibilidad, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, protección y custodia de 
los materiales requeridos para la ejecución, considerando las condiciones logísticas particulares de 
acceso al CACOM-6. 
Todos los materiales deberán ser aprobados por la supervisión antes de su instalación, cuando aplique, 
y deberán contar con fichas técnicas, certificados de calidad, garantías o soportes exigidos en el ANEXO 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
11. OBRAS PROVISIONALES 
 
Las obras provisionales que se requieran para la ejecución, tales como cerramientos temporales, 
señalización, protecciones de áreas, acopios, bodegas provisionales, puntos de almacenamiento, rutas 
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internas, limpieza, control de polvo, control de residuos y demás adecuaciones temporales, serán 
responsabilidad del contratista y deberán coordinarse previamente con la supervisión y las dependencias 
competentes de la Unidad. 
 
12. SEÑALIZACIÓN  
 
El contratista deberá implementar señalización preventiva, informativa y de seguridad en las zonas 
intervenidas, incluyendo aislamiento de áreas, control de accesos, protección de usuarios, demarcación 
de riesgos, rutas de circulación, manejo de herramientas y equipos, y demás medidas necesarias para 
prevenir accidentes o interferencias con la operación de la Unidad. 
Los costos de señalización, protección, elementos de seguridad, aislamiento, iluminación temporal 
cuando aplique y demás dispositivos requeridos deberán estar incluidos en los precios unitarios 
ofertados y/o en los costos indirectos del contrato, sin reconocimiento de costos adicionales. 
 
13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
Para el alcance previsto no se requiere licencia de construcción, por tratarse de actividades de 
mantenimiento preventivo, correctivo, reparación locativa y adecuación funcional que no modifican 
estructura portante, volumetría, uso ni área construida. No obstante, el contratista deberá cumplir las 
normas técnicas, ambientales, de seguridad industrial, seguridad física de la Unidad y demás 
autorizaciones internas que resulten aplicables. 
Cuando por condiciones sobrevinientes o ajustes técnicos se requiera alguna autorización, permiso, 
certificación o visto bueno adicional, el contratista deberá informarlo oportunamente a la supervisión y 
no podrá ejecutar actividades que requieran trámite previo sin contar con la aprobación correspondiente. 
 
14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 
 
El contratista deberá cumplir las especificaciones particulares del ANEXO No. 5, los APUs, el 
presupuesto, las normas técnicas aplicables y las instrucciones de la supervisión. En actividades 
eléctricas deberán aplicarse las disposiciones del RETIE cuando corresponda; en instalaciones 
hidrosanitarias, las NTC aplicables; en actividades que puedan afectar estabilidad o elementos 
estructurales, la NSR-10; y en residuos de obra, la normativa ambiental vigente sobre RCD. 
En las áreas de cocina, comedor, zonas húmedas y unidades sanitarias deberán priorizarse condiciones 
de higiene, facilidad de limpieza, resistencia a humedad, seguridad de uso, acabados adecuados y 
continuidad del servicio de alimentación del personal de tropa. 
 
15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  
 
Hacen parte integral del proceso los siguientes documentos técnicos adicionales: ANEXO - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, presupuesto oficial, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 
análisis de AIU, matriz de riesgos, estudio previo, pliego de condiciones, minuta del contrato, 
diagnósticos o fichas técnicas disponibles y demás documentos publicados por la Entidad en SECOP II. 
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Estos documentos no incorporan requisitos habilitantes, de ponderación o participación diferentes a los 
definidos en el pliego de condiciones y documentos tipo aplicables. Su finalidad es servir como soporte 
técnico para la correcta ejecución del contrato. 
 
En constancia, se firma en Tres Esquinas, Solano, Caquetá, a los diez (10) días del mes de agosto de 
2026. 

 
 
 
 

______________________________________________ 
ST. Herrera Castro Carlos Andrés 

Comité Estructurador Técnico 
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TC. Fausto Guarin Díaz 
Gerente del Proyecto 
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CR. Kenny Leonardo Moreno Delgado 

Delegado Contractual  
Ordenador del Gasto 

 
 


