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Entre el Coronel LUIS EDUARDO VARGAS MORALES quien actúa en nombre y 
representación del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO mayor de edad, con 
domicilio en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.059.467 de Bogotá, en su 
calidad de Director del ICFE, conforme a las facultades otorgadas mediante el decreto  No. 
0417 del 21 de abril de 2026 “por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento 
en la planta de personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito” y Acta de Posesión No. 
0115-26 de fecha 23 de abril de 2026, del Ministerio de Defensa Nacional; legalmente facultado 
para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD; y, por la otra, el 
señor MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS, representante Legal de EMV 
CONSTRUCTORA S.A.S con NIT. 900.123.126-2 en adelante EL CONTRATISTA, identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar 
el presente contrato de Obra Pública, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 0241 del 17 de julio de 2026, la Entidad abrió el Proceso de 
Licitación Pública LP-007-ICFE-2026. 

II. Que mediante Resolución No. 0336 del 28 de agosto de 2026 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 
1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo 
anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el 
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es el MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS CUBIERTAS DE 
LOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS DE VIVIENDAS FISCALES PARA EL PERSONAL DE 
OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" DEL INSTITUTO DE 
CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del I. Proceso de Licitación Pública LP-
007-ICFE-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por 
el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, contados 
a partir de la firma del acta de inicio hasta la firma del acta de recibo final a satisfacción, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.511.582.429,45) M/CTE., AIU E IVA sobre utilidad y 
demás impuestos de Ley, equivalentes a 2.005 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato. 
 
NOTA: Sera responsabilidad del Contratista el pago de contribución especial de contratos de 
obra prevista en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 y los demás impuestos que genere el 
presente contrato en la cuantía que fije la ley. 
 

IMPUESTO PORCENTAJE IMPUESTO ENTIDAD QUE REGULA 

CONTRIBUCION DE OBRA 5% Ministerio del Interior 
RETENCION EN LA 

FUENTE-OBRA 
2% 

Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales 

ESTAMPILLA PRO-
UNIVERSIDADES 

0,5% 
Ministerio de Educación 

Nacional 

ICA 

De acuerdo con la actividad 
económica que se relacione en el 

RUT y la tarifa vigente en el 
municipio de ejecución de la obra 

Secretaria de Impuestos 
Municipal 

RETE IVA 15% sobre la base IVA 
Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales 



 

               MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
          INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

                NIT 860.041.247-8 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 214-ICFE-2026 

 

 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (NO APLICA) 
  
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NÚMERO 

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

FECHA 

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

RUBRO 

VALOR CERTIFICADO 

A COMPROMETER DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

71826 
10 de junio de 

2026 

C-1505-0100-3-20109B - 

1505006-02 ADQUIS. DE  BYS - 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

- MANTENIMIENTO 

RECUPERATIVO Y 
ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS 

FISCALES Y SUS AREAS 
COMUNES A NIVEL  NACIONAL 

$ 3.511.582.429,45 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO pagará al contratista que se adjudique 
el valor del contrato por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, así: 
 
El valor del contrato se pagará mediante ACTAS DE CORTES PARCIALES correspondientes 
al 90% del valor del contrato con el 100% de ejecución de obra y el 10% restante contra 
liquidación, los cuales se efectuarán de acuerdo con el avance de la obra revisado y avalado 
por la interventoría, y con lleno de los requisitos solicitados por parte del supervisor del contrato, 
se cancelará de acuerdo con la disponibilidad de recursos dentro de los siguientes treinta (30) 
días calendario después de radicados los documentos a la entidad. 
 
Para el pago, el contratista de obra deberá, radicar en físico en el área de atención al usuario 
de la entidad la siguiente documentación, previa revisión y aprobación por parte de la 
interventoría: 
 

a) Factura de pago que corresponda con el valor del acta de corte, previamente registrada en 
la plataforma del SECOP II y SIIF II 

b) Acta de corte debidamente diligenciada según formato ICFE-P-07F-23.  
c) Memorias de cálculo de todas y cada una de las actividades a pagar con firma de los 

residentes de obra y de interventoría.  
d) Informe de ejecución de obra elaborado por la interventoría para el corte correspondiente.  
e) Certificación bancaria o abono a la cuenta expedida en los últimos 30 días (primer corte).  
f) RUT (Primer Corte) 
g) Certificación por parte de la interventoría donde se avala que el contratista de obra se 

encuentra a PAZ Y SALVO con las facturas de los servicios públicos. 
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h) Planilla de pagos de aportes de parafiscales y seguridad social del representante legal y 
todo el personal involucrado en la obra de manera directa o indirecta. En el caso de 
consorcios o uniones temporales se deberá incluir los aportes de cada uno de los 
integrantes.  

i) Registro fotográfico de los ITEM´S de obra ejecutados a cobrar.  
j) Para el corte final se debe anexar los certificados de paz y salvo suministrados por el 

contratista de obra de todos sus trabajadores, subcontratistas y proveedores, debidamente 
aprobado por la interventoría. 

 
PARÁGRAFO 1. Los recursos correspondientes a los pagos derivados de la ejecución del 
presente contrato serán girados a la cuenta bancaria previamente certificada por el contratista. 
Para tal efecto, el contratista informa y registra la CUENTA CORRIENTE No. 295-00433-7 del 
BANCO DE OCCIDENTE, cuyo titular es el EMV CONSTRUCTORA SAS, cuenta en la cual se 
efectuarán todos los desembolsos y pagos que se generen con ocasión de la ejecución 
contractual. 
 
Nota 1: La mora en los pagos no generará la suspensión o paralización de los trabajos, por ello 
el contratista deberá prever esta situación dentro de su flujo de caja.  
 
Nota 2: La interventoría para efectos de verificación de pagos a trabajadores, proveedores y/o 
subcontratistas, así como los pagos de parafiscales debe verificar que los soportes 
correspondan directamente al objeto aquí contratado. 
 
Nota 3: La referida documentación una vez aprobada por las áreas correspondientes, el 
supervisor deberá cargar las mismas en la plataforma del SECOP II para su respectiva 
publicación y registro en la página. 
 
Nota 4: Aunque los imprevistos forman parte de los costos indirectos del contrato, no se 
integran a la utilidad del contratista, como se explicó de forma detallada en el concepto OJ-
0043 de 2019 de la Contraloría General de la Republica y como se plantea con claridad en la 
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. Por ello, su pago solo puede ocurrir en 
los eventos en que se concretan situaciones susceptibles de encuadrarse en dicho concepto y 
hasta concurrencia del valor incluido para el efecto en la respectiva propuesta económica, que 
una vez seleccionada como la mejor para satisfacer las necesidades de la respectiva entidad 
pública, se integra al contrato estatal. 
 
En caso de cobrarse el rubro de imprevistos en cada corte parcial de obra, el contratista deberá 
anexar en dicho corte la declaración y justificación de su utilización y el mismo deberá estar 
relacionado en un anexo independiente al corte parcial donde se especifiquen las actividades 
que dieron lugar a su uso, así mismo deberá contar con la respectiva revisión y aprobación de 
la interventoría.  El imprevisto no deberá constituir un incremento en las utilidades del contrato. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Formato 12B – Criterio Social, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 

1. Vincular, bajo su costo y riesgo, al menos dos (02) personas que pertenezca a alguno de 
los siguientes tipos poblacionales: a) Mujer Cabeza de Familia; b) Mujer Víctima de Violencia 
Intrafamiliar; c) Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez; d) Familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley; 
e) Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana; f) Persona en proceso de reintegración o reincorporación; g) Persona 
pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 
trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo; 
h) Víctima de conflicto armado; i) Sujetos de especial protección constitucional; j) En 
condición de pobreza extrema. La cantidad de personas vinculadas serán incorporados a la 
ejecución del contrato y deberán mantenerse durante toda su vigencia, so pena del 
incumplimiento contractual. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma 
en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al Interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma 
del acta de inicio del Contrato. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de 
familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial 
protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 
en ausencia de norma aplicable. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  
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6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por el contratante.  

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue 
a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará 
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa 
se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior 
sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

14. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los dos (02) hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

15. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de 
su oferta.  

16. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: CRITERIOS AMBIENTALES del Documento base. Opción 1 - i) Establecer, 
medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. Nota 16: Es importante aclarar que 
esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia 
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. ii)  Contar con un programa de 
transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e 
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema 
público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, 
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
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emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y 
aspectos de conducción eficiente, entre otros. iii) Contar con un programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través 
de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las 
metas e indicadores, principalmente de reciclaje. iv) Asegurar la gestión adecuada de los 
residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) 
generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente 
y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 

17. Vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento (100 %), del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con lo ofrecido en el Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir oportunamente con el objeto del Contrato, sin subcontratar la totalidad de las 
actividades del objeto contractual. 

2. Utilizar los formatos aprobados en el Sistema de Gestión Integral de calidad y ambiental 
del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. 

3. El contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la firma del contrato y antes del acta de inicio. 

4. El contratista realizará el suministro e instalación de una valla informativa del proyecto, con 
un plazo máximo a ocho (8) días calendario a la firma del acta de inicio. Esta debe tener 
las siguientes dimensiones 2.50m x 1.50m y de acuerdo con el diseño entregado por el 
ICFE, la cual debe ubicarse en un lugar visible y conservarse en buen estado durante el 
plazo de ejecución del contrato. 

5. Entregar dentro de un término de 2 días hábiles luego de la firma del contrato, las hojas de 
vida del personal básico mínimo exigido en el pliego de condiciones para aprobación por 
parte de la entidad, y contar con la disponibilidad y dedicación del personal de acuerdo a 
lo establecido en el pliego de condiciones para cada cargo. 

6. Revisar en conjunto con la interventoría los diseños arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos, hidro-sanitarios, cálculos, especificaciones, presupuesto general y documentos 
técnicos inherentes al proyecto, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario después 
de firmada el acta de reunión de Pre-construcción para resolver inquietudes técnicas y no 
afectar el desarrollo pleno del proyecto. Por lo anterior la interventoría deberá resolver por 
escrito las dudas correspondientes, con el aval de la entidad aun en caso que no existan 
inquietudes, esto debe ser informado a la entidad mediante oficio. 

7. Entregar en medio físico y magnético, el PMO (PLAN DE MANEJO EN OBRA) elaborado 
según la guía ICFE-I-11 V02 - GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO 
INTEGRAL DE OBRA Instituto de Casas Fiscales del Ejército, Instituto de Casas Fiscales 
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del Ejército o según lo indicado por el SIG del ICFE, con un plazo no mayor a 8 (ocho) días 
después de la firma del contrato de obra. 

8. Adelantar los ajustes para dar aprobación al PMO previo al inicio de la obra, esta 
aprobación se debe dar en un plazo no mayor a ocho (8) días después de la firma del acta 
de pre construcción. El PMO será revisado por la interventoría quien podrá realizar las 
observaciones o requerimientos que estime pertinentes y durante la ejecución del contrato 
se debe dar total cumplimiento del mismo, so pena de posible suspensión de actividades 
sin que el contratista tenga derecho a reclamo o solicitud de ampliación del plazo de 
ejecución. 

9. Entregar en un plazo máximo de quince (15) días posterior a la firma del acta de inicio la 
certificación, radicación o comprobante del inicio del trámite de conexión, instalación, 
legalización o reconexión de servicios públicos (según aplique), como requisito para el 
recibo final a satisfacción se deberá tener en funcionamiento los servicios públicos 
domiciliarios que hayan sido intervenidos con visto bueno y aprobación por parte de la 
interventoría.  

10. Proporcionar y garantizar durante el periodo de ejecución de la obra las instalaciones 
provisionales para manejo administrativo y operativo de la obra(campamento). Oficinas de 
personal administrativo y técnico, oficinas para Interventoría (si aplica.), para personal 
administrativo y de obra, depósito de materiales y equipos, cuartos para trabajadores y 
subcontratistas de conformidad con la oferta presentada. El mismo deberá velar por la 
disponibilidad de servicios públicos como agua, energía eléctrica, internet y seguridad, así 
como el pago de los mismos. Será responsabilidad propia del contratista la seguridad del 
mismo y de la utilización del espacio por parte de la interventoría deberá estar consignada 
en documento formal con todas sus observaciones. La entidad no dará reconocimiento 
económico a este gasto administrativo en caso de que el contratista no suministre las 
instalaciones provisionales para el manejo de la obra. 

11. Elaborar en conjunto con la interventoría el acta de mayores y menores cantidades de la 
obra, esta acta debe elaborarse incluyendo todas las actividades del contrato, con las 
correspondientes memorias de cálculo de cantidades, debidamente firmada por los 
representantes legales de la interventoría y del contratista de obra para aprobación del 
ICFE. Esta acta de mayores y menores cantidades de obra en caso de existir actividades 
que no estén contempladas en el presupuesto se debe informar al ICFE para ser aprobada 
y autorizada mediante modificatorio del contrato. Esta acta de mayores y menores 
cantidades se deberá actualizar cada vez que el ICFE lo requiera entregando a la 
interventoría para su revisión y aprobación con las correspondientes memorias de cálculo 
de las actividades objeto de actualización durante los ocho (8) días calendario después de 
solicitada. Para esto deberán utilizarse los formatos ICFE-P-07 F-22 V03 - ACTA DE 
MAYORES Y MENORES CANT. DE OBRA, ICFE-P-07 F-13 V04- MEMORIAS DE 
CALCULO DE CANTIDADES y ICFE-P-07 F-14 V04 - MEMORIAS DE CALCULO DE 
CANT. DE ACERO, los cuales deben diligenciarse de manera completa incluyendo 
esquemas que expliquen visualmente las cantidades calculadas. 

12. En el caso de requerirse la ejecución de actividades que no estén incluidas en el 
presupuesto del contrato, deberá entregarse con un plazo no mayor a cinco (5) días 
calendario luego de evidenciada la necesidad, el análisis de precios unitarios 
correspondiente, con el fin de ser revisado y aprobado por la entidad, los cuales deberán 
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mantener los insumos y los precios contractuales y de los que no estén en los APUS 
iniciales se deberá presentar las correspondientes cotizaciones que soporten el valor 
ofertado. Sin embargo, los nuevos precios serán los que el ICFE apruebe. 

13. Entregar en medio físico y magnético la PROGRAMACIÓN DE OBRA ajustada al plazo de 
ejecución del contrato, con un plazo no mayor a 8 (ocho) días calendario después de 
firmada el acta de Pre-construcción. La programación debe elaborarse en sistema de 
barras (diagrama de Gantt) y contar como mínimo con los siguientes componentes y 
requisitos: 
  
• Listado completo y exacto de todos los ítems y las actividades de obra a realizar en el 

contrato. Agrupados por capítulos 
• Valor total de la actividad y de los capítulos, incluidos AIU.  
• Tiempo de ejecución en días calendario 
• Fecha de inicio y terminación. 
• Actividades predecesoras 
• Determinar ruta crítica 
• Flujo semanal de fondos 
• El calendario debe estar ajustado a mínimo 6 días de trabajo semanal y jornadas de 

mínimo 8 horas diarias. 
• Los rendimientos deben ser coherentes y proporcionales a los expresados en el APU 

de cada actividad. 
  
La entidad podrá autorizar reprogramaciones de las obras, previa solicitud por parte 
del contratista y concepto de la interventoría en los siguientes casos: 
  
• Cuando se presentan actividades no previstas que ya se encuentren aprobadas y que 

afecten la ejecución de otras actividades sustancialmente. 
• Cuando se presenten adiciones y/o prorrogas al contrato 
• Otras situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor. 
  
Dichas re-programaciones deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 5 días de 
ser conciliada la necesidad por las partes del contrato. 
 
Se entenderá como atraso en la ejecución de la programación de obra, una variación 
por equivalente a Cuatro (4) puntos porcentuales por debajo del porcentaje de 
ejecución de obra programado para la fecha en la que se presente la novedad, sin 
embargo, corresponderá a la interventoría advertir sobre los posibles atrasos que 
llegase a presentar el contratista mediante el respectivo informe.  

14. Para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo de ejecución estipulado, el 
contratista debe disponer de todos los recursos necesarios y las jornadas de trabajo 
adecuadas según programación de obra y se hace obligatorio que el contratista disponga 
doble turno de trabajo o amplíe las jornadas de trabajo como plan de contingencia en caso 
de atrasos, lo cual permitirá cumplir con los plazos estipulados en la programación de obra. 
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Todo dentro de lo permitido o estipulado en las normas técnicas, de seguridad y legislación 
en temas laborales. 

15. Suministrar todos los insumos en las fechas oportunas, para el cumplimiento del plazo de 
ejecución establecido en los pliegos de condiciones. Con la suficiente antelación de 
acuerdo a las fechas de inicio establecidas en la programación de obra. La ausencia de 
materiales, cuadrillas o cualquier otro recurso requerido para ejecutar oportunamente una 
actividad será considerado como incumplimiento y causa de posibles atrasos que puedan 
presentarse en la obra. 

16. Garantizar las cuadrillas de trabajo mínimo requeridos y los necesarios que se requieran 
para cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado, el contratista deberá 
garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cada actividad de obra, así como 
de materiales, herramientas y demás recursos necesarios para cumplir con la 
programación de obra. 

17. Hacer entrega del listado de personal con sus respectivos datos para realizar el estudio de 
seguridad y gestionar los permisos que sean requeridos para el ingreso al sitio de trabajo 
en cada una de las seccionales, dicho listado se debe entregar previa a la suscripción del 
acta de inicio y será requisito para el ingreso a la unidad militar. 

18. Hacer entrega semanalmente a la interventoría del listado de personal diligenciando el 
formatoICFE-I-11 F-01 V01 - REPORTE DEPERSONAL DE OBRA, PAGO DE APORTES 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APTITUD MEDICA. Aún si en este no se han generado 
cambios. Además, informar a la interventoría el tipo de vinculación que realiza con cada 
una de las personas que intervienen en la obra, ya sea contrato directo, prestación de 
servicios, subcontratación y otros. 

19. Elaborar conjuntamente con la interventoria las actas de vecindad, la cual debe quedar 
entregada en la entidad dentro de los ocho (08) días calendario siguiente a la firma del acta 
de pre-construcción. Esta acta deberá elaborarse en el formato ICFE-P-07 F-06 V03 - 
ACTA DE VECINDAD, una vez finalicen las actividades de obra, se deberá cotejar esta 
acta de vecindad con el fin de identificar los eventuales daños ocasionados para que el 
contratista proceda a subsanarlos. 

20. Elaborar y presentar a la interventoría las actas parciales de obra como requisito para el 
trámite de pagos. La interventoría tendrá la potestad de autorizar o no la inclusión de 
actividades o cantidades de obra en su deber de hacer cumplir todas las obligaciones 
descritas en el presente contrato, normas técnicas, de seguridad y legislación vigente. 
Estas actas deberán acompañarse de los demás documentos y requisitos descritos en la 
forma de pago del contrato, Así mismo, deberá presentar las respectivas memorias de 
cálculo de mediciones de obra por cada uno de los ítems relacionados para pago. 

21. Elaborar y suscribir conjuntamente con la interventoría las actas de suspensión y reinicio 
de obra, acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación, de acuerdo con los formatos 
aprobados en el Sistema de Gestión Integral del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. 

22. Cumplir todas las normas de Planeación, urbanismo, ambientales y de seguridad y las 
expedidas por las empresas públicas de servicios y similares que rigen en la zona donde 
se encuentra ubicada la obra y tengan vigencia durante la ejecución del contrato. Además, 
el contratista responderá por las sanciones que originen eventuales violaciones, 
improvisaciones o incumplimientos de las normas que declara conocer con atención a la 
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presentación de la propuesta. Quedando claro que es total responsabilidad del contratista 
informarse de dichas normas y tomará las acciones necesarias para su cumplimiento. 

23. Responder por la buena calidad de los materiales, elementos utilizados y procesos 
constructivos implementados en el objeto del contrato. 

24. Informar oportunamente a la interventoría de los materiales a utilizar. Todos los materiales 
deben ser aprobados previamente por la interventoría antes de su compra e instalación. 
No sobra recordar que todos los materiales a utilizar para la ejecución de la obra deberán 
ser de primera calidad nuevos no re manufacturados ya sean los especificados en el 
contrato o similares. La aprobación de materiales por parte de la supervisión es requisito 
para aceptar la actividad a la que estén relacionados y por ende prerrequisito para incluir 
la actividad en las actas de corte de obra. 

25. Disponer del todos aquellos materiales y elementos producto de las actividades de obra 
que tengan que ver con el desmonte de: sanitarios, lavamanos, calentadores, divisiones 
de baño, aparatos de cocina, puertas, tejas, ventanas, cerchas, cajas eléctricas, mobiliario, 
estructuras, techos, rejas, cocinas y de más elementos  que sean generados en el capítulo 
preliminar de obra de conformidad con las indicaciones que el supervisor o la entidad le 
designen, en ningún momento el contratista dispondrá a título propio la reutilización de los 
elementos entendiéndose que son de propiedad de la Entidad Contratante. 

26. Cumplir con los procedimientos técnicos adecuados de conformidad con la normatividad 
técnica aplicable de acuerdo con la naturaleza de cada actividad, durante la ejecución de 
las obras y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 
estabilidad y acabados de la obra objeto del presente contrato. inclusive en aquellos 
lugares que se encuentran aledaños al lugar de la obra o que durante la ejecución 
permanezcan prestando servicio público. 

27. Para la ejecución de las obras, el contratista deberá tener en cuenta lo especificado en la 
norma NSR-10 referente a las construcciones sismo resistente, a los requerimientos de la 
RAS-2000 y NTC 1500. Si por algún evento, durante la ejecución de las obras se percata 
que algún elemento del diseño no cumple con las normas, el constructor deberá consultar 
con la Interventoría y hacer los ajustes respectivos a los diseños, informando con 
anticipación a la Entidad. 

28. Realizar todas las mediciones y ensayos de laboratorio que el proyecto requiera y/o que la 
interventoría e ICFE soliciten, con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente. Los costos que se generen son asumidos 
por el contratista dentro de sus costos indirectos. 

29. Garantizar la ejecución de pruebas de los sistemas sanitarios, pluviales y potables y gas, 
así como las respectivas pruebas y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de 
comunicaciones las cuales deberán estar avaladas por parte de la interventoría. 

30. Disponer de los medios necesarios para garantizar la seguridad e integridad de la obra 
hasta su recibo a satisfacción por parte de la entidad, para lo cual se aclara que la unidad 
militar ni la interventoría, no serán responsables por la seguridad de las instalaciones, ni 
de los materiales que se encuentren en la ejecución de las actividades. 

31. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la 
ejecución de la obra y trabajos. Para lo cual el contratista debe presentar mensualmente 
los respectivos soportes a la interventoría. 
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32. Suscribir la bitácora de obra de acuerdo con las anotaciones que haya lugar durante el 
desarrollo de la obra. 

33. Acoger los requerimientos de seguridad de las instalaciones militares donde ejecute el 
proyecto, esto incluirá: requisitos de ingreso, estudios de seguridad, protocolos de 
seguridad, planes de emergencia y los demás que se consideren necesarios. 

34. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal tanto administrativo 
como operativo propuesto para la ejecución de los trabajos y según lo indicado en pliego 
de condiciones y establecido en el Plan de Manejo de Obra. 

35. Garantizar la permanencia del personal mínimo requerido y las cuadrillas necesarias para 
que los trabajos se desarrollen de manera simultánea de conformidad con la programación 
de obra. 

36. En caso de requerir reemplazo del personal, deberá presentar justificación valedera ante 
EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, que aceptará o no la solicitud de 
reemplazo. Para esto el contratista deberá presentar a consideración del INSTITUTO DE 
CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO los documentos soportes de la experiencia general y 
específica del profesional inicialmente aprobado, de acuerdo a las exigencias dadas en 
pliego de condiciones del proceso y con los anexos dados en el mismo. En todo caso, si 
EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal aprobado, se debe presentar 
al nuevo personal con la misma experiencia tanto general como especifica solicitada o 
superior y con la documentación relacionada en el presente numeral para la revisión por 
parte de la interventoría y esta dará su aval y la entidad autorizará el mencionado cambio. 
En todo caso, el profesional ofertado o aprobado no deberá abandonar el cargo antes de 
que se materialice su reemplazo en obra con la debida aprobación del ICFE, so pena de 
adelantar cargos por incumplimiento a obligaciones del contrato. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 
EJÉRCITO, previo visto bueno del Interventor. 

37. Cumplir los tiempos de permanencia del personal técnico y profesional en obra y ser de 
estricto cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y será 
objeto de verificación especial por parte de la Interventoría. 

38. Cumplir con el personal propuesto y dedicación en el lugar de la obra y deberá encontrarse 
vinculado al contratista de manera directa por medio de contrato laboral de forma 
obligatoria y de conformidad con la oferta presentada por lo que las obligaciones 
económicas con el personal básico contratado serán las mismas a las ofertadas. 

39. Acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados, 
subcontratistas y terceros a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
servicio nacional de aprendizaje SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso y el 
suministro de los respectivos anexos cada vez que la interventoría o la entidad contratante 
lo soliciten. 

40. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Entidad, 
así como todos los riesgos que se deriven de la contratación del personal. 

41. Garantizar que Todo el personal de la obra deberá estar debidamente identificado ya sea 
por escarapela o por uniformes durante toda la ejecución del contrato. 
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42. Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros que 
afecten memorias, diseños, especificaciones técnicas, plazo, cortes, ensayos y demás, 
serán notificadas a la interventoría y esta debe emitir el respectivo concepto a la Entidad, 
durante el lapso de este trámite el contratista no tomará decisiones contables, 
administrativas, técnicas y jurídicas sobre el desarrollo de las obras, en caso de tomar 
decisiones propias, el contratista asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones 
previstas por la Entidad. 

43. Garantizar que en la ejecución de la obra se da correcta aplicación a las normas de 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO para la ejecución del contrato en 
los siguientes aspectos: 1) Contar con los elementos de protección personal y equipos de 
seguridad, necesarios y  acordes a los riesgos y peligros, asegurando su buen 
funcionamiento y recambio o reposición oportuna según uso y vida útil, para TODO el 
personal que intervienen en cada una de las actividades, salvaguardando los respectivos 
registros de entrega. 2) manipulación de equipos, herramientas, combustible y todos los 
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad 
industrial y salud en el trabajo debe acogerse a las Normas vigentes, 4) Garantizar la 
adecuada señalización y demarcación de las áreas de trabajo, entendiéndose la 
señalización como el conjunto de estímulos que condicionan la acción de la persona que 
la recibe, cuyo objetivo es llamar la atención rápida hacia los objetos o situaciones que 
puedan afectar la integridad física de las personas y demás elementos de trabajo; Y 
Demarcación como la delimitación de sitios de trabajo para condicionar a las personas, 
previniendo que el desarrollo de las actividades o la intervención de las áreas puedan 
afectar a otros trabajadores, personal, usuarios y visitantes del instituto. 5) todo lo demás 
indicado en el Plan de Manejo de Obra. Para tal efecto, el contratista deberá dotar el 
personal contratado para la obra, de los implementos de seguridad e identificación 
requeridos para el tipo de actividades que se van a desarrollar de manera directa o por 
medio de los subcontratistas. 6) El contratista deberá garantizar el reporte ante la 
respectiva ARL e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, en 
los tiempos que termina la normatividad colombiana de sus trabajadores, subcontratistas y 
terceros. 7) El contratista debe procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores 
y terceros y Cumplir con las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas por 
el ICFE, y las establecidas en la normatividad colombiana legal vigente aplicada.8) Cumplir 
con el plan del protocolo sanitario PAPSO. 

44. El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal de 
obra, el personal de supervisión de obra, visitantes autorizados o transeúntes, como 
resultado de la negligencia o descuido de tomar las medidas de seguridad necesarias, por 
consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del contratista.  El interventor 
del contrato podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de una 
actividad o las obra en general si por parte del contratista existe el incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones al respecto, sin 
que el contratista tenga derecho a reclamo o solicitud de ampliación del plazo de ejecución. 

45. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, realizar un adecuado manejo de 
residuos sólidos de acuerdo a las normas ambientales vigentes tanto dentro de la obra 
como en su disposición final, retirar los materiales sobrantes oportunamente y hasta la 
entrega final y recibo definitivo por parte de la Interventoría. 
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46. Asistir oportuna y puntualmente a los comités de obra programados por la interventoría con 
la información clara y necesaria del avance del contrato. 

47. Elaborar los planos record del proyecto conjuntamente con la interventoría y entregar en 
medio físico y magnético de acuerdo con los requerimientos de la Sección Técnica de la 
Entidad en un plazo no mayor a QUINCE (15) días calendario posteriores a la firma del 
acta de recibo final a satisfacción de obra. Estos planos deben ser entregados al ICFE 
conforme a la cantidad de planos entregados para el inicio del proyecto (arquitectónicos, 
estructurales, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, carpinterías, cubiertas, detalles y 
demás que apliquen) y actualizados por parte del contratista e interventoría cada vez que 
surjan modificaciones en obra durante la ejecución del contrato, de tal forma que las 
memorias de cantidades de las actas de mayores y menores cantidades de obra 
correspondan con lo realmente ejecutado.  

48. Entregar en un plazo no mayor a QUINCE (15) días calendario posterior a la firma del acta 
de recibo a satisfacción las certificaciones de garantías y manuales de uso y mantenimiento 
de los espacios y bienes intervenidos y suministrados, para que este sea puesto a 
conocimiento y practica de los usuarios antes de habitar la edificación y del administrador 
por parte del ICFE. Esta obligación es requisito para la aprobación del pago final. 

49. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los 
elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo 
(incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la Instituto 
De Casas Fiscales Del Ejército o quien designe para ello, dentro de un lapso máximo de 
quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. 

50. Entregar al momento de la firma del acta de recibo a satisfacción el juego de llaves de toda 
la edificación (áreas privadas y de uso común) debidamente organizados e identificados. 
(solo si aplica) 

51. A partir de la firma de acta de recibo final a satisfacción de la obra y durante el tiempo 
amparado por las garantías de Calidad y Estabilidad de obra, el contratista está obligado a 
atender las solicitudes hechas por la entidad con relación a novedades presentadas en la 
obra objeto del contrato dentro de acuerdo a las condiciones y plazos estipuladas en el 
MANUAL DE ATENCIÓN A NOVEDADES POS CONTRACTUALES del ICFE, so pena de 
iniciar el debido proceso que afecte las pólizas de garantías del contrato. 

52. Presentar para la liquidación del contrato del contrato los siguientes documentos del 
personal vinculado por el contratista y/o los de sus subcontratistas (en el evento en que los 
haya): 

• Listado del personal que participo en la ejecución del contrato desde el inicio hasta el 
final en el formato ICFE-I-11 F-01 V01 - REPORTE DEPERSONAL DE OBRA, PAGO 
DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APTITUD MEDICA. 

• Paz y salvo estado de pagos o certificados expedidos por empleado por la respectiva 
ARP, EPS, FONDO DE PENSIONES, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF, 
SENA y FIC cuando haya lugar, donde consten los pagos y moras efectuadas por el 
CONTRATISTA y/o subcontratistas(s) durante el periodo en que el trabajador participo 
en el contrato dentro de los 60 días siguientes al recibo final a satisfacción de la obra. 

• Paz y salvo expedido por las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo (antes 
de la protección social) del lugar donde se ejecutó el contrato o del sitio más cercano a 
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este, en el que conste que contra el CONTRATISTA y/o subcontratistas no cursan 
querellas administrativas. En caso en que se cursen querellas, se deberá especificar el 
nombre del querellante y si este hubiere participado en la ejecución del contrato, y que 
el riesgo sea valorado de nivel medio a alto porque el área de relaciones laborales de 
LA COMPAÑÍA, las retenciones no se podrán devolver ni se podrá firmar acta de 
liquidación del presente contrato, hasta tanto estos reclamos no se resuelvan. dentro de 
los 60 días siguientes al recibo final a satisfacción de la obra. 

• Relación de demandas laborales vigentes, especificando nombre del demandante, 
principal(es) pretensión(es), juzgado, radicado y estado actual del proceso. En este caso 
que el demandante hubiera participado en la ejecución el contrato, y que el riesgo sea 
valorado de nivel medio a alto por el área de relaciones laborales de LA COMPAÑÍA las 
retenciones no se podrán devolver ni se podrá firmar acta de liquidación del presente 
contrato, hasta tanto estos litigios no se resuelvan. dentro de los 60 días siguientes al 
recibo final a satisfacción de la obra. 

• Copia de la(s) liquidación(es) final(es) de salario(s) y prestaciones sociales de los 
trabajadores que participaron en la ejecución del contrato. En caso que el trabajador(es) 
continúen prestando servicios al CONTRATISTA y/o subcontratistas de la devolución de 
las sumas retenidas, el CONTRATISTA deberá llegar a la solicitud de devolución, paz y 
salvos de los trabajadores despedíos hasta la fecha. dentro de los 60 días siguientes al 
recibo final a satisfacción de la obra. 

• Paz y salvo de pagos de servicios públicos de cada una de las viviendas intervenidas y 
provisionales de obra. (solo si aplica) Los documentos mencionados anteriormente a la 
interventoría para su revisión y aprobación previa, para efectuar el trámite de liquidación 
y consecuente pago de la totalidad del contrato. 

  
53. Mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato y durante el término 

poscontractual correspondiente, todas las pólizas exigidas en el contrato, garantizando su 
suficiencia, vigencia y cobertura, y presentar los soportes de renovación o modificación 
cuando a ello hubiere lugar. 

54. Informar de manera inmediata y por escrito a la Interventoría y a la Entidad sobre la 
ocurrencia de cualquier siniestro, evento o circunstancia que pueda afectar las pólizas 
constituidas, así como adelantar oportunamente las gestiones necesarias ante la 
aseguradora para la atención del evento. 

55. Solicitar autorización previa y escrita a la Entidad para la subcontratación de actividades 
parciales del objeto contractual, indicando el alcance, duración y datos del subcontratista, 
sin que dicha subcontratación exonere al Contratista de la responsabilidad total frente a la 
Entidad por la correcta ejecución del contrato. 

56. Responder de manera solidaria y directa por las actuaciones, omisiones, incumplimientos 
y obligaciones laborales, técnicas, ambientales, de seguridad y legales de los 
subcontratistas, proveedores o terceros vinculados a la ejecución del contrato. 

57. Conservar, custodiar y mantener organizada toda la documentación técnica, administrativa, 
laboral, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo relacionada con la ejecución del 
contrato, y ponerla a disposición de la Entidad, la Interventoría o los organismos de control 
cuando sea requerida, durante la ejecución del contrato y por el término legal posterior. 
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58. Reparar de manera inmediata y a su costa cualquier daño causado a bienes de terceros, 
redes existentes, edificaciones colindantes, zonas comunes, espacio público o 
infraestructura preexistente, como consecuencia de la ejecución de la obra, sin perjuicio de 
las sanciones a que haya lugar. 

59. Acatar y dar cumplimiento oportuno a las instrucciones técnicas, administrativas y de 
seguridad impartidas por la Interventoría, siempre que estas se encuentren dentro del 
marco del contrato, los pliegos de condiciones y la normatividad vigente. 

60. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la obra ante eventos 
imprevistos, climáticos, logísticos o operativos, implementando acciones correctivas que 
eviten la afectación del plazo contractual, sin perjuicio de las solicitudes formales que 
correspondan en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

61. El Contratista deberá mantener la confidencialidad de toda la información técnica, 
administrativa, presupuestal, de seguridad, operativa o de cualquier otra naturaleza a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, en especial aquella relacionada 
con instalaciones militares, absteniéndose de divulgarla, reproducirla o utilizarla para fines 
distintos a los estrictamente contractuales, sin autorización previa y escrita de la Entidad. 
Esta obligación se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y con posterioridad 
a su terminación. 

62. El Contratista deberá entregar en forma completa, suficiente y oportuna toda la 
documentación técnica, administrativa, financiera, laboral y legal exigida para la suscripción 
del acta de liquidación del contrato, dentro de los plazos establecidos o de aquellos que le 
sean requeridos por la Entidad o la Interventoría. La no entrega, entrega parcial, inexacta 
o extemporánea de dicha documentación constituirá incumplimiento grave del contrato, 
facultando a la Entidad para adelantar la liquidación unilateral, imponer las sanciones 
contractuales correspondientes y hacer efectivas las garantías constituidas, sin perjuicio 
de las demás acciones legales a que haya lugar. 
  
Trabajo seguro en alturas: 
 

63. En todos los casos y para las actividades que incluyen trabajos en alturas, el contratista 
debe tener en cuenta que estas contemplan los sistemas de acceso, descenso y de 
suspensión, las medidas y/o equipos de protección contra caídas y EPP’S, lo anterior con 
los certificados necesarios para realizar TSA.  Personal idóneo para ejecutar la actividad y 
coordinador de TSA como responsable y supervisor de la actividad; y señalización 
(medidas colectivas), en concordancia con lo establecido en la resolución 4272 de 2021 y 
las demás normas que la modifiquen, deroguen y/o complementen. Para ello el contratista 
deberá garantizar el suministro y recambio de los sistemas y equipos necesario para 
desarrollar TSA. 

64. Asegurar el acompañamiento y supervisión (dedicación del 100%) del coordinador de TSA 
en las actividades de trabajo en alturas que se desarrollen. 

65. Contar con kit de rescate para TSA y personal formado para ejecutar el procedimiento de 
rescate. 

66. Se prohíbe realizar cualquier trabajo en alturas de forma individual o aislada sin previa 
autorización de la interventoría. 
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Trabajo seguro en caliente: 
 

67. En todos los casos y para las actividades que incluyen soldaduras y/o trabajos en caliente 
el contratista deberá asegurarse que el personal deberá estar capacitado, calificado y 
certificado para realizar dichas actividades, manejo seguro de estos equipos y debe tener 
pleno conocimiento de los peligros implicados, así como asegurar que se apliquen las 
medidas de seguridad, Según lo establecido en la NTC 4066, NTC 4278, ANSI Z19,1. 
NFPA 51/B, OSHA 1910 Subparte Q, OSHA 1926 subparte J, Resolución 2400 (artículos 
del 548 al 561) y las demás normas que la modifiquen, deroguen y/o complementen, así 
como dar cumplimiento al procedimiento de trabajo seguro en caliente y soldadura código 
ICFE-P-108 del ICFE. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA está en la obligación de mantener al ICFE libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes con ocasión de la ejecución del contrato. El ICFE una vez tenga 
conocimiento de la reclamación, se la comunicara de manera oportuna al CONTRATISTA, para 
que éste adopte las medidas necesarias de defensa ante el tercero de manera judicial o 
extrajudicial, cumpliendo con esta obligación en los términos de ley. 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
En caso de mora, incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito que se puedan evidenciar, LA ENTIDAD mediante acto administrativo motivado, le 
impondrá al CONTRATISTA multas, cuyo valor corresponderá al 0.5% del valor del contrato, 
por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, al cabo de los cuales LA 
ENTIDAD podrá optar por declarar la caducidad del mismo. El incumplimiento de las 
obligaciones del contrato se presentará por la ausencia o demora en el suministro de bienes, o 
en la prestación de los servicios contratados, como en el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. B. MULTA POR LA MORA EN LA 
CONSTITUCION DE REQUISITO DE EJECUCION: Cuando EL CONTRATISTA no constituya 
dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, 
cualquiera de las garantía(s) y/o las modificaciones que se deban efectuar a la(s) misma(s), o 
de algún otro requisito de ejecución, LA ENTIDAD, mediante acto administrativo motivado le 
impondrá al CONTRATISTA multas, cuyo valor corresponderá al 0.2% del valor del contrato, 
por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales LA ENTIDAD 
podrá optar por declararle la caducidad del mismo. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título 
de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del 
contrato. No obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la 
pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, 
se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de 
la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan 
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a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier 
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro 
concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (NO APLICA) 
  
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Al presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en los artículos 
15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993, así como el Art. 1 de la Ley 828 de 2003.   
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, identificado 
con NIT: 860.041.247-8 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
Cumplimiento general 
del Contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor 
del contrato.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor igual 
al 5% del valor 
total del contrato 



 

               MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
          INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

                NIT 860.041.247-8 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 214-ICFE-2026 

 

 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

nacional para la 
ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

vigencia de cinco (5) 
años más, contados 
a partir de la fecha 
del acta de entrega y 
recibo final a 
satisfacción de la 
obra 

por ciento (30%) 
del valor del 
contrato 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
bienes suministrados 

vigente por el plazo 
de ejecución del 
mismo y tres (3) 
años más. 

Por un monto 
equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor 
del contrato 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del   recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, identificado 
con NIT: 860.041.247-8 y EL CONTRATISTA 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

Valor 

Por una cuantía equivalente a 300 (SMLMV) En igual sentido la 
entidad deberá fijar el valor o porcentaje a asegurar de los amparos 
descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados e INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 
EJERCITO identificada con NIT 860.041.247-8 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá establecer 
y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno, siendo este equivalente a 300 (SMLMV) 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con 
la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume 
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al 
Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación del contrato que surja como consecuencia del proceso de selección que se 
adelante se llevará a cabo dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la terminación del 
plazo de ejecución, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007. Los 
amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del 
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contratista, que queden pendientes a la fecha de la suscripción del acta de liquidación y la 
garantía técnica, deberán permanecer vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. 
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las 
garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 1. FUERTE 
MILITAR DE LARANDIA- CAQUETA y 2. CANTON MILITAR JUANAMBU FLORENCIA 
CAQUETA y el domicilio contractual es BOGOTÁ D.C. 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato 
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 

El presente anexo al contrato está sujeto a las condiciones exigidas en el proceso de 
Licitación Pública LP-007-ICFE-2026 publicado en la plataforma del SECOP II 
 


