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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA — CARDER- en cumplimiento de lo
sefalado en el Estatuto General de la Contratacién Estatal, especialmente acatando lo establecido en
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993y en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082
de 2015, elabora el siguiente formato de estudios previos:

‘ FECHA h

09 2026

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 1, Decreto 1082 de 2015)

El Consejo Directivo de la Corporacion Autbnoma Regional de Risaralda — CARDER-, aprobo el Plan
de Accién 2024- 2027 “Risaralda: un paraiso biodiverso en el corazén de Colombia” mediante Acuerdo
No. 005 del 26 de abril de 2024, considerando la importancia y la necesidad de disponer de los
instrumentos de planificacion y gestion, el cual incluyé el Programa 7.3205 Fortalecimiento de la
participacién de CARDER en el marco del Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
y el Proyecto 7.1. Gestion del Riesgo de Desastres. De igual manera encontramos el Programa 1.3203:
Gestidn integral del recurso hidrico y el Proyecto 1.1: Planificacion y administracion para la gestién del
recurso hidrico. Dando cumplimiento a las actividades que hacen parte de estos proyectos, se hace
necesario la intervencion, proteccion y recuperacion de areas afectadas por riesgo en la cuenca media
alta del rio Monos afluente del Rio Cafaveral y ejecucibn de acciones encaminadas a la
descontaminacién del rio Monos en su tramo urbano sector Dosquebradas, por esto se hace necesario
“LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL DE
VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRANSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA ",

Las areas objeto de intervenciéon han presentado en los Ultimos dias situaciones de vulnerabilidad y
riesgo asociadas a crecientes intempestivas del cauce del rio Monos, que han afectado la estabilidad
de las viviendas localizadas en las margenes de dicho afluente, por esta razén y complementario a los
procesos de planificacion para el saneamiento de dichas areas, El municipio de La Celia decreta el
04/03/2026 la calamidad publica, lo que permite implementar acciones de mitigacibn mediante la
ejecucion de obras de contencion, y obras de saneamiento y control sobre el sector del barrio
Dosquebradas.

Para el cumplimiento de dichos alcances es claro establecer que la entidad al igual que el Municipio de
La Celia - las EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA S.AS.ES.P,y
La Gobernacion de Risaralda se encuentran adelantando obras y acciones para solventar las
condiciones de vulnerabilidad y riesgo que se presenta por las lluvias intensas presentadas en el area
urbana y rural del Municipio de la Celia.

WWW-Gardel'-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840



PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo:  FO-12-15

Versioén: 17
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

LI Pagina: 2de 73

RiSARALDA

La declaratoria de calamidad publica emitida por el Municipio de La Celia el 4 de marzo de 2026
constituye el fundamento juridico y técnico mas apremiante para adelantar el proceso contractual. Esta
situacion excepcional, derivada de las lluvias intensas que provocaron inundaciones y afectacion
directa a las viviendas del sector Dosquebradas, impone a la CARDER — La Gobernacién y el Municipio
la obligacion inaplazable de ejecutar obras que mitiguen el riesgo inminente sobre la poblacion.

Como parte de las acciones se evidencid que la ejecucidn de obras de alcantarillado — colectores-, que
se encuentran identificados en los estudios realizados y adoptados mediante el acto administrativo
3066 del 10 de junio de 2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS (PSMV), Y SE DITCTAN OTRAS DISPOSICIONES. “, permiten garantizar los
procesos de saneamiento y proteccion del cauce, cumpliendo objetivos complementarios de
saneamiento, tal como se muestra a continuacion
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Es de precisar que la ejecucién de obras de contencidn es fundamentales para la estabilidad de la zona
y permite el control de riesgos por flujos del cauce y permite la permanencia de las estructuras de
saneamiento. La falta de obras de estabilizacién, agrava las condiciones de inestabilidad de las areas
urbanas del municipio y pone en riesgo los avances logrados en el marco del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV). Por ello, el proceso contractual se erige como el instrumento
indispensable para ejecutar soluciones estructurales que corrijan las causas profundas del riesgo,
cumplan con los objetivos y aseguren la proteccién efectiva de la cuenca media alta del rio Monos y de
la comunidad que alli habita.

Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad técnica y nivel de especializacion de las
actividades objeto del presente proceso de contratacion, las cuales comprenden la ejecucion de obras
de estabilizacién de taludes, mitigacion de riesgos, manejo de aguas y control de vertimientos en un
area con condiciones geotécnicas y ambientales particulares, la Entidad requiere garantizar que la
ejecucion contractual esté a cargo de un equipo profesional con la idoneidad, conocimientos y
experiencia suficientes para prevenir riesgos técnicos, ambientales, financieros y constructivos. En tal
sentido, desde la etapa de planeacion se hace necesario establecer requisitos habilitantes y un equipo
minimo que acrediten una trayectoria profesional acorde con la magnitud y complejidad del proyecto,
de manera que se asegure una adecuada direccion, coordinacion y ejecuciéon de las obras, en
observancia de los principios de planeacion, responsabilidad, seleccién objetiva y eficiencia que rigen
la contratacion estatal, asi mismo, se requiere que la idoneidad debe reflejar se trata de un proponente
de operacion continua con una estabilidad financiera y organizacional suficiente para afrontar contratos
de larga duracion y alta complejidad sin riesgo de insolvencia sobrevenida. En el mismo sentido, el
tiempo de existencia en el mercado influye en la consolidacién de equipos técnicos especializados,
cadenas de proveedores y redes logisticas probadas en condiciones reales de obra, ademas de la
capacidad de gestion de contingencias, forjada a través de la resolucion de incidencias técnicas,
ambientales y contractuales a lo largo de multiples proyectos.

Finalmente, es menester destacar que la Entidad publico el proceso LP 030-2026 OBRAS DE
ESTABILIZACION en la plataforma SECOP Il, con el objetivo de contratar la ejecucion del siguiente
objeto contractual, “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL
DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA”, no obstante,
dicho proceso fue declarado desierto mediante la Resolucién No. A 0458 del 13 de agosto de 2026. En
consecuencia, considerando que la necesidad persiste, se hace necesario adelantar un nuevo
procedimiento administrativo de seleccién contractual bajo la modalidad de licitacion publica para obra
civil, con el objetivo de contratar la ejecucion de la obra objeto del presente proceso de seleccién, en
observancia de los principios de planeacion, transparencia, economia, y responsabilidad que rigen la
contratacion estatal.

En este punto es necesario precisar que, la Entidad en primera instancia adelant6 el procedimiento
contractual mediante la modalidad de licitacion publica bajo el proceso N° CARDER LP 030-2026
OBRAS DE ESTABILIZACION, el cual fue declarado desierto mediante Resolucion N° A-0458 del 13
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de agosto de 2026, toda vez, que ante la inexistencia de proponentes habilitados se consideré
plenamente motivado y/o justificado DECLARAR DESIERTO el presente proceso, por impedir tal
motivo la seleccién objetiva.

En atencién a que la Constitucion Politica de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social y
Democrético de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecolégica establece en sus
articulos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82, 95 y 366, principios fundamentales relacionados con la
proteccion del medio ambiente, la conservacion de los recursos naturales, y la garantia de los derechos
colectivos. En este contexto, se reconoce la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la
conservacion de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a un ambiente
sano, comprometiendo a las autoridades competentes en la vigilancia, control y proteccion del
patrimonio natural del pais.

La anterior necesidad de contratacion se fundamenta en el cumplimiento de la mision institucional, en
consonancia del plan de accién institucional, lo que nos permite adelantar el presente proceso
contractual, en aras de dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad
encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y
demas actos administrativos en materia ambiental.

SOLUCION DE LA NECESIDAD

La solucion a la necesidad identificada consiste en ejecutar la “Construccion de obras de estabilizacion,
mitigacion y control de vertimientos rio monos carrera 62 — transv 32 municipio de la celia”’, mediante un
proceso contractual que permita seleccionar al contratista encargado de construir las obras de
estabilizacion, mitigacion y control de vertimientos, con lo cual se reducira y controlara los procesos de
inestabilidad y contaminacion en la cuenca media del rio Monos, se mejoraran las condiciones
sanitarias de los habitantes del sector y se dara cumplimiento a las metas del Plan de Accion 2024-
2027 de la CARDER.

Se hace conveniente y oportuno adelantar un proceso seleccion contractual mediante la modalidad de
licitacion publica, con el fin de llevar a cabo “LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION,
MITIGACION Y CONTROL DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO
DE LA CELIA ", por encontrarse cumplidos los requisitos que dispone el articulo 2.2.1.2.1.2.22. del
Decreto 1082 de 2015, con motivo de la declaratoria desierta del proceso CARDER LP 030-2026
OBRAS DE ESTABILIZACION.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE
EJECUCION Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES

(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2°, Decreto 1082 de 2015)
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2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO GENERAL: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y

CONTROL DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES

1. Realizar LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL
DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA para
la Corporacién Autbnoma Regional de Risaralda — CARDER, ejecutando las actividades (items)
requeridas de acuerdo con lo establecido en el cuadro de cantidades establecido en el numeral
3.1 del presente estudio.

2. Elaborary presentar a la entidad una programacion de obra, plan en el cual se especifiquen las
tareas, actividades y metas del contrato de obra.

3. Realizar antes del inicio de las obras, las respectivas sefializaciones, cerramientos e instalacion
de valla que permita dar a conocer la informacién necesaria que permita garantizar los niveles
de seguridad minimos para la poblacién aledafa y evitar situaciones de riesgo.

OBLIGACIONES GENERALES

1)

2)

3)

4)

5)

6)

EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratacion,
supervision e interventoria de la CARDER.

EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes mensuales o segun lo establecido en
el contrato o convenio con los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la
Corporacion Autonoma Regional de Risaralda CARDER, como por cualquier 6rgano de control.

EL CONTRATISTA se compromete, ademas del objeto del Contrato y sus alcances, a cumplir con
todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentacion
y/o politicas establecidas en el Sistema Integrado de Gestion implementado en la Corporacién
Auténoma Regional de Risaralda — CARDER -y con el cumplimiento de sus lineamientos.

EL CONTRATISTA se compromete a mantener al dia sus pagos al Sistema de Seguridad Social
en salud, pensiones y riesgos profesionales, de conformidad con los plazos estrictos de
presentacion y pago segun los ultimos dos digitos del NIT del aportante, durante toda la ejecucion
del contrato, lo cual debera acreditarse para el tramite de cada acta de pago.

EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier
inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la
ejecucion del contrato.
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8)

9)

EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en practica todas las capacitaciones,
recomendaciones y estrategias de prevencién de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, entre otras, implementadas en la Entidad.

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear
la informacién conocida en la recepcién, direccionamiento y tramite de documentos de la CARDER,
para fines distintos al objeto contractual. La informacién conocida en la recepcion, direccionamiento
y trAdmite, debe ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha informacion para
evitar su divulgacion y/o circulaciébn no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de
diligencia que utiliza para proteger informacién de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando
para ello todas las medidas técnicas y de cuidado. Para ello se tendran en cuenta las disposiciones
contenidas en la Politica de Seguridad de la Informacién; la Politica de Tratamiento de Datos
Personales de la CARDER PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.

El proponente y/o proveedor deberéa contar con usuario activo en la plataforma del SECOP Il y hacer
uso de la plataforma durante la ejecucion del contrato.

10) Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilicitas de los cuales tenga conocimiento y que

sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a su cargo
en Corporacion.

11) En caso que, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, le fueran asignados

bienes de propiedad de la Entidad, debera entregar los mismos, en el estado en que los recibid,
salvo su deterioro natural o dafios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del
contrato, al momento de la terminacién, quien expedira el certificado de recibido a satisfaccién que
formarda parte del informe final.

12) La ejecucion del objeto contractual correra por cuenta y riesgo del Contratista.

13) Presentar a la CARDER informes de gestidn sobre el avance de ejecucion del contrato. El informe

de gestién incluye aspectos contractuales y post-contractuales y de ejecucién presupuestal. El
contratista debera acoger las sugerencias u observaciones que surjan en el momento de la revision
por parte de la interventoria'y la CARDER.

14) Realizar en coordinacion con la CARDER vy la interventoria, el acompafiamiento de los trabajos

sociales con la comunidad de las obras que asi lo requiera.

15) Presentar informe técnico final que incluya registro fotografico de las actividades de la obra, actas

de obra, pagos de aportes a la seguridad social, certificado de paz y salvo del pago de aportes a
cajas de compensacion familiar, certificado de pago aportes al SENA, paz y salvo de la oficina de
trabajo, bitacora de obra, reportes de pruebas de calidad de materiales y obras, plano récord de
las obras en papel y archivo digital en formato “.dwg”, acta de entrega de la obras a la comunidad,
actas de vecindad y cierre de las mismas, actualizacion de garantias

2.2. ¢ Este contrato es el desarrollo de otro contrato o convenio? ¢ Es accesorio de otro contrato?
¢Las actividades a desarrollar son para el cumplimiento de un contrato o convenio?
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2.3. Tipologia contractual

Tipo de contrato

Contratos Mixtos

Contrato de
Consultoria

Contrato de
interventoria

Contrato de
prestaciéon de
servicios
Ley 80 de 1993,
articulo 32 numeral 3

Contrato de
suministro

Contrato
interadministrativo

Contrato
Compraventa

Convenio
Interadministrativo

Contrato de
arrendamiento

Contrato de
Comodato

Definicién

Aquellos en los cuales el objeto se ocupa tanto de los disefios como de la
ejecucion de la obra.

Ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 2°. Aquellos para la realizacién de los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacién, control y
supervision.

Asi como los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o
de proyectos, direccién, programacion y la ejecucién de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.

Examen y fiscalizacion de la ejecucion de un contrato.

De apoyo a la gestion
Profesionales

Prestacion de servicios (Ejemplo: transporte, aseo, entre otros).

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir, de manera
sucesiva, de manera continua o periddica, bienes muebles o servicios
necesarios para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus fines

Son aquellos que suscriben las entidades publicas entre si, que pretenden
el intercambio de prestaciones de servicios con contribucion econémica y la
satisfaccion de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General
de Contratacion Publica.

Es aquel mediante el cual una de las partes (vendedor) se obliga a transferir a
favor de la Entidad un bien, y ésta, a su vez, se compromete a pagar un precio
cierto en dinero. Se trata de un contrato tipico, bilateral, oneroso y conmutativo,
de ejecucion instantanea, regulado principalmente por el Codigo Civil (art. 1849
y SS.)

Son aquellos que se celebran entre entidades estatales para aunar
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misiéon u
objetivos.

Es aquel mediante el cual una de las partes (arrendador) se obliga a conceder
el uso y goce temporal de un bien determinado, a cambio del pago de un precio
0 canon periodico en dinero.

Es aquel mediante el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente
a la otra parte (comodatario) un bien no fungible, para que esta lo use y goce

Marque con X el
correspondiente
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temporalmente, con la obligacién de restituirlo en el mismo estado al finalizar el
plazo pactado.

L, Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios
Adqu |5|C|0n_d_e que resultan necesarios para su funcionamiento o para la prestacién eficiente de
Bienes y Servicios un servicio pablico.

Mediante el cual la Entidad puede adquirir a titulo de permuta los bienes muebles
gue requieren para su funcionamiento, asi como medio de pago de los que se
adquiere. La ley 80 de 1993, que no cita el contrato de permuta, tampoco lo

Permuta excluye. Esto es, la permuta estatal se celebrara en todos los casos en que las
entidades mencionadas en el articulo 2 de dicha ley, cambien cosas muebles e
inmuebles
Aquel celebrado entre una entidad publica y una entidad sin animo de lucro
(ESAL), cuyo fundamento juridico es:

Convenio de e Articulo 96 de la Ley 489 de 1998
asociacion e Decreto 092 de 2017

Su finalidad es aunar esfuerzos, recursos, capacidades técnicas y
administrativas para el desarrollo de actividades de interés publico.

Seleccione en el siguiente cuadro, si el presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo
conforme a lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015:

Tipo de contrato Definicion APLICA
Ley 80 de 1993, Articulo 32, numeral 1. Son aquellos celebrados para la
Contrato de obra construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de X
publica cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la

modalidad de ejecucion y pago.
Son aquellos que tengan como objeto el disefio, operacion y mantenimiento que
versen sobre bienes inmuebles, ademés de los contratos de interventoria. En
forma adicional, son conexos todos los demas definidos en la Ley 80 de 1993,
articulo 32 numeral 2, es decir los contratos de consultoria siempre que el
Contrato Conexo proyecto al que se refieran esté relacionado con un contrato de obra, a saber: (i)
de obra estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, (ii) estudios de
diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos especificos, (iii)
asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision, (iv) asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion, ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.

2.4. Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios

(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2°, Decreto 1082 de 2015)

Cddigo Nombre Cdédigo Nombre Cddigo Nombre Cdédigo Nombre
Segmento Segmento Familia Familia Clase Clase Producto Producto
77 Servicios 7711 Proteccion 771116 Rehabilitacion | 77111602 Servicios de

medioambientales medioambiental ambiental descontaminacion
ambiental
77 Servicios 7710 Gestion 771016 Planeacién 77101601 Planificacion del
medioambientales medioambiental ambiental desarrollo

ambiental urbano
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7 Servicios 7711 Proteccion 771115 Servicios de 77111508 Servicios de
medioambientales medioambiental seguridad proteccioén contra
ambiental riesgos o peligros
naturales
77 Servicios 7710 Gestion 771017 Servicios de 77101701 Servicios de
medioambientales Medioambiental asesoria asesoramiento
ambiental sobre ciencias
ambientales
72 Servicios de 7210 Servicios de 721015 Servicios de 72101504 Servicios de
edificacion, mantenimiento apoyo para la verificacion de
construccion de y reparacion de construccion desastres o
instalaciones y construcciones contingencias
mantenimiento e instalaciones
81 Servicios basados | 8110 Servicios 811015 Ingenieria civil | 811015 Ingenieria de
en ingenieria, profesionales y arquitectura infraestructura de
investigacion y de ingenieriay instalaciones o
tecnologia. arquitectura fabricas
70 Servicios de 7017 Desarrollo y 701716 Vigilancia 70171601 Gestion de la
contratacion vigilancia de calidad del agua
agricola , recursos
pesquera, forestal hidraulicos
y de fauna

La presente contratacién se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporacién
de conformidad con lo sefialado en el art. 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 de 2015.

2.5. Plazo estimado

(Articulo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015)

() Dias habiles

() Dias calendario

( 04) Meses

- Vigencia (2026)

Contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor, previo a la
expedicion del registro presupuestal y si es del caso, la aprobacion de garantias.

2.6. Lugar de ejecucién y/o entrega

(Numeral 2 Articulo 2.2.1.12.1.1. Decreto 1082 de 2015)

Las actividades derivadas de la ejecucion del contrato principalmente, se ejecutaran en:

Municipio La Celia
Departamento Risaralda Otro
Se Requiere ejecucion | Virtual Presencial | x
principalmente.
Nombre Area del Plan de Risaralda
Ordenacién y Manejo de la Otdn
La Vieja
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Cuenca Hidrogréfica — POMCA / Campoalegre
Plan de Manejo de Cuenca. X Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Cafaveral
(Marque con una X): Opirama-Supia-Otros directos al Cauca

San Juan Alto

2.7. Poblacion y recurso beneficiado

De manera directa: El servicio favorecera a los habitantes del municipio
de la celia delimitado en la cuenca media del rio Monos CARRERA 62 —
TRNSV 32 en tanto que, se mejoraran las condiciones sanitarias de del
sector y a la CARDER en la medida que se dard cumplimiento a las metas
del Plan de Accion 2024-2027 de la CARDER.
Indicar el recurso beneficiado y sefialar con una x
Agua X
Aire
Suelo X
Flora
Fauna
No aplica recurso natural —
Administrativo

Personas
beneficiadas

Recurso natural

3. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR

ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACION PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO. (Art.
2.2.1.1.2.11 Numeral 4, Decreto 1082 de 2015

3.1. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedi6 a realizar un
andlisis comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes
variables: 1) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la
planeacion precontractual: 1l) La dedicacion y tiempo que implican el objeto y las actividades
contractuales. El valor estimado del contrato esta soportado en: (Sefialar la casilla correspondiente)

Analisis de precios del mercado Lista de precios de otra entidad

X | Lista de precios de la CARDER Historico de contrataciones de la CARDER
Lista de precios del municipio de Pereira /
Gobernacion de Risaralda / INVIAS

Otro, cual?

Otras Corporaciones
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El valor estimado del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos,
tasas, contribuciones, retenciones y demas obligaciones inherentes a la celebracién, ejecuciéon y
liquidacion del contrato. En consecuencia, con la presentacion de la oferta, propuesta o documento de
aceptacion, el contratista o conveniante declara conocer y asumir integralmente todas las cargas
economicas y obligaciones tributarias aplicables, tales como IVA, impuestos nacionales,
departamentales y municipales, estampillas, retenciones, contribuciones y cualquier otro gravamen que
se cause con ocasion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente , en especial, lo definido
en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Direccién General de Impuestos
Nacionales.

Por lo anterior, el valor ofertado se entendera que comprende todos los costos y obligaciones que
demande la ejecucion contractual, desde el nivel municipal, departamental y nacional.

Ninguna propuesta podra exceder el presupuesto oficial establecido por la entidad.

Es de aclarar que los precios de los items del presupuesto, corresponden a lo estipulado segun los
precios unitarios CARDER, RESOLUCION-ADMON-0136-18-MARZO-2026, los costos de la
administracion y la utilidad son calculados de acuerdo a las cargas impositivas y que no sobrepase lo
consignado en la resolucién administrativa de la CARDER, la cual fija como intervalo de variacion de
dichos costos comprendidos entre el 25 y el 31%, con un valor maximo de utilidades del 5%.

PRESUPUESTO OFICIAL Y CONDICIONES GENERALES

ITEM DESCRIPCION Und Cant Vr. Unitario Vr. Parcial

1,1 PRELIMINARES

ITEOO5 | Localizacién y replanteo M2 300,00 $5.739,00 $1.721.700,00
Valla de identificacidon de obra area mayor a
ITEO76 |4 m2, colocada en cerchas metalica, incluye M2 4,00 $196.412,00 $ 785.648,00
mantenimiento durante la construccidn
Pasacalle tela 6,00 mts*,90 mts Un 2,00 $801.391,50 | $1.602.783,00
SUB-TOTAL $4.110.131,00

1,3 SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO

Cerramiento provisional con sefializador y

ITEO84 . M 300,00 $9.459,00 $2.837.700,00
tela de cerramiento
Sum{nlstro, Transporte e In.stalaaon Techado M2 200,00 $23.341,50 $ 4.668.300,00
Movible en Guadua y Plastico
ITE379 | Sefal vertical de 0,75 m (con cinta reflectiva) UN 5,00 $139.307,00 $ 696.535,00
Barricada Metalica de seguridad de 1,5*2,5 Un 2,00 $497.705,00 $995.410,00
zljsélco Proteccion Material de la Excavacion m2 300,00 $6.248,10 $ 1.874.430,00
SUB-TOTAL $11.072.375,00

1,4 EXCAVACIONES Y LLENOS

WW-Card&r-QOV-CO MIT: 891410354-4 - Direccidn: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840



. . Caédigo: FO-12-15
4§ PROCESO ASESORIA JURIDICA g
ARDER Version: 17
% ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
A LI Pagina: 12 de 73
RISARALDA
EXCAVACIONES
Excavacidon manual en roca con cufia S
ITE459 hidraulica entre 0y 2 mts de @ > 0,50 m3 M3 300,00 371.554,00 111.466.200,00
Excavacion en conglomerado bajo agua de O -
ITEO33 M3 300,00 $97.327,00 | $29.198.100,00
1,5 m manual
ITeo34 | EXcavacion en conglomerado bajo agua de M3 50,00 | $132.390,00 | $6.619.500,00
1,5 - 4 m manual
Excavacidén manual en roca con cufia
ITE459 - 135, 71.554, .159.790,
hidraulica entre 0y 2 mts de @ > 0,50 m3 35,00 3371.554,00 | $50.159.790,00
ITE043 :‘;ﬂi;ﬁ mpactado con material del sitio M3 600,00 | $45.021,00 | $27.012.600,00
ITEO56 | Transporte material > 40 Km M3-Km 7500,00 $1.889,00 $ 14.167.500,00
$
SUB-TOTAL 238.623.690,00
1,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Suministro e instalacién Tuberia PVC de
ITE335 | alcantarillado de pared estructural d = 12", M 350,00 $187.058,00 | S 65.470.300,00
exterior corrugado (Novafort)
SUB-TOTAL $ 65.470.300,00
1,6 CONCRETOS
ITE99 Solado en concreto de 10,3 Mpa (1500 psi) M3 6,50 $688.938,00 | $4.478.097,00
Base y cafiuela para cdmara de inspeccién d =
ITEL04 1,20 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) UN 7,00 $589.826,00 $4.128.782,00
Cuerpo para cdmara de inspeccién d = 1,20
ITELI05 | m, en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), no m 24,00 $904.331,00 | $21.703.944,00
incluye refuerzo
Suministro e instalacidn de tapa+aro en S
ITEL07 | polipropileno, incluye losa. No incluye Un 7,00 1.248.534,00 $8.739.738,00
refuerzo
Estructura separacion tipo aliviadero tipo $
ITE-1 lateral , f'c : 24,5 MPA(3500 psi) Un 3,00 4.950.000,00 > 14.850.000,00
Muro de contencién en concreto 27,6 Mpa S
ITE431 M 2 44.051.672
3 (4000 psi), no incluye refuerzo 3 8,00 1.573.274,00 5 44.051.672,00
Zapatas en concreto de 24,5 Mpa (3500 psi), S
ITE393 no incluye refuerzo M3 18,00 1.066.193,00 »19.191.474,00
Pilote de concreto D = 1 m, incluye S
E42 2 . .011
ITE427 excavacion manual. No incluye refuerzo M 7,00 1.650.593,00 3 44.566.011,00
$
SUB-TOTAL 161.709.718,00
1,7 ACERO DE REFUERZO
Peldafios de acero de 3/4" | = 1,00 m, para
ITE262 | camara de inspeccion, incluye anticorrosivo y UN 0,00 $ 28.724,00 $ 0,00
mortero 1:3
ITE97 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 9000,00 $ 8.256,00 $ 74.304.000,00
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ITES21 | Estructura metalica inc calculo y montaje Kg 4885,20 $32.699,57 159 74: 906.00
SUB-TOTAL 5

234.047.906,00

1,8 OBRAS GENERALES

Filtro francés sin tuberia, incluye piedra 'y

ITEO60 geotextil NT 1.600 M 15,00 $251.212,00 | $3.768.180,00
ITE333 | Tuberia PVC perforada de 4" (100 mm) M 20,00 $ 25.885,00 $517.700,00
ITE447 | Trasiego de material Ton 645,28 S 64.684,00 $41.739.503,00
SUB-TOTAL $46.025.383,00

COSTO DIRECTO | $ 761.059.503

ADMINISTRACION 24,41% $185.793.818
UTILIDAD 5,00% $ 38.052.975
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $7.230.065

COSTO TOTAL OBRA (A) | $992.136.361

3 OBRAS PRELIMINARES

Campamento, incluye teja de zinc, piso en

ITEO14 concreto de 17,2 Mpa, tabla.

M2 40 $196.591,00 | $7.863.640,00

COSTO TOTAL OBRAS PRELIMINARES (B) | $ 7.863.640,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) | $1.000.000.000

De acuerdo con el andlisis anterior, se determin6 un presupuesto oficial por valor de MIL MILLONES
DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), el cual incluye todos los costos, impuestos, gravamenes,
retenciones y obligaciones asociadas al contrato, los cuales fueron incorporados en la administraciéon
del contrato. El contratista debera informarse de todos los costos asociados al contrato, toda vez que,
el valor presentado en la propuesta se entendera que incluye dichos costos y obligaciones que acarrea
el contrato.

PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA EN SECOP I

El proponente para calcular su valor a ofertar debe tener en cuenta las variables que este considere
necesarias y las condiciones minimas presentadas por la entidad para la correcta y completa ejecucion
de las actividades a desarrollar, el personal requerido y los entregables minimos que debe presentar y
mantener, durante toda la ejecucion del contrato. Se entiende que el proponente con el valor ofertado,
cubre todos los gastos inherentes y necesarios para su correcta ejecucion, sin lugar a reclamaciones
posteriores por falta de analisis o errores en su valor final al momento de presentar la oferta
técnico-econémica en la plataforma SECOP .
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El proponente sera el Unico responsable del analisis de la propuesta a presentar y cualquier omision
de los requisitos minimos solicitados por la entidad, o factores que determinen el valor de su oferta
econdmica.

Se recibiran (__), No se recibirdn (_X_) propuestas parciales. Las propuestas econdmicas deberan
ser presentadas sobre el valor unitario por item. Ningun valor unitario por item ofertado puede
superar el valor establecido por la entidad para cada item so pena de rechazo de la oferta.

Se advierte que, para efectuar la evaluacion del factor del precio, en el evento de presentarse
propuestas de régimen simplificado, régimen comun u otros (es decir con IVA v sin IVA), el
precio de aquellas les aplique el IVA, el valor sera analizado antes de IVA, lo anterior con el fin
de brindar iqualdad entre los oferentes. Se solicita a los proponentes presentar la propuesta
econdmica, discriminando el valor del IVA e indicar el porcentaje de IVA aplicable. El oferente
gue no discrimine el valor antes del IVA, se tomara para los efectos de |la evaluacién del factor
precio el valor como fue presentado por el oferente.

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demas impuestos se
entenderda que la propuesta es presentada con IVA incluido.

3.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO

Escribir el valor, incluyendo los aportes de CARDER vy otros aportes, tanto en efectivo como en especie

APORTES CARDER

Aporte en Efectivo $1.000.000.000.00 Aporte en Especie NA
VALOR TOTAL APORTES CARDER $ 1.000.000.000.00
APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE)
Aporte en Efectivo NA Aporte en Especie NA
VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA NA
CDP: N/A

3.3. FORMA DE PAGO (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 5, en concordancia con el

articulo 2.2.1.2.2.1.9 numeral 1.)
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RiSARALDA

Para hacer efectivo el pago/desembolso al contratista/conveniante, éste debe estar aprobado
previamente en el SECOP II.

Para realizar el pago/desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante deberé presentar

el informe, factura u otros equivalentes segun el caso-

Para realizar el pago o desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante debera presentar
informe, factura u otros equivalentes segun sea el caso.
La CARDER tendra un plazo aproximado de 15 dias hébiles para el pago de la factura o acta una vez
aprobada y tramitada por el supervisor o interventor.

El contrato/convenio sera pagado/desembolsado asi:

X Mediante pagos parciales: Los pagos se realizaran por producto (__) mensuales (___) otro
(_X) cual?__Actas parciales el pago sera en proporcién a la ejecucion sustentada para
la fecha y forma del pago (En este caso, indicar plazos maximos de presentacién)

Acta Unica de Pago

Anticipo del % (no puede ser superior al 50% del aporte CARDER) y el saldo restante
mediante pago/desembolso Unico , pagos/desembolsos parciales.

Otro. (Especie o gestion) Cual?

Para el caso de los convenios interadministrativos de asociacion y colaboracion

JUSTIFICACION Y/O REQUERIMIENTO PARA EFECTOS DE LA FORMA DE PAGO:

La Corporacion Auténoma Regional de Risaralda - CARDER, pagara el contrato celebrado de la
siguiente manera:

1. Mediante la realizacién de actas parciales de obra, lo cual se pagara hasta un monto del 90%
y se tendra una retencion del 10% para su liquidacion, desembolsos que correspondan de acuerdo
con los respectivos avances de obra con los debidos soportes que presente la entidad ejecutora,
previo visto bueno de la interventoria.

2. La CARDER realizara los desembolsos que correspondan de acuerdo con los respectivos
avances de obra con los debidos soportes que presente la entidad ejecutora, previo visto bueno de
la interventoria.

3. La dltima acta no podra ser inferior al 10% del valor del contrato, para asegurar la entrega
integral de la documentacion requerida para la liquidacion del contrato.

El Contratista para los pagos parciales debe presentar un informe donde debe suministrar el registro
fotografico correspondiente a las obras ejecutadas (antes, durante y después del proceso
constructivo). Para el pago, la cuenta deberd estar acompafiada de la certificacion del pago de
obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos

WW-CardGr-QOV-CO MIT: 891410354-4 - Direccidn: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

FPBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840



N PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo:  FO-12-15
X

ARDER Version: 17
ﬁ ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

f_:‘;:_:{-.";'ff,‘._ Pagina: 16 de 73

profesionales, aportes parafiscales. Asi mismo debera presentar Paz y Salvo del Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccién — FIC, cuando aplique.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de radicacion correcta
de los documentos antes mencionados junto con la factura respectiva. Para el pago final, debera
anexar los aportes o certificados del SENA Y COMFAMILIAR, cuando aplique; igualmente debe
hacer entrega de la bitacora de obra.

Sera causal de terminacion unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total
0 parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecucion de este. Cuando sea una
sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por el revisor fiscal.

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago,
éste debera informar el numero del NIT, a nombre del Consorcio o Union Temporal, asi como
efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Union
Temporal.

La Corporacion Autbnoma Regional de Risaralda — CARDER, sdélo adquiere obligaciones con el
proponente favorecido en el proceso de seleccidon y bajo ningln motivo o circunstancia aceptara
pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o0 no se acompafa de los documentos requeridos
para el pago, el término para este efecto s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se
presenten en debida forma o se haya aportado el Gltimo de los documentos exigidos en este estudio
previo.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago seré:

(_X__) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos
gue integran la obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, las partes definen la
estimacion inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacion de las
cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

(__) Precio global: el contratista obtiene como remuneracién una suma fija y es el Unico
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculacion de personal, la elaboracién de subcontratos
o la obtencion de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e
indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra y la Entidad Estatal no debe
reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se
encuentren dentro del objeto.

( ) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores
relacionadas con la obra incluyendo los disefios, estudios de factibilidad, construccion, contratacion
del personal, instalaciones y suministros y la contraprestacion a cargo del contratista es la obra
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terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera
como remuneracion por todas las gestiones que adelanta el contratista.

(__) Administracion delegada: la Entidad Estatal delega la ejecucion de la obra en el contratista
en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El
contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan por su gestion. El administrador
delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal
guien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacion de la obra. Los honorarios del
contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.
Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de seleccién para
elegir al contratista a través de una Licitacién Publica con el fin de garantizar los principios de
seleccidn objetiva, transparencia y economia que deben observarse en la actividad contractual del
Estado.

(__) Reembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecucién del
contrato y la Entidad Estatal en forma peridédica reembolsa dichos gastos y ademas reconoce al
contratista los honorarios que se pactan por su gestion.

Cuando la forma de pago o remuneracion del contrato estatal se pacta por el sistema de precios
unitarios, administracion delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un
estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el
presupuesto, por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo
en cuenta la aplicacion del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales
pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administracion, imprevistos y
utilidad, el cual puede ser una proporcién residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de
imprevistos incluido dentro del AlU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un
Proceso de Contratacién, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los
imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad
Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Asi las
cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero
en caso de haberse generado no podra pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su
oferta econdmica para dicho aspecto.

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACION PRESUPUESTAL

(Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Presupuesto Oficial. (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)
Valor en letras MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
Valor en nimeros = $ 1.0000.000.000.00.
Rubro Presupuestal
Sector (Seleccionar Funcionamiento X  Inversién Convenio
la casilla) Sistema General de Regalias Otro, cuél?
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integral del recurso
hidrico

7.3205

Fortalecimiento de
la participacién de
CARDER en el
marco del Sistema
Nacional para la
Gestion del Riesgo

gestion del recurso hidrico

7.1 Gestién del riesgo de desastres.
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1.3203 Gestién 1.1 Planificacion y administracion para la Actividad 4. Gestion para la calidad del

recurso hidrico

Subactividad 1. Mejorar la calidad del
recurso hidrico

Actividad 2: Reduccién del Riesgo de
Desastres.

Subactividad 2. Implementar acciones
intervenciones y obras para la reduccion
del riesgo de puntos que cuenten con
estudios y disefios y/o en cumplimiento de
sentencias judiciales

de Desastres.
Avallio Comercial Adquisicion Inmuebles (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.2.1.7

Valor
Valuador

JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.
(Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3° Decreto 1082 de 2015)

@ 4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE,

4.1. Modalidad de Seleccion

X LICITACION PUBLICA
Articulo 2.2.1.2.1.1.1. Subasta Inversa.

(Articulo 2.2.1.2.1.1.1.)

Licitacion
(Articulo 38)
SELECCION ABREVIADA
Subasta Inversa.

(Articulo 2.2.1.2.1.2.2.)
Menor Cuantia.

(Articulo 2.2.1.2.1.2.20.)

Bolsa de productos.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.11.)
Declaratoria de desierta
de una licitacion.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.22.)

Acuerdo marco de precios.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.10.)
Prestacion de Servicios de
Salud.

(Articulo 2.2.1.2.1.2.21.)
MINIMA CUANTIA

CONCURSO DE MERITOS

Concurso Abierto. (Articulo 2.2.1.2.1.3.1.) Precalificacion

(Articulo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.).
CONTRATACION DIRECTA

Contratacion convenio

Urgencia manifiesta.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.2.) Empréstitos

(Articulo 2.2.1.2.1.4.3.)
Actividades
tecnoldgicas.

(Articulo 2.2.1.2.1.4.7.)

cientificas vy
oferentes.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.8.)

Comodato Compraventa

Inexistencia pluralidad

Contrato  y/o
Interadministrativo
(Articulo 2.2.1.2.1.4.4))

Prest. Servicios
Profesionales y de Apoyo a
la Gestion.

(Articulo 2.2.1.2.1.4.9.)
Grandes superficies
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Convenio Interinstitucional Convenio, acuerdo Arrendamiento y Adquisicion
marco O contrato con de Inmuebles. (Articulo
organizaciones 2.2.1.2.1.4.10.)

internacionales
OTRO: (INDICAR CUAL)

CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017
Convocatoria Publica Contratacion Directa

OTRO: (INIDICAR CUAL)

4.2. Fundamento juridico que soporta la Modalidad de Seleccién

(Decreto 1082 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3)

Se trata de una licitacién publica para obra civil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en especial la Seccion 1 — Modalidades de seleccién,
Subseccion 1 Articulo 2.2.1.2.1.1.2, demas normas vigentes y aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

5. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE
CONTRATACION (Articulo 2.2.1.1.1.6.1.)

5.1. Andlisis del mercado

5.1.1. Econémico

La actividad econ6mica esta dividida en sectores econdémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que
ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:
e Sector primario 0 sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.

e Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario, el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones,
etc.

Sector secundario, el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

Sector terciario, también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino
Sservicios.
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Los servicios de siembra y mantenimiento forestal, mantenimiento de guaduales, zonas verdes,
bosques, entre otros pertenecen al sector terciario, relacionados con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales, como ya se indic6 este sector genera servicios que ofrecen para
satisfacer las necesidades de cualquier poblacion. Si bien los sectores primario y secundario se
dedican a la produccién de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas
las actividades econémicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los
servicios, es decir la produccion de bienes inmateriales.

El sector terciario de Colombia es uno de los mas desarrollados. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de
la fuerza laboral del pais. En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades
de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario
no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el
sector del servicio.

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demas sectores, ya
qgue es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la creacién de
muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al pais. El Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia establece que de los establecimientos
economicos que existen en el pais, el 48 % esta dedicado al comercio mientras que el 40 % esta
destinado al ofrecimiento de servicios.
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Variacion anual de los ingresos nominales
Total Nacional

Febrero (2026P - 2025)

Actividades de empleo, seguridad e investigacion privada

Descripcion Division ClIU Rev. 4.4.C.

servicios a edificios

Correo y semvicios de mensajeria
Publicidad
Restaurantes, calering y bares

Salud humana privada sin infernacion

Produccion de peliculas cinematograficas
y programas de felevision

Actividades de programacion y transmision
agencias de noficias

Ofros servicios de entretenimiento y ofros servicios

Salud humana privada con infemacion

Desarrollo de sistemas informaticos
y procesamiento de dafos

Almacenamiento y actividades
complementarias al fransporie

Educacion superior privada

Actividades profesionales cientificas y técnicas

18,8

-
&
]

11,2

10,1

cnI
£ o
ha

&

L

a
)

) Y III
= -] ; [
o

Inmobiliarias, alquiler de maguinaria y equipo 01
Actividades adminisirativas y de apoyo de oficina 03 |
y ofras aclividades excepto call center N
Aclividades de centros de llamadas (Call center 1.3 I
Actividades de edicion 29 -
Telecomunicaciones -3.2 -
-10 -5 0 5 10 15 20

Variacion (%)

Fuente: DANE - EMS
? Cifra provisional

En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa en el personal ocupado
total, en comparacion con febrero de 2025,

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

ems
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Acé se encuentra una serie de actividades profesionales como las asesorias juridicas y de contabilidad,
administracién empresarial, consultoria, arquitectura, ingenieria, la publicidad, el mercadeo, el disefio,
fotografia. Algunas actividades de servicios y apoyo como el alquiler y arrendamiento de vehiculos, las
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agencias de empleo, las agencias de viajes, los operadores turisticos, la investigacion, las actividades
de limpieza; y en general aquellas actividades con servicios de apoyo a las empresas, seguridad
privada, limpieza, mantenimiento, entre otros.

La oferta de servicios para el manejo de los recursos naturales a nivel nacional se encuentra
configurado por un namero limitado de firmas de mediana y corta trayectoria, para un mercado
especifico y por tanto limitado.

En febrero de 2026, los servicios de actividades de empleo, seguridad e investigacion privada, servicios
a edificios registraron un crecimiento de 18,8% en los ingresos nominales, el personal ocupado total
present6 una disminucién de 0,5% y los salarios registraron un aumento de 19,6%, en comparacion
con febrero de 2025.

En comparacién con el mismo mes de 2025, en febrero de 2026 los ingresos totales presentaron un
aumento de 18,8%, que se explica por los incrementos de 18,9% en los ingresos por servicios y de
2,7% en la venta de mercancias. En contraste, los otros ingresos operacionales registraron una
disminucion de 23,5%.

En febrero de 2026 el personal ocupado total present6 una variacion negativa de 0,5%, en comparacion
con febrero de 2025, que se explica por la disminucién de 2,9% en el personal en mision. Por su parte,
el personal permanente presentd un incremento de 2,6%, el personal contratado a través de agencias
un crecimiento de 17,1% y el personal temporal directo un aumento de 0,5%. Mientras que, los salarios
en febrero de 2026 presentaron un aumento de 19,6%, en comparacion con febrero de 2025, que se
explica por los incrementos de 26,0% en los salarios del personal temporal directo, de 15,8% en los
salarios del personal permanente y de 15,8% en los salarios del personal en mision.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

ems.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION — CONSTRUCCION

Las actividades econémicas secundarias son las partes de la economia que se ocupan de recibir las
materias primas para transformarlas en articulos, propiedades u otros bienes Utiles. Las divisiones de
las actividades econdmicas secundarias son bastante variadas e implican la produccién de diversos
bienes y servicios.

Por ejemplo, la fabricaciéon aeroespacial y de automdviles, junto con las industrias cervecera,
energética, textil y quimica. Esto significa que las actividades secundarias se encuentran mas
prominentemente en areas como la manufactura, el procesamiento y la construccion.
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Fuente : https://definicion.edu.lat/academia/232606A384D2A558944FC998AA7DA43E.html

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual, cuyo fin es
proporcionar una medida de la evolucién de la actividad econdmica del pais en el corto plazo, el cual
es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad

econdmica.

Para el mes de febrero de 2026pr el ISE en su serie original, se ubico en 120,17, lo que representd un
crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025pr (118,22). (Ver gréficos 2 y 3).

Grafico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015)
Serie original
2023 - 2026"" (febrero)

P
45,0

. R ed
w 2O A — = 2023
] 12017 _ et g
T e e -m=— . .-
c 1 852/ C i - - 7 - H\"-.-,’ - + = 2024p
4~~~ N R - oeeteees 2025pr
. -__ /— . . Vs
it . —t— 2026pr
116,74
114,02
00,0
ene feb mar abr may jun ju ago sep oct nov dic

Fuente: DANE, ISE
Prpreliminar
Pprovisional

Para el periodo enero-febrero de 2026pr, el ISE en su serie original, registré un crecimiento de 1,54%
respecto al mismo periodo del afio anterior, mientras que, para el afio 2025pr, de enero febrero registré
un crecimiento de 1,61%.
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Grafico 7. Tasa de crecimiento afio corrido del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE) Serie original
2024 - 2026°" (enero-febrero)
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Fuente: DANE, ISE

Ppreliminar

Pprovisional
Para el mes de febrero de 2026pr el indice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicé
en 132,89, lo que representd un crecimiento de 2,55% respecto al mes de febrero de 2025pr (129,59).
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se

ubicé en 141,12, lo que representd un crecimiento de 2,60% respecto al mes de febrero de 2025pr
(137,55).

Para el caso del indice de las actividades secundarias, en su serie original se ubicé en 95,96, lo que
representd un crecimiento de 0,40% respecto al mes de febrero de 2025pr (95,58). En cuanto a la serie
ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se ubic6 en 97,43, lo
gue represent6 un crecimiento de 0,19% respecto al mes de febrero de 2025pr.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-
seguimiento-a-la-economia-ise

La identificacion de los factores de deterioro ambiental y/o de los recursos naturales es fundamental
para tener una percepcion mas clara de la relaciéon de aquellos con los componentes socioeconémicos
y culturales, establecer los origenes de la problemética es fundamental para la toma de decisiones
respecto a las acciones a emprender para la solucién de la problematica.
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Dado el objeto del presente proceso, se analiza el comportamiento econémico del sector ambiental en
Colombia, haciendo énfasis a los bosques y el agua.

Cuenta Satélite Ambiental (CSA)

SCAE STEMA DE CONTABILIDAD
AMBIENTAL Y ECONOMIC

CUENTAS DE ACTIVOS CUENTAS DE FLUJOS CUENTA DE LAS ACTIVIDADES
Unidades Fisicas Unidades Fisicas AMBIENTALES ¥ TRANSACCIOMES
ASOCIADAS

Indicadores de disponibilidad, [l Indicadores de productividad

agotamiento y stock & intensidad Indicadores relacionados con
m actividades ambientales
Indicadores de contaminacidn
& intensidad

La Cuenta satélite ambiental (CSA) tiene como objetivo general medir en unidades fisicas y monetarias,
de forma sistémica y para cada periodo contable, la variacién de los stocks de los activos ambientales,
las interacciones entre el ambiente y la economia, dentro de la economia y de la economia al ambiente.
De forma paralela y en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales, la cuenta satélite mide el
esfuerzo de los diferentes sectores econémicos para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente.

VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR SERVICIOS

Producto Interno Bruto (PIB)

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
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individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)

IV trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2023-1 f 2025P"-1V

40 4

0,7

Variacién porcentual (%)

2023 2024p 2025pr

Fuente: DANE, PIB_T

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Prpreliminar

Pprovisional

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
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los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

Explotacién de minas y canteras crece 1,2%

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendarie

Ao total Anual Trimestral

20257/ 202571V / 20257V /

20247 20241V 2025™-111
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -0,4 -26
Explotacion de minas y canteras -6,2 -39 1.2
Industrias manufactureras 1.9 1.0 -1.6
Surinistro de slectricidad, gas, vapor y aire acondicianad o’ 11 29 08
Construccion 28 26 1.5
Comercio al por mayor y al por menar’ 4.6 34 16
Informacion y comunicaciones 1.0 -1,2 -20
Actividades financieras v de seguros 28 o7 -2.4
Actividades inmahiliarias 20 19 04
Actividedes profesionales, centificas y técnicas” 13 15 04
Administracion publica, defensa, educacion y sakud® 4.5 4.8 02

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios” ' ' 9 e a8
Valor agregado bruto 27 23 01
Impuestos menos subvenoones sobre los productos 25 25 0.6
Producte Interno Bruto 2,6 23 01

Fuente: DANE PIB_T
“preliminar
"provisional

'Senies encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

Summnistro de electniodad, gas, vapor y aire acondicionado; Destnbucion de agud evacuaodn y batamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambienta

*Comercio al por mayor y al por menar; reparacion de vehiculos automotores y motoddetas; Transporte y almacenamiento;
Alojamients y servicios de comida

“Actividades profesionales, centificas y técnicas; Actandades de servicios adrministrativos y de apoyo,

Admirstracién pablica y defensa; planes de segundad soaal de ahbacidn obligatons; Educaadm Actridades de atencion de la
salud humana y de servicios sodales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacian y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales coma productores de bienes y servicios

Sector de la Construccion

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construcciéon decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:
e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 8,3%.
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e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):
e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 6,3%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades economicas relacionadas:
e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil decrece 3,7%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Ano total Anual Trimestral
20257 2025F-W / 202571V /
2024" 2024%1v 202511

Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales -T.5 -6.5 -01

Construccién d e carreteras v vias de ferrocarril® 83 63 -7

Activid ades especializadas para la construccion de edificacionesy

obras de ingeniera vl &2 27 1.0

Construccion -2.B 2.6 -1,5

Fuente: DANE PIBT

“ prelimin ar

'provisional

Series encadenadas de velumen con afo de referencia 2015

*Construccidn de carretera sy vias de ferrocarril, de proyvectos d e servicio plblico y de otras obras de ingenieria civil

"Actividades especializadas parala construccian de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipa de

construccien con operadores)

Actividades profesionales, cientificas y técnicas.
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Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio 2024p.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto

al mismo periodo de 2024p.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?®
Cuarto trimestre 2025F

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original taci ' lendari
Actividad econdomica estacionaly calendario

Aiio total Anual Trimestral

202577 20251V / 20257-1v /

20247 20241V 2025711
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1.1 1.3 0,1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,6 16 a7
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 1.3 1.5 0.4

Fuente: DAMEPIET

*preliminar

"provisional

"netividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos v de apoya.

“Ceries encadenadas de volumen con afo de referencia 2015,

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-

trimestrales/pib-informacion-tecnica.

indice de Precios al Consumidor (IPC)
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Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Marzo 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Marzo 2025 - 2026
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Fuente: DANE, IPC.

En el mes de marzo de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,78% en comparacién con febrero de 2026,
ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Informacién y comunicacién (2,96%),
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,90%), Recreacién y cultura (0,88%),
Restaurantes y hoteles (0,86%) y por ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestiry calzado (0,19%), Educacién (0,17%), Transporte (-0,22%)
y por ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (-0,37%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026

2025 2026
Divislones de Gasto Peso (%) Variackn (%) Contribucién Puntas ariackin (%) Contribucién Puntos
Porcentuales

Informacion y comunicacion 4,33 -0,20 0,01 296 007
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,08 0,86 0,16 127 0,24
Salud 1.7 1,01 0,02 106 0,02
Bienes y servicios diversos 5,36 0,34 0,02 095 0,05
:I:;::u,ar\tu\ns para el hogar y para la conservacion ordinaria del a1 042 002 080 006
Recreacion y cultura 379 0,19 0,01 0,88 0,03
Restaurantes y hoteles 9,43 0,57 0,06 086 0,10

agua, icidad, gas y otros i 33,12 0,56 0,17 085 0,26
TOTAL 100,00 0,52 052 078 0,78
Prendas de vestir y caizado 3,98 018 001 0,19 0,m
Educacién 441 0,08 0,00 0,17 0,01
Transporte 12,93 041 0,06 0,22 0,03
Bebidas alcohdlicas y tabaco 170 057 001 0,37 -0,01

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Fuente : https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-

consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLCJjbyld
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Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles y Informacion y comunicacion, las cuales aportaron 0,67 puntos porcentuales a
la variacion total.

El valor determinado para la ejecucion del presente objeto se ve levemente afectado por el indice de
precios al consumidor (IPC), esta sujeto a cambios por la inflacién, de igual forma tampoco es afectado
por otros indices econdmicos.

5.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas
(Decreto 1082 de 2015 Articulos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 - 2.2.1.2.1.5.1 numeral 3 - Articulo 2.2.1.1.2.2.2)

REQUISITOS HABILITANTES A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA

a) El proponente debe presentar su propuesta diligenciando para tal efecto el anexo N° 3.

b) La propuesta econémica no debe presentarse incompleta, es decir debe ofertar las cantidades
y/o los items solicitados sin ser modificados en su descripcion o especificacién técnica.

C) El proponente no debe variar en el cuadro de la propuesta la unidad de medida del item.

d) El proponente no debe variar la cantidad de uno o mas items en comparacion con el Cuadro de
la Propuesta.

e) El proponente no debe modificar el porcentaje por imprevistos (dentro de la desagregacién del

AU) de su propuesta.

f) El porcentaje del resultado de la correccién no debe super el CERO PUNTO DOS POR CIENTO
(0.2 %) del valor de la Oferta con respecto a si misma o superar el presupuesto oficial o ser inferior al
98% del valor del presupuesto oficial.

Q) El proponente debe presentar el analisis del AU, la programacion en medio digital, y los anexos
de programacion, cuadro de rendimientos y duracion de actividades y Flujo de inversiones mensuales.

De otra parte, los oferentes deberan presentar documentos del siguiente equipo de trabajo:

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO

PERSONAL PROFESION EXPERIENCIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL ESPECIFICA
Debe acreditar haber sido
director de obra en un
contrato de obra cuyo
objeto sea obras de
estabilizacion ylo
mitigacion cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial.

Con experiencia
profesional minima de 10
afios, contados a partir de
Director de Obra | Ingeniero Civil la expedicion de tarjeta
profesional, debe
presentar antecedentes
del COPNIA.
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Residente de obra

Ingeniero Civil

Con experiencia
profesional minima de 10
afios, contados a partir de
la expedicion de la tarjeta
profesional, debe
presentar los
antecedentes del COPNIA

Debe acreditar haber sido
residente de obra en un
contrato cuyo objeto sea
estabilizacién ylo
mitigacion, cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial

Asesor en
Geotecnia

Ingeniero Civil con
especializacién en
geotecnia o ciencias de la
tierra

Con experiencia
profesional minima de 5
afnos, contados a partir de
la expedicion del titulo de
especialista

Debe acreditar haber sido

asesor en un contrato
cuyo objeto sea
estabilizacién ylo

mitigacion, cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial

Asesor SISO/HSEQ

Profesional SST o
administrador en salud
ocupacional.

Con experiencia
profesional minima de 5
afos, contados a partir de
la expedicion de la
resolucién. Presentar
tarjeta profesional

Debe acreditar haber
participado en un contrato
de obra cuyo objeto sea
estabilizacion ylo
mitigacion, cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial

El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo de trabajo.

a) Fotocopia de la cédula y tarjeta profesional,

b) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional
profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida por el ente que corresponda,
(certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso).

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formacién de los profesionales en
nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.
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d) Carta de compromiso suscrita ORIGINAL por cada uno de los profesionales y/o técnicos

ofrecidos por el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el proyecto
y en la dedicacion exigida en el presente proceso.

e) Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad competente.

NOTA 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intenciéon que aseguran su
compromiso con un determinado proponente, ningun profesional podra participar en varias propuestas,
so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 2: La experiencia especifica sera valida, siempre y cuando haya sido adquirida con posterioridad
a la obtencién del respectivo titulo.

NOTA 3: DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL EVALUABLE:

- DE CONTRATOS CON EL ESTADO:

Deberan presentar certificacion expedida por la Entidad Publica Contratante, en la que se verifique tal
condicion. De no ser posible se aceptara la certificacion expedida por el contratista acompafiada de la
certificacion de la Entidad Publica expedida al Contratista.

Lo anterior quiere decir que si un profesional, no esté en el certificado emitido por la entidad contratante,
este se podra acompairiar del certificado que emite el contratista a su empleado, para asi poder tener
un hilo conductor.

- DE CERTIFICACIONES PRIVADAS:

Debera presentar certificacion expedida por el Representante Legal de la Empresa Contratista y el acta
de terminacion o liquidaciéon del contrato.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los documentos A 6 B, y C, que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segin
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide
el documento del profesional.
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B. Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus
integrantes correspondiente al periodo de ejecucion del contrato, impuesto de timbre del
contrato o licencia de construccién cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

C. Copia de la licencia de construccion a nombre de la persona o entidad que expide la
certificacion, con el respectivo permiso de ocupacion.

REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

Las certificaciones de experiencia del equipo de trabajo deberan contener:

+ Nombre de la entidad o empresa que certifica.

+ Objeto principal del contrato.

+ Actividades ejecutadas en el marco del contrato.

+ Numero de Identificacion Tributaria de la empresa que certifica.

v Numero telefénico de la empresa que certifica.

v Direccién de la empresa que certifica.

v Fecha de iniciacion y terminacion del contrato.

+ Calidad en la que actuaba el profesional.

v Firma del representante legal de la empresa y/o persona autorizada.
v Fecha de la certificacion.

CONDICIONES TECNICAS PROPIAS DE LA EJECUCION

Las obras deben ser ejecutadas garantizando el buen manejo y control de los residuos, de tal manera
gue se garantice un adecuado depdsito de los residuos generales y RESPEL.

La medida sera segun lo establecido en el cuadro unidad de cada item y bajo los parametros
establecidos para el control de cantidades.

NOTA: El Contratista garantizara la extraccién de materiales debera ser controlada y depositada en los
sitios aprobados.

El Contratista debera garantizar que atendera el cumplimiento de la Resolucion No. 541 de 1994 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todas las personas naturales o juridicas, que bajo
cualquier condicion ejecuten obras de construccion, remodelacién, adecuacion y similares deben acatar
las normas alli establecidas.
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En lo relacionado con el personal requerido y la idoneidad del mismo para la ejecucion de cada una de
las actividades, de conformidad con los analisis de precios y presupuestos presentados, el ejecutor
debera contar con las hojas de vida que demuestre la idoneidad y capacidad descrita en dichos analisis.

Para la presentacion de la oferta el proponente deberd presente las hojas de vida con sus
correspondientes certificaciones que cumplan con lo exigido en el presente pliego de condiciones, so
pena de ser rechazada la propuesta.

El contratista debera garantizar que velard por el uso de los elementos de proteccion personal
requeridos para la ejecucién de objeto contractual, por la aplicacion de la debida sefalizacion y
cumplimiento de las normatividades establecidas para el desarrollo de las actividades acéa estipuladas.

El contratista debera garantizar que el material de los escombros sera colocado en lugar autorizado;
para la ejecucion del contrato, debera presentar los soportes del debido transporte de escombro y
demas reglamentados.

Todo el personal que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caidas; es decir, toda labor o
desplazamiento que se realice por encima de 1,50 metros o0 mas, debera contar certificado de trabajo
en alturas.

Para la finalizacion del contrato se debera presentar certificacién del contador sobre el estado de las
obligaciones, de las relaciones contractuales y el estado de sus empleados que indique que esta a paz
y salvo. De lo contrario se considera como un incumplimiento contractual.

La bitacora de obra se llevara por la interventoria externa y la supervision de la CARDER.
El contratista debera suministrar todos los elementos necesarios para la realizaciéon de las actividades.

Realizar la gestion integral adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE) y de
los residuos peligrosos generados por los consumibles de impresion, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente y aplicable. Para tal efecto, la recoleccion, transporte, aprovechamiento,
tratamiento y/o disposiciéon final de dichos residuos debera efectuarse exclusivamente a través de
gestores autorizados por la Entidad y que cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones exigidos
por la autoridad ambiental

Presentar, durante la ejecucion del contrato, los certificados de gestion externa de los residuos
generados, expedidos por gestores autorizados que cuenten con las respectivas licencias, permisos o
autorizaciones ambientales para su recoleccion, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o
disposicién final. Asimismo, presentar los certificados de aprovechamiento o disposicion final y los
manifiestos de recoleccion correspondientes.

Cuando la gestion de residuos peligrosos (RESPEL) y RAEE requiera su transporte, debera
garantizarse que dicha actividad se realice en cumplimiento de la normatividad vigente y que se cuente
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con el respectivo Plan de Contingencia para el transporte de mercancias peligrosas, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

Debera contar y mantener vigente un Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos (PGIRS-
RESPEL), formulado e implementado de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015y
demés normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Asimismo, deberé llevar el registro y control
de la generacion de residuos peligrosos- RAEE y presentar a la supervision del contrato copia de los
formatos de generacion mensual correspondientes, con el fin de verificar y determinar la cantidad de
residuos generados.

Cuando la media mavil de generacién de residuos peligrosos sea superior a diez (10) kg/mes de
RESPEL, o cuando se cuente con un tramite, permiso, licencia o autorizacion ambiental que genere
dicha obligacion, deberd dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 0839 de 2023. En este
sentido, si aplica debera estar inscrito en el Registro Unico Ambiental (RUA) — médulo Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y efectuar los reportes anuales correspondientes
dentro de los plazos establecidos y debera presentar a la supervision del contrato los soportes que
acrediten el cumplimiento de estas obligaciones, incluyendo la constancia de inscripcion en la
plataforma RUA-RETC y los comprobantes de los reportes anuales presentados.

RESULTADOS O ENTREGABLES ESPERADOS

ALCANCE RESULTADO O PRODUCTO CANTIDAD
NO
1 Realizar la CONSTRUCCION DE OBRAS DE Segin cuadro de cantidades

ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL DE numeral 3.1
VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV

32 MUNICIPIO DE LA CELIA para la Corporacion

Autbnoma Regional de Risaralda - CARDER,

ejecutando las actividades (items) requeridas de

acuerdo con lo establecido en el cuadro de cantidades

establecido en el numeral 3.1 del presente estudio.
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2 programacion de obra, plan en el cual se especifiquen De acuerdo con las necesidades

las tareas, actividades y metas del contrato de obra. del servicio y que sean asignadas
por el supervisor.

3 sefializaciones, cerramientos e instalacion de valla que De acuerdo con las necesidades

permita dar a conocer la informacion necesaria que del servicio y que sean asignadas
permita garantizar los niveles de seguridad minimos Por el supervisor.
para la poblacién aledafia y evitar situaciones de riesgo.

La ejecucion requiere desplazamiento o visitas de campo: SI( X ) NO(_ )
OCASIONALMENTE: ____ CONTINUAMENTE:_ X _

NOTA: Que por su cuentay riesgo el contratista debera asumir los costos asociados de desplazamiento
- transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER o sus aliados),
alimentacion, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de computo, puestos de trabajo, escéaner,
impresora e impresiones, planos, papeleria, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y
salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electronicos (segun el requerimiento de la supervision en
el acta de inicio e induccion), elementos de visibilizacion institucional (MA-16 A-04 Manual de identidad
Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la ejecucion del contrato o
convenio, que se requieran para su auto cuidado y proteccion, deberan ser asumidos por el contratista.

Asi mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos aplicable al Sistema
Integrado de Gestion, en especial el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el
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sistema integrado de gestion implementado en la CARDER vy los mecanismos relacionados con el
tramite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual.

Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea desde
la demanda u oferta; deberan entregar los productos en los plazos definidos por la supervision y
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o indicadores y la Ley.

NOTA IMPORTANTE

Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentacion de las ofertas; subsanacién de documentos;
la presentacion de manifestaciones de interés; la elaboracion o aplicacién de Adendas en el SECOP I;
0, la realizacion de una subasta, por lo anterior:

Se informa a todos los proveedores de la Entidad que, en caso de presentar fallas o indisponibilidad en
el manejo del aplicativo SECOP Il, debera dar aplicacion al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP
II”y la “Guia para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, es importante tener en cuenta que el
proveedor debera aplicar las instrucciones de los documentos mencionados anteriormente los cuales,
pueden ser descargados de la pagina web https://colombiacompra.gov.co/ y se informa que los correos
electrénicos habilitados por la CARDER para tal fin son: indisponibilidadsecop@carder.gov.co y
defensajudicial@carder.gov.co

5.1.3. Legal — Regulatorio
e Lo establecido en el cuadro del numeral 3.4. del presente estudio previo.

e Previa al inicio del contrato, se deberan tramitar todos los permisos, autorizaciones y licencias
de caracter ambiental, urbanistico y demas requeridas, segun sea el caso.

e Los pliegos de condiciones, especificaciones de construccion, estudios, disefios, planos
elaborados del proyecto que se pretende ejecutar.
e Normas y especificaciones generales de la construccién y manuales de sefializacion viales.

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1082 de 2015.

Ley 842 de 2003.

Manual de Contratacion de la CARDER.

Manual de Supervision e Interventoria de la CARDER.

Las demas normas que complementen, sustituyan, interpreten, deroguen y/o modifiquen.

5.2. Andlisis de la Demanda

(NO APLICA para contratacion directa de prestacion de servicios)

WWW-Gardel'-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840


https://colombiacompra.gov.co/
mailto:indisponibilidadsecop@carder.govco

N PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo:  FO-12-15
X

ARDER Version: 17
ﬁ ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

‘:‘L:":‘,_‘Z"TE Péagina: 39 de 73

5.2.1. Adquisiciones Previas de la Entidad

Proceso de obra civil 980- 2025

Objeto: Ejecutar obras de recuperacion, rehabilitacion y estabilizacion de infraestructura ecolégica y
urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigacion del riesgo.

Valor: $ 1,567,897,257.36

Proceso de obra civil 860- 2025

Objeto: Construccién de Obras de Mitigacion del Riesgo para la Estabilizacion, Control de Inundaciones
y Movimiento en Masa de la Margen Derecha Quebrada Frailes Sector Descole del Box Coulvert Agiiita
Monte Bonito.

Valor: $ 1,702,407,207.00..

5.2.2. Histérico de Compras de Otras Entidades u Otros
GESTION ENERGETICAS.AE.S.P
Numero de proceso: CONTRATO 140-06.0103-2026

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ESTABILIZACION PARA EL ATENDER EL
DESLIZAMIENTO EN EL ANCLAJE N 65 DE LA TUBERIA DE CARGA DE LA PCH MUTATA BAHIA
SOLANO

Valor $ 1.274.234.810 COP .

5.3. Andlisis de la Oferta

(NO APLICA para contratacion directa de prestacion de servicios)

5.3.1. Quien vende

Personas naturales, juridicas, consorcios o uniones temporales con la idoneidad y experiencia
solicitada en el presente estudio previo; en la zona existen varias empresas dedicadas a la prestacion
de los servicios de ingenieria tales como SINPRO COLOMBIA SAS, FANNY PATRICIA ZAMBRANO
ORTEGA, COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA, CONTROL SERVICES ENGINEERING
SAS, A&A INGENIERIA SAS, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS,
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL SAS, SINSA LIMITADA, JM ASOCIACION
DE INGENIEROS SAS, ELSA TORRES ARENALES, EJE GROUP SAS, entre otros

5.3.2. Dinamica de produccién, distribucion y entrega de los servicios

Desde una perspectiva de analisis de la oferta y teniendo en cuenta la dinamica de produccion,
distribucion y entrega de los servicios se estructura con base en la oferta real de bienes y servicios
especializados disponibles en la region y el pais, para lo cual los posibles proponentes deberan
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demostrar su capacidad para acceder oportunamente a insumos criticos (como tuberias de PVC con
especificaciones técnicas definidas), para lo cual el mercado ofrece mdltiples proveedores y cadenas
de suministro; sin embargo, la seleccion del adjudicatario dependera de su eficiencia en la negociaciéon
de precios, plazos de entrega y cumplimiento de estandares de calidad. En cuanto a la distribucion, el
analisis de mercado evidencia la necesidad de contar con logistica propia o contratada que asegure el
transporte de materiales hasta la zona urbana de la Celia, considerando las condiciones de
accesibilidad y los tiempos de transito. Respecto a la produccion de las obras, el mercado laboral
disponible debe ofrecer personal certificado en trabajo en alturas y espacios confinados, asi como
magquinaria y equipos de compactacion que cumplan con los manuales técnicos exigidos. Finalmente,
la entrega de los servicios se resuelve en el mercado a través del cumplimiento de los plazos
contractuales, lo que implica que el adjudicatario articule eficazmente la adquisicion, el transporte, la
mano de obra calificada y el control de calidad, todo ello en un entorno de competencia donde solo las
ofertas que demuestren viabilidad técnica y econémica podran garantizar la ejecucién completa de las
actividades descritas en el presupuesto (Numeral 3.1).

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE REQUISITOS HABILITANTES

(Articulo 2.2.1.1.1.6.2.)

6.1. Capacidad Juridica

Se requiere contratar una Persona Natural o Juridica con capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones;
con el objeto social y/o actividad comercial relacionada con las actividades a desarrollar, y que cumpla
los requisitos de idoneidad y experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solucion de la
necesidad.

El proponente debe manifestar por escrito y bajo gravedad de juramento que la persona natural, juridica
y/o su representante legal, no se encuentran incursos en inhabilidades, incompatibilidades y/o
prohibiciones derivadas de la Ley, que impidan la celebracion del contrato.

El representante legal de la persona juridica debe tener facultad para celebrar contratos y/o la
autorizacion del 6rgano social competente, cuando sea necesario, de acuerdo con los estatutos
sociales.

PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

1. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unién temporal debe comprender la
realizacion de actividades relacionados con el objeto de este procedimiento de seleccion.

2. La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los
integrantes del consorcio o unién temporal o por intermedio de su agente comercial y/o
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10.

11.

mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en
los cuales deberan adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como tal.

En caso de resultar resultar adjudicatarios del proceso de Licitacion Publica, para la suscripcion
del contrato deberan presentar el respectivo Numero de Identificacion Tributaria — NIT, como
consorcio 0 unién temporal.

Los integrantes del consorcio o union temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin
obtener la autorizacion previa y expresa de la Entidad.

En ningun caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el Consorcio o Union
Temporal.

Los Consorcios 0 Uniones Temporales deberan presentar los documentos de existencia y
representacion legal que, para cada uno de los integrantes, expida la Camara de Comercio o
la autoridad competente, asi como el certificado de Inscripcién, clasificacién y calificacion en el
Registro Unico de Proponentes.

Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de un
Consorcio 0 Unién Temporal, aportaran con la propuesta la autorizacién o poder de la Junta de
Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar Consorcios o Uniones Temporales.
Este requisito se exigira en los casos en que esta facultad se encuentre restringida. En caso
gue el representante legal del Consorcio o Unién Temporal o de cualquiera de los integrantes
de estos exceda las limitaciones que le otorga el 6rgano competente, o el acuerdo de
integracion, se rechazara la propuesta.

El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio 0 unién
temporal, debera ir acompafiado de los documentos (certificados de cAmara de comercio, actas
de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la
representacion y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de
la propuesta y del contrato resultante.

Los Consorcios o Uniones Temporales deberan tener en cuenta que, de conformidad con el
Articulo 7° de la Ley 80 de 1993, la adjudicacion del contrato conlleva la responsabilidad
solidaria por su celebracion y ejecucion.

La duracion de las personas juridicas que se constituyan como Consorcio o Unidon Temporal,
debera ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de
seleccidn y hasta su liquidacion.

Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal no podran integrar otro Consorcio o Unién
Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco podran hacerlo
de manera independiente; en caso de ocurrir sera causal de rechazo para las propuestas que
éste integre o presente.
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12. No se aceptaran propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios o
Uniones Temporales.

13. Las Uniones Temporales, deberan registrar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros o de lo contrario se entendera que se presentan a titulo de Consorcio.

14. Para consorcios 0 uniones temporales so6lo se permitira la conformacion de los mismos,
méaximo de dos (2) consorciados o unidos temporalmente.

6.2. Capacidad Financiera

Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
RISARALDA - CARDER evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes
de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el afio 2025 el cual se
debe reflejar en el registro de cada proponente.

DESCEIPOO EMPRESA NIT
IN
DETERMINA
1 | AGULAR MUNIVE GINA 1065587721 0,5 0,02 | D 0,02 0,02 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
2 | AIRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,13 | EMPRESA
MEDIANA
3 | AGQ COLOMBIA SAS 800070853 2,55 0,58 0,79 0,03 0,01 | EMPRESA
IN
DETERMINA
4 | SR ECOLOGY SAS 901405771 1,76 0,54 | D 0,24 0,1 | MICRO EMPRESA
MEDIANA
5 [ INGENIERIA TECNOLOGICA 811041313 1,75 0,41 2,39 0,17 0,1 | EMPRESA
R PEQUENA
6 | ABSENALIZACION 800145548 2,18 0,35 3,3 0,08 0,05 | EMPRESA
7 | CONSULTORES AMBIENTALES SAS 805000822 1,46 0,2 4,39 0,05 0,04 | MICRO EMPRESA
IN
DETERMINA
8 [ AMBIENTE &URBANISMO SAS 901445784 2,05 05| D 0,08 0,04 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
9 | ATRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,18 | EMPRESA
PEQUENA
10 | ACUASUL SAS 901229003 3,38 0,22 2,84 0,02 0,01 | EMPRESA
IN
DETERMINA MEDIANA
11 | 5 R ECOLOGY SAS 901405771 1,76 0,54 | D 0,24 0,1 | EMPRESA
12 | AAADE COLOMBIA SAS 900728395 4,61 0,21 231 0,1 0,07 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
13 | ELSA TORRES ARENAS 63323375 6,11 0,37 14,03 0,1 0,06 | EMPRESA
IN
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES DETERMINA PEQUENA
14 | SAS 901470356 4,67 0,69 | D 0,39 0,12 | EMPRESA
PROMEDIO 2,78 0,39 29,20 0,14 0,07
MEDIANA 2,37 0,43 2,84 0,10 0,07
CUARTIL 1,76 0,69 2,05 0,06 0,04
6.2 CAPACIDAD FINANCIERA
6.2.1. Indice de Liquidez Debe demostrar una liquidez mayor o igual a 1,76
. . Debe demostrar un endeudamiento menor o
6.2.2. Indice de Endeudamiento igual al 0,69
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6.2.3. Razoén de cobertura de Intereses Debe demlostrar una razon d.e la cobertura de 2,05
intereses mayor o igual a
6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
6.3.1. Rentabilidad del patrimonio Debe Qemqstrar una rentab?lidad del 0,06
patrimonio (roe) mayor o igual a
. . Debe demostrar una rentabilidad del activo
6.3.2. Rentabilidad del activo (roa) mayor o igual al 0,04

Nota 1: Al momento de la presentacion de la oferta el RUP debera estar renovado con corte al 2025,
vigente y en firme para la evaluacion de los criterios habilitantes.

Cabe anotar que, para determinar el promedio de los indicadores, la entidad tuvo en cuenta el método
estadistico cuartil.

Después de utilizar los métodos estadisticos permitidos por Colombia Compra Eficiente se determina
gue la unidad de medida mas apropiada buscando pluralidad de oferentes es el CUARTIL. Los
anteriores indicadores, se calcularon de una muestra de empresas con informacion financiera a
31/12/2025 del sector cuyo objeto social y actividades econdémicas se encuentran relacionadas con el
presente proceso contractual. Conforme a la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector de
Colombia Compra Eficiente se aplicaron métodos bajo la aplicacién del cuartil para ampliar la pluralidad
de oferentes.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS:

Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
RISARALDA — CARDER evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes
de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el afio 2025 el cual se
debe reflejar en el registro de cada proponente. Nota 1: Al momento de la presentacion de la oferta el
RUP debera estar renovado con corte a 2025, vigente y en firme para la evaluacion de los criterios
habilitantes.

6.2.1. indice de
Liquidez

6.2.2. Indice de
Endeudamiento
6.2.3. Razén de
cobertura de Debe demostrar una razon de la cobertura de intereses mayor o igual a 2.05
Intereses

Debe demostrar una liqguidez mayor o igual a 1.76

Debe demostrar un endeudamiento menor o igual a 0,69

6.3. Capacidad Organizacional
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6.3.1. Rentabilidad
del patrimonio

Debe demostrar una rentabilidad del patrimonio (roe) mayor o igual a 0,06

6.3.2. Rentabilidad
del activo

Debe demostrar una rentabilidad del activo (roa) mayor o igual a 0,04

6.3.3. Otro. Margen

Bruto, Neto,
Operacional,
Retorno, Rotacion

de activos totales o
fijos, y Rotacion de
inventarios

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales
afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién equivale al presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratacién menos el anticipo o pago anticipado cuando
haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion

Pesupuesto
oficial estimado

Anticipo o
pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual
del Proceso de Contratacién equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto
oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion

Pesupuesto oficial estimado
plazo estimado contrato (meses)

Anticipo o pago anticipado 12
meses

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo
cual, el proponente debera aportar junto con la propuesta la siguiente informacién para
acreditar su Capacidad Residual: Dicha informacién sera suministrada por el proponente.

° La lista de los Contratos en Ejecucién, asi como el valor y plazo de tales
contratos.
° La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y
plazo de tales contratos.

° El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de
los dltimos cinco (5) afios y el balance general auditado del Ultimo afio, suscrito por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor
o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados
a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5)
afios puesto que la informacion de la liquidez se encuentra en el RUP.

Ponderacién de los componentes de los indicadores para proponentes plurales.

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo a la siguiente tabla:
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( J . Componente 1 del indicador‘)

(iii) Indicador =
2 .. Componente 2 del indicador, )

No aplica teniendo en cuenta que el presente proceso contractual no cuenta con anticipo
FORMULA DE INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES

Para consorcios o uniones temporales se usara la siguiente formula de Colombia compra eficiente:
Ponderacién de los componentes de los indicadores.

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador
de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).

La siguiente es la férmula aplicable:

I , Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipac.fdnj)

(i) Indicador =
(E , Componente 2 del indicador, X porcentaje de partf::r'pa::r'c'inl.)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).

Esta opcién incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor
participacion en dicho proponente plural.

6.4. Idoneidad

Para la ejecucién del objeto contractual, la idoneidad se verificara de conformidad con acreditacion de
las condiciones, sefialadas a continuacion:

a) Persona Juridica (Se llama persona juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Articulo 633 C.C.)

Si el proponente es persona juridica debera acreditar su existencia y representacion legal con la copia
del Certificado de Existencia y Representacion expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion,
expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de
presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual debera comprender labores o actividades
gue tengan relacion directa con el objeto contractual.
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La persona juridica debera tener una constitucién minima de diez (10) afos, verificable en el certificado
de existencia y representacion legal.

Importante: si el proponente es persona juridica y su representante legal no es ingeniero civil, debera
presentar la propuesta avalada por un ingeniero civil, para lo cual se adjuntara copia de la matricula
profesional y certificado expedido por el COPNIA.

b) Persona Natural (Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
gue sea su edad, sexo, estirpe o condicién. Colombia Art. 74 CC.)

Si el proponente es persona natural deberd presentar copia legible de la cédula de ciudadania ser
ingeniero civil con minimo diez (10) afios, de expedicion de la matricula profesional para lo cual se
adjuntara copia de la matricula profesional y el certificado de vigencia expedido por el copnia y
mencionar lo que se requiere en formacion, segun el objeto a contratar.

Si el proponente es persona natural deberé acreditar su registro mercantil en la Cdmara de Comercio
de su jurisdiccion, expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la
fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente la actividad
comercial, la cual debera comprender labores o actividades que tengan relacion directa con el objeto
contractual

c) Consorcios o Uniones Temporales (Los consorcios y las uniones temporales son formas de compartir
riesgos entre personas naturales o juridicas, a las cuales el articulo 6° de la ley 80 de 1993, les confirié capacidad para
contratar con las entidades publicas.?)

Conformados por Personas Naturales y/o Juridicas, en todo caso las personas naturales deberan
cumplir con el requisito del literal A), y las personas juridicas deberan cumplir con el requisito del literal
B).

6.5. Experiencia

Experiencia General:

El proponente debera acreditar maximo un contrato ejecutado, cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE
OBRAS DE ESTABILIZACION cuyo valor sea igual o superior a 580,00 SMMLV.

Experiencia Especifica: El proponente debera acreditar en maximo un contrato ejecutado, cuyo objeto
sea CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O MITIGACION, cuyo valor sea igual o

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO
APONTE SANTOS Bogota D.C., nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003).- Radicacion nimero: 1513
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superior al presupuesto oficial, que cumplan con las siguientes actividades y cantidades y cuyo valor
sea igual o superior a 580,00 SMMLYV:

estructural d>o0=12" (300mm)

Concreto para Caisson o Pilote 27 mi
Estructura Metdlica inc montaje 3250 Kg
Muro de contencién en concreto reforzado 28 m3
Suministro e instalacion de Tuberia PVC de alcantarillado de pared | 350 ML

Si el proponente es plural, uno de los consorciados podra acreditar la totalidad de la experiencia

especifica requerida.

Los contratos presentados deben estar inscritos correctamente como minimo en el RUP en TRES (03)

de los siguientes cédigos:

77111600: Rehabilitacion ambiental
77101600: Planeacién ambiental
77111500: Servicios de seguridad ambiental

77101700: Servicios de asesoria ambiental
72101500: Servicios de apoyo para la construccion
81101500: Ingenieria civil y arquitectura

70171600: Vigilancia

NOTA: Para la acreditaciéon de la experiencia general y experiencia especifica deberd ser con
certificados de obra, actas de recibo y/o liquidaciones diferentes. No se acepta el mismo certificado
para acreditar las dos experiencias.

Las certificaciones de experiencia deberan contener minimo la siguiente informacion:

VVVVVYVYVYYVYYVY

Nombre de la entidad contratante.

Nombre e identificacién del contratista.

Numero del contrato

Objeto del contrato

Valor del contrato y las adiciones, si las hubo

Fecha de iniciacién y terminacién del contrato.
Tiempo de ejecucion.

Porcentaje de participacion, en caso de que aplique.
Firma del funcionario competente.

Nota 1: No se aceptan contratos de mano de obra, ni gerencia de proyectos.
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Nota 2: En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Unién Temporal, y dos (2) de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso de contratacién, dicho contrato se entendera aportado como un (1)
solo contrato.

Nota 3: En caso de que el proponente relacione o0 anexe un nimero superior a DOS (2) contratos, para
efectos de evaluacion de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta los DOS (2) primeros
contratos relacionados en el Anexo 04 en orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda
la informacion requerida en el Anexo 04— Formato de presentacion requisitos habilitantes

Nota 4: Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la experiencia,
deben tener un porcentaje de participacion en Consorcio o Union Temporal MINIMO del Treinta 30%
cada uno.

Nota 5: Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos ejecutados y registrados por el proponente
en el RUP, de los cuales debera relacionar en el Formulario “Experiencia del proponente” aquellos con
los que pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego y adjuntar los certificados de
experiencia.

No se tendran en cuenta para la evaluacion los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para precisar la experiencia habilitante, es obligatorio el diligenciamiento del “ANEXO - FORMATO DE
CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA”, adjunto con el pliego de condiciones.

Si el proponente es plural, su experiencia corresponderd a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la ponderacién del valor del
contrato por el porcentaje de participacion.

APLICACION ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021, Criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, y Criterios diferenciales
para Mipyme en el sistema de compras publicas.

En estricto cumplimiento del articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, los emprendimientos, empresas de
mujeres y Mipyme, podran acreditar su experiencia habilitante asi:

El proponente que cumpla con los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas, y Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas, deberd aportar méaximo tres (3) contratos de obra ejecutados, cuyo valor conjuntamente
considerados sea igual o superior a la cuantia establecida para el presente procedimiento contractual,
con objeto y/o alcances que se relacionen con el objeto y/o alcances propuestos en el presente estudio
previo. Los demas requisitos relacionados con experiencia especifica y los codigos del clasificador de
bienes y servicios quedaran iguales.
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7. JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA

MAS FAVORABLE (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5) (Sefialar la casilla correspondiente)

No aplica para contratacién directa o de valor
que no exceda el 10% de la menor cuantia.
Contratacion Directa

Bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes

Concurso de Méritos

Menor precio

Convocatoria convenio de asociacion Articulo
96 de la Ley 489 de 1998

Contrato o convenio interadministrativo
obligaciones derivadas del mismo tienen
relacién directa con el objeto de la entidad

Calidad y precio por puntajes y formulas del
pliego. (Art. Articulo 2.2.1.1.2.2.2, a)

Calidad y Precio por relacién costo-beneficio de
acuerdo a: (Articulo 2.2.1.1.2.2.2 ,b)

Condiciones técnicas y econémicas minimas.
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2, 1)

Condiciones técnicas adicionales.
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2, 2)

Condiciones econémicas adicionales

. ?
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2,3) OTRO: CUAL?____

Justificacion .
y precio.

Se trata de una licitacién publica de obra civil, que
permite la escogencia mas favorable por calidad

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y

OTROS (Este punto es de obligatorio diligenciamiento para los contratos de obra) (Art. 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2.
Decreto 1082 de 2015)

Existe certificado de tradicion, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad | SI No | NA
o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutara el contrato. X
A cargo de la entidad (__ ) A cargo del contratista ()
Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra. Si No NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (_X_).
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE X
OBRA INDICAR LOS PERMISOS REQUERIDOS Y ANTE QUE ENTIDADES DEBEN SER EXPEDIDOS
Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR.
Requiere el contrato que se ejecutara de licencia o permiso ambiental o servidumbre o similar. sl No | NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (__X ).
Se debe describir lo requerido
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE X
OBRA INDICAR CUALES APLICA'Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR.
EN LOS CASO QUE APLIQUE, INCLUIR: EN EL CUADRO DE RIESGOS 9.1 ESPECIFICAR EL RIESGO
DE NO EXPEDIR LA LICENCIA, AUTORIZACION O PERMISO CORRESPONDIENTE.
Requiere el contrato que se ejecutara con disponibilidad de servicios publicos. SI | No | NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (X __ ). X
Existe o se requiere constitucién de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato | SI No NA
sobre predios ajenos. A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (__X _). X

Si No | NA
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Cuenta el contrato que se ejecutara con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que
se debe cumplir, bien para ocupacion o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para X
ello. A cargo de la entidad (__ ) A cargo del contratista ().

e . Si_ | No | NA
Certificacion de sana posesion X

e . Si_ | No | NA
Certificacién de legalidad de productos maderables X

e . . Si | No | NA
Certificacién de no sanciones ambientales ( RUIA) X

- Si | No | NA

Otros. Especificar: X

OBSERVACIONES:

9. RIESGOS

(Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6° Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con los principios de planeacion, responsabilidad y seleccion objetiva previstos en la
Ley 80 de 1993, asi como con los lineamientos contenidos en el “Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” expedido por Colombia Compra Eficiente, la
administracion del riesgo contractual constituye una actividad integral y permanente que debe
desarrollarse desde la etapa de planeacion hasta la terminacién del plazo contractual, la liquidacion del
contrato, el vencimiento de las garantias de calidad o la disposicién final del bien, obra o servicio, segun
corresponda.

Bajo ese entendido, la Entidad reconoce que la identificacién adecuada de los riesgos previsibles
requiere la participacion activa de quienes poseen el conocimiento técnico, operativo y funcional de la
necesidad a satisfacer y del objeto contractual a ejecutar.

Por lo tanto, el estructurador del proceso, dependencia solicitante, lider técnico o area responsable de
la necesidad debera procurar en la construccion, validacién y actualizacion de la matriz de riesgos del
proceso contractual, en atencion a que es quien cuenta con el conocimiento especializado sobre las
condiciones reales de ejecucion, los factores criticos, las contingencias previsibles y las variables
propias del sector o actividad objeto de contratacion.

En ese sentido, la responsabilidad sobre la estructuracion técnica del proceso comprende también el
deber de identificar oportunamente los riesgos previsibles del contrato, realizar su debida valoracién y
calificacion, proponer medidas de mitigacion y definir mecanismos de seguimiento y tratamiento durante
todas las etapas contractuales, sin perjuicio de la revision juridica, financiera y administrativa que
corresponda a las demas dependencias intervinientes, en la matriz se expone a continuacion.

Se aclara en este punto que, la matriz propone algunos de los riesgos asociados y generales minimos
de los procesos contractuales de la Entidad, los cuales deberan ser revisados y debidamente validados
y/o complementados, por los responsables de la estructuracion del proceso.
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CLASE:

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacién adelantados por la Entidad Estatal, por
lo cual esté presente en toda su actividad contractual.

Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.

FUENTE:

Interno: es un Riesgo asociado a la operacioén, capacidad, o situacion particular de la Entidad Estatal
(reputacional, tecnoldgico).

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacién, o asociado a asuntos no

referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios, circunstancias
electorales).?

(.)

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Categoria Valoracion

Raro (puede ocurrir

. 1
excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir 2
= ocasionamente)
o
= Paosible (puede ocurrir en 3
= .
kel cualguier momento futuro)
a Probable (probablemente 4
va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5

mayoria de circunstancias)

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente

2 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia
Compra Eficiente
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Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto

Obstruye la ejecucion
del contrato de manera
intrascendente.

Dificulta la ejecucion
del contrato de manera
baja. Aplicando
medidas minimas se
puede lograr el objeto
contractual.

Afecta la gjecucion
del contrato sin alterar
&l beneficio para
las partes,

Obstruye la
gjecucion del contrato
sustancialmente
pero aun asi pemmite
la consecucion del
objeto contractual.

Perturba la gjecucion
del contrato de manera
grave imposibilitanda la
consscucion del objeto

contractual.

Los sobrecostos
no representan mas del
uno por ciento (1%)
del valor del contrato.

Los sobrecostos
no representan mas del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre el cinco
5%) y el quince por
ciento (15%).

Incrementa
el valor del contrato
entre el guince
(15%) y el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
el valor del contrato en
mas del treinta por
ciento (30%).

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia
Compra Eficiente

Raro (pueda ocurrir
excepcionalments)

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo

intrascandente.

Chbstruye la gjecucion
dal contrato de manera

In

Dificulta la ejgcucion
del contrato de manara
baja, aplicando medidas
minimas sa pueden
lograr el objeto
contractual.

nacto

Afecta la sjecucion
del contrato sin alterar
el beneficio para
las partes.

Obstruye la
ejecucion del contrato
sustancialmente
pera aum asi permite
la consecucion del
objeto contractual.

Perturba la ejecucion
del contrate de manera
grave imposibilitando la
consecucion del obieto

contractual,

Los sobrecostos

uno por ciento (1%)

Improbable (pusde

ocurrir ocasionalmente)

en cualgqueer
mamenta futurn)

Posible [pusljde QUi

Probable
{probablemente va
a oouir)

la mayaria de
circunstancias)

Casi ciarto {ocurre an

no representan mas del

del valor del contrato.

Los sobrecostos
no representan mas del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entra el cinco
5% v el quince por
cianto (15%).

Incrementa
el valor del contrato
entre el quince
(15%) y el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
@l valor del contrato en
mas del treinta por
ciento (30%).
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente®

Tabla 5 - Categoria del Riesgo

Valoracion del
Riezsgo

Categoria

8 8y10 Riesgo extramo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente*

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACION DEL RIESGO

3 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente

4 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente
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10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTIAS

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015)

(No obligatoriedad para minima cuantia, contratacion directa, contrato o convenio interadministrativo,
contrato con grandes superficies, contrato de seguros debidamente justificado en el estudio previo. En
las demas modalidades de seleccién, son obligatorias las garantias de seriedad de la oferta y
cumplimiento)

Los valores aqui estipulados son opciones minimas de cobertura y vigencia.

EL CONTRATISTA deberé constituir a favor de la CARDER una garantia a su eleccion, en cualquiera
de las modalidades que describe la seccion 3, subseccién 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la clausula penal
pecuniaria. La Garantia requiere de la aprobacion por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA
de la CARDER, quien evaluara el cubrimiento de la misma y solicitara, si es del caso, su
complementariedad, ampliacién y/o aclaracion para la ejecucién del contrato.

En caso de que el lapso entre la fecha de suscripcién del contrato y el acta de inicio presenten
diferencia, el contratista debera tramitar el ajuste respectivo ante la Aseguradora, asi mismo el
supervisor verificara y en todo caso, debera informar a la Oficina Asesora Juridica.

El proponente y/o proveedor debera extender las pdlizas requeridas, en caso de adicionarse,
suspenderse, se adelante audiencia del articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la
modificacion de la péliza durante la ejecucién o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la
cobertura minima hasta la liquidacion, los términos seran ajustados por el proponente y/o proveedor
contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pdlizas de calidad de bienes, Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra,
Responsabilidad extracontractual deberan ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos
establecidos para cada una.

ATENDIENDO LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO SE
EXIGE LA CONSTITUCION DE LAS SIGUIENTES GARANTIAS: (sefialar con una X las garantias
aplicables).

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA
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Seriedad del | 10% del valor de la oferta. Desde el momento de la presentacion de la
ofrecimiento oferta y hasta la fecha del cierre del proceso.
En los casos de subasta 0 | peripdo minimo 60 dias calendario. (Articulo
adjudicacion por la sumatoria de | 221.2.3.1.9.).
los items, sera por del valor del
presupuesto oficial
Buen manejo y | 100% del valor del anticipo Igual al plazo del contrato y hasta seis (6)
correcta inversién meses mas; contados desde la fecha de
del anticipo suscripcién del contrato, incluyendo sus

modificaciones. (Articulo 2.2.1.2.3.10.)

Cumplimiento

Por una cuantia equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses
més. Contados desde la fecha de suscripcion
del contrato, incluyendo sus modificaciones.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.12))

Pago de salarios,
prestaciones

No inferior al 10% del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y hasta 3 afios mas.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la
fecha de suscripcion del contrato, incluyendo
sus modificaciones.

En caso de adicionarse, suspenderse, se
adelante audiencia del articulo 86 de la ley
1474 de 2011 o de ser necesaria la
modificacion de la péliza, los términos seran
ajustados por el proponente y/o proveedor
contados desde la fecha de inicio del contrato
y garantizando el termino de igual al plazo del
contrato y 3 afios mas.

sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidad y

calidad de laobra

A determinar por la entidad segun
el objeto, valor, naturaleza vy
obligaciones

No inferior al 50% del valor total
del contrato.

(Articulo 2.2.1.2.3.1.14.).

No inferior a 5 afilos contados a partir de la
fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra
por parte de la entidad. Salvo justificacién
técnica por parte de la entidad.

Para la aprobacion se tendra en cuenta desde
la fecha de suscripcion del contrato, incluyendo
sus modificaciones.

En la fecha de recibo a entera satisfaccion de
la obra el proponente y/o proveedor debera
extender la poliza para cumplir con los
requisitos establecidos.
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Por lo tanto, el supervisor en el momento de
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al
contratista la ampliacion de la vigencia de este
amparo.

Calidad de los
bienes

A determinar por la entidad segun
el objeto, valor, naturaleza y
obligaciones, La garantia minima
presunta y los vicios ocultos. No
inferior al 50% del valor total del
contrato.

Igual al plazo del contrato y hasta seis (6)
meses mas, contados desde la suscripcién del
contrato, incluyendo sus modificaciones.

(Articulo 2.2.1.2.3.1.16.)

Calidad del
servicio

A determinar por la entidad segun
el objeto, valor, naturaleza vy
obligaciones Por una cuantia
equivalente al 30% del valor total
del contrato.

Por el término del contrato y hasta seis (6)
meses mas, contados desde la fecha de
suscripcién del contrato. incluyendo sus
modificaciones.

Responsabilidad
civil
extracontractual

Valor total del | $smmlv
contrato en

millones

<al.500 200

1.501 a 2.500 300

2.501 a 5.000 400

5.001 a 10.000 500

10.000 o maximo | 5% $
hasta 75.000 Contrato o]

convenio
NOTA: la

Corporaciéon se
reserva el
derecho de
solicitar  ajustes
del valor
asegurado en
responsabilidad
civil y sus
amparos
adicionales, de
acuerdo con la
evaluacion

Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses mas
la liquidacion del contrato. (Articulo
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de
suscripcién del contrato.

En todo caso el contratista debera extender la
poéliza hasta la liquidacién del contrato

Contados desde la fecha de suscripcion del
contrato.

En caso de ser necesario, el proponente y/o
proveedor debera extender la pdliza, contando
los términos desde la fecha del acta de inicio.

Ademas, los amparos adicionales de acuerdo
con lo establecido en los articulos
22123117 y 2.2.1.23.1.18, se deben
suscribir con un valor asegurado igual al del
amparo principal.
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técnica que la
matriz de riesgos
le haya permitido
definir.

En caso de
prorrogas del

contrato, el
contratista
debera actualizar
el valor
asegurado de la
poliza
establecido en
SMMLV al
momento de la
prorroga a
realizar.

En esta casilla | Valores y términos que deben ser | La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato

relacionar las | solicitados en cada una de las | o convenio, deberd incluir en los contratos o
pélizas que debe | pdlizas convenios que realice para desarrollar el objeto
solicitar el contractual, en la clausula de garantias que se
contratista, en los exige al contratista, que las garantias aqui
contratos que éste seflaladas sean expedidas en formato de
celebre. entidades estatales y que los beneficiarios del

mismo sean a favor de la CARDER, con quien
se celebra el presente convenio o contrato.

Otra 0% del valor del contrato

Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 “Las garantias no seran obligatorias en | ¢Existe necesidad de

los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y exigir garantias?
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que S NO
se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar la X

necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y
a la forma de pago, asi como en los demas que sefiale el reglamento; o el
Decreto 1082 de 2015 “ARTICULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de
garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas
en la Seccibn 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas 0 no debe estar en los estudios y documentos previos.”

| JUSTIFICACION | Es oportuno y pertinente solicitar garantias con el fin de amparar el futuro vinculo
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contractual, como el cumplimiento de la ejecucion del contrato por las consecuencias
que pueden ocasionar los riesgos contemplados en el punto No. 9.1.

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MINIMA CUANTIA)

Verificar si la contratacion a realizar esta cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por:

. . - . I N
La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas o acuerdo comercial. S XO
L . _— Sl NO
La CARDER se encuentra incluida en el capitulo de las compras publicas. X
Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de | SI NO
compras publicas. X
. . Sl NO
Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs X
Con qué Estado o Estados |
ACUERDO ENTIDAD ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL PRESUPUESTO DEL PROCESO DE
ESTATAL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL CONTRATACION SUPERIOR AL
INCLUIDA VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL

Alianza Pacifico | Sl NO
Chile Bienes y servicios $1.147.016.154 COP /
Servicios de construccion $28.675.403.847

Peru SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / NO
Servicios de construccion $28.705.544.496
COP

Chile Sl Bienes y servicios $2.030.722.904 COP / NO
Servicios de construccion $28.617.834.543
cop

Costa Rica Sl Bienes y servicios $1.131.227.573 COP / NO
Servicios de construccion $28.260.689.315
COoP

Estados AELC Sl “Es aplicable a los Procesos de NO
Contratacion a partir del valor de la menor
cuantia de la Entidad Estatal”

Triangulo Norte | SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / NO
El Salvador / Servicios de construccion $28.705.544.496
Guatemala COP
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Union Europea | SI NO
y Reino Unido Decision 439 de 1998 de la Comision de la
CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del
nivel Municipal/departamental obligadas,
independientemente del valor del Proceso
de Contratacion, siempre que se trate de
procesos de compras de servicios

Comunidad Sl NO
Andina Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000

DEG / Servicios de construcciéon 5.000.000

DEG
Israel Sl NO

Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000
DEG / Servicios de construcciéon 5.000.000
DEG

12. DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORIA / SUPERVISION (art. 83

Ley 1474 de 2011 (Los contratos de obra de mayor cuantia siempre requeriran interventoria externa (Art. 32 Ley 80/93)

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad suficiente para | Sl NO

supervisar el contrato. X

. . . Sl NO
Se requiere contratar interventoria externa. X

. s Sl NO
Se requiere contratar supervision externa. X

Por qué: La supervision del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en razén a que las
actividades del mismo no son complejas.

Empleado sugerido en razon a su idoneidad para

~ : JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
desarrollar la supervisién al contrato:

13. FICHA TECNICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR

Denominacién técnica del bien o REVISAR PUNTO 3.1
servicio:

Unidad de medida: REVISAR PUNTO 3.1
Descripcion: REVISAR PUNTO 3.1
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14. MANIFESTACION ANTICORRUPCION

La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado
frente a los efectos que en la contratacidén estatal en Colombia tienen actos de corrupcién cometidos
en el extranjero, por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras que participan en la
actividad contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y
conjurarlas, en igual o mayor medida que los actos de corrupcidn en la contratacion interna, y que como
entidad estatal, resalta:

a-. El deber juridico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupcién en la contratacion estatal
con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios
de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucién y moralidad administrativa.

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuacion contractual de observar la carga de
conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actta el proponente o el contratista, razén por
la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimiento

c-. Que los intervinientes en la actuacion contractual deben observar los principios antes citados, y que
su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional

d-. Que los intervinientes en la actuacién contractual; seran sujeto de las acciones administrativas,
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por hechos acontecidos en el marco de esta
relacion; incluida la terminacion del vinculo contractual e identificacion de NO continuar siendo sujeto
de contratacion con la CARDER.

e.- Que los intervinientes en la actuacién contractual; seran sujeto de las acciones administrativas,
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por todo acto de acoso y hostigamiento, sea
laboral, sexual, violencia de género, o discriminacion de todo tipo en el marco de esta relacion; sin
importar el nexo (Servidor publico, contratistas, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios, etc.) o
el lugar; incluida la terminacion del vinculo contractual e identificacién de NO continuar siendo sujeto
de contratacion con la CARDER.

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

Disponemos de mecanismos que garantizan la proteccién, almacenamiento y buen uso de sus datos
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 para conocer la politica, ingrese al portal
web de la entidad y la Politca de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.
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10.

16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERAN

OBJETO DE VERIFICACION S| A ELLO HUBIERE LUGAR. Todos los documentos requeridos deben
ser legibles para la revision

Carta de presentacion de la oferta (Para procesos de invitacion publica, convocatorias, seleccion
abreviada, concurso de méritos, licitacion publica).

Propuesta (con la presentacion de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor ha
leido, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de
invitacion y/o pliego de condiciones segun corresponda, manual de supervision e interventoria
y manual de contratacion, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema
integrado de la Entidad).

Formato Unico de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o juridica
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar
diligenciado minimo con la informacién requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para
la ejecucion del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe
coincidir con los soportes que se adjunten.

Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas,
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la
contratacion, para ser validada.

Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal especifico
requerido)

Copia de la cédula de ciudadania del contratista (persona natural) o del representante legal
(persona juridica).

Poder (Los Proponentes podran presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el
cual deberan anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trdmite del presente proceso
y en la suscripcién del Contrato)

Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 afios.
NO APLICA para persona nhatural que pertenezca a una comunidad indigena (certificacién en
este caso). Para hombres mayores de 18 afios y menores de 24 afios deben tener la situacion
militar definida. Los mayores de 24 afios y menores de 50 afios que no se encuentren con la
situacion deberan presentar certificacion provisional que acredite el tramite de la definicién de
la situacion militar.

Certificado de constitucion, existencia y representacion legal (para la persona juridica o cuando
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con
vigencia no superior a treinta (30) dias y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley)
sera verificado en el SECOP Il en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos
de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podra anexar el documento.

Certificado de registro tnico de proponentes (RUP) que cumpla con los requisitos establecidos
en la ley, (Aplica en Seleccion Abreviada, Licitacion Publica, Concurso de Méritos, convocatoria
publica del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y
contratacion directa unico oferente) en los casos que aplique sera verificado en el SECOP Il en
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses,
cuando existen fallas de la plataforma o no est4 en ella se podra anexar el documento.

Si existe restriccion en el momento de contratacion la autorizacién pertinente (persona juridica)
Certificado de constitucion (para el caso de consorcio o unién temporal con los porcentajes de
participacién de cada integrante, si existe alguna limitacion y demas indicaciones pertinentes)
Copia del Formulario de Registro Unico Tributario RUT que especifique el tipo de régimen
(Persona Natural o Juridica) actualizado segun la normatividad vigente.

Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona juridica y representante
legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el tramite contractual los consulta en la
pagina web) (VIGENTE).

Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona juridica y
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el tramite contractual lo
consulta en la pagina web) (VIGENTE).

Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia
de la CARDER gue adelanta el trdmite contractual, los consulta en la pagina web) (VIGENTE).
Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas Persona
Natural, Persona juridica y representante legal (VIGENTE).

Persona Juridica o persona natural con personal a cargo: Certificacion de estar a paz y salvo
en los aportes al sistema de seguridad social en los Ultimos seis meses, suscrita por el Revisor
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal), en este Ultimo caso debera presentar las
planillas con sus respectivos comprobantes de pago de los Ultimos seis meses.

Persona natural: Certificacion de afiliacion en la que se demuestre que esta activo en el sistema
de seguridad social (salud y pensién) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS y el
fondo de pensiones al que pertenece (Este requisito s6lo aplica solo aplica para contratos de
prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion).

Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestacion de servicios, Persona Natural,
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) afios de expedicion. (Este requisito
s6lo aplica solo aplica para contratos de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la
gestion).

Certificacién bancaria no superior a 3 meses.

Documentos especificos requeridos desde el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificacion emitida por la ARL donde se indique
el porcentaje de implementacion del SG-SST, con un cumplimiento minimo del 61%, o mediante
certificacion expedida por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de
implementacion del SG-SST, con un cumplimiento minimo del 61%, junto con la autorizacion
emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No.
6 Decreto 1072 de 2015 y Resolucién No. 0312 de 2019 — por el cual se definen los estandares
minimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificacion del
certificado corresponde al documento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de
las actividades relacionadas con el objeto.

Declaracion de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la funcién publica, al
cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de
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acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. Este
requisito soélo aplica para contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion. Para las personas juridicas deber& aportarlo el Representante Legal

24. Certificacion del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcién de la Funcion
Pudblica, con fecha de generacién vigente, el cual se puede realizar desde el siguiente link:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. Este requisito sélo aplica para
contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion

25. Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual
se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/. Para las personas juridicas
debera aportarlo el Representante Legal

26. Consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios dirigido a la
Corporacion Auténoma Regional de Risaralda - NIT 891.410.354-4.(vigente).

En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las
normativas que rigen la contratacion estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo la
consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual.

MANIFESTACION: Los servidores publicos y/o contratistas que participan en la revisién de la
documentacién asociada al presente proceso, 0 en la etapa de evaluacion de ofertas, con relacién a la
capacidad juridica (Verificacion antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas),
dejan constancia de haberla consultado directamente en las plataformas dispuestas para tal fin.

Analizados los aspectos establecidos en los estudios previos, actas de evaluacion de propuestas, se
certifica que el contratista cuenta con los requisitos de formacion y experiencia relacionada
determinados por la dependencia, que lo hacen idéneo para ejecutar el contrato a celebrar y que he
verificado los respectivos documentos soporte de la Hoja de Vida aportados por el mismo.

Asi mismo, se indica que esta informacién es soporte para que el Ordenador del Gasto sobre la base
de la verificacion antes sefalada, deja constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con el
servicio para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015

De acuerdo con el objeto contractual, debera dejarse el cuadro que se presenta a continuacion con los
diferentes documentos que deben adjuntar a la propuesta, en caso de que el objeto no involucre trabajo
en alturas o no se utilicen productos quimicos para desarrollar las labores o equipos asociados con
ello, se escribe NO APLICA. Por favor, dejar ambas columnas (persona natural y persona juridica,
consorcio 0 unién temporal) puesto que al momento de elaborar los estudios no se sabe con quién se
va a contratar, posteriormente eliminar este parrafo.

PRESTACION DE SERVICIOS y SUMINISTRO
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Documento

Tipo de Contrato

Prestacion de servicios e intermediacion
de seguros

Persona Natural

Persona
Juridica,
Consorcio o
Unién Temporal

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto.

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando . tiene X
empleados o trabajadores
Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

empleados o trabajadores

Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas

Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

Aplica cuando se utilicen productos quimicos
labores o equipos

para desarrollar las

asociados con ello

Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los
Elementos de Seguridad y Proteccion Personal- EPP

Cuando el objeto involucre

afecten la seguridad y salud en el trabajo,
ejemplo: salidas a campo, mantenimientos,

entre otros

actividades que

OBRA

Documento

Tipo de Contrato

Obra

Persona Natural

Persona Juridica,
Consorcio o
Unién Temporal

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando . tiene X
empleados o trabajadores
Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto.

empleados o trabajadores

Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas

Cuando el objeto involucre

trabajo en alturas

Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los
Elementos de Seguridad y Proteccién Personal- EPP

X

X

MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS

Documento

Tipo de Contrato

Mantenimiento y adquisicion de servicios

Persona Natural

Persona
Juridica,
Consorcio o
Unién Temporal

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto.

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando _ tiene X
empleados o trabajadores
Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

empleados o trabajadores
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Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Aplica cuando se utilicen productos quimicos
Ficha de datos de seguridad de productos o equipos para desarrollar las labores o equipos

asociados con ello

Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los X X
Elementos de Seguridad y Proteccién Personal- EPP

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Tipo de Contrato

Adquisicién de maquinariay equipos

Documento
Persona Juridica,
Persona Natural Consorcio o Unién
Temporal
Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas
Analisis de peligros y riesgos X X

Aplica cuando el equipo en operacién genera riesgo
Ficha de datos de seguridad de productos o equipos ambiental o de SST, en su funcionamiento. Ej: vapores,

material particulado, gases, temperaturas altas, entre otros

COMPRA DE INSUMOS (QUIMICOS, DETERGENTES, PINTURAS, DISOLVENTES, REACTIVOS,
ENTRE OTROS)

Tipo de Contrato

Compra de insumos (Quimicos, detergentes, pinturas,
Documento disolventes, reactivos, entre otros)

Persona Juridica, Consorcio o

Persona Natural s
Unién Temporal

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos X X

e Documentos especificos requeridos desde el Sistema de Gestibn Ambiental:

Tipo de Contrato

Todos los tipos de Contrato

DOCUMENTO . -
Persona Persona Juridica, Consorcio o
Natural Unién Temporal
Cuando se utilice madera o agregados pétreos, debera presentar los | Cuando el objeto involucre actividades donde se
soportes de compra en lugares autorizados legalmente. utilice madera o agregados pétreos

Cuando se generan escombros, deberd presentar los soportes de | Cuando el objeto involucre actividades que
movilizacion y disposicion de escombros y otros residuos de | generen escombros y otros residuos de
construccion y demolicion (RCD), en lugares autorizados legalmente. construccién y demolicion (RCD)

Cuando se generan residuos peligrosos, debera presentar los soportes | Cuando el objeto involucre actividades que
de disposicion final, por parte de gestor ambiental autorizado. generen residuos peligrosos

Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de L .
- . Cuando el objeto involucre esta necesidad
acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar.
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