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Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través de JESICA JULIANA 
MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.733.575 de 
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el 
Señor Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero 
de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones 
y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 
041 de 2025 modificado por el Decreto 081 de 2025 que deroga el Decreto 061 de 2021 (en adelante la “Entidad”), 
por una parte; y, por la otra JAIRO CAMILO MARTINEZ ROJAS identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.192.758.651 de Valledupar en calidad de representante legal del CONSORCIO PROYECTO SANTANDER  con 
Nit. 902022549-8 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 21985 del 16 de octubre de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número IT-LP-25-03 

II. Que mediante Resolución No. 28176 del 30 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al 
proponente No. 18 que obtuvo el primer orden de elegibilidad denominado CONSORCIO PROYECTO 
SANTANDER.  

III. Que el proyecto se encuentra incluido en el banco de proyectos, tal como consta en Certificación No 232 
del 16 de Julio de 2025, SSPEI  20250680000445 y BPIN 2021004680423. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y 
las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es el “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CIMITARRA 
VELEZ GUEPSA Y SAN ANDRES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. IT-LP-25-03, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en 
su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
La entidad determino los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el Anexo técnico, el cual 
hace parte integral de este estudio, y en el que se detallan las actividades a realizar y que estará obligado el 
contratista a ejecutar en desarrollo del contrato. De igual manera, se pone a disposición el proceso del año 2025 
para tomar las especificaciones técnicas iniciales del proyecto: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8960211&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8960211&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8960211&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y 
que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, 
fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre 
otros que se consideren necesarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El termino de inicio del contrato será siempre el estipulado en el acta de inicio, 
independientemente que el inicio dentro de SECOP II sea otra fecha 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
8.245.549.432) IVA INCLUIDO y un AIU del 35% equivalentes a 5.792,45 SMLMV para el año de adjudicacion 
del contrato (2025), suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

1. CIMITARRA 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GENERAL ESPECIFICO 

    I PRELIMINARES   

    1,1   

Demolición de 
pavimento rígido 
(incluye retiro de 
escombro) - Espesor 
20 cm 

M2 360,88 $ 50.016,00 $ 18.049.774,00 

Subtotal $ 18.049.774,00 

    II MOVIMIENTO DE TIERRA   

    2,1 210.2.1. 
Excavación a 
máquina sobre 
material común 

M3 968,55 $ 141.228,00 $ 136.786.379,00 

    2,2   Excavación a mano 
sobre material común M3 187,48 $ 127.576,00 $ 23.917.948,00 

    2,3 610.1.  Relleno con material 
común M3 303,47 $ 52.687,00 $ 15.988.924,00 

Subtotal $ 176.693.251,00 

    III ESTRUCTURA HUELLAS VEHICULARES   

    3,1   

Concreto clase D 
para huellas, 
cuentas, rampas e 
intersecciones 

M3 497,43 $ 1.074.734,00 $ 534.604.934,00 

    3,2 630.3.1. Viga riostra en 
concreto de 3000 psi M3 59,73 $ 1.073.964,00 $ 64.147.870,00 

    3,3 640.1. 
Suministro e 
instalacion de Acero 
de Refuerzo 

KG 29413,86 $ 12.176,00 $ 358.143.159,00 

    3,4   
Placa en piedra 
pegada en concreto 
clase G 

M3 80,60 $ 787.892,00 $ 63.504.095,00 

    3,5 320.2.2. 

Suministro, 
instalación y 
compactación de 
Sub-base Granular  

M3 449,52 $ 423.406,00 $ 190.329.465,00 

    3,6   Alcantarilla 36" UND. 1,00 $ 33.806.703,00 $ 33.806.703,00 

Subtotal $ 1.244.536.226,00 

   
      

TOTAL OBRA COSTO DIRECTO $ 1.439.279.251,00 

   
      

PMT $ 12.859.160,00 

   
      

PMA $ 3.824.618,00 

   
      

CACTERIZACIÓN 
VIAL KM 6 $ 5.216.367,00 

         COSTO TOTAL OBRA CIMITARRA  $ 1.461.179.396,00 
2. GUEPSA 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GENERAL ESPECIFICO 
    I PRELIMINARES   
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    1,3   Manipulación y 
reubicación de redes Ml 185,93 $ 141.246,00 $ 26.261.869,00 

Subtotal $ 26.261.869,00 

    II MOVIMIENTO DE TIERRA   

    2,1 210.2.1. 
Excavación a 
máquina sobre 
material común 

M3 1888,30 $ 61.743,00 $ 116.589.307,00 

    2,2   Excavación a mano 
sobre material común M3 334,96 $ 66.430,00 $ 22.251.393,00 

    2,3 610.1. Relleno con material 
común M3 614,62 $ 52.687,00 $ 32.382.484,00 

Subtotal $ 171.223.184,00 

    III ESTRUCTURA HUELLAS VEHICULARES   

    3,1   

Concreto clase D 
para huellas, 
cuentas, rampas e 
intersecciones 

M3 800,96 $ 961.487,00 $ 770.112.628,00 

    3,2 630.3.1. Viga riostra en 
concreto de 3000 psi M3 102,61 $ 960.717,00 $ 98.579.171,00 

    3,3 640.1. 
Suministro e 
instalacion de Acero 
de Refuerzo 

KG 46593,53 $ 12.162,00 $ 566.670.512,00 

    3,4   
Placa en piedra 
pegada en concreto 
clase G 

M3 205,97 $ 688.706,00 $ 141.852.775,00 

    3,5 320.2.2. 

Suministro, 
instalación y 
compactación de 
Sub-base Granular  

M3 770,35 $ 228.132,00 $ 175.741.486,00 

    3,6   Alcantarilla 36" UND. 5,00 $ 34.346.054,00 $ 171.730.270,00 

Subtotal $ 1.924.686.842,00 

   
      

TOTAL OBRA COSTO DIRECTO $ 2.122.171.895,00 

   
      

PMT $ 12.859.160,00 

   
      

PMA $ 3.824.618,00 

   
      

CACTERIZACIÓN 
VIAL KM 4,5 $ 3.912.275,00 

   
      

COSTO TOTAL OBRA GUEPSA  $ 2.142.767.948,00 

3. SAN ANDRES 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GENERAL ESPECIFICO 

    I PRELIMINARES   

    1,1   

Demolición de 
pavimento rígido 
(incluye retiro de 
escombro) - Espesor 
20 cm 

M2 0,00 $ 67.591,00 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00 

    II MOVIMIENTO DE TIERRA   

    2,1 210.2.1. 
Excavación a 
máquina sobre 
material común 

M3 2755,95 $ 94.187,00 $ 259.574.663,00 

    2,2   Excavación a mano 
sobre material común M3 509,17 $ 91.387,00 $ 46.531.519,00 

    2,3 610.1.  Relleno con material 
común M3 872,68 $ 52.687,00 $ 45.978.891,00 

Subtotal $ 352.085.073,00 

    III ESTRUCTURA HUELLAS VEHICULARES   

    3,1   

Concreto clase D 
para huellas, 
cuentas, rampas e 
intersecciones 

M3 1256,22 $ 1.330.723,00 $ 1.671.680.847,00 
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    3,2 630.3.1. Viga riostra en 
concreto de 3000 psi M3 159,78 $ 1.329.040,00 $ 212.354.011,00 

    3,3 640.1. 
Suministro e 
instalacion de Acero 
de Refuerzo 

KG 74160,72 $ 12.263,00 $ 909.432.909,00 

    3,4   
Placa en piedra 
pegada en concreto 
clase G 

M3 310,85 $ 982.513,00 $ 305.414.166,00 

    3,5 320.2.2. 

Suministro, 
instalación y 
compactación de 
Sub-base Granular  

M3 1204,17 $ 438.549,00 $ 528.087.549,00 

    3,6   Alcantarilla 36" UND. 5,00 $ 36.248.131,00 $ 181.240.655,00 

Subtotal $ 3.808.210.137,00 

  
  
  
  
  

      
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO $ 4.160.295.210,00 

      
PMT $ 12.859.160,00 

      
PMA $ 3.824.618,00 

      
CACTERIZACIÓN 

VIAL KM 7 $ 6.085.761,00 

      COSTO  TOTAL OBRA SAN ANDRES $ 4.183.064.749,00 

4. VELEZ 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 GENERAL ESPECIFICO 

    I PRELIMINARES   

    1,2   
Desmantelamiento 
de alcantarillas 
existentes 

Ml 6,00 $ 279.838,00 $ 1.679.028,00 

Subtotal $ 1.679.028,00 

    II MOVIMIENTO DE TIERRA   

    2,1 210.2.1. 
Excavación a 
máquina sobre 
material común 

M3 188,25 $ 61.743,00 $ 11.622.978,00 

    2,2   Excavación a mano 
sobre material común M3 62,30 $ 66.430,00 $ 4.138.589,00 

    2,3 610.1.  Relleno con material 
común M3 113,51 $ 52.687,00 $ 5.980.501,00 

Subtotal $ 21.742.068,00 

    III ESTRUCTURA HUELLAS VEHICULARES   

    3,1   

Concreto clase D 
para huellas, 
cuentas, rampas e 
intersecciones 

M3 159,68 $ 1.063.910,00 $ 169.890.256,00 

    3,2 630.3.1. Viga riostra en 
concreto de 3000 psi M3 18,30 $ 1.062.227,00 $ 19.438.754,00 

    3,3 640.1. 
Suministro e 
instalacion de Acero 
de Refuerzo 

KG 9143,12 $ 12.162,00 $ 111.198.644,00 

    3,4   
Placa en piedra 
pegada en concreto 
clase G 

M3 40,59 $ 766.017,00 $ 31.092.975,00 

    3,5 320.2.2. 

Suministro, 
instalación y 
compactación de 
Sub-base Granular  

M3 139,45 $ 228.132,00 $ 31.812.437,00 

    3,6   Alcantarilla 36" UND. 1,00 $ 34.346.054,00 $ 34.346.054,00 

    3,7   
Crudo de rio para 
mejoramiento de 
subrasante 

KG 47,00 $ 352.452,00 $ 16.565.244,00 

    3,8   Saco suelo M2 11,04 $ 55.301,00 $ 610.523,00 

Subtotal $ 414.954.887,00 
        TOTAL OBRA COSTO DIRECTO $ 438.375.983,00 
  

      PMT $ 12.859.160,00 
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      PMA $ 3.824.618,00 

  
      

CACTERIZACIÓN 
VIAL KM 4 $ 3.477.578,00 

  
      

COSTO TOTAL OBRA VELEZ $ 458.537.339,00 

         

    
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 8.245.549.432,00 

   
           

    
VALOR TOTAL $ 8.245.549.432,00 

         
     

  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

ADMINISTRACIÓN  A=  29% 

IMPREVISTO  I=  1% 

          UTILIDAD  U=  5% 
      TOTAL A.I.U  A.I.U.=  35% 

 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificación. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Hospitales. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Adulto Mayor 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Cultura. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte. 
h) Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas – Ordenanza 012 / 1.4% 
i) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribución especial 

de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

j) Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
 
OTROS PAGOS: 
 
Retención en la fuente en obra 2% 
Retención de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA  
Retención en la fuente industria y comercio:  De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio donde se realice 
la actividad. 
Contribución FONSECON 5% 
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal actualizadas: 
 

Numero Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

26000420 en reemplazo del CDP No. 25002822 
autorizado mediante ordenanza No. 36 del 05 de 
septiembre de 2025 (Vigencia Futura) 

28 de enero de 2026 $ 1.442.135.627,20 

26000422 en reemplazo del CDP vigencia futura 
No. 000016 2025 autorizado mediante ordenanza 
No. 36 del 05 de septiembre de 2025 (Vigencia 
Futura) 

28 de enero de 2026 $ 5.410.029.858,10 

26000424 en reemplazo del CDP vigencia futura 
No. 000015 2025 autorizado mediante ordenanza 28 de enero de 2026 $ 1.929.059.976,70 
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No. 36 del 05 de septiembre de 2025 (Vigencia 
Futura) 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales  por avance de obra, de acuerdo con 
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del 
valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago 
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago 
de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden 
de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 6: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
NOTA 7:  El valor del presente contrato estipulado en la cláusula 5 se pagarå al Contratista con cargo a recursos 
proveniente del Contrato Especifico No. 2210745 derivado del Pacto Funcional Santander Contrato de Mandato 
No. 221009 – suscrito entre el DNP y ENTERRITORIO, los cuales se ajustaran a los dineros girados y de aquellos 
que serán transferidos por la Entidad financiadora;  por consiguiente, la Entidad adelantara las gestiones 
administrativas necesarias para la obtención y aplicación de los recursos faltantes conforme las normas 
presupuestales vigentes dentro de la vigencia del Contrato Especifico antes mencionado. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios 
previos vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el 10% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3) Suscribir el Acta de inicio con el interventor y Departamento, previa revisión de planos, estudios y diseños 

y aprobación del personal clave. En el momento de dar inicio a las obras, se entenderá que conoce y está 
de acuerdo con los planos y diseños establecidos por la entidad. 

4) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con 
lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 
de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

5) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones.  

6) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios y de óptima calidad. 

7) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío 
y recepción de estos en el sitio de la obra. 
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8) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 
9) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
10) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
11) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
12) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
13) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato 
14) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.  
16) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, 

el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.  
17) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal o los subcontratistas contra El DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del 
contrato. 

18) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que  indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   

19) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

20) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas 
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según 
corresponda. 

21) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la 
supervisión y/o interventoría o el Departamento 

23) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean 
requeridos por la entidad y el interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

24) Realizar los subcontratos necesarios (sin que eso signifique subcontratar toda la obra a un tercero), 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 

25) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. 
26) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 
27) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 

contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
28) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 
29) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término 

establecido por la entidad. 
30) Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para 

la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución 
del contrato. 

31) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma  un profesional, 
que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO.  

32) Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños en 
aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran:  licencias, 
permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, 
materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según 
el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la Revisión, 
comprobación y confirmación de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, presentará el 
respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de 
los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, 
estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del Departamento, debiendo el jefe 
de la oficina gestora decidir sobre su aceptación o no, es decir en ningún caso el hecho de realizar la 
Revisión, comprobación y confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo 
recomendado. Como consecuencia de la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños, el 
contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por el Interventor. 

33) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

34) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
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en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

35) El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

36) El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

37) El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en 
los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a incluir 
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada de 
residuos posconsumo  

38) El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la Entidad. 

39) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que 
se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

40) Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

- FRENTE A LAS OBRAS: 
1) Revisar integralmente los planos, diseños y demás documentación del proyecto, e informar de manera 

inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos. 
2) Presentar a la interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución, en un término 

no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de verificar que se cumpla con lo 
establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio 
de alguno de los perfiles, deberá remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la 
interventoría y Entidad Territorial. 

3) El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

4) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta 
presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde al objeto del contrato. 

5) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora donde se 
deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 

6) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del contrato. 
7) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la disposición y 

disponibilidad de los espacios objeto de intervención. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se 
indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de estas, dicha 
acta será suscrita por el interventor, el contratista y el Departamento y hará parte integral del presente 
contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el predio, 

8) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su 
propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare 
mal ejecutada a juicio del interventor. 

9) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Santander, y demás personas autorizadas. 

10) Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, financieras para 
el trasporte de los materiales. 

11) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su 
almacenamiento y custodia. 
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12) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del 
presente contrato. 

13) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras 
objeto del presente contrato 

14) Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos 
adecuados de construcción y de conservación de conformidad con los materiales y productos químicos no 
tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad y acabados. 

15) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras 
e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o 
adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

16) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
17) Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como 

consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
18) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la 

ejecución del presente contrato. 
19) Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, 

tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes 
se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o 
accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación. 

20) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor del 
contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe semanal con 
cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el informe este 
deberá ser publicado en la plataforma del SECOP II. 

21) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el 
desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoría 

22) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, 
municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de los mismos. 

23) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las autoridades 
locales. 

24) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecución 
del contrato 

25) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los sitios 
en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal 
que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

26) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales 
deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del plan de 
calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato. 

27) Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se requiere 
registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos 
horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se recojan las memorias de 
la ejecución de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la 
terminación y recibo a satisfacción. 

28) El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas naturales o 
jurídicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del 
DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación. 

29) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecución del 
proyecto para la puesta en funcionamiento. 

30) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de protección personal 
y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisión de enfermedades que afecten a la 
ciudadanía y a la ejecución del contrato. 

31) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con funcionarios, 
contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general. De generarse un hecho que incumpla con 
esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para la mitigación, corrección 
o prevención de estas a futuro. 
 
- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL  
1.) Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal aceptado por la interventoría, quien será 

el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.  
2.) El contratista deberá presentar ante la interventoría, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la orden 

de iniciación del Contrato de interventoría, para su revisión y aprobación, los soportes correspondientes que 
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acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del 
contrato.  

3.) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales requeridos y 
ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o 
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 
minino requerido.  

4.) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del 
contrato.  
 
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  

1. Socializar el proyecto con la comunidad, y proporcionar un Punto físico o virtual de Atención a la Comunidad 
(principalmente la comunidad deportiva) concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden 
interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargará de la socialización del 
proyecto y allí darán a conocer sobre los avances constructivos, gestión social y ambiental, generación de 
empleo, y mucho más, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto 

2. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberán ser 
aprobados por la interventoría y contener 

2.1 Avance de cada una de las actividades programadas.  
2.2 Cantidades de obra ejecutadas.  
2.3 Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el 

cronograma presentado por el Contratista.  
2.4 Resumen de las actividades realizadas. 
2.5 Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993 – 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  

3. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo: 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

4. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría  y contener: 
 Resumen de actividades y desarrollo de la obra 

4.5. Documentación técnica entre ella:  
4.5.4. Bitácora de obra. 
4.5.5. Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. 

4.6. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
– adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas Cuando responda. 

4.7.  Registro fotográfico definitivo.  
4.8. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran (que deberán 

mantenerse actualizadas en todo momento) 
4.9. Registro fotográfico definitivo 
4.10. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de 
obra y de liquidación 
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6. En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias, 
deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la interventoría o el 
Departamento, 

7. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego 
de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a:  
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
2. Garantizársele el Derecho al debido proceso en procesos de imposición de multas, incumplimientos y 

siniestros 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 
de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  3. Pagar la remuneración 
por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 4. Suministrar en forma 
oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la 
Contratación Pública. 5. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la Ley. 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 
que de él forman parte. 7. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de 
seguridad social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).  8. Prestarle toda la 
colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos 
contractuales.  9. Ejercer la función de supervisión en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del 
contrato.  10. Requerir al contratista e interventoría si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecución del 
contrato.  11. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y 
entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar. 12. Suministrar los diseños y especificaciones técnicas 
para ejecutar el objeto del contrato, que estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin 
perjuicio de la obligación señalada en los estudios previos (Revisión, comprobación y confirmación de los 
diseños).  13. Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y 
especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 14. Atender oportunamente las dudas e inquietudes 
del contratista en relación con el objeto del presente contrato. 15. No recibir las obras sin aprobación de la 
interventoría. 16. Todas aquellas necesarias y pertinentes dirigidas a la ejecución de objeto del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de a violación o el incumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato.  El Contratista se obliga a mantener indemne al 
DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 
sus actuaciones.  El Contratista mantendrá indemne al Departamento por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la región causará 
multas equivalentes a [___0,5__ SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
Se causarán multas equivalentes a [___0.5___ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a [0.5 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio se causará una multa diaria equivalente al 
[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a [0.8] salarios mínimos mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. Por no tomar correctivos en el caso de que el personal contratista no guarde observancia al respeto y decoro 
con funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general se le impondrá una multa 
equivalente a [0.8] salarios mínimos diarios 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  En caso de incumplimiento 
por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de 
incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
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Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato 20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
acta de recibo definitivo a 
satisfacción de las obras por 
parte de la entidad 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
5 años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6  y el Contratista 

Tomador 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 500 SMLMV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. El 
Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la 
Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El 
Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 
podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo 
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses.  Para la liquidación se exigirá al Contratista la 
ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad 
a la extinción del presente contrato.  Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o 
las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada 
o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 
Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique 
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se resolverán empleando una o 
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con 
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante 
[organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor 
será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la 
obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su 
formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no 
pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la 
Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la 
Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado por la entidad. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona rural de los municipios de 
CIMITARRA, VELEZ, GUEPSA Y SAN ANDRÉS del Departamento de Santander y el domicilio contractual es el 
Municipio de Bucaramanga.  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos 
y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
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CLÁUSULA 27. NOTIFICACIONES 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER , en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail 
ln.jmendoza@santander.gov.co CONSORCIO PROYECTÓ SANTANDER Dirección: DG 7 G # 16 – 14 LC 2 BRR 
CHAPINERO (San Juan del Cesar / Guajira) Teléfono: 3207960556  Correo electrónico  
consorcioproyectosantander@gmail.com  
 
En constancia se firma el contrato en Bucaramanga y en SECOP II 
 
 
Por la Entidad,         Por el Contratista, 
 
 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ                     JAIRO CAMILO MARTINEZ ROJAS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                     C.C 1.098.682.166 de Bucaramanga 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER                           R.L.  CONSORCIO PROYECTO SANTANDER 
                                                                                       NIT. 902022549-8   
 
 
 
 
 
Proyectó y revisó Asp. Jurídicos. Abg. Gustavo Ardila Pinzon - CPS Abogado secretaría de infraestructura Departamental 
 
Proyectó y revisó Asp. Jurídicos. Abg. Edgar Báez - CPS Abogado secretaría de infraestructura Departamental 
 
Proyectó y revisó Asp. Técnicos: Néstor Meneses – CPS Ingeniero Secretaría de Infraestructura Departamental  
 
Proyectó y revisó Asp. Financieros: Leonardo Benavides – CPS ingeniero Secretaría de Infraestructura Departamental 
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