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ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA 
ADELANTAR LAS OBRAS DE URBANISMO DE LOS COLEGIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA:  

1.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance del presente proceso consiste en la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y jurídica al contrato cuyo objeto es: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA 
ADELANTAR LAS OBRAS DE URBANISMO DE LOS COLEGIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

En desarrollo de lo anterior, la interventoría deberá verificar, hacer seguimiento y controlar 
que los productos técnicos elaborados por el consultor cumplan con los estándares 
establecidos en el Decreto 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá 
Reverdece 2022–2035”, así como con la normativa aplicable a infraestructura educativa, 
incluyendo la NTC 4595 de 2020 y la NTC 6705 de 2023, y demás disposiciones que 
regulen la materia, velando por que las soluciones propuestas sean técnica, jurídica y 
económicamente viables. 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL INTERVENTOR Y 
SU ALCANCE 

El interventor deberá verificar que el alcance de los estudios y diseños desarrollados por el 
consultor se ejecute conforme a lo definido en el respectivo documento técnico, en 
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos establecidos y la normatividad vigente 
aplicable. 

En este marco, el interventor será responsable de revisar, evaluar y conceptuar sobre los 
estudios, diseños y productos técnicos elaborados por el consultor, así como de verificar la 
gestión adelantada para la obtención de las licencias y los permisos, conceptos y 
aprobaciones requeridos ante las entidades competentes. 

Lo anterior con el fin de garantizar que los productos de la consultoría permitan viabilizar la 
futura intervención orientada a la adecuada conformación, materialización y posterior 
entrega de las áreas de cesión al Distrito Capital, mediante la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanismo en las instituciones educativas objeto del proyecto. 

Lo anterior garantizando como mínimo, la ejecución de las siguientes actividades: 

• Actualización de los planos topográficos US 203 / 1 – 04 y B 33 / 1 – 6 y B 33 / 1 – 
12, ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.  
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• Obtención de las disponibilidades de las empresas de Servicios Públicos para los 
colegios Gabriel García Marquez - predios Villa Diana, Germán Arciniega - Brasil 
López Quintana y Veintiún Ángeles - Tuna Alta.  

• Actualización del estudio de mitigación de riesgo por remoción en masa que aprobó 
el Departamento de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE mediante oficio 
RO 20056 y que hace parte de la licencia RES 08 – 4 – 603, acorde a las normas 
vigentes y su aprobación en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio 
Climático – IDIGER.  

• Actualización del estudio de mitigación de riesgo por remoción en masa que se 
aprobó mediante concepto Técnico CT-4131 de 2005, cumpliendo con el artículo 
112 del Decreto 469 de 2003 y que hace parte de la licencia RES 05 – 3 – 0080, 
acorde con las normas vigentes y su aprobación en el Instituto de Gestión de Riesgo 
y Cambio Climático – IDIGER. 

• Obtención de los permisos ambientales necesarios, ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, para realizar el manejo de la 
arborización existente. 

• Obtención de la Anuencia del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público – DADEP para realizar el trámite en Curaduría Urbana.  

• Actualización del plano urbanístico CU 4 – US 203 / 4 – 04, cumpliendo con la 
reglamentación contenida en el Decreto 314 del 18 de julio de 2007, mediante el 
cual se adoptó el Plan Parcial Villa Diana, colegio Gabriel García Márquez. 

• Actualización del plano urbanístico CU 4 – B 33 / 4 – 10, acorde con la normativa 
vigente del colegio Germán Arciniegas 

• Actualización del plano urbanístico CU3 – S 271 / 4 – 00, acorde con la normativa 
vigente colegio veintiún Ángeles 

• Obtener licencias de urbanismo, en cualquiera de sus modalidades y licencia de 
cerramiento para los Colegios Germán Arciniegas – Predio Brasil, Gabriel García 
Márquez – Predio Villa Diana y Veintiún Ángeles – Predio Tuna Alta. 

• Levantamiento topográfico, acorde a la normativa de la UAECD, para los Colegios 
Germán Arciniegas – Predio Brasil, Gabriel García Márquez – Predio Villa Diana y 
Veintiún Ángeles – predio Tuna Alta. 

• Proyectos Urbanísticos los Colegios Germán Arciniegas – Predio Brasil, Gabriel 
García Márquez – Predio Villa Diana y Veintiún Ángeles – predio Tuna Alta. 

• Estudio de suelos acorde a la normativa vigente para realizar las vías, las zonas 
verdes y los cerramientos los Colegios Germán Arciniegas – Predio Brasil, Gabriel 
García Márquez – Predio Villa Diana y Veintiún Ángeles – Predio Tuna Alta. 

• Diseño de las vías, andenes y redes de servicios públicos, acorde a la normativa 
vigente y aprobación de estos por parte del IDU o cualquier otra entidad competente 
y las empresas prestadoras de servicios públicos, para los Colegios Germán 
Arciniegas – Predio Brasil, Gabriel García Márquez – Predio Villa Diana y Veintiún 
Ángeles – Predio Tuna Alta, incluyendo estabilización de las vías, iluminación y 
manejo de aguas lluvias, acorde con la normativa vigente. 

• Diseño de los parques, de acuerdo con el manual de diseño del Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDRD, incluyendo redes de iluminación pública, suministro de 
agua y desagües, y su respectiva aprobación por el Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte – IDRD y las empresas prestadoras de servicios públicos.  

• Diseño de los cerramientos entre las zonas verdes y los colegios, acorde con la 
normativa vigente.  

• Valoración del cumplimiento de normas de las vías y/o zonas verdes que se 
encuentren construidas, y en caso de su cumplimiento, se acompañara a la SED en 
la entrega de estas al DADEP.  
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• Elaboración del presupuesto de obra, incluyendo presupuesto general, presupuesto 
por capítulos y análisis de precios unitarios, en los formatos entregados por la SED.  

• Elaboración de la programación de obra, incluyendo tablas de rendimientos.  
• Elaboración de las especificaciones de obra.  

 
La fase de Estudios y Diseños contempla el desarrollo integral de los documentos técnicos 
necesarios para definir y sustentar la viabilidad de la construcción, conforme a la 
normatividad vigente y las especificaciones del proyecto. 

• Levantamiento topográfico 
• Diseños Urbanísticos  
• Diseño arquitectónico de las zonas verdes 
• Diseños de redes hidráulicas 
• Diseños de vías, andenes y redes de servicios públicos  
• Diseños iluminación pública para la zona de cesión  
• Diseño de parques (paisajismo) 
• Diseño de las redes de desagües de las zonas de cesión  
• Diseño arquitectónico del cerramiento 
• Plan de mitigación de riesgo para los colegios Gabriel García Márquez - predio Villa 

Diana y Veintiún Ángeles – Predio Tuna Alta.  
• Planos constructivos, incluyendo detalles, de las obras de mitigación que fuesen 

necesarias para los colegios Gabriel García Márquez - predio Villa Diana y Veintiún 
Ángeles – predio Tuna Alta 

 

Nota 1: El interventor deberá verificar que, en el marco de la consultoría, el consultor realice 
las gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos requeridos para la 
construcción de las obras de urbanismo y cerramiento de los predios, garantizando que los 
estudios y diseños incluyan todos los componentes necesarios para el cumplimiento de las 
normas técnicas vigentes. 

Nota 2: El interventor deberá realizar seguimiento al desarrollo de las actividades del 
consultor teniendo en cuenta la información recopilada en campo y las condiciones 
particulares del proyecto, verificando que el consultor ejecute todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo para la ejecución del objeto contractual es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) 
DÍAS, sin que exceda el 31 de diciembre de 2026 , contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio del Contrato.  

4. FORMA DE PAGO 

La FORMA DE PAGO para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es 
el establecido en el numeral FORMA DE PAGO del Estudio previo. 
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5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

5.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

El interventor deberá garantizar que la consultoría sea ejecutada de conformidad con la 
legislación ambiental vigente (de orden nacional, departamental, municipal y/o distrital), los 
lineamientos internos de la Entidad y al objeto y alcance del contrato de consultoría a 
intervenir en especial en materia ambiental, silvicultural y recursos hídricos.  

El interventor realizará el seguimiento, control y aval, sobre las obligaciones ambientales 
asociados al contrato de consultoría a ejecutar, con el fin de establecer las acciones 
tendientes a reducir, mitigar y corregir dichos impactos, garantizando el cumplimiento de 
estas, contenidos en el Estudio previo y documentos anexos al proceso de selección del 
contrato de consultoría, y las demás disposiciones contenidas en el contrato de 
consultoría. 
 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El Interventor deberá revisar, verificar y validar la información, estudios y diseños 
suministrados por la entidad y/o desarrollados por el consultor, asegurando su consistencia, 
calidad técnica, cumplimiento normativo y viabilidad. En desarrollo de lo anterior, deberá 
hacer seguimiento a los ajustes, complementaciones, actualizaciones o a la elaboración 
total o parcial de dichos estudios y diseños, cuando ello resulte necesario para el adecuado 
cumplimiento del objeto contractual. 

A continuación, se relacionan los documentos y/o insumos con los que cuenta la entidad, 
los cuales serán objeto de verificación por parte del Interventor y servirán como referencia 
para el desarrollo del contrato: 

Estudios existentes: 

• Cuadro de áreas – Plataforma programática (estimado) 
• Levantamientos topográficos 
• Diseños Urbanísticos  
• Diseños arquitectónicos de las zonas verdes 
• Diseños de redes hidráulicas 
• Diseños de vías, andenes y redes de servicios públicos  
• Diseños de iluminación pública para la zona de cesión  
• Diseños de parques (paisajismo) 
• Diseños de las redes de desagües de las zonas de cesión  
• Diseños arquitectónicos del cerramiento 
• Plan de mitigación de riesgo del colegio Gabriel García Márquez - predio Villa Diana 

y veintiún Ángeles - predio Tuna Alta 
• Planos constructivos, incluyendo detalles, de las obras de mitigación que fuesen 

necesarias para el colegio Gabriel García Márquez - predio Villa Diana y veintiún 
Ángeles - predio Tuna Alta 

El Interventor deberá verificar que el consultor asuma la responsabilidad integral sobre los 
estudios y diseños que entregue, sin que la información suministrada por la entidad lo 
exonere de dicha responsabilidad ni dé lugar al reconocimiento de costos adicionales por 
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parte de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, cuando las actividades requeridas 
se encuentren dentro del objeto y alcance del contrato. Asimismo, deberá velar porque 
cualquier ajuste o complemento requerido sea debidamente justificado, documentado y 
aprobado conforme a los procedimientos establecidos. 

 
7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
7.1. PERSONAL CLAVE EVALUABLE  

• Un (1) Director de interventoría 
• Un (1) Arquitecto Diseñador 

Un (1) Especialista en geotecnia  

Tabla N° 1– Requisitos del personal Clave evaluable  

 
 

Cantidad Cargo 
Título 

profesion
al 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

Dedicación 

% 

1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ
A 

Arquitecto 
(a) 

Posgrado en el 
área de 
urbanismo o 
planificación 
urbana 

 

Ocho (8) años  Tres (3) años  

40 % 

En todo 
caso, 

deberá 
estar 

presente en 
las 

reuniones 
y/o comités, 
en la toma 

de 
decisiones 
y cuando la 

SED lo 
requiera 

1 ARQUITECTO 
Diseñador 

Arquitecto 
(a) N/A Ocho (8) años Tres (3) años 25% 

1 ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 

Ingeniero 
(a) Civil 

Posgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría (según 
corresponda 
pueden ser 
ambas) el área 
de Geotecnia. 

Seis (6) años  Dos (2) años  40% 
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7.2. EQUIPO DE TRABAJO, DISTINTO AL PERSONAL CLAVE EVALUABLE: 
 
Es el que se describe a continuación: 

• Un (1) Especialista en estructuras 
• Un (1) Ingeniero de transporte y vías.  
• Un (1) Especialista en geología  
• Un (1) Especialista hidrosanitario  
• Un (1) Especialista eléctrico 
• Un (1) Especialista forestal 
• Un (1) Diseñador de señalética 
• Un (1) Personal calificado para atención a la comunidad - Trabajador social  
• Un (1) Profesional en costos, presupuestos y programación de obra 
• Un (1) Profesional de apoyo ( Ingeniero y/o Arquitecto) 
• Un (1) Asesor jurídico 
• Un (1) Topógrafo. 

 
El Personal debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia: 

Tabla N° 2 – Requisitos del equipo de trabajo 

Cantidad Cargo 
Título 

profesio
nal 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

Dedicación 

% 

1 ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL  

Ingeniero 
(a) Civil 

Posgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría (según 
corresponda 
pueden ser 
ambas) el área 
de estructuras 

Seis (6) años Dos (2) años  15% 

1 
INGENIERO DE 
TRANSPORTE Y 
VÍAS  

Ingeniero 
(a) Civil o 
ingeniero 
de 
transport
e y vías  

Posgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría (según 
corresponda 
pueden ser 
ambas) en 
diseños de vías 
(aplica para el 
ingeniero civil) 

Seis (6) años  Dos (2) años  

15% 

 

 

1 ESPECIALISTA 
EN GEOLOGÍA 

Geólogo 
y/o  
Ingeniero 
Civil 

Posgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría (según 
corresponda 

Seis (6) años  Dos (2) años  15% 
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Cantidad Cargo 
Título 

profesio
nal 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

Dedicación 

% 

pueden ser 
ambas) en 
geología (aplica 
únicamente para 
el ingeniero civil) 

1 
ESPECIALISTA 
HIDROSANITARI
O  

Ingeniero 
(a) Civil, 
y/o 
ingeniero 
hidráulic
o y/o 
ingeniero 
sanitario 

Postgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría (según 
corresponda 
pueden ser 
ambas) en el 
área de redes 
hidráulicas y/o 
recursos 
hidráulicos 
(aplica 
únicamente para 
el Ing. Civil).  

Seis (6) años  Dos (2) años  40% 

1 ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO  

Ingeniero 
(a) 
Eléctrico 
y/o 
Electricis
ta 

N/A Seis (6) años  Dos (2) años  15% 

1 ESPECIALISTA 
FORESTAL 

Ingeniero 
Forestal N/A Seis (6) años  Dos (2) años  10% 

1 DISEÑADOR DE 
SEÑALETICA 

Diseñad
or gráfico N/A Cuatro (4) año  Dos (2) años  10% 

1 

PERSONAL 
CALIFICADO 
PARA ATENCIÓN 
A LA 
COMUNIDAD - 
TRABAJADOR 
SOCIAL 

Trabajad
or(a) 
social, 
sociólog
o (a), 
comunic
ador(a) 
social o 
Psicólog
o (a) 

N/A Cuatro (4) 
años  Dos (2) años  10% 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el Interventor contrata persona adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente 
al personal extra que el Interventor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en 
la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido 
para el cumplimiento del contrato  

Nota 1: La experiencia general no se suma con la experiencia específica, es decir, la 
experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional, y la 
experiencia específica corresponde al tiempo, dentro de dicha actividad profesional, en la 
que se hayan desarrollado las obligaciones y/o funciones propias del cargo a desempeñar, 
establecidas en el presente Anexo Técnico. En ese orden de ideas, la específica está 
contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor que la 
experiencia específica a la general 
 
La experiencia general y la experiencia específica no son acumulables. La experiencia 
general corresponde al tiempo de ejercicio profesional, mientras que la experiencia 
específica corresponde al tiempo, dentro de dicho ejercicio profesional, en el que se hayan 
desarrollado actividades relacionadas con las obligaciones y/o funciones propias del cargo 
a desempeñar, establecidas en el presente Anexo Técnico. En consecuencia, la experiencia 
específica se encuentra comprendida dentro de la experiencia general y no podrá ser 
superior a esta 
 
 

Cantidad Cargo 
Título 

profesio
nal 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

Dedicación 

% 

1 

PROFESIONAL 
EN COSTOS, 
PRESUPUESTOS 
Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRA 

Ingeniero 
y/o (a) 
Arquitect
o (a) 

N/A Cuatro (4) 
años  Dos (2) años  30% 

1 PROFESIONAL 
DE APOYO 

Ingeniero 
(a) Civil 
y/o 
Arquitect
o (a) 

N/A Dos (2) año  
No se requiere 
experiencia 
especifica 

100% 
 

 

1 ASESOR 
JURÍDICO 

Abogado 
(a) N/A Cuatro (4) 

años  Dos (2) años  10% 

1 

 
TOPOGRAFO 

 
Topógraf
o o 
ingeniero 
topográfi
co 

N/A Dos (2) años  Un (1) año  25% 
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Nota 2: La Supervisión realizará la verificación de los títulos presentados, verificando la 
afinidad de los mismos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional. 

Nota 3: El porcentaje de dedicación del equipo de trabajo fue definido por la DCCEE, con 
fundamento en el análisis de las actividades, alcance, complejidad y necesidades del 
contrato, la distribución de actividades y responsabilidades de cada integrante del equipo 
de trabajo, así como en la experiencia y experticia de la DCCEE en la estructuración y 
ejecución de procesos de características similares. 

Nota 4: La definición de los perfiles profesionales responde a la naturaleza y particularidad 
de las actividades a desarrollar, las competencias propias de cada profesión y la normativa 
aplicable a su ejercicio. La pertenencia a un mismo Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
no implica que todas las profesiones cuenten con las mismas competencias técnicas ni 
facultades para desarrollar y suscribir los productos requeridos. En consecuencia, dadas 
las particularidades técnicas del proceso, los productos a desarrollar y las competencias 
requeridas para su elaboración y suscripción, incluidos aquellos que servirán de soporte 
para los trámites y licencias correspondientes, la formación se establece por profesión y no 
por Núcleo Básico del Conocimiento (NBC).  
 
Los profesionales deberán realizar las obligaciones y/o funciones propias de la naturaleza 
de su profesión y cargo a desempeñar. No obstante, las actividades y obligaciones de cada 
profesional serán las siguientes:  
 
1) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:  
Profesional responsable de la dirección, coordinación técnica y gestión integral de la 
interventoría del contrato, encargado de garantizar el adecuado seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del consultor, así 
como la calidad, oportunidad y conformidad de los productos entregados dentro del alcance 
de la presente interventoría. El director de la interventoría deberá cumplir, entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

• Dirigir y coordinar la ejecución técnica, administrativa y financiera de la interventoría, 
así como la organización y articulación del equipo de trabajo. 

• Elaborar y actualizar el plan de trabajo y el cronograma de actividades de la 
interventoría, de acuerdo con el alcance del contrato. 

• Definir y aplicar la metodología, herramientas y procedimientos necesarios para el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento del contrato de consultoría. 

• Verificar y conceptuar sobre la calidad técnica de los estudios, diagnósticos, diseños 
y demás productos elaborados por el consultor, conforme a los términos 
contractuales y la normatividad vigente. 

• Realizar el seguimiento técnico permanente a la ejecución de la consultoría, 
asegurando la adecuada coordinación entre las diferentes disciplinas involucradas. 

• Revisar y emitir concepto técnico sobre los planes de implantación, instrumentos de 
planeamiento, propuestas normativas y/o acciones urbanísticas formuladas por el 
consultor. 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al desarrollo del 
contrato. 
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• Realizar el seguimiento administrativo y financiero del contrato de consultoría, 
verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada 
ejecución de los recursos. 

• Participar en las reuniones, comités técnicos y de seguimiento que se requieran 
durante la ejecución del contrato, así como en los espacios de toma de decisiones 
cuando la Secretaría de Educación del Distrito lo solicite. 

• Revisar, avalar y firmar los informes mensuales de interventoría, así como las actas 
parciales, actas de comités, actas de seguimiento y demás documentos 
relacionados con la ejecución del contrato. 

• Validar que los entregables presentados por el consultor cumplan con los 
requerimientos técnicos, contractuales y normativos establecidos. 

• Realizar las recomendaciones técnicas y emitir los conceptos necesarios para la 
aprobación, ajuste o rechazo de los productos presentados por el consultor. 

• Verificar y hacer seguimiento a la gestión de permisos, licencias o autorizaciones 
que deban ser tramitadas por el consultor cuando sean requeridas para el desarrollo 
del proyecto. 

2) ARQUITECTO DISEÑADOR: Profesional encargado de realizar el seguimiento, revisión 
y verificación técnica de los estudios y diseños arquitectónicos desarrollados por el 
consultor, garantizando que estos cumplan con los requerimientos contractuales, los 
lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y la normatividad urbanística y 
arquitectónica vigente. El Arquitecto Especialista en Diseño deberá cumplir, entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

• Revisar y verificar que los estudios y diseños arquitectónicos elaborados por el 
consultor cumplan con la normatividad urbanística y arquitectónica vigente, así 
como con los requisitos establecidos por las autoridades competentes para la 
obtención de licencias y permisos. 

• Realizar la revisión técnica y emitir concepto sobre los productos arquitectónicos 
presentados por el consultor, verificando su coherencia con los lineamientos 
técnicos del proyecto y los requerimientos contractuales. 

• Emitir conceptos y recomendaciones técnicas frente a los diseños arquitectónicos, 
atendiendo las consultas que se requieran por parte de la SED o del equipo de 
interventoría durante el desarrollo de la consultoría. 

• Revisar y conceptuar sobre los planes de implantación, propuestas normativas, 
instrumentos de planeamiento y/o acciones urbanísticas formuladas por el consultor, 
verificando su conformidad con la normativa aplicable. 

• Verificar y hacer seguimiento a los trámites y procedimientos relacionados con 
licencias, permisos o autorizaciones que deban ser gestionados por el consultor 
para la aprobación de los diseños. 

• Participar en las reuniones, mesas técnicas y comités de seguimiento que se 
realicen durante la ejecución del contrato, cuando sea requerido por la interventoría 
o por la SED. 

• Apoyar técnicamente a la interventoría en la evaluación de alternativas de diseño y 
en la toma de decisiones relacionadas con los aspectos arquitectónicos del 
proyecto. 

• Verificar que los productos y entregables arquitectónicos presentados por el 
consultor se ajusten a los lineamientos técnicos, formatos y requisitos de entrega 
establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito. 
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• Realizar observaciones técnicas y hacer seguimiento a la incorporación de los 
ajustes solicitados al consultor en los productos arquitectónicos. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con los 
componentes arquitectónicos del proyecto. 
 

3) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Profesional encargado de realizar la revisión, 
verificación y seguimiento técnico a los estudios y diseños estructurales desarrollados por 
el consultor, garantizando que estos cumplan con la normatividad vigente, los lineamientos 
técnicos del proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por la Secretaría de 
Educación del Distrito. El Especialista Estructural deberá cumplir, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

• Revisar y verificar los estudios y diseños estructurales elaborados por el consultor, 
asegurando que cumplan con la normatividad técnica vigente aplicable, en especial 
la reglamentación estructural correspondiente. 

• Evaluar la coherencia técnica entre los diseños estructurales y los demás 
componentes del proyecto (arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería), 
verificando su adecuada integración. 

• Emitir conceptos técnicos y recomendaciones frente a los diseños estructurales 
presentados por el consultor, atendiendo las consultas que se requieran por parte 
de la SED o del equipo de interventoría durante la ejecución del contrato. 

• Verificar que las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos 
estructurales y demás documentos asociados cumplan con los requisitos técnicos, 
normativos y contractuales establecidos para el proyecto. 

• Realizar observaciones técnicas a los productos presentados por el consultor y 
hacer seguimiento a la incorporación de los ajustes o correcciones solicitadas. 

• Participar en reuniones técnicas, comités de seguimiento y espacios de toma de 
decisiones cuando sea requerido por la interventoría o por la SED. 

• Verificar y hacer seguimiento a los requerimientos técnicos emitidos por las 
entidades competentes en el proceso de revisión de licencias o permisos 
relacionados con el componente estructural. 

• Verificar que los productos y entregables estructurales presentados por el consultor 
se ajusten a los lineamientos técnicos, formatos y requisitos de entrega establecidos 
por la Secretaría de Educación del Distrito. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con el 
componente estructural del proyecto. 

4) INGENIERO DE TRANSPORTE Y VÍAS: Profesional encargado de realizar la revisión, 
verificación y seguimiento técnico a los estudios de transporte y vías  desarrollados por el 
consultor, garantizando que estos cumplan con la normatividad vigente, los lineamientos 
técnicos del proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por la Secretaría de 
Educación del Distrito. El Especialista en transporte y vías  deberá cumplir, entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

• Revisar y verificar la calidad técnica de los estudios de tránsito, transporte, 
movilidad, accesibilidad y diseños viales elaborados por el consultor. 

• Validar que los estudios y diseños cumplan con la normativa nacional, distrital y 
sectorial aplicable, así como con los manuales, guías y reglamentos técnicos 
vigentes. 
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• Evaluar la consistencia de la información de campo, aforos vehiculares y 
peatonales, análisis de demanda, proyecciones de tráfico y demás insumos 
utilizados para la elaboración de los estudios. 

• d) Revisar y emitir concepto técnico sobre las propuestas de acceso, circulación 
vehicular y peatonal, zonas de ascenso y descenso, estacionamientos, bahías y 
demás elementos asociados a la operación y funcionalidad del proyecto. 

• Verificar que las soluciones planteadas garanticen condiciones adecuadas de 
seguridad vial, accesibilidad universal, conectividad y operación eficiente de la 
infraestructura proyectada. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas y productos asociados a 
los estudios de transporte y vías, informando oportunamente sobre posibles 
desviaciones o incumplimientos. 

• Formular observaciones, recomendaciones y solicitudes de ajuste a los productos 
entregados por el consultor, efectuando el respectivo seguimiento hasta su atención 
y cierre. 

• Participar en mesas técnicas, comités de seguimiento, reuniones de coordinación y 
demás espacios requeridos para el desarrollo del contrato. 

• Revisar y conceptuar sobre los informes, memorias de cálculo, planos, 
especificaciones técnicas y demás documentos relacionados con su especialidad. 

• Coordinar con las demás especialidades técnicas la revisión integral de los estudios 
y diseños, garantizando la compatibilidad y articulación de las soluciones 
propuestas. 

• Elaborar los conceptos, informes y reportes técnicos que le sean requeridos por la 
interventoría o por la Secretaría de Educación del Distrito en el marco de la ejecución 
contractual. 

• Apoyar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades 
competentes para la aprobación de los estudios de transporte y vías, cuando 
aplique. 

• Las demás actividades inherentes a su especialidad que sean necesarias para 
garantizar la calidad técnica de los productos y el cumplimiento del objeto 
contractual. 

5) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: Profesional encargado de realizar la revisión, 
verificación y seguimiento técnico a los estudios geotécnicos y de suelos desarrollados por 
el consultor, garantizando que estos cumplan con la normatividad vigente, los lineamientos 
técnicos del proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por la Secretaría de 
Educación del Distrito. El Especialista en Geotecnia deberá cumplir, entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

• Revisar y verificar los estudios geotécnicos y de suelos elaborados por el consultor, 
asegurando que cumplan con la normatividad técnica vigente y con los 
requerimientos del proyecto. 

• Evaluar la calidad y suficiencia de la información obtenida en campo y laboratorio, 
así como las metodologías empleadas para la caracterización geotécnica del 
terreno. 

• Revisar y emitir concepto técnico sobre las recomendaciones de cimentación, 
estabilidad de taludes, manejo de aguas subterráneas y demás aspectos 
relacionados con la interacción suelo–estructura. 
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• Emitir conceptos técnicos y recomendaciones frente a los estudios geotécnicos 
presentados por el consultor, atendiendo las consultas que se requieran por parte 
de la SED o del equipo de interventoría durante la ejecución de la consultoría. 

• Verificar y hacer seguimiento a los trámites o autorizaciones que deban ser 
gestionados por el consultor ante las entidades competentes, tales como el Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), cuando se requieran 
para la obtención de licencias o permisos del proyecto. 

• Revisar las respuestas y ajustes realizados por el consultor frente a los 
requerimientos técnicos emitidos por las entidades competentes en el proceso de 
revisión de licencias o permisos. 

• Coordinar con los demás especialistas de la interventoría la revisión de las 
soluciones técnicas relacionadas con la cimentación y la interacción suelo 
estructura, garantizando la coherencia entre los diferentes componentes del 
proyecto. 

• Verificar que los productos y entregables geotécnicos presentados por el consultor 
se ajusten a los lineamientos técnicos, formatos y requisitos de entrega establecidos 
por la Secretaría de Educación del Distrito. 

• Realizar observaciones técnicas y hacer seguimiento a la incorporación de los 
ajustes solicitados al consultor en los productos geotécnicos. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con el 
componente geotécnico del proyecto. 

 

6) ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA: El especialista en geología debe cumplir, entre otras, 
las siguientes obligaciones:  

• Verificar que el consultor realice el reconocimiento geológico del área del proyecto, 
incluyendo la revisión de la información existente, cartografía geológica y visitas de 
campo requeridas. 

• Revisar y conceptuar sobre la identificación y caracterización de las condiciones 
geológicas y geomorfológicas del terreno donde se desarrollará el proyecto 
urbanístico. 

• Verificar que el consultor evalúe adecuadamente los riesgos geológicos y 
geotécnicos que puedan afectar los diseños, tales como deslizamientos de tierra, 
fallas geológicas, erosión, inestabilidad de taludes y susceptibilidad a remoción en 
masa. 

• Revisar el análisis realizado por el consultor sobre la composición y propiedades del 
suelo y subsuelo, con base en la información de estudios geotécnicos, perforaciones 
o ensayos disponibles. 

• Verificar que el consultor determine adecuadamente las condiciones de estabilidad 
del terreno para la localización de vías, redes de servicios, zonas verdes y demás 
elementos del diseño urbanístico. 

• Revisar y emitir concepto técnico sobre las recomendaciones formuladas por el 
consultor para el adecuado desarrollo del proyecto, incluyendo manejo de taludes, 
drenaje, control de erosión y estabilización de suelos. 

• Verificar la elaboración y calidad de los informes técnicos geológicos presentados 
por el consultor, incluyendo planos, mapas, perfiles y conclusiones que respalden 
las recomendaciones para el diseño urbanístico. 

• Realizar seguimiento a la adecuada articulación del componente geológico con los 
demás componentes técnicos del proyecto (ingeniería civil, urbanismo, redes y 
demás disciplinas). 
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• Atender reuniones técnicas, comités de seguimiento y requerimientos de la 
Secretaría de Educación del Distrito – SED relacionados con el componente 
geológico del proyecto. 

• Verificar que los estudios y análisis geológicos elaborados por el consultor cumplan 
con las normas técnicas, urbanísticas y ambientales vigentes aplicables a proyectos 
urbanísticos. 

• Emitir conceptos técnicos y alertas oportunas a la interventoría y a la SED sobre 
posibles riesgos geológicos que puedan afectar la viabilidad del proyecto o el 
desarrollo de los diseños. 

• Verificar que los productos del componente geológico sean entregados por el 
consultor dentro de los plazos establecidos en el contrato y cumplan con los 
estándares de calidad exigidos. 

 
7) ESPECIALISTA HIDROSANITARIO: Profesional encargado de realizar la revisión, 
verificación y seguimiento técnico a los estudios y diseños de redes hidrosanitarias 
desarrollados por el consultor, garantizando que estos cumplan con la normatividad vigente, 
los lineamientos técnicos del proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por 
la Secretaría de Educación del Distrito. El Especialista Hidrosanitario deberá cumplir, entre 
otras, las siguientes obligaciones: 
 

• Revisar y verificar los estudios y diseños de redes de suministro de agua potable, 
alcantarillado sanitario y manejo de aguas lluvias elaborados por el consultor, 
asegurando el cumplimiento de la normatividad técnica vigente y de los requisitos 
establecidos por las entidades competentes. 

• Evaluar la coherencia técnica entre los diseños hidrosanitarios y los demás 
componentes del proyecto (arquitectónicos, estructurales y urbanísticos), 
garantizando su adecuada integración. 

• Emitir conceptos técnicos y recomendaciones frente a los diseños hidrosanitarios 
presentados por el consultor, atendiendo las consultas que se requieran por parte 
de la SED o del equipo de interventoría durante la ejecución del contrato. 

• Verificar que los productos técnicos, memorias de cálculo, planos, especificaciones 
y demás documentos asociados a los sistemas hidrosanitarios cumplan con los 
requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos. 

• Verificar y hacer seguimiento a los trámites y gestiones que deban ser realizados 
por el consultor ante las entidades competentes, tales como la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) u otras autoridades, para la 
aprobación de los diseños cuando sea requerido. 

• Revisar y hacer seguimiento a la atención de los requerimientos técnicos emitidos 
por las entidades encargadas de la aprobación de redes y servicios públicos, 
verificando que el consultor incorpore los ajustes solicitados. 

• Participar en reuniones técnicas, comités de seguimiento y espacios de 
coordinación cuando sea requerido por la interventoría o por la SED. 

• Verificar que los productos y entregables hidrosanitarios presentados por el 
consultor se ajusten a los lineamientos técnicos, formatos y requisitos de entrega 
establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito SED. 

• Apoyar técnicamente a la interventoría en los procesos de coordinación institucional 
con las empresas de servicios públicos cuando se requiera. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con el 
componente hidrosanitario del proyecto. 
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8) ESPECIALISTA ELÉCTRICO: Profesional encargado de realizar la revisión, verificación 
y seguimiento técnico a los estudios y diseños eléctricos y de iluminación desarrollados por 
el consultor, garantizando que estos cumplan con la normatividad vigente, los lineamientos 
técnicos del proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por la Secretaría de 
Educación del Distrito. El Especialista Eléctrico deberá cumplir, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

• Revisar y verificar los estudios y diseños eléctricos y de iluminación elaborados por 
el consultor para los diferentes espacios del proyecto, asegurando el cumplimiento 
de la normatividad técnica vigente aplicable. 

• Verificar que los diseños eléctricos y de iluminación cumplan con los requisitos 
establecidos en los reglamentos técnicos correspondientes, incluyendo el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 

• Evaluar la coherencia técnica entre los diseños eléctricos y los demás componentes 
del proyecto (arquitectónicos, estructurales y de redes), garantizando su adecuada 
integración. 

• Emitir conceptos técnicos y recomendaciones frente a los diseños eléctricos 
presentados por el consultor, atendiendo las consultas que se requieran por parte 
de la SED o del equipo de interventoría durante la ejecución del contrato. 

• Verificar que el consultor gestione y obtenga las certificaciones correspondientes al 
cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables, tales como RETIE y RETILAP, 
cuando estas sean requeridas para el proyecto. 

• Revisar y conceptuar sobre la incorporación de criterios de eficiencia energética y 
el posible uso de energías alternativas en los diseños eléctricos del proyecto, 
cuando aplique. 

• Verificar y hacer seguimiento a la atención de los requerimientos técnicos emitidos 
por las entidades competentes en el proceso de aprobación de los diseños 
eléctricos. 

• Participar en reuniones técnicas, comités de seguimiento y espacios de 
coordinación cuando sea requerido por la interventoría o por la SED. 

• Verificar que los productos y entregables eléctricos presentados por el consultor se 
ajusten a los lineamientos técnicos, formatos y requisitos de entrega establecidos 
por la Secretaría de Educación del Distrito. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con el 
componente eléctrico y de iluminación del proyecto. 

 
9) ESPECIALISTA FORESTAL: Profesional encargado de realizar la revisión, verificación 
y seguimiento del componente forestal desarrollados por el consultor, garantizando que 
estos cumplan con la normatividad vigente, los lineamientos técnicos del proyecto y los 
requerimientos contractuales establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito. El 
Especialista Forestal deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

• Verificar que el inventario realizado por el consultor sea completo, veraz y 
metodológicamente correcto.  

• Validar la identificación de especies, mediciones.  
• Realizar visitas de campo selectivas para comprobar la información reportada. 
• Verificar el estado fitosanitario de la vegetación existente.  
• Verificar que la información sobre suelos, cobertura vegetal y condiciones 

ecológicas.  
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• Revisar que los estudios y diseños cumplan con la normativa ambiental vigente 
aplicable. 

• Validar que se contemplen todos los permisos, autorizaciones y restricciones 
exigidas por la autoridad ambiental competente. 

• Validar densidades de siembra, distancias, compatibilidad con redes e 
infraestructura y criterios paisajísticos. 

• Garantizar que los diseños cumplan con la normativa ambiental vigente (nacional, 
regional y municipal) y los lineamientos de autoridades ambientales (como CAR o 
Secretaría de Ambiente)  

• Evaluar técnicamente las propuestas de manejo (conservación, poda, traslado, tala).  
• Verificar la pertinencia de las medidas de compensación forestal planteadas. 
• Garantizar que los productos cumplan con estándares técnicos y buenas prácticas 

en ingeniería forestal urbana. 
• Exigir correcciones cuando no se cumplan los niveles de calidad requeridos 

10) DISEÑADOR DE SEÑALÉTICA: Profesional encargado de realizar la revisión, 
verificación y seguimiento de los diseños de señalética desarrollados por el consultor, 
garantizando que estos cumplan con la normatividad vigente, los lineamientos técnicos del 
proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por la Secretaría de Educación del 
Distrito. El diseñador de señalética deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 

• Verificar que las propuestas de señalética cumplan con principios de legibilidad, 
visibilidad, accesibilidad universal y coherencia gráfica.  

• Validar jerarquías de información, tipografías, pictogramas y uso del color. 
• Revisar que los diseños cumplan con la normativa vigente aplicable en señalización 

vial, urbana y de espacio público.  
• Verificar la correcta aplicación de manuales y estándares técnicos nacionales e 

internacionales. 
• Evaluar la correcta localización y tipología de señales verticales, horizontales y 

dispositivos de control.  
• Validar la coherencia con estudios de tránsito y seguridad vial. 
• Verificar la claridad de los sistemas de orientación.  
• Evaluar mapas, directorios, hitos y elementos interpretativos. 
•  Revisar que la señalética incluya criterios de accesibilidad universal (lectura fácil, 

braille cuando aplique, contraste cromático, alturas adecuadas).  
• Asegurar inclusión para personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. 
• Evaluar la idoneidad de materiales propuestos (durabilidad, resistencia, 

mantenimiento).  
• Validar sistemas de fijación, acabados y condiciones de instalación. 
• Validar planos de ubicación, detalles constructivos, fichas técnicas y memorias 

descriptivas.  
• Verificar consistencia entre planos, especificaciones y presupuestos. 
• Revisar cantidades de obra asociadas a señalética.  
• Validar que los costos correspondan a las especificaciones técnicas definidas. 

 
11) PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD - TRABAJADOR 
SOCIAL: El profesional social debe cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 
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• Verificar que el consultor incluya un componente social adecuado dentro de los 
estudios y diseños.  

• Validar la identificación de actores, grupos de interés y población impactada. 
• Revisar la planeación y ejecución de actividades de socialización (reuniones, 

talleres, mesas de trabajo).  
• Verificar que se garantice la participación efectiva, incluyente y oportuna de la 

comunidad. 
• Verificar que el proyecto cumpla con la normativa vigente en participación 

ciudadana, gestión social y atención a la comunidad.  
• Revisar el cumplimiento de lineamientos institucionales aplicables. 
• Validar mecanismos de comunicación, divulgación y manejo de información. 
• Verificar el cumplimiento de las actividades sociales dentro del cronograma del 

proyecto. 
 
 
12) PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA: 
Profesional encargado de realizar la revisión, verificación y seguimiento técnico a los 
presupuestos, análisis de precios unitarios, estimaciones de costos y programación de obra 
elaborados por el consultor, garantizando su coherencia técnica, consistencia y 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito y 
la normatividad aplicable. El Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra 
deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

• Revisar y verificar los presupuestos de obra elaborados por el consultor, asegurando 
la correcta identificación y cuantificación de los ítems que conforman el proyecto. 

• Evaluar la consistencia técnica y económica de los análisis de precios unitarios 
(APU), verificando la coherencia entre materiales, mano de obra, equipos y 
rendimientos considerados. 

• Verificar la correspondencia entre los presupuestos de obra, las cantidades de obra 
y los estudios y diseños técnicos desarrollados en las diferentes disciplinas del 
proyecto. 

• Revisar y conceptuar sobre la programación de obra presentada por el consultor, 
verificando su coherencia con el alcance del proyecto, las actividades constructivas 
y la secuencia técnica de ejecución. 

• Verificar que el presupuesto final, las cantidades de obra y la programación del 
proyecto se presenten en los formatos establecidos por la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED). 

• Verificar que los productos relacionados con costos, presupuesto y programación 
cumplan con los lineamientos y requerimientos establecidos por Colombia Compra 
Eficiente para procesos de contratación de obra pública. 

• Realizar observaciones técnicas y hacer seguimiento a los ajustes que deba realizar 
el consultor en los documentos de costos, presupuesto y programación. 

• Participar en reuniones técnicas, comités de seguimiento y espacios de 
coordinación cuando sea requerido por la interventoría o por la SED. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con los 
componentes de costos, presupuesto y programación del proyecto. 

13) PROFESIONAL DE APOYO: Profesional encargado de brindar apoyo técnico, 
administrativo y operativo al equipo de interventoría en el seguimiento y control a la 
ejecución del contrato de consultoría de estudios y diseños, contribuyendo a la verificación 
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del cumplimiento de los requerimientos técnicos, contractuales y de programación 
establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito. El Profesional de Apoyo deberá 
cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 

• Apoyar al equipo de interventoría en el seguimiento técnico, administrativo y 
documental de la ejecución del contrato de consultoría de estudios y diseños. 

• Apoyar la verificación del cumplimiento de la programación, metodología y 
actividades desarrolladas por el consultor durante la ejecución del contrato. 

• Colaborar en la revisión preliminar de los documentos, informes y entregables 
presentados por el consultor, conforme a los lineamientos establecidos por la 
interventoría. 

• Apoyar la consolidación y organización de la información técnica y documental 
generada durante el desarrollo del contrato. 

• Elaborar y apoyar la preparación de actas de reunión, comités de seguimiento, 
memorias técnicas y demás documentos relacionados con la ejecución de la 
interventoría. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos y observaciones 
formuladas por la interventoría al consultor. 

• Participar en reuniones técnicas y comités de seguimiento cuando sea requerido por 
el Director de Interventoría o por la SED. 

• Apoyar la elaboración de los informes periódicos de interventoría y demás 
documentos requeridos durante la ejecución del contrato. 

• Verificar que la documentación entregada por el consultor se ajuste a los 
lineamientos, formatos y requisitos establecidos por la Secretaría de Educación del 
Distrito. 

 

14) INGENIERO TOPOGRÁFICO: Profesional encargado de realizar la revisión, 
verificación y seguimiento técnico a los estudios y levantamientos topográficos 
desarrollados por el consultor, garantizando que estos cumplan con la normatividad técnica 
vigente, los lineamientos del proyecto y los requerimientos contractuales establecidos por 
la Secretaría de Educación del Distrito. El Topógrafo o Ingeniero Topográfico deberá 
cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 

• Revisar y verificar los levantamientos topográficos elaborados por el consultor, 
asegurando que se ajusten a la metodología aprobada y a los lineamientos técnicos 
del proyecto. 

• Verificar que los métodos, equipos y procedimientos utilizados por el consultor 
(estación total, GPS/GNSS u otros instrumentos) cumplan con los estándares 
técnicos requeridos para la precisión del levantamiento. 

• Revisar la correcta localización y referenciación de puntos de control, bancos de 
nivel y sistemas de coordenadas utilizados en los estudios topográficos del proyecto. 

• Verificar la consistencia y precisión de las mediciones de distancias, ángulos, cotas 
y coordenadas presentadas por el consultor en los productos topográficos. 

• Revisar los cálculos topográficos asociados al levantamiento, tales como 
poligonales, nivelaciones, ajustes y demás procedimientos técnicos requeridos. 

• Verificar el procesamiento de la información topográfica obtenida en campo por el 
consultor para la elaboración de planos, curvas de nivel, modelos digitales de 
terreno y demás productos técnicos. 
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• Identificar y reportar inconsistencias, errores o vacíos en la información topográfica 
presentada por el consultor, solicitando los ajustes o aclaraciones correspondientes. 

• Emitir conceptos técnicos y recomendaciones sobre los productos topográficos 
presentados por el consultor, cuando sea requerido por la interventoría o por la SED. 

• Participar en reuniones técnicas, comités de seguimiento y espacios de 
coordinación cuando sea requerido por el Director de Interventoría o por la SED. 

• Verificar que los productos y entregables topográficos presentados por el consultor 
cumplan con los lineamientos técnicos, formatos y requisitos de entrega 
establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito. 

• Apoyar la elaboración de los informes técnicos de interventoría relacionados con el 
componente topográfico del proyecto. 

• Verificar que las actividades topográficas desarrolladas por el consultor se realicen 
conforme a las normas técnicas aplicables y a las disposiciones de seguridad y salud 
en el trabajo cuando se ejecuten actividades de campo. 

15) ASESOR JURÍDICO: El asesor jurídico será responsable de verificar, controlar y 
conceptuar sobre el cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos relacionados 
con la ejecución del contrato de consultoría, el asesor jurídico deberá cumplir, entre otras, 
con las siguientes obligaciones: 

• Revisar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable al contrato de 
consultoría, verificando que todas las actividades, productos y entregables se 
desarrollen conforme a la ley, reglamentos y requisitos contractuales establecidos. 

• Conceptuar y emitir opiniones jurídicas sobre los actos, procedimientos y decisiones 
adoptadas en el desarrollo del contrato de consultoría que puedan generar riesgos 
legales para la Entidad. 

• Verificar que el consultor cumpla con todas las obligaciones legales relacionadas 
con permisos, licencias y trámites ante autoridades competentes, incluyendo 
requisitos de carácter urbanístico, ambiental, de propiedad y demás aplicables al 
objeto de la consultoría. 

• Asesorar al interventor y a la Entidad sobre riesgos legales, responsabilidades y 
posibles contingencias, sugiriendo medidas preventivas o correctivas cuando sea 
necesario. 

• Revisar y conceptuar sobre la formalización de actas, informes y demás documentos 
legales generados por el consultor en el marco del contrato, asegurando su validez 
y respaldo jurídico. 

• Participar en reuniones técnicas y comités de seguimiento, brindando asesoría 
jurídica sobre las actuaciones contractuales, ajustes de alcance, modificaciones, 
prórrogas o cualquier situación que pueda implicar cambios legales o contractuales. 

• Velar por que el consultor y la interventoría cumplan con los requisitos legales y 
contractuales para la entrega formal de áreas de cesión, licencias urbanísticas y 
demás aprobaciones ante entidades competentes. 

• Elaborar y entregar informes jurídicos periódicos sobre el estado del cumplimiento 
legal del contrato, alertando sobre posibles incumplimientos o riesgos que puedan 
afectar la ejecución de la consultoría o la posterior ejecución de las obras. 

• Garantizar que todas las actuaciones jurídicas de la interventoría se realicen 
conforme a la normativa vigente, la política de la Entidad y los principios de 
legalidad, transparencia y eficiencia. 
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Nota 1: Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, el personal requerido 
deberá realizar las funciones propias de la naturaleza de su profesión y cargo a 
desempeñar. 
 
Nota 2: El valor del contrato incluye todo el personal técnico, profesional, administrativo y/o 
auxiliar indispensable para la correcta ejecución del contrato sin que ello ocasione valores 
adicionales para la SED 

 

7. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE 
INTERVENTORÍA 
 

7.1 EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA  

Es responsabilidad del Proponente Adjudicatario conocer la ubicación y situaciones 
particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la consultoría. Así mismo, 
deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores 
de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto. 
En especial, cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de consultoría con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de 
los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 
 

 
7.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

a. Colegios Germán Arciniegas Sede A – Predios Brasil López Quintana CPF 
750 - Bosa 

Tabla N°. 1 estado de licencias  

Establecimien
to Educativo 

Nombre 
sede 

educativa 

No de 
licencia 

Expedició
n 

Ejecutori
a 

Vencimie
nto 

Modalidad 

Germán 
Arciniegas 

Sede A 
Brasil 
López y 
Brasilia 
Quintana 

Res. 07-
4-0266 

1/03/2007 15/03/200
7 

15/03/201
0 

Licencia de 
construcció
n /licencia 

de 
urbanismo/o
bra nueva 

Germán 
Arciniegas 

Sede A 
Brasil 
López y 
Brasilia 
Quintana 

Res. 10-
40585 

6/04/2010 29/04/201
0 

15/03/201
1 

Prorroga 
No. 1 

Germán 
Arciniegas 

Sede A 
Brasil 
López y 
Brasilia 
Quintana  

Res. 11-
4-1297 

20/06/2011 28/06/201
1 

28/06/201
3 

Revalidaci
ón 
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Germán 
Arciniegas 

Sede A 
Brasil 
López y 
Brasilia 
Quintana  

Res 13-5-
0898 

18/07/2013 12/08/201
3 

28/06/201
4 

Prorroga 
No. 1 de 
Revalidaci
ón  

 
El plano urbanístico CU4-B33/4-10, por el cual se aprueba el desarrollo CED Brasil ( Predios 
Brasil López y Brasil Quintana) de bosa, determina las siguientes áreas y obligaciones a 
entregar: 

• Área Bruta: 13.327.28 mt2 
• Area Neta Urbanizable: 13.327.28 mt2 
• Área de cesión para zona verde:1.253.73 mt2 
• Área de cesión para vías; 1.125.58 
• Área útil:10.870.54 mt2 
• Tota área de cesión: 2.379.31 

 

Figura No. 1. Ubicación de las áreas de cesión   

El Colegio Germán Arciniegas, con código CPF 750, se encuentra conformado por dos (2) 
bienes fiscales colindantes entre sí, ubicados en la Kr 88 I No. 54B – 44 Sur y Kr 88 I No. 
54C -82 Sur del barrio El portal de Brasil de la localidad de Bosa. 

b. Colegio Gabriel García Marquez _ Sede A - Villa Diana CPF 579 – Usme 
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 Tabla N°. 2 estado de licencias  

Establecimien
to Educativo 

Nombre 
sede 

educati
va 

No de 
licenci

a 

Expedici
ón 

Ejecutori
a 

Vencimien
to 

Modalida
d 

Gabriel García 
Márquez 

Sede A 
Villa 
Diana  

Res. 
08-4-
0603 

4/04/2008 16/04/20
08 

15/04/2011 Licencia 
de 

construcci
ón obra 
nueva 

/licencia 
de 

urbanismo 

El plano urbanístico CU4 US 203/4-04, mediante el cual se aprueba el desarrollo urbanístico 
dotacional Villa Diana, ubicado en la Alcaldía de Usme, determina las siguientes áreas y 
obligaciones a integrar: 

• Área Bruta: 36.335.19 mt2 
• Area Neta Urbanizable: 36.335.19 mt2 
• Área de cesión para zona verde:2.906.90 mt2 
• Área de cesión para vías; 1.125.58 
• Área útil:33.428.29 mt2 
• Tota área de cesión: 2.906.90 

 

 
Figura No. 2. Ubicación de las áreas de cesión   

Colegio Gabriel García Marquez, con código CPF 579, ubicado en la CL 83 Sur 13 - 33 Este 
de la localidad Usme, cuyo uso es: Terrenos - Rurales – Predio Villa Diana La Granja - 
Centro Educativo Distrital.  

c. Colegio Veintiún Ángeles _ Sede A – Veintiún Ángeles CPF 1153 – Suba 
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Tabla N°. 3 estado de licencias  

Establecimient
o Educativo 

Nombre 
sede 

educativ
a 

No de 
licenci

a 

Expedició
n 

Ejecutoria Vencimient
o 

Modalidad 

Veintiún 
Ángeles 

Sede A 
Veintiún 
Ángeles  

Res. 
05-3-
0080 

3/06/2005 24/06/200
5 

24/06/2008 Licencia de 
construcció

n obra 
nueva 

/licencia de 
urbanismo 

El plano urbanístico CU3 S 271/4-00, mediante el cual se aprueba el desarrollo urbanístico 
dotacional Tuna Alta, ubicado en la Alcaldía de Suba, determina las siguientes áreas y 
obligaciones a integrar: 

• Área Bruta: 18.388.12 mt2 
• Área Neta Urbanizable: 18.388.12 mt2 
• Área de cesión para zona verde: 3.673.62 mt2 
• Área de cesión para vías: 1.804.38 
• Área útil: 13.090.12 mt2 
• Tota área de cesión: 5.277,99 m2 

 

 
 

Figura No. 3. Ubicación de las áreas de cesión   

Colegio Veintiún Ángeles, con código CPF 1153, ubicado en la Carrera 90 No. 153 - 33 de 
la localidad Suba, cuyo uso es: Predio Tuna Alta - Centro Educativo Distrital.  

Para el inicio de los diseños, el consultor deberá: 

1. Verificar el acta de entrega oficial del predio por parte del DADEP a la SED 
2. Obtener el certificado de tradición y libertad actualizado del predio 
3. Verificar los linderos, área exacta y características específicas del lote asignado 
4. Revisar las restricciones urbanísticas  
5. Consultar los índices de construcción permitidos y demás parámetros urbanísticos 

aplicables 
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8. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR  

La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la señalización y manual de imagen en la ejecución del contrato, por parte 
del contratista de consultoría de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el 
negocio jurídico referido y sus anexos. 

 
9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y 
permisos requeridos para la construcción del proyecto  por parte del Contratista de la 
consultoría de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico 
referido y sus anexos. 

 

10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

Para el desarrollo del contrato, el Interventor deberá verificar, hacer seguimiento y controlar 
que el Consultor dé aplicación y cumplimiento a la normativa técnica correspondiente a 
cada una de las disciplinas, en sus versiones vigentes y actualizadas, que sean de carácter 
obligatorio. 

Así mismo, el Interventor deberá asegurar que los estudios y diseños elaborados cumplan 
integralmente con dichas disposiciones normativas, dejando constancia de su revisión y 
validación, y exigiendo la implementación de los ajustes a que haya lugar en caso de 
evidenciar incumplimientos. 

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 21días del mes de agosto de 2026 
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