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. ANALISIS DEL SECTOR
ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TECNICO

OBJETO PARA CONTRATAR: ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA
VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “La
Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon desde el Contexto legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”.

De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la normatividad vigente y los parametros
establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente—, se
realiza el siguiente analisis de conformidad con la naturaleza del proceso.

Clasificacion segun el catalogo de bienes y servicios de naciones unidas, CODIGO
UNSPSC.

La presente contratacién encaja en el siguiente cédigo estandar de productos y servicios de la
Naciones Unidas _ V.14.808:

72 10 15 00 Servicio de Apoyo a la Construccién
72 1519 00 Servicio de Albafileria y Mamposteria
72 1527 00 Servicio de Instalacién y Reparacion de Concreto

Servicios de Construccién de Facilidades Atléticas y

721531 00 Recreativas

1. Analisis del mercado

e Aspectos generales del mercado

El sector de la construccién en Colombia es un pilar fundamental de la economia nacional,
desempenando un papel crucial en el crecimiento, desarrollo y transformaciéon del pais. Desde
infraestructura vial hasta proyectos residenciales y comerciales, la construccion abarca una
amplia gama de actividades que generan empleo, impulsan la inversion y promueven el
progreso en diversas regiones.

Una de las caracteristicas mas destacadas del sector de la construccién en Colombia es su
dinamismo y su contribucion al Producto Interno Bruto (PIB). A lo largo de las ultimas décadas,
el sector ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por una combinacion de
factores, como la urbanizacion, la inversion en infraestructura y la demanda de viviendas. Esta
tendencia ha convertido a Colombia en uno de los mercados mas atractivos para la inversion en
construccion en América Latina.

El auge de la construccion en Colombia se refleja en el aumento de proyectos de infraestructura
a lo largo y ancho del pais. Desde carreteras y puentes hasta aeropuertos y puertos maritimos,
la inversion en infraestructura juega un papel fundamental en el desarrollo econémico y social
de Colombia, mejorando la conectividad, facilitando el comercio y fomentando la integracion
regional. Ademas, el gobierno colombiano ha puesto en marcha ambiciosos programas de
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infraestructura para impulsar el crecimiento econémico y reducir las brechas de desarrollo entre
diferentes regiones del pais.

Otro aspecto importante del sector de la construccion en Colombia es su contribucion al
mercado de vivienda. El pais experimenta una creciente demanda de viviendas, impulsada por
el crecimiento demografico, la urbanizacién y el aumento del poder adquisitivo de la poblacion.
Como resultado, se ha observado un incremento significativo en la construccion de proyectos
residenciales, tanto en el segmento de vivienda social como en el de vivienda de lujo. Esta
tendencia ha generado oportunidades de inversién en el sector inmobiliario y ha contribuido a
dinamizar la economia local.

Ademas de la infraestructura y la vivienda, el sector de la construccién en Colombia abarca una
amplia gama de proyectos comerciales e industriales. Desde centros comerciales y hoteles
hasta plantas de produccion y complejos industriales, la construccion comercial e industrial
juega un papel vital en el desarrollo del sector privado y en la generacién de empleo en
diferentes sectores de la economia. Esta diversificacion del sector de la construccion ha
contribuido a su robustez y a su capacidad para resistir los ciclos econémicos adversos.

Sin embargo, el sector de la construccion en Colombia también enfrenta desafios significativos
que requieren atencion y accion por parte de los actores publicos y privados. Uno de los
desafios mas importantes es la informalidad y la falta de regulacién en algunas areas. La
informalidad en la construccion puede conducir a practicas laborales precarias, bajos
estandares de seguridad y calidad, y competencia desleal en el mercado. Para abordar este
problema, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y supervisién, promover la
formalizacion de la mano de obra y fomentar el cumplimiento de las normas y regulaciones en
todos los niveles de la industria.

Otro desafio importante es la sostenibilidad ambiental y el cambio climatico. La construcciéon y
operacion de edificaciones tienen un impacto significativo en el medio ambiente, desde el
consumo de recursos naturales hasta la generacion de residuos y emisiones contaminantes. En
este sentido, es necesario promover practicas constructivas sostenibles, como el uso de
materiales ecoamigables, el disefio eficiente de edificaciones y la implementacién de
tecnologias verdes. Ademas, es importante fortalecer la resiliencia de la infraestructura frente a
los impactos del cambio climatico, como inundaciones, deslizamientos de tierra y eventos
climaticos extremos.

En conclusién, el sector de la construccion en Colombia es un motor clave de la economia
nacional, impulsando el crecimiento, generando empleo y promoviendo el desarrollo en diversas
areas. Aunque enfrenta desafios importantes, como la informalidad y la sostenibilidad
ambiental, el sector tiene un gran potencial para seguir creciendo y contribuyendo al progreso
del pais, siempre y cuando se implementen politicas y practicas adecuadas para abordar estos
desafios de manera efectiva y sostenible.

1.1 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

e Ministerio del trabajo

e Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia

e Ministerio de Minas y Energia

e Servicio Geoldgico Colombiano

e Agencia Nacional de Mineria

e CAMACOL — Camara colombiana de la construccién.

e Ministerio de transporte

e Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

e Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)

¢ Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

o IDEAM - Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales

e Departamento Nacional De Planeacion — DNP

e Gremios de la zona.

e Lideres comunitarios.
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Otros gremios:

Gremios y Asociaciones que participan en el sector

Identificaciéon

(D COPNIA

Cansejo profesional Naclonal de Ingenieria

Gremio/Asociacién | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (COPNIA

Descripcion

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA EI Consejo Profesional Nacional de Ingenieria —
COPNIA, creado mediante la Ley 94 de 1937, es la entidad publica que tiene la funcién de inspeccionar y vigilar
el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio
nacional; de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Constitucién Politica y en la Ley 842 de 2003 y
demas normas complementarias y suplementarias, autorizando a nombre del Estado el ejercicio de una profesion
que implica riesgo social, o suspendiendo del ejercicio profesional, previo la aplicacion del debido proceso, a
quienes se les compruebe la violacion del Cédigo de Etica o del correcto ejercicio de la profesién autorizada; ésto
dltimo en su calidad de Tribunal de Etica de las profesiones tuteladas, por quejas interpuestas por la ciudadania.
En razon de lo anterior, el COPNIA desarrolla su funcion mediante la expedicion de cuatro herramientas legales a
saber: tarjetas de Matricula Profesional, para los ingenieros; de Certificado de Inscripcion Profesional, para
profesionales afines y profesionales auxiliares; de Certificado de Matricula, para maestros de obra y Permisos
Temporales, para profesionales graduados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente en
Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 842 de 2003.

Cuenta con una sede central de caracter nacional en la ciudad de Bogota, D.C. y con 17 Consejos Seccionales
que actuan como primera instancia en sendos Departamentos, en los que existen Facultades de Ingenieria o
Instituciones de Educacion Superior que otorgan titulos de ingeniero, de profesional afin o de profesional auxiliar,
respectivamente, de las controladas por el COPNIA en virtud de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003."

Identificacion Y

VCPNT

o CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Gremio/Asociacién | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA- CPNT

Descripcion

El Consejo Profesional Nacional de Topografia -CPNT es un érgano sui géneris, autonomo e independiente,
creado por la Ley 70 de 1979, de derecho publico, sin personeria juridica, de conformacién mixta, que forma
parte de la administracion publica y en tenor en lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitucién Politica de
Colombia, ejerce las funciones publicas permanentes de inspeccion y vigilancia del ejercicio de la profesion del
topografo, con fundamento en la funcién de policia administrativa, apoya y promueve el ejercicio legal de la
profesion de topografia protegiendo

a la poblacion de eventuales malas practicas que puedan implicar riesgo social; es el responsable de expedir las
licencias profesionales, resoluciones, y demas actos administrativos que autorizan al profesional ejercer la
profesién en todo el territorio colombiano.

El CPNT, es el responsable de remitir a la entidad competente en virtud de los articulos 3, 4, 29 y 30 de la ley 842
de 2003, a los profesionales objetos de control de este ente que violen el codigo de ética.

a fin de que se adelanten y se lleven hasta su terminacion las investigaciones ético-disciplinarias a que haya
lugar, , dando el debido proceso administrativo, disciplinario o sancionatorio inmerso en la ley; asi mismo, de la
decision tomada por el ente competente, le corresponde conocer y dictar sus propios actos administrativos en
virtud a la ley, el reglamento interno y las normas del derecho administrativo.

Identificacion

SOCIEDAD COLOMBIANA
\DE TOPOGRAFOS

Gremio/Asociacién | SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS

Descripcion

Personeria juridica 3762 del Ministerio de Justicia, Cuerpo Consultivo en Topografia - Ley 70 de 1979, Esta
sociedad ha participado en la elaboracion de NORMA NTC 6271 ESTUDIO TOPOGRAFICOS, y la NORMA NTC
4611 METADATO GEOGRAFICO

! https://copnia.gov.co/copnia/quienes-somos/
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Identificaciéon

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA )
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | wf™

Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA'Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES

Descripcion

es el 6rgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promocion, control y vigilancia
del ejercicio de la profesién de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia.

Identificaciéon

Gremio/Asociacion ASOCIACION NCIONAL DE INGENIEROS GEOLOGOS “ANIG”

Descripcion

Agremiar a los Ingenieros Geodlogos del Pais para proyectar el desarrollo de la Ingenieria Geoldgica,
reglamentar el ejercicio de la profesion y promover los intereses comunes de los Asociados; con la
finalidad de contribuir al fortalecimiento de la ingenieria, la ciencia, el bienestar general y de los
Asociados. Lo anterior fomentando el estudio y desarrollo de las areas geolégicas, geomorfologia,
sedimentologia, vulcanologeologia, geotécnicas, geotérmicas, geoquimicas, gestion del riesgo, geo
amenazas, vulnerabilidad y planes de contingencia, yacimientos minerales de superficie y
subterraneos, geoestadistica, exploracion y explotacion de yacimientos de hidrocarburos onshore y
offshore, Informacién técnica relacionada con ingenieria y geologia de petréleos, Hidrolégicas,
hidrogeolégicas, ambientales, energéticas, prospeccion y exploracion de geo recursos, Sistemas de
Informacién Geografica, prospeccion geofisica, fiscalizacion-seguimiento y auditorias geoldgico-
mineras, la defensa del patrimonio geolégico minero y demas areas afines de acuerdo con lo
contemplado en el perfil profesional de la Carrera Universitaria de Ingenieria geolégica y la
correspondiente idoneidad profesional; desde el punto de vista académico, cientifico y técnico, asi
como de sus aplicaciones en pro del avance de la Ingenieria Geoldgica y el adelanto tecnolégico e
industrial del pais con criterios de desarrollo sostenible.

Identificacion

CCCS

Consejo Colombiano de
Construccion Sostenible

Gremio/Asociacién | CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE (CCCS)

Descripcion

es una organizacion privada sin animo de lucro fundada en 2008 comprometida con elevar el nivel de
sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las ciudades en general. Mayor
informacién 2

Identificacion

Gremio/Asociacién | La Socidad Colombiana de Ingenieros (SCI)

Descripcion

El Gobierno Nacional, presidido por el Vicepresidente Encargado Miguel Antonio Caro y su Ministro de
Fomento Jose Manuel Goenaga, expidio el decreto 336 del 4 de enero de 1893 «sobre inspeccion de
ferrocarriles», que reconocia a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como cuerpo consultivo y le
concedia una subvencion anual y el «uso gratuito de un local publico adecuado para que en él
conserven los archivos, biblioteca y museo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros». En desarrollo
de este decreto el Gobierno le suministré un local en el mismo edificio de la Escuela de Ingenieria de
la Universidad Nacional, actualmente ocupado por la Academia Colombiana de Historia, en el cual
funcioné a partir del 12 de marzo de 1893.

2 https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/
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Identificaciéon

Sociedad Santandereana
de Ingenieros

Gremio/Asociaciéon | La Sociedad Santandereana de Ingenieros

Descripcion

La Sociedad Santandereana de Ingenieros, es una asociacion gremial fundada en la ciudad de
Bucaramanga, el 7 de agosto de 1937, sin animo de lucro y con el fin de establecer vinculos de unién,
solidaridad y companerismo entre sus miembros, laborar por el progreso santandereano y el
desarrollo de la ingenieria en el Departamento de Santander.

1.1.1 Algunos intereses, necesidades, expectativas de los agentes del sector

GRUPO DE INTERES INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS

- Practicas laborales responsables

- Apoyo al bienestar y desarrollo

- Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

- Estabilidad laboral

- Capacitacion y entrenamiento permanentes

- Desarrollo de competencias técnicas

- Respeto a los Derechos Humanos

- Inclusion laboral

- Financiacioén de los proyectos

- Implementacién de nuevas tecnologias amigables con el

- medioambiente

Comunidades - Generacion de empleo de calidad

- Gestion de impactos ambientales

- Iniciativas de inversion social y apoyo a la comunidad

- Generacion de impactos sociales y ambientales positivos

- Cumplimiento de la legislacion.

- Interés en desarrollar medidas para eliminar el contrabando, la pirateria y la
informalidad

- Cumplimiento de los Derechos Humanos y de los criterios sociales y

Gobierno ambientales en la cadena

- Aprovechamiento de oportunidades de crecimiento del sector en términos
de competitividad, capacitacion y sostenibilidad

- Implementacion de estrategias para la mitigacion de impactos ambientales y
sociales negativos generados e

- Interés en realizar compras publicas sostenibles

Centros educativos y de | - Colaborar en innovacion y desarrollo de materiales, procesos y productos

investigacion - Colaborar en capacitacién y desarrollo del recurso humano

Empleados o
Profesionales liberales

1.2. Aspectos técnicos

Los aspectos técnicos en las construcciones a nivel general abarcan una amplia gama de
consideraciones que son fundamentales para el disefio, la planificacion, la ejecucion y el
mantenimiento exitoso de cualquier proyecto de construccion. Estos aspectos se extienden
desde la seleccién de materiales hasta la implementacion de tecnologias avanzadas y la
gestion eficiente del proyecto. A continuacién, profundizaremos en estos aspectos técnicos
clave y su importancia en el proceso constructivo.

En primer lugar, el disefio estructural es un aspecto critico en cualquier construccion. Implica
la ingenieria y el disefio de la estructura de la edificacion, asegurando que sea capaz de
soportar las cargas previstas, ya sean cargas estaticas, como el peso propio de la estructura, o
cargas dinamicas, como las provocadas por el viento o el trafico. El disefio estructural debe ser
realizado por ingenieros civiles calificados, quienes determinan el tipo de materiales y las
dimensiones adecuadas para garantizar la estabilidad y seguridad de la construccion.

La seleccion de materiales es otro aspecto técnico crucial. Los materiales utilizados en la
construccion deben ser seleccionados cuidadosamente en funcion de sus propiedades fisicas,
resistencia, durabilidad y costo. Desde el concreto y el acero hasta la madera y el vidrio, cada
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material tiene sus propias caracteristicas y aplicaciones especificas. Es importante elegir
materiales de calidad que cumplan con los estandares y regulaciones establecidos, asegurando
asi la calidad y durabilidad de la construccion.

Ademas de la seleccion de materiales, es fundamental cumplir con las normativas y
regulaciones locales, regionales y nacionales en cuanto a disefio, construccién y seguridad.
Esto incluye los codigos de construccion, las normas de seguridad sismica, las regulaciones
ambientales y las politicas de accesibilidad. Cumplir con estas normativas garantiza que la
construccion sea segura, legal y sostenible, minimizando riesgos y asegurando la proteccion del
medio ambiente y la comunidad.

La planificacion y gestion del proyecto son aspectos técnicos que también requieren una
atencion especial. La planificacion eficiente del proyecto implica la elaboracién de cronogramas,
presupuestos y recursos necesarios para llevar a cabo la construccion de manera efectiva y
dentro del tiempo y el presupuesto establecidos. La gestiéon del proyecto implica coordinar y
supervisar a los equipos de trabajo, subcontratistas y proveedores, asegurando que el proyecto
avance de manera ordenada y sin contratiempos.

El uso de tecnologia y herramientas adecuadas es otro aspecto técnico importante en la
construccion. El avance de la tecnologia ha traido consigo una serie de herramientas y software
especializados que pueden mejorar la eficiencia y la precision en la construccion. El uso de
software de disefio asistido por computadora (CAD), modelado de informacién de construccion
(BIM), sistemas de gestion de proyectos y herramientas de construccion avanzadas puede
ayudar a agilizar el proceso constructivo y minimizar errores.

La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto técnico fundamental que no puede pasarse
por alto. Garantizar un entorno de trabajo seguro es esencial para proteger la salud y el
bienestar de los trabajadores y prevenir accidentes y lesiones. Esto implica la implementacion
de medidas de seguridad, capacitacion del personal en practicas seguras, uso adecuado de
equipo de proteccién personal (EPP) y cumplimiento de regulaciones de seguridad laboral.

El control de calidad es otro aspecto técnico critico en la construccion. El control de calidad
implica la inspeccién de materiales, pruebas de resistencia, verificacion de dimensiones vy
cumplimiento de los estandares de construccion. Garantizar la calidad de los materiales y el
trabajo realizado es fundamental para asegurar la durabilidad y la seguridad de la construccién
a largo plazo.

Finalmente, la sostenibilidad es un aspecto técnico cada vez mas importante en la
construccion moderna. La sostenibilidad implica el uso eficiente de recursos, la minimizacién de
residuos, la eficiencia energética y la reducciéon de impactos ambientales negativos durante
todas las etapas del proyecto. Esto incluye la seleccion de materiales sostenibles, el disefio de
edificaciones energéticamente eficientes y la implementacion de practicas constructivas
respetuosas con el medio ambiente.

2. indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

En enero de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 2,40%, en comparacién con diciembre
de 2025. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,40%): Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (2,94%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
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de ingenieria civil (2,71%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (2,65%).2

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual seglin agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.
Total nacional. Enero 2026.

Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia
lineas de comunicacitn y cables de poder, tuberias y cables locales _ 2,94
y obras conexas
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil _ 2,71
Puertos, canales, presas, sistemas de riego 265
y otras obras hidraulicas (acueductos) !
Total _ 2I40
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje puentes 291
carreteras elevadas y tuneles !
Construcciones en minas y plantas industriales _ 1,95
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Fuente: DANE, ICOCIV

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (2,21%) y Construcciones en minas y plantas industriales
(1,95%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

2.2.1. Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de
subclases CPC V 2.0 A.C.

En enero de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 2,40%, en comparacién con diciembre
de 2025. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,40%): Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (2,94%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil (2,71%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (2,65%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (2,21%) y Construcciones en minas y plantas industriales
(1,95%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

3 https.//www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total.
Total nacional

Enero 2026
Codigo o Contribucién
.. be i6n CPC p " Variacién (%) (puntos

agrl::iclon Nombre agrupacién eso porcentuales)

2026 2026

530201 Carreteras, calles, vias férreas y !:-istas de aterrizaje, 55,65 221 125

puentes, carreteras elevadas y taneles
530002 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 265 015

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacian y cables de poder; 19,46 2,94 0,56
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 1,95 0,18

530205 Corllstruc.cicrnesl c_ieportivas al aire libre y otras obras 963 271 0.26
de ingenieria civil

Total 100 2,40 2,40

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

2.2.2. Variacién y contribuciéon mensual seguin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (4,68%), Represas (3,57%) y
Tuberias de larga distancia (3,40%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas
eléctricas (cables) (1,52%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones
(1,58%) y Centrales eléctricas (1,72%).

Enero 2026
Contribucién al
total ional
Variacién (%) nacions
Cadigo CPC CcPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 2,21 1,09
53212 Ferrocarriles 0,58 288 0,02
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 1,97 0,02
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 2,64 0,06
53222 Tuneles 3,09 1,89 0,06
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 389 013
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 2,29 0,01
53233 Represas 0,03 3,57 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 0,89 1,58 0,01
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 340 0,09
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . . 4,94 152 0,07
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasudtljnus locales, Alcantarillado y plantas de 627 230 014
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 556 4,68 0,25
53261 Construcciones en minas 491 2,15 0,11
53262 Centrales eléctricas 4,58 1,72 0,08
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2.26 2,67 0,06
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 2,72 0,20
Total 100,00 2,40 2,40

Fuente: DANE, ICOCIV.
MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en

el indice.
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2.2.3. Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones se presentaron en construccion de lineas de media y baja tension (5,10%), fibra
Optica (4,82%) y subestaciones eléctricas (4,34%). Entre tanto, las tipologias de obra:
construccion obras de exploracion y explotacion minera - ferro-niquel (0,98%), plantas de
tratamiento agua potable (1,06%) e Infraestructura de comunicaciones (1,38%), presentaron las
menores variaciones Mensuales.

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra

Total nacional
Enero 2026

Construccidn de lineas de media y baja tension _ 5,10
Ec Subestaciones eléctricas _ 4,34
Construccian obras de exploracan petrolifera _ 3,83

Embalses

120 220 320 4,20 520 6,20
Wariackin (%)

E

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra

Total nacional
Enero 2026

Construccion obras de exploracion y explotacion
minera - ferro-niquel

Plantas de tralamiento agua potable _ 1,06

0,98

Infraestructura de comunicaciones

Tipode obra

Infraestructura de telecomunicaciones _ 1,39

Construccion de centrales generadoras eléctricas
hidroeléctrica

-
u
o

0,00 020 040 060 0D 100 120 140 160 180

Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (2,40%), se ubicaron en las tipologias:
vias urbanas, vias interurbanas y construccién de lineas de media y baja tension los cuales
sumaron 1,09 puntos porcentuales a la variacion total.
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2.2.4. Variacioén y contribucién mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con
respecto a diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (8,72%), transporte (2,12%) y
equipos (1,32%).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucién mensual segiin grupos de costos
Total nacional

Enero 2026
Contribucion
Grupo Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 1,03 0,54
Herramienta Menor 2,14 0,35 0,01
Maquinaria 12,71 0,81 0,10
Equipos 6,18 1,32 0,07
Mano de obra 16,89 8,72 1,50
Transporte 8,89 2,12 0,18
Equipos especiales para obra 1,89 -0,53 -0,01
Total 100,00 2,40 2,40

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.
Nota 2: Contribuciones al total nacional

2.3. Resultados anuales (enero 2026/enero 2026)

2.3.1. Variacién y contribuciéon anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0A.C.

En enero de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 4,83%, en comparacion con el mismo mes
de 2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles
presento una variacion por encima del promedio nacional (4,83%): Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,29%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones en minas y plantas industriales (4,64%), Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (4,24%), Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (4,18%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(4,05%).
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Tabla 4. ICOCIV. Variaciéon y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Enero 2026
Cédigo ) Contribucién
o, i Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
CPC porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas yPistas de aterrizaje, 55,65 5,29 2,96
puentes, carreteras elevadas y tuneles
530202 Puertos,l ca'nalles, presas, sistemas de riego y otras 578 424 0,24
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 418 0,80
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,64 0,43
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 ) . 9,63 4,05 0,39
de ingenieria civil
Total 100 4,83 4,83

Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

2.3.2. Variacién y contribucién anual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar enero de 2026 con el mismo mes del afo anterior, las
mayores variaciones se evidenciaron en: Tuberias de larga distancia (6,42%), Puertos, vias
navegables e instalaciones conexas (5,47%) y Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles

(5,40%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones (0,56%), Obras para la comunicacion de larga distancia y
las lineas eléctricas (cables) (3,12%) y Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de

tratamiento

de agua (3,55%).

Enero 2026
Contribucion al
Variacion total nacional
Cadigo CPC CPC Peso % (%a) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 540 2,64
53212 Ferrocarriles 0,58 4,43 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 5,03 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,75 0,12
53222 Taneles 3,09 418 0,13
53731 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 4,41 4,85 0.21
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 547 0,02
53233 Represas 0,03 5,20 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 0,56 0,00
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 6,42 017
Obras para la comunicacidon de larga distancia y las
53242 lineas eléctricas (cables) 4,94 312 0.14
53251 D3 Gascd!qu:ns locales, Alcantarillado y plantas de 627 3,55 023
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 470 0,26
53261 Construcciones en minas 491 522 0,26
53262 Centrales eléctricas 4,58 4,00 0,18
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 4,64 0,11
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 3,87 0,29
Total 100,00 4,83 4,83
Fuente: DANE - |ICOCIV.
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2.3.3. Variacion y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar enero de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra,
semaforizacién electronica presentd la mayor variacion anual (7,81%), seguido por
subestaciones eléctricas (7,75%) y vias férreas (7,01%). Por su parte, las menores variaciones
anuales segun tipologia de obra se observaron en: plantas de tratamiento agua potable
(0,52%), sistemas de riego (0,56%) y espacio publico (2,59%).

Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Enero 2026

Semaforizacidn electronica

Tipo de obra

Construccién obras de exploracion petrolifera _

Construccion de oleoductos. gasoductos y
poliductos

4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 .00 50 80O
Variacion [9%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional

Enero 2026

Plantas de tratamiento agua potable -
Sistemas de riego - 0,56

Infraestructura de comunicaciones

Tipo de abra

2,70

Infraestructura de telecomunicaciones 2,94

000 030 OG0 0% 120 150 180 20 240 270 300 330
Variackan (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.
Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCIV (4,83%), se ubicaron en las tipologias:
vias urbanas, vias interurbanas y transporte masivo los cuales sumaron 2,51 puntos
porcentuales a la variacién total.

2.3.4. Variacion y contribuciéon anual segun grupos de costos
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al

mismo mes del afio anterior se presentaron en: mano de obra (11,96%), transporte (8,79%) y
maquinaria (4,49%).
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Enero 2026
Contribucion
e Peso % Variacion (%) (puntos

porcentuales)

2026 2026

Materiales 51,31 2,57 1,36

Herramienta menor 2,14 3,02 0,06

Maquinaria 12,71 4,49 0,54

Equipos 6,18 3,91 0,22

Mano de obra 16,89 11,96 2,05

Transporte 8,89 8,79 0,73

cE}{;L:;p{)S especiales para 1.89 579 012

Total 100,00 4,83 4,83

Fuente: DANE - ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

2.4. Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

En enero de 2026, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 992,1 miles de
toneladas, lo que representd una variacidon de 3,1% con relacion al mismo mes de 2025. En
el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 951,1 miles de toneladas de
cemento gris, lo que significo un crecimiento del 6,9% frente a enero de 2025.*

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccion y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
2023 (Enero)- 2026F (Enero)

N 1.400
]
= 1.300
=
S 1.200
wvi
ey 1.100
4=
=1 1.000 992
G
g 900 951
a
§ 800
700
v o %= = 55 0 a O L = T - T =i o 2 U U0 Y = 5 00O > & oo
G833585325%383558528535%3835528528535%38383¢
2023 2024 2025 2026
—Produccion —Despachos nacionales

Fuente: DANE,ECG

P Cifras Provisionales
En el periodo febrero 2025 - enero 2026, la producciéon de cemento gris alcanzé los 14.103,7
miles de toneladas, presentando un aumento de 4,5% con relacion al mismo periodo del ano
anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 12.972,7 miles de toneladas, dando
como resultado una variacion positiva de 6,1% con respecto al periodo febrero 2024 — enero
2025.

4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
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2.5. Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

En enero de 2026, la produccion de concreto premezclado fue de 485,0 miles de metros
cubicos, lo que significé una disminucién del 1,9% frente al mismo mes de 2025, en el que se
produjeron 494,5 miles de metros cubicos.

Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

Variacion anual, ano corrido y doce meses de la produccion de concreto premezclado
Total nacional - Enero 2026P

-05
-1,0
-1.5
-2.0
25
-3,0
35 -3.2
Variacidn anual Variacion afio corrido Variacion doce meses

Variacion (%)

Fuente: DANE, EC
P: Cifra provisional

En el periodo febrero 2025 — enero 2026, la produccién de concreto premezclado alcanzé los
7.521,4 miles de metros cubicos, con una variacion de -3,2% en comparacion con lo
registrado en el periodo febrero 2024 — enero 2025, en el que se produjeron 7.768,4 miles de
metros cubicos.

2.6. Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

Variacion anual y doce meses de la produccion y los despachos
Enero (2026 / 2025)P"

I Anual [ Doce meses
10

8,0

Variacion (%)
E=s

2 1,3 -1,2
Produccion Despachos

Fuente: DANE, IMA

En enero de 2026 frente al mismo mes de 2025, los despachos nacionales de mezcla asfaltica
registraron una variacion negativa de 1,2%, este resultado se explica principalmente por la
disminucion en los despachos para infraestructura vial urbana, que registraron una variaciéon de
8,7% restando 3,7 puntos porcentuales a la variacion total. Los despachos de mezcla asfaltica
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para infraestructura vial interurbana registraron una variaciéon positiva de 0,6% sumando 0,3
puntos porcentuales a la variacion anual. Asimismo, los despachos a diferentes destinos de uso
agrupados en la categoria Otros, presentaron mayores despachos con relacién al mismo mes
de 2025, con una variacion positiva de 55,7% aportando 2,1 puntos porcentuales positivos a la
variacion anual de los despachos nacionales (-1,2%).%

2.7. Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)
Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Cuarto trimestre (2024-2025P)

I Cuarto trimestre 2024 [l Cuarto trimestre 2025
8,6

6,3
2r4 2r3 . .
[ ] [ ]
aopalll | 0,3
S 2,6 '

(=]

o

Variacion (%)
h o

-6,7
-10
PIE Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
de la (Total area causada) obras civiles

construccion (precios constantes)

Fuente: DANE,IEAC
P: cifras provisionales

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en
2,3% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se incrementd en 6,3% y el de las actividades especializadas decrecio en 2,7%.

2.8. Conclusion

Como parte del estudio econémico, se analizaron los principales indicadores del sector,
evidenciandose una tendencia creciente en los costos de ejecuciéon de obras civiles. El
indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) registré una variacion
mensual del 2,40% y una variacion anual del 4,83%, destacandose incrementos en
componentes esenciales como la mano de obra, el transporte y la maquinaria, factores que
inciden directamente en la estructura de costos de los contratos de obra publica.

Estos indicadores demuestran que los costos de produccion de las obras civiles mantienen
una tendencia creciente, por lo que descuentos excesivos respecto del presupuesto oficial
pueden comprometer la adecuada ejecucion del contrato, la calidad de la obra, el
cumplimiento de las obligaciones laborales y la estabilidad financiera del contratista.

3. ANALISIS MACROECONOMICO

El analisis de estos indicadores econémicos sirve para varios propositos:

5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-mezcla-asfaltica
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Evaluar el estado de la economia: Permite comprender si la economia esta en expansion,
recesién o estancamiento, lo que ayuda a los responsables de la politica econémica y a los
inversores a tomar decisiones informadas.

Predecir tendencias futuras: Al observar cdmo han evolucionado estos indicadores en el
pasado, se pueden hacer predicciones sobre posibles tendencias futuras en la economia. Esto
es valioso para la planificacion empresarial, la politica econémica y la toma de decisiones de
inversion.

Identificar areas de fortaleza y debilidad: El analisis de los indicadores econémicos puede
ayudar a identificar areas de la economia que estan prosperando y aquellas que pueden
necesitar atencién o politicas especificas para mejorar.

Tomar decisiones de politica econdmica: Los gobiernos y los responsables de la formulacién
de politicas utilizan el analisis de los indicadores econdmicos para disefar y ajustar politicas
fiscales, monetarias y regulatorias que puedan afectar el crecimiento econémico, la estabilidad
financiera y el bienestar general de la poblacion.

RESUMEN INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

Cuadro resumen: principales indicadores econémicos

. A . Fecha dltimo Ultimo dato
Variable Periodicidad Unidades
i rlodiet nidade dato disponible Dato Un afio atras
PIB (precios constantes ) 1/ Trimestral Var. % anual sep-25 3,37 254 211
indice de produccion industrial (IP1) 2/ Mensual Var. % anual oct-25 186 516 1,08
Tasa de desempleo GEIH 3/ Mensual % nov-25 7,02 8,20 817
Inflacién al consumidor (IPC) 4/ Menzual Var. % anual nov-25 5,30 551 5,20
TRM (viernes) 5/ Diaria Pesos ene-02-26 $3.757,08 $ 3.706,94 $4.41050
Tasas de interés
Tasa de intervencion may-02-25* 925 9,50 11,75
DTF &/ Semanal ene-02-26 8,98 5,09 8,21
Agregados monetarios™*
Base monetaria Semanal Var. % anual dic-19-25 1215 11,96 11,22
M3 7 Semanal Var. % anual die-18-25 9,53 9,56 7,96
Cartera **
En moneda total Semanal Var. % anual die-19-25 6,90 B.55 278
En moneda legal Semanal Var. % anual dic-19-25 749 7.4 241
En meoneda extranjera 8/ Semanal Var. % anual die-18-25 2,84 -3,32 2,16
Sector externo
Cuenta carriente Trimestral US$ millsnes sep-25 -2.853,03 -2426,15 -1.602,63
% PIB -240 -2,30 -1,50
Deuda externa Mensual US$ millones sep-25 211.584.33 206.600,03 198.250,32
% PIB 48,58 48,84 AT B2
Saldo de reservas internacionales netas 9\ (p) Mensual USS millenes nov-25 66.123,65 65.924,60 62.957,73
Situacidn fiscal: superavit (+) o déficit (-)
SPC 10/ Trimestral % PIB jun-25 1,29 -1,29 -1,61
GNC Trimestral % PIB jun-25 175 211 227

* Fecha de entrada en vigencia de la modificacion.

** Tasa definida el 20 de diciembre de 2024

1/ Desde &l primer trimestra de 2018 el DAME establecid cambios en la Metodologia, un nuevo afio base (Base 2015) de las Cuentas Nacionales,
la informacion comesponde al PIB (precios constantes) son series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen!
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Fuente: DANE, PIB_T
1: Series oriainales encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.
¢ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 1,4%.

CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr.

Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):
» Construccioén de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 0,6%.
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» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.
Tabla 6. Construccion

Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie )
. efecto estacional y
original A
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
202671/ 202671/
2025""-1 202571V
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -8.2 -5.3
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 06 -3.0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y se S 6
obras de ingenieria civil® o -
Construccion -5.4 -4.6

Fuente: DAMNE, PIB_T

"'preliminar

TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO

Para abril de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la
registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participacién se ubicé en 64,7%, lo que
significé un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la
tasa de ocupaciéon fue 59,1%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos porcentuales
respecto al mismo mes del afio anterior (58,1%).
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Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Abril (2025-2026)

B Abril 2025 [ Abril 2026
70 637 64.7
. 58,1 59.1

Tasa (%)

838 8,8

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

En abril de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas
fue 8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participacion se
ubicd en 66,6% y la tasa de ocupacion en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y
60,1%, respectivamente.

Poblacién ocupada segiin rama de actividad, mes abril 2026

En el mes de abril de 2026, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.277 mil
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada
fueron Administracién publica y defensa, educacion y atencién de la salud humana (1,0 puntos
porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Actividades artisticas,
entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribuciéon a la variaciéon de la
poblacién ocupada segun rama de actividad Total nacional Abril (2025 - 2026)

Total nacional

Rama de actividad . . Distribucién %  Variacién  Contribucién
Abril 2025 Abril 2026 o . enpp.
Poblacién ocupada 23.576 24.277 100 701
Administracion plblica y defensa, educacion y atencién de la salud humana 3.084 3319 13,7 234 1.0
Construccion 1.547 1.700 7.0 153 0.6
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.891 2039 84 148 0.6
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.788 1.902 78 114 0.5
Transporte y almacenamiento 1.766 1.828 7.5 62 0.3
Actividades inmobiliarias 290 334 14 43 0.2
Alojamiento y servicios de comida 1.865 1.895 78 30 0.1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.180 3.206 13,2 26 0.1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 585 606 25 22 0.1
Industrias manufactureras 2.564 2.576 10,6 12 0.0
Actividades financieras y de seguros 417 39 16 -26 -0.1
Informacién y comunicaciones 475 443 18 -32 -0.1
Comercio y reparacion de vehiculos 4124 4,039 16,6 -85 -0.4
Fuente: DANE, GEIH.
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TASAS DE INTERES

La tasa de intervencién de politica monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés minima
que el Banco de la Republica (BanRep) cobra a las entidades financieras por la liquidez que les
suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA). Esta tasa es el principal
instrumento de intervencidn de politica monetaria utilizado por el BanRep para afectar la
cantidad de dinero que circula en la economia.

La Junta Directiva del BanRep define la tasa de intervenciéon de politica monetaria y sus
decisiones tienen vigencia a partir del dia habil siguiente a la sesién de la Junta.

En los vinculos de descarga y consulta se presenta informacion histérica de esta tasa.

A continuacién, se presentan la tasa de intervencion actual y una herramienta grafica para
visualizar su comportamiento a través del tiempo.

Tasa actual: 12,00% (Vigente desde 1 de julio de 2026).

Tasas de interés de politica monetaria

"
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iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
En diciembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,10%, y la variacién mensual 0,27%.

En diciembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,10%, es decir, 0,10 puntos porcentuales
menor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,20%.

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2025 (5,10%) se explicé principalmente
por la variacion anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
y Alimentos y bebidas no alcohdlicas.
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indice de Precios al Consumidor (IPC)
Diciembre 2025

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Diciembre 2024 - 2025

Porcentaje %
w
(=]
(=3

Anual Mensual
m 2024 w2025

Fuente: DANE, IPC.

En mayo de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,47%, la variacién afo corrido fue 4,36% y
la anual 5,84%.

En mayo de 2026 la variacién anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,05%.

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicd principalmente
por la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreacion y cultura
(0,77%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (mayo)

Variacién mensual Variacion afio corrido Variacion anual
IPC total 0,32 0,47 3,63 4,36 5,05 5,84

Fuente: DANE, IPC

SALARIO MIiNIMO LEGAL VIGENTE

Con un aumento del 23 % respecto del valor del 2025, el salario minimo para la vigencia 2026
quedoé en $ 1.750.905, de acuerdo con el Decreto 1469/24, lo cual permite calcular valores
importantes como las horas ordinarias y extras, tanto diurnas como nocturnas, asi como los
dias dominicales y festivos para el 2026.

Teniendo en cuenta el valor del salario, que regira a partir del 1° de enero del 2026, asi como la
reduccion de la jornada laboral a 44 horas semanales, que aplicara hasta el 15 de julio del
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2026, en virtud de la Ley 2101 del 2021, las horas laboradas en el mes seran 220 y el valor de
la hora laboral ordinaria quedara en $ 7.959 ($ 7.958,6).

Salarle minimo

$1.750905
Auxllio de transporte $ 249095

Hora laboral ordinarla

$ 7959

(Trabajo diurno entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.)

Hora ordinarla nocturna

$10.744

(Trabajo nocturne entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m.)

Hora extra diurna $ 9948 (recargo de § 1.9897)

Hora extra nocturna $13.927 (recargo de $ 5.968,5)

Valor de la hora diurna en Jornada dominical o festiva
i $ 14.325 (recargo de § 6.367)
" Ley 2466/25
Valor de la hora nocturna en Jornada dominical o festiva $1721M (recargo de $ 2152,3)

Valor de la hora extra diurna en jornada doeminical o festiva £ 16.315 (recargo de $ 8.356,5)

Valor de la hora extra nocturna en Jornada dominical o

$ 20.294 (recargo de $
festiva

12.335,8)

Fuente: Web

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La cotizacion del dolar en Colombia para el dia Martes 21 de Julio del 2026 se mantuvo
inalterada (3.219,31 pesos). La TRM disminuy6 un 18.45% (738.03 Pesos) en referencia al

mismo dia del afio anterior y se redujo un 5.69% (196.95 Pesos) comparando con el mismo dia
del mes anterior.

Tasa de cambio del peso colombiano
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Fuente(s): Superintemdencia Financiera de Colombia
FUENTE: WEB
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4. INDICACION S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

41. Aplicaciéon de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel
municipal

Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las Entidades Estatales del nivel municipal el
presente anexo como guia ilustrativa para verificar: (a) cuales Entidades Estatales estan
incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de
Contratacion estan cubiertos por los Acuerdos Comerciales y (c) la existencia de excepciones a
la cobertura del Acuerdo Comercial. El Anexo 4 agrupa y enumera las excepciones en una lista.

La variedad de naturalezas juridicas que puede poseer una Entidad y la dificultad que pueda
implicar enmarcarla dentro de cualquiera de las categorias que se enunciaran a continuacion,
conlleva también la necesidad de hacer un analisis caso a caso. En esta materia, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, coordinan la interpretacion oficial de los Acuerdos Comerciales
vigentes para el Estado colombiano.

En los Acuerdos Comerciales se incluye un listado de Entidades Estatales cubiertas, de
acuerdo con su naturaleza juridica o denominacion. Por tanto, puede ocurrir que una misma
Entidad se encuentre cubierta dentro de mas de una categoria del Acuerdo Comercial. Lo
anterior denota nuevamente la importancia y la necesidad de hacer un analisis caso a caso. En
este tema, la coordinacion de la interpretacién oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes
para el Estado colombiano también corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los municipios estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el
Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e
Irlanda del Norte); y la Decision 439 de 1998 de la Comisién de la CAN. Lo anterior implica que
los procesos de contratacion llevados a cabo por los municipios listados deberan otorgar Trato
Nacional a los nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el
respectivo Acuerdo Comercial.

En el acuerdo con Israel se acordd que unicamente los siguientes municipios estan cubiertos:
Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratacion publica
llevada a cabo por estos municipios se debera dar aplicacion a todas las obligaciones
incorporadas en el Capitulo de Compras publicas a aquellos proponentes, bienes y servicios
provenientes de Israel.

Las contralorias y personerias del nivel municipal estan incluidas en la lista de Entidades de los
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala);
la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998
de la Comisién de la CAN.

Las Universidades del nivel municipal estan incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con
Chile; la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439 de
1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel municipal
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas) estan incorporadas en la lista de Entidades
de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y
Guatemala), la Unidn Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision
439 de 1998 de la Comision de la CAN.
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Valores

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) para servicios de construccion desde
5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de
Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) para servicios de
construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de US$ 498.000 y (ii) para servicios de construccion desde
US$ 7.008.000.

El Acuerdo Comercial con la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es
aplicable a los Procesos de Contratacién para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000
DEG y (ii) para servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de 250.000 DEG v (ii) para servicios de construccion desde 5.000.000
SDR.

El Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) es
aplicable a los Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia.

La Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del
valor del Proceso de Contratacion.

Todos los valores anteriores deben observarse teniendo en cuenta que reflejan los umbrales
base pactados en los capitulos de compras publicas de los Acuerdos Comerciales. Sin
embargo, debe precisarse que estos valores son actualizados periédicamente con base en las
férmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable.

Las Entidades Estatales podran dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde
podran consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales.

Excepciones
El presente Anexo contiene las excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales para

las Entidades Estatales del nivel municipal. La numeracion de tales excepciones corresponde a
las identificadas en el Anexo 4 de este Manual.
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Acuerdo Comercial

Excepciones
Chile
Alianza 1,2 3, 4,5, 6,7 12,1415, 16, 17,19, 28, 29, 32, 35,
Pacifico Pery 37,35, 61
Chile 1,2,5,4.5, 6,812 14,15, 16,17, 18,19, 28, 29, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 47.
- . 1,3.4, 56,7912 14, 15,16, 17,19, 28, 29, 32, 35,
osta Hica 37,57, 58,
14,5 6,710, 1,12, 14, 15,16, 17,19, 28, 29, 30,
Estados AELC
31, 32 33, 34, 35, 36, 37.
Guatemala 1,2 3.45,6,7 914,20, 21, 50,51, 52 53, 59.
Triangulo
Norte El Salvador 1,2, 3,45, 6,7 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59.

Union Europea

Reino Unido e Irlanda del Morte

1.4,5,6,7,10,1,12,13,14,15,16, 17,19, 23, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 37,49, 57.

Israel

1,54.5,7.8.11,12,13,14,15,16,19,28,29,32 34 35,37.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

Presupuesto del Proceso Excencién Proceso de
Entidad de cep Contratacion
. - . Aplicable al .
Acuerdo comercial estatal Contratacion superior al p cubierto por el
. . roceso de
incluida valor Contratacién Acuerdo
del Acuerdo Comercial Comercial
Alianza del pacifico .
Chile — Peri Si No No No
Chile Si No No No
Costa Rica Si No No No
Estados AELC Si No No No
.. 1,2,3,4,56,7,9,
Tga"‘-t”“h f'e' Norte Si Si 14, 20, 21, 50, 51, Si
- buatemala 52, 53, 59.
Unién europea —
Reino Unido e Si No No No
Irlanda del Norte

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Actualmente la legislacion colombiana posee un marco juridico delimitado y especifico que
regule el ejercicio de la Ingenieria aplicada para los estudios y disefios, Obras en el pais, es
decir, existe una normatividad Unica, generalizada y vigente que establezca los limites
contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben asumir y cumplir
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todos los contratistas en el sector publico y privado. No obstante, dependiendo del sector en
que se lleva a cabo y en qué campo del conocimiento se ejecute, existe un marco que regula
dicho ejercicio y proporciona una serie de requerimientos que deben ser cumplidos.

Constitucién Politica de Colombia de 1991, Articulo 79 de la: declara que las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolédgica y fomentar la
educacion para el logro de estos fines.

Constitucién Politica de Colombia de 1991, Articulo 80: impone al Estado el deber de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, conservacion, restauracion o sustitucion. Ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los dafnos causados.

Constitucién Politica de Colombia de 1991, Articulo 82: impone al Estado velar por la
proteccidén de la integridad del espacio publico y por su destinacién al uso comun, el cual
prevalece sobre el interés particular.

Carta Politica de Colombia de 1991, Articulo 95: el ejercicio de los derechos vy libertades
reconocidos en esta Constitucion implica responsabilidades, y en su numeral 8° establecio
como obligacion para los ciudadanos, proteger los recursos culturales y naturales del pais y
velar por la conservacion de un ambiente sano.

Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales
renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Establece entre otros como
principios, que "el proceso de desarrollo econémico y social del pais se orientara segun los
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaracion de Rio de
Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo”.

Ley 99 de 1993, Articulo 7: establece que “se entiende por ordenamiento ambiental del
territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la funcidén atribuida al Estado de
regular y orientar el proceso de disefio y planificacion de uso del territorio y de los recursos
naturales renovables de la Nacion, a fin de garantizar su adecuada explotacion y su
desarrollo

sostenible”.

Ley 99 de 1993, Numeral 12° del Articulo 31: otorga a las Corporaciones Auténomas
Regionales funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y
los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisién o
incorporacién de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, al agua, aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Ley 99 de 1993, Articulos 63 y 66: establece “...para los denominados Grandes Centros
Urbanos las mismas funciones de las Corporaciones Autbnomas Regionales (CAR) en lo que
fuera aplicable al medio ambiente urbano, y sefiala que ademas de las licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecucion de obras dentro del territorio de su jurisdiccion...”.

Ley 99 de 1993, Articulo 65: dispone que, en materia ambiental, le corresponde a los
municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales, y dictar
normas para el control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecoldgico.
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Decreto-Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.

Ley 140 de 1994: por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio
nacional.

Ley 357 de 1997: por medio de la cual se aprueba la Convencion relativa a los humedales de
importancia internacional especialmente como habitat de aves acuaticas, suscrita en Ramsar
el 2 de febrero de 1971.

Ley 388 de 1997: por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, la Ley 3% de 1991 y se dictan
otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009: Congreso de la Republica, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

LEY 734 DE 2002 (febrero 05) Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico

RESOLUCION No. 1050 DE 2004 ( 05 de Mayo DE 2004 ) “Por la cual se adopta el Manual
de Senalizacién Vial — Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de Colombia, de conformidad con los articulos 5°, 113, 115 y el paragrafo del
articulo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002” para mayor informacion del Manual de
Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras
y ciclorutas de Colombia 2015 consulte el siguiente link
https://www.mintransporte.gov.co/documentos/29/manuales-de-senalizacion-vial/

DECRETO 1076 DE 2015
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, debera cumplir con las disposiciones establecidas
en este decreto para el desarrollo del objeto contractual

Resolucion 472 de 2017 — Manejo y disposicion de residuos de construccion®

Por el cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construccion y demolicion — RCD vy se dictan otras disposiciones y el anexo |. formato unico
para la formulacion e implementacion del programa de manejo ambiental de RCD.

DECRETO NUMERO 1072 DE 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, debera
implementar las disposiciones del presente decreto y asi mismo la implementacion Sistema
de Gestién en seguridad y salud en el trabajo (SST) y demas disposiciones aplicables a
objeto del contrato.

Decreto 0019 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administraciéon Publica

Decreto 2150 de 1995
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o tramites innecesarios
existentes en la Administracion Publica.

Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Conpes 3919 de 2018 Politica Nacional para el fomento de la construccion de edificaciones
sostenibles La presente politica busca impulsar la inclusion de criterios de sostenibilidad
dentro del ciclo de vida de las edificaciones, a través de instrumentos para la transicion,

5 https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
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seguimiento y control, e incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de
construccion sostenible con un horizonte de accion hasta el 2025.

Seran aplicables al proceso de contratacién la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, y sus decretos reglamentarios, normas vigentes sobre la materia, y las demas
normas que las modifiquen a sustituyan, en especial el Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de
2018 y decreto 434 del 19 de marzo de 2020, junto con las disposiciones de ley.

5.1. Algunas normas especificas

« PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026, COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL

DE LA VIDA.

« Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial Nacional. Por la cual se modifica la Ley 9
de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

« Plan de Desarrollo Municipio de Piedecuesta

«  Constitucién Politica de Colombia.

. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Piedecuesta.

« Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011.

« Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal,
Compra - Venta y Expropiacion de Bienes y se dictan otras disposiciones".

« Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

« Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios,
complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y construccion sismo

resistente en Colombia.

- Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios.

. DECRETO 1860 DE 2021 (diciembre 24) "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el
fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al
sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones.
"https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187"

« Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS
- Normatividad del reglamento del sector de agua potable y saneamiento basico — RAS

Resoluciéon 0548 de
26 de julio de 2022

Por la cual se adiciona un articulo transitorio a la Resolucion 799 de 2021

Documento
Compilatorio
Resoluciones 330 de
2017 y 799 de 2021

Documento Compilatorio Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 2021

Anexo 1 Documento

Principales cambios efectuados a las Resoluciones 330 de 2017 y 799 de

Compilatorio 2021
Anexo 2 Documento Reglamentacién Unificada a las Resoluciones 330 de 2017 y 799 de
Compilatorio 2021

Resolucién 0908 de
17 de diciembre de
2021

Por medio de la cual se corrigen errores formales de la Resoluciéon 0799
de 2021.

Resoluciéon 0799 de
09 de diciembre de
2021

Por la cual se modifica la Resolucion 0330 de 2017.

Resolucién 0501 de
04 de agosto de 2017

Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con
composicion quimica e informacion, que deben cumplir los tubos, ductos
y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de
aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios
de acueducto y alcantarillado, asi como las instalaciones hidrosanitarias
al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y
1127 de 2007.

Resoluciéon No. 0650
de 02 de octubre de
2017

“Por la cual se adiciona un articulo transitorio a la Resolucion 330 de
2017”
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https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/anexo-2-articulado-definitivo-rev-sspd-1.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-908-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-501-de-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-501-de-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0650-2017.pdf
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Resolucion No. 0330

de 08 de junio de
2017

2009"

"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de

Resolucién 0844 de
08 de noviembre de
2018

"Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de
agua y saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los
esquemas diferenciales definidos en el capitulo 1, del Titulo 7, parte 3,
del libro 2 del Decreto 1077 de 2015"

5.2. Normatividad aplicable para la contratacion

REGLAMENTACION

FECHA

DENOMINACION

Ley 80

28 de octubre de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica

Ley 99

22 de diciembre de
1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Publico encargado de la gestion
y conservacion del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 105

30 de diciembre de
1993

Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeacion en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones

Ley 361

7 de febrero de 1997

Por la cual se establecen mecanismos de integracion
social de las personas con limitacion y se dictan otras
disposiciones.

Ley 590

10 de julio de 2000

Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequefas y medianas
empresa.

Ley 816

07 de julio de 2003

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a
través de la contratacién publica

Ley 850

18 de noviembre de
2003

Por medio del cual se reglamentan las veedurias
ciudadanas

Ley 1150

16 de julio de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con Recursos Publicos.

Ley 1474

12 de Julio de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancioén de
actos de corrupcién y la efectividad del control de la
gestién publica.

Decreto 4170

03 de noviembre de
2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente—, se
determinan sus objetivos y estructura.

Decreto 019

10 de enero de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios
existentes en la Administracion Publica

Decreto 1082

de 2015

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacioén publica

Fuente propia

5.3. Normas técnicas

e USO DE SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA - RPAS

Aeronautica Civil de Colombia: La Resoluciéon No. 04201 del 27 de Diciembre de 2018, tiene
como propdsito ampliar la informacion e impartir instrucciones de cumplimiento en referencia a
los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones necesarios para inscripcion de explotadores,
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operadores y equipos, y para Ssolicitar permiso para realizar vuelos de UAS, de acuerdo a lo
establecido en el apéndice 13 de los Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC 91), en lo
relacionado con la realizacion de operaciones de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia
- RPAS en Colombia.

Aeronautica Civil de Colombia: CIRCULAR REGLAMENTARIA No. 2 del 27 de 2015
Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para RPAS (numeral 4.25.8.2)
“7.6. Solicitud de autorizacion. La solicitud de autorizacion estipulada en RAC 4.25.8.2 se
presentara ante la Direccion de Servicios a la Navegacion Aérea DSNA, con una antelacion de
quince (15) dias habiles a la fecha prevista para el inicio del vuelo, a menos que la UAEAC lo
especifique de otro modo. Internamente la DNSA efectuara las coordinaciones necesarias con
la Secretaria de Seguridad Aérea (SSA) u otras dependencias de la UAEAC para los conceptos
correspondientes” ... “7.7. Competencia del personal. El explotador de RPA debe asegurar
que su personal esté debidamente calificado, que son competentes para llevar a cabo las
tareas asignadas y cumplir con sus responsabilidades. Este personal debe tener el conjunto
necesario de competencias y conocimientos relacionados, habilidades y actitudes, tales como:
Conocimientos tedricos, habilidades practicas y actitudes acordes con el alcance de sus
funciones en relacion con las operaciones RPAS. (Ver item 7.5 — Piloto a distancia/Observador).
La combinacion e integracion de estos tres elementos constituyen el nivel de competencia que
el personal debe demostrar como individuos y como miembros del equipo. Un Explotador de
RPAS deberia establecer la formacion inicial y recurrente para asegurar la competencia
continua de su personal. Estos programas deben dirigirse a todo el personal asignado o que
participe directamente en las operaciones de tierra y de vuelo, asegurando que todo el personal
que ha demostrado su competencia en sus funciones particulares conozca sus
responsabilidades y la relacion de sus obligaciones con la operacion” ... “7.8. Coordinacién
con la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. Si la operacion de vuelo va a ser utilizada en labores
de fotografia, video, telemetria, datos, sensores, scanner, flir, efc., requiere permiso
adicional de la Fuerza Aérea Colombiana, para lo cual debe tener en cuenta la AIC C08/08
A08/08 del 25 de septiembre de 2014” ... Péliza de seguro o caucién para responder por
eventuales darios a terceros, conforme a lo establecido en los articulos 1827, 1835, 1842 y
1900 del Codigo de Comercio.

Reglamentos Aeronauticos de Colombia, RAC 91 reglas generales de vuelo y de operacion
es vital que el piloto, observadores conozca e implemente dicho reglamento con el fin de
garantizar la seguridad en antes, durante y finalizacion del vuelo a piloto, observadores y
pobladores de la zona a intervenir.

Codigo de Comercio y los Reglamentos Aeronauticos Colombianos, estipulan que quienes
realicen las actividades de vuelo sin el cumplimiento de los requisitos, incurrirdn en violacién al
espacio aéreo, sin perjuicio de las infracciones aeronauticas que se tipifiquen y de las
sanciones y multas que pueda imponer la Autoridad Aeronautica. (RAC 7, numeral 7.1.1;
7.1.1.1.; 7.1.1.1; 7.1.1.3; 7.1.1.4 y en especial el Numeral 7.1.7.2.4 literales d) y x) y
disposiciones concordantes).

« CALIDAD DE DATOS EN LA INFORMACION Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS

Con el propdsito de garantizar la calidad de la informacién cartografica se debe emplear la
Norma técnica ISO 19157:2013 o la vigente “Calidad de datos en la informacion cartografica”
como referencia para la recepcion de los productos cartograficos suministrados por el futuro
contratista y lo establecido en la resolucion del IGAC 471 de 20207 y la 529 de 2020 para
entrega de los productos cartograficos que se generen.

. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEOMETRICOS

Los estudios estan orientados a Topografia Cartografica: Mapeo de la superficie de la tierra
mediante levantamientos aéreos, fotogramétricos o de tierra, o una combinacion de estos

7 https://igac.qgov.co/sites/igac.qov.co/files/normograma/resolucion 471 _de 2020.pdf
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métodos, e Ingenieria Topografica: Ubicacion, disefio y construccién de obras de ingenieria e
instalaciones.

Resolucion IGAC 643 de 2018 Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC, Por la cual se
adoptan las especificaciones técnicas de levantamiento planimétrico para las actividades
de barrido predial masivo y las especificaciones técnicas del levantamiento topografico
planimétrico para casos puntuales. Esta presenta aclaraciones de areas y linderos de un predio
viene dado por los propietarios y que los colindantes sean propietarios; en la correspondiente al
levantamiento topografico de acuerdo a la resolucion 643, sobre aspectos técnicos que
anteriormente no se exigia y la elaboracién de un formato especial para la revision de areas y
linderos.

Resolucion SNR 5204 IGAC 479/19, del 23 de abril 2019 Descripcidén técnica de linderos y su
presentacion en los planos topograficos.

Norma NTC 6271 estudio topograficos Esta norma establece los requisitos técnicos basicos y
las condiciones minimas exigibles para la adecuada ejecuciéon de estudios de topografia
en el territorio nacional, destinados a:1)determinar los requisitos técnicos minimos exigibles a
tener en cuenta por las entidades del Estado y aquellas de caracter mixto o privado, para
la formulacién de pliegos de contratacién, invitaciones a cotizar y érdenes de trabajo de un
estudio topografico;2)garantizar la calidad de los datos adquiridos y los resultados
representados en los entregables de un estudio topografico; referenciados al Datum oficial
horizontal y vertical para el territorio nacional;3)estandarizar todas las actividades inmersas
en los estudios topograficos que se ejecuten en Colombia por entidades publicas y privadas,
con profesionales reconocidos por ley para ejercer la topografia en el territorio nacional,
acreditados por el CPNT y/o el COPNIA

Norma NTC 4611 metadato geografico Proporcionar una estructura para describir datos
geograficos en formato analogo y digital o servicios geogréficos. Dirigido principalmente a
tematicos de la comunidad geografica, asi como analistas, programadores, desarrolladores y
todos aquellos que quieran entender los principios basicos y los requerimientos de la
estandarizacion de la informacion geografica

Para el disefio geométricos encontramos otros directrices como: Manual de diseiio geométrico
de INVIAS.

o Calidad de datos en la informacion y productos cartograficos

Con el propésito de garantizar la calidad de la informacion cartografica se debe emplear la
Norma técnica ISO 19157:2013 o la vigente “Calidad de datos en la informacién cartografica”
como referencia para la recepcion de los productos cartograficos suministrados por el futuro
contratista y lo establecido en la resolucién del IGAC 471 de 2020 y la 529 de 2020 para
entrega de los productos cartograficos que se generen.

También se debera considerar las especificaciones técnicas de la obra el busca precisar
actividades, los recursos, materiales, maquinaria, equipos, normas técnicas, y procedimientos
constructivos, juntos con su analisis de precios unitarios donde plasman el requerimiento
minimo de ejecucion en la obtencion del objeto contractual.

5.3.1. Disposiciones complementarias a la ejecucién de la obra
La Entidad establece estas disposiciones con el fin de mitigar y controlar los diferentes riesgos

e impactos, por ocasion de la ejecucion de la obra, asi:

e PERMISOS, Y/O AUTORIZACIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES (SEGUN APLIQUE)
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El futuro contratista debera tramitar los permisos, y/o autorizaciones y/o licencias ante la
autoridad ambiental que aplique para la ejecucion de la obra de manera oportuna: Permiso de
ocupacién de cauces, playas y lechos, Licencia Ambiental, Concesiones de Agua, Concesiones
de Agua Superficiales, Concesion de aguas subterraneas, Prospeccion Y Exploracion De Aguas
Subterraneas, Aprovechamiento Forestal, Aprovechamiento Forestal Doméstico,
Aprovechamiento Forestal Persistente, Aprovechamiento Forestal Unico, Permiso de
Vertimientos, Permiso de Emisiones atmosféricas, entre otros.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econdémica.

e PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

El futuro contratista implementara un programa de gerencia de proyectos en las fases de inicio,
planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria, con
matricula profesional vigente, que cumpla con al menos una de las siguientes opciones: un
Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con minimo
un (1) afo de experiencia como programacion de obra.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacién aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econdémica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revisién y respectiva
aprobacién previa a su implementacién

e DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

El futuro contratista implementara un programa de mantenimiento y reposicion de herramientas,
maquinarias necesarias para contar la disponibilidad en caso de que se dafe poderlas
reemplazar inmediatamente sin que ello genere atraso en la obra.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacién econémica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacion previa a su implementacion

e PLAN DE CALIDAD

El futuro contratista implementara un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econdmica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revisidon y respectiva
aprobacién previa a su implementacion

e EL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (cuando aplique)
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El futuro contratista implementara El Plan de Manejo de Trafico siendo herramienta técnica, que
plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilizacion de
los usuarios de las vias (peatones, vehiculos, ciclistas) causado por la ejecucion de una obra
vial.

El objetivo del Plan de Manejo de Trafico (PMT) es brindar un ambiente seguro, ordenado, agil
y cémodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del
lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulacion del transito.

La sefializacion de FIN DE OBRA indica a los conductores y demas usuarios de la via que
pueden continuar el trafico normalmente.

Los conductores al encontrar la sefial de ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, deben bajar
la velocidad y conducir con precaucion por su seguridad y para permitir la operacién de las
volquetas que trabajan en la via.

La sefal de PARE que realiza el paletero indica al conductor que debe detenerse
temporalmente, debido a que en ese sector se ejecutan trabajos en la via.

Cuando el paletero cambia la sefal de PARE a SIGA, el conductor puede continuar la marcha
con precaucion, para no afectar la obra y propiciar su seguridad y la de los trabajadores.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econdmica.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revisién y respectiva
aprobacién previa a su implementacion.

e SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El futuro contratista implementara implementacion Sistema de Gestion en seguridad y salud en
el trabajo (SST) y demas disposiciones aplicables al objeto del contrato, en cumplimiento del
decreto 1072 DE 2015 y Resolucion 0312 de 2019 junto con sus modificaciones.

En su sistema de Gestion SST, debera contemplar todas medidas y acciones para el manejo de
pandemias, sindemias y demas riesgos aplicables al proyecto.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econdémica.

e MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y/O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN
APLIQUE.

El futuro contratista implementara protocolos de manejo ambiental segun los impactos mas
relevantes que identifique para cada elemento ambiental con ocasién a las actividades a
ejecutar en el contrato.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuacion econdmica.

e MEDIDAS DE MANEJO SOCIAL Y/O PLAN DE GESTION SOCIAL SEGUN APLIQUE.

Cédigo: F-GA-062

Versién: 0.0

Pagina 33 de 43

Elaboré: Secretaria General

Revis6: Area Contratacion

Aprobé: SGC

COPIA CONTROLADA




MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Codigo: F-GA-062

-4

Q @
' ANALISIS DEL SECTOR Version: 0.0

Pagina 34 de 43

El futuro contratista implementara protocolos de manejo segun los impactos mas relevantes que
identifique con ocasién a las actividades a ejecutar en el contrato.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revisiéon y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacion aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuaciéon econémica.

e PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA OBRA

El futuro contratista implementara un plan de medios de comunicacién para dar a conocer la
obra, si el proyecto es de recursos de regalias, se hara minimamente (3) tres socializaciones de
inicio, avance y cierre de la obra dirigida a la comunidad beneficiada y demas actores
impactados, empleando las estrategias de comunicacion definidas en dicho plan.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la interventoria para su revision y respectiva
aprobacioén previa a su implementacion.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdémica y el desconocimiento de su aplicacién aplicara como un factor del
desequilibrio de ecuaciéon econémica.

e MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE REFIERE LA LEY
1581 DE 2012, SEGUN APLIQUE®

Los principios y disposiciones de la ley seran aplicables a los datos personales registrados en
cualquier base de datos que los haga susceptibles el contratista implementara medidas para la
proteccién y tratamiento de los datos, evidenciado su implementacién.

e MATRIZ DE COMPRAS SOSTENIBLES BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA
OBRA, SEGUN APLIQUE®.

El futuro contratista relacionara los bienes y servicios requeridos para la obra segun los
impactos mas relevantes que identifique para cada elemento ambiental con ocasion de la
compra necesaria para ejecutar en el contrato, para tal fin debe tener en cuenta lo siguiente:

¢ Vida util: Fichas técnicas con especificaciones de garantia, durabilidad o vida util del
bien.

e Ciclo de vida: Certificados de extraccién y procedencia de las materias primas.

e Cambio en el uso de materiales: Comunicacion del representante legal con la
manifestacién de cumplimiento de las nomas o la sustitucidon de sustancias o materiales
peligrosos.

e Potencial de reciclaje: ficha técnica del bien; certificados de procedencia de las
materias primas, o pruebas de laboratorio.

o Uso eficiente de recursos: Certificados de disposicion final, o declaracion del
vendedor, distribuidor o proveedor.

De lo anterior debe formular la estrategia para demostrar que esta realizando acciones de
compras sostenibles de bienes y servicios.

Lo anterior se debe documentar y presentar a la supervision para su revisidon y respectiva
aprobacién previa a su implementacion.

8 https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-pdp#collapseOne
9 https://colombiacompra.qov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce quia cp sostenibles.pdf
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Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica el desconocimiento por parte del contratista no sera argumento para alegar
desequilibrio econdémico.

e REGISTRO DE GENERACION DE EMPLEO

El contratista llevara registro de la generaciéon de empleo local como minimo el 50% de la
personal calificado y no calificada, que se requerira en el transcurso de la ejecucién de obra y
demas servicios, segun lo demande la complejidad de la tarea y la dedicacion necesaria que
permita el desarrollo de las actividades para alcanzar el cumplimiento del objeto contractual ,
dicha exigencia da cumplimiento a lo establecido en la Constitucion Politica de Colombia, plan
de desarrollo del gobierno nacional, y del Municipio de Piedecuesta, Colombia Compra Eficiente
en su G-CPSS-02 Guia de compras publicas socialmente responsables, IV Buenas practicas,
incentivos y penalidades para incentivar Compras Publicas Socialmente Responsables literal C
Inclusion de clausulas sociales en la determinacion de requisitos puntuables y en el contrato.

Lo anterior se debe documentar y presentar a la supervision para su revision y respectiva
aprobacién previa a su implementacion.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econdmica el desconocimiento por parte del contratista no sera argumento para alegar
desequilibrio econdémico.

e PLANOS, MANUALES ENTRE OTROS

El contratista presentara al final de la obra planos, manuales y demas documentos necesarios
que permitan conocer los detalles técnicos de la obra definitiva los cuales deberan cumplir con
las normas técnicas aplicables para cada uno de los aspectos técnicos ejecutados, como por
ejemplo planos eléctricos, cargas definitivas entre otros.

Las anteriores disposiciones seran presentadas a la Consultoria para su revision y respectiva
aprobacion y recibo de las mismas a satisfaccion.

Los costos y demas erogaciones seran asumidos por el proponente a la hora de formular su
oferta econémica el desconocimiento por parte del contratista no sera argumento para alegar
desequilibrio econdémico.

5.4. NORMATIVA ORGANIZACIONAL

Existen diferentes figuras juridicas y de asociacién mediante las cuales se prestan los diferentes
servicios de suministro, distribucién y administracion de diferentes insumos y servicios, y se
encuentran descritas a continuacion:

UNION TEMPORAL: Unién de dos o mas personas naturales o juridicas que conjuntamente
presentan una propuesta a desarrollan una actividad a negocio, sin que esa union y/o
colaboracién constituyan una entidad juridica, sino que, en ambos casos, los miembros del de
la unién temporal mantienen su independencia, su autonomia en todos los sentidos.

CORPORACION: Una corporacién a sociedad corporativa es una entidad juridica creada bajo
las leyes de un Estado como una entidad, legal reconocida como persona juridica y amparada
por el derecho de sociedades. Cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades distintos
a aquellos de sus miembros (personas naturales).

PERSONA JURIDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como
individuo, sino como institucion y que es creada por una a mas personas fisicas para cumplir un
objetivo social que puede ser con a sin animo de lucro. En otras palabras, una persona juridica
es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una
persona fisica. En consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es,
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capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar
acciones judiciales.

El Municipio de Piedecuesta en el pasado ha adquirido servicios similares relacionados con el
objeto contractual del presente estudio. Para realizar la adquisicién de bienes y/o servicios, la
entidad tuvo como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en
vigencias anteriores para contratar teniendo como referencia la estructura y comportamiento de
los mercados.

6. ANALISIS DEL SECTOR FINANCIERO PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

6.1. Analisis del sector

6.1.1. Productos incluidos dentro del sector: de acuerdo con la Clasificacion
de Actividades Econdmicas CIlIU, se incluyen las siguientes actividades:

4112 - Construccion de edificios no residenciales

4220 - Construccion de proyectos de servicio publico

4290 - Construccion de obras de ingenieria civil

4321 - Instalaciones eléctricas

4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil

6.1.2. Agentes que componen el sector

El sector esta compuesto por las empresas especializadas que ofrecen servicios de ingenieria
civil, construccion de carreteras. Se cuenta con un numero ilimitado de empresas colombianas y
oferta extranjera.

6.1.3. Gremios y asociaciones que participan en el sector

-Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la Construccion - SOTECC
(www.sotecc.org.co).

- Camara Colombiana de la Infraestructura, CCIl (www.infraestructura.org.co).

- Camara Colombiana de la Construccion, CAMACOL (www.camacol.co)

6.2. indices de Capacidad Financiera:

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato. Son instrumentos que permiten medir la capacidad que se tiene para poder llevar a
cabo inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, con el fin de lograr los
objetivos establecidos. Esto determinara el desarrollo y crecimiento, ademas de asegurar
liguidez y margen en las diferentes operaciones.

a. indice de Liquidez

Liguidez= Activo corriente
Pasivo Corriente
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Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

b. indice de Endeudamiento

Lndeudamento = Pasivo Total
Activo Total

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio)
del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de
no poder cumplir con sus pasivos.

c. Razon de Cobertura de intereses

Razoén de Cobertura de intereses = Utilidad Operacional
Gastos de Intereses

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

6.3. indices de Capacidad Organizacional:

Son instrumentos que permiten establecer la capacidad de gestién de las Organizaciones en el
desarrollo de un programa o proyecto.

a. Rentabilidad sobre el Patrimonio:

ROE = Utilidad Operacional
Patrimonio

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente

b. Rentabilidad sobre Activos

ROA = Utilidad Operacional
Activo Total

Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales independientemente de las fuentes de
financiacién utilizadas, es decir, determina la capacidad de generacién de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

6.4. Indicadores Adicionales de Capacidad Financiera:

a. Capital de trabajo neto
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Capital neto de trabajo = Activo corriente — Pasivo corriente

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la
actividad econémica del proponente. Se relaciona ampliamente con el indice de Liquidez.

6.5. INDICADORES A SOLICITAR EN EL PRESENTE PROCESO

MATRIZ 1 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del

articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez =1,03
indice de endeudamiento = 74%
Razon de cobertura de =10
intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio =10
Rentabilidad del activo =10

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |
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indice de liquidez 21,19
. = 0,
Indice de endeudamiento =70%
Razén de cobertura de =1
intereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0.04
=0,02

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

3.5. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CTz2CTd
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:
Presupuesto oficial Formula

< 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)

= 1.501 CTd =40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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7. ANALISIS DE LA DEMANDA
7.1. Historico De Otras Entidades

El municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta la necesidad de suscripcion de proyectos en el
sector de la construccion, aplicando la metodologia sugerida por el Articulo 222 del Decreto Ley
019 de 2012 (comunmente denominado decreto anti tramites) ha realizado la consulta de
precios del mercado por intermedio de la pagina de Colombia Compra Eficiente
www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP)
clasificando en producto o servicio como: Servicios de apoyo para la construccion, Servicios de
mantenimiento y reparacion de infraestructura, Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones, Servicios de construccion de edificios publicos especializados, Servicios de
sistemas eléctricos, Servicios de albadileria y mamposteria, Servicios de instalacion y
reparacion de concreto, Servicio de apoyo para la construccion. A continuacion, se refleja la

tabla de los contratos por entidad dentro del territorio colombiano.

Tabla de procesos similares de contratacién en otros municipios:

NUMERO Tipo de ENTIDAD Departamento
DEL Proceso Estado CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO ylo rr]unici_pio CUANTIA Fecha
PROCESO de ejecucion
ADECUACION Y
RENOVACION DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CENTRO DEL
Lp-001- | Licitacion iﬁg;fgiiER " | CORREGIMIENTO DE $1.867.521.469
2026 dg o_bra Celebrado MUNICIPIO DE RIACHUELQ DEL MUNICIPIO | SANTANDER 16/04/2026
publica CHARALA DE CHARLA, SANTANDER EN
ELMARCO DE LA ACCION DE
REPARACION COLECTIVA ID
ACCION28008 - ID SRC 121
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA Y
MOG. | pEeenn AR~ | GANGHA PERTENEGIENTE A $108.501.320.4
reviada . . ,
292-34- de Menor Celebrado | \1NICIPIO DE | [ A INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER 20/05/2025
Cuantia MOGOTES EL HOYO SEDE "E"
MARGAJITA EN EL
MUNICIPIO DE MOGOTES,
SANTANDER
ADECUACION Y
FLO- SANTANDER — | MANTENIMIENTO DEL
INFRA- | Licitacion ALCALDIA ESCENARIO DEPORTIVO DEL
SA-MC- | Obra Celebrado | MUNICIPIO DE | BARRIO VILLA ALCAZAR DEL | SANTANDER $624.440.021 | 09/04/2024
005- Publica FLORIDABLAN | MUNICIPIO DE
2024 CA FLORIDABLANCA
SANTANDER
MEJORAMIENTO DEL
ESCENARIO DEPORTIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA
;T/-CH- ik I\S/Iﬁ’\lil-ll-éll:’?OE Ft{ng EL CEIBAL SEDE F DE LA $ 734,407,461
Obra Celebrado CONCENTRACION DE SANTANDER 24-10-2023
SPI-352- | pipica SAN VICENTE | 5 e SARROLLO RURAL JOSE
2023 DE CHUCURI !
ANTONIO GALAN, DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DE CHUCURI SANTANDER
CONSTRUCCION DE
CUBIERTA EN LA CANCHA
COP- | Licitacion SANTANDER - | MULTIPLE DE LA
593- ot')ra. Celebrado MUNICIPIO DE INSTITUCION EDUC'ATIVA SANTANDER | $1.889.817.863 | 16-11-2023
2023 publica SAN GIL COLEGIO SAN JOSE DE
GUANENTA EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL
IT-LP- Licitacion SANTANDER — | MEJORAMIENTO DE
2214 obra Liquidado | GOBERNACIO | ESCENARIO DEPORTIVO EN | SANTANDER | $5.215.000.117 | 29-05-2023
publica N DE EL CORREGIMIENTO DE SAN
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NUMERO
DEL
PROCESO

Tipo de
Proceso

Estado

ENTIDAD
CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO

Departamento
ylo municipio
de ejecucion

CUANTIA Fecha

SANTANDER

PABLO - CONSTRUCCION DE
CUBIERTAS CERRAMIENTOS
Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN
SABANAGRANDE -
CONSTRUCCION DE
CANCHA MULTIFUNCIONAL

Tabla de procesos similares en el municipio de Piedecuesta:

NUMERO
DEL
PROCESO

Tipo de
Proceso

Estado

ENTIDAD
CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO

Departamento
y/o municipio
de ejecucion

CUANTIA Fecha

SINF-LP-
003-2025

Licitacién
Publica

Proceso
celebrado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
UBICADOS EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, SANTANDER

SANTANDER

$2.595.288.931 07/11/2025

SINF-LP-
004-23

Licitacién
Publica

Proceso
liquidado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

RECONSTRUCCION DEL
PARQUE URIBE DEL
MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA SANTANDER

SANTANDER

$2.572.265.709 | 5/14/2023

SINF-LP-
003-23

Licitacién
Publica

Proceso
liquidado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

CONSTRUCCION Y
REMODELACION DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
PASEO DEL PUENTE Y
CABECERA DEL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA

SANTANDER

$3.560.135.034 15/11/2023

SINF-MC-
006-22

Minima
cuantia

Proceso
liquidado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO PERIMETRAL
DEL ESCENARIO
DEPORTIVO DE LA VEREDA
LA NAVARRA DEL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA,
SANTANDER

SANTANDER

$35.592.000 | 22/08/2022

SINF-LP-
005-22

Licitacién
Publica

Proceso
liquidado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LA
AURORA VEREDA LA MATA
MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, SANTANDER

SANTANDER

$1.221.313.340 01/02/2023

SINF-LP-
005-2021

Licitacién
Publica

Proceso
liquidado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
ANTIGUA DEL COLEGIO
GABRIELA MISTRAL DEL
MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

SANTANDER

$660.200.575 | 10/12/2021

INDR-
SAMC-021-
2019

Seleccién
abreviada
menor
cuantia

Proceso
liquidado

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

CONSTRUCCION Y
ADECUACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVO EN
EL BARRIO VILLAS DEL
ROSARIO DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, SANTANDER

SANTANDER

$349,802,955 | 25/11/2019

De conformidad al

71.

Articulo 2.2.1.1.1.1.1 del

MINIMO REQUERIDO EN EL PRESENTE PROCESO

Decreto 1082 de 2015. Oferta con valor

artificialmente bajo. Si de acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad Estatal en su
deber de andlisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una
oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique
las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador
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de que trata el articulo anterior, o quien haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar
rechazar la oferta o continuar con el andlisis de la misma en la evaluacién de las ofertas a
criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta

ejecucion del contrato.

Con el propdsito de garantizar el cumplimiento de las obras por parte del Municipio de
Piedecuesta, se adelantd un estudio con una muestra de 10 contratos de adecuacion de
infraestructura en el Departamento de Santander.

Para el mismo se realiz6é analisis teniendo en cuenta el valor ofertado y el valor adjudicado con
el fin de establecer un promedio de porcentaje a tener en cuenta para el proceso en cuanto a
precios artificialmente bajos, a continuacién, se presenta la muestra tomada:

Numero Precio
ITEM de Entidad Objeto Precio ofertado Adiudi
judicado
proceso
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO
SINF- DE LOS ESCENARIOS
1 | LP-003- “PAIEBE;CI:FL’JIIgSEI)'I/E-\ DEPORTIVOS UBICADOS EN LA $2.688.325.308 | $2595:288.931
2025 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, SANTANDER
SINF- RECONSTRUCCION DEL PARQUE
2 |LP-004- “PAIEEE(!)FJI(E)S?I% URIBE DEL MUNICIPIO DE $2.710.267.289.72 | o) 575 265 709
23 PIEDECUESTA SANTANDER
CONSTRUCCION Y
SINF- | unicipio DE | REMODELACION DE LOS
3 [LP-003- | JENTETIODF | ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO | $3.755.270.205,96 | $3.560.135.034
23 DEL PUENTE Y CABECERA DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SINF- CONSTRUCCION Y ADECUACION
LP-005- | 1 nicipio DE | E LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
4 |22 DIEDEGUESTA | AURORA VEREDA LA MATA $1.284.225.121,99 | $1.221.313.340
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER
SINF- MEJORAMIENTO Y
LP-005- |\ nicipio pE | MANTENIMIENTO DE LA
5 (2021 | NENETO 0" | INFRAESTRUCTURA ANTIGUA DEL $660.200.575 | $658.882.986,93
COLEGIO GABRIELA MISTRAL DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
INDR- CONSTRUCCION Y ADECUACION
SAMC- | \iunicipio e | DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN
6 [021- | NENEO O |EL BARRIO VILLAS DEL ROSARIO $349,034,985|  $349,802,955
2019 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER
ADECUACION Y RENOVACION DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO
SANTANDER - | DEL CORREGIMIENTO DE
LP.001- | ALCALDIA RIACHUELO DEL MUNICIPIO DE $1.867.521.469
7 | 202 MUNICIPIO DE | CHARLA, SANTANDER EN $1.946.717.781,33
CHARALA ELMARCO DE LA ACCION DE
REPARACION COLECTIVA ID
ACCION28008 - ID SRC 121
FLO- ADECUACION Y MANTENIMIENTO
INFRA- | SANTANDER — | DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL
8 [SA-MC- |MUNICIPIODE | BARRIO VILLA ALCAZAR DEL $657.305.283 |  $624.440.021
005- | FLORIDABLANCA | MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
2024 SANTANDER
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN
el P O AN AN et
9 gggs MUNICIPIO DE | COLEGIO SAN JOSE DE $1.999.945.222,71| $1.889.817.863
SAN GIL GUANENTA EN EL MUNICIPIO DE
SAN GIL
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO
DEPORTIVO EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN PABLO -

IT-LP- SANTANDER — CONSTRUCCION DE CUBIERTAS
10 29- 14 GOBERNACION | CERRAMIENTOS Y PISOS PARA $5.425.171.690 | $5.215.000.117
DE SANTANDER | ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
SABANAGRANDE -

CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIFUNCIONAL

De conformidad con el estudio realizado, el promedio determina 95,70%, sobre el porcentaje adjudicado.

Sea lo primero sefialar que de conformidad con las disposiciones emitidas por Colombia Compra Eficiente, en su
Guia para el manejo de minimos requeridos en los procesos de seleccion, mismas que han sido consideradas por la
entidad como criterio para salvaguardar la seleccion objetiva dentro del presente proceso, se dispone que una oferta
es minimo requerido cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una
correcta ejecucién del contrato, de acuerdo a la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el Estudio del Sector, encaminados a determinar. Entre muchos aspectos relevantes. Los
costos. Valores y alternativas que, a precios de mercado reales. Podria demandar la celebracion y ejecucion de
determinado tipo de contrato y con relacion al minimo requerido.

Los proponentes responderan cuando formulen propuestas inferiores al 95,70%, del valor de la oferta en las que se
fijen condiciones econdmicas y de contrataciéon por debajo del minimo requerido con el propdsito de obtener la
adjudicacion del contrato.

En estos casos, y de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
requerira al oferente para que explique y soporte técnica, financiera y econémicamente las razones que sustentan el
valor ofrecido, acreditando que cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar el contrato sin afectar la calidad
de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las obligaciones laborales y de seguridad social, ni los
demas riesgos asociados a la ejecucién contractual.

Las explicaciones presentadas seran analizadas por el comité evaluador, el cual determinara si la oferta conserva las
condiciones de seriedad, viabilidad y suficiencia para garantizar la correcta ejecucion del contrato. Solo en el evento
en que las justificaciones aportadas resulten insuficientes para demostrar la viabilidad econémica de la propuesta,
podra recomendarse el rechazo de la oferta, en los términos previstos en la normativa vigente.

Estos criterios buscan que en la practica, las entidades estatales realicen adjudicaciones a las ofertas mas
ventajosas para cumplir los fines propios de la administraciéon publica, sin que se acuda a valoraciones subjetivas, y
permitiendo que los procedimientos contractuales no solo logren su finalidad, sino que se haga valorando y
optimizando el tiempo y los recursos econémicos empleados para la consecucion del fin propuesto, con un manejo
eficiente de los recursos publicos, con una planeacion adecuada y respetando los derechos, deberes y obligaciones
tanto de los proponentes y eventuales contratistas.

Piedecuesta, agosto de 2026.

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Secretario de Infraestructura

Municipio de Piedecuesta — Santander .

[ Proyecté: | Fabian Antolinez Carrillo — CPS Aspectos estudio del sector <&eif>
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