
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL  
DECRETO No. 1082 DE 2015. 

 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE BARICHARA 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2026. 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 
80 de 1993 y al artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 del 2015; se permite presentar el análisis de 
la conveniencia y oportunidad para realizar la contratación para el “CONSTRUCCION BATERÍA 
SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER”. 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la 
firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y 
los pliegos de condiciones.  
 
Asimismo, el numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o inconveniencia 
del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el 
caso.  
 
En desarrollo de las disposiciones legales contempladas en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que las reglamenten y/o modifiquen, se estructura el presente documento que se denominará 
estudios y documentos previos, y que harán parte de los documentos definitivos que servirán de 
soporte para la contratación del “CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER.” 
 
Los estudios previos son la consecuencia de la aplicación directa de la obligación de planificar todos 
los procesos propios de la gestión pública, ya que, una vez establecida una necesidad concreta que 
se deba solventar a la comunidad, la entidad deberá́ entrar a proyectar la forma como se deba llevar 
a cabo, de tal modo que se consultarán los precios reales del objeto u objetos a contratar, en el 
mercado aplicando variables como la cantidad, la calidad y especialidad, el momento y el lugar, entre 
otras cosas con el fin de que la entidad pague el precio justo con base en un marco de referencia 
que se ejecute de manera objetiva, facilitando la evaluación de las propuestas en concordancia con 
el artículo 28 de la ley 80 de 1993, respecto de las reglas contractuales;  

 
Artículo 28o.- De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la interpretación de 
las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia 
de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá́ en 
consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y 
la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 
conmutativos.”  

 
Igualmente, el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015 Estudios y documentos previos. Los 
estudios y documentas previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato.  
 
Deben contener:  
 



 

 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación.  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 
y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no 
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  

 
2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 

CAPÍTULO 2, SECCION 1, SUBSECCION 5. PLANEACION Artículo 2.2.1.2.1.5.1). 
 

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El municipio de Barichara, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de conformidad con 
las competencias asignadas a las entidades territoriales, debe propender por el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura pública destinada a la prestación de servicios administrativos y 
de atención a la comunidad. 

Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 339 estableció que “Las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes 
de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos…”. 

De igual manera, el artículo 19 de la Ley 105 de 1993 establece que: “Corresponde a la Nación y a 
las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes 
de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”. 

Así mismo, la Ley 105 de 1993 en su artículo 17 estableció la integración de la infraestructura 
municipal cuando dispuso: “Hace parte de la infraestructura distrital y municipal de transporte, las 
vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias 
fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la 
participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida 
que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”. 

De igual manera, al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, 
corresponde al municipio, entre otras funciones, solucionar las necesidades insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios y demás 
necesidades de la comunidad, razón por la cual se hace indispensable garantizar espacios físicos 
adecuados para el funcionamiento administrativo y la atención al ciudadano. 

El Municipio de Barichara, Santander, reconocido por su riqueza histórica, arquitectónica y turística, 
recibe de manera permanente un importante flujo de visitantes nacionales e internacionales que 
recorren sus principales atractivos, entre ellos el Mirador Turístico, uno de los espacios de mayor 
afluencia debido a su ubicación estratégica y a las condiciones paisajísticas que ofrece. 



 

 

Actualmente, este sitio presenta una insuficiente infraestructura sanitaria para atender 
adecuadamente la demanda de usuarios, situación que afecta tanto a turistas como a habitantes del 
municipio. La ausencia de una batería sanitaria en condiciones óptimas limita la prestación de un 
servicio básico esencial, genera incomodidad a los visitantes y puede ocasionar problemas de 
salubridad, higiene y deterioro del espacio público, impactando negativamente la imagen del 
municipio como destino turístico de alto valor patrimonial. 

En este sentido, se hace necesaria la ejecución del proyecto denominado " CONSTRUCCION 
BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, 
SANTANDER", el cual contempla la construcción de una nueva unidad sanitaria, diseñada para 
brindar condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, accesibilidad, higiene y comodidad a los 
usuarios. 

La intervención comprende la construcción de la infraestructura física de la batería sanitaria, 
incluyendo obras preliminares, cimentación, estructura, mampostería, cubierta, pisos, enchapes, 
carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios, iluminación, 
acabados y demás obras complementarias requeridas para garantizar su correcto funcionamiento. 
Asimismo, el proyecto contempla la implementación de materiales resistentes al uso continuo y a las 
condiciones ambientales, con acabados acordes con la arquitectura tradicional del municipio de 
Barichara, preservando la armonía estética del entorno patrimonial. 

Con la ejecución de esta obra se busca mejorar las condiciones de atención a los visitantes, fortalecer 
la infraestructura turística del municipio y garantizar espacios adecuados para la prestación de 
servicios básicos, contribuyendo a la protección de la salud pública, al mejoramiento de la 
experiencia turística y a la conservación del espacio público. 

Adicionalmente, el proyecto permitirá cumplir con criterios de accesibilidad universal mediante la 
construcción de unidades sanitarias que faciliten el uso por parte de personas con movilidad 
reducida, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a la infraestructura pública, en 
concordancia con la normativa nacional vigente. 

La materialización de este proyecto contribuirá al fortalecimiento del turismo sostenible, incrementará 
la calidad de los servicios ofrecidos en uno de los principales puntos de interés del municipio y 
favorecerá el desarrollo económico local mediante el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al 
sector turístico, consolidando a Barichara como uno de los destinos patrimoniales más importantes 
de Colombia. 

De igual manera, las unidades sanitarias ubicadas en el mirador presentan deficiencias funcionales 
que impiden su correcto uso, evidenciándose problemáticas tales como: 

• Aparatos sanitarios en mal estado y/o fuera de servicio. 

• Daños en las redes hidráulicas y sanitarias que generan filtraciones y malos olores. 

• Deterioro en pisos, paredes y acabados. 

• Puertas en mal estado, sin funcionamiento adecuado o inexistentes, lo que afecta la 
privacidad y seguridad de los usuarios. 

• Deficiencias en divisiones internas, cerraduras y accesorios sanitarios. 

Por lo anterior, la solución a esta necesidad consiste en que la Administración Municipal cuenta con 
el proyecto denominado “CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER”, el cual permitirá mejorar las diferentes áreas del 
mirador para el adecuado funcionamiento y beneficio de propios y visitantes. 

El área aproximada a intervenir en el presente proceso corresponde a veintidós (22) metros 

cuadrados: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente necesidad se fundamenta en el deber institucional de conservar la infraestructura pública 
en condiciones aptas para la prestación del servicio y en la obligación de asegurar ambientes 
seguros, saludables y funcionales. 

Para poder cumplir con la necesidad descrita y en virtud de los preceptos de la contratación estatal, 
garantizando la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos, la Administración 
Municipal requiere adelantar el proceso de selección de la persona natural o jurídica idónea para el 
desarrollo del objeto contractual, que reúna los requisitos establecidos por la normatividad vigente, 
a través de la modalidad contractual de mínima cuantía, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 
y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 2 
del Decreto 1860 de 2021. 

Que dentro del presupuesto aprobado para la vigencia 2026 se asignaron los recursos para este 
proyecto y, en aras de darle trámite a lo requerido, es necesario que la entidad municipal adelante 
los procedimientos jurídicos y legales correspondientes para desarrollar el objeto contractual de 
acuerdo con la necesidad planteada. 

Que la ordenación del gasto debe ser acorde con la necesidad identificada y que, a la fecha, dentro 
del presupuesto aprobado para la vigencia 2026, existen los recursos que respaldan la ejecución de 
las actividades requeridas en el presente estudio previo. 

De acuerdo con las políticas y lineamientos del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “JUNTOS POR LA 
BARICHARA QUE SOÑAMOS”, la Administración Municipal adelanta la contratación para el 
“CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA, SANTANDER”, toda vez que el proyecto es viable, cumple con los lineamientos del 
Plan de Desarrollo y se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones – PAA. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATÉGICO 3: JUNTOS POR LA SOSTENIBILIDAD 

SECTOR 35 – COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

PROGRAMA 
JUNTOS POR UN TURISMO RESPONSABLE, COMPETITIVO Y 
SOSTENIBLE 

PRODUCTO 3502055 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO 

META DE 
PRODUCTO 

CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO (3502055)  



 

 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO (350205500) 

CÓDIGO DE BANCO 
DE PROYECTOS 

202600000003199 

 
para el cumplimiento de estas funciones y demás asignadas a la entidad territorial, se requiere 
contratar la ejecución de una obra pública, para lo cual se elabora el reciente documento, que 
contiene el análisis previo de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 
del 2015. 

Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 
 

3. OBJETO CONTRACTUAL 
 
El Municipio de Barichara – Santander, para satisfacer la necesidad, ha planteado la ejecución del 
Proyecto que tiene por objeto el “CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER”. 
 

3.1. Clasificador UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como 

se indica en la siguiente tabla:  

Clasificación 
UNSPSC 

Segmentos Familias Clases 

72 10 15 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

10 – Servicios de 
mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e 
instalaciones 

15 – Servicios de apoyo 
para la construcción 

72 14 15 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

14 – Servicios de construcción 
pesada 

15 – Servicios de 
preparación de tierras 

72 15 11 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

11 – Servicios de 
construcción de 

plomería 

72 15 13 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

13 – Servicios de 
pintura e instalación de 

papel de colgadura 

72 15 14 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

14 – Servicios de 
construcción de 

recubrimiento de muros 

72 15 19 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

19 – Servicios de 
albañilería y 
mampostería 

72 15 26 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

26 – Servicios de 
techado y paredes 

externas y laminas de 
metal 

72 15 27 00 
72 – Servicios de Edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

27 – Servicios de 
instalación y reparación 

de concreto 

 
Ahora bien, este contenido se complementa con la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo de 2014 

de Colombia Compra Eficiente, en la que se expresa que “Los códigos de “servicios de construcción” 



 

 

están clasificados en el segmento 72: “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento””1.  

3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 

3.2.1. Especificaciones Técnicas del Objeto Contractual 
 
Las actividades a ejecutar son las siguientes: 
 
En las presentes especificaciones se encuentran las características, procedimientos y condiciones 
básicas de la obra definido en el objeto.  
 
La omisión de descripciones detalladas de procedimientos y/o protocolos para desarrolla 
técnicamente en una o más de las especificaciones, refleja la suposición básica que el 
CONTRATISTA conoce las prácticas propias de este campo y por tanto no lo exime de su 
responsabilidad en cuanto a la calidad del servicio prestado.  
 
De acuerdo con lo antes expuesto, la gran mayoría de las condiciones técnicas son especificadas 
en el presente documento, las que no figuran y que técnicamente se requieran, deberán ser tenidas 
en cuenta por el oferente al momento de elaborar su oferta.  

 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

1,00 PRELIMINARES 

  

1,01 Demolición de empedrado existente  M2 6,00 

1,02 Excavaciones de material común a mano   M3 9,00 

1,03 Relleno en material común  M3 2,30 

1,04 Retiro de material sobrante  M3 3,00 

2,00 ESTRUCTURA 

  

2,01 Concreto clase f, 2000PSI para solados M2 4,00 

2,02 Concreto 3000 PSI para estructura  M3 5,00 

2,03 Placa fácil en Bloquelon M2 16,00 

2,04 Acero de refuerzo KG 188,29 

3,00 MAMPOSTERIA, FRISO Y PINTURA   

  

3,01 Muro en bloque H-15 M2 44,58 

3,02 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm M2 41,24 

3,03 Pintura 3 Manos en muros M2 60,00 

4,00 PISOS Y ENCHAPES 

  4,01 Enchape piso tableta colonial tipo Barichara M2 16,00 

  4,02 Enchape muros baños cerámica blanco  M2 28,80 

5,00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

  5,01 Punto hidráulico PVC RDE 21 de ½”  UND 6,00 

  5,02 Punto Sanitario PVC 2”  UND 5,00 

  5,03 Punto Sanitario PVC 4”  UND 2,00 

  5,04 Caja de aguas negras 70x70 UND 1,00 

  5,05 Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC RDE 21 de 1/2" ML 20,00 

  5,06 Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2" ML 10,00 

 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20140505circular12.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20140505circular12.pdf


 

 

  5,07 Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4" ML 15,00 

  5,08 Suministro e instalación sanitario (incluye grifería) UND 2,00 

  5,09 Suministro e instalación lavamanos en piedra (incluye grifería) UND 2,00 

  5,10 Suministro e instalación de orinal (incluye grifería) UND 2,00 

  5,11 Suministro e instalación sifón de piso 2" UND 1,00 

  5,12 Suministro e instalación de tanque de 500 litros (incluye accesorios)   UND 1,00 

  5,13 Conexión de acometida hidráulica (sin medidor) UND 1,00 

  5,14 Conexión de acometida sanitaria UND 1,00 

6,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

  6,01 Punto eléctrico para luz (Inc. Interruptor) UND 4,00 

  6,02 Punto eléctrico para tomacorriente Doble (Inc. Interruptor) UND 1,00 

  6,03 Suministro e instalación de luminaria tipo panel led 18w   UND 2,00 

  6,04 Suministro e Instalación de lampara de pared tipo farol exterior 60 w UND 2,00 

  6,05 Acometida eléctrica UND 1,00 

7,00 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 

  7,01 
Suministro e instalación de puerta de madera entamborada (0,7m x 2,2m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 

  7,02 
Suministro e instalación de puerta de madera entamborada (1,0m x 2,2m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 

  7,03 
Suministro e instalación de puerta de ventana de madera (0,6m x 0,5m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 

  7,04 
Suministro e instalación de puerta principal abatible madera (1.4 x 2.2m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 

  7,05 Suministro e instalación de división en acero inoxidable (0,60mx1,0m) UND 1,00 

8,00 CUBIERTA 

  8,01 Cubierta en teja de barro (incluye madera rolliza, caña brava y manto asfáltico)  M2 23,00 

 

3.2.2. CONDICIONES GENERALES DEL ALCANCE 

 

El contratista deberá realizar las obras y labores que a continuación se describen y según las 

condiciones técnicas descritas: 

 
Normatividades Generales Aplicable.  
 
Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la ejecución de la obra, las siguientes normas: 
 
- EOT – Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio. 

 
- Permisos y consultas previas emitidas por Planeación Municipal, Y demás entidades que puedan 

intervenir en la ejecución de la labor a contratar.    
 

- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente. 
 

- Reglamentación de manejo ambiental vigentes. 
 

3.2.3. Especificaciones técnicas Contractuales 
 
Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran en anexo técnico – ANEXO 1 - TECNICO 
adjunto, el cual, hace parte íntegra del presente estudio previo. 
 



 

 

3.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución de la obra objeto de la presente Selección MINIMA CUANTIA; Por ser 
relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en 
cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 

• Información Previa 
 

El proponente deberá tener en cuenta los documentos previos relacionados con el presente pliego 
de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el 
proyecto, así como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos en los 
apéndices para cada proyecto, el cual regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del 
presente proceso. 
 

4. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto 
contractual 

 
N/A 
 

5. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto cuenta con los siguientes Documentos Técnicos: 

 Banco de Proyectos 
 Certificado de Banco de Proyectos 
 Certificado de plan anual de adquisiciones 
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
 2.2. Estudio del Sector  
 2.2.2. Análisis Financiero y organizacional  
 Apéndice 1 – Análisis Precios Unitarios - APU  
 Anexo 1 Matriz de Riesgo 
 Anexo 2 Presupuesto Oficial 
 Anexo 3 – Anexo Técnico 
 Anexo 4 – Información Financiera Empresas Analizadas 

 
NOTA: Todos los documentos, anexos, formatos y matrices se publicarán adjuntos al presente 
estudio previo. 
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo con el valor del proyecto, el cual no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad, el 
régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación será el establecido en la modalidad de 
mínima cuantía, de acuerdo al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por los 
artículos 30 y 35 de la ley 2069 de 2020, artículos 2.2.1.2.1.5.1 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 
2015, las Leyes civiles y comerciales y en las demás normas que adicionen, complementen o regulen 
la materia. 
 

7. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Municipio de Barichara – Santander por intermedio de la oficina gestora del proyecto, realizó los 
estudios para el proyecto “CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER” el cual fue aprobado y registrado en el Banco de 
proyectos de la Entidad, producto de esta labor se obtuvo las especificaciones técnicas, cantidades 
de obra y presupuesto de obra para un presupuesto oficial estimado de CUARENTA Y CUATRO 



 

 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($44.999.968,29) M/CTE. 
 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

1,00 PRELIMINARES 

  

1,01 Demolición de empedrado existente  M2 6,00 $ 85.785,00 $ 514.710,00 

1,02 
Excavaciones de material común a 
mano   

M3 9,00 $ 48.114,00 $ 433.026,00 

1,03 Relleno en material común  M3 2,30 $ 96.792,00 $ 222.621,60 

1,04 Retiro de material sobrante  M3 3,00 $ 26.632,00 $ 79.896,00 

Subtotal $ 1.250.253,60 

2,00 ESTRUCTURA 

  

2,01 Concreto clase f, 2000PSI para solados M2 4,00 $ 133.955,67  $ 535.822,68  

2,02 Concreto 3000 PSI para estructura  M3 5,00 $ 1.110.487,47  $ 5.552.437,35  

2,03 Placa fácil en Bloquelon M2 16,00 $ 127.503,10  $ 2.040.049,60  

2,04 Acero de refuerzo KG 188,29 $ 13.174,20  $ 2.480.570,12  

          Subtotal $ 10.608.879,75  

3,00 MAMPOSTERIA, FRISO Y PINTURA   

  

3,01 Muro en bloque H-15 M2 44,58 $ 55.989,80 $ 2.496.025,00 

3,02 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm M2 41,24 $ 50.514,00 $ 2.083.197,36 

3,03 Pintura 3 Manos en muros M2 60,00 $ 35.401,30 $ 2.124.078,00 

Subtotal $ 6.703.300,36 

4,00 PISOS Y ENCHAPES 

  4,01 
Enchape piso tableta colonial tipo 
Barichara 

M2 16,00 $ 55.238,00 $ 883.808,00 

  4,02 Enchape muros baños cerámica blanco M2 28,80 $ 55.238,00 $ 1.590.854,40 

Subtotal $ 2.474.662,40 

5,00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

  5,01 Punto hidráulico PVC RDE 21 de ½”  UND 6,00 $ 7.196,00 $ 43.176,00 

  5,02 Punto Sanitario PVC 2”  UND 5,00 $ 10.114,70 $ 50.573,50 

  5,03 Punto Sanitario PVC 4”  UND 2,00 $ 19.969,70 $ 39.939,40 

  5,04 Caja de aguas negras 70x70 UND 1,00 $ 383.703,01 $ 383.703,01 

  5,05 
Suministro e instalación de tubería 
hidráulica PVC RDE 21 de 1/2" 

ML 20,00 $ 7.942,00 $ 158.840,00 

  5,06 
Suministro e instalación de tubería 
sanitaria PVC de 2" 

ML 10,00 $ 19.891,70 $ 198.917,00 

  5,07 
Suministro e instalación de tubería 
sanitaria PVC de 4" 

ML 15,00 $ 34.839,59 $ 522.593,85 

  5,08 
Suministro e instalación sanitario 
(incluye grifería) 

UND 2,00 $ 811.420,00 $ 1.622.840,00 

  5,09 
Suministro e instalación lavamanos en 
piedra (incluye grifería) 

UND 2,00 $ 567.946,00 $ 1.135.892,00 

  5,10 
Suministro e instalación de orinal 
(incluye grifería) 

UND 2,00 $ 905.446,00 $ 1.810.892,00 

  5,11 Suministro e instalación sifón de piso 2" UND 1,00 $ 10.114,70 $ 10.114,70 



 

 

  5,12 
Suministro e instalación de tanque de 
500 litros (incluye accesorios)   

UND 1,00 $ 693.601,00 $ 693.601,00 

  5,13 
Conexión de acometida hidráulica (sin 
medidor) 

UND 1,00 $ 254.816,00 $ 254.816,00 

  5,14 Conexión de acometida sanitaria UND 1,00 $ 339.749,00 $ 339.749,00 

Subtotal $ 7.265.647,46 

6,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

  6,01 
Punto eléctrico para luz (Inc. 
Interruptor) 

UND 4,00 $ 87.352,94 $ 349.411,76 

  6,02 
Punto eléctrico para tomacorriente 
Doble (Inc. Interruptor) 

UND 1,00 $ 87.352,94 $ 87.352,94 

  6,03 
Suministro e instalación de luminaria 
tipo panel led 18w   

UND 2,00 $ 168.051,63 $ 336.103,26 

  6,04 
Suministro e Instalación de lampara de 
pared tipo farol exterior 60 w 

UND 2,00 $ 316.551,63 $ 633.103,26 

  6,05 Acometida eléctrica UND 1,00 $ 804.935,00 $ 804.935,00 

Subtotal $ 2.210.906,22 

7,00 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 

  7,01 
Suministro e instalación de puerta de 
madera entamborada (0,7m x 2,2m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 $ 524.988,00 $ 524.988,00 

  7,02 
Suministro e instalación de puerta de 
madera entamborada (1,0m x 2,2m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 $ 827.955,00 $ 827.955,00 

  7,03 
Suministro e instalación de puerta de 
ventana de madera (0,6m x 0,5m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 $ 344.844,00 $ 344.844,00 

  7,04 
Suministro e instalación de puerta 
principal abatible madera (1.4 x 2.2m) 
(incluye marco y pintura) 

UND 1,00 $ 1.227.555,00 $ 1.227.555,00 

  7,05 
Suministro e instalación de división en 
acero inoxidable (0,60mx1,0m) 

UND 1,00 $ 701.055,00 $ 701.055,00 

Subtotal $ 3.626.397,00 

8,00 CUBIERTA 

  8,01 
Cubierta en teja de barro (incluye 
madera rolliza, caña brava y manto 
asfáltico)  

M2 23,00 $ 472.170,50  $ 10.859.921,50  

          Subtotal $ 10.859.921,50  

  

SUBTOTAL OBRAS  $ 44.999.968,29 

  

VALOR TOTAL  $ 44.999.968,29 

 
7.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 
El valor a aportar por parte del Municipio de Barichara - Santander con ocasión del presente 
contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 26-00502 
de fecha 15 de julio de 2026, numeral 2.3.2.02.02.005.35.02.055 -centro turístico mantenido, 
expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio y con cargo a los siguientes rubros: 
 



 

 

NOMBRE RUBRO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
VALOR 

2.3.2.02.02.005.35.02.055 REPR - RBRP $48.955.986,00 

 
8. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 
2015, el Municipio de Barichara (Santander), elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene 
los bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante la vigencia 2026; encontrándose 
incluido el presente objeto a contratar, según certificación BPIN expedida por el secretario de 
general y de gobierno. 
 
Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en la página web del Municipio de Barichara 
(Santander) y en el SECOP II. 
 

9. UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

El presente proceso contractual se encuentra ubicado dentro del Plan de Desarrollo Territorial 

“JUNTOS POR LA BARICHARA QUE SOÑAMOS” 2024-2027, de la siguiente manera:  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

JUNTOS POR LA BARICHARA QUE SOÑAMOS (2024 – 2027) 

EJE 

ESTRATEGICO 3 
SECTOR 

PROGRAMA 

MUNICIPAL 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

METAS DE 

PRODUCTO 

META DEL 

CUATRINENIO 

juntos por la 

sostenibilidad 

35 – 

comercio, 

industria y 

turismo 

juntos por un turismo 

responsable, 

competitivo y sostenible 

productividad y 
competitividad de las 

empresas (3502) 

centro 
turístico 

mantenido 
(3502055) 

1 

 
9.1. Variables Consideradas para calcular el Presupuesto Oficial: 

 

Variable No. 1. Costo Directo y costos indirectos: 

 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son: 
 

9.1.1. Costo Directo: Para determinar el costo directo de un proyecto, es necesario determinar 
los siguientes valores. 

 
Se realizó el presupuesto, en lo concerniente a: mano de obra calificada y demás costos como: 
materiales, herramientas, equipos, insumos, transporte, entre otros; incluyendo los costos de 
administración y utilidad (AU) en referencia a la vigencia 2026, igualmente se estructuraron las 
especificaciones técnicas y la programación de obra. 
 
Todo lo anterior incluyendo, los costos directos e indirectos, los cuales son: valor de las estampillas 
municipales y departamentales, garantías, personal calificado y los demás costos que se generen 
con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del proceso contractual, para lo que la entidad  
estima un presupuesto oficial estimado por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($44.999.968,29) M/CTE, todos los tributos que se generen con ocasión 
a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Nota: Se determina el costo directo de un proyecto, multiplicando su valor unitario por la cantidad 
correspondiente y posteriormente sumando estos valores parciales; este valor aún no cuenta con los 
gravámenes de ley, pero sí cuenta con la aplicación del IVA en cada uno de sus insumos.  
 



 

 

El costo directo estimado se encuentra estimado en los Análisis de precios unitarios que se publican 
adjuntos (Ver Apéndice B), junto con el presente estudio de conformidad con el numeral 4° del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.  
 

9.2. Costos Indirectos:  
 
Dentro de las Obras Civiles que desarrolla el Municipio de Barichara, se encuentran aplicados por 
ley ciertas gravámenes, ordenanzas, impuestos y contribuciones, los cuales tienen un porcentaje 
aplicado sobre el valor final del contrato y son: 
 

MUNICIPALES 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% 

ESTAMPILLA A LA JUSTICIA FAMILIAR 2% 

TASA PRO DEPORTE 2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 8*1000 

SOBRETASA BOMBERIL 5% DEL INDUSTRIA Y COMERCIO 

PAPELERIA 16.500,00 

FONDO SEGURIDAD CIUDADANA 5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

    

DEPARTAMENTALES 

ESTAMPILLA PRO UIS 2% 

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2% 

ORDENANZA  
10% DE LA SUMA DE LA PROUIS Y 

PROHOSPITAL 

  

NACIONALES 

RETENCION EN LA FUENTE DECLARANTES 

SERVICIOS GENERALES 4% 

COMPRAS 2,5% 

HONORARIOS 11% 

CONSTRUCCION 2% 

SERVICIOS HOTELES Y RESTAURANTES 3,5% 

SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA 1% 

Arrendamiento de bienes inmuebles 
(declarantes) 3,5% 

Arrendamiento de bienes inmuebles (no 
declarantes) 3,5% 

 
9.3. Forma de Pago del Contrato 

 
La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios teniendo en cuenta 
que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto en contratos de obra (en 
relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de la ejecución de la obra); 
permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no 
previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor 
control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la base 



 

 

de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y 
control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el 
Cronograma de Ejecución e Inversión. 
 
Por consiguiente, la Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera en pesos 
colombianos a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: La forma de pago del contrato se 
realizará así: Un único pago a la terminación del contrato, de acuerdo a los bienes suministrados por 
el valor unitario acordado, previa presentación del acta de recibo suscrita por las partes, informe del 
contratista y supervisor, factura de venta o cuenta de cobro y seguridad social del respectivo periodo 
y demás soportes que se requieran para comprobar el cumplimiento y ejecución de las actividades. 
El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta o 
factura en la Secretaría de Hacienda y Tesoro Municipal de Barichara, Santander. No obstante, lo 
anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 
 

10. PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de selección de mínima 
cuantía, será de UN (01) MES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación 
por parte del Municipio de Barichara – Santander por intermedio del supervisor designado, una vez 
se hayan cumplido los requisitos de legalización y ejecución del contrato previstos en el inc.2º del 
art. 41 de la L.80/93, modificado por el artículo 23 de la ley 1150/07, reglamentado por el Decreto 
1082 de 2015.  
 

11. LUGAR DE EJECUCION 
 
Casco urbano del Municipio de Barichara – Santander (Ver anexo 1 – Anexo técnico – Ubicación de 
los sitios a intervenir). 
 

12. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO 
 
El Municipio de Barichara, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y 
de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 
clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar 
los riesgos de la presente contratación. 
 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 
 

13. MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES. 

 
El contratista deberá constituir una garantía por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones emanadas del contrato, bien sea con una entidad Bancaria o una Compañía de 
Seguros legalmente establecida en Colombia, a favor del Municipio, la cual amparará: 
 

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago 
de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo 
de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantizado. El valor de la garantía será igual al 10% del valor del 
contrato con una vigencia igual a la del contrato y seis meses más.   
 



 

 

b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El amparo de 
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado 
en el territorio nacional. El valor de la garantía será igual al 5% del valor del contrato y tendrá 
una vigencia igual a la del contrato y 3 años más.   
 

c) Estabilidad y calidad de la obra. El amparo de estabilidad de la obra cubre a los contratantes 
contra el deterioro que sufra la obra, durante el término estipulado y en condiciones normales 
de uso, que impida el servicio para el cual se ejecutó, siempre y cuando sean imputables al 
contratista. Se constituirá por un valor equivalente al 10% del valor del contrato y con una 
vigencia de un (01) años contados a partir del acta de entrega y recibo final de la obra.  Art. 
2.2.1.2.3.1.14 del decreto 1082 de 2015 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

 

d) Garantía de Responsabilidad civil extracontractual: El contratista debe presentar una 
garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor del MUNICIPIO, la cual deberá 
constituirse por un valor igual a 200 SMLMV con una vigencia igual a la del contrato  y deberá 
cumplir con las especificaciones señaladas en el decreto 1082 de 2015  así: “La Entidad 
Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza 
lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una 
póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones 
de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su contratista. La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de 
responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de 
las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que 
acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la 
Entidad Estatal sea el asegurado. 

 
 

Garantía Aplica Porcentaje  



 

 

Precontr
actual 

Contractu
al 

Post-
contractu

al 

SI NO (%) Plazo 

Cumplimiento del 
Contrato 

 X  SI 
10% del valor 
del contrato 

Con vigencia al plazo del 
contrato y seis (06) meses 
más 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X  SI 
5% del valor 
del contrato 

Esta garantía debe estar 
vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años 
más 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

  X SI 
10% del valor 
total del 
contrato. 

Con vigencia al plazo del 
contrato y un (1) año más. 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 X  SI 

Doscientos 
(200) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
inferior o igual 
a mil 
quinientos 
(1.500) 
SMMLV. 

Con vigencia al plazo del 
contrato 

 
Estas garantías deberán constituirse a favor del municipio. 
 
Al adjudicatario, si no constituye y allega la garantía única dentro del término contractual, quedará a 
favor del Municipio, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la 
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos con la garantía de seriedad, evento en el cual el Municipio podrá 
optar por adjudicar al proponente que quedó en segundo lugar. 
 
INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el contratista 
se obliga a mantener libre al MUNICIPIO DE BARICHARA- SANTANDER, de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
El oferente o contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
por razón de las reclamaciones de la Entidad o en cualquier evento en que se aumente o adicione 
el valor del contrato o se prorrogue su término. 
 
Las garantías deberán ser constituidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato. 
 

14. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR ACUERDO 
INTERNACIONAL O TLC: 

 
El MUNICIPIO DE BARICHARA, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos 
Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el 
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente 
ha expedido para el efecto. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como los 
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 
Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano 



 

 

consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la 
normativa colombiana por medio de una Ley de la República; que si bien el contenido de  cada 
Acuerdo Comercial es único, generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y 
obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo 
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. 
 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable 

al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile  SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Decisión 439 de la 
Comunidad Andina de 

Naciones - CAN 
SI SI NO SI 

 
15. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. 

En virtud de los Artículos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art. 
5 del Decreto 1860 de 2021, el Municipio de Barichara -Santander, informa: 
 

“Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus 
veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 



 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las 
mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
(Decreto 1860 de 2021, artículo 5) 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a 
ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 
del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único 
de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas 
de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 
 
(Decreto 1860 de 2021, artículo 5) 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0


 

 

De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el umbral de Mipymes, cuya vigencia 
corresponde del 01 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, es: 

 

 
: 

Teniendo presente que el valor del presupuesto oficial destinado para la presente contratación es de 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($44.999.968,29) M/CTE, es de 
aplicación la convocatoria limitada a MIPYMES, ya que no se sobrepasa el umbral de Mipymes para 
la vigencia 2026. 
 
Por lo anterior, la presente convocatoria podrá ser limitada a mipyme territorial MUNICIPIO DE 
BARICHARA siempre y cuando se reúna los requisitos establecidos en la norma anteriormente 
invocada. 
 

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

16.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 
2. Colaborar con el Municipio de Barichara en cualquier requerimiento que el haga.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio de Barichara 
4. Dar a conocer al Municipio de Barichara cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
5. Comunicarle al Municipio de Barichara cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
6. Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Barichara las respectivas Actas parciales de Obra. 

Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato, según 
corresponda.  

7. Proveer el personal idóneo, recursos técnicos, necesarios para la EJECUCION DE LA OBRA 
definidos en la estructura de costos y en los cronogramas.  

8. Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realización de las actividades que se 
requieran dentro de la ejecución del proyecto.  

9. Elaborar y dar cumplimento en su ejecución al cronograma de actividades para la ejecución del 
proyecto, de conformidad con los lineamientos dados por el MUNICIPIO, y presentado por el 
contratista en la propuesta, el cual deberá ser previamente conocido y avalado por el supervisor.  

10. Revisar totalmente los diseños y demás cálculos, especificaciones, presupuesto general y 
diseños inherentes al proyecto. El constructor consultará todas las memorias y cálculos con un 
plazo no mayor de una semana después de adjudicado el contrato para resolver inquietudes 
técnicas y no afectar el desarrollo pleno del proyecto.  

11. Presentar un informe ejecutivo de avance mensual tanto a nivel de obra como financiero.  
12. Manejar los escombros de acuerdo a la norma vigente.  (si aplica) 
13. Utilizar materiales que se encuentran dentro de los presupuestos, entregando a la supervisión 

las fichas Técnicas de los Materiales a Instalar, para su aprobación.  
14. Ejecutar la obra objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos de 

condiciones, sus adendas y en la propuesta aceptada.  
15. Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los trabajos.  



 

 

16. Tener en cuenta que toda modificación en las estipulaciones del contrato, deberá cumplir con 
los requisitos legales que se exigen en cada caso y por lo tanto, no podrá ampararse en actos 
verbales o escritos que no cumplan las correspondientes disposiciones.  

17. Correrá con todo costo o gasto que demande el presente Contrato.  
18. EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a partir de la suscripción del Acta de iniciación de 

la Obra.  
19. EL CONTRATISTA está obligado a proveer e instalar durante la ejecución de la obra, las señales 

preventivas y de protección necesarias para evitar cualquier tipo de accidente.  
20. Cumplir con la ejecución del objeto del contrato dentro de los términos y plazos convenidos.  
21. Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes, 

escombros, basura y mantener y/o entregar la obra en perfecto estado de limpieza.  
22. Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas serán responsabilidad 

exclusiva de éste y totalmente ajenos a la relación contractual establecida en el contrato.  
23. Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas 

en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1703 de 2002 
artículo 23, Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen, cumpliendo con el 
pago de la totalidad de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de 
compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena, si a ello hubiere lugar y 
prestaciones sociales establecidas por la ley, por lo tanto será obligación de la supervisión de 
obra vigilar el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista.  

24. Es obligación del contratista suministrar al Supervisor y al CONTRATANTE la información que 
estos requieran.  

25. Se deberán llevar a cabo comités de obra cada vez que se requieran con la participación del 
contratista y el Supervisor designado por el municipio.  

26. De requerirse intervención en zonas de espacio público, los permisos para tal fin deberán ser 
tramitados por el contratista con el acompañamiento y aprobación de la supervisión de obra, 
será responsabilidad del proponente ganador, la ejecución del estudio antes descrito y su 
aprobación por parte del ente Regulador, por cuanto el inicio de la etapa de construcción está 
directamente ligado a la aprobación del plan de tránsito particular, de ser necesario. La ejecución 
e implementación de este estudio ni la duración del trámite de aprobación por parte del ente 
regulador no generará sobre costos para el MUNICIPIO ni posibles reclamaciones por parte del 
contratista. Por lo anterior los proponentes deberán tener en cuenta estas condiciones en sus 
propuestas.  

27. El contratista deberá Mantener informada a la comunidad del área de influencia del proyecto 
sobre el desarrollo del mismo, establecer y mantener los canales de comunicación con la 
comunidad para recepcionar sus inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos, atender 
oportuna y eficazmente las inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos de la comunidad y 
promover la sostenibilidad del proyecto.  

 
16.2. Obligaciones Legales 

 
1. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato.  
2. Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, 

liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato.  
3. Verificar que las garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el contrato.  
4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.  

5. Ajuste de la garantía de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve 
su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.  

 
16.3. Obligaciones Administrativas 

 
1. Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.  



 

 

2. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la política municipal del 
sector correspondiente.  

3. Cumplir con la entrega de los informes según la periodicidad que establezca el contrato y la 
supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato. 
El informe debe ser entregado a la supervisión del contrato dentro del plazo establecido. 

 
16.4. Obligaciones Financieras  

 
1. Pago de los parafiscales del personal según ley.  
2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se requiera. 
3. Las demás obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del 

contrato. 
 

16.5. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o 

indirecta. 
2. Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
3. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

 
16.6. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

La supervisión del futuro contrato será ejercida por el Municipio de Barichara – Santander a través 
del secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipal. 
 
La Supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, además de velar por el cumplimiento de 
las instrucciones que le imparta El Municipio y las normas legales vigentes previstas para el efecto, 
hará cumplir lo previsto en el artículo 4º de la ley 80 de 1993 y artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 
2011, así:  
 
1. Exigirá al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, constatando la 

calidad de los trabajos.  
2. Adelantará las gestiones necesarias para la imposición, reconocimiento y cobros de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.  
3. Solicitará la actualización o revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren 

en contra de El Municipio el equilibrio financiero del contrato.  
4. Adelantará revisiones a los trabajos, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 

calidad ofrecidos por el Contratista, y promoverá las acciones de responsabilidad contra este 
cuando dichas condiciones no se cumplan.  

5. Exigirá que la calidad de los trabajos realizados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en 
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales trabajos cumplan 
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas 
por organismos reconocidos a nivel mundial.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra el 
Municipio en desarrollo o con ocasión del presente contrato.  

7. Certificar la ejecución del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas.  
8. Revisará y aprobará, con su firma, el acta de recibo final del contrato.  
9. Elaborará y presentará para ante el mandatario municipal el acta de liquidación del contrato. 
10. La supervisión no podrá, sin autorización escrita y previa del municipio, ordenar modificación 

alguna que traiga consigo variaciones al plazo, valor o condiciones del contrato.  
11. Informar al contratante sobre el desarrollo del objeto contractual.  
12. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor serán expedidas por escrito.  
13. Velar para que se mantenga vigente la garantía que ampare los riesgos exigidos en el contrato, 

cuando se requiriese.  
14. Cualquier acto del supervisor que pueda comprometer económicamente al MUNICIPIO, será de 

su absoluta responsabilidad, si no ha recibido previa autorización de la oficina gestora.  
15. Informar al MUNICIPIO sobre los incumplimientos del contratista para que se tomen las medidas 

del caso.  
16. Avalará la suspensión del contrato, cuando a ello hubiere lugar, por causas justificadas y 

demostradas.  
17. Las demás contempladas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Con el presente estudio previo y sus respectivos documentos anexos se acredita la necesidad que 
tiene el Municipio de Barichara, Santander por intermedio de la oficina gestora del proyecto de 
efectuar el proceso de contratación para poder ejecutar la “CONSTRUCCION BATERÍA 
SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER, 
SANTANDER” y teniendo en cuenta que la actividad contractual a desarrollar se encuentra 
debidamente soportada y planificada técnica, social y jurídicamente, se recomienda por ser 
conveniente, oportuno y viable llevar a cabo la aludida contratación, para lo cual se deberá proceder 
a realizar el correspondiente proceso de selección de mínima cuantía, sin desconocer en lo posible 
las recomendaciones aquí consignadas y las disposiciones del pliego de condiciones, así como las 
adendas si hubiere lugar a ellas. 
 
Dado en el Municipio de Barichara, a los 4 dias del mes de septiembre de 2026 
 
 
 
 
Original firmado 
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
Oficina Gestora 
 
Proyectó aspectos técnicos – económicos:  Ing. Edgar Eduardo Gallo Jerez - Apoyo secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. 

Revisó y Aprobó Aspectos Técnico -Económico: Ing. Jairo Andrés Quintero Peñaloza / Secretario de Infraestructura y Obras Públicas. 


