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ESTUDIO PREVIO DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

 

 

1. FUNDAMENTO JURÍDICO ESTUDIO PREVIO 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este proceso se encuentra enmarcado en 
la mínima cuantía, el presente estudio se elabora a la luz de lo señalado en el Art 94 Ley 1474 
2011 y Art 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Se tiene en cuenta igualmente, la Constitución 
Política de Colombia, las leyes 80 y 1150 de 2007, Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica 
y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones y los manuales expedidos 
por Colombia Compra Eficiente para tal efecto. 
 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD  

 
Que, conforme lo establece el Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, las Autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su 
honra vida, bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia 1991, señala que al Municipio le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. Que para el cumplimiento de tales fines esenciales como de los que 
establecen el artículo 2 de la Carta. Que conforme al artículo 315 de la Constitución política de 
Colombia, le corresponde al señor alcalde municipal dirigir la acción administrativa del municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Es importante recordar, que el cumplimiento de los fines citados genera para la Administración 
Municipal la necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno 
busca generar una gestión pública eficiente y eficaz, teniendo en cuenta que el numeral 3 del 
artículo 315 de la Constitución Política, establece que corresponde al Alcalde(sa) dirigir la acción 
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo. 
 
En desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho y dentro del marco constitucional y 
legal, la administración y las entidades del Estado deben contar con herramientas en la 
consecución y logro de los fines del estado. 
 
En este sentido y con el fin de garantizar el interés general, EL MUNICIPIO, velando por la correcta 
ejecución de los recursos públicos, para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo, aspectos retomados en el literal D, numeral 1º del Artículo 91 de la Ley 136 
de 1994, requiere mediante la contratación pública, concretizar los proyectos y planes del Plan de 
Desarrollo, en busca del bienestar general de la comunidad. 
 

FECHA  25 08 2026 

ENTIDAD  MUNICIPIO DE TIBIRITA 

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMENTO 
FABIAN CAMILO MARIN VALERO 
 

CARGO FUNCIONARIO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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Que de acuerdo con los numerales 1 y 2 del Artículo 313 de la Constitución Política, corresponde 
a los Concejos reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio y adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y 
de obras públicas.  
 
En el municipio de TIBIRITA, como en el resto del territorio Colombiano existe un rezago general 
en la infraestructura de las vías, tanto en las vías departamentales denominadas de segundo 
orden, como en las vías rurales conocidas como terciarias, la Administración Municipal bajo su 
programa de gobierno NUESTRA LUCHA ES POR TIBIRITA, y con el objetivo de mejorar las 
condiciones de movilidad que permitan la articulación entre la zona rural y urbana contemplado en 
su plan de desarrollo, tiene como metas enfocadas a mejorar la infraestructura vial.  
 
Lo anterior debido a que actualmente el estado de la infraestructura vial presenta puntos que se 
vuelven intransitables para las personas que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros 
incrementando los costos del transporte de la zona por el alto riesgo que les representa prestar 
este servicio, este hecho aumenta los tiempos de viaje y el índice de accidentalidad, desmejorando 
la calidad de vida de los habitantes, debido a que existe una baja conectividad en las veredas, 
afectando la economía de la región. 
 
Se puede concluir que las vías sin duda alguna son vitales para el desarrollo regional y la 
disminución de la pobreza rural. La mejora sustancial en vías y medios de comunicación en las 
zonas rurales generaran una reducción en los tiempos de viaje entre las veredas más alejadas y 
dispersas y el casco urbano creando un efecto sobre el crecimiento rural y la reducción de la 
pobreza en el campo. 
 
Siendo una de las finalidades del Estado el de garantizar condiciones de vida favorables en materia 
de salud, así como calidad de vida, es necesario el mejoramiento definitivo del estado en que se 
encuentran la infraestructura vial del municipio.  
 
Actualmente en el municipio de Tibirita en la vereda de Soatama se tiene un puente vehicular sobre 
la quebrada la tocola que conecta con la vereda Guina del municipio de Macheta, cuya estructura 
se encuentra en malas condiciones, esto debido a que su actual cimentación se conforma por 
estribos construidos en piedra pegada la cual presenta desprendimiento de elementos debido a su 
vetustez, sobre los mismos se encuentra soportada la losa cuyo sistema estructural son vigas 
descolgadas en una sola dirección la cual presenta un pandeo en el centro de la luz, el ancho de 
la estructura es menor a 3 metros por lo que no se garantiza el transito seguro de vehículos y 
peatones, adicional no cuenta con barandas o barreras de protección lo que ocasiona un riesgo 
constante para los transeúntes de la zona.  
 
Sobre este puente se cuenta con la necesidad de garantizar la  circulación de vehículos de todo 
tipo incluidos tipo camión o de carga, esto debido a que la vereda de soatama es un área productiva 
cuya actividad principal es agrícola y sus habitantes cuentan con cultivos principalmente de papa 
los cuales son comercializados para los diferentes municipios, siendo este puente indispensable 
para garantizar la conexión y tránsito vehicular no solo para ejecutar actividades comerciales con 
vehículos de carga, sino también para garantizar servicios de transporte de pasajeros, de salud y 
de educación en el sector.   
 
Debido al estado de la estructura es necesario reemplazarla, por esta razón gracias a la gestión 
de la administración y del Instituto de Caminos y construcciones de Cundinamarca se suscribió 
convenio ICCU 658 DE 2025 cuyo objeto es ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 
SOATAMA TIBIRITA A LA VEREDA DE GUINA MACHETA, MUNICIPIO DE TIBIRITA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.    
 
Que dentro del presupuesto establecido en el convenio para la ejecución de las obras. Existe un 
presupuesto para adelantar la contratación de una interventoría externa que permita garantizar la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Que de acuerdo con las necesidades de la administración Municipal y de acuerdo con la 
formulación del Plan de desarrollo Municipal se encuentran programas y metas de producto 
encaminadas a mejorar el estado de la infraestructura vial. Para el logro de las obligaciones 
señaladas en las normas y fijados en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “NUESTRA LUCHA ES 
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POR TIBIRITA” se hace énfasis en garantizar la movilidad. Por esta razón la Administración 
municipal, a través de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos, conforme 
al Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se encuentra el eje estratégico “2. FORTALECIMIENTO 
AGROPECUARIO”, dónde se incluyó el programa “Nuestra Lucha es por mejorar la movilidad” 
tiene como meta Construir (2) puentes en zona rural del municipio. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar la contratación de la 
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOATAMA 
TIBIRITA A LA VEREDA GUINA MACHETA, MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
 
La presente contratación se encuentra incluida en el plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026. 
 
Por todo lo anterior es necesario y oportuno seleccionar una persona NATURAL O JURIDICA, en 
forma individual o conjunta mediante cualquiera de los mecanismos de asociación, que cumpla los 
requisitos habilitantes respecto a la capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta 
última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
 

3. LIMITACIÓN A MIPYIME 

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las 

MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 

efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar 

la convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de 

su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 

por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o 

el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 

Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto 

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 

calidad de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 

condiciones dispuestas en el presente numeral. 

 

De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 

Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 

convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o 

municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con 

los documentos a los que se refiere el siguiente numeral. 

3.1 Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas 

La MiPymes colombianas debe acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 
 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 
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2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 

competente para expedir dicha certificación. 

3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 

establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 

normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de 
proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 
 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Se realizó estudio basado en el cálculo detallado del valor de la consultoría como se muestra a 

continuación, y de acuerdo al presupuesto establecido en el convenio ICCU 658 de 2025. 

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOATAMA TIBIRITA A LA VEREDA 
GUINA MACHETA, MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR  

DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)  

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)  

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

PERSONAL PROFESIONAL  

1 Director de Interventoría   $       5.000.000,00    0,30 
 $              
1.500.000,00  

 

1 Residente de Interventoría   $       4.000.000,00    1,20 
 $              
4.800.000,00  

 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
 $              
6.300.000,00  

 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,9  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  
 $            
11.970.000,00  

 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR  

($) PARCIAL ($)  

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)  

OTROS COSTOS DIRECTOS  

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  
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3 Informes y papelería  Mes  $     320.000,00  3,00 
 $                 
960.000,00  

 

OTROS COSTOS  

1 Laboratorios y ensayos  Global   $  2.074.454,00  1,00 
 $              
2.074.454,00  

 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 
 $              
3.034.454,00  

 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $            
15.004.454,00  

 

VALOR TOTAL BÁSICO (E) 
 $            
15.004.454,00  

 

IVA = 19% * (E) = (F) 
 $              
2.850.846,00  

 

COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $            
17.855.300,00  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 

NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (de ser posible) Y METAS DEL 

PLAN DE DESARROLLO. 

 

4.1 OBJETO  

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOATAMA 

TIBIRITA A LA VEREDA GUINA MACHETA, MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

 

 

Codificación del Bien, Obra o Servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC 

 

 

4.2 RELACIÓN ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE 

DESARROLLO. 

El Honorable Concejo Municipal mediante ACUERDO No. 003 de 2024, aprobó el Plan Municipal 

de Desarrollo “NUESTRA LUCHA ES POR TIBIRITA”, el cual contiene: LINEA ESTRATEGICA, 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRODUCTO que deben ser cumplidos en el cuatrienio de la 

administración. 

 

EJE 2. FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO 

SECTOR Transporte 

PROGRAMA Nuestra Lucha es por mejorar la movilidad 

SUBPROGRAMA Mejoramiento y mantenimiento rutinario de vías 

PROYECTO Mejoramiento, mantenimiento de obras de infraestructura vial en el 

municipio de Tibirita, Cundinamarca 

 
 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 

 

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOATAMA TIBIRITA A LA VEREDA 
GUINA MACHETA, MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

CANT. CARGO / OFICIO COSTOS PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR  

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura       
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DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)  

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)  

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

PERSONAL PROFESIONAL  

1 Director de Interventoría     0,30   

1 Residente de Interventoría     1,20   

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)   

FACTOR MULTIPLICADOR (7)   

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)    

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR  

($) PARCIAL ($)  

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)  

OTROS COSTOS DIRECTOS  

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  

3 Informes y papelería  Mes   3,00    

OTROS COSTOS  

1 Laboratorios y ensayos  Global    1,00   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)   

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)   

VALOR TOTAL BÁSICO (E)   

IVA = 19% * (E) = (F)   

COSTO TOTAL = (E) + (F)   

 
Experiencia del Personal: 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Su dedicación será de 10%. El profesional ofrecido como 
interventor director de proyecto deberá ser Ingeniero Civil y acreditar la siguiente experiencia: Que 
certifique una experiencia general mínima de ocho (08) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional.  
 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Su dedicación será de 40%. El profesional ofrecido deberá 
ser Ingeniero civil, acreditar la siguiente experiencia: Que certifique una experiencia general 
mínima de un (1) año en el ejercicio de la profesión contados a partir de la fecha de expedición de 
la Matrícula Profesional. 
 
El personal propuesto deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: Fotocopia tarjeta 
profesional, Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios vigente Matricula profesional, 
Documento de identidad, Certificaciones de experiencia especifica, Copia Diploma y/o acta de 
grado, Diploma y/o acta de posgrado (si aplica), Certificación de disponibilidad. 
 
La acreditación de la experiencia específica del profesional propuesto deberá ser diferente a la 
aportada en la experiencia exigida al proponente. 
 
Al momento de presentar la oferta se deberán adjuntar la totalidad de las hojas de vida con sus 
respectivos soportes. Adicionalmente el profesional debe presentar copia de la cedula, tarjeta 
profesional, título de especialista, certificación expedida por el COPNIA o la entidad respectiva y 
carta de aceptación del cargo. 
 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del contrato será hasta 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.  
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
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La ejecución del presente contrato se llevará a cabo en el Municipio de Tibirita Cundinamarca, o 

dónde previamente lo determinen el supervisor y el contratista.  

8. FORMA DE PAGO:  

Un único pago equivalente al cien por ciento (100%)  del valor contratado, a la suscripción del acta 
de liquidación del contrato de obra pública, acta de liquidación del contrato de obra e interventoría 
y el respectivos soportes de pago se seguridad social y demás documentos exigidos por el 
Supervisor. 
 

a) Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social. 
b) Factura o cuenta de cobro junto con la documentación anexa en nota aclaratoria. 

  
2. Por parte del supervisor: 
 

a) Verificación del cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales.  

b) Acta de recibido parcial de cumplimiento por parte del supervisor del contrato  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos al PAC de la entidad. 
 

9. REQUISITOS DE EXPERIENCIA, PERSONAL, AUTORIZACIONES Y OTROS. 

 
9.1 REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
 
Experiencia General 
 
El oferente deberá acreditar la ejecución de tres (3) contratos de interventoría a proyectos de 
infraestructura vial con entidades públicas y cuyo valor sumado sea igual o superior al menos 5 
veces el P.O expresado en SMMLV. 
 
Experiencia Específica 
 
El oferente deberá acreditar la ejecución de dos (2) contratos de interventoría técnica, 
administrativa y financiera cuyo objeto haya sido la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación 
y/o mantenimiento de infraestructura vial y cuyo valor cada uno sea igual o superior a 4 veces el 
P.O expresado en SMMLV. 
 
Para efectos de acreditación de la experiencia se debe allegar copia de la certificación de ejecución 
del contrato y/o acta de recibo final o liquidación expedida por contratante y firmada por el mismo 
en la que conste objeto, valor, fecha de inicio, fecha de terminación y conformación del proponente 
si es plural, en las actas debe constar la información necesaria para verificar la experiencia.  
 
Cuando se relacionen contratos que hayan sido ejecutados mediante consorcios o uniones 
temporales, solo se tendrán en cuenta los porcentajes de participación de quien aporta la 
experiencia.  
 
Los contratos que se pretenden acreditar en la experiencia específica deberán ser diferentes a los 
de la experiencia general. 
 
Para la acreditación de la experiencia solicitada al proponente no se aceptan subcontratos, esto 
quiere decir que, la celebración y la ejecución de los contratos que se pretenden acreditar deberán 
estar directamente vinculados con la ENTIDAD ORDENADORA DEL GASTO Y/O BENEFICIARIA 
DEL PROYECTO Y/O POSEEDORA DE LOS RECURSOS. 
 
Se tendrá en cuenta para la valoración de la experiencia, cualquiera de los dos documentos de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: Para la acreditación de la experiencia se deberá adjuntar 
certificación (es) o actas de liquidación escrita que deberá indicar como mínimo lo siguiente: 
 

1. Objeto del contrato; 
2. Valor total del contrato; 
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3. Fecha de inicio del contrato. 
4. Fecha de terminación y liquidación del contrato; 

 
COPIA DE CONTRATOS: Cuando se presenten copias de contratos, éstos deben ir acompañados 
del acta de liquidación y/o acta de recibo final o cualquier otro documento que demuestre que el 
contrato se ejecutó. 
 
VALORACIÓN EXPERIENCIA: La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas: 
 

1. En el caso de contratos ejecutados por el proponente o uno de los miembros del 
proponente plural a través de Consorcio o Unión Temporal, únicamente se valorará 
como experiencia el monto equivalente al porcentaje de participación en el mismo. 

2. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será válida si la acredita 
cualquiera de los integrantes. 

3. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia 
será aquel que tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en dicho 
año. 

4. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando 
el valor esté dado en moneda extranjera se convertirá a pesos colombianos utilizando 
para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha 
de terminación del contrato. 

5. El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para 
presentar propuestas. 

6. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.  
7. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, 

solamente se aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y 
cuando el contrato esté terminado. 

 
Se declarará como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia establecida en este 
numeral y las reglas establecidas para valoración de la misma. Y Como NO CUMPLE a quién no 
demuestre la experiencia y/o las reglas establecidas para valoración de la experiencia, 
inhabilitando su propuesta para seguir siendo evaluada. 
 
El Municipio se reserva la posibilidad de verificar la información presentada por el oferente. En 
caso de que esta sea inexacta o presente inconsistencias, el proponente podrá ser rechazado y 
no ser tenido en cuenta. 
 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

Además de los (as) establecidos (as) en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993, las partes se 
comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente 
contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta 
ejecución.  
 
10.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

a) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato teniendo en cuenta cantidades y 

valores. 

b) Garantizar el personal necesario para realizar la vigilancia del contrato de Obra Pública. 
c) Cumplir con los requerimientos técnicos solicitados. 
d) El contratista deberá estar disponible en el momento que lo disponga el supervisor, con el 

personal adecuado para atención. 
e) Para el servicio adquirido, el contratista deberá contar con la dotación de su personal, 

conforme al protocolo de bioseguridad establecido en la Resolución No. 0777 de 2021, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

f) Prestar la colaboración necesaria con el Municipio de Tibirita para que el objeto del 
contrato se cumpla en las mejores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los 
requisitos necesarios previstos en las especificaciones técnicas. 

g) Responder por la calidad de los elementos necesarios para la ejecución del contrato. 
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h) Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado 
del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la 
contratación. 

i) Desarrollar directamente con eficiencia, mediante la utilización de los recursos materiales, 
técnicos y humanos que requiere el objeto del presente contrato. 

j) Presentar factura para el cobro correspondiente según contrato. 
k) Presentar aportes al Sistema de Seguridad Social para tramitar el pago. 
l) Presentar evidencias fotográficas junto con informe que detalle la realización de las 

actividades. 
m) Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato, previa coordinación con el 

supervisor del contrato. 
 
FUNCIONES RELACIONADAS CON LA INTERVENTORIA TECNICA 
 
Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume la interventoría durante el desarrollo de la 
construcción del proyecto, tales como: 
 

1. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el 
objeto del contrato de construcción y exigencia al mismo para que disponga de los 
elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y 
así evitar retrasos en la programación. 

2. Previamente a la iniciación del proyecto, la interventoría deberá estar enterada 
completa y detalladamente de éste, de las condiciones generales, de las propuestas 
del contratista, de los contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones 
aplicables en la ejecución del proyecto. 

3. Revisión de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, 
programación de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones, en caso de 
ser necesarias. 

4. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y 
demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los 
que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos. 

5. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención 
de los derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que 
los contratistas requieran. 

6. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de 
instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio 
y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no 
cumpla con las calidades exigidas. 

7. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, 
herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las 
obras. 

8. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben 
acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas 
de diseño y seguridad apropiadas en cada caso. 

9. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de 
suministros presentados por el contratista, recomendar al MUNICIPIO su aceptación y 
llevar el control de su cumplimiento e informar al MUNICIPIO sobre su avance real, 
para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados. 

10. Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los 
diseños definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del 
proyecto, y cuando se requiera. 

11. Verificar que las recomendaciones efectuadas, respecto a las obras y acciones 
formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto. 

12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos 
técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar 
traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos 
o especificaciones, junto con el concepto respectivo, al MUNICIPIO. 

13. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de 
compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia 
aclarar al MUNICIPIO y al contratista las modificaciones requeridas. 

14. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma 
indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones previstas para su ejecución. 
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15. Dentro de los cinco últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las pre-
actas mensuales de las obras ejecutadas por el contratista, interviniendo directamente 
en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la 
elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista 
y EL MUNICIPIO. o. Someter oportunamente a consideración del MUNICIPIO, con la 
debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las 
especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; 
recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación 
del valor del contrato. 

16. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre 
obras complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios 
propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato. 

17. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los 
diferentes trabajos adelantados por el contratista. 

18. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo 
requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio 
o adición del equipo necesario en su debida oportunidad. 

19. Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones 
de las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas 
correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los 
contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar. 

20. Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de 
liquidación para el recibo final de las obras. 

21. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de 
las obras para ser entregadas a EL MUNICIPIO en la liquidación del contrato. 

22. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del contrato, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

 
FUNCIONES RELACIONADAS CON LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 
 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventoría durante el desarrollo 
de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada 
para lograr los objetivos propuestos, tales como: 
 
1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones 
provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc. 
2. Corresponde al interventor, antes de suscribir acta de iniciación de obra, revisar y aprobar 
los siguientes documentos:  
a) Plan de Metodología de trabajo con indicadores de flujo de inversión. 
b) Revisar diseños y realizará ajustes complementarios a los mismos. 
3. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y 
vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará 
extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones 
adyacentes. 
4. Coordinar las relaciones entre el contratista y EL MUNICIPIO. 
5. Mantener comunicación permanente con EL MUNICIPIO sobre el estado de las obras y 
desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las 
comunicaciones dirigidas al contratista, que considere pertinentes. 
6. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del 
contratista y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras. 
Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás 
servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría. 
7. Exigir al contratista la permanencia en la obra del ingeniero residente. 
8. Controlar el personal a cargo del contratista, exigir el empleo de personal capacitado y 
solicitar los cambios que considere convenientes. 
9. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones (comités de 
obra) con el contratista y el Municipio cuando se requieran, de acuerdo al porcentaje de avance de 
obra. 
10. Someter a la aprobación del MUNICIPIO durante los primeros siete (7) días de cada mes, 
los informes mensuales del contrato en ejecución relacionados con el control de los programas, el 
avance de los trabajos, el estado, de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. 
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Estos informes se elaborarán de acuerdo con las instrucciones que suministrará EL MUNICIPIO. 
Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL MUNICIPIO y responder por el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
11. Realizar informes mensuales de avances de obra y en coordinación con EL MUNICIPIO. 
12. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y 
Convenientes para la buena marcha de los trabajos. 
13. Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por 
EL MUNICIPIO y suministrarles la información que soliciten. 
 
FUNCIONES RELACIONADAS CON LA INTERVENTORIA FINANCIERA 
 
Se refiere a las funciones de control de tipo contable que la interventoría ejercerá sobre la inversión 
de la obra, tales como: 
 
1. Controlar la inversión del anticipo (si lo hay) entregado al contratista, de tal forma que esté 
de acuerdo con el programa de utilización aprobado. 
2. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las 
cantidades y oportunidad establecida en el cronograma de inversión. 
3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. Dar visto 
bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago 
correspondiente. 
4. Vigilar que EL MUNICIPIO siempre este amparado por la póliza única de cumplimiento del 
contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, 
existencia y extensión de los riesgos amparados. 
5. Revisar las actas de reajuste de precios, elaboradas por el contratista, conforme a lo 
establecido en el contrato, presentándolos a EL MUNICIPIO para su aprobación. 
6. Elaborar la contabilidad del proyecto. 
7. Presentar un informe final a EL MUNICIPIO, el cual deberá contener como mínimo un 
balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo. 
 
 
10.2 OBLIGACIONES GENERALES: 

 

a) Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, 

y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de 

subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio de Tibirita.  

b) Mantener la reserva sobre los documentos e información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato.  

c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

d) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

e) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

f) Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la 
entidad contratante en el momento en que sea requerido.  

g) Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 

h) Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.  
i) Cumplir con todas las condiciones técnicas contenidas en la propuesta  
j) Acreditar de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de Ley 789 de 2002, la Ley 

828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012, el cumplimiento del pago mensual 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social. 

k) Cumplir con cada uno de los deberes que le corresponden conforme al Artículo 5 de la Ley 
80 de 1993.  

l) Las demás obligaciones que se deriven de los estudios y documentos previos, la propuesta 
y de la naturaleza del contrato.  

m) Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se 
presente en la ejecución del contrato. 
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n) Suscribir junto con el Supervisor, las actas necesarias para la correcta ejecución del 
contrato tales como: Iniciación, entrada al almacén, recibo a satisfacción, terminación, 
liquidación y demás documentos que se requieran.  

o) El contratista debe prever todos los costos indirectos y directos durante la ejecución del 
contrato. 

p) Adjuntar los anexos que certifiquen el cumplimiento del objeto contractual y demás 
obligaciones derivadas del mismo, según el valor facturado. 

q) Tomar todas las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar daños a terceros 
durante el desarrollo del objeto contractual. 

r) Asumir los riesgos tipificados, asignados y acordados en los estudios, documentos previos 
y la invitación pública. 

s) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
t) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio 

de las actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause 
perjuicio a la Entidad o a terceros. 

u) Las demás que se encuentren contempladas en la solicitud formulada por la Entidad y en 
la oferta presentada por EL CONTRATISTA, así como las que se deriven de la suscripción 
del contrato 

 
NOTA: Con la presentación de la propuesta, el Contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la 
Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la Ley 1474 de 2011, Artículo 
9° de la Ley 80 de 1993 y Artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna 
actuará conforme a la Ley.  
 

11. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
El valor estimado para el presente contrato corresponde a la suma de DIECISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($17.855.300,00), el cual se 
estableció de acuerdo al presupuesto establecido en el convenio  

 

Cuadro de retenciones y descuentos por impuestos Municipales 

Retención o Impuesto 
descontado por el Municipio 

Declarante de Renta No declarante de renta 

* Personas Naturales 
* Personas Jurídicas 

* Personas Naturales 
* Entidades sin ánimo de Lucro 

Retención en la Fuente por 
Renta 

VER E.T. VER E.T. 

Estampilla pro cultura 2.0% 2.0% 

Estampilla adulto mayor 4% 4% 

Estampilla Pro Deporte 2.5% 2.5% 

Estampilla pro justicia Familiar 2% 2% 

Industria y Comercio 1% 1% 

Retención IVA VER E.T. VER E.T. 

 

11.1 IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El valor estimado del presente proceso de contratación se encuentra amparado mediante 
certificado de disponibilidad presupuestal con el siguiente detalle:  
 

CDP No. 20260267 FECHA: 10/08/2026 

RUBRO META FUENTE VALOR 
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2.3.2.02.02.009.24.02.0600.011 

Construir (2) puentes en 
zona rural del Municipio 

6000 -CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

$17.855.300,00 

 

 
 
 
 
   

 
$17.855.300,00 

 
12. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Secretaría Administrativa 
y de Gobierno, entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la 
naturaleza del contrato se pueden presentar y afectar el normal desarrollo del contrato, afectando 
así el equilibrio económico del contrato para uno o ambos extremos contractuales. 

En virtud de lo anterior, se procede a realizar el análisis de carácter social, económico y político e 
identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se precede a 
adelantar, teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente. 

Ver análisis del sector 

 

13. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

No obstante, lo señalado en el inciso 5º Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.5.4 

del Decreto 1082 de 2015, respecto a la excepción de solicitar garantías en los procesos de mínima 

cuantía, el Municipio de Tibirita considera que, por la naturaleza del contrato y el contenido de sus 

obligaciones, se hace necesario exigir las siguientes garantías: 

 

No. Amparo Suficiencia Vigencia 

1 
Cumplimiento del 

contrato 
Por el 10% del valor 

total del contrato 
Durante el plazo de ejecución del 

contrato 

2 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el contratista haya 

de utilizar en el 
territorio nacional para 

la ejecución del 
contrato 

Por el 5% del valor total 
del contrato 

Durante el plazo de ejecución del 
contrato y tres años mas 

 
Asegurado/ beneficiario: Municipio de Tibirita identificada con NIT 800.094.782-6 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca “ICCU” NIT 900.258.711-1 
 
Parágrafo: El contratista podrá otorgar cualquiera de las garantías señaladas en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando contemple los amparos, valores y 
vigencias estipuladas anteriormente.  
 

14. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones de 
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la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la verificará el cumplimento de 
los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
En consecuencia, se aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar, en caso de empate se hará lo establecido en el decreto 
1860 de 2021 en su artículo 2: Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. La oferta y su aceptación constituyen 
el contrato. 
 
 

15.  SUPERVISIÓN: 

La supervisión de la Aceptación de Oferta estará a cargo de la Secretaria de Planeación, 
Infraestructura y Servicios Públicos o quien el ordenador del gasto designe. 
 
ANEXOS:  
 
A continuación, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos: 
 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
• Certificado de inscripción y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de recursos de 

inversión). 
• Cotizaciones  
• Análisis del Sector 
• Plan anual de Compras 

 
 

16. RESPONSABLES 

 

 

FABIÁN CAMILO MARÍN VALERO 
Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos 
 
Revisó Jurídicamente: Angie Katherine Avellaneda Lopez / Asesora Esp. Contratación (Externo) 
Revisó financieramente: Gloria Isabel Hernández Galvis / secretaria de Hacienda y Servicios Administrativos 
Revisó técnicamente: Fabián Camilo Marín Valero / Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos 
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