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En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y de Subsección 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 5 del Decreto 143 de 2023, se realiza el Estudio Previo para la Contratación 
de Mínima Cuantía 

 

Fecha de Elaboración:  01/09/2026 

Secretaria Donde Nace la Necesidad:  Secretaria de Planeación e Infraestructura  

Objeto:  Estudio previo para la contratación del proceso de mínima cuantía, cuyo objeto 
corresponde a la “CONTRATAR LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS – CELDA DE CONTINGENCIA, MUNICIPIO DE SUCRE 
- DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece: "Al municipio como entidad fundamental de la división político 
- administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.”.  
 
En virtud del artículo 314 de la Constitución Política los alcaldes son los jefes de la administración local representantes legales 
de la respectiva entidad territorial, además de ser quienes ejercen como autoridad política у de policía atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 84 de la Ley 136 de 1994. El numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política establece que son funciones del 
alcalde municipal "Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo....  
 
La Constitución Política de Colombia concibe en su artículo 2, como fines esenciales del estado, servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. (..). La Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, señala en 
su artículo 3° sobre los fines de la contratación estatal que: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines”. 
 
La disposición final de los residuos sólidos urbanos ha evolucionado de botaderos a rellenos sanitarios de alta tecnología donde 
mediante técnicas ingenieriles se controlan las emisiones líquidas y gaseosas potencialmente peligrosas para el medio ambiente. 
Los municipios del Cauca son conscientes de esta necesidad, en muchas ocasiones, pero no contaban con la capacidad técnica 
y financiera para una buena proyección y/o diseño, una operación adecuada y un definitivo cierre, por lo que tuvieron que recurrir 
a otras opciones poco amigables con el medio ambiente.  
 
Un Relleno sanitario es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de los 
residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y 
utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación 
de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.  
 
En el territorio de Sucre, El sitio de disposición final se encuentra ubicado a 2,9 Km al occidente de la cabecera municipal, en la 
vereda la Esmeralda, al costado derecho que conduce de Sucre al Corregimiento de Guachicono del Municipio de Bolívar. 
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Cuando se termina la vida útil de un sitio de disposición final de residuos, es necesario proceder a realizar una serie de 
actividades tendientes a implementar su cierre y recuperación de tal manera que cumpla con los requerimientos ambientales 
vigentes. Consecuentemente, los entes territoriales, ceñidos a la normativa sanitaria y ambiental, deben proceder estableciendo 
actuaciones administrativas y de gestión que permitan garantizar el saneamiento de estos sitios de disposición final; las medidas 
de manejo diseñadas y ejecutadas a través de los planes de cierre, clausura y restauración ambiental deben minimizar el impacto 
ambiental, mejorando las condiciones paisajísticas, protegiendo los recursos naturales, pero sobre todo, estabilizando la zona, 
donde se evite la contaminación y se eliminen  factores de riesgo ambiental en tanto del goce a una salud pública. 
 
Las medidas de cierre y restauración logran el confinamiento seguro de los residuos, evitan la contaminación del suelo y los 
acuíferos, y controlan la emisión de gases y lixiviados. El objetivo es estabilizar el terreno para darle un uso final, como zonas 
verdes o parques, mitigando riesgos. 
 
De acuerdo con lo anterior, desde la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se formuló proyecto de inversión denominado: 
“CONTRATAR LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CIERRE, 
CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS – CELDA 
DE CONTINGENCIA, MUNICIPIO DE SUCRE - DEPARTAMENTO DEL CAUCA” inscrito en el banco de programas y proyectos 
del Municipio de Sucre, bajo CODIGO BPIN 2024197850042, relacionado en el Plan de Desarrollo 2024-2027, por “UN SUCRE 
GRANDE”, así:  
 

Línea Estratégica 3 
POR UN SUCRE GRANDE EN DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

TERRITORIAL 

Sector 40 VIVENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Programa 4003 
ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Producto 4003042 Estudios de pre inversión e inversión 

Indicador del proyecto 400304200 Estudios o diseños realizados 

 
Por lo expuesto anteriormente, y considerando el presupuesto dispuesto para atender la necesidad, se ve connotada la 
necesidad de adelantar un proceso de contratación mediante la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2 Numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1860 de 2021. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

 
2.1. Objeto: “CONTRATAR LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 
CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
– CELDA DE CONTINGENCIA, MUNICIPIO DE SUCRE - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 
 
2.2. Alcance del Objeto:  
 
El alcance del contrato comprende: 
 
La elaboración de los estudios técnicos y diseños definitivos de plan de cierre, clausura y restauración ambiental requerido para 
el sistema de disposición final de residuos sólidos – celda de contingencia ubicado en el municipio de Sucre, Cauca. 
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El consultor deberá desarrollar la totalidad de los estudios y diseños establecidos en las especificaciones técnicas del contrato, 
garantizando la entrega de productos técnicos completos, consistentes, técnicamente viables y ejecutables, que permitan al 
Municipio de Sucre estructurar y adelantar el correspondiente proceso de contratación para la ejecución de las obras de cierre 
del sitio de disposición final. 
 
2.3. Clasificación de los bienes y/o servicios UNSPSC Código UNSPSC: El servicio parte del objeto del presente proceso 
de selección está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 
PRODUCTO 

NOMBRE PRODUCTO 

77 — Servicios 
medioambientales 

7710 — 
Gestión 

medioambiental 

771015 — 
Evaluación de 

impacto ambiental 

77101504 Estudios de impacto ambiental 
(EIA) 

77 — Servicios 
medioambientales 

7710 — 
Gestión 

medioambiental 

771016 — 
Planeación 
Ambiental 

77101603 Evaluación de recursos de tierra 

77 — Servicios 
medioambientales 

7710 — 
Gestión 

medioambiental 

771017 — Servicios 
de Asesoría 
Ambiental 

77101701 Asesoría en legislación ambiental 

80 — Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos 

8010 — 
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

801016 - Gerencia 
de proyectos 

80101601 Servicios de gerencia de 
proyectos 

 
    2.4. Identificación del Contrato Por Celebrar: 
 
De conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, se trata de un CONTRATO DE CONSULTORÍA, que conforme los 
dispuesto por el artículo 32, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de consultoría los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos (…)”1. 
 
2.5. Lugar de Ejecución:  
 
El objeto y las obligaciones del contrato se ejecutarán en el municipio de Sucre, departamento del Cauca, específicamente en 
el predio donde se encuentra ubicado el sitio de disposición final, en la vereda la Esmeralda, donde se desarrollarán las 
actividades de campo necesarias para la elaboración de los estudios y diseños.  
 
2.6. Obligaciones del Contratista:  
 
En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista, deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas, 
directamente relacionadas con el alcance del objeto contractual, y adicional a estas, deberá cumplir con las obligaciones 
generales propias de los contratos estatales, señaladas en la respectiva aceptación de oferta:  
 

a. Ejecutar los estudios técnicos y diseños requeridos para la elaboración del plan de cierre y clausura del sitio de 
disposición final, en la vereda la Esmeralda, en el municipio de Sucre, Cauca, de conformidad con las especificaciones 

 

1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304  
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técnicas del contrato e instrucciones impartidas por el supervisor en cumplimiento de la normativa vigente, los 
lineamientos técnicos aplicables, con calidad, oportunidad, seriedad y eficiencia. 

b. Garantizar la ejecución de las actividades contratadas en todo momento, disponiendo de los recursos humanos, 
técnicos y logísticos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

c. Garantizar el seguimiento total de las actividades desarrolladas y centralizar la información obtenida en medio físico y 
digital para su posterior entrega a la Entidad. 

d. Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, previa coordinación con el 
supervisor designado por la Entidad. 

e. Brindar mejoras técnicas en la prestación del servicio de consultoría, si a ello hubiere lugar, sin generar sobrecostos 
a la Entidad. 

f. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso particular. 
g. Identificar en los informes, actas, facturas y demás documentos contractuales el número del contrato y demás datos 

necesarios para mantener claridad sobre la correspondencia de los productos entregados y el respectivo contrato. 
h. Cumplir con los requisitos y las condiciones previstas en el proceso de selección y contrato. 
i. Atender las recomendaciones del Supervisor relacionadas con el objeto contractual. 
j. Mantener en adecuado funcionamiento los equipos, herramientas, software, instrumentos de medición y demás 

elementos necesarios para la ejecución de la consultoría. 
k. Asumir por su cuenta los costos derivados de actividades, desplazamientos o trabajos ejecutados sin autorización de 

la Entidad. 
l. Abstenerse de realizar actividades o modificaciones al alcance de la consultoría que no hayan sido autorizadas por la 

Entidad. 
m. Cumplir con la ejecución de las actividades objeto de la consultoría durante toda la vigencia del contrato, sus prórrogas 

y/o adiciones, garantizando la continuidad del servicio en todo tiempo. 
n. Garantizar la calidad, precisión, confiabilidad y trazabilidad de la información técnica, ambiental, jurídica, cartográfica 

y demás productos entregados en desarrollo del contrato. 
o. Disponer en todo tiempo del personal profesional, técnico y operativo suficiente y necesario para dar cumplimiento al 

contrato. 
p. Garantizar la exactitud de los datos, mediciones, análisis, evaluaciones, diagnósticos, caracterizaciones, verificaciones 

normativas y demás resultados obtenidos durante la ejecución de la consultoría. 
q. Cumplir en debida forma con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
r. Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en 

el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
s. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
t. Realizar los estudios y diseños para la elaboración del plan de cierre, clausura y restauración ambiental del sistema 

de disposición final de residuos solidos. 
u. Elaborar los documentos técnicos, diagnósticos, planos, cartografía, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, 

presupuesto, análisis de precios unitarios, informes y demás productos requeridos para sustentar los estudios y 
diseños objeto de la consultoría. 

v. Realizar las visitas de campo, inspecciones técnicas y actividades de reconocimiento territorial que resulten necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

w. Apoyar técnicamente a la Entidad en la atención de observaciones, requerimientos o solicitudes de información 
formuladas por las autoridades ambientales o entidades competentes respecto de los productos entregados. 

x. Entregar a la Entidad los informes, estudios, soportes técnicos, bases de datos, registros fotográficos, archivos 
digitales editables y demás productos derivados de la consultoría, de conformidad con las condiciones establecidas 
en el contrato. 

y. Las demás que se desprendan de la ejecución del objeto contractual. 
 
2.7. Obligaciones del Municipio:  
 
En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
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a. Constituir la Registro Presupuestal del contrato.  
b. Aprobar las Garantías exigidas.  
c. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.  
d. Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantía pactada.  
e. Suministrar al contratista la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento 

del contrato.  
f. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.  
g. Efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato, a través del funcionario designado como supervisor. 
h. Liquidar el contrato. 
i. Las demás que sean necesarias para garantizar el interés general. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

 
El desarrollo de la consultoría deberá efectuarse en observancia a los siguientes requerimientos de orden técnico:  
 
3.1. Especificaciones Técnicas del servicio: La consultoría deberá desarrollarse conforme a las siguientes especificaciones 

técnicas mínimas, sin perjuicio que el desarrollo de la misma, puedan mejorarse:  

 

ÍTEM SUBÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA EXIGIDA 

1 Estudios preliminares 

  1.1 
Levantamiento 
Topográfico 

Levantamiento topográfico plan altimétrico detallado en planta y perfil del predio, con 
estación total y GPS diferencial, referenciado al sistema MAGNA-SIRGAS y amarrado a 
mojón/vértice geodésico oficial del IGAC (AutoCAD Civil 3D); curvas de nivel c/0,5 m y 
malla de puntos acotados c/5 m sobre el área de la cancha.   
Informe técnico de topografía: carteras de campo, cierre de poligonal, tabla de 
coordenadas MAGNA-SIRGAS, memoria de cálculo, registro fotográfico de mojones, 
planos con curvas de nivel cada 0,5 m, archivos DWG, DXF y PDF. 

  1.2 
Caracterización 
ambiental del área (AII y 
AID) 

Documento del componente físico, biótico y socioeconómico de las áreas de influencia 
directa e indirecta. 

2 Estudios de predicción y modelación 

  2.1 

Información geológica, 
climatológica, cobertura, 
flora, fauna, socio cultura 
de la zona (información 
secundaria) 

Capítulo consolidado de línea base ambiental a partir de información secundaria y 
cartografía base. 

  2.2 
Determinación de 
cantidad y densidad de 
residuos dispuestos. 

Informe técnico con estimación de volumen (m³), toneladas acumuladas y 
ensayos/cálculos de densidad. 

  2.3 
Modelo de producción y 
culminación de lixiviados 

Memoria de cálculo y modelo de generación de lixiviados con curvas de proyección. 

 2.4 
Modelo de producción y 
culminación de Gases   

Memoria de cálculo y modelo de generación de biogás con estimación de caudales. 

3 Evaluación y acciones ambientales 

  3.1 
Diagnostico ambiental de 
área de influencia 

Documento de diagnóstico ambiental con la identificación de zonas sensibles y pasivos 
existentes. 

 3.2 
Evaluación de impacto 
ambiental de las fases de 

Matriz de evaluación de impactos ambientales (identificación, valoración y priorización). 
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cierre, clausura y 
postclausura 

 3.3 
Plan de manejo 
ambiental 

Documento del PMA con fichas de manejo ambiental por componente afectado. 

 3.4 Plan de contingencia 
Documento del Plan de Contingencias y Gestión del Riesgo conforme a normativa 
aplicable. 

 3.5 
Plan de seguimiento y 
monitoreo 

Documento del Plan de Monitoreo con parámetros, frecuencias, puntos y protocolos de 
muestreo. 

4 Diseño de obras de cierre 

  4.1 
Diseño de sistemas de 
evacuación de lixiviados 

Memoria de cálculo, especificaciones y planos de detalle de la red de drenaje y manejo 
de lixiviados. 

  4.2 
Diseño de sistemas de 
evacuación de gases   

Memoria de cálculo, especificaciones y planos de detalle de chimeneas 

  4.3 
Diseño de cobertura e 
impermeabilización de la 
masa de residuos 

Plano de perfil/corte tipo de la cobertura y memoria técnica de materiales (geotextil, 
geomembrana, suelo). 

  4.4 
Diseño de sistema de 
evacuación de aguas 
lluvias 

Memoria de cálculo hidráulico y planos de detalle de canales perimetrales. 

 4.5 
Modelación geométrica 
de conformación y 
distribución de residuos 

Planos de terrazas, taludes y geometría final estabilizada de la masa de residuos. 

5 Diseño de clausura y postclausura 

  5.1 
Diseño de empradización 
y revegetalización 

Plan de revegetalización con selección de especies nativas y/o densidad de siembra entre 
otras 

  5.2 
Prediseño Paisajístico de 
Postclausura 

Planos de zonificación paisajística, uso final del suelo e integración con el entorno. 

6 Documentos Adicionales 

  6.1 Presupuesto 

Elaboración del presupuesto general de obra actualizado a precios del año 2026, con 
discriminación del AIU para las obras civiles, base granular, sistema de grama sintética, 
cerramiento, porterías e iluminación. Incluye la elaboración de los Análisis de Precios 
Unitarios (APU) necesarios para la ejecución del proyecto, incorporando mano de obra 
con factor prestacional vigente, materiales con costos de transporte, equipos, 
herramientas y demás costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

  6.2 
Cronograma de ejecución 
y APU 

Elaboración del cronograma de ejecución con actividades, plazos y plan de inversión del 
proyecto. 

  6.3 Digitalización de planos Memorias de cómputo de cantidades de obra referenciadas a los planos. 

  6.4 
Especificaciones técnicas 
de construcción 

Especificaciones técnicas de construcción: materiales, procedimientos, estándares de 
calidad y normativa colombiana aplicable. 

 
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán las prescripciones de los siguientes códigos 
y normas: 
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1. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000 (Resolución 0330 de 2017 del 
MVCT y modificaciones vigentes). 

2. Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad 
y Territorio” y demás normas complementarias. 

3. Normas IGAC para levantamientos topográficos y sistema de referencia MAGNA-SIRGAS. Consulta en: 
https://www.igac.gov.co 

4. Guía de Contratación Publica Sostenible y Socialmente Responsable de Colombia Compra Eficiente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-de-compras-publicas-sostenibles-y-socialmente-
responsables 

 
3.2. Personal Mínimo Requerido:  
 
El oferente y futuro contratista, durante el plazo de ejecución del contrato, para la prestación del servicio de consultoría, deberá 
contra como mínimo con el siguiente personal:   
 

CARGO O 
ROL 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

General Específica 

Director de 
Consultoría 

 
Dedicación del 

100% 

Profesional en 
Ingeniería Sanitaria 
y/o Ambiental con 
título de postgrado 

Contar con mínimo diez 
(10) años de 
experiencia general 
contada a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Deberá acreditar experiencia mediante la presentación 
mínima de actas de liquidación de un (01) contrato de 
consultoría cuyo objeto corresponda a la ejecución de 
estudios y diseños para la elaboración del plan de 
cierre y clausura de sistemas de disposición final de 
residuos sólidos y un (01) contrato cuyo objeto 
corresponda a seguimiento y/o control a los planes de 
cierre de botaderos de basura a cielo abierto  

Residente de 
consultoría 

 
Dedicación del 

100% 

Profesional en 
Ingeniería Sanitaria 
y/o Ambiental con 
título de postgrado 
y/o maestría en 
Ingeniería Ambiental 

Contar con mínimo 
ocho (08) años de 
experiencia general 
contada a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Deberá acreditar experiencia mediante la presentación 
de un (01) contratos de consultoría cuyo objeto 
corresponda a la ejecución y/o modificación de planes 
de cierre y clausura de sistemas de disposición final de 
residuos sólidos. 

 
Para cada cargo o rol, el oferente deberá allegar la siguiente información: 
 
1. Carta de Manifestación de Interés y compromiso irrevocable de participar en la ejecución del contrato. 
2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 
3. Fotocopia de la Tarjeta Profesional (Si está legalmente obligado a tenerla). 
4. Fotocopia de los Antecedentes Disciplinarios Éticos – Profesionales. (Cuando Aplique) 
5. Certificado de vigencia expedido por el COPNIA (Cuando Aplique) 
6. Fotocopia de diploma o acta de grado de estudios solicitados. 
7. Certificación o contrato o acta de liquidación de la experiencia solicitada. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Valor Estimado del Contrato:  
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El valor del presupuesto oficial máximo dispuesto para el presente proceso de selección corresponde a la suma de TREINTA Y 

OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.960.000,00), incluido IVA y demás 

impuestos de ley, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato. 

 

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así como las 
obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la 
propuesta, es decir, el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado.  
 
 

Impuesto Tarifa Observaciones 

Estampilla Pro – Cultura 2%  

 
 
 

Por mandato expreso del estatuto tributario 

Estampilla Pro - Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Justicia 2% 

Estampilla Pro-Deporte 2,50% 

Estampilla Pro-Electrificación Rural 0,50% 

Estampilla Pro – Unicauca 1% 

Industria Y Comercio 1% 

ICA 10 x MIL Si el contratista es régimen común 

IVA 19% Si lo factura – Si está gravado 

Renta  3.5% Si el contratista se encuentra excluido de los 
beneficios de la Ley 1607 de 2012. 

Rete Fuente 2%  

Papelería $10.600  

 
En caso de ser aplicables otros descuentos, se harán de conformidad con las disposiciones normativas existentes y vigentes. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO podrán superar los 
precios unitarios ponderados por la entidad para la prestación del servicio, so pena de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o gravamen 
que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL y POR EL VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE SELECCIONADO y se ejecutará de acuerdo con los precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.  
 
NOTA 5: La propuesta económica deberá ser presentada con el IVA incluido sin decimales y el valor unitario y total utilizando 
número entero si de acuerdo con las regulaciones tributarias colombianas aplica el IVA.  
 
4.2. Justificación del Valor Estimado del Contrato:  

 

El valor estimado del contrato como los precios unitarios de los servicios a adquirir, fue determinado por la Entidad Territorial, 
teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 
El valor estimado de los productos requeridos fue determinado por la Entidad Territorial teniendo en cuenta el promedio de tres 
(3) fuentes de precios. Cotizaciones que hacen parte de los documentos previos del proceso de selección y de las cuales se 
tomó el valor promedio, para establecer los siguientes precios unitario y total, que se determinan a continuación: 
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El presupuesto detallado por componentes es el siguiente: 
 

Item Descripción Unidad Cant COT. 1 COT. 2 COT. 3 VALOR PROMEDIO 

1 Estudios preliminares  

1.1.  Levantamiento Topográfico Global 1  $    5.000.000   $    3.000.000   $    4.000.000   $               4.000.000  

1.2. Caracterización ambiental del área (AII y AID) Unidad  1  $    5.950.000   $    4.000.000   $    4.000.000   $               4.650.000  

2.  Estudios de predicción y modelación 

2.1 
Información geológica, climatológica, cobertura, 
flora, fauna, socio cultura de la zona (información 
secundaria) 

Unidad  1  $    3.200.000   $    2.000.000   $    2.000.000   $               2.400.000  

2.2. Determinación de cantidad y densidad de residuos 
dispuestos. 

Unidad  1  $    1.300.000   $    2.000.000   $    1.500.000   $               1.600.000  

2.3. Modelo de producción y culminación de lixiviados  Unidad  1  $    1.500.000   $    2.000.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

2.4. Modelo de producción y culminación de Gases   Unidad  1  $    1.500.000   $    2.000.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

3. Evaluación y acciones ambientales  

3.1.  Diagnostico ambiental de área de influencia Unidad  1  $    1.800.000   $    2.000.000   $    2.500.000   $               2.100.000  

3.2. Evaluación de impacto ambiental de las fases de 
cierre, clausura y postclausura 

Unidad  1 
 $    2.380.000   $    1.000.000   $    2.500.000  

 $               1.960.000  

3.3. Plan de manejo ambiental  Unidad  1  $    1.200.000   $    1.000.000   $    2.000.000   $               1.400.000  

3.4. Plan de contingencia Unidad  1  $    1.200.000   $    1.000.000   $    2.000.000   $               1.400.000  

3.5. Plan de seguimiento y monitoreo Unidad  1  $    1.000.000   $    1.500.000   $    2.000.000   $               1.500.000  

4. Diseño de obras de cierre 

4.1. Diseño de sistemas de evacuación de lixiviados  Unidad  1  $    2.000.000   $    1.500.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

4.2. Diseño de sistemas de evacuación de gases   Unidad  1  $    2.000.000   $    1.500.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

4.3. Diseño de cobertura e impermeabilización de la 
masa de residuos  

Unidad  1  $    1.500.000   $    2.000.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

4.4. Diseño de sistema de evacuación de aguas lluvias Unidad  1  $    1.500.000   $    2.000.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

4.5. Modelación geométrica de conformación y 
distribución de residuos 

Unidad  1  $    1.500.000   $    2.000.000   $    1.000.000   $               1.500.000  

5. Diseño de clausura y postclausura 

5.1. Diseño de empradización y revegetalización  Unidad  1  $    1.700.000   $    2.000.000   $    1.400.000   $               1.700.000  

5.2. Prediseño Paisajístico de Postclausura  Unidad  1  $    1.000.000   $    1.000.000   $    1.000.000   $               1.000.000  

6. Documentos Adicionales  

6.1. Presupuesto  Unidad  1  $    1.500.000   $    2.000.000   $    2.500.000   $               2.000.000  

6.2. Cronograma de ejecución y APU Unidad  1  $    1.000.000   $    1.000.000   $    1.000.000   $               1.000.000  

6.3. Digitalización de planos Unidad  1  $    1.000.000   $    1.000.000   $    1.000.000   $               1.000.000  

6.4. Especificaciones técnicas de construcción  Unidad  1  $       750.000   $       500.000   $    1.000.000   $                  750.000  

 
4.3 PRESUPUESTO DETALLADO  

 

El valor de los ítems a contratar se calcula como el promedio de las cotizaciones referenciadas. A continuación, se presenta el 
presupuesto discriminado definitivo, conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015: 
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Item Descripción  Unidad  Cant  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Estudios preliminares      

1.1.  Levantamiento Topográfico Global 1  $                   4.000.000   $            4.000.000  

1.2. Caracterización ambiental del área (AII y AID) Unidad  1  $                   4.650.000   $            4.650.000  

2.  Estudios de predicción y modelación     

2.1 
Información geológica, climatológica, cobertura, 
flora, fauna, socio cultura de la zona (información 
secundaria) 

Unidad  1  $                   2.400.000   $            2.400.000  

2.2. 
Determinación de cantidad y densidad de 
residuos dispuestos. 

Unidad  1  $                   1.600.000   $            1.600.000  

2.3. Modelo de producción y culminación de lixiviados  Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

2.4. Modelo de producción y culminación de Gases   Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

3. Evaluación y acciones ambientales      

3.1.  Diagnostico ambiental de área de influencia Unidad  1  $                   2.100.000   $            2.100.000  

3.2. Evaluación de impacto ambiental de las fases de 
cierre, clausura y postclausura 

Unidad  1  $                   1.960.000   $            1.960.000  

3.3. Plan de manejo ambiental  Unidad  1  $                   1.400.000   $            1.400.000  

3.4. Plan de contingencia Unidad  1  $                   1.400.000   $            1.400.000  

3.5. Plan de seguimiento y monitoreo Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

4. Diseño de obras de cierre     

4.1. Diseño de sistemas de evacuación de lixiviados  Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

4.2. Diseño de sistemas de evacuación de gases   Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

4.3. Diseño de cobertura e impermeabilización de la 
masa de residuos  

Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

4.4. Diseño de sistema de evacuación de aguas lluvias Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

4.5. Modelación geométrica de conformación y 
distribución de residuos 

Unidad  1  $                   1.500.000   $            1.500.000  

5. Diseño de clausura y postclausura     

5.1. Diseño de empradización y revegetalización  Unidad  1  $                   1.700.000   $            1.700.000  

5.2. Prediseño Paisajístico de Postclausura  Unidad  1  $                   1.000.000   $            1.000.000  

6. Documentos Adicionales      

6.1. Presupuesto  Unidad  1  $                   2.000.000   $            2.000.000  

6.2. Cronograma de ejecución y APU Unidad  1  $                   1.000.000   $            1.000.000  

6.3. Digitalización de planos Unidad  1  $                   1.000.000   $            1.000.000  

6.4. Especificaciones técnicas de construcción  Unidad  1  $                       750.000   $               750.000  

TOTAL (INCLUIDO IVA 19% Y DESCUENTOS)  $    38.960.000  

 
4.3. Forma De Pago:  

 
El Municipio pagará el valor del contrato mediante UN ÚNICO PAGO, al cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al 
valor total de la oferta aceptada, entrega a satisfacción de la totalidad de los productos técnicos correspondientes, certificación 
de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que 
haya lugar, disponibilidad PAC – Programa Anual Mensualizado de Caja y cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, que contenga los siguientes datos:  
 

• Nombre o Razón Social 

• Numero de Nit. 

• Entidad Financiera 

• Número de cuenta 

• Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
 
b. Factura Electrónica con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 

Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional, y demás normas específicas que rijan la materia. 
 
c. Planilla de pago de seguridad social integral, tratándose de persona natural o Certificación de paz y salvo del pago de 

seguridad social integral y parafiscales, en caso de persona jurídica. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente 
por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 

 
A cargo del Supervisor del contrato: 
 
a) Formato vigente, con sus anexos correspondientes, de informe de supervisión, con su respectivo visto bueno para la 

procedencia del respectivo pago. 
 
NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato. 
 
NOTA 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
 
NOTA 3. El futuro contratista, persona natural, para la acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscales, deberá 
atender lo dispuesto en el Decreto 1601 de fecha 5 de agosto de 2022, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será de DOS (02) MESES, contabilizado a 
partir de la fecha indicada en el acta inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin perjuicio de 
que sea cumplido con anterioridad.  
 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBIIDAD PRESUPUESTAL  

Para amparar la presente contratación, la entidad territorial cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 627 
expedido por el Jefe de Presupuesto Municipal, identificado de la siguiente manera: 
 

RUBRO 

1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE 
INVERSION  
SECTOR: 40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico  
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SUBPROGRAMA: 1400-lntersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial 
PRODUCTO: 4003042-Estudios de pre inversión e inversión  
INDICADOR 400304200-Estudios o diseños realizados 

DESCRIPCION DEL RUBRO Estudios y diseños elaborados 

NO. CDP 627 VALOR DEL CDP: $38.960.000,00 

FECHA DE EXPEDICION 01/09/2026 FECHA VIGENCIA: 31/12/2026 
 

7.  TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

 

Atendiendo a lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 se efectúa la evaluación de los riesgos previsibles, de conformidad con lineamientos y directrices efectuadas por 
Colombia Compra Eficiente, así: 
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análisis de la 

oferta del sector  

2 5 7 A
lto

 

S
i 

M
un

ic
ip

io
 En la 

estructuraci

ón del 

proceso 

Con la 

aceptaci

ón de la 

oferta 

Analizando 

adecuadame

nte el 

mercado, de 

modo que se 

identifique 

claramente 

los posibles 

oferentes  

Durante la 

estructuraci

ón del 

proceso  

4 

E
sp

ec
ífi

co
  

E
xt

er
na

  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Incumplimien

to de la 

prestación 

del servicio   

Incumplimie

nto del 

Objeto 

Contractual  

3 4 7 A
lto

  

C
on

tr
at

is
ta

  

Seguimiento 

Permanente del 

Supervisor  

1 2 3 

B
aj

o 

S
i 

M
un

ic
ip

io
  A Partir de 

la 

Suscripción 

Del 

Contrato 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Comunicació

n 

Permanente 

con el 

Contratista 

Mensual 

5 

E
sp

ec
ífi

co
  

E
xt

er
na

  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Falta de 

idoneidad del 

personal 

Deficiente 

prestación 

del servicio   

 

3 
1 4 

M
ed

io
  

C
on

tr
at

is
ta

  

Verificación de 

personal 

calificado e 

idóneo para la 

prestación del 

servicio  

1 2 3 

B
aj

o 
 

S
i  

S
up

er
vi

so
r A Partir De 

La 

Suscripción 

Del 

Contrato 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Comunicació

n 

Permanente 

Con El 

Contratista 

Mensual 

6 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Pago De 

Salarios 

Deficiencia 

en la 

Ejecución 

del Contrato 

3 4 7 A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Verificación Del 

Pago 
1 2 3 

B
aj

o 

N
o 

S
up

er
vi

so
r 

 

A Partir De 

La 

Suscripción 

Del 

Contrato 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Verificación 

De La 

Información 

Para Realizar 

Los Pagos  

Mensual 

7 

E
xt

er
no

 

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

   

Modificación 

de las 

especificacio

nes técnicas 

Deficiente 

calidad del 

objeto 

contractual 

1 1 2 

B
aj

o 
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Garantía de 

cumplimiento y 

de calidad del 

servicio  

1 1 2 

B
aj

o 
 

S
i  

S
up

er
vi

so
r 

 

A Partir De 

La 

Suscripción 

Del 

Contrato 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Informe de 

supervisión  
Mensual  

8 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
  

E
co

nó
m

ic
o Falta De 

Calidad Del 

servicio A 

Contratar 

Deficiencia 

En La 

Ejecución 

Del 

Contrato 

3 5 8 

E
xt

re
m

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar Pruebas 

De Calidad En El 

Momento De 

Recibo 

3 5 8 

E
xt

re
m

o 

S
i 

C
on

tr
at

is
ta

  

A Partir De 

La 

Suscripción 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Realizar 

Pruebas De 

Calidad  

En El 

Momento 

De Recibir 
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Del 

Contrato 

9 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Condiciones 

climáticas 

impiden 

trabajo de 

campo 

Retrasos en 

cronograma 
2 3 5 

M
ed

io
 

C
om

pa
rt

id
o Programación 

flexible y 

reprogramación 

de actividades 

1 2 3 

B
aj

o 

S
i 

C
on

tr
at

is
ta

 A Partir Del 

Acta de 

Inicio 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Seguimiento 

al 

cronograma 

y condiciones 

climáticas 

Semanal 

1

0 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

C
al

id
ad

 

Los estudios 

y diseños no 

cumplen la 

NSR-10, 

RETIE, 

RETILAP, 

RAS y 

demás 

normas 

aplicables 

No 

aprobación 

de los 

productos 

por parte de 

la Entidad 

2 5 7 A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 Implementar 

revisión técnica 

interdisciplinaria 

antes de cada 

entrega 

1 2 3 

B
aj

o 

S
i 

S
up

er
vi

so
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A Partir Del 

Acta de 

Inicio 

Plazo de 

ejecució

n del 

contrato 

Revisión 

normativa y 

técnica de 

memorias, 

planos y 

especificacio

nes 

En El 

Momento 

De Recibir 

 

8. GARANTÍAS  

 
8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación o aclaración por el 
proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará 
la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de 

seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE SUCRE identificada con el NIT 817.003.440-5 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 

Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los integrantes del Proponente Plural, para 
lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la vigencia de la Garantía 
de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este 
período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el Proponente retire, modifique los términos o 
condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

8.2 GARANTÍA DEL CONTRATO.  
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
 
Teniendo en cuenta el análisis del sector efectuado, la naturaleza, el objeto del contrato a celebrar, la forma de pago, las 
obligaciones específicas a cumplir y el análisis del riesgo atribuido a las partes, se considera que es necesario exigir como 
garantía contrato de seguro contenido en una póliza que cubra los riesgos que se relacionan a continuación, en las cuantías 
igualmente relacionadas, La cual, deberá ser constituida a favor del Municipio de Sucre – Cauca, identificado con NIT. 
817.003.440-5, dentro del día hábil siguiente a la notificación de la aceptación de oferta y cargada a la plataforma de 
contratación pública SECOP II, para que surta la aprobación correspondiente.  
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SUCRE identificada con el NIT 817.003.440-5 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales. 

El plazo del contrato y 
tres (3) años más 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato. 

Calidad de Servicio 

Con una vigencia del 
plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
mas 

10% del valor total del 
contrato 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que 
efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

9. SUPERVISIÓN 

 
Será ejercida por quien designe el ordenador del gasto de la entidad. En desarrollo de esta actividad el supervisor cumpliría con 
las funciones señaladas en el inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Supervisión e Interventoría 
Contractual del Municipio.  
 

 
Sucre, Cauca, Septiembre de 2026. 
 
 

Original Firmado 
CAROLINA GASCA MUÑOZ  

Secretaria de Planeación e Infraestructura 

 
Proyectó: Jhon Jader Hernández Estrada Cargo Apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura Firma:  Original Firmado 

Revisó Comp Técnico Carolina Gasca Muñoz Cargo Secretaria de Planeación e Infraestructura Firma: Original Firmado 

Reviso Comp Jurídico Yuri Danyely Guamanga Peréz Cargo Asesora Gestión Contractual Firma: Original Firmado 
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