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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD Infraestructura 

ORDENADOR DEL GASTO Gabriel Fernando Torres Prieto 

OBJETO 41_9528_350 Contratar actividades de mantenimiento de la 
infraestructura, los sistemas de agua potable y agua residual del Centro de 
Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA regional Huila. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
El SENA como Entidad del Gobierno, asociada a las políticas de Competitividad, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Productivo, debe orientar sus políticas y programas para propiciar el desarrollo de 
competencias requeridas por el recurso humano y por ende para el cumplimiento de los resultados 
esperados.  
 
Que la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 67 que: "La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y en la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente".  
 
Que la Ley 119 de 1994 establece que "El Sena, está encargado de cumplir la función que corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país".  
 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD – BIENES Y SERVICIOS 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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El artículo 25 del Decreto 249 de 2004, establece que los Centros de Formación son las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, 
la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, 
en interacción con entes públicos y privados y en vinculación con las cadenas productivas y los sectores 
económicos, donde el Aprendiz es el centro de la formación profesional integral y es deber del Sena 
propender por los más altos niveles de excelencia en cumplimiento de la misión y objetivos que le han 
sido trazados.  
 
En procura del cumplimiento de esta responsabilidad, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 249 de 
2004, que estipula las funciones de las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral, 
concretamente con el numeral 28 que establece: "Administrar y ejecutar los procesos de contratación, 
provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, 
tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro", y teniendo en cuenta que 
el SENA forma parte del sistema creado para la protección y control de la calidad del agua para consumo 
humano.  
 
La Constitución Política de Colombia la cual incorpora varios artículos relacionados a la protección del 
ambiente y el recurso hídrico como lo es el artículo 79. Garantizar un ambiente sano; el artículo 80. 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y prevenir los factores que ocasionen 
riesgo a su conservación o conduzcan a su deterioro; velar por la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable (art. 366). 
 
Actualmente, el Centro de Formación cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
ubicada en la sede Yamboró, la cual presta sus servicios a aproximadamente 900 personas entre 
aprendices, instructores, administrativos, visitante y unidades productivas en la sede; por lo tanto, se 
requiere realizar las actividades de mantenimiento preventivo de Se requiere realizar un mantenimiento 
preventivo consistente en la sustitución del sistema de drenaje del sedimentador y de la batería de filtros 
rápidos, mantenimiento a la superficie de la rampa de acceso de la PTAP, mantenimiento al sistema de 
ducha y lavaojos de emergencias de la bodega de almacenamiento de hidroxicloruro de aluminio e 
hipoclorito de sodio, reposición de la estructura de aforo del canal de aproximación de la PTAP, entre otras 
actividades necesarias para el apropiado funcionamiento del sistema de tratamiento de agua potable y el 
cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007.  
 
En concordancia con los diagnósticos técnicos realizados, se han identificado componentes críticos que 
requieren intervención inmediata bajo la vigencia 2026. La necesidad se concentra en el mantenimiento 
especializado de redes de suministro y sanitarias mediante tuberías de PVC de alta resistencia; la 
reposición de componentes de infraestructura eléctrica y mecánica como luminarias LED, válvulas de 
mariposa tipo wafer y equipos de presión con bombas sumergibles; y la protección estructural mediante 
el mantenimiento integral de cubiertas, canales y bajantes. Adicionalmente, se requiere el control técnico 
de vegetación invasiva y la adecuación de sistemas de seguridad física (tapas metálicas) en la PTAR para 
mitigar riesgos operativos y ambientales. 
 
Del mismo modo la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) necesita de un mantenimiento 
correctivo para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema que sirve a la población que supera las 
900 personas en la sede Yamboró, debido a la proliferación excesiva de arvenses en el humedal de flujo 
subsuperficial, las cuales inhiben el normal crecimiento de las macrófitas propias de la estructura 
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generando competencia que afecta la eficiencia de remoción y pone en riesgo la integridad de la 
geomembrana, comprometiendo el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 
2015 y las obligaciones consagradas en el permiso de vertimientos otorgado por la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena mediante Resolución No. 1408 de 2024, acto administrativo que establece 
en el parágrafo de su artículo primero:  
 
(…)PARÁGRAFO: El vertimiento deberá ser tratado en el sistema para la gestión de los vertimientos 
especificado en la solicitud que corresponde a una PTAR con tratamiento primario, secundario y terciario 
de remoción de aguas domésticas. Además, el usuario del presente permiso debe garantizar la operación, 
mantenimiento y correcto funcionamiento de todas las estructuras que componen el sistema 
implementado para el tratamiento de las aguas residuales.(…) 
 
 
En consecuencia, el Centro requiere contratar este servicio descrito aquí con una empresa que cuente con 
personal idóneo y los equipos necesarios para la realización del mantenimiento de la infraestructura de 
las plantas de tratamiento de agua Potable y Residual, conforme a las especificaciones técnicas de la 
necesidad. 
 
Que el centro de formación cuenta con disponibilidad de recurso presupuestado en la presente vigencia y 
se ha expedido el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. En consecuencia, la 
mejor forma y la más conveniente para satisfacer esta necesidad es adelantar un proceso de contratación 
bajo la modalidad de mínima cuantía de acuerdo con el procedimiento señalado por el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, desarrollado por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, con 
el fin de suplir la necesidad inminente para la prestación de los procesos de formación profesional que 
imparte el Centro. 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
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1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

LOTE 1 y 2 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

Código Producto  Nombre Segmento  Nombre Familia  Nombre Clase  Código Producto  

72103300  Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones  

Servicios de 
mantenimient
o y reparación 
de 
infraestructura  

N/A  

 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento del principio de planeación que orienta la contratación estatal y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA desarrolló el proceso de maduración del presente proyecto, con el propósito de 
identificar la necesidad institucional, evaluar su viabilidad y estructurar técnica, jurídica, administrativa y 
financieramente el proceso contractual. 
 
La estructuración del proyecto se fundamentó en el análisis de la necesidad institucional, los diagnósticos 
técnicos efectuados sobre la infraestructura objeto de intervención, la revisión del marco normativo 
aplicable y la disponibilidad presupuestal, permitiendo establecer la conveniencia y oportunidad de 
contratar las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de los sistemas de agua potable y agua 
residual del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila. 
 
PREINVERSIÓN 
 
A. IDEA (Descripción de la necesidad) 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, como establecimiento público del orden nacional encargado 
de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos mediante la formación profesional integral, debe garantizar ambientes de 
aprendizaje seguros, funcionales y acordes con los estándares técnicos, sanitarios y ambientales exigidos 
por la normatividad vigente. 
 
En desarrollo de esta misión, la Constitución Política reconoce la educación como un derecho fundamental 
y un servicio público con función social (artículo 67), así mismo establece el deber del Estado de proteger 
el ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y garantizar el acceso al 
agua potable y al saneamiento ambiental, conforme a los artículos 79, 80 y 366. 
 
En concordancia con lo anterior, la Ley 119 de 1994 y el Decreto 249 de 2004 asignan a los Centros de 
Formación Profesional Integral la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para la 
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prestación del servicio de formación, así como administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos 
e infraestructura institucional. 
 
Bajo este contexto, el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano identificó la necesidad de 
intervenir la infraestructura asociada a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y demás sistemas complementarios ubicados en la sede 
Yamboró, los cuales prestan servicio a aproximadamente novecientas (900) personas entre aprendices, 
instructores, servidores públicos, visitantes y unidades productivas. 
 
Los diagnósticos técnicos evidenciaron la existencia averías en la PTAP consistentes en fugas en el sistema 
de drenaje del sedimentador y la batería de filtros rápidos, debido al deterioro del material PVC 
ocasionado por la operación habitual del sistema y la exposición a factores ambientales, la necesidad de 
habilitar el sistema de ducha y lavaojos de emergencias, el desprendimiento y obstrucción del canal de 
recolección y conducción de aguas lluvias. Para el caso de la PTAR, se observó la proliferación excesiva de 
arvenses en el humedal de flujo subsuperficial, las cuales inhiben el normal crecimiento de las macrófitas 
propias de la estructura generando competencia que afecta la eficiencia de remoción y pone en riesgo la 
integridad de la geomembrana, comprometiendo el cumplimiento de los parámetros establecidos en la 
Resolución 631 de 2015 y las obligaciones consagradas en el permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena mediante Resolución No. 1408 de 2024, acto 
administrativo que establece en el parágrafo de su artículo primero:  
 
(…)PARÁGRAFO: El vertimiento deberá ser tratado en el sistema para la gestión de los vertimientos 
especificado en la solicitud que corresponde a una PTAR con tratamiento primario, secundario y terciario 
de remoción de aguas domésticas. Además, el usuario del presente permiso debe garantizar la operación, 
mantenimiento y correcto funcionamiento de todas las estructuras que componen el sistema 
implementado para el tratamiento de las aguas residuales.(…) 
 
 
 
En consecuencia, surge la necesidad de contratar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura de las plantas de tratamiento de agua potable y residual, garantizando la continuidad 
de los procesos de formación profesional integral, la protección de la salud de la comunidad educativa y 
la conservación de los activos institucionales. 
 
B. PERFIL (Descripción general del proyecto) 
 
Con fundamento en la necesidad identificada, el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
adelantó la caracterización general del proyecto, determinando el alcance de las intervenciones 
requeridas sobre la infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, mecánica y civil asociada a la PTAP y 
PTAR. 
 
Durante esta etapa se establecieron las actividades necesarias para restablecer las condiciones óptimas 
de funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, 
garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria, ambiental y técnica aplicable. 
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El proyecto comprende, entre otras actividades, la sustitución del sistema de drenaje del sedimentador y 
de la batería de filtros rápidos, mantenimiento a la superficie de la rampa de acceso de la PTAP, 
mantenimiento al sistema de ducha y lavaojos de emergencias de la bodega de almacenamiento de 
hidroxicloruro de aluminio e hipoclorito de sodio, reposición de la estructura de aforo del canal de 
aproximación de la PTAP, entre otras actividades necesarias para el apropiado funcionamiento del sistema 
de tratamiento de agua potable y el cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007. La PTAR, por su parte, 
requiere remoción de material vegetal, resposición de señalización de seguridad e instalación de tapas 
metálicas de seguridad y demás actividades contempladas en las especificaciones técnicas. 
 
Como resultado de esta etapa se determinó que la alternativa más eficiente para satisfacer la necesidad 
institucional consiste en adelantar un proceso de contratación que permita contar con un contratista 
especializado, con experiencia, capacidad técnica, operativa y administrativa para ejecutar integralmente 
las actividades previstas. 
 
C. PREFACTIBILIDAD (Identificar la viabilidad del proyecto) 
 
Durante la etapa de prefactibilidad se adelantó el análisis integral del proyecto desde los componentes 
técnico, jurídico, administrativo y financiero, con el propósito de establecer la conveniencia, oportunidad 
y viabilidad de adelantar el proceso contractual que permita atender la necesidad identificada y garantizar 
el adecuado funcionamiento de la infraestructura destinada al tratamiento de agua potable y aguas 
residuales del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila. 
 
1. Antecedentes 
 
En desarrollo de las actividades de seguimiento y administración de la infraestructura institucional, la 
dependencia de Infraestructura y Logística realizó visitas de inspección, verificaciones técnicas y 
diagnósticos del estado de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) y sus sistemas complementarios, ubicados en la sede Yamboró. 
 
Como resultado de estas actividades se evidenció el deterioro progresivo de diversos componentes de la 
infraestructura, ocasionado por la operación continua de los sistemas, la exposición permanente a 
condiciones ambientales, la acción de agentes químicos utilizados en los procesos de tratamiento, el 
desgaste propio de los equipos y el cumplimiento de la vida útil de algunos elementos. 
 
Los diagnósticos permitieron identificar la necesidad de sustituir el sistema de drenaje del sedimentador 
y de la batería de filtros rápidos, mantenimiento a la superficie de la rampa de acceso de la PTAP, 
mantenimiento al sistema de ducha y lavaojos de emergencias de la bodega de almacenamiento de 
hidroxicloruro de aluminio e hipoclorito de sodio, reposición de la estructura de aforo del canal de 
aproximación de la PTAP, entre otras actividades necesarias para el apropiado funcionamiento del sistema 
de tratamiento de agua potable y el cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007. La PTAR, por su parte, 
requiere remoción de material vegetal, resposición de señalización de seguridad e instalación de tapas 
metálicas de seguridad y demás actividades contempladas en las especificaciones técnicas. 
 
Adicionalmente, se estableció la necesidad de efectuar las mediciones de cloro residual libre, pH y análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos del agua, con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros 
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establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y garantizar que el agua suministrada reúna las condiciones 
de calidad requeridas para el consumo humano. 
 
Los hallazgos obtenidos evidencian la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento especializado 
que permitan conservar la funcionalidad de la infraestructura y asegurar la continuidad de los procesos 
misionales que desarrolla el Centro. 
 
2. Planteamiento del problema 
 
El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano dispone de una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), infraestructura esencial para el 
desarrollo de la formación profesional integral, ya que presta servicio a aproximadamente novecientas 
(900) personas entre aprendices, instructores, servidores públicos, visitantes y unidades productivas de la 
sede Yamboró. 
 
La ausencia de un mantenimiento preventivo y correctivo oportuno genera un deterioro progresivo de la 
infraestructura hidráulica, sanitaria, mecánica y eléctrica, incrementando la probabilidad de fallas 
operacionales que pueden afectar la continuidad del suministro de agua potable, disminuir la eficiencia 
del tratamiento de las aguas residuales y comprometer el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
sanitarios y ambientales exigidos por la normativa vigente. 
 
De persistir esta situación, podrían presentarse interrupciones en la prestación del servicio, mayores 
costos derivados de reparaciones de carácter correctivo, afectaciones a la infraestructura institucional, 
riesgos para la salud de la comunidad educativa y posibles impactos ambientales por el inadecuado 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento. 
 
En consecuencia, se hace necesario adelantar las actividades de mantenimiento previstas, con el fin de 
preservar la funcionalidad de la infraestructura, garantizar la continuidad del servicio, proteger el recurso 
hídrico y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos de formación profesional 
integral. 
 
3. Análisis de prefactibilidad 
 
Con fundamento en la necesidad identificada, el Centro adelantó el análisis de prefactibilidad mediante la 
evaluación de los componentes técnico, jurídico, administrativo y financiero del proyecto. 
 
Desde el punto de vista técnico, se efectuó el diagnóstico de la infraestructura existente, se identificaron 
las actividades de intervención requeridas y se definieron las especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
materiales, equipos y procedimientos necesarios para garantizar el adecuado mantenimiento de la PTAP, 
la PTAR y de los sistemas complementarios. 
 
En el componente económico y financiero se realizó el estudio del sector, el análisis de mercado y la 
estimación del presupuesto oficial, verificando que los costos proyectados corresponden a las condiciones 
actuales del mercado y que el Centro cuenta con disponibilidad presupuestal respaldada mediante la 
expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), además de encontrarse 
la necesidad incorporada en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. 
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Desde el componente jurídico se verificó que la contratación encuentra sustento en las funciones 
asignadas al SENA por la Ley 119 de 1994 y el Decreto 249 de 2004, así como en el régimen de contratación 
estatal previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Finalmente, se evaluaron las alternativas para atender la necesidad, concluyéndose que la contratación 
de una empresa especializada, con experiencia, capacidad técnica, personal calificado y equipos 
adecuados para la ejecución de las actividades de mantenimiento, constituye la opción más eficiente, 
segura y económicamente conveniente para la Entidad, por cuanto garantiza el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, la continuidad de los procesos de formación profesional integral y la adecuada 
conservación de la infraestructura institucional. 
 
En consecuencia, se determinó que el proyecto es técnica, jurídica, administrativa y financieramente 
viable, recomendándose adelantar el correspondiente proceso de selección bajo la modalidad de mínima 
cuantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
D. DISEÑO (Generación de estudios y diseño) 
 
Para el presente proyecto no fue necesaria la elaboración de estudios y diseños de ingeniería o 
arquitectura, toda vez que el objeto contractual corresponde a actividades de mantenimiento preventivo 
y correctivo sobre infraestructura existente y en operación, sin contemplar la construcción de nuevas 
obras, ampliaciones o modificaciones estructurales que requieran diseños especializados. 
 
La estructuración técnica del proyecto se soportó en las visitas de inspección, diagnósticos técnicos y 
levantamientos de información realizados por la dependencia competente del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano, mediante los cuales se identificó el estado de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y de sus 
componentes asociados, determinándose las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar su 
adecuada operación. 
 
Con fundamento en dichos diagnósticos se elaboraron las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial, 
el estudio del sector, el análisis de mercado, la matriz de riesgos y los demás documentos que integran los 
estudios previos, constituyendo estos el soporte técnico suficiente para la estructuración del proceso 
contractual. 
 
En consecuencia, la etapa de Diseño se entiende surtida mediante la elaboración de los estudios técnicos 
que permitieron definir el alcance del mantenimiento, sin que fuera necesaria la generación de estudios y 
diseños especializados. 
 
INVERSIÓN 
 
E. CONSTRUCCIÓN (Descripción de la ejecución de la obra) 
 
En atención a la metodología de maduración de proyectos adoptada por el SENA, la etapa denominada 
“Construcción” corresponde, para el presente proyecto, a la ejecución de las actividades de 
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mantenimiento preventivo y correctivo, por tratarse de un contrato de obra sobre infraestructura 
existente y no de la construcción de una nueva edificación o infraestructura. 
 
La inversión del proyecto se materializará mediante la ejecución de las actividades contempladas en las 
especificaciones técnicas, orientadas a conservar, recuperar y garantizar la funcionalidad de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y de los 
sistemas complementarios de la sede Yamboró. 
 
Las actividades comprenden, entre otras la sustitución del sistema de drenaje del sedimentador y de la 
batería de filtros rápidos, mantenimiento a la superficie de la rampa de acceso de la PTAP, mantenimiento 
al sistema de ducha y lavaojos de emergencias de la bodega de almacenamiento de hidroxicloruro de 
aluminio e hipoclorito de sodio, reposición de la estructura de aforo del canal de aproximación de la PTAP, 
entre otras actividades necesarias para el apropiado funcionamiento del sistema de tratamiento de agua 
potable y el cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007. La PTAR, por su parte, requiere remoción de 
material vegetal, resposición de señalización de seguridad e instalación de tapas metálicas de seguridad y 
demás actividades contempladas en las especificaciones técnicas. 
 
La ejecución será realizada por un contratista especializado, bajo la supervisión del SENA, dando 
cumplimiento a las especificaciones técnicas, la normativa ambiental, sanitaria y de seguridad y salud en 
el trabajo aplicable, garantizando la adecuada conservación de la infraestructura institucional, la 
continuidad del servicio de formación profesional integral y la protección del recurso hídrico. 
 

2. OBJETO 
 
41_9528_350 Contratar actividades de mantenimiento de la infraestructura, los sistemas de agua potable 
y agua residual del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA regional Huila. 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

El contrato comprende la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la 

infraestructura, componentes hidráulicos, sanitarios, eléctricos, mecánicos y civiles asociados a la PTAP 

y PTAR de la sede Yamboró, incluyendo suministro de materiales, transporte, mano de obra, pruebas, 

disposición de residuos y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 

 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de Obra 

Otro:  N/A 

 
2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 
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Conforme a la Resolución 1-02862 de 2025, los Contratos de suministro, mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles y reposición o mantenimiento del parque automotor, requieren autorización de la 
Dirección Regional. 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
N/A 
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
N/A 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
 
LOTE 1 - OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP 
 

ITEM DESCRIPCION (BIEN O SERVICIO) 
CODIGO 
UNSPSC 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

 LOTE 1 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP 
  

1.1 
Preliminares, Desmontes y Limpieza Técnica PTAP 
  

1.1.1 
Localización y replanteo técnico: 
marcación topográfica y niveles para 
trazado de tubería  

72103300 ML 300 

1.1.2 
Desmonte de luminarias, tableros 
eléctricos y aparatos eléctricos 
instalados superficialmente. 

72103300 UND 5 

1.1.3 Desmonte estructura tipo vertedero  72103300 GBL 1 

1.1.4 
Desmonte tubería pvcs y pvcp (retiro red 
antigua). 

72103300 ML 300 

1.1.5 
Excavación manual en tierra: para zanjas 
de red de suministro ø 2" y cimentación 
de soportes. profundidad prom. 0.60m 

72103300 M3 80 

1.1.6 
Demolición muros en mampostería 
(e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 0,30) 

72103300 M2 5 

1.1.7 

Relleno y compactación manual: 
reintegro de material de sitio en zanjas 
de tubería, compactado por capas de 
15cm para evitar hundimientos 

72103300 M3 80 

2.1 
Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento potable PTAP  
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2.1.1 
Suministro e instalación de red 
suministro pvc ø 2" (inc. accesorios) 

72103300 ML 130 

2.1.2 
Suministro e instalación de  empaques de 
35x35 cm en goma de 0.5 cm de grosor. 

72103300 UND 4 

2.1.3 

Mantenimiento de rampa en concreto 
mediante ranurado antideslizante tipo 
espina de pescado  con cortadora con 
disco diamantado + demarcación con 
pintura tráfico.  

72103300 M2 8 

2.1.4 
Suministro e instalación de red sanitaria 
pvc-s 4" tipo pesado (incluye accesorios) 

72103300 ML 100 

2.1.5 

Suministro e instalación de  ventanería 
en aluminio arquitectónico tipo pesado 
anodizado color natural con persiana fija 
3" y vidrio 5 mm Incluye Marco 

72103300 M2 2 

2.1.6 

Suministro e instalación de puerta en 
aluminio color natural, con perfilería en 
aluminio tipo Alm-serie 4525-3 para 
puertas batientes, sistema 500-3 
biselado para cuerpos fijos y cristal 
incoloro templado de seguridad de 5mm, 
incluye manijas. incluye marco en 
aluminio. 

72103300 M2 3 

2.1.7 
Suministro e instalación  de toma 
corriente GFCI. 

72103300 UND 4 

2.1.8 
Suministro e instalación de luminaria led 
tipo 2x32w de sobreponer, incluye 
accesorios para su conexión. 

72103300 UND 8 

2.1.9 
Suministro e instalación de luminaria led 
panel 60 x60 metálica para incrustar, 
50w,luz blanca, 120 v. 

72103300 UND 8 

2.1.10 
Suministro e instalación de lavaplatos 
con doble poceta en acero inoxidable de 
empotrar 

72103300 UND 1 

2.1.11 
Suministro e instalación de grifería para 
lavaplatos cuello de flexible. 

72103300 UND 1 

2.1.12 
Suministro e instalación de punto 
hidráulico pvc-p/paral 1/2" 

72103300 UND 1 

2.1.13 
Suministro e instalación de red 
suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios) 

72103300 ML 10 
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2.1.14 

Suministro e instalación de vertedero 
triangular (v-notch) para aforo de caudal 
y mezcla rápida con escotadura de 45° en 
acrílico azul calibre 6 mm, dimensiones 
ancho 0.4 m, alto 0.25, incluye regleta 
para medición de caudal y profundidad, 
con medidas de graduación grabadas en 
bajo relive, numeración y líneas blancas 
según diseño. inlcuye todo lo necesario 
para su correcta instalación.  

72103300 UND 1 

2.1.15 

Suministro e instalación de señal del 
diagrama de flujo de proceso de la PTAP 
(1,2m largo x 0,7 ancho), en vinilo blanco, 
impresión digital de alta resolución en 
poliestireno de 3 mm y cinta 
autoadhesiva doble faz de alta 
resistencia (plantilla SENA).  

72103300 UND 1 

2.1.16 

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, 
con altos sólidos, de alta calidad con 
máxima protección para intemperie; alta 
elasticidad, hidrorrepelente; resistente a 
algas, hongos, adhesión de suciedad, 
álcali y humos; sin contenido de plomo ni 
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo 
koraza doble vida de pintuco o 
equivalente de igual calidad o superior. 
incluye preparación de superficie. 

72103300 M2 200 

2.1.17 

Desmonte del sistema tuberías de 
drenaje del sedimentador y los filtros 
rápidos de la PTAP. Incluye accesorios y 
todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

72103300 ML 15 

2.1.18 
Suministro e instalación del sistema de 
drenaje del sedimentador y los filtros 
rápidos, según diseño 01 

72103300 GBL 1 
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2.1.19 

Suministro e instalación de un (1) 
medidor de agua en salida de tanque de 
agua potable principal. características 
técnicas: medidor de agua  potable de 
chorro múltiple para agua fría con cuerpo 
metálico, diámetro nominal dn=3/4", 
rosca 1"x1" q3=4 m3/h, acoples 
metálicos. el medidor debe entregarse 
con certificado de calibración 
cumpliendo la norma iso-ntc 4064:2016. 
incluye instalación de llave registro antes 
y después del medidor tipo palanca 
bronce d = 1 1/2"; filtro en "y" de bronce 
d=1 1/2"; válvula expulsadora de aire de 
d = 1/2" cuerpo y tapa en latón; válvula 
check de cortina y sello metálico d= 1 
1/2" en bronce; tubería de  d= 1 1/2" x  
1.0 mts. 

72103300 GBL 1 

2.1.20 

Suministro e instalación de válvula de 
drenaje de tanque de almacenamiento. 
válvula de mariposa conexión tipo waffer 
de accionamiento manual, cuerpo en 
hierro dúctil, disco en acero inoxidable, 
con bridas en pvc. incluye todos los 
elementos para su correcta instalación.  

72103300 UND 1 

2.1.21 
Mantenimiento de canales y bajantes de 
aguas lluvias 

72103300 ML 30 

2.1.22 
Suministro e instalación canal en lámina 
galvanizada calibre 22; ds=90 

72103300 ML 15 

2.1.23 

Mantenimiento de cubierta ( retiro y 
remplazo de la superficie de 
impermeabilización averiada, reparación 
de los desperfectos en los encuentros 
con sumideros y paramentos verticales. 

72103300 M2 80 

2.1.24 
Suministro e instalación de anticorrosivo 
para elementos. 

72103300 M2 10 

2.1.25 
Suministro instalación tubería conduit 
EMT galvanizada 1/2". 

72103300 ML 5 

2.1.26 
Suministro e instalación de cable de 
cobre no 14 AWH THWN libre de 
halógenos 

72103300 ML 5 

2.1.27 
Suministro instalación red sanitaria pvc-s 
2"  (incluye accesorios) 

72103300 ML 30 

2.1.28 
Suministro e instalación de lavaplatos 
una poceta (35 x 50 cms) en acero 

72103300 UND 1 
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inoxidable de empotrar. (incluye 
accesorios y grifería) 

2.1.29 
Demolición de mesón en concreto con o 
sin enchape, ancho variable 

72103300 ML 2 

2.1.30 

Mesón para cocina en concreto de 3.000 
psi 7 cm de espesor, incl. acero de 
refuerzo. incluye mampostería para 
soporte mampostería ladrillo # 4 
estándar 0.10mx0.20mx0.30m 

72103300 ML 2 

2.1.31 
Suministro instalación punto de salida 
hidráulica con accesorio terminal 

72103300 UND 2 

2.1.32 
Red en tubería pvc de 1/2" RDE 13,5, 
Incluye elemento de fijación tipo 
abrazadera 

72103300 ML 60 

2.1.33 Demolición en estructuras de concreto 72103300 M3 6 

2.1.34 Pintura para exteriores tipo koraza 72103300 M2 60 

2.1.35 
Suministro instalación bajante aguas 
lluvias pvc 3" 

72103300 ML 15 

2.1.36 

Caja de inspección en mampostería 
80x80x80 cm (a x l x h) medidas internas 
útiles. incluye base en concreto f'c=3000 
psi y malla electrosoldada, cañuela, 
ladrillo tolete recocido común, tapa en 
concreto f'c=3000 psi con marco y 
contramarco reforzado metálico, 
pañetado liso impermeabilizado 1:4 
interno completo. no incluye 
excavaciones  

72103300 UND 8 

2.1.37 

Suministro e instalación de equipo de 
presión con bomba sumergible de 0.5 hp 
110v monofásico, con flotador 
interruptor controlador de nivel para 
motobomba con tanque hidroneumático 
de 24 l y equipo controlador 
presurizador. incluye instalación 
eléctrica desde la bomba hasta el punto 
de conexión en tubería emt, cable 14 awg 
aproximadamente 20 metros lineales, 
cajas metálicas, conectores, uniones, 
curvas y todos los accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. incluye 
elementos de fijación tipo abrazadera.  

72103300 GBL 1 
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2.1.38 

Suministro e instalación de valla puntual: 
tablero en lámina galvanizada cal 20 + 
gráficos en pintura automotriz colpiza. 
- tamaño tableros: 100 x 70 cm. 
- estructura y 2 parales en perfil 
cuadrado 2” galvanizado con pintura 
electrostática color gris. 
- los parales van 120 cm expuestos y 70 
cm enterrados y reforzado con 
hormigón. 
- colores y logos según imagen 
institucional 

72103300 UND 4 

2.1.39 

Suministro e instalación de avisos de 
riesgo químico y señalética EPP 
fotoluminiscentes (renovación total 
según Res. 773) en acrílico con 
señalización en braille y logo 
institucional. medidas 30 x 15 cm  

72103300 UND 30 

2.1.40 

Suministro e instalación de avisos de 
riesgo químico y señalética EPP 
fotoluminiscentes (renovación total 
según res. 773) en acrílico con 
señalización en braille y logo 
institucional. medidas 50 x 60 cm  

72103300 UND 5 

2.1.41 
 Retiro de sobrantes, cargue, transporte 
y disposición final de escombros a sitio 
autorizado  

72103300 M3 25 

2.1.42  Aseo general  72103300 M2 10 

 
 
LOTE 2 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR 
 

ITEM DESCRIPCION (BIEN O SERVICIO) CODIGO 
UNSPSC 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 

 LOTE 2 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR 
  

1.1 
Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento de agua residual PTAR  
  

1.1.1 Localización y replanteo 72103300 M2 500 

1.1.2 

Retiro de vegetación invasiva 
(humedales): extracción de maleza y 
raíces en zona de heliconias previa a la 
empradización 

72103300 M2 300 
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1.1.3 

Suministro e instalación de tapa 
metálica en lámina alfajor galvanizada 
incluye suministro de marco perimetral 
ángulo 1"x1/8" + pintura anticorrosiva, 
Calibre 18, lamina completa. Incluye 
estructura de refuerzo perpendicular 
central. 

72103300 M2 15 

1.1.4 

Descapote y limpieza: retiro manual y 
con guadaña de material vegetal y 
hojarasca en el terreno que comprende 
las instalaciones de la planta de 
tratamiento de agua residual 

72103300 M2 300 

2.1 ASEO 

2.1.1 
Retiro de sobrantes, cargue, transporte 
y disposición final de escombros a sitio 
autorizado  

72103300 M3 25 

2.1.2 Aseo general  72103300 M2 100 

3.1 
Capítulo 6: Seguridad Industrial, Señalización 

3.1.2 

Suministro e instalación de avisos de 
riesgo químico y señalética EPP 
fotoluminiscentes (Renovación total 
según Res. 773) en acrílico con 
señalización en braille y logo 
institucional. medidas 50 x 60 cm 

72103300 UND 5 

3.1.3 

Suministro e instalación de valla 
puntual: Tablero en lámina galvanizada 
cal 20 + gráficos en pintura automotriz 
colpiza. 
- Tamaño tableros: 100 x 70 cm. 
- Estructura y 2 parales en perfil 
cuadrado 2” galvanizado con pintura 
electrostática color gris. 
- Los parales van 120 cm expuestos y 70 
cm enterrados y reforzado con 
hormigón. 
- Colores y logos según imagen 
institucional 

72103300 UND 5 

 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
El servicio de mantenimiento debe incluir a todo costo, mano de obra, transporte, material, accesorios, 
herramienta menor, equipos certificados y los insumos que se requieran para garantizar la ejecución del 
objeto contractual solicitados por la Entidad. 
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Los materiales, insumos y accesorios antes especificados, deberán ser de la mejor calidad que se ofrezca 
en el mercado. 
 
Se aclara a los futuros proveedores que los valores cotizados en su propuesta económica no podrán 
superar el valor unitario fijado en el presupuesto oficial por ítem, so pena de rechazo de la oferta. Valor 
máximo de AU podrá ser: Administración 20%, Utilidad del 5% y el IVA sobre utilidad 19% 
 
Revisar bien si están o no obligados a facturar con IVA para la presentación de su oferta y con el fin de dar 
cumplimiento legal de la normatividad tributaria. 
 
LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS 
REQUERIMIENTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio 
determinado en las instalaciones, los equipos y unidades de tratamiento de agua potable y residual, 
programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un 
carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo o la infraestructura no haya dado ningún 
síntoma de tener un problema. Esto busca prolongar la vida útil de un equipo o sistema. 
 
Al terminar todo el mantenimiento preventivo se realizará un acta y se entregaran todos los informes 
técnicos al supervisor del contrato. El mantenimiento preventivo esta descrito, los estudios previos 
contienen un listado de los equipos y/o maquinaria a la cual se le debe realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como la infraestructura que va a ser intervenida. igualmente se describen las 
actividades que debe realizarse como mantenimiento preventivo. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cobija la reparación de las partes que se encuentren dañadas o 
defectuosas y que afecten el normal funcionamiento del equipo o de la infraestructura física, igualmente 
comprende la reposición original de repuestos y/o partes con características iguales o superiores a 
reemplazar. (Se considera como pieza original aquellas que poseen las mismas características de marca y 
origen a reemplazar). 
 
Los trabajos por realizar deben ser orientados bajo la supervisión y aprobación de un apoyo técnico 
designado por el ordenador del gasto, es importante tener en cuenta que pueden surgir actividades de 
emergencia, por lo tanto, el oferente que resulte seleccionado debe dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones para la presente contratación: Se debe realizar el mantenimiento en tiempo real, de la planta 
de tratamiento de agua potable y residual en su infraestructura física y equipamiento incluyendo el 
suministro de repuestos, insumos o materiales establecidos como necesarios. 
 
Nota 1: Si se encontrase situaciones adicionales que deriven en acciones de mantenimiento correctivo el 
contratista deberá informar al supervisor para la aprobación de la realización de estos trabajos, debiendo 
presentar cotización de la eventual reparación para autorización y aprobación del supervisor del contrato, 
cuyos precios ofrecidos deberán estar ajustados a los precios del mercado. 
 
2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 



 

18 

GCCON-F-046 V.06 

2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en el proceso de contratación. 

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida 

7) El contratista deberá presentar para cada informe de pago las constancias de verificación de 
antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y registro nacional de medidas correctivas. 

8) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información 
que le sean formulados. 

9) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al 
pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación 
suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es 
requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

10) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
11) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo 

su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento 
de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los 
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la 
entidad. 

12) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del 
contrato. 

13) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se 
adopten las medidas necesarias. 

15) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las 
violencias basadas en género, orientación sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, atender 
y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las 
basadas en género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y frente al 
acoso sexual en el ámbito laboral, contractual y de formación para el trabajo en el SENA 

16) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

17) Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes: 
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a) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de 
acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este 
servicio. 

b) Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al 
personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato. 

c) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución 
y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones. 

18) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 
 

1) Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos en los estudios 
previos, en la invitación pública, la propuesta y demás anexos que hacen parte integral del 
contrato según aceptación de oferta. 

2) El contratista deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de entrega de los 
servicios contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato. 

3) Establecer con el supervisor del contrato los horarios para la prestación del servicio, para que 
el desarrollo de las actividades del objeto contractual no afecte el desarrollo normal de las 
actividades de la comunidad en general. 

4) Contar con personal especializado, idóneo y capacitado, para la efectiva prestación del 
servicio. 

5) Contar con los insumos necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio. 
6) Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Centro de Gestión y Desarrollo 

Sostenible Surcolombiano del SENA, Regional Huila, para la ejecución del contrato. 
7) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto 

del funcionario que ejerza la supervisión. 
8) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 

circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

9) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su 
propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

10) Realizar el mantenimiento teniendo en cuenta el manual de operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales establecido por la Entidad. 

11) El contratista deberá repetir cualquier procedimiento que no se haya realizado de 
conformidad con la normatividad legal vigente, sin que esto acarree un costo adicional. 

12) Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

13) El CONTRATISTA es el Único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo 
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

14) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 
15) Validada previamente por la DIAN, como requisitos necesarios para el pago de los bienes y/o 

servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución 000042 del 05 de mayo de 
2020.El contratista debe realizar solicitud formal al supervisor del contrato, para el ingreso de 
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su personal, como mínimo con un día de anticipación, relacionado los datos personales del 
personal a ingresar al Centro. 

16) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad 
social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se 
requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. 

17) Permitir al supervisor designado por el Subdirector del Centro de Gestión y desarrollo 
sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila, la revisión de los trabajos, siendo el contratista 
obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas. 

18) Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal sea 
causado al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, del SENA Regional Huila 
y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata. 

19) A la terminación de la labor contratada, retirar definitivamente de las áreas intervenidas y 
lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que el área quede totalmente limpia. 

20) El contratista debe presentar informe detallado de los servicios realizados y los planes de 
mantenimiento preventivos a futuro, esto por ítem contratado. 

21) INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO El contratista deberá presentar al Supervisor informes 
mensuales del avance de las obras con la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
técnicas, de seguridad y salud en el trabajo como de las obligaciones ambientales, el 
documento debe contener: 

a) Portada que indique el contenido al inicio de este. 
b) Introducción donde se establezca el alcance del contrato, sus objetivos básicos y los trabajos 

desarrollados. 
c) Tabla detallada de contenido o índice. 
d) Resumen general del estado y avance del proyecto indicando municipio, nombre de sede, 

estado, porcentaje de avance y valor de la obra. 
e) Descripción del trabajo de campo u oficina realizado. 
f) Cronograma general del proyecto y detallado para cada uno de los frentes de obra, con análisis 

de avance. 
g) Descripción de las obras realizadas. 
h) Imprevistos ocurridos durante el desarrollo de las obras descripción del problema técnico 

presentado, la solución avalada y aprobada por el Supervisor, y los planes de contingencia 
planteados para evitar atrasos en el cronograma de obra. 

i) Pruebas en laboratorio y en sitio realizadas a los diferentes materiales, por cada frente de obra 
(De requerirse). 

j) Presupuesto de obra ejecutado por frente de obra y balance general del contrato con el 
resumen de todos los frentes de obra y verificación de cierre financiero a la fecha. 

k) Levantamiento arquitectónico de áreas a intervenir y Memorias de cantidades de obra por 
frente de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto. 

l) Registro fotográfico de las obras ejecutadas. 
m) Reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales junto con documentos como recibos de 

escombreras, formato de manejo de químicos y combustibles y similares. 
n) Correspondencia del periodo reportado. 
o) Conclusiones y recomendaciones. 
p) Anexos 

22) En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios 
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que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas 
en el contrato. 

23) El contratista deberá hacer entrega de los análisis de precios unitarios y el desglose del AU, 
dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. 

24) En la ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a entregar las obras conforme a 
las especificaciones técnicas, estudios y diseños entregados por la Entidad. 

25) Presentar para aprobación del Supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la realización de la visita preliminar, el informe de visita donde se documente 
(Técnica y fotográficamente) el estado de los espacios a intervenir incluyendo el 
levantamiento arquitectónico de dichas áreas, el presupuesto de obra con sus respectivos 
ítems y cantidades, los análisis de precios unitarios de los ítems a ejecutar (APU´s) y las 
especificaciones técnicas de cada ítem a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios 
establecidos en la propuesta económica inicial, previo a la suscripción del acta de inicio de 
obra. 

26) Hacer entrega de un cronograma de actividades por frente de obra (en medio digital Project y 
pdf, cinco (5) días hábiles antes del inicio de las obras para aprobación del supervisor.  

27) Una vez iniciado el contrato el contratista deberá garantizar la ejecución simultánea en los 
dos frentes de trabajo con su respectivo personal, en caso de resulta adjudicado para el 
mismo contratista los dos lotes del presente proceso.  

28) Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el Contrato. 

29) Entregar al final de la intervención los correspondientes planos récord (formato dwg - pdf), 
esquemas y detalles de los trabajos adelantados en cada frente de obra, en medio físico y 
digital (CD), en caso de que se realice modificación al esquema inicialmente propuesto por la 
entidad, los cuales deberán ser en todo caso aprobados por el Supervisor del contrato. 

30) Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del SENA o convocadas por el 
supervisor. 

31) Presentar de forma digital y en EXCEL los soportes para las actas parciales (memoria de 
cantidades que contenga fotos y medidas para cada ítem, y acta de balance parcial). 

32) El contratista deberá entregar un informe final con el resumen de la ejecución general del 
contrato, el cual debe contener el reporte de cumplimiento de la totalidad de las actividades 
ejecutadas por frente, junto con la descripción y soportes de ejecución de cada una de las 
obligaciones generales y específicas a cargo del contratista. Este informe deberá ser 
sustentado con registro fotográfico del antes y después de cada una de las obras, presupuesto 
ejecutado en cada uno de los frentes de obra y balance general del contrato. Deberá incluir 
las actas de recibo final, con aval del Supervisor del contrato. 

33) EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten 
necesarias para la ejecución del objeto contractual a los mismos precios en la propuesta 
económica, previa autorización del Supervisor. En caso de presentarse mayores cantidades de 
obra estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Supervisor, el CONTRATISTA, 
1: Cuando mayores cantidades de obra impliquen aumento del valor estimado del Contrato, 
antes iniciar su ejecución por parte del CONTRATISTA, será necesario la suscripción de la 
correspondiente adicional Contrato, previa verificación de la existencia de disponibilidad de 
recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, deberá 
procederse a la ampliación de las garantías exigidas de manera previa a la ejecución de las 
cantidades de obra que impliquen mayor valor PARAGRAFO 2: Se entiende por precio unitario 
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fijo, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la ejecución 
del Contrato relacionado por el CONTRATISTA en su propuesta económica el cual comprende 
todos los costos directos e indirectos impuestos y demás erogaciones de carácter tributarios 
derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro y en general todo costo en 
que incurra EL CONTRATISTA para la ejecución objeto de este Contrato. 

34) Presentar el plan de manejo y contingencias frente a eventuales atrasos o suspensiones de 
obra, buscando siempre la aplicación de protocolos y el reinicio de la obra a la mayor brevedad 
posible. 

35) Establecer junto con el Supervisor, los precios de las actividades o ítems no previstos para la 
adecuada ejecución de la obra. El contratista efectuará el análisis de rendimientos 
correspondiente y deberá contar con el aval del Supervisor. La definición de los precios de las 
actividades o ítems no previstos se realizará acorde al procedimiento establecido. 

36) Tener la disponibilidad del personal, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de acuerdo 
con lo exigido en la Ficha denominada – Equipo mínimo requerido y de conformidad con el 
cronograma de obra, documentos que hacen parte integral del contrato. 

37) Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el 
Supervisor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra. 

38) Presentar los informes parciales de forma mensual y finales establecidos en la presente. 
39) Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan su 

funcionamiento y operación a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y datos y 
demás intervenidas. 

40) Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su terminación, 
el correspondiente registro fotográfico que se entregará al Supervisor en los informes 
solicitados y en todo caso cada vez que sean requeridos por el Supervisor. 

41) Permitir y facilitar al SENA el acceso a los sitios de trabajo, a la documentación y en términos 
generales, suministrar toda la información relacionada con la ejecución contractual, brindando 
la colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión. 

42) PRODUCTOS PARA ENTREGAR AL SENA DE PARTE DEL CONTRATISTA Para Proceso de 
Seguimiento semanal, mensual y para la liquidación del Contrato): Informes de Obra los cuales 
deben contener como mínimo lo siguiente: 

a) Portada que indique el contenido al inicio de este. 
b) Introducción donde se establezca el alcance del contrato, sus objetivos básicos y los trabajos 

desarrollados. 
c) Tabla detallada de contenido o índice. 
d) Resumen general del estado y avance de los proyectos a intervenir indicando municipio, nombre 

de sede, estado, porcentaje de avance y valor de la obra. 
e) Descripción del trabajo de campo u oficina realizado por frente de obra. 
f) Cronograma general del proyecto y detallado para cada uno de los frentes de obra, con análisis 

de avance. En programa de gestión compatible con office. 
g) Descripción de las obras realizadas por frente de obra. 
h) Imprevistos ocurridos durante el desarrollo de las obras descripción del problema técnico 

presentado, la solución avalada y aprobada por el supervisor, y los planes de contingencia 
planteados para evitar atrasos en el cronograma de obra. 
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i) Presupuesto de obra ejecutado por frente de obra y balance general del contrato con el 
resumen de todos los frentes de obra y verificación de cierre financiero a la fecha. 

j) Registro fotográfico por frente de obra. 
k) Reporte de cumplimiento de obligaciones de SST y ambientales junto con documentos como 

recibos de escombreras, formato de manejo de químicos y combustibles y similares. 
l) Correspondencia del periodo reportado. 
m) Conclusiones y recomendaciones. 
n) Anexos.  
Adicionalmente entregar: 

1) Copia de la Bitácora de obra (diaria).  
2) Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el profesional responsable de la 

obra. 
3) Informe ejecutivo de Obra. 
4) Registro fotográfico del avance del proyecto. 
5) Formatos de control diario de personal y equipos utilizados debidamente suscritos por el ingeniero 

residente de obra. 
6) Y las demás que solicite el supervisor designado por el SENA. 
43. El contratista debe entregar los siguientes informes: Reportes semanales de avance de la obra que 

contenga: un registro fotográfico, el porcentaje de avance de ejecución física, financiera y valor 
de la inversión a la fecha de corte, actividades ejecutadas, cumplimiento de  condiciones  de  
seguridad  y  salud ocupacional en el proyecto, problemas encontrados, sugerencias y 
recomendaciones. Reporte mensual de obra: El contratista de Obra presentará mensualmente al 
Supervisor de su contrato, un informe digital en el cual deberá consignar el cumplimiento de cada 
una de las obligaciones de su contrato, las actividades ejecutadas en ese mes, índices de gestión 
mensual y estado de avance con respecto a lo programado en el contrato de obra, conclusiones y 
recomendaciones de las obras adelantadas en la infraestructura, así como el consolidado de los 
informes semanales. De presentarse atraso en la programación inicial relacionada con la ejecución 
de las actividades contractuales deberá explicar la implementación de las medidas y acciones 
tomadas para recuperar dicho tiempo, indicando el impacto financiero causado y el relacionado 
con la ruta crítica del proyecto. (si aplica.) 

44. El contratista se obliga a participar y convocar los comités de obra semanal para programación  y 
presentar los informes semanales aquí requeridos adicionalmente la relatoría  y conclusiones del 
comité  

45. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 
 
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
1) El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a 

presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a dos (2) días hábiles 
del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT. 

2) El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal, bioseguridad y de 
seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el inicio 
de la actividad o labor a realizar, para tal fin el personal que desarrolle actividades durante la 
ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección personal y de bioseguridad 
adecuados para la labor contratada. 
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3) El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se 
encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales 
(requisito indispensable para el inicio de actividades). 

4) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de 
garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes. 

5) Pago de seguridad social donde se evidencie la cotización del nivel de riesgo acorde a la actividad 
desarrollada. 

6) Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del objeto contractual, entre las partes 
(Contratista – Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que tiene 
a cargo la Entidad Contratante. Nota: la inducción se realizará al personal encargado del desarrollo 
del objeto contractual. 

7) Presentar el listado del personal a ingresar con Planilla de pago de Seguridad Social vigente. 
8) El contratista deberá presentar previo al inicio de las actividades programas de gestión de riesgos 

críticos tales como: Prevención y protección contra caídas y, a su vez, garantizar la aplicación durante 
la ejecución del servicio. 

9) Previo al inicio de actividades presentar listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su 
respectiva certificación. 

10) Presentar certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 

1) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 
y resolución 773 de 2021. 

2) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos 
usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador 
acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 
ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años).  

3) Si se generan residuos de construcción y demolición (RCD): Presentar constancia al SENA, donde 
especifique la cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos del gestor 
debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 472 de 
2017 en el caso de los RCD.  

4) Residuos Peligrosos RESPEL: Entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien 
gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos 
peligrosos. 

5) Residuos Peligrosos RESPEL: Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, 
fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses 
después de entregados los residuos. 

6) Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras 
empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso 
humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo 
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superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de 
los niveles permitidos de plomo. 

7) Cumplir con las políticas que en materia ambiental tenga implementada la Entidad. 
8) Para el diseño  y suministro de sistemas de iluminación se deberá entregar certificación de 

cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP,  expedido por 
organismos acreditados por la ONAC. 

9) Garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente LED de la máxima eficiencia 
existente en el mercado. 

10) Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, se deberá presentar las 
certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso 
de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica se deberán presentar 
los certificados de conformidad de producto.  

11) Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, 
arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales 
autorizado – RUCOM. 

12) Garantizar la entrega de grifos con sistemas de ahorro, para reducir los consumos de agua. 
Entregar fichas técnicas de los elementos a instalar. 

13) Para la compra, instalación y/o reemplazo de tuberías  y accesorios de redes hidrosanitarias, se 
deberá certificar el cumplimiento del Reglamento de Agua y Saneamiento. 

 
2.8.5 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será hasta por Dos (02) meses. El plazo se contabilizará a partir 
del cumplimiento de los requisitos previos de ejecución, registro de contrato en el aplicativo SIIF Nación y 
aprobación de las garantías, una vez realizada esta actividad en el aplicativo SECOP II quedará constancia 
de la fecha de inicio del contrato, la cual hará las veces del acta de inicio. 
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2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será Municipio de Pitalito Huila, Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano, sede Yamboró Km7 vereda Aguadas. 
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Pitalito Huila. 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra forma de Pago 

EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado, en UN SOLO PAGO, sujeto 
a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus 
respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito 
para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso 
atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la 
materia. 

 
Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación 
de: 
 
A) Certificación del supervisor del contrato donde conste el 
cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. 
B) Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla 
con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado en la 
Circular SENA No.3-2024-000019 de 2024, de la cual, le suministrará copia 
el supervisor del contrato. 
C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, 
cuando corresponda. 
D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la 
Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando 
corresponda. 
El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia 
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 
efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con 
el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 
presente contratación. 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y 
el valor mensual al servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, 
sin perjuicio de lo indicado. 
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el 
presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará 
al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes 
y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de 
conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3- 
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2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar 
tres archivos de la siguiente manera: 
 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 
 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en 
cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF 
Nación en la Circular Externa 042 del 26 de diciembre de 2023 y Circular 
SENA Nro. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024. 
 
NOTA 5: Es obligación exclusiva del contratista mantener actualizada su 
información y obligaciones tributarias conforme a la normatividad vigente, 
garantizando que las mismas reflejen su realidad económica y fiscal. 
Cuando la entidad evidencie inconsistencias o información que no 
corresponda a dicha realidad, podrá suspender el trámite y/o pago 
correspondiente hasta tanto se realicen las correcciones pertinentes. 

 
 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI: X NO:   

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  SI:  

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

Empleado público de la entidad de nivel 
profesional, adscrito a la dependencia 
requirente del bien o servicio objeto de la 
presente contratación, que desarrolle 
actividades de vigilancia, seguimiento y 
control para el cumplimiento del contrato y se 
asegure de la correcta ejecución de este. 

Dicha función es inherente, obligatoria y 
complementaria a las funciones que debe 
cumplir el empleado público. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de un empleado público de 
la entidad de nivel profesional, adscrito a la dependencia requirente del bien o servicio objeto de la 
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presente contratación como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 

 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Mínima Cuantía 

 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 1150 
de 2007, en su Título I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2o. de las modalidades de selección. 
El objeto que se requiere contratar, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 se podrá adelantar a través de la 
MODALIDAD DE SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA, dado que el valor, no exceda el 10% de la menor 
cuantía. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección más 
específicamente en lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1860 de 2021, mediante el cual 
se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, a saber: “Procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede 
del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto. 
 
Se realizo una consulta exhaustiva en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y no se encontró un acuerdo 
marco de precios celebrado por Colombia compra eficiente donde se encuentre esta clase de servicios. Así 
las cosas, la modalidad de contratación que se realizará para la prestación de los servicios necesarios de 
acuerdo con el objeto contractual será la Mínima Cuantía. 
 
El SENA, realizará la selección de la oferta más favorable de conformidad con los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado con el Decreto 1860 de 2021. 
 
3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI X NO   

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 
1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitará a MiPymes nacional / MiPymes 
departamental / MiPymes municipal colombiana con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso 
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de selección, toda vez que el valor del Proceso de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
3.2.1 Forma de acreditación 
 
Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en 
participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 
 
El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 
 
a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil. 
b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o 

Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen. 
 
La certificación deberá ir acompañada de:  
1. Documento de identificación del Contador 
2. Tarjeta profesional del Contador 
3. Antecedentes Junta Central de Contadores 
 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del 
Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
 
Nota 1: En caso de que confluyan varias solicitudes de limitación a MiPymes departamentales o 
municipales, se verificara el estudio de mercado, Análisis y Estudio del Sector para determinar su 
conveniencia. La entidad de acuerdo con dicho análisis podrá realizar limitación territorial.  
 
Nota 2. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección para 
informar si el mismo no será limitado a Mipymes.  Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
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El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 
M/CTE ($ 159.803.163,43) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e 
indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
Suma divida en dos 2 lotes:  
 

LOTE 1. OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP $ 126.946.190,190 

LOTE 2. OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR $ 32.856.973,240 

 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “Análisis y estudio del sector” elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de 
Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estu
dios.pdf 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el centro de formación adelantó 
un estudio de mercado mediante Solicitud de Cotización, donde se recibieron cotizaciones y mediante acta 
se estimó que el valor para la adquisición de los bienes es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 
M/CTE ($ 159.803.163,43) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e 
indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
Suma divida en dos 2 lotes:  
 

LOTE 1. OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP $ 126.946.190,190 

LOTE 2. OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR $ 32.856.973,240 

 
NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 
descritas en el Análisis del sector. 
 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 346.533.510,00 

Funcionamiento    

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

5126 2026-02-10 2026-12-31 952824 C-3699-
1300-17-
53105B-

3699016-
02 

Propios TRESCIENTOS 
CUARENTA Y 

SEIS MILLONES 
QUINIENTOS 

TREINTA Y TRES 
MIL 

QUINIENTOS 
DIEZ PESOS 

$ 346.533.510,00 

 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Se precisa que la adjudicación del contrato se realizará POR LOTES DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO CADA UNO DE ELLOS. 
 
El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado a 
cada uno de los lotes, por lo tanto, el oferente que cumple con los requerimientos habilitantes sea el 
primero en el orden de elegibilidad y sea con quien se contrate, acepta aumentar la cantidad de algunos 
ítems ofertados, según lo establezca la entidad hasta copar la totalidad del presupuesto oficial del 
presente proceso contractual. El proponente se obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que 
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sean indicados por el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, bajo las mismas 
condiciones de precio final y calidad indicadas en el presente proceso contractual. 
 
5.1.1 Lotes 
 
LOTE 1: OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP: Especialidad Planta de Tratamiento de agua Potable, hasta por 
la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 
CON CIENTO NOVENTA CENTAVOS M/CTE. ($126.946.190,190). 
 
LOTE 2: OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR: Especialidad Planta de Tratamiento de Agua Residual, hasta 
por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y TRES PESOS CON DOSCIENTOS CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($32.856.973,240) 
 
Etapas en la evaluación de las ofertas presentadas  
 

PRIMERA FASE 
(Evaluación 
preliminar) 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Propuesta económica de menor precio 
(se evaluara en el orden de menor a 

mayor valor de oferta) 

Cumple /No 
Cumple/Rechazado 

FACTORES DE EVALUACIÓN  - 
HABILITANTES 

CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica 
Cumple /No 

Cumple/Rechazado 

Condiciones Tecnicas  y de Experiencia 
(Certificaciones y formatos) 

Cumple /No Cumple 

Verificación de requisitos Técnicos 
exigidos 

Cumple /No Cumple 

NOTA Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el 
plazo establecido en el traslado de la evaluación preliminar.  
 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes 
no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso. 

 

SEGUNDA FASE  
(Evaluación 
defintiva) 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Propuesta económica de menor precio 
(se evaluara en el orden de menor a 

mayor valor de oferta) 
Habilitado/Rechazado 

FACTORES DE EVALUACIÓN  - 
HABILITANTES 

CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Habilitado/Rechazado 

Condiciones Tecnicas  y de Experiencia 
(Certificaciones y formatos) 

Habilitado/Rechazado 
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Verificación de requisitos Técnicos de 
SST y Ambientales 

Habilitado/Rechazado 

NOTA La entidad evalura los documentos de subsanacion en el orden de menro a mayor valor 
de oferta hasta llegar a la oferta habilitada es todos los aspectos. No estara obligada a 
evaluar subsanaciones de proponentes que se encuentren ubicados despues del 
proponente habilitado.  

 
La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al 
contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) 
de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que 
las demás y tiene características especiales. El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la 
Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las 
condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a 
participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las 
características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de selección. 
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
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En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 
 
5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta – avalada por un Ing. Civil o Arquitecto 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado. 
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Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2 Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo. 
 
5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida. 
 
Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar; 
o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; o 
iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes 
a definir su situación militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a 
través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro 
medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 
contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha 
adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar. 
 
No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años. 
 
5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes y renovado, contado de manera previa a la 
fecha de cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación 
legal, las facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración 
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de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, 
tamaño de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes y renovado, contado 
de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su 
actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
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Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 
donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
 
5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
N/A 
 
5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) 
 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT con menos de 1 mes de generación. 
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5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta. 
 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma 
previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes 
documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta 
Central de Contadores del RF.  
 
Personas naturales 
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta 
 
N/A 
 
5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales  
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.16 Acreditación de ser MiPymes 
 
Si el proceso se encuentra limitado a MiPymes con domicilio nacional, departamental y/o Municipal, 
deberá acreditar su condición conforme lo establecido en el numeral 3.2.1 del presente estudio previo.  
Adicional, se deberá presentar:  
1. Documento de identificación del Contador 
2. Tarjeta profesional del Contador 
3. Antecedentes Junta Central de Contadores 
 

https://www.redam.gov.co/
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5.2.1.17 Presentación certificado Cuenta Bancaria – No es habilitante pero obligatorio para adjudicar 
 

Este requisito no es habilitante, pero es necesario para la adjudicación del contrato, el certificado debe 
tener menos de 30 días de expedición.   
 
5.2.2 De carácter técnico 
 

5.2.2.1 De experiencia- para cada lote 
 
El proponente deberá anexar mínimo una (1) y máximo dos (2) certificaciones de experiencia o actas de 
liquidación de contratos celebrados con entidades públicas o privadas, ejecutados, recibidos a satisfacción, 
de la siguiente manera: 
 
LOTE 1. OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP. Experiencia cuyo objeto consista en la ejecución de 
actividades que tengan relación con mantenimientos y/o adecuación de sistemas de tratamiento de agua 
potable. 
LOTE 2. OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR. Experiencia cuyo objeto consista en la ejecución de 
actividades que tengan relación con mantenimientos y/o adecuación de sistemas de tratamiento de agua 
residual. 
 
El valor sumado de las experiencias aportadas para cada uno de los lotes deberá ser igual o superior al 
100% del presupuesto oficial del lote, expresado en SMLMV a la fecha de la ejecución. 
 
• Con Entidades Estatales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 ley 80 de 1993. 
• Con Empresas Privadas para el cual deberán adjuntar además de la certificación, copia de las facturas de 
venta, so pena de no ser tenida en cuenta para el cálculo de la experiencia o en caso de que el proponente 
no se encuentre obligado a facturar deberá soportar la experiencia con certificación firmada por el 
Contador Público, en la que se certifique el registro contable del respectivo ingreso. 
• Si la experiencia es ejecutada por un Consorcio o Unión Temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje 
de participación. El SENA podrá solicitar la información adicional necesaria a fin de constatar la veracidad 
de la información y el cumplimiento de las exigencias del proceso de selección. 
 
El SENA podrá solicitar la información adicional necesaria a fin de constatar la veracidad de la información 
y el cumplimiento de las exigencias de la Invitación Publica. 
 
No se aceptarán: 
 
• Certificaciones de contratos en donde se acredite que la prestación del servicio por intermedio de una 
cooperativa de trabajo asociado. 
• Documentos suscritos por supervisores o interventores. 
• Experiencia de Subcontratos. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MYPIMES – Decreto 1860 de 2021 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 
establece que las entidades estatales, indistintamente de su régimen de contratación, establecerán 
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condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación de las Mipymes 
domiciliadas en Colombia dentro de los procesos de selección del sistema de compras públicas, a través 
de alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1) Tiempo de experiencia. 
2) Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3) Índices de capacidad financiera. 
4) Índices de capacidad organizacional. 
5) Valor de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
La Entidad incluirá como condición habilitante diferencial el aspecto relacionado con el número de 
contratos para la acreditación de la experiencia, de la siguiente forma: 
 
Si el proponente está clasificado como MIPYME, la experiencia que se debe acreditar para participar en el 
presente proceso de selección será como mínimo de un (1) y máximo tres (3) certificaciones de experiencia 
o actas de liquidación de contratos celebrados, ejecutados, recibidos a satisfacción, cuyo objeto consistan 
en la prestación del servicio relacionados directamente con el objeto de la presente contratación con 
entidades públicas y/o empresas privadas, cuyo valor sumado sea igual o superior al 70% del presupuesto 
oficial, expresado en SMLMV a la fecha de su ejecución. 
 
5.2.2.2 Técnico - para cada lote  
 
El proponente debe ofertar los servicios requeridos, según especificaciones y condiciones técnicas 
establecidas en los numerales 2.6 y 2.7 del presente Estudio Previo. 
 
Deberá diligenciar y firmar el FORMATO de especificaciones técnicas, sobre el cumplimiento: La oferta 
debe cumplir con la calidad, descripción del bien o servicio y cantidades solicitadas. 
 
Se verificará que las actividades de obra ofertadas contengan y cumpla las especificaciones técnicas 
solicitadas en la invitación pública en cada uno de los ítems allí estipulados, en las calidades y cantidades 
señaladas y se ajuste a las necesidades de la entidad, al igual debe adjuntar los anexos y documentos que 
hagan parte de esta, de tal manera que la oferta contenga los requerimientos mínimos señalados. 
 
No se debe diligenciar casilla de marca y referencia.  

5.2.2.3 Equipo mínimo de trabajo para cada lote:  

El proponente deberá presentar carta de compromiso de cumplimiento con el personal mínimo en la 
ejecución del contrato.  

 

CARGO ESPECIFICACIONES CANTIDAD Dedicación  
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Residente de 

obra 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
 
Cinco (5) año de experiencia profesional certificada después de la 
tarjeta profesional. 

 
El profesional debe acreditar experiencia específica de 3 años 
en contratos ejecutados como Residente de Obra de proyectos 
que contemplen la construcción, mantenimiento, reparaciones, 
adecuaciones, remodelaciones y/o mejoramiento de plantas de 
tratamiento de agua potable y/o residual. 

 
 
 
 

 
1 

100% 

 
 
 
 
 

 
Residente 
SISOMA 

Tecnólogo en Seguridad y Salud en Trabajo o afines o 
Profesional Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral o afines, o 
ingeniero ambiental o ingeniero industrial 

• Certificado de capacitación en el nivel Coordinador de 
Trabajo Seguro en Alturas. 

• Certificación vigente en la Norma de Competencia 
Laboral para Trabajo Seguro en Alturas. 

• Licencia SST vigente 

Experiencia 

Dos (2) años de experiencia profesional certificada después de 
la tarjeta profesional. 

 
El profesional o tecnólogo deberá acreditar experiencia 
específica de 1 año como Coordinador de Trabajo Seguro en 
Alturas en contratos del sector público o privado relacionados 
con la construcción, mantenimiento, reparaciones, 
adecuaciones, remodelaciones y/o mejoramiento de obras 
civiles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

100% 

Nota 1: Para efectos de lo anterior el contratista deberá aportar al supervisor del Contrato los Currículos 
(Hojas del Vida) con los soportes que respalden sus Calidades, Anexar copia de Diplomas y/o Actas de Grado 
de la Acreditación de Estudio, expedido por Entidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional 
y Matriculas o Licencias Profesionales. 

Esta información deberá entregarse para revisión del supervisor dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes al Perfeccionamiento del Contrato, previa suscripción del acta de inicio para la aprobación del 
mismo, respecto de los perfiles que a continuación se relacionan anteriormente. 

Nota 2: Es responsabilidad del contratista establecer si requiere personal adicional al mínimo solicitado y 
discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato. En caso de requerir más profesionales a los indicados, el 
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oferente adjudicatario deberá asumir su costo. 

Nota 3: Los profesionales vinculados deberán acreditar los respectivos cursos de altura según las actividades 
que deban realizar en obra, estas certificaciones deberán ser remitidas por el contratista de obra al 
supervisor del SENA, con al menos cinco (5) días a la programación de actividades en altura, para la 
correspondiente validación. 
 
5.2.2.4 De seguridad y salud en el trabajo 
 
En relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo todos los proponentes deberán 
adjuntar: 
 
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal (GCCON-F-065 de la 
Entidad SENA) 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 
20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 
3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL y/o certificación de 
autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 
 
Nota: Si el puntaje obtenido es menor al 85%, incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la 
autoevaluación de estándares mínimos aplicables. 
 
En caso de que el proponente sea persona natural o independiente y quien es la única persona responsable 
del desarrollo del objeto contractual, no está obligado a la implementación de los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la cobertura al 
Sistema General de Riegos Laborales, de acuerdo con el Decreto 1563 de 2016, por lo anterior deberá 
presentar la siguiente documentación: 
 
Certificación Firmada donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está 
obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
El formulario de afiliación con sello de la Entidad y/o certificado de afiliación a la ARL. 
 
5.2.2.5 De gestión ambiental 
 
1. Certificar mediante declaración juramentada la implementación de las recomendaciones de buenas 
prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 
 
*En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el 
mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades 
de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en 
los casos que aplique. 
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* El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal en la 
cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o 
que contengan asbesto de cualquier variedad. 
 
 
5.2.3 De carácter financiero 
 
N/A 
 
5.2.3.1 Capacidad residual – Diligenciar formato y presentar soportes 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde: 
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 
El presupuesto oficial estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta 
oferta. 
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Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT)  40 

TOTAL 200 

 
NOTA. La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

AÑOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  
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AÑOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP deberá presentarlo y además se debe 
presentar los siguientes documentos: 
 
1) Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

2) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 
cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el 
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 
contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el Proponente en el RUP, o en el Formato para acreditación de la Capacidad residual en el segmento 
72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 
 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 
de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente 
en el formato establecido por la entidad. La información del Formato para acreditar la Capacidad residual 
deberá ser presentada en pesos colombianos. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR O IGUAL A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP para quienes lo tengan. Si el proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de 
apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

DESDE HASTA PUNTAJE 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
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El proponente debe presentar el Formato para acreditar Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de 
las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

b) Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

c) Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 

d) Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

e) El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 
por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por 
una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 

f) Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos de acuerdo con el pliego de condiciones. 

 
6.3 REQUISITOS PONDERABLES 

 
El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de 
Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los 
Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay 
lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o 
condiciones.  
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. 
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6.3.1 Oferta económica 
 
La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la 
plataforma SECOP II. 
 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (CUMPLE /NO CUMPLE/RECHAZO)  
 
1. Diligenciar el formulario de la plataforma Secop II (Oferta Económica), para ello tener en cuenta:  
 

a) Su oferta económica se entenderá que ha sido presentada en moneda legal colombiana, 
discriminando precios unitarios, costos directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá 
superar el presupuesto oficial, según el régimen al que pertenezca el proponente. Los precios 
unitarios de la oferta económica no podrán ser superiores a los señalados en el presupuesto oficial 
establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo.  

b) Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios del mercado.  
c) La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben establecer 

por separado los precios para cada ítem ofrecido. 
d) En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el proponente podrá aproximarla al 

peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos o dejarla con 
centavos.  NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS UNITARIOS NI TOTAL ESTIMADOS POR LA ENTIDAD.  

 
2. Deberán ser tramitadas por el proponente, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante 
la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.  
 
3. Si la entidad considera pertinente verificar el régimen al que pertenece el contratista, lo realizará ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Lo anterior, en concordancia con el 
concepto N° 216130001598 emitido por Colombia Compra Eficiente. 
 
4. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del 
contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento, en caso de que se le requiera, son 
de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 
conceptos.  
 
Nota: Solo se pagarán los precios contratados y por tanto no reconocerá suma alguna por impuesto ni 
reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una 
acción directa de la entidad previamente formalizada, de acuerdo con los procedimientos legales y 
presupuestales que corresponda. 
 
5. Análisis de Propuesta en Presunto Precio Artificialmente Bajo: De igual manera la entidad verificará 
que el proponente no incurra en precio artificialmente bajo, ya sea en el total de la oferta o en cualquier 
elemento o servicio ofertado. 
 
Nota Aclaratoria: Entiéndase por propuesta artificialmente baja, aquella oferta económica que se 
encuentra por debajo del promedio de precios del mercado, pero que ha superado el punto de NO pérdida 
(numeral 1 del artículo 5 de la ley 80 de 1993), en donde el oferente, si se le llega a adjudicar el contrato, 
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vería lesionado su patrimonio. La expresión “que no ponga en riesgo el proceso de selección” debe 
entenderse en los casos en que se afecte el derecho a la igualdad de aquellos oferentes que, actuando 
bajo el principio de buena fe constitucional, previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, presentan 
ofrecimientos por encima del punto de NO pérdida y se le adjudica a aquel que hace un ofrecimiento por 
debajo del punto de NO Pérdida. 
 
Para determinar el precio artificialmente bajo, se adoptará la “Guía para el manejo de Ofertas 
artificialmente bajas en Proceso de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente; de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, de la que se extrae los siguiente:  
 
“Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades 
Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista 
con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes 
o servicios requeridos; y (b) distorsiones del mercado.  
Hay tres explicaciones iniciales para una oferta artificialmente baja: (i) el proponente desconoce los costos 
e ingresos verdaderos del contrato; (ii) el proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia 
colusoria o (iii) pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección”. 
 
De lo anterior, ya se ha tenido experiencia con proveedores, por tal motivo y atendiendo las 
recomendaciones de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, 
se utilizarán las siguientes herramientas para identificar las ofertas que pueden ser artificialmente bajas.  
 
Teniendo como referencia el número de ofertas que se presenten, se obtendrán los siguientes datos: 
 

                               Herramienta para identificar precios artificialmente bajos 

oferta 

Promedio del valor de las ofertas.  

Mediana del valor las ofertas. 

Desviación estándar del valor de las ofertas.  

Diferencia entre el costo estimado del contrato y el 
promedio o mediana del valor de las ofertas.  

Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser 
artificialmente baja y el promedio del valor de las ofertas  

 
Una vez efectuado el cierre y se procede con la apertura de las ofertas, se realizará el análisis del 
valor total de las ofertas para determinar el valor mínimo aceptable: 
 
1. Comparación Absoluta: la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo 
estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado por 
la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de cinco (5) ofertas debe solicitar 
aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al 
costo total estimado por la Entidad Estatal.  
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2. Comparación Relativa: Tratándose de procesos de contratación donde se hayan recibido cinco 
(5) ofertas o más laEntidad Estatal debe contrastar cada oferta con las demás ofertas presentadas 
y fijara un valor mínimo aceptable.  
 
• Valor Mínimo Aceptable  
El valor mínimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviación estándar. 

Todas las ofertas que se encuentren por debajo del valor mínimo aceptable se presumen que están 

ofreciendo un precio artificialmente bajo. En tales condiciones, el SENA entrará a aplicar el decreto 

1082 del 2018, en su Artículo 2.2.1.1.2.2.4. el cual dice los siguiente:  

 

Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad 

Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor 

de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que 

explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 

evaluador de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.3., o quien haga la evaluación de las ofertas, debe 

recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las 

ofertas.  

 

En atención a lo anterior, el o los proponentes que incurran en un presunto precio artificialmente 

bajo, deberán justificar su oferta por escrito a través de la plataforma SECOP II, en los siguientes 

términos:  

 

1)Desagregar al valor total de la oferta, los costos del bien, servicio u obra (insumos, equipos, 

personal cuando aplique) + gastos generales + imprevistos + utilidad. La desagregación debe incluir 

cada uno de los costos, para llegar el costo total de la oferta electrónica presentada en el proceso. 

2)Manifestar que cumplirá integralmente con las especificaciones técnicas establecidas en el 

proceso, así como con las obligaciones derivadas del objeto contractual, garantizando que la 

ejecución del contrato no afectará su capacidad financiera ni su patrimonio. 

3)Presentar las aclaraciones y soportes pertinentes que permitan desvirtuar cualquier posible 

escenario de oferta artificialmente baja, estrategia colusoria o práctica anticompetitiva dentro del 

proceso de selección. 

 

La entidad rechazará la oferta en los siguientes casos:  

• El proponente no presenta a la Entidad Estatal la aclaración de la oferta.  

• El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la Entidad Estatal.  

• Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la 

oferta durante la ejecución del contrato.  

• Las aclaraciones del proponente no desvirtúan la teoría de que está utilizando su oferta como 

parte de una estrategia colusoria o una estrategia anticompetitiva durante el proceso de 

selección  
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7 OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA.  SI   NO  X 

MUESTRA  SI   NO X  

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  SI   NO X  

 

 

8 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 

con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 

 

 

9 GARANTÍAS 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y y 

cuatro (4) meses más. No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las 

multas y la cláusula penal pecuniaria pactada y tener una vigencia mínima hasta la 

liquidación del contrato. 

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del 

valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

X De Calidad del Servicio: Equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 

término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

X Calidad y estabilidad de la obra: por el (20 %) del valor del contrato por un término no 

inferior a dos (2) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a 

satisfacción la obra, la vigencia fue determinada de acuerdo con la cuantía de los contratos 

y por no ser una obra nueva. 

X Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con 

una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  
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Para la gestión de las garantías, el contratista cuenta con tres (3) días hábiles después de la publicación o 

notificación de la aceptación de oferta.  

 

En caso de modificación del contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía 

y aumentar el valor asegurado según corresponda.  

 

EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 

modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, 

EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y 

entregarlo al SENA dentro de los tres (3) días hábiles, siguientes a la firma de la modificación en la 

plataforma Secop II.   

 

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 

mantenimiento de la garantía.  

 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, 
o en cualquier otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas 
legales vigentes 
 
 

10 ACUERDOS COMERCIALES 
 
De conformidad con el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación 
en su literal C se establece que las entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los 
acuerdos comerciales son aplicables al proceso de contratación que están diseñando y en caso de que 
sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, “las Entidades Estatales no deben 
hacer este análisis para los procesos de contratación adelantados por las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía.” 
 

11. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas evaluadas, se aplicarán las reglas establecidas 

en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, 

de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al oferte favorecido, respetando en todo caso los 

compromisos internacionales vigentes. Así mismo, conforme a los medíos de acreditación del artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 modificado por el Decreto 1860 de 2021 articulo 3, o las normas que los 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

IMPORTANTE: Deberá presentar el formato establecido por la entidad junto con los soportes de 

acreditación. La omisión de la información requerida para acreditar los criterios de desempate NO será 

subsanable. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es causal de 

rechazo de la propuesta. 
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12. ANEXOS 

1. Documentos de la necesidad 

2. Estudio de mercado y acta de aprobación de presupuesto 

3. Análisis del Sector 

4. Matriz de riesgo  

5. CDP 

6. Formatos para presentación de oferta. 

 

El presente documento se suscribe el 24 de agosto de 2026. 
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    A c t i v o   C o r r i e n t e  P a s i v o   C o r r i e n t e


  E =   V a l o r   t o t a l   d e   l o s   c o n t r a t o s   ( C O P )  ( P r e s u p u e s t o   t o t a l   e s t i m a d o   ∗ %   d e   p a r t i c i p a c i ó n )


  E =   V a l o r   t o t a l   d e   l o s   c o n t r a t o s    ( C O P )  P r e s u p u e s t o   t o t a l   e s t i m a d o    ( C O P )


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  C R P C =   P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  P l a z o   e s t i m a d o   ( m e s e s ) ∗ 12


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  C R P   ≥ C R P C
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