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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

CMI-028-2026 
 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES “CORPOBOSQUES”, en 
adelante la “Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y documentos 
previos para la selección del contratista encargado de ejecutar el Contrato de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA AL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 20251301010820 CUYO OBJETO 
ES “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA ENTRE EL CORREGIMIENTO LIBERIA Y LA VEREDA MADRESECA Y 
MADRESECA Y LA VEREDA TENCHE DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública 
que debe constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR CORPOBOSQUES 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida 
por el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para Corpobosques, el régimen legal 
aplicable corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no 
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de 
selección de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones 
de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de 
Corpobosques, se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del 
contrato, las condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de 
administración de recursos y/o interventorías, el proyecto de inversión y las cotizaciones realizadas 
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por la Dirección Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los 
términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 
son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las 
obras y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado. 

ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015, no se exigirá capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, por 
no ser necesarias para impulsar esta contratación y mucho menos para la ejecución del contrato, 
máxime cuando el pago por los servicios prestados serán realizados una vez sean cumplidas las 
obligaciones específicas que le corresponde observar al contratista. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad 
comercial la realización de asesoría y/o consultorías y/o interventorías en temas de construcción 
y/o mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura en vías y/o placa huellas y/o actividades 
que relacionadas con el objeto del presente proceso. 
 
Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la realización de 
actividades de Ingeniería. 
 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente 
página de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 
B. Experiencia. 
 
El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación de dos (02) contratos de 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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interventoría y/o contratos de administración delegada suscritos con entidades públicas o 
privadas, que cada uno sea por un valor igual o superior al 100% del Presupuesto Oficial del 
presente proceso, que dentro de sus objetos contractuales incorpore la realización de actividades 
de asesoría y/o interventoría para el mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la 
infraestructura en vías urbanas y/o rurales y/o construcción de placa huellas y/o construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de vías urbanas y/o rurales 
y/o placa huellas y/o actividades que relacionadas con el objeto del presente proceso. 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en Ingeniería Civil o en su defecto la 
propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil. 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es 
lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la 
comunidad para elevar la calidad de vida de esta, a través de un gobierno local que conozca 
las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades registradas. 
 
El artículo 2º de la Constitución Política señala como fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Carta; a su turno, el artículo 311 superior asigna al 
municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, la 
función de construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio y promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
 
En idéntico sentido, el artículo 3º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6º de la 
Ley 1551 de 2012, atribuye a los municipios la competencia para elaborar y ejecutar los 
planes de desarrollo económico, social y de obras públicas y para promover el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes; y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, en su numeral 
76.4, radica expresamente en cabeza del municipio la función de construir y conservar la 
infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y veredales, las obras 
de drenaje y demás obras necesarias para su adecuado funcionamiento. 
 
De otra parte, los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley 1682 de 2013 declaran la infraestructura del 
transporte como un sistema de interés público y componente dinamizador del desarrollo 
económico y social del país, y establecen que las acciones de planificación, ejecución, 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura de 
transporte constituyen una función pública que se ejerce a través de las entidades del orden 
nacional, departamental, municipal o distrital. 
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El artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los ingresos del Sistema 
General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión, establece los 
conceptos de distribución y asigna recursos a las entidades territoriales.  
 
El registro de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de 
Regalías corresponde a la sistematización en el Banco del concepto de viabilidad favorable 
que se otorga al proyecto de inversión por parte de la instancia competente, según 
corresponda. 
 
Así las cosas, la intervención de la red vial terciaria del Municipio de Anorí no obedece a una 
decisión discrecional, sino al cumplimiento de un deber legal de competencia propia de la 
entidad territorial, cuya desatención comprometería la garantía de derechos fundamentales de 
la población rural —en particular la libertad de locomoción, el acceso a la salud, a la 
educación y al mínimo vital derivado de la actividad agropecuaria— y afectaría el 
cumplimiento de los fines estatales antes enunciados. 
 
La vía terciaria que comunica el corregimiento Liberia con la vereda Madreseca, y a ésta con 
la vereda Tenche, en jurisdicción del Municipio de Anorí, cuenta con una longitud total de 
16,395 kilómetros, distribuidos en dos corredores (Vía 1: 8.300 metros y Vía 2: 8.095 metros), 
de los cuales el cien por ciento (100%) se encuentra en mal estado, según el diagnóstico 
técnico y el levantamiento topográfico realizados en el mes de octubre de 2025. 
 
El diagnóstico de la situación existente permite identificar las siguientes deficiencias 
estructurales y funcionales del corredor: 
 
• Ausencia de estructura de pavimento. La vía carece de base y de capa de rodadura; el 
tránsito se desarrolla sobre terreno natural o material granular de mala calidad, lo que genera 
deformaciones superficiales permanentes, ahuellamientos, baches y zonas blandas. 
• Deficiente o inexistente sistema de drenaje. No existen obras hidráulicas suficientes —
cunetas, alcantarillas y estructuras de drenaje transversal y longitudinal— que permitan 
evacuar adecuadamente las aguas lluvias y de escorrentía, lo que produce encharcamientos, 
saturación del terreno, socavación, erosión progresiva y pérdida de banca. 
• Subrasante débil y no tratada. El terreno natural presenta baja capacidad portante 
(CBR reducido), lo que se traduce en deformaciones profundas ante la carga vehicular y en 
fallas estructurales prematuras. 
• Cruces hídricos informales. Existen pasos de agua y cruces de quebradas sin 
estructuras técnicas adecuadas, que representan un riesgo permanente para la seguridad vial 
y para la continuidad de la conectividad territorial. 
• Inexistencia de mantenimiento rutinario y periódico. La ausencia de intervenciones 
preventivas —asociada a la limitación de recursos propios de la entidad territorial— ha 
acelerado el deterioro y ha generado una acumulación progresiva de daños sin corrección 
técnica. 
 
Estas condiciones se agravan de manera crítica durante las temporadas de lluvia, 
características de la región, cuando el corredor presenta formación de cárcavas y barriales, 



                               
 

 
 

NIT 900.225.707-1 
asociacioncorpobosques@gmail.com 

Calle 19 A # 46 – 18 / Ciudadela Artesanal 
www.asociacioncorpobosques.gov.co 

pérdida de la capa de rodadura y deslizamientos superficiales que restringen o interrumpen 
por completo el tránsito vehicular y peatonal. 
 
El problema central identificado consiste en la dificultad en las condiciones de la red vial 
terciaria del municipio para incidir en el desarrollo de la economía local y favorecer la 
movilidad de sus habitantes, cuya causa directa es el deterioro de las vías terciarias y cuyas 
causas indirectas son la deficiente información de la red vial terciaria y el deterioro de la 
superficie de rodadura. 
 
Del árbol de problemas y del diagnóstico técnico se desprenden los siguientes efectos, 
plenamente verificables en el territorio: 
 
• Incremento en los tiempos de desplazamiento, que afecta la vida cotidiana de los 
habitantes y el acceso oportuno a los servicios de salud, educación y comercio. 
• Aumento de los costos operativos del transporte de carga y de pasajeros, por el mayor 
desgaste y mantenimiento de los vehículos, con el consiguiente encarecimiento de los fletes y 
de los bienes y servicios en la zona. 
• Limitación del comercio agropecuario, con pérdida de cosechas y deterioro de 
productos perecederos, desincentivo a la producción y reducción de la competitividad de la 
economía campesina. 
• Afectación del derecho a la educación, por la imposibilidad de desplazamiento de los 
estudiantes hacia las instituciones educativas durante las temporadas de lluvia. 
• Riesgo para la vida y la salud, al constituir una barrera crítica para la atención oportuna 
de urgencias médicas y para el acceso de misiones de salud a las zonas apartadas. 
• Déficit de cobertura vial y aislamiento territorial, con profundización de las brechas 
socioeconómicas de una zona rural históricamente afectada por el conflicto armado. 
 
En cuanto a la población, de acuerdo con las proyecciones de población 2025 del DANE 
(Censo 2018), la población afectada por la problemática asciende a diez mil ochocientos doce 
(10.812) habitantes del sector rural del Municipio de Anorí, en tanto que la población objetivo 
del proyecto corresponde a dos mil cuatrocientos sesenta y dos (2.462) habitantes localizados 
en el área de influencia directa del corredor Liberia – Madreseca – Tenche, integrada 
mayoritariamente por pequeños productores rurales. 
 
El proyecto se financiará con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, fuente 
“Inversión – Municipios – SGR – Asignación para la Paz”, cuya destinación se encuentra 
regulada por el Acto Legislativo 04 de 2017 y por la Ley 2056 de 2021 y su decreto 
reglamentario, y cuya aprobación corresponde al OCAD Paz. 
 
La Asignación para la Paz tiene por finalidad priorizar inversiones en municipios afectados por 
el conflicto armado, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer la 
presencia institucional y promover el desarrollo económico y social sostenible. El Municipio de 
Anorí es territorio priorizado en el marco de la política de estabilización y presenta rezagos 
históricos en infraestructura vial rural que limitan la conectividad, el acceso a servicios básicos 
y la dinamización de las economías locales lícitas. 
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El proyecto contribuye de manera directa al cumplimiento de esa política pública, en tanto 
mejora la infraestructura vial terciaria, facilita la movilidad de las comunidades rurales, reduce 
el aislamiento territorial y fortalece los encadenamientos productivos legales del sector 
agropecuario —principal fuente de ingresos de la población beneficiaria—, generando 
condiciones que favorecen la permanencia de la población en el territorio, el acceso a 
mercados y la prestación oportuna de los servicios institucionales. De esta manera, la 
ejecución del proyecto materializa acciones concretas de inclusión social y reducción de 
desigualdades, conforme a los enfoques territorial, diferencial y participativo propios de los 
instrumentos de planeación del posconflicto. 
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, se llevará a cabo el mejoramiento de vías terciarias 
mediante la ejecución del Proyecto de Inversión BPIN. 20251301010820, cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA ENTRE EL CORREGIMIENTO LIBERIA Y LA VEREDA MADRESECA Y 
MADRESECA Y LA VEREDA TENCHE DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA”, en el cual 
fue designada como instancia para adelantar la contratación de la interventoría a LA 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES “CORPOBOSQUES”. 
 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES “CORPOBOSQUES” requiere 
seleccionar un contratista al que se le pueda delegar la administración de recursos para la 
ejecución de la interventoría del proyecto de inversión con BPIN 20251301010820, sin que las 
actividades anteriormente referidas salgan de la órbita de responsabilidad de la entidad 
contratante, lo anterior con el fin de contribuir con el fortalecimiento y progreso de la población 
del municipio de ANORÍ, ANTIOQUIA y en virtud del principio de coordinación y colaboración 
que debe existir entre autoridades administrativas, con el cual se garantiza la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades de su área de 
influencia. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 
 

“ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA AL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 20251301010820 CUYO OBJETO 
ES “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA ENTRE EL CORREGIMIENTO LIBERIA Y LA VEREDA MADRESECA Y 
MADRESECA Y LA VEREDA TENCHE DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA.” 
 
La administración de la obra pública objeto del presente proceso de contratación está 
codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el 
segmento 80 con el cuarto nivel, como se indica en la siguiente tabla:  

 
Código 

Segmento 
Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 
Código 

Producto 
Nombre 
Producto 
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80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

  
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás 
Documentos del proceso, el contratista se obliga a:  
 
1. Suscribir juntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite 
a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
3. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de 
actividades de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades 
contractuales. 
4. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad 
Social y encontrarse al día en los respectivos pagos. 
5. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que 
impliquen retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales. 
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 
contratación.  
7. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  
8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del 
proceso. 
11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
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13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato.  
16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres. 
17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  
20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 
contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o certificado de 
pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual 
se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe de 
actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo 
con todas y cada una de las especificaciones técnicas del proyecto BPIN 20251301010820, 
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE PLACA HUELLA ENTRE EL CORREGIMIENTO LIBERIA Y LA VEREDA MADRESECA Y 
MADRESECA Y LA VEREDA TENCHE DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA” en el cual 
fue designada como entidad pública ejecutora LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 
CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
SUBREGIÓN DE BOSQUES “CORPOBOSQUES”. 
2. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que los contratos de obra sean 
ejecutados por los Contratistas, conforme a lo estipulado en los documentos del proceso de 
selección, la propuesta, el contrato y la normatividad técnica aplicable a la labor de 
seguimiento técnico, legal, financiero y ambiental. 
3. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista adquiera los 
materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado 
contractualmente. 
4.  Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cumpla con el 
programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras, de conformidad con lo 
dispuesto en la invitación pública.  
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5. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cuente con los 
permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra, 
incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público. 
6. Presentar un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance físico y 
financiero de las actividades. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea 
solicitado con relación al desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra 
7. Solicitar por escrito la intervención de CORPOBOSQUES cuando existan diferencias entre 
la interventoría y el Contratista y estas no pueden ser resueltas directamente entre las partes. 
 
 

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben 
ser ejecutadas en el término de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, salvo que se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que 
impliquen la modificación del plazo de ejecución del contrato.  
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION 

JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el 
cual la determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la 
menor cuantía establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve 
este proceso de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, como 
ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de 
encargos fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de administración 
delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que de este sistema 
exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5: 
 

«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y 
riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o 
representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá un honorario 
pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real de 
la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la obra, 
podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el contrato.» 
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Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo 
siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos 

los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, 
a título enunciativo, se definen a continuación: 

1o. Contrato de Obra. 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago.  (Subrayado fuera de texto). 

 
En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para para la ejecución de 
recursos y/o interventoría y/o obras públicas es una modalidad de ejecución de contratos 
públicos, con la característica que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad 
contratante, por ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor determinado como 
contraprestación por la administración de los recursos y/o actividades propias del contrato y 
no por la ejecución material y física de la totalidad del mismo. 
 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de QUINCE 
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 
15.613.574) valor que fue determinado teniendo en cuenta la responsabilidad que debe 
asumir con la ejecución del contrato, las condiciones del mercado del área local para la 
realización de actividades de administración de recursos y/o interventorías, el proyecto de 
inversión con BPIN 20251301010820 y las cotizaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva. 
 
Corpobosques pagará al contratista seleccionado el valor del contrato mediante actas de 
avance y/o liquidación de acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar 
un informe de actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por 
el supervisor del contrato, y un último pago mediante acta de liquidación una vez sean 
entregados los productos y evaluados por el equipo técnico que sea conformado para el 
seguimiento técnico, administrativo y legal a la ejecución del contrato.  
 
Considerando que la naturaleza de este contrato es de administración delegada, 
CORPOBOSQUES girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a los pagos 
recibidos por el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS respecto del proyecto identificado con 
BPIN 20251301010820. 
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el 
cual determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
(…) 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes 
quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 
 
9. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 
 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el 
cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 
 
Una vez seleccionado, el proponente deberá constituir la siguiente garantía, la cual deberá 
tener como asegurado y beneficiario la Asociación CORPOBOSQUES, conforme a las 
siguientes condiciones: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis (6) 
meses mas  

20% del valor del contrato de 
administración delegada 

 
Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen 
que ver con la Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución de la 
interventoría del proyecto, para los subcontratos o para los contratos que el administrador 
deba de realizar en pro de la ejecución de la interventoría, se deberán solicitar las siguientes 
garantías, y como beneficiarios serán el Municipio de ANORÍ – ANTIOQUIA y La Asociación 
CORPOBOSQUES: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis (6) 
meses mas 

10% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

 

10 % del valor del contrato 

Calidad del Servicio Plazo del contrato y cinco 
(5) años más. 

10% del valor del contrato 

Responsabilidad civil extracontractual Hasta el plazo del contrato 
y seis (6) meses más 

De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 
1082 de 2015 

 
11. ACUERDOS COMERCIALES: 
 
La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada 
por acuerdo comerciales. 
 
12.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
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NUMERO 

1826 del 4 de septiembre de 2026 

 
13.  DESIGNACION DE SUPERVISOR: 
 
La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de 
selección al señor JORGE IVAN LOAIZA OROZCO, con el siguiente apoyo a la supervisión: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

APOYO 
SUPERVISION 

TOMAS FERNANDO DEL 
TORO LONDOÑO 

INGENIERO CIVIL 

 
 
Dado en el Municipio de Marinilla -Antioquia- a los siete (7) días del mes de septiembre de 
2026. 
 
 
(Original Firmado) 
________________________   
JORGE IVAN LOAIZA OROZCO.   
Director Ejecutivo              


