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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA MODALIDAD DE MiIiNIMA

CUANTIA

Puerto Asis — Putumayo, O1 de septiembre de 2026

Doctor:

JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal

Puerto Asis Putumayo.

Asunto: Presentacion de estudios previos

Reciba un Cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el articulo
2.21.21.5.1. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 2° del Decreto 1860 de
2021, la Secretaria de Infraestructura Municipal presenta los estudios y documentos
previos para adelantar un proceso de seleccion de minima cuantia y la consecuente
celebracion del contrato que se pretende celebrar, asi:

INFORMACION GENERAL

Dependencia que
elabora el estudio

Secretaria de Infraestructura Municipal.

Modalidad de la
contratacién

Minima cuantia

Objeto proceso

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO:
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

Valor

$ 24.720.525

Recurso de financiacion

SGP-Agua potable y saneamiento basico

En el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia estan contemplados los fines
estatales, asi: “son fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la

efectividad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones
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que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de Ia
Nacion”.

De acuerdo con el articulo 311 de la Constitucion Politica de 1991, al Municipio como
entidad fundamental de la division politico-administrativa de Estado le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la constitucion y las leyes.

El articulo 209 de Constitucion Politica de Colombia, consagra que la funciéon
administrativa esta al servicio de los intereses generales. La Corte constitucional en
su sentencia C-713/09 ha sefalado que: "el fin de la contratacién publica en el estado
social de derecho estad directamente asociado al cumplimiento del interés general,
puesto que el contrato publico instrumentos juridicos de los que se vale el estado
para cumplir sus finalidades, hacer efectivo los deberes publicos y prestar los
servicios a su cargo, (..). El interés general, ademds de guiar y explicar la manera
como el legislador estd Illamado a regular el régimen de contratacion
administrativa, determina las actuaciones de la administracion, de los servidores
que la representan y de los contratistas, estos ultimos vinculados al cumplimiento
de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al
cumplimiento de los fines del estado,".

Con fundamento en lo anterior, la entidad, plasmo proyectos sobre mejoramiento de
alcantarillado en los siguientes lugares: S SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 13 Y
CALLE 14, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. En razén
a que las redes de alcantarillado de este sector se encuentran en estado deteriorado
y, por ende, presentan problemas operativos y fallas estructurales al superar o
culminar su vida util. De manera que deviene a la administracion municipal la
necesidad de intervenirlos para garantizar a sus administrados la prestacion eficiente
del servicio publico de alcantarillado para el disfrute del derecho al saneamiento
basico en condiciones dignas. Y ello le permitira conservar las exigencias del sistema
de saneamiento, consistentes en el cumplimiento de normas técnicas, respectivas,
las garantias de seguridad personal e higiene y proteccién a la intimidad del sujeto
titular, de acuerdo con lo contemplado en diferentes jurisprudencias de la Corte
Constitucional de Colombia.

Asi pues, por la complejidad técnica y los compromisos adquiridos por el Municipio
con el sistema de saneamiento para garantizar el derecho al saneamiento basico en
condiciones dignas, en el marco de la dignidad humana, procedera a contratar
interventorias para cada proyecto, de acuerdo con el sitio y especificaciones técnicas
polares.

La Interventoria es la forma de control primario que deben aplicar las entidades
estatales en sus relaciones contractuales, es un proceso de supervision y control
sobre aquellas funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en
el sector publico, cuando éstas se realizan mediante una relacion contractual, con el
propodsito de verificar durante su ejecucién el grado de avance y cumplimiento de las
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obligaciones contraidas en términos de oportunidad, utilizacidn de los recursos y la
calidad de los bienes o servicios contratados.

De conformidad con lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupcion”, la Interventoria consistira ‘“en el seguimiento Técnico,
Administrativo, Contable, Financiero Y Juridico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad estatal”

“.Articulo 83. Supervision e interventoria contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las Entidades Publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado
a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda...”

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la extensién de este lo justifiquen. Sin embargo,
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podrd contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la Interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal; caso en el cual, en el contrato respectivo de
interventoria se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventory las
demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor. Por ende, en el
presente caso, se prescinde de la intervencion juridica, toda vez que la entidad se
apoya con personal juridico considerable para llevar el seguimiento en esta materia.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la Entidad Estatal.

El Interventor debe exigir al contratista de la obra el cumplimiento de la Resolucion
472 de 2017 que trata de la gestidn integral de los residuos generados en las
actividades de construccion y demolicién - RCD y se dictan otras disposiciones del
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, para aquellos proyectos que no
requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperacion o restauracién
ambiental, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015 o Ia norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

El Interventor debe garantizar que en el desarrollo del contrato de obra se apliquen
los principios de economia, pertinencia, calidad, eficiencia y todos los relacionados
en la ley, con el fin de optimizar los recursos del Estado.

El articulo 1.2.410.4. del Decreto 1625 de 2016 “por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria” refiere sobre |a definicién de
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consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura y edificaciones. “(..) se
entiende por contrato de consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura
y edificaciones aquel que sea celebrado por personas naturales o juridicas de
derecho publico o privado referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversidn, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision de proyectos de infraestructura y edificaciones.

Son también contratos de consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura
y edificaciones los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccidn, programacion y la ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos en infraestructura y edificaciones”.

La Interventoria debe garantizar que la ejecucion de la obra se realice dando estricto
cumplimiento a la normatividad vigente, a lo establecido en el contrato de obray sus
especificaciones técnicas.

El fin primordial de la Interventoria es verificar que las partes contratantes cumplan
a cabalidad, con equidad y armonia, los términos y obligaciones pactadas en el
contrato para obtener obras de excelente calidad; es decir, con la oportunidad, costos
y especificaciones que satisfagan las necesidades de la comunidad interesada,
maxime cuando se trata de mejoramiento y construcciéon de alcantarillados
sanitarios que compromete la salud publica de los habitantes del Municipio.

La Interventoria debe considerarse como una herramienta de gestion porgue le
permite a la Entidad:

a. Hacer un seguimiento técnico, financiero, administrativo, juridico y contable,
mediante la aplicacién de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos.
b. Medir oportunamente los resultados.

c. Evaluar el impacto de las obras realizadas por el contratista sobre la poblacion
cubierta por los contratos.

d. Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.

e. Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion del contrato.
f. Tomar decisiones relativas a la relacién contractual.

Asimismo, una Interventoria externa debe tener y garantizar:

a. Dedicacién permanente al desarrollo de la Interventoria por parte del profesional
propuesto y, por ende, a la ejecucion del contrato.

b. Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y
procedimientos contractuales.

El Interventor debera ejercer la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los
trabajos a realizar que conlleven al mejoramiento de los alcantarillados ubicados en
el sector carrera 28 entre calle 13 y 14 del Municipio Puerto Asis, y su respectivo
contrato, constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismoy
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determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los
objetivos previstos, empleando para ello el personal idéneo requerido en el presente
proceso.

Adicionalmente, el objeto de la Interventoria es verificar que el desarrollo o ejecucion
de cada proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos, normas
y demas elementos estipulados en el proceso, anexo técnico de especificaciones de
obra, normatividad existente. También comprende los siguientes aspectos, todos
dirigidos a salvaguardar los intereses de este municipio:

I.l. Técnicos:

Se requiere la contratacion de una firma especializada externa, que vele por los
intereses de la entidad, |a satisfaccion de la necesidad planteada, el cumplimiento de
las especificaciones técnicasy la correcta inversion de los recursos del Estado: debido
a que dada la complejidad de la obra y la dedicacién de tiempo que demanda su
supervision detallada, la Entidad, no cuenta con la cantidad de personal, necesario,
para hacerlo directamente.

Asi mismo, el control técnico por parte de la Interventoria corresponde a los aspectos
constructivos donde se requiere el control de los recursos e insumos, asi como vigilar
y exigir la calidad requerida en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto para
que la obra se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas y a los
requerimientos técnicos planteados desde el inicio del proyecto.

Por lo anterior, y con base en la normatividad vigente, se justifica la contratacion de
un tercero para desempenfar las funciones de supervision directa y dedicacion
exclusiva del contrato objeto de la obra publica requerida.

I.Il. Financiero:

La Interventoria ayuda a mantener y a controlar la inversion de los recursos
econoémicos que el Municipio ha destinado para el proyecto. Por ende, la
interventoria debe velar por su correcta inversion y debido manejo en el objeto
contractual estipulado, asi como en el eficiente y oportuno control de los procesos
operativos en el desarrollo de la obra ayudando a desarrollar los procedimientos
requeridos para el buen término de la obra a ejecutar y que los recursos sean
invertidos en forma debida, eficiente y oportuna.

I.11l. Administrativo:

La Interventoria tiene la obligacion de mantener control constante sobre todas las
tareas de caracter administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, ademas de
todas las obligaciones que se derivan de su funcion dentro del desarrollo del objeto
contractual y su posterior entrega.
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De igual forma, los asesores juridicos, econdmicos y contables con los que cuenta el
MUNICIPIO, no disponen de la disponibilidad de tiempo necesaria para realizar el
apoyo a la supervision técnica del contrato principal, ya que la demanda y carga
laboral que tienen segun las funciones especificas de su cargo no le permiten realizar
estas supervisiones por su asignacion laboral y dedicacion de tiempo.

Por lo anterior, en el presente estudio previo se han analizado las condiciones
técnicas, y econdmicas necesarias, para adelantar un proceso contractual que
permita suplir los requerimientos de la entidad, teniéndose en cuenta para ello
oferentes bien sea persona natural o juridica que cumpla con las necesidades
plasmadas en el presente acapite, con base en los costos y beneficios, y concluyendo
que lo procedente sera la estructuracion del proceso de contratacion, asi:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA
CARRERA 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
PUTUMAYO.

Lo anterior, permitird ampliar el alcance de satisfaccion de las necesidades
planteadas, en un maximo beneficio para la comunidad en general, lo cual se vera
reflejado con el esfuerzo mancomunado entre la administracion municipal y el
comercio.

La futura contratacion se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones,
actual, de la Alcaldia de Puerto Asis, Putumayo.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que existen los recursos
econdmicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad
de la vigencia 2026, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de
contratacion conforme a la normatividad vigente: Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 vy el
Art. 2 del Decreto 1860 de 2021.

2.1 Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA
CARRERA 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
PUTUMAYO.

2.2 Clasificacion UNSPSC.
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El Codigo de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y
servicios en el sistema de codificacion de las naciones unidas -UNSPSC, como se
indica a continuacion, de conformidad con los parametros establecidos por el
programa de Colombia Compra Eficiente:

80111614 | Servicios temporales de ingenieria

80101600 | Gerencia de proyectos

72141120 | Ingenieria civil y arquitectura

Desarrollo de politicas u objetivos

80101505 :
empresariales

80111614 | Servicios temporales de ingenieria

No obstante, la entidad, de acuerdo con los objetos de los proyectos de obra y
actividades a intervenir, establecié un cédigo UNSPSC general dentro de su PAA que
colige a los anteriores, asi:

72141120 Servicio de construccion de lineas de
alcantarillado

2.3.TIPO DE CONTRATO

Contrato de interventoria tipificado a titulo enunciativo por el articulo 32 de la Ley 80
de 1993 como una especie del contrato de consultoria.

2.4. LUGAR DE EJECUCION

A continuacion, se presentan los lugares de ejecucion donde realizaran los trabajos
asi:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA
CARRERA 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
PUTUMAYO.
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2.5.FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PLANES DE RETORNO Y REUBICACION SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL

De conformidad con lo sefalado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y de acuerdo con el alcance del servicio a
contratar, el cual corresponde a un contrato de interventoria a un proyecto de obray
se establece un equipo de trabajo especifico, con un perfil de formacion y experiencia
determinado, para la ejecucién del objeto contractual, las empresas que prestan el
servicio, pueden contar con el personal calificado para el cumplimiento de sus
actividades comerciales; por ende, en este caso no seria exigible lo sehalado en la
citada norma, para el cumplimiento del objeto contractual.

2.6. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.

De conformidad con lo establecido en el ARTICULO 2.21.2.4.2.2. del Decreto 1082 de
2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con
pluralidad de oferentes a las MIPYME colombianas con minimo un (1) ano de
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

“1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil ddlares
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos arios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia hdbil antes de la
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion. Tratdndose de
personas juridicas, las solicitudes solo las podrdan realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
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La acreditacion de los requisitos para participar en convocatorias limitadas se
realizara de conformidad con lo contemplado en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, asi:

ARTICULO 2.212.4.2.4. Acreditaciéon de requisitos para participar en convocatorias
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafo empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

“l. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal
Y el contador o revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion

Para la acreditacion deberdn observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrdn acreditar esta condicidn
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportardn
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o
del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas
precedentes, con una fecha de mdximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la
prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, solo deberdn aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales
integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2212423 de
este Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.”

Procedimiento para solicitar la limitacién:
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De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 1860 de 2021, la invitacidon se publicara por un término no
inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen de su contenido y
formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad
Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas; y, dentro del mismo término
para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la
convocatoria a MIPYME colombianas.

En caso de que se presenten las manifestaciones del minimo requerido para limitar
el proceso a oferentes MIPYME, esta entidad procederd de la manera legal
consagrada para este asunto, de acuerdo con las normas transcritas anteriormente,
sin dejar de lado que se limitard segun lo manifestado en la solicitud de
manifestacion en mencion.

P

LIMITACI R RIA

Desde otro punto, el Articulo 2.21.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, con base en el paragrafo primero del articulo 12
de la Ley 1150 de 2007, dispuso: las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos pueden realizar
convocatorias limitadas a MIPYME colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. De manera que,
debera acreditar su domicilio mediante los documentos sefialados en el Articulo
2.212.4.2.4. del decreto 1082, ibidem.

La entidad puede, no tiene, que, decidir si limita el proceso de contrataciéon a las
MIPYMES, nacionales, domiciliadas en el municipio o departamento en el que se
ejecutara el contrato. Esto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.3. del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, norma
que se refiere a la facultad de la Administracion con el verbo infinitivo “poder”, no
“deber”. No obstante, Colombia Compra Eficiente, ha sostenido que es discrecional
la decision de limitar territorialmente una convocatoria a este grupo empresarial, y
que la decisiéon debe estar justificada en los correspondientes “estudios del sector”.
Asi lo considerd en la consulta No. 216130003241, resuelta el 30 de junio de 2016.
lgualmente, en la consulta resuelta bajo el radicado No. 2201813000008184, del 7 de
septiembre de 2018, se dijo que, de acuerdo con el articulo 2.21.2.4.2.3. del decreto
1082 en cita, las MIPYMES beneficiadas deben tener su domicilio principal en el
municipio o departamento donde se ejecutara el contrato para poder participar en
una convocatoria limitada territorialmente. De modo que, segun las resultas del
estudio del sector, en Puerto Asis, existen diferentes MIPYMES, que, de acuerdo con
su objeto social, son idoneas para ejecutar las actividades del futuro contrato.
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e DETALLE DEL PROYECTO: SE ANEXAN PROYECTOS PARA CONOCIMIENTO
Y ANALISIS DEL FUTURO PROPONENTE

EL INTERVENTOR debera ejercer la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los
trabajos a realizar de la obra publica para el MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 13Y CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS, PUTUMAYO. y su respectivo contrato, constatar el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el mismo y determinar oportunamente las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, empleando para ello el
personal idoneo requerido en el presente proceso.

El objeto de la Interventoria es verificar que el desarrollo o ejecucién de los proyectos
se lleven a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, normas y
demas elementos, anexo técnico de especificaciones de obra, normativa existente y
demas que exija el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, en desarrollo del contrato y
ejecucion del mismo:

- Técnicos:

Se requiere la contratacion de una firma especializada externa, que vele por los
intereses de la entidad, la satisfaccion de la necesidad planteada, el cumplimiento de
las especificaciones técnicasy la correcta inversién de los recursos del Estado; debido
a que dada la complejidad de la obra y la dedicacién de tiempo que demanda su
supervision detallada, la Entidad, no cuenta con la cantidad de personal necesario
para hacerlo directamente.

Asi mismo, el control técnico por parte de la Interventoria corresponde a los aspectos
constructivos donde se requiere el control de los recursos e insumos, asi como vigilar
y exigir la calidad requerida en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto para
que la obra se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas y a los
requerimientos técnicos planteados desde el inicio del proyecto.

Por lo anterior, y con base en la normatividad vigente, se justifica la contratacion de
un tercero para desempenfar las funciones de supervision directa y dedicacion
exclusiva del contrato objeto de la obra publica requerida.

- Financiero:
La Interventoria ayuda a mantener y a controlar la inversion de los recursos

econémicos que el Municipio ha destinado para el proyecto. Por ende, la
interventoria debe velar por su correcta inversién y debido manejo en el objeto
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contractual estipulado, asi como en el eficiente y oportuno control de los procesos
operativos en el desarrollo de la obra ayudando a desarrollar los procedimientos
requeridos para el buen término de la obra a ejecutar y que los recursos sean
invertidos en forma debida, eficiente y oportuna.

- Administrativo:

La Interventoria tiene la obligacion de mantener control constante sobre todas las
tareas de caracter administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, ademas de
todas las obligaciones que se derivan de su funcién dentro del desarrollo del objeto
contractual y su posterior entrega.

o GENERALIDADES:

Acta de inicio: La aprobacién del personal profesional (residente de obra) es requisito
para la firma del Acta de Inicio del respectivo contrato; para lo cual el contratista debe
entregar la hoja de vida del residente de Interventoria durante el lapso de 03 dias
calendario, nuevamente, contados a partir del dia en el cual se efectua el
perfeccionamiento del contrato por parte de la Entidad (aprobaciéon de las garantias
y registro presupuestal). Cuando la hoja de vida del residente de Interventoria no
cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del contrato de obra,
el contratista de interventoria debe proceder a presentar la hoja de vida de un
profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término maximo de tres
(03) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacion de no
aprobacion por parte del supervisor.

De no aprobarse la hoja de vida del residente de Interventoria por parte de la
supervision, el procedimiento no puede efectuarse mas de dos veces o de lo contrario
se iniciara el debido proceso para aplicacion de las sanciones o multas acordadas en
el contrato; puesto que los requisitos estan previamente establecidos en la
documentacion del contrato, y por ende conocidos por el contratista.

Para la adecuada realizacion de la Interventoria técnica, administrativa, contable y
financiera a la ejecucion de las obras de cada proyecto, el interventor deberd
desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

1. Revision y analisis de la documentacion del contrato de obra respectivo (hojas de
vida del personal, programacién de obra, plan de calidad, revision analisis de precios
unitarios presentados por el contratista de obra, Analisis del AlU, y demas docs.
relacionados).

2. Visita al sitio de ejecucién de la obra (Contratista de obra — Interventoria —
Supervision)

3. Revisidon de cronograma y reuniones preliminares.

4. Ajuste de estudios, disenos y planos (cuando el proyecto lo requiera).

5. Visita inicial de la obra.
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6. Iniciacion de la obra; Suscripcion del acta de inicio del proyecto.
7. Desarrollo administrativo y técnico de la ejecucién del contrato.
8. Realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidacion.

Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecuciéon del contrato de obra, el
Interventor debera tener en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades y
responsabilidades:

1. Bitacora de Obra;

2. Senalizacion;

3. Replanteo;

4. Control de calidad;

5. Control de recursos fisicos y humanos;
6. Control del avance del contrato;

7. Modificaciones;

8. Actas de Obra;

9. Documentacion e informes.

e PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

La interventoria se llevara a cabo teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por el
contratista de obra, que, entre otras, incluye compras y suministros de materiales;
mano de obra, equipos, construccién, de acuerdo con las especificaciones técnicas
que forman parte integrante del proceso.

e FUNCIONES GENERALES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Todos los trabajos relacionados con la ejecucion para las obras y suministros
requeridos en el proyecto estaran bajo la supervisiéon de la interventoria, la cual
debera garantizar que se realicen de acuerdo con las condiciones contractuales, las
especificaciones técnicas y estandares de construccién, a entera satisfaccion de la
SUPERVISION, sin que por ello el interventor releve a el (los) contratista(s) de sus
responsabilidades.

e PRESUPUESTO
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MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 DEL MUNICIPIO
DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

VALOR DE LA INTERVENTORIA | § 24,720,525.00

2 MESES

. Sueldo % T : )
Personal Profesional . F.M. | Valor Mes (AxBxC) | No. Mes | Total Parcial (DxE)
Mes Dedic.
1 Director 3,500,000 | 40% 1.85 2,590,000 2 $ 5,180,000.00
1 Residente 2,800,000 | 100% 1.85 5,180,000 2 $ 10,360,000.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFE $ 15,540,000

CONCEPTO UNIDAD COSTO ($)

VALOR PARCIAL ($)

Alguiler de oficina (incluye servicios) Mes 1,000,000.0 2 $ 2,000,000.0
1 Papeleria, fotocopias, impresiones y otros | Und 843,672.8 1 $ 843,672.8
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (2) $ 2,843,672.8

1 |Adulto mayor % 4% $ 735,346.9
2 Pro desarrollo fronterizo % 2% $ 367,673.5
3 |Pro cultura % 2% $ 367,673.5
4 Justicia familiar % 2% $ 367,673.5
5 Electrificacion rural % 1% $ 183,836.7
6 |Pro deporte % 2% $ 367,673.5
SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACION (3) $ 2,389,877.6

VALOR COSTOS DIRECTO (1)+(2)+(3) $ 20,773,550.4

JUSTIFICACION:

Los presupuestos designados y aprobados por la entidad para cada interventoria son
el resultado del presupuesto aprobado por cada obra, segun su complejidad técnica.

VISITA DE OBRA: El contratista en acompanamiento del supervisor del contrato,
designado por la Entidad debera realizar una visita de obra al inicio de la obra para

aclarar y dar respuestas a cualquier inquietud.

PERSONAL PARA LA OBRA: E| valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes
a la obligacion de mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total
de las mismas a satisfaccion del ente territorial, todo el personal idéneo y calificado
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros— mano de obra no

calificada - que se requieran.

alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
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e OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

—

Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico
que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad
vigente.

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de
cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 201
relacionada con la inclusion econdmica de las personas vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando
haya lugar).

6. Lasdemas establecidas en la normatividad vigente.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA:

1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial y en todo momento
otorgara la maxima importancia a los intereses de la Entidad, sin
consideracion alguna respecto de cualquier trabajo futuro y asegurarse de
que la prestacion de sus servicios esté libre de conflictos de interés.

2. Elinterventor debera presentar documentacion sobre el estado y avance de
la obra de forma veraz, clara y oportuna, evitando decisiones erréneas que
puedan perjudicar los intereses de la Entidad debido a la subjetividad,
parcialidad o imprecision de la informacion, para lo cual entregard los
siguientes informes:

- Informe Inicial (Tramites Administrativos): Dentro del primer mes después de
firmada el acta de inicio del contrato de interventoria, la interventoria debera
estudiar detalladamente las condiciones, especificaciones técnicas, y toda la
informacion referente al proyecto, para familiarizarse con los procedimientos
y equipos propuestos. Este informe debe ser elaborado por los profesionales
exigidos en la invitacion publica de la interventoria, quienes emitiran
conceptos técnicos sobre la documentacion integral del proyecto y enviaran
sus observaciones al supervisor de este contrato.

- Informe mensual: La interventoria presentard mensualmente a Ia
SUPERVISION un informe que consigne el trabajo ejecutado en la mes,
incluyendo el estado de avance respecto a lo programado, registro fotografico,
lo programado para la semana siguiente y observaciones necesarias,
especialmente sobre danos a terceros y otras redes de servicio.

De haber atraso en la programacion, se deberan explicar las medidas para
recuperarlo, adjuntando programaciones y anexos aclaratorios.
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Estos informes deben ser compatibles con las aplicaciones de Ila
SUPERVISION.

- Informe Técnico: por requerimiento de la SUPERVISION, o segun la
periodicidad y estandares establecidos por ellos, el interventor presentara
informes técnicos sobre calidad, pruebas de materiales y procedimientos,
para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.

- Informe Final: Al finalizar Ips trabajos realizados por la interventoria, se debera
entregar a la SUPERVISION y al ordenador del gasto un informe final que
incluira:

o Aspectos contractuales.

o Breve descripcion de los trabajos.

o Ejecucion de los trabajos (periodo y frentes de trabajo).

o Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos, ajustes de pagos,
reclamaciones, trabajos extras o adicionales)

o Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
o Descripciéon de procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas.
o Recomendaciones para futuros proyectos.

o Manual de mantenimiento del contratista.

o Copia de la bitacora de obra, registro fotografico.

o Resumen final de cantidades de obra ejecutadas e informe financiero.
o Inventario de zonas. o Registro fotografico antes y después de las
actividades.

o Actas tramitadas.

o Resultados de ensayos de materiales.

o Libro bitacora de obra con informe final.

o Otros documentos relevantes y los que puedan exigirse en el contrato de
obra.

3. El interventor como parte de su seguimiento debe tener un conocimiento
completo y detallado del proyecto de obra, incluyendo los términos de
referencia, contratos de consultoria y de obra, propuesta técnicay economica
del contratista, programacion de la obra y cualquier otro documento
contractual. Ademas, debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley
80 de 1993y la Ley 1474 de 2011. El interventor debe revisar las modificaciones
en las cantidades de obra o en el valor total del contrato. En caso de
variaciones en la ejecucion, debe reprogramar el cronograma de obra y
presentarlo oportunamente para aprobacion a la supervision.

4. El interventor servird de conducto regular para las relaciones entre el
Municipio y el contratista de obra, y coordinara las relaciones de la
interventoria tanto entre sicomo con las diversas dependencias del Municipio,
terceras personas o entidades.

r V v W W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A & & A & @ WwWw.puertoasis-putumayo.gov.co



ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

5. Elinterventor sera responsable de la elaboracién y manejo de todas las actas
necesarias durante el proceso de ejecucién del contrato. Esto incluye:

- El Acta de Iniciacion del contrato de obra, firmada por el Contratista de Obra,
la Interventoria y el Supervisor. En esta acta se debera relacionar el personal,
instalacionesy equipo del contratista disponibles en la obra, anotando la fecha
de entrega de la obra segun el contrato y las observaciones pertinentes.

- Todas las actas de suspensiones, reiniciacion, terminacion de obra, comités
de obra, recibo parcial y final de obra, y liquidacién del contrato de obra,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el Municipio. Estas actas deben ser firmadas por el
Contratista de Obra, la Interventoria, el Supervisor y el Ordenador del Gasto.

- Las actas de todas las reuniones celebradas con ocasién o a causa del
contrato de interventoria, relacionadas con los trabajos objeto de la
interventoria, las cuales deberdn ser firmadas por las partes involucradas.

- Las actas mensuales de obra, basadas en la verificacion directa en el sitio de
la obra y la confrontacion de las pre-actas suscritas con el respectivo
contratista de obra. Estas deben incluir el avance de obras de acuerdo con las
reglas de participacion y los trabajos ejecutados por cada contratista, asi como
observaciones sobre la ejecucion del plan de inversiones, si hay lugar a ello.

El interventor también deberd estar atento para tramitar oportunamente las
actas de suspension y reanudacion del contrato si ello fuera necesario.

6. El interventor debera informar al MUNICIPIO PUERTO ASIS, a mas tardar el
tercer (03) dia habil siguiente al momento en gque tenga conocimiento de
cualquier reclamacién que pueda afectar directa o indirectamente el objeto
del contrato o las obligaciones del contratista de obra. Esto incluye, sin
limitarse a ellas, a situaciones que puedan causar desequilibrio econémico,
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion,
investigaciones penales, medidas de aseguramiento, o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del contratista y/o
contratista de obra.

Para controlar el funcionamiento de la organizacién del contratista en la obra,
el interventor formulard por escrito solicitudes, recomendaciones,
advertencias y ordenes sobre las deficiencias en los servicios y practicas
operativas que puedan perjudicar la calidad, seguridad y progreso de la obra.

7. El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u drdenes al

contratista sobre asuntos de su responsabilidad relacionados con las obras, y
el contratista de obra estara obligado a cumplirlas.
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8. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas,
con copia al MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, a fin de tomar las medidas
correctivas pertinentes.

9. El interventor deberd supervisar, controlar, requerir y hacer cumplir de
manera eficaz todas las actividades relacionadas con los trabajos objeto de la
interventoria, conforme a los procedimientos establecidos, los estandares de
calidad en todas las etapas del proyecto contratado las especificaciones
técnicas, los tiempos, y las actividades administrativas, legales, financieras y
presupuestales establecidas en los contratos.

10. El interventor controlard que el avance de la obra esté de acuerdo con el
programa establecido, realizard evaluaciones periddicas y documentara
cualquier incumplimiento parcial o definitivo del contrato. Con la debida
sustentacion, deberd solicitar al MUNICIPIO la aplicacion de las sanciones
correspondientes cuando sea necesario.

La interventoria llevara un registro diario detallado de la obra ejecutada,
incluyendo el personal y los equipos empleados en cada frente de trabajo, asi
como otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato

1. El Interventor, ademas debe cumplir con las obligaciones de caracter
administrativo, técnico, financiero, y contable, descritas en el presente
documento y los que correspondan conforme a la naturaleza del contrato.

12. Las actividades anteriores corresponden a una descripcion general y no
exhaustiva de las labores a cargo del interventor; por lo tanto, sera
responsabilidad de éste, supervisar el desarrollo de los trabajos en todos sus
aspectos, para garantizar que el mejoramiento objeto del Proceso de
Seleccion del respectivo contrato de obra, se realice cumpliendo las normasy
especificaciones técnicas, administrativas, financieras, contables, vy
contractuales correspondientes, de acuerdo con las respectivas licencias,
permisos, contratos de obra y demas documentos y compromisos que se
suscriban para el desarrollo del proyecto, cuya supervision de cumplimiento,
en todos sus términos, sera objeto del contrato que se suscriba a partir su
adjudicacion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA:

1. Disponer de personal idéneo y/o con los conocimientos necesarios para el
desarrollo de los servicios a contratar.

2. Presentar un informe final de ejecucion el cual debe incluir un registro
fotografico del evento.

3. Cumplir,acabalidad, el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones
técnicas del contrato.
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4. El contratista debe cumplir con la entrega del servicio de acuerdo a los
requerimientos que realice el supervisor.

5. Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales
y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, o del impuesto sobre la
renta para la equidad, CREE.

6. Manifestar que no se encuentra en curso en inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el estado y aportar al inicio de la
ejecucion, los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada
para verificar la correcta y oportuna ejecuciéon del objeto del contrato de
acuerdo con los articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.

8. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones que para el caso
presente el supervisor del contrato.

9. Reparar los dafnos e indemnizar los perjuicios que cause al Municipio por el
incumplimiento del Contrato.

10. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las
que por su naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del
mismo.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORIA.

1. El interventor debera revisar, analizar, observar y aprobar la siguiente
documentacion entregada por el Contratista de obra antes de la iniciaciéon de
la obra:

* Revisidny analisis de la documentacién del contrato de obra respectivo
(hojas de vida del personal, programacion de obra, plan de calidad,
revision analisis de precios unitarios presentados por el contratista de
obra, Analisis del AlU, y demas docs. relacionados).

» Visita alsitio de ejecucion de la obra (Contratista de obra - Interventoria

- Supervision)

Revisién de cronograma y reuniones preliminares.

Ajuste de estudios, disefios y planos (cuando el proyecto lo requiera).

Iniciacion de la obra; Suscripcion del acta de inicio del proyecto.

Desarrollo administrativo y técnico de la ejecucion del contrato.

Realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidacion.

2. Paraeldesarrollo administrativoy técnico de la ejecucion del contrato de obra,
el Interventor deberd tener en cuenta el desarrollo de las siguientes
actividades y responsabilidades:

e Bitacora de Obra;
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e Senalizacion;

Replanteo;

Control de calidad,;

Control de recursos fisicos y humanos;
Control del avance del contrato;
Modificaciones;

Actas de Obra;

Documentacion e informes.

3. Estar pendiente de que las pdlizas del contrato se mantengan vigentes e
informar a la Oficina Juridica Municipal de la SUPERVISION antes de su
vencimiento, en un tiempo no menor de dias (10) dias habiles, con el fin de
poder ampliarlas, si es del caso.

4. Revisar la vigencia de todas las pdlizas del contrato de obra y cuando sea
necesario solicitar la ampliacién y/o modificacion del plazo, asi mismo,
requerir al contratista de obra antes del vencimiento, en un tiempo no menor
de tres (3) dias habiles la entrega de estas.

5. Asistir a todas las reuniones que se programen y elaborar las respectivas actas.

6. Realizar todas las demas actividades de naturaleza administrativa que
permitan una correcta ejecucion del objeto a contratar, asi como del debido
proceso de liquidacién contractual.

7. El interventor sera responsable de elaborar las siguientes actas en las fechas
en que se produzcan los hechos correspondientes, sin limitarse a ellas:

Acta de iniciacion del contrato de obra
Actas de comités de obra

Actas parciales de recibo de obra

Acta de entrega de obras

Acta de liquidacion de obra

Estas actas deberan ser elaboradas en colaboracion con el contratista de obra,
asegurando que reflejen fielmente los eventos ocurridos durante la ejecucion del
contrato.

Ademas, el interventor deberd elaborar las siguientes actas en colaboracion con el
Supervisor del contrato de interventoria, registrando los eventos en las fechas
correspondientes:

e Acta de inicio del contrato de interventoria
e Acta de recibo, entrega y liquidacion del contrato de interventoria

Estas actas deben ser redactadas con precision y estar debidamente
firmadas por todas las partes involucradas para garantizar la
documentacion adecuada y oportuna de los eventos relevantes durante la
ejecucion y finalizacion de los contratos.
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8. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las
que por su naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del
mismo.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION TECNICA.

1. El Interventor coordinard con el contratista de obra y el Municipio la
elaboracion de un acta previa a la iniciacion de los trabajos. Esta acta detallara
las condiciones fisicas de las areas existentes a intervenir susceptibles de ser
afectadas por el desarrollo de los trabajos, incluyendo registros fotogréficos y
otros documentos pertinentes.

2. El Interventor serd responsable de revisar la calidad de los materiales y los
procedimientos constructivos, rechazando aquellos que no cumplan con las
especificaciones técnicas exigidas. Asimismo, debera rechazar los trabajos
ejecutados con especificaciones inferiores a las contratadas o que no cumplan
con los estandares técnicos establecidos en el contrato. En caso de
discrepancia con los resultados de laboratorio, el Interventor ordenara por
escrito las correcciones necesarias, adjuntando la justificacion técnica del
rechazo correspondiente.

3. Elinterventor desempefia un papel crucial en asegurar que el contratista de
obra opere de manera eficiente y segura. Esto implica supervisar
meticulosamente que todos los equipos en el sitio de trabajo cumplan con
estandares rigurosos, tales como:

- Condiciones de Funcionamiento: Verifica que cada equipo esté en optimas
condiciones segun las especificaciones técnicas y los estandares del
fabricante, asegurando asi su correcto funcionamiento operativo.

- Condiciones de Seguridad: Garantiza que todos los equipos cumplan con las
normativas de seguridad vigentes, minimizando riesgos para los trabajadores
y el entorno.

- Mantenimiento: Exige un historial de mantenimiento actualizado para cada
equipo, asegurando que se realicen las revisiones y reparaciones necesarias
para mantener su eficiencia y durabilidad a lo largo del proyecto.

- Capacidad y Adecuacion: Verifica que cada equipo sea adecuado y suficiente
para las tareas especificas que se deben realizar en el proyecto, asegurando
que no haya subutilizacion ni equipos sobredimensionados que podrian
implicar costos innecesarios.

- Certificaciones y Permisos: Se asegura de que todos los equipos cuenten con
las certificaciones y permisos requeridos por las autoridades pertinentes,
garantizando asi su legalidad y cumplimiento normativo.

4. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las
que por su naturaleza le sean atribuidas conforme al objeto y alcance de este.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD.
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1. Revisar y aprobar los estudios técnicos y demas documentos entregados por
el contratista para la ejecucion de la obra.

2. Revisar y aprobar los materiales entregados por el contratista de obra para la
ejecucion de la misma.

3. Las demas gue contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las
que por su naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del
mismo.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y/O CONTABLES.

1. Someter a consideracion del MUNICIPIO a través del Supervisor previamente
las modificaciones relativas a los términos o especificaciones del contrato
como cambios o ajustes en el personal del consultor, prérrogas, adiciones,
entre otros. Toda solicitud de modificacion debera estar acompanada de la
correspondiente justificacion técnica.

2. El Interventor antes de la solicitud de aplicacién de multas o sanciones debe
haber requerido al contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial
para efectuarlo.

3. Se debe revisar por parte de la interventoria todos los soportes
correspondientes a las erogaciones incurridas para llevar a cabo el proyecto,
con el propdsito de vincular la actividad realizada con los gastos y verificar que
estos cumplan con todos los requisitos de ley.

4. Verificar los estados financieros del contratista del proyecto cuando esté
previsto para ejecucion en mas de una vigencia (ano) con el fin de garantizar
que el contratista cuente con el capital de trabajo, liquidez y el
apalancamiento financiero para la ejecucion del proyecto.

5. Se deben revisar informes periddicos de todos los ingresos, gastos incurridos
y la liquidez para su pago con el fin de asegurar el equilibrio econémico y el
ajuste a la legalidad.

6. Durante y al finalizar la inversion del anticipo consighado en el medio
concertado por las partes del contrato de obra se deben presentar informes
soportados con el fin de realizar la evaluacion de su vinculacion con la
actividad contractual, cuando corresponda.

7. Revisar los soportes del contratista y solicitar la informacién que considere
necesaria para verificar la correcta inversion del anticipo y demas dineros
entregados al contratista, cuando corresponda.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1. El interventor debera decidir sobre los cambios en las especificaciones que
sean considerados no sustanciales. Estos cambios son aquellos que no afectan
significativamente el alcance, la calidad, el costo ni el tiempo de ejecucion del
proyecto original. Se considerara un cambio no sustancial aquel que no
modifique el objeto principal del proyecto ni comprometa la calidad, y que no
genere un aumento significativo en el costo ni cause retrasos relevantes en
los plazos establecidos inicialmente.
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2. Elinterventor informara oportunamente al MUNICIPIO sobre los cambios no
sustanciales que se decidan, asegurando la transparencia y el cumplimiento
de los procedimientos establecidos.

3. Conceptuar y someter a aprobacion de la SUPERVISION, las modificaciones a
las especificaciones previstas, obras adicionales y demas. Toda solicitud de
modificacion debera estar acompanada de la respectiva justificaciéon técnica
y econémica.

4. La interventoria técnica debe emitir un concepto técnico fundamentado,
firmado por el director de la interventoria evaluando la viabilidad de la
solicitud de modificacion o adicién.

5. Es indispensable especificar los valores adicionales necesarios para la
ejecucion de las modificaciones o adiciones propuestas.

6. Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el
contratista pretenda efectuar a los estudios deberdn ser tramitadas por el
contratista de obra para aprobacién de la Entidad, previo concepto de la
interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion
del proyecto, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la interventoria.

a. ANALISIS DEL SECTOR.

Se deja presente que los gastos que incurrird el contratista para la suscripcion,
legalizacion y ejecucion del contrato, estan desagregados en impuestos, y tributos,
municipales como nacionales, el cual se relaciona a continuacion:

ADULTO MAYOR 4.0%
PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2.0%
PRO CULTURA 2.0%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% 2.0%
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL 1.0%
TASA PRODEPORTE 2% 2.0%

Teniendo en cuenta lo anterior, y el estudio realizado para la ejecucion de los
proyectos, fue producto de un analisis unitario de obra que integran el plan de
inversién contemplado en el mismo, debidamente viabilizado por este despacho, los
cuales, para la interventoria, ascienden, aproximadamente, a las sumas de
veinticuatro millones setecientos veinte mil quinientos veinticinco pesos
($24.720.525) MDA/CTE; de lo cual se deja expresa constancia mediante el presente
documento

NOTA. los oferentes no podran ofertar valores superiores al presupuesto oficial

establecido por la entidad. En caso de ofertas que presenten valores superiores,
la oferta sera rechazada.
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Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendra los siguientes
presupuestos, segun los anexos aprobados en cada uno de los proyectos
registrados asi:

VALOR DE LA
INTERVENTORI | $ 24,720,525.00 2 MESES
A

0,
Personal S::elgo De/:lic EM Valor Mes| No. | Total Parcial
Profesional Basi i (AxBxC) Mes (DXE)
asico :
. 3,500,00 . $
1 Director 0 40% 1.85 2,590,000 2 5180,000.00
Resident | 2,800,00 5 $
1 & 0 100% 1.85 5,180,000 2 10.360,000.00

SUBTOTAL COSTO PERSO FES (1

CONCEPTO COSTO ($)

PARCIAL ($)
1 Alquiler de oflqna (incluye e 1,000,000. > $2,000,000.0
servicios) 0
Papeleria, fotocopias,
1 impresiones y otros und 843,672.8 1 $ 843,672.8
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (2) $ 2,843,672.8

~ Adulto mayor %%, "$ 7353469

1
2 Pro desarrollo fronterizo 2% $ 367,673.5
3 Pro cultura 2% $ 367,673.5
4 Justicia familiar 2% $ 367,673.5
5 Electrificacion rural 1% $183,836.7
6 Pro deporte 2% $ 367,673.5
SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACION (3) $ 2,389,877.6
$
VALOR COSTOS DIRECTO (1)+(2)+(3) 20,773,550.4

IVA, 19% $ 3,946,975
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b. ANALISIS DE LA DEMANDA:

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden
ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda
individual) o por el conjunto de consumidores.

Para el analisis de la demanda, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, se
tendran en cuenta los contratos (consumos) celebrados con anterioridad y
cotizaciones, debido a la necesidad de la adquisicion de los bienes, los cuales seran
adquiridos, por el valor estimado, mediante un Proceso de Seleccidn.

Una vez revisado el histérico en el SECOP de objetos similares al contratar de otras
entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las
ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos, entre
los cuales se puede identificar que la demanda se encuentra concentrada en
entidades del Estado, y que cuyos objetos estan orientados a condiciones similares
al objeto a contratar, asi;

Tipo de proceso Minima cuantia

Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado
Regimen de | Estatuto General de Contratacion

contratacion

Detalle del Objeto a | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

Contratar FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO,

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE

LA CARRERA 31 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 49, BARRIO

CIUDADELA AMAZONICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
' ASIS, PUTUMAYO

Valor adjudicado $ 26.180.001 COP

Tipo de contrato Obra

Plazo de ejecucion | 02 meses

del contrato

Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Pro
cedureEdit/View?docUnigueldentifier=CO1.REQ.5216709&

prevCtx

Tipo de proceso Minima cuantia
Estado del proceso Publicado
Régimen de | Estatuto General de Contratacion

contratacion
Detalle del Objeto a | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
Contratar FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO,
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
TRANSVERSAL 26 VIA AL MUELLE LA ESMERALDA DESDE
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CARRERA 37 HASTA PUENTE ROTO PUERTO ASIS
PUTUMAYO CON CODIGO BPIN 2023865680128

Valor adjudicado $ 20.860.700 COP
Tipo de contrato Obra

Plazo de ejecucion | 3 Mes

del contrato
Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Pro
cedureEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.REQ.5045331&p
revCtx

De igual manera se logra identificar que la modalidad de contratacion escogida para
contratar este tipo de servicios fue la convocatoria publica.

c. ANALISIS DE LA OFERTA:

Dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, también se
desarrollan otros aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la
planeaciony que hacen parte de las consideraciones para la ejecucion del objeto que
se pretende contratar, para el efecto se identificaré el tipo de oferta que rodea al
sector:

ANALISIS DE OFERTA

80 - Servicios de estandares de calidad
Regién de analisis - Departamento del Putumayo
A. i Quién vende?

Con el fin de determinar cuales son las empresas que pueden prestar el servicio
requerido, se analizo la informacidn disponible en:

- Herramienta de analisis de oferta - Modelo de Abastecimiento Estratégico
(Colombia Compra Eficiente).
- Base de datos Secop Il - Contratos electronicos — Datos abiertos.

A continuacion, se presentan los resultados obtenidos:

A continuacioén, se presentan las graficas resultantes de los filtros aplicados (las
graficas y analisis son sugeridas, se deberan ajustar de acuerdo con el resultado de la
Herramienta del andlisis de la oferta del MAE):
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Valor Total Qs

Gasto Mensual $ 298.916.308.583 Gasto Anual

€ 200 i M $200 i MR AE MS i M S Bl M S A3 i M 11 i M 1 mai

$2
Afio

Ao @2017 20115 8010 @ Fuente @SLCOP | ®SECOP 4

Fuente: Mae

De la muestra se logra identificar que en la regién del Putumayo durante las
vigencias 2017 a 2023, el afio con mas oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a
registrar un valor por encima de los $168 mil millones en ventas

Asi mismo las graficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la regién
del putumayo, dentro de los siete Ultimos afios el mas representativo se dio sobre la
vigencia 2017, con un valor ejecutado superior a los $298.916.308.583. Ademas, la
herramienta de contratacion mas utilizado para brindar estos servicios fue
contratada por la plataforma SECOP ||

Contratos Total

Cantidad de tratos - M { 801 Cantidad de contratos - Anual

200 183 125 140 104 1 138

w
pe | 5 150
2019 Lﬂ
13
2817 S5
v
k X
h*]
o
o
i 1E
B v
[~
& 50
w0 Y
a2
o &
¢ & » o o v(\'«’,&‘ ;
a3 o
Ao B2017 @2018 @201 @2020 S2021 @2022 €2023 Fuente ®SECOP | @SECOP I
Valor Contratacion J ; Namero de Proveedores Nuamero de Contratos
- $299 mil M |
3 Bl 288 801

Fuente: Mae

De las anteriores graficas se puede identificar que, durante los afios analizados, sobre
la region del Putumayo se encuentra un total de 801 contratos suscritos, con un total
de proveedores de 288 y una ejecucion de recurso publico por mas de $299 mil
millones de pesos. Ademas, se logra identificar que durante la vigencia 2017, 2018 y
2022, se logré una oferta superior a los demas afos. De igual forma se logra identificar

g W v W W 0 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
Q alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
é}s & & A A @ WWW.puertoasis-putumayo.gov.co

\,



|

ALCALDIA DE |
PUERTO ASIS

que durante los dos Ultimos afos fueron contratados en la vigencia 2022 y 2023 asi:
35 contratos en SECOP |l y 143 contratos en SECOP |.

Valor Total Estimado por Proveedor Nimero de Contratos por Proveedor

e

Proveedor
Provesdor

Vatar Total Estimado Namera de Cantratos

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada, la grafica arroja que el proveedor que reporta
mayor valor contratado es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros,
Braco Construcciones SAS, asi en sucesivo.

Con respecto al proveedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que
fue el Ingeniero Roger Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon
Gerardo Benavides, en sucesivo.

Cantidad de C con pr ol Valor de Contratos con proveedores Modalidad de Contratacion
plurales en SECOP # plurales en SECOP #f $§ 200

Sadatidad de Cantratanion

de Méstto

Vatar Tatal Estimado

30t

Tipe: ®No s phural Yipe: @No e plorst Modalidad general

Fuente: MAE

Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participacion fueron
proponentes singulares, y la modalidad de contratacion adoptada para este tipo de
servicios fue la contratacion por Contratacion directa, seguidamente por la licitacion
publica.
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De acuerdo a la muestra tomada en la regiéon del putumayo, la grafica arroja
resultados sobre las entidades publicas, con mayor numero de ejecucién
presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017 hasta 2023, con respecto al servicio de
ingenieria civil y construccion de obras de ingenieria civil.

i. PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS
PUBLICAS

De conformidad con el Art. 33 de la Ley 2069 de 2020, establece que:

“(.)

Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras
Publicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos:

1. Deberan en el Andlisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser
potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reqglas
que promuevan y faciliten su participacion en el Proceso de Contratacion.

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingenieria y las
sociedades constructoras, inscritas en las Camaras de Comercio del Pais. En el
departamento del Putumayo, existen personas naturales y juridicas constructoras
con capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.
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El tamafo empresarial de la gran mayoria de los constructores corresponde a
pequenas y medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el
sector construccion no puede precisarse una cadena de produccion estandar como
si puede identificarse en el sector Industrial, dado que la “Produccion” o
materializacion de la obra civil obedece a lo estimado en el presupuesto y plan de
trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la verificacion de antecedentes
contractuales en el SECOP se encuentran un sin nUmero de empresas y personas
naturales, que han venido contratando el servicio de la construccion y que para el
objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de la
necesidad.

A continuacion, se enlistan algunas de las pequenas y medianas empresas que se
encuentran radicadas en el departamento del Putumayo, asi;

Empresa Localidad Departamento
CONSTRUPACICOL S AS ZOMAC MOCOA PUTUMAYO
SECONTSASAS ORITO PUTUMAYO
OCYMM S AS PUERTO ASIS  PUTUMAYO
SERVICIOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS 8 AS PUERTO GUZMAN  PUTUMAYOQ
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES 8AS MOCOA PUTUMAYQ
MHY CONSTRUCTORES S AS PUERTO ASIS  PUTUMAYO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES IMS AS ORITO PUTUMAYO
S 1 SOLUCIONES DE INGENIERIAS AS PUERTO ASIS  PUTUMAYO
NOMADAS DE PUTUMAYO SAS PUERTO ASIS  PUTUMAYO
MEGACONSTRUCCIONES SA S VILLAGARZON ~ PUTUMAYO

a. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De conformidad con el analisis econdmico y presupuestal, en precedencia, se
estiman los siguientes valores de los futuros contratos:

El valor estimado del contrato asciende, aproximadamente, a la suma de
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
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PESOS ($24.720.525) MDA/CTE, incluyendo todos los impuestos directos e
indirectos a que haya lugar.

b. Nota para la presentacién de la Oferta Econémica:

1. El Valor total de la Oferta econémica debera diligenciarse en la Plataforma SECOP
ll, y se adjuntara el Formato de Oferta Econémica, en el cual se discrimina el valor
unitario, cantidades y subtotales de cada una de las actividades contempladas en el
Presupuesto elaborado por la Entidad.

2. Si posterior a la correcciéon aritmética adelantada por el Comité Econémico
Evaluador, existe alguna diferencia entre el Anexo de Oferta Econémica vy el valor
indicado en los formularios del SECOP I, la Entidad Estatal al momento de la
evaluacion y calificacion, tendra en cuenta la informacién contemplada en el anexo
de Oferta Econdmica y la correspondiente correcciéon aritmética.

3. El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que
pueda generar la prestacién del servicio.

4. Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda
tasa, retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable
y, la Entidad Territorial no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

5. Para efectos de la evaluacion y calificacion de la oferta econdmica, se tendra en
cuenta la sumatoria de los valores unitarios de |la oferta.

6. Para efectos de evaluacion los proponentes interesados en participar deberan
presentar la oferta en plataforma SECOP Il por el valor total del presupuesto oficial
sin superarlo, teniendo en cuenta la nota anterior, en la discriminacién en el
formulario economico los valores unitarios por cada item sin sobrepasarlo; so pena
causal de rechazo.

7. Se debera ofertar la totalidad de los items del anexo de oferta econémica, so pena
de rechazo.

8. Lo anterior servira de base para la evaluacion econémica, adjudicando al oferente
que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los
Documentos del Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores
unitarios por items.

Revisidén y correccién aritmética
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Se revisaran las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente. Las ofertas
seran analizadas para determinar entre otros, si en los calculos se han cometido
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacion y
seleccion el comité Evaluador, realizara las correcciones necesarias.

NOTA: Articulo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015 - Oferta con valor artificialmente bajo.
Si de acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad Estatal en su deber de
analisis de que trata el articulo 2.2.1.11.6.1 del decreto en mencion, el valor de una
oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para
que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones,
el comité evaluador de que trata el articulo anterior, o quien haga la evaluacion de
las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el analisis de esta en
la evaluacion de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor
responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en
riesgo el cumplimiento del contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad
Estatal, debe continuar con su analisis en el proceso de evaluacion de ofertas.

Causales de rechazo de caracter econémico:

1. Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el
proceso de contratacion y/o efectuada la correccion aritmética por el comité
econdmico evaluador lo supere y no se subsane ese defecto.

2. Cuando las cantidades ofrecidas sean inferiores a las minimas exigidas y no se
subsane ese defecto.

3. Cuando el oferente no cotice la totalidad de los items previstos y no se
subsane ese defecto.

4. No presentar oferta econémica y no subsanar su entrega, en los términos
establecidos por la Entidad.

5. No haber realizado la operacién matematica con el factor multiplicador al
enunciar el valor final de la oferta econdmica y no subsanar ese defecto.

6. Cuando se determine que el valor de la oferta es artificialmente bajo. (De
conformidad con el analisis que exige el Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de contratacion, emitida por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE).

c. AMPARO PRESUPUESTAL.

Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el profesional
universitario de presupuesto asi:
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No. de | 2026000464 | F/Expedicién 29-05- | Vigencia 31-12-2026
CDP 2026

TOTAL | $ 377.870.878,0

d. FORMA DE PAGO.

El Municipio, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato, asi:

No. de Pagos Descripcion Valor
Unico pago Se efectuara Unico pago del Segun
100% del valor del contrato. facturacion

Lo anterior, previa radicacion de los siguientes documentos en la Secretaria de
Hacienda Municipal:

1) La respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada (Certificacion de
pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o
Representante legal, segun corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y
parafiscales);

2) Informe de ejecucidn del contrato suscrito por el contratista (incluye registro
fotografico)

3) Entrada a almacén de los elementos (cuando aplique)

4) Informe de supervision acompanado de los respectivos soportes Documentales y
Fotograficos

5) Certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los
pagos de seguridad social y parafiscal, o soportes de la acreditacion del
cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del
Contratista.

6) Constancia de publicacién de la factura en el SECOP |I.

7) Los demas requisitos y documentos que sefale la ley, el reglamento, y en general
los documentos del proceso contractual

Los pagos se efectuaran en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera
que indique el contratista, de la cual sea titular éste.

PARAGRAFO 1: La no presentacién de estos documentos o su presentacion
extemporanea exonera al MUNICIPIO PUERTO ASIS del pago de intereses
moratorios.
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PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e
indirectos que se ocasionen durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 3. Del Derecho de Turno: segun lo sefalado en el articulo 19 de la
Ley 1150 de 2007, la Entidad, respetara el orden de presentacion de los pagos por
parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente
elaboradas o no se acompanan los documentos requeridos para el pago, el término
para el pago empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el Ultimo
de los documentos.

PARAGRAFO 4. En caso de que el contratista esté obligado a facturar
electronicamente, debera presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

PARAGRAFO 5. Al contratista le serdn descontados para el pago, uno, varios o
todos, los impuestos municipales y correspondientes, siempre y cuando le
apliquen.

e. PLAZO DEL CONTRATO

Se estima el siguiente plazo de ejecucion:

Desde el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de
ejecucion, a partir de la suscripcion del acta de inicio de obra hasta dos (02) meses
mas, aproximadamente, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2026.

El contratista de interventoria debe entregar al supervisor de la entidad durante el
lapso de tres (03) dias, hébiles, contados a partir del dia en el cual se efectua el
perfeccionamiento del contrato por parte de la Entidad (aprobacién de las garantias
y expedicion del registro presupuestal) la hoja de vida del personal de Interventoria.

El proceso de seleccion de contratacion de minima cuantia se cred mediante el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, conocida como Ley de Anticorrupcion, bajo los
siguientes términos:

Adicionese al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: La contratacién
cuyo valor no exceda del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
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independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes
reglas:

A. Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual
se sefNalara el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi
como las condiciones técnicas exigidas.

B. El término previsto en la invitaciéon para presentar la oferta no podra ser
inferior a un dia habil.

C. Laentidad seleccionard, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta,
la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
condiciones exigidas.

D. La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo
registro presupuestal.

El presente proceso de seleccién y el contrato a suscribir como resultado del mismo
estaran sometidos a la legislacion y jurisdiccién colombianay se rigen por las normas
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, y las demas normas
que las complementen, modifiquen o por las normas civiles y comerciales que
regulen presente proceso de seleccion.

La modalidad de seleccién a través de la cual se seleccione el contratista sera de
MINIMA CUANTIA, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 articulo 2 de
la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la ley 2069 de 2020 “La
contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la
entidad independientemente de su objeto”. Regulado por el articulo 2 del decreto
1860 de 2021 que modifica la Subseccidn 5 de la Seccidn 1 del Capitulo 2 del Titulo 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.1 yss”

La modalidad de seleccion de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de
contratacion cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la
minima cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. En el
presente caso, la minima cuantia de esta corresponde a la suma de veinticuatro
millones setecientos veinte mil quinientos veinticinco pesos ($ 24.720.525) M/CTE.

La Entidad Estatal aceptara la oferta de menor precio, siempre gue cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia.

De conformidad con lo establecido en el articulo Art. 2 del Decreto 1860 de 2021, la
Entidad revisara las ofertas econdmicas y verificara que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacidon. Si ésta no cumple con las
condiciones de la invitacion, la verificard el cumplimento de los requisitos de la
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invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. En
consecuencia, se aceptara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con
las condiciones establecidas en la invitacion a participar, y, en caso de devenir un
empate se aceptara la presentada primero en el tiempo. La oferta y su aceptacion
constituyen el contrato.

En caso de que no se logre la habilitacion, se declarara desierto el proceso.

REQUISITOS HABILITANTES:

Para la aprobacion de la propuesta se tendra en cuenta los siguientes requisitos

minimos:
Regiisito Forma de acreditarib‘
minimo
CAPACIDAD JURIDICA

El proponente deberd presentar unicamente en el tomo de
Documentos Juridicos y Financieros la carta de presentacion
de la propuesta, segun el modelo suministrado por la entidad
en el FORMATO No 1.

Carta de

presentacion de
la oferta

La carta de presentacion de la propuesta debera ser firmada
por el proponente si es persona natural, por el Representante
Legal del proponente de la persona juridica o por el
Representante designado en el documento de constitucion, si
se trata de consorcio o unién temporal.

Persona juridica

Debera aportar el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio del domicilio del
proponente singular, o en caso del plural, el de cada uno de los
integrantes respectivos. Los certificados tendras fecha de

naturales con
establecimiento
de comercio

colombiana: . . : ; . ;
expedicién igual o inferior a treinta (30) dias calendario
anteriores a la presentacion o subsanacion de la oferta.

Personas Debera allegar el certificado de matricula mercantil expedido

dentro de los treinta (3) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta o subsanacion, ademas de la copia
simple del documento de identificacion de la persona natural.

Proponente
plural:

Copia del acuerdo para conformar la persona plural, ademas
de cumplir con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de
1993. El acuerdo debera contener cuanto minimo:

a. Indicar si su participacién es a titulo de consorcio o union
temporal y, en el caso de uniones temporales, sehalaran en
forma clara y precisa los términos y extension de la
participacion en la propuesta y las obligaciones vy
responsabilidades de cada uno en la ejecucion del contrato, los

ANZAV/AN/AV/A
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cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de la Entidad.

b. Designar la (s) persona (s) que, para todos los efectos,
representara (n) al consorcio o la unién temporal.

c.Senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los
miembros del consorcio o la unién temporal y sus respectivas
responsabilidades.

d. Sefalar la duracién del mismo que no debera ser inferior a
la duracion del contrato, su liquidacién (si a ello hubiere lugar)
y un (1) aho mas.

e. Debera indicar que no podra, en ningln caso, haber cesidon
del contrato entre quienes integran el consorcio o la unién
temporal.

f. Si los miembros del consorcio o la unién temporal o alguno
de ellos son persona juridica, debe adjuntar a la propuesta el
certificado de existencia y representacioén legal, atendiendo lo
exigido en este documento y copia de la cédula de los
representantes legales de sus integrantes y del consorcio o
unioén temporal.

g. Cuando los integrantes del consorcio o unién temporal, o
uno de ellos, sea persona natural, cada uno de ellos o el
integrante respectivo, aportard el certificado de matricula
correspondiente y la respetiva copia del documento de
identificacion.

Proponente
extranjero:

Las personas juridicas de origen NO nacional, tengan o no
domicilio en Colombia a través de sucursales, se someteran en
todo caso a la legislacion colombiana, ademas deberan allegar:

a. El oferente deberd allegar con su oferta fotocopia de la
cedula de extranjeria del Representante Legal o de quien firma
la propuesta. En caso de gue no cuente con dicho documento
debera allegar copia del Pasaporte.

b. Allegar el certificado de existencia y representacion legal del
proponente extranjero y/o su equivalente en el pais de origen
expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio no anterior a tres (3) meses anteriores a la fecha de
cierre, en el cual conste su existencia, objeto, duracién, nombre
del representante legal, o nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades,

sefalando expresamente que el representante no tiene
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limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma.

c. En caso de que la propuesta sea presentada por una persona
juridica y/o natural unida en Joint Venture u otra figura legal
similar con otra u otras personas naturales y/o juridicas, se
deberd anexar copia del certificado de existencia vy
representacion legal o su equivalente en el pais de origen de
cada uno de los integrantes que conformen la union expedida
por autoridad competente con fecha de expedicion igual a la
del paragrafo anterior.

d. Los documentos otorgados en el exterior, para acreditarlo
deberan acogerse a lo dispuesto en el articulo 251 del Codigo
General del Proceso, articulo 480 del codigo de comercio y
convenio de la Haya, en caso de estar en otro idioma diferente
al castellano, en la propuesta deberd aportarse con traduccion
simple. Solo en caso de ser adjudicatario deberan presentarse
autenticados y en original los documentos.

e. Dichos documentos, ademds, deberan cumplir los
lineamientos establecidos en la Circular Externa No.17 de 11de
febrero de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente-
ANCP.

Las personas juridicas extranjeras con actividades
permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios)
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional
de acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se
deberan anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de
la Casa Principal. En el caso de las sucursales de las personas
juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se
tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Asimismo, en relacion con la capacidad juridica se aplicaran las
siguientes reglas:

- Allegar fotocopia documento de identidad de los
representantes legales o del apoderado del Proponente
singular o plural quien firma la propuesta.

-En el evento de que el proponente presente su propuesta por
medio de apoderado, el poder debera estar debidamente
otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes y
contendra expresa y claramente la facultad especial otorgada
para participar en procesos de contratacion de la naturaleza

| r W W V W 0 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
& A ék & & @ WWW.puertoasis-putumayo.gov.co i;\‘




ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

que se trate y debera aportar el documento de identificacion
del apoderado.

- Un mismo proponente no puede presentar dos o mas ofertas,
bien sea directa o indirectamente. Se entiende que un
Proponente presenta una oferta de forma indirecta si ademas
de su oferta, presenta otra como miembro de un Proponente
plural (consorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura) o es subcontratista, aliado estratégico o socio o
accionista de otro Proponente. Esta regla es aplicable también
respecto de los integrantes de los Proponentes plurales. En
caso de presentarse, habra causal de rechazo.

- Los proponentes deben acreditar que el objeto social se
encuentra directamente relacionado con el objeto del
contrato, de manera que le permita a la persona
juridica/natural la celebracién y ejecucion del contrato.

- La Entidad revisara que los proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidades, incompatibilidades conflicto de
intereses o prohibiciones para contratar o ejecutar el contrato.
Para ello el proponente debera allegar el boletin de
responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, antecedentes judiciales y el RUP (cuando

aplique).

Dichas validaciones se realizaran a los representantes legales
en caso de personas juridicas o del proponente persona
natural.

Si el proponente es persona juridica, deberd aportar junto con
su propuesta, fotocopia de la cédula de ciudadania del
representante legal o quien haga sus veces, totalmente legible.
Si el proponente es consorcio y/o union temporal, debera

Foto i . ; .
cedu(l::pa gz aportar junto con su propuesta fotocopia de la cédula de
) . ciudadania de cada uno de los representantes legales o
ciudadania : : :
quienes hagan sus veces de los integrantes de la figura
asociativa, totalmente legible. Si el proponente es persona
natural debera aportar junto con su propuesta fotocopia
legible de la cédula de ciudadania.
De conformidad al Decreto 019 de 2012 la administracion
Antecedentes - e e G
judiciales Municipal realizara la verificacion de los antecedentes

judiciales del contratista en la pagina web correspondiente.

Certificado de
medidas
correctivas
Certificado de | La Alcaldia de Puerto Asis consultara y verificara en la pagina
antecedentes Web de la Procuraduria General de la Nacion, los antecedentes
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disciplinarios de
la  procuraduria
general de la
nacion

disciplinarios de quienes van a participar en el presente
proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de
2008. En todo caso el proponente podra anexar a la propuesta
dicho certificado actualizado.

Boletin de
responsables
fiscales de |Ia

;Z:g?;?r'ade i el proponente podrd adjuntar dicha certificacién a su
republica pigpuesta.

La Administracion municipal verificara si el interesado se
encuentra senalado en el Ultimo Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria General de la Republica. En todo caso,

Certificacion de
cumplimiento de
pago de aportes
de seguridad
social y
parafiscales

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 41
de la Ley 80 de 1993, que fue modificado por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo sefalado en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente junto con la
presentacion de su oferta debe acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar dentro de un término no inferior a 6
meses, cuando corresponda, la cual debe tener una fecha de
expedicion no mayor a quince (15) dias calendario anteriores a
la fecha del cierre del presente proceso de seleccidon. La
acreditacion se realizard mediante certificacion, asi:

a) Personas juridicas mediante certificaciéon expedido por el
revisor fiscal o representante legal, segun corresponda.

b) Las personas naturales empleadoras lo haran mediante
certificacion expedida por el oferente o las planillas de pago.
¢) Cuando se trate de personas naturales no empleadoras
debera acreditar el pago de sus aportes al sistema de
seguridad integral, mediante las planillas de aportes al
sistema.

d) Cuando se trate de personas naturales que nunca han
contratado con el Estado y/o nunca han estado afiliadas al
sistema de seguridad social, deberan acreditar el certificado de
afiliacion a la EPS y Pension.

e) Cuando se trate de personas con asignaciéon de retiro, la
cotizacion por concepto de salud debera efectuarla al FOSYGA
por tratarse de ingresos adicionales. Los aportes a pensién no
seran obligatorios, asi como tampoco a los riesgos laborales.

Nota 1. Cuando de conformidad con lo establecido en el
articulo 114-1 del Estatuto tributario, las personas juridicas o las
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los
aportes al SENA o ICBF deberan presentar certificacion en
donde se manifieste dicha situacion, la cual se entenderd
prestada bajo la gravedad de juramento.
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Nota 2. La Entidad podra requerir los documentos que
soporten las afirmaciones presentadas por el representante
legal, revisor fiscal o persona natural, segin corresponda.

Nota 3. Este requisito sera exigible para firmar el contrato y
para realizar los pagos.

No estar
registrado como
deudor
alimentario
MOoroso
conforme a lo
estipulado en el
art. 6 ley 2097 de
2021

El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones MiInTIC, a través del Decreto 1310 de 2022
reglamenta la Ley estatutaria 2097 de 2021 que crea el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM:; por o tanto el
proponente (persona natural o el representante legal de la
persona juridica) deberd aportar con su propuesta el
Certificado de registro, entendido este como el Documento
que expide gratuitamente el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM) sobre la condiciéon o no de
deudor alimentario moroso de wuna persona como
consecuencia de su inclusién o cancelacion en el registro,
generado con una antelacién no mayor a un mes, contado
retroactivamente a partir de la fecha de cierre del proceso

Otras
acreditaciones

Se verificara el diligenciamiento de los siguientes formatos por
parte del oferente, quien deberd diligenciarlo, firmarlo y
anexarlo, segun modelos suministrados la invitacion publica,
cumpliendo en cada uno de los puntos y firmas completas,
conforme a la persona con capacidad para obligar:

a. Compromiso anticorrupcién y antisoborno.
b. Autorizacion tratamiento de datos personales.
¢. Conformacion proponente plural (si aplica).

d. Certificacién de no encontrarse incurso en causales de
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con entidades
estatales.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

Experiencia
General

Acreditar, mediante certificaciones, haber ejecutado, minimo,
dos (02) contratos de interventoria a contratos de obra,
suscritos con entidades publicas o privadas. Donde el valor de
cada uno de los contratos aportados debe ser igual o superior
al 100% del presupuesto oficial. Para la acreditacién de la
experiencia debera anexar acta de liquidacion y/o certificacion
de la experiencia, expedida por la entidad contratante.
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Experiencia
especifica

El proponente debe acreditar experiencia mediante la
ejecucion de dos (02) contratos, cuyo objeto sea la
interventoria técnica, administrativa y financiera a proyectos
de alcantarillado sanitario. Ademas, el valor del contrato
aportado debera ser mayor o igual al 100% del Presupuesto
oficial.

Las certificaciones deben ser expedidas por las entidades
contratantes y deben incluir:

« Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante
y/o ordenador del gasto.

e Fecha de expedicion de la certificacion

e NUmero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.
» Objeto del Contrato, enmarcados en la Actividad.

¢ Valor del Contrato.

e Tiempo de ejecucién, fecha de inicio y fecha de finalizacion

Condiciones
para acreditar
experiencia

Un Consorcio o una Unién Temporal constituyen UN
PROPONENTE. Si la oferta se presenta en Consorcio o Unién
Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de
experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o
la unién temporal. En caso de que un (1) solo de los miembros
de un proponente plural acredite |a totalidad de la experiencia
requerida como requisito habilitante, su participacion y
responsabilidad en el proponente plural debe ser igual o
superior al noventa por ciento (90%).

Condiciones para acreditar experiencia:

Con base en lo establecido en el Articulo 5 de la Ley 1882 de
2018, el cual modifica el Paragrafo 1 e incluye los Paragrafos 3,
4y 5 al Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la entidad procede a
aplicar en el presente proceso de contratacion el contenido del
Paragrafo 5 del aludido articulo, el cual dispone lo siguiente:
“En los procesos de contratacion, las entidades estatales
deberdn aceptar la experiencia adquirida por los proponentes
a través de la ejecucion de contratos con particulares”.

Asi las cosas, para la experiencia expedida por entidades

publicas el oferente debera anexar Certificacion y/o copia del
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contrato con su respectiva acta de liquidacion (en todo caso
siempre prevalecera la informacioén de las plataformas oficiales
del estado Secop | y Secop Il) y para el caso en que certifique
con privados, o particulares deberd anexar copia del contrato o
el acta de liquidacion o certificacion.

NOTA: En todo caso, el comité evaluador se reserva el derecho
de verificar la informacion suministrada por el oferente y
solicitar las aclaraciones que considere necesarias que en
ningun momento se constituird como mejorar oferta; lo
anterior, de acuerdo con la Sentencia 51755 del doce (12) de
diciembre de dos mil veintidds (2022), del Consejo de Estado,
Seccidn tercera, Subseccién A.

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional,
Departamental y/o Municipal que a la fecha ya no se encuentre
en funcionamiento, el Contratista presentara la certificacion
expedida por la Entidad en su momento, acompanada de la
declaracion juramentada del oferente que contenga los
aspectos requeridos en este numeral para acreditar
experiencia.

Nota. 1. Cuando la propuesta es presentada por proponente
plural, Un Consorcio o una Unién Temporal constituyen UN
PROPONENTE. Si la oferta se presenta en Consorcio o Unidn
Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de
experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o
la unién temporal. En caso de que uno (1) solo de los miembros
de un proponente plural acredite |a totalidad de la experiencia
requerida como requisito habilitante, su participacién vy
responsabilidad en el proponente plural debe ser igual o
superior al noventa por ciento (90%).

PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO:

Residente de Interventoria
Formacion profesional: Tecndlogo en Obras Civiles o

Tecnologo en construccion o similar.

Experiencia General. Debera acreditar 5 aflos de experiencia
general, contados a partir de la expedicién del titulo y acta de
grado de tecndlogo.

Experiencia Especifica. Acreditar experiencia como residente
de interventoria en minimo dos (2) contratos de obra, cuyo
objeto sea la interventoria técnica, administrativa y financiera
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a proyectos de obra en alcantarillado sanitario, cuyo valor sea
igual o superior al 100% de P.O.

Nota 1. El Proponente en la etapa de seleccion no debera
allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida,
ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo
gue considerara para el futuro contrato, ya que serdn
verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Aval de
propuesta

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el
Representante Legal o apoderado del proponente individual
persona juridica o el representante legal o apoderado de la
estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser
avalada por un ingeniero civil; para lo cual debe adjuntar copia
de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, en la respectiva
rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de
cierre de este proceso de seleccién. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de
2003 hace parte integral del “Formato - Carta de Presentacion
de la Oferta”, cuando el proponente deba presentarlo.

Nota: El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los
espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO Y/O FINANCIERO

Oferta
econdmica

El oferente debera presentar su oferta econdémica en el
formato establecido por la entidad en la plataforma SECOP Il.

NOTA 1. La oferta econémica sera el valor total indicado en la
propuesta econémica o el obtenido de la correcciéon
aritmética.

NOTA 2. El proponente debera presentar su oferta econémica,
de conformidad con el Formato Anexo a la invitacion publica
del proceso e indicar en la Lista de Precios de la Plataforma
SECOP I, el valor total de su oferta.

NOTA 3. El proponente debera diligenciar en el documento
Anexo de oferta econdmica, sus precios unitarios, factor
multiplicador y el valor total de la propuesta, colocando los

precios unitarios propuestos frente a cada una de las
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cantidades alli consignadas, calculando los valores parciales y
el presupuesto total, segun corresponda. La descripcion, las
unidades y las cantidades que aparecen en el ANEXO NO
deberan ser modificadas por el proponente. En caso de que
fuera modificado primard el ANEXO entregado por la
administracion.

NOTA 4. El valor del contrato a suscribir sera por el valor total
de la oferta econémica del proponente que resulte
adjudicatario.

NOTA 5. El valor de la oferta debera ser expresado en pesos
colombianos.

NOTA 6. Seran de la exclusiva responsabilidad del proponente
los errores y omisiones en que incurra al formular la propuesta
econdmica, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas
que se deriven de los mismos.

NOTA 7. Para la estimacion del valor de la oferta econémica, el
Proponente debera tener en cuenta la ejecucién total de las
actividades y obligaciones establecidas en los documentos del
proceso, asi como los impuestos que le sean aplicables y la
utilidad esperada.

RUT

Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en
Colombia: deberan presentar con la oferta fotocopia del RUT
vigente. En el caso de proponente plural deberd presentar
junto con la oferta el documento por integrante, y una vez se
notifique de la adjudicaciéon, este debera inscribirse ante la
DIAN y presentar documento a la Entidad.

Los documentos técnicos objeto de verificacion para la habilitacién de la oferta son
todos aquellos que por sus caracteristicas especiales requieren de una exigencia
particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto, son de caracter

obligatorio y seran evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.

El Municipio Puerto Asis, adjudicara la Contratacion al oferente cuya propuesta se
ajuste a la invitacion publica y haya ofertado el menor precio, en caso de empate
indistintamente de su régimen contractual se aplicara lo dispuesto en el articulo 35.
FACTORES DE DESEMPATE, de la ley 2069 de 2020 reglamentado por el articulo

2.21.24.2.17 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021

A\ AN/ANZAV/A
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En desarrollo de lo sefalado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de mayo de
2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto,
la administraciéon municipal después de haber realizado la Matriz de estimacion,
tipificacion y asignacion de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
econdmico del contrato. Los cuales se encuentra en el ANEXO - “MATRIZ DE RIESGO"
adjunto al presente estudio.

De conformidad con el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, Articulo 2.2.1.2.1.5.5. del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal es libre de exigir o no la constitucion de
garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia. Por tal razén teniendo en
cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago, la entidad determina EXIGIR
las siguientes garantias para el presente proceso, de acuerdo con la naturaleza,
objeto y funciones del futuro contrato.

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.21.2.3.1.2 del

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una podliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ | ALCALDIA DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO identificada con NIT
beneficiario | 891200461-3

Cumplimiento del | Plazo del contrato y | Equivalente al ~

Clase

contrato seis (06) meses mas | del valor
contrato
Amparps, Calidad del servicio Para un periodo | Equivalente al 1
vigenela— =y igual al del contrato | del |
valotes igual al del con r:a o | de valor
asegurados y cinco (05) anos | contrato
mas

(Periodo igual a la
poliza de estabilidad
y calidad de la obra
del contrato a
intervenir)
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Pago de salarios, | Plazo del contrato y | Equivalente al |5%
prestaciones sociales | tres (3) afos mas. del valor del
legales e contrato

indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
Cuando el Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se

TOMADOR debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural
(Union Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

¢ Numeroy ano del Contrato

Informacion | ¢« Objeto del Contrato

necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la | ¢« En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectUe la Entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato dentro del término
concedido por la entidad contratante. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista o su no adicion o proérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contratoy se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

Justificacion: Segun la naturaleza del contrato a celebrar, el comité Juridico
estructurador determind que los amparos solicitados son los que cubren a la Entidad
de los riesgos previsibles que se pueden dar en la ejecucion del contrato y que le
permiten a la misma permanecer indemne y poder garantizar o el cumplimiento del

' : : :; ; ; o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
| alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A A 3 & A & @ WWw.puertoasis-putumayo.gov.co




ALCALDIA DE |
PUERTO ASIS

contrato, o las condiciones de garantia técnicas de los bienes establecidos. Lo
anterior, teniendo en cuenta que, de conformidad con el articulo 2.21.2.3.1.7 del
Decreto 1082 de 2015, estos amaros cubren:

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
derivados de: 31 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista; 3.2 El cumplimiento tardio o defectuoso
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3 Los danos
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales; y 3.4 El pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria.

Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. En todo caso, el contratista
se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia, asicomo a ampliar
el valor de la misma o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor
del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el articulo
2.21.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el

incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la
contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato amparado.

A. Seguridad social

A la suscripcion del contrato, el adjudicatario debera presentar certificados de
afiliacién a seguridad social del mes vigente y/o los respectivos soportes del Gltimo
pago legalmente exigible.

B. Supervision.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que
el contrato que se derive del presente proceso de seleccién sera vigilado a través de
un Supervisor.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
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Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de Puerto Asis
designarad como SUPERVISOR al secretario de infraestructura Municipal o a quien
haga sus veces.

Igualmente sera responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los
pagos, y respondera por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los
términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474 y de las demas normas legales y
reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de los contratos.

C. Acuerdos comerciales

Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este analisis en las modalidades de
seleccién de contratacién directa y de minima cuantia, de conformidad con lo
estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESOS DE CONTRATACION (M-MACPC-03)

D. Publicacién

El contrato se publicard en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica -
SECOP Il, de conformidad con el Art. 223 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012.

E. Perfeccionamiento del contrato

El contrato se suscribira en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica -
SECOP II, de conformidad con el Art. 223 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012 y
normas concordantes.

F. Liquidacion del contrato

La liquidacion se realizara dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucién del confirato.
Suscribe,

.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario deg/Infraestructura Municipal

|

Proyecté: CHRISTIAN LEONARDO CHARRIA. - Apoyo Profesional /%
Secretaria de Infraestructura Municipal

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documehtol y I?Y
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y po
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.
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