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ESTUDIOS PREVIOS 
Área Solicitante:  Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
Responsable:   Ing. Tatiana Paola Hernández González 
Objeto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
MUNICIPAL DESTINADO AL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE 
REUNIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.” 
Constancia que se encuentra en el PAA:  Dejo constancia de que el proceso se encuentra incluido 
en el plan de adquisiciones.  
Alineación con el Plan de Desarrollo:  
 
Nombre de la línea estratégica:  Es El Momento De La Participación Comunitaria, El Fortalecimiento 
Institucional Y Las Tecnologías, La Convivencia Y La Paz 
Código del sector: 45 
Sector asociado:  Gobierno Territorial 
Programa:  Es el momento del Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública 
territorial 
Programa homologado catalogo SisPT: 4599.  Fortalecimiento a la gestión y dirección de la 
administración pública territorial 
Producto homologado catalogo SisPT: 4599006.  Estudios de Pre-inversión 
Medido a través de:    Número de estudios de preinversión 
 
 
Nombre de la línea estratégica:  Es El Momento De La Participación Comunitaria, El Fortalecimiento 
Institucional Y Las Tecnologías, La Convivencia Y La Paz 
Código del sector: 45 
Sector asociado:  Gobierno Territorial 
Programa:  Es el momento del Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los 
derechos humanos 
Programa homologado catalogo SisPT: 4502.  Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y 
garantía de los derechos humanos 
Producto homologado catalogo SisPT: 4502007.  Salón comunal construido 
Medido a través de:    Número de salones comunales 
Numero de Certificado de Viabilidad del Banco de Proyectos: 2026000212 
Código BPIN: 2024155310003 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (…)”  
 
De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política, la alcaldía de Pauna, como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Que el Artículo 366, establece que el bienestar de calidad de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tales efectos, 
en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá 
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prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 
Así mismo el articulo 44 establece: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y su amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda la forma de abandono, violencia física y 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  
 
Que al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994 al municipio le 
corresponde entre otras la función de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, 
con el fin de propender por el bienestar de la población.  
 
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con 
la ejecución de estos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados. 
 
La ley 1098 de 2006, articulo 7: Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 
estos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de 
políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con correspondiente asignación de recursos financieros, físico y humanos. 
 
Por su parte, la Ley 1618 de 2013, "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", establece que las 
entidades públicas deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad, la inclusión 
y la participación efectiva de esta población en todos los ámbitos de la vida social, comunitaria, cultural 
y recreativa, mediante la eliminación de barreras físicas y la adecuación de la infraestructura pública. 
 
El Municipio de Pauna, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Pauna Puerta Verde, 
Es el Momento de la Gente", contempla el fortalecimiento de la infraestructura social y comunitaria 
como estrategia para mejorar las condiciones de bienestar, inclusión y participación ciudadana, 
promoviendo la ejecución de proyectos orientados a garantizar espacios adecuados para la integración 
comunitaria y la atención de poblaciones con enfoque diferencial. 
 
El Municipio de Pauna, con base en las disposiciones constitucionales y legales, le corresponde seguir 
las políticas trazadas por el Gobierno Nacional con miras a orientar y consolidar la calidad de vida de 
sus habitantes; en este sentido es indudable que se requieren espacios adecuados, de calidad y con 
pertinencia.  
 
Actualmente, el municipio no cuenta con una infraestructura diseñada específicamente para atender 
las necesidades de las personas con discapacidad ni con un espacio apropiado donde puedan 
desarrollarse actividades de integración, capacitación, rehabilitación comunitaria, participación 
ciudadana, reuniones de organizaciones sociales y programas institucionales dirigidos a esta 
población. Las actividades que se realizan actualmente deben desarrollarse en espacios improvisados 
o instalaciones que no cumplen con las condiciones de accesibilidad universal, funcionalidad, 
seguridad y comodidad requeridas por la normatividad vigente, limitando el acceso efectivo de esta 
población a los servicios institucionales y a los procesos de inclusión social. 
 
Así mismo, las organizaciones comunitarias, asociaciones de personas con discapacidad, cuidadores, 
juntas de acción comunal y demás grupos sociales requieren un espacio multifuncional que permita el 
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desarrollo de reuniones, procesos de formación, actividades recreativas, culturales, pedagógicas y de 
fortalecimiento organizacional, favoreciendo la construcción del tejido social y la participación activa 
de la comunidad en los asuntos públicos. 
 
En este contexto, la Administración Municipal considera prioritario adelantar la formulación de los 
estudios y diseños que permitan definir técnica, arquitectónica, estructural, geotécnica, hidrosanitaria, 
eléctrica, presupuestal, ambientalmente entre otras, el proyecto de construcción del equipamiento 
colectivo municipal, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad 
universal, sismo resistencia, urbanismo y demás requisitos exigidos para la posterior gestión de 
recursos y ejecución de la obra. 
 
La elaboración de estos estudios permitirá contar con un proyecto integral y debidamente estructurado, 
que facilite la presentación ante entidades del orden departamental y nacional para la consecución de 
recursos de financiación, minimizando riesgos técnicos, económicos y administrativos durante la etapa 
constructiva y asegurando la viabilidad del proyecto. 
 
Que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas le corresponde desarrollar las acciones político-
administrativas y de planificación física concertadas, en orden a disponer de instrumentos eficientes 
para aumentar el desarrollo del territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 
ambiente y las tradiciones históricas y culturales.  
 
Por lo anterior se hace indispensable para el municipio realizar los estudios y diseños pertinentes que 
permitan suplir la necesidad de la comunidad y cumplir con el objetivo de realizar “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO MUNICIPAL 
DESTINADO AL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE REUNIONES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ” 
 
La ejecución de esta consultoría permitirá al Municipio de Pauna disponer de un proyecto técnicamente 
estructurado, orientado a la construcción de una infraestructura pública accesible, funcional e 
incluyente, que contribuya al fortalecimiento de la participación comunitaria, la inclusión social de las 
personas con discapacidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, consolidándose 
como un espacio para el desarrollo de actividades institucionales, comunitarias, culturales, educativas 
y de integración social, en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y las 
políticas nacionales de inclusión y equidad. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y CLASIFICACIÓN CÓDIGO – UNSPSC 
OBJETO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
MUNICIPAL DESTINADO AL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE 
REUNIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ”. 

 
ALCANCE DEL OBJETO: Realizar los estudios y diseños para la construcción del equipamiento 
colectivo municipal destinado al Centro de Integración Comunitaria y Salón de Reuniones para 
Personas con Discapacidad del municipio de Pauna, Boyacá, mediante el desarrollo de los estudios 
técnicos, arquitectónicos, estructurales, geotécnicos, hidrosanitarios, eléctricos, urbanísticos, 
ambientales, presupuestales y demás componentes requeridos por la normatividad vigente, con el fin 
de obtener un proyecto integral que permita definir su viabilidad técnica, jurídica, ambiental y 
financiera, sirviendo como base para la gestión de recursos y la posterior ejecución de la obra. 
 
Clasificación Código – UNSPSC  

 
No.  Nombre 

80101600 Gerencia De Proyectos 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
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81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
77101500 Evaluación de impacto ambiental 

 
CONDICIONES TECNICAS  

 
El Municipio de Pauna requiere contratar el suministro de los siguientes elementos o bienes: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANT 
1 ESTUDIO TOPOGRAFICO UNIDAD 1 

2 ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE 
CIMENTACIÓN  UNIDAD 1 

3 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS UNIDAD 1 
4 DISEÑO DE ESTRUCTURAL UNIDAD 1 
5 DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION UNIDAD 1 

6 DISEÑO INSTALACIONES HIDRÁULICAS SANITARIAS, 
GAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO UNIDAD 1 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL| UNIDAD 1 

8 COMPONENTE FINANCIERO, CRONOGRAMA Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD 1 

9 PAPELERÍA UNIDAD  1 
 
• DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES EN CADA ACTIVIDAD 
 

1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
 
El consultor deberá realizar un estudio topográfico tanto en planta como en altura, que incluya 
a su vez una georreferenciación de dos puntos materializados en sitio GPS. El levantamiento 
deberá incluir los vértices del predio y todos aquellos requeridos para entrega del detalle 
requerido por las demás disciplinas involucradas: puntos de acceso, dimensiones, niveles, 
materialidad, cotas terreno, cotas batea, cotas clave y ubicación de acometidas. La toma de 
datos deberá ser la suficiente para representar las condiciones encontradas en sitio. 
Los equipos usados deberán tener la precisión adecuada, además de poseer los certificados 
de calibración vigentes, expedidos por un laboratorio acreditado para ello, y deberán ponerse 
a disposición de la interventoría y/o supervisión del proyecto. 

 
• Entregables: (a) Planta de localización; (b) Planta y perfil de levantamiento;  (c) 
Memorias topográficas originales; (d) Planos topográficos; (e)  Plano de levantamiento de 
redes de servicios públicos existentes; (f) Carteras topográficas en físico y magnético;(g) 
Informe (descriptivo); (h) Registro fotográfico referenciado del predio donde se ejecutará 
el proyecto y sus alrededores; (i) Memorial de responsabilidad; (j) Copia de matrícula 
topógrafo  (k) Presentar cuadro de áreas (l) Presentar dentro del informe las normas en 
las que se basó el estudio (m) localización de geometría y alturas de los elementos 
arquitectónicos actualmente existentes edificios, mobiliario, escalinatas, barandas, 
jardineras, luminarias, señalización, esculturas, y similares, en las áreas objeto de 
intervención. (n) Plano de localización general. El plano de localización general debe 
mostrar mapa de Colombia, departamento, municipio y predio a intervenir. Donde se 
evidencie entorno.  

 
NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y 
editables de igual forma, anexar el respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre 
del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta profesional, en caso de que 
aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional. 
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2. ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN  
 

El Consultor debe presentar estudio de suelos de conformidad con los Títulos A y H del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, o la norma que la 
modifique o sustituya, e incluir la planeación y ejecución de una campaña de exploración 
del subsuelo mediante sondeos, apiques y ensayos de campo y laboratorio, en cantidad, 
profundidad y distribución acordes con las características del proyecto y la clasificación 
de la estructura. 

El consultor deberá determinar las propiedades físico-mecánicas y de deformabilidad del 
terreno de fundación, establecer el perfil estratigráfico del sitio, identificar el tipo de suelo, 
el nivel freático, los parámetros sísmicos y la interacción suelo-estructura, así como 
evaluar la presencia de suelos especiales, tales como expansivos, colapsables, 
dispersivos o susceptibles a fenómenos que puedan afectar el comportamiento de la 
cimentación. 

Igualmente, el estudio deberá analizar las condiciones de estabilidad del terreno durante 
las etapas constructivas, incluyendo excavaciones, rellenos, taludes temporales o 
permanentes y, cuando corresponda, estructuras de contención, presiones de tierra, 
manejo de aguas superficiales y subterráneas, estabilidad de laderas y protección de 
edificaciones vecinas, proponiendo las medidas de mitigación y los procedimientos 
constructivos necesarios para minimizar riesgos durante la ejecución de las obras. 

Con fundamento en los resultados obtenidos, el consultor establecerá el tipo de 
cimentación más conveniente para cada una de las estructuras proyectadas, definiendo 
las profundidades de apoyo, presiones admisibles, capacidad portante, asentamientos 
esperados, factores de seguridad, alternativas de mejoramiento del terreno cuando sean 
necesarias y las recomendaciones para el diseño estructural y el proceso constructivo. 

El estudio será de obligatorio cumplimiento y constituirá la base para el desarrollo del 
diseño estructural del proyecto, siendo responsabilidad del consultor garantizar la 
suficiencia técnica de la información suministrada y la concordancia entre las 
recomendaciones geotécnicas y los diseños estructurales definitivos. 

● Entregables:  

(a) Informe Geotécnico Definitivo, el cual como mínimo debe contener: 

- Generalidades del proyecto, incluyendo objeto, alcance, localización, descripción de la 
infraestructura proyectada y plano de ubicación de sondeos y/o apiques.  

- Clasificación de la estructura de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
H.3.1.1 de la NSR-10 y definición del grupo de uso correspondiente.  

- Descripción del programa de exploración geotécnica ejecutado, indicando cantidad, 
ubicación, profundidad y características de los sondeos realizados.  

- Descripción geológica, geomorfológica y geotécnica del sitio.  
- Perfil estratigráfico del subsuelo conforme a la Tabla H.3.2-1 de la NSR-10.  
- Caracterización físico-mecánica de cada unidad de suelo identificada.  
- Resultados de los ensayos de campo y laboratorio realizados.  
- Identificación y análisis del nivel freático y su incidencia sobre el proyecto.  
- Clasificación del perfil de suelo y determinación de los parámetros sísmicos aplicables.  
- Evaluación de la presencia de suelos especiales (expansivos, colapsables, dispersivos u 

otros) y su influencia sobre el comportamiento de la estructura.  
- Verificación del cumplimiento de los requisitos de exploración establecidos en los artículos 

H.3.2.4 y H.3.2.6 de la NSR-10.  
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- Análisis geotécnico de capacidad portante, asentamientos, deformaciones y estados 
límite de falla y de servicio.  

- Evaluación de alternativas de cimentación y justificación de la solución adoptada.  
- Recomendaciones para excavaciones, rellenos, compactaciones y mejoramiento del 

terreno, cuando aplique.  
- Recomendaciones para estructuras de contención, análisis de presiones de tierra y 

estabilidad de excavaciones, cuando corresponda.  
- Evaluación de estabilidad de taludes y laderas conforme al Capítulo H.5 de la NSR-10, 

cuando aplique.  
- Recomendaciones para la protección de edificaciones y predios vecinos durante la 

ejecución de las obras.  
- Recomendaciones para el diseño estructural, incluyendo parámetros geotécnicos de 

diseño.  
- Recomendaciones constructivas para las etapas previa, durante y posterior a la ejecución 

de las cimentaciones, conforme al Capítulo H.8 de la NSR-10.  
- Concepto técnico sobre la interacción suelo-estructura y validación de los parámetros 

utilizados en el diseño estructural.  
Conclusiones y recomendaciones finales.  

(b) Anexos: 
- Resultados originales de los ensayos de campo y laboratorio debidamente firmados por 

el profesional responsable.  
- Registro fotográfico de las exploraciones ejecutadas.  
- Memorias de cálculo.  
- Memorial de responsabilidad.  
- Copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia del ingeniero geotecnista 

responsable.  
- Documentos que acrediten la idoneidad profesional conforme al artículo H.1.1.2.1 de la 

NSR-10 y demás normativa vigente.  
- Certificados de calibración de los equipos utilizados, cuando corresponda.  

 

(c)  Planos: 

- Plano de localización de las exploraciones geotécnicas con su respectiva 
georreferenciación.   

- Perfiles estratigráficos. 
 

NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables 
de igual forma, anexar el respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, 
cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta profesional, en caso de que aplique (Diploma de 
Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional. 
 

3. DISEÑOS ARQUITECTONICOS 
 

El consultor deberá partir del análisis de las condiciones físicas, topográficas, ambientales, climáticas 
y urbanísticas del predio, proponiendo una solución arquitectónica que garantice la adecuada 
implantación del proyecto, la eficiencia en la distribución de espacios, la flexibilidad para su uso 
comunitario y la accesibilidad universal para las personas con discapacidad, de conformidad con la 
Ley 1618 de 2013, la NTC 6047, las disposiciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10, el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT) y demás normas aplicables. 
 
La propuesta deberá contemplar, como mínimo, el desarrollo de las áreas destinadas al Centro de 
Integración Comunitaria y al Salón de Reuniones para Personas con Discapacidad, incluyendo 
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espacios administrativos, salón múltiple, áreas de atención y reuniones, baterías sanitarias accesibles, 
circulaciones horizontales y verticales, zonas de espera, depósitos, cuartos técnicos, áreas 
complementarias, espacios exteriores, zonas verdes, senderos peatonales, accesos vehiculares y 
peatonales, parqueaderos (cuando aplique) y demás ambientes requeridos para el adecuado 
funcionamiento del equipamiento. 
 
El diseño arquitectónico deberá incorporar criterios de arquitectura bioclimática, eficiencia energética, 
iluminación y ventilación natural, manejo de aguas lluvias, sostenibilidad ambiental, confort térmico y 
ahorro en el consumo de recursos, procurando minimizar los costos de operación y mantenimiento de 
la infraestructura. 
 
Así mismo, el consultor deberá garantizar la coordinación permanente con las demás disciplinas 
técnicas del proyecto (estructural, geotécnica, hidrosanitaria, eléctrica, hidráulica, red contra incendios, 
gas, voz y datos, presupuesto, entre otras), con el fin de asegurar la compatibilidad de los diseños y 
evitar interferencias durante la etapa constructiva. 
 
La propuesta arquitectónica deberá desarrollarse en las etapas de anteproyecto, proyecto básico y 
proyecto ejecutivo, incluyendo las revisiones y ajustes que sean requeridos por la supervisión hasta 
obtener la aprobación definitiva y la viabilidad para el proceso de licenciamiento. 
 

 
• Entregables:  
 
(a) Estudios y documentos técnicos 

- Diagnóstico arquitectónico del predio y análisis del contexto urbano. 
- Programa arquitectónico con justificación de áreas. 
- Cuadro general de áreas construidas, libres, ocupadas y urbanísticas. 
- Memoria descriptiva del proyecto. 

 
(b) Planos arquitectónicos 

- Plano de localización general.  
- Plano de implantación.  
- Plantas arquitectónicas debidamente acotadas.  
- Plantas de cubiertas.  
- Fachadas.  
- Cortes longitudinales y transversales.  
- Planos de pisos.  
- Planos de puertas y ventanas.  
- Detalles constructivos arquitectónicos.  
- Planos de urbanismo y espacio exterior.  
- Planos de accesibilidad universal (rampas, senderos, señalización, baños accesibles y 

demás elementos requeridos).  
- Planos en formato PDF y editable (DWG). 

 
(c) Modelación y visualización 

- Modelo tridimensional (3D) del proyecto.  
- Mínimo seis (6) renders exteriores e interiores en alta resolución.  
- Recorrido virtual o perspectivas arquitectónicas, cuando la supervisión lo requiera. 

 
(d) Licenciamiento 

- Cumplimiento de los requisitos técnicos para el trámite de licencia de construcción.  
- Ajustes derivados de observaciones efectuadas por la curaduría urbana o autoridad 

competente, cuando aplique. 
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NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y los 
planos en formato compatible con software CAD y SIG, debidamente organizados por capas 
y georreferenciados en digital (editables), anexar el respectivo memorial de responsabilidad 
(Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta profesional, 
en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia 
profesional. 

 
4. DISEÑO DE ESTRUCTURAL 

 
El consultor deberá realizar el diseño estructural   garantizando su compatibilidad con el estudio 
geotécnico, el diseño arquitectónico y las demás disciplinas técnicas que conforman el proyecto. 
 
El diseño estructural deberá desarrollarse de conformidad con el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, especialmente con los Títulos A, B, C, F, H, J y K, así como 
con las demás normas técnicas vigentes que lo modifiquen o sustituyan, asegurando el cumplimiento 
de los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad, funcionalidad, seguridad estructural y 
desempeño sísmico de la edificación. 

 
El consultor deberá definir el sistema estructural más conveniente para el proyecto, teniendo en cuenta 
las condiciones geotécnicas del terreno, la configuración arquitectónica, las cargas de servicio y de 
diseño, la funcionalidad del equipamiento y las condiciones constructivas del municipio. Para ello, 
realizará el análisis estructural mediante herramientas computacionales especializadas, evaluando el 
comportamiento de la estructura frente a cargas gravitacionales, cargas sísmicas, acciones de viento 
y demás solicitaciones establecidas por la normatividad vigente. 

 
El diseño comprenderá el análisis y dimensionamiento de todos los elementos estructurales, 
incluyendo cimentaciones, vigas, columnas, placas, muros estructurales, cubiertas, escaleras, 
elementos metálicos (cuando aplique), conexiones, elementos no estructurales y demás componentes 
necesarios para garantizar el adecuado comportamiento de la edificación. 
 
Igualmente, el consultor deberá incorporar en los diseños todas las recomendaciones derivadas del 
estudio geotécnico, definiendo las características de la cimentación, profundidades de apoyo, 
mejoramientos del terreno cuando sean necesarios, especificaciones de materiales, secuencia 
constructiva y demás aspectos que permitan una adecuada ejecución de la obra. 

 
Como resultado del diseño estructural se deberán entregar las memorias de cálculo, modelos 
estructurales, especificaciones técnicas, planos constructivos, detalles estructurales, cantidades de 
acero y demás documentos requeridos para la construcción y posterior licenciamiento del proyecto, 
debidamente firmados por los profesionales responsables. 

 
• Entregables:  

 
(a)  Estudios y memorias de cálculo 

- Avalúo de cargas y aplicación al modelo estructural. 
- Definición y justificación del sistema estructural adoptado. 
- Modelación estructural mediante software especializado. 
- Descripción de los criterios y principios de análisis utilizados por el software empleado. 
- Procedimiento de análisis sísmico conforme a la NSR-10, incluyendo conclusiones y 

recomendaciones. 
- Cálculo de irregularidades estructurales. 
- Combinaciones de carga utilizadas. 
- Verificación de desplazamientos, derivas y estados límite de servicio. 
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- Diseño y cálculo de cimentaciones conforme a las recomendaciones del estudio 
geotécnico. 

- Diseño de vigas, columnas, placas, muros estructurales, escaleras, cubiertas y demás 
elementos estructurales. 

- Diseño de conexiones estructurales. 
- Diseño de elementos no estructurales conforme al Título A de la NSR-10. 
- Memorias de cálculo completas del proyecto estructural. 
- Recomendaciones constructivas y secuencia de construcción, cuando aplique. 
- Concepto técnico sobre la necesidad de realizar revisión independiente de los diseños 

estructurales conforme al Título A de la NSR-10. 
 
(b) Planos estructurales 
 
- Plantas estructurales por nivel con ejes, cotas, nomenclatura y dimensiones.  
- Plano estructural de cimentaciones con detalles y despieces.  
- Plano estructural de vigas y columnas con sus respectivos detalles de refuerzo.  
- Plano estructural de placas de entrepiso.  
- Plano estructural de cubiertas.  
- Plano de elementos metálicos, cuando aplique.  
- Planos de conexiones estructurales.  
- Cortes estructurales generales desde la cimentación hasta la cubierta.  
- Corte de cimentación indicando profundidad de desplante, niveles de cimentación, 

vigas de cimentación, placas de contrapiso y mejoramientos del terreno.  
- Detalles constructivos de uniones, empalmes, anclajes y refuerzos.  
- Notas generales de construcción, especificaciones de materiales y recomendaciones 

geotécnicas incorporadas en los planos.  
- Planos en formato PDF y editable (DWG). 

 
(c) Especificaciones técnicas 
 

- Especificaciones técnicas de los materiales estructurales.  
- Especificaciones de concretos, aceros de refuerzo, perfiles metálicos y soldaduras, 

cuando aplique.  
- Especificaciones para procesos constructivos y control de calidad.  
- Recomendaciones para inspección técnica durante la ejecución de la obra. 

 
 
(d) Documentos complementarios 
 

- Memorial de responsabilidad del diseñador estructural. 
- Copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por el COPNIA. 
- Soportes de la idoneidad profesional del diseñador estructural, cuando aplique. 
- Archivos digitales del modelo estructural y de las memorias de cálculo. 
- Planos en formato PDF y editable, compatibles con software CAD y SIG, debidamente 

organizados por capas y georreferenciados. 
 
Nota: Todos los entregables deberán presentarse debidamente firmados por el ingeniero civil 
responsable del diseño estructural y los demás profesionales que intervengan, en formato PDF 
y editable, anexando el memorial de responsabilidad, copia de la matrícula profesional, 
certificado de vigencia expedido por el COPNIA y los documentos que acrediten la idoneidad 
profesional. El diseño deberá cumplir integralmente con los requisitos establecidos en la NSR-
10, las normas técnicas colombianas vigentes y las disposiciones aplicables para el trámite de 
licenciamiento y posterior construcción del proyecto. 
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5. DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN 

 
El consultor deberá elaborar el Diseño Eléctrico y de Iluminación garantizando la compatibilidad con 
los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y demás especialidades que conforman el 
proyecto. 

 
Los diseños deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
– RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050, las normas del operador de red competente y demás disposiciones técnicas 
vigentes que regulen el diseño y construcción de instalaciones eléctricas. 

 
El consultor deberá realizar los estudios necesarios para determinar la demanda y capacidad eléctrica 
requerida por el equipamiento, definiendo las características de la acometida, sistema de medición, 
tableros de distribución, alimentadores, circuitos derivados, protecciones, canalizaciones, sistema de 
puesta a tierra, protección contra sobretensiones, alumbrado normal y de emergencia, iluminación 
interior y exterior, así como las redes especiales necesarias para el funcionamiento del edificio. 
 
El diseño deberá contemplar sistemas de iluminación eficientes mediante tecnología LED, 
garantizando los niveles mínimos de iluminancia exigidos por el RETILAP para cada uno de los 
espacios, promoviendo el ahorro energético, el confort visual y la seguridad de los usuarios. 

 
El consultor deberá realizar la coordinación técnica con las demás especialidades para garantizar la 
compatibilidad entre los diferentes diseños, evitando interferencias durante la construcción y 
asegurando la correcta operación y mantenimiento de las instalaciones. 

 
• Entregables:  

 
(a) Memorias técnicas 

- Memoria de diseño de las redes eléctricas de baja tensión. 
- Cálculo de demanda y balance general de cargas. 
- Diseño y cálculo de acometida eléctrica. 
- Cálculo del equipo de medida. 
- Verificación de la capacidad del transformador existente. 
- Cuadros generales de carga. 
- Cálculo y selección de alimentadores, conductores, ductos y canalizaciones. 
- Cálculo de regulación de tensión. 
- Cálculo y diseño de barrajes y tableros eléctricos. 
- Coordinación y selectividad de protecciones. 
- Cálculo del sistema de puesta a tierra, incluyendo medición de resistividad del terreno. 
- Diseño del sistema de protección contra sobretensiones. 
- Análisis de riesgos eléctricos y medidas de mitigación conforme al RETIE. 
- Memoria de cálculo luminotécnico conforme al RETILAP. 
- Concepto de eficiencia energética y selección de luminarias LED. 
- Especificaciones técnicas de materiales y equipos. 
(b) Documentación técnica 
- Certificado de disponibilidad del servicio expedido por el operador de red o constancia de 

la solicitud de factibilidad del servicio. 
- Diagrama unifilar general. 
- Memorial de responsabilidad. 
- Copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (COPNIA). 
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(c) Planos 
- Plano general de redes eléctricas.  
- Plano de distribución de circuitos eléctricos.  
- Plano de iluminación interior.  
- Plano de iluminación exterior.  
- Plano de alumbrado de emergencia.  
- Plano de tomacorrientes normales y regulados.  
- Plano del sistema de puesta a tierra.  
- Plano de acometida eléctrica.  
- Plano de canalizaciones eléctricas.  
- Plano de tableros eléctricos.  
- Plano unifilar general.  
- Plano de canalizaciones para voz y datos.  
- Plano del sistema de sonido ambiental y perifoneo.  
- Plano de canalizaciones para sistemas especiales (CCTV, control de acceso, detección 

y alarma de incendios, cuando aplique).  
- Cortes y detalles constructivos de acometidas, ductos, cajas, soportes, tableros, 

canalizaciones y sistema de puesta a tierra.  
- Cuadro general de cargas por áreas funcionales del equipamiento.  
- Planos coordinados con las demás especialidades, verificando la ausencia de 

interferencias (BIM o revisión interdisciplinaria, cuando aplique). 
 

(d) Documentos complementarios 
 

- Cantidades de obra del componente eléctrico. 
- Presupuesto. 
- Análisis de Precios Unitarios (APU). 
- Especificaciones técnicas de construcción. 
- Archivos digitales en formato PDF y editable (DWG, Excel y Word). 
 
 

Nota: Todos los entregables deberán presentarse debidamente firmados por el ingeniero electricista 
responsable, en formato PDF y en archivos editables compatibles con software CAD y SIG, 
organizados por capas y georreferenciados cuando aplique. Se deberá anexar el memorial de 
responsabilidad (indicando fecha, nombre del proyecto y cumplimiento de la normativa vigente), copia 
de la tarjeta profesional, certificado de vigencia expedido por el COPNIA y los documentos que 
acrediten la idoneidad del profesional. El diseño deberá cumplir integralmente con el RETIE, el 
RETILAP, la NTC 2050, las disposiciones del operador de red y las demás normas técnicas vigentes 
aplicables al proyecto. 

 
 

6. DISEÑOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 
 

El consultor deberá realizar el diseño las Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Gas Y Red de 
Protección Contra Incendios para el proyecto garantizando su compatibilidad con los diseños 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos y demás especialidades que integran el proyecto. 

 
Los diseños deberán cumplir con la normatividad colombiana vigente, incluyendo el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, especialmente los Títulos J y K, el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, las Resoluciones 0330 
de 2017, 0799 de 2021 y 0548 de 2022 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las normas 



 

FM-089 

Versión: 1.0 
Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
Página 12 de 13 

 

 
 

técnicas colombianas aplicables para instalaciones de gas combustible, así como las demás 
disposiciones técnicas y reglamentarias vigentes. 

 
El consultor deberá diseñar integralmente los sistemas de abastecimiento y distribución de agua 
potable, evacuación de aguas residuales domésticas y aguas lluvias, garantizando la independencia 
entre las redes sanitarias y pluviales, la eficiencia hidráulica, el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones y la facilidad para su operación y mantenimiento. 

 
Igualmente, deberá desarrollar el diseño de la red de protección contra incendios, definiendo el nivel 
de riesgo de la edificación, el sistema de protección más adecuado, las redes de suministro, gabinetes, 
mangueras, conexiones para bomberos, equipos de bombeo, tanques de almacenamiento y demás 
componentes requeridos, conforme a los criterios establecidos en la NSR-10 y las normas técnicas 
aplicables. 

 
Cuando el proyecto contemple instalaciones para preparación o calentamiento de alimentos, el 
consultor deberá diseñar la red interna de gas combustible, incluyendo el cálculo de consumos, 
tuberías, reguladores, válvulas, sistemas de ventilación y demás elementos necesarios para garantizar 
la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
Así mismo, deberá diseñar los cuartos técnicos, sistemas de almacenamiento, equipos 
hidroneumáticos y sistemas de bombeo requeridos para la operación de las redes hidráulicas y de 
protección contra incendios, efectuando los análisis hidráulicos correspondientes para determinar 
caudales, presiones, pérdidas de carga, potencia de equipos y demás parámetros de diseño. 

 
Todos los diseños deberán coordinarse con las demás disciplinas técnicas del proyecto, verificando la 
inexistencia de interferencias entre redes y asegurando la viabilidad constructiva de las soluciones 
propuestas. 

 
• Entregables:  

(a) Memorias técnicas y de cálculo 
- Memorias de cálculo de las redes hidráulicas interiores y exteriores.  
- Memorias de cálculo de las redes sanitarias.  
- Memorias de cálculo de la red de aguas lluvias independiente de la red sanitaria.  
- Memorias de cálculo de la red de protección contra incendios.  
- Memorias de cálculo de la red de gas combustible, cuando aplique.  
- Diseño hidráulico de colectores y conexiones a las acometidas de servicios públicos.  
- Verificación de disponibilidad de servicios públicos y puntos de conexión.  
- Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento de agua potable y reserva para 

protección contra incendios, cuando aplique.  
- Cálculo de caudales, presiones, curvas de bombeo, potencia requerida y criterios de 

selección de equipos.  
- Cuadro de consumos y demanda de agua potable por áreas funcionales.  
- Cantidades de obra.  
- Especificaciones técnicas de materiales, equipos y accesorios. 

 
(b) Diseño del sistema de protección contra incendios 
- Clasificación de la ocupación y determinación del nivel de riesgo de incendio conforme a 

la NSR-10.  
- Justificación técnica del sistema de protección contra incendios adoptado.  
- Diseño de redes de suministro, gabinetes, mangueras, montantes y demás componentes 

del sistema.  
- Definición de los elementos del sistema y especificaciones técnicas.  
- Parámetros de diseño.  
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- Determinación del volumen de reserva para protección contra incendios.  
- Diseño de la conexión para el Cuerpo de Bomberos, cuando aplique.  
- Cálculo hidráulico del sistema.  
- Modelación hidráulica mediante software especializado.  
- Análisis de resultados y verificación del cumplimiento de los criterios de diseño. 

 
(c) Planos 
- Plano general de redes hidráulicas.  
- Plano general de redes sanitarias.  
- Plano general de redes de aguas lluvias.  
- Plano general de la red de protección contra incendios.  
- Plantas por niveles de todas las redes.  
- Isometrías de los sistemas diseñados.  
- Detalles constructivos de las instalaciones.  
- Planos en formato PDF y editable (DWG). 

 
(d) Documentos complementarios 

 
- Presupuesto del componente hidrosanitario, red contra incendios y red de gas.  
- Análisis de Precios Unitarios (APU).  
- Memorial de responsabilidad.  
- Copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia del profesional responsable 

expedido por el COPNIA.  
- Archivos digitales editables de memorias, planos y cálculos. 

 
Nota: Todos los entregables deberán presentarse debidamente firmados por los profesionales 
responsables, en formato PDF y en archivos editables compatibles con software CAD y SIG, 
debidamente organizados por capas y georreferenciados cuando aplique. Se deberá anexar el 
memorial de responsabilidad (indicando fecha, nombre del proyecto y cumplimiento de la normatividad 
vigente), copia de la matrícula profesional, certificado de vigencia expedido por el COPNIA y los 
documentos que acrediten la idoneidad del profesional. Los diseños deberán cumplir integralmente 
con la NSR-10, el RAS, las Resoluciones 0330 de 2017, 0799 de 2021 y 0548 de 2022, las normas 
técnicas aplicables para instalaciones de gas combustible y las demás disposiciones técnicas vigentes 
que regulen el diseño y construcción de este tipo de infraestructura. 
 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El consultor deberá Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto  identificando, evaluando y 
proponiendo las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir, compensar y controlar los 
impactos ambientales que puedan generarse durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
El Plan de Manejo Ambiental deberá formularse de conformidad con la legislación ambiental 
colombiana vigente y las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes, 
considerando las características físicas, bióticas, sociales y económicas del área de influencia del 
proyecto. El consultor deberá desarrollar una caracterización ambiental del sitio, establecer la línea 
base ambiental, identificar los impactos potenciales derivados de las actividades constructivas y 
operativas, y definir las medidas de manejo que permitan minimizar los efectos negativos sobre los 
recursos naturales y el entorno. 
El PMA deberá contemplar programas específicos para el manejo del recurso hídrico, manejo del 
suelo, control de emisiones atmosféricas, manejo de residuos sólidos y residuos de construcción y 
demolición (RCD), control de ruido, manejo de materiales de construcción, protección de la cobertura 
vegetal, manejo paisajístico, señalización ambiental, educación ambiental, seguridad industrial 
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relacionada con aspectos ambientales, seguimiento y monitoreo, así como las acciones de 
contingencia que resulten necesarias durante la ejecución del proyecto. 

 
El consultor deberá definir para cada programa las actividades a desarrollar, responsables, frecuencia 
de ejecución, indicadores de seguimiento, mecanismos de control, cronograma y presupuesto 
requerido para garantizar la adecuada implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Asimismo, el PMA deberá incorporar las recomendaciones ambientales derivadas de los demás 
estudios técnicos del proyecto y establecer las obligaciones ambientales que deberán ser 
consideradas durante la contratación y ejecución de la obra. 
 

• Entregables: El informe debe contener: (a) Introducción; (b) Objetivos; (c) Alcance; (d) 
Localización del proyecto: (e) Ubicación administrativa, (f) Descripción geográfica; (g) Marco 
normativo ambiental; (h) Descripción del proyecto; (i) Identificación de línea base; (j) 
Identificación y evaluación de impactos ambientales; (k) Formulación de programas 
ambientales; (l) Conclusiones y recomendaciones-, (m) Presupuesto del PMA; Anexos: (n) 
Matriz de evaluación de impactos ambientales ( pdf), (o) Programas de anejo ambiental, (p) 
certificación de existencia de canteras u fuentes de material (con permisos minero 
ambientales), (r) Memorial de responsabilidad; (s) Tarjeta profesional y/o diploma de 
especialidad. 

 
NOTA:  Todos los entregables deberán presentarse debidamente firmados por el profesional 
responsable, en formato PDF y en archivos digitales editables (Word, Excel y demás formatos de 
origen). Se deberá anexar el memorial de responsabilidad, indicando la fecha, nombre del proyecto y 
el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, junto con la copia de la tarjeta profesional, 
certificado de vigencia profesional y los demás documentos que acrediten la idoneidad del equipo 
consultor. El Plan de Manejo Ambiental deberá cumplir con la legislación ambiental colombiana vigente 
y con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente para este tipo de proyectos. 

 
8. COMPONENTE FINANCIERO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El consultor deberá realizar presupuesto oficial de obra, las especificaciones técnicas, los análisis de 
precios unitarios, las memorias de cantidades de obra, el cronograma de ejecución y los demás 
documentos necesarios para soportar técnica y financieramente el proceso de contratación. 

El presupuesto deberá elaborarse con base en la Resolución de Precios Unitarios vigente de la 
Gobernación de Boyacá, conservando el código, descripción y unidad de medida de los ítems oficiales. 
Para aquellas actividades que no se encuentren incluidas en la resolución vigente, el consultor deberá 
elaborar los correspondientes Análisis de Precios Unitarios (APU) sustentados mediante estudio de 
mercado y cotizaciones actualizadas, conforme a los lineamientos establecidos por la Gobernación de 
Boyacá. 

El componente financiero deberá guardar plena concordancia con los diseños definitivos, las memorias 
de cálculo, las cantidades de obra y las especificaciones técnicas, garantizando la trazabilidad entre 
los planos, las memorias de cantidades, los APU y el presupuesto consolidado. 

El consultor deberá incorporar dentro del presupuesto todos los costos directos e indirectos requeridos 
para la ejecución del proyecto, incluyendo administración, imprevistos y utilidad (AIU), costos de 
interventoría, factor multiplicador, dotación y mobiliario cuando aplique, así como los costos asociados 
al cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la normatividad vigente. 

Así mismo, deberá elaborar la programación física y financiera del proyecto, definiendo las actividades, 
duración, secuencia constructiva, , flujo de inversiones Entregables: (a) Presupuesto consolidado 
(formatos Gobernación de Boyacá), estructurado por capítulos; (b) Análisis de Precios Unitarios 
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A.P.U.S (formatos Gobernación de Boyacá); (c) Estudio de mercado (para los ítems que no están en 
resolución vigente de precios de la Gobernación), (formatos Gobernación de Boyacá) (De ser 
necesario la utilización de cotizaciones para el caso de los ítems nuevos, se debe anexar el estudio 
de mercado, con el correspondiente cuadro análisis de precios y la actualización de las cotizaciones 
(antigüedad no mayor a tres meses), las cuales deben estar firmadas, dirigidas al municipio y con NIT); 
(d) Desglose del Valor del A.I.U. (formatos Gobernación de Boyacá); (e) Desglose del Valor de la 
interventoría (formatos Gobernación de Boyacá); (f) Desglose del Factor Multiplicador. (formatos 
Gobernación de Boyacá); (g) Memoria de cálculo de cantidades consolidadas de cada una de las 
actividades del presupuesto incluir gráficos (formatos Gobernación de Boyacá), (las memorias de 
cantidades deben venir acompañadas de un esquema donde se identifique la actividad en mención 
junto con sus dimensiones, áreas, volúmenes, elementos, etc., concorde con lo que se encuentra en 
la memoria de cantidad y con los planos (actualizar según recomendaciones realizadas al proyecto) 
(h) Especificaciones técnicas de todas las actividades del presupuesto incluyendo como mínimo ítem, 
descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, unidad de 
medida y condiciones de pago, presentada en el mismo orden del presupuesto.; (i) Proceso 
constructivo, y todas las actividades del presupuesto; (k) Programación; (l) Cronograma (formatos 
Gobernación de Boyacá), contemplando los aspectos cronológicos, físicos y financieros que inciden 
en las etapas Precontractuales, constructivas y el presupuesto de obra, y cierre del proyecto de 
manera que se facilite un adecuado seguimiento y control de las obras en la etapa de ejecución. 

- Anexar certificación de fuente de materiales incluir distancia al proyecto 
- Anexar certificación localizando la escombrera o el sitio de disposición final de escombros 

por actividades de demolición 
- Anexar RETIE Y RETILAP: Para la inclusión de estos ítems se deben realizar las 

respectivas cotizaciones. 
 

Nota: Para los valores tomados según precios gobernación se debe indicar el número del ítem de 
acuerdo con la resolución de precios vigente y se debe conservar el nombre de manera exacta. Tener 
en cuenta que para los ítems tomados del listado precios gobernación se debe presentar con fuente: 
 

- Precios Gobernación. 
- Para ítems que se construye APU con base en APU gobernación y/o se suprimen costos 

del APU gobernación se deben presentar con fuente: Precios Ref. 
- Para ítems nuevos que no se encuentran dentro del listado de precios gobernación 2026 

se debe presentar con fuente: Cotización y nombre del ítem: NUEVO 
 

9. PAPELERIA 
 

Comprende el suministro, elaboración, reproducción, organización, foliación, identificación y entrega 
de la papelería y documentación técnica, administrativa y de soporte que resulte necesaria para el 
adecuado desarrollo, seguimiento, verificación, control y cierre de las actividades objeto de la 
consultoría. 

 
El consultor deberá garantizar la disponibilidad de los insumos y medios necesarios para la adecuada 
presentación de los productos y documentos generados durante la ejecución contractual, incluyendo, 
entre otros, papel de las características y gramajes requeridos, carpetas, separadores, formatos, 
etiquetas, rótulos, medios de almacenamiento digital y demás elementos necesarios para la correcta 
organización y conservación de la información. 

 
Como parte del entregable se deberá contemplar la impresión y/o reproducción de los documentos 
técnicos y administrativos que se generen en cumplimiento del objeto contractual, tales como informes 
de diagnóstico, informes de avance, informes finales, actas, registros de visita, formatos de campo, 
memorias técnicas, memorias de cálculo cuando aplique, especificaciones técnicas, presupuestos, 
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análisis de precios unitarios, cronogramas, matrices, fichas técnicas, registros fotográficos, planos, 
esquemas, levantamientos, conceptos técnicos, recomendaciones, comunicaciones y demás 
documentos que hagan parte integral de los productos de la consultoría. 

 
La documentación deberá ser presentada de manera organizada, legible, completa, debidamente 
identificada y técnicamente estructurada, atendiendo las instrucciones impartidas por la Entidad y las 
condiciones establecidas en el contrato. Los documentos deberán contar con la identificación 
correspondiente del proyecto, objeto de la consultoría, fecha de elaboración, versión, responsable de 
elaboración y/o revisión cuando corresponda, garantizando la trazabilidad de la información y el control 
de los documentos producidos. 

 
Cuando los productos incluyan documentación gráfica, planos, esquemas, mapas, detalles 
constructivos o cualquier otro componente técnico de representación, estos deberán ser reproducidos 
en los formatos, escalas y condiciones de legibilidad requeridas para su adecuada revisión y 
utilización, incorporando la información técnica necesaria, convenciones, rótulos, numeración, escalas, 
orientación, referencias y demás elementos aplicables. 

 
La información documental deberá ser entregada igualmente en medio digital, en formatos editables 
y/o no editables según corresponda, garantizando que los archivos se encuentren correctamente 
nombrados, organizados por carpetas y clasificados de acuerdo con los componentes o productos 
desarrollados. Los documentos finales deberán conservar una estructura coherente que facilite su 
consulta, revisión, archivo y posterior utilización por parte de la Entidad. 

 
El consultor será responsable de verificar, antes de cada entrega, la integridad y consistencia de la 
documentación, evitando duplicidades, documentos incompletos, archivos ilegibles, errores de 
identificación o información que no corresponda con los productos efectivamente desarrollados. En 
caso de observaciones formuladas por la supervisión, deberá realizar los ajustes, correcciones o 
reposiciones documentales que sean necesarios para obtener la aceptación de los productos. 

 
La papelería y documentación entregada deberá cumplir con las condiciones de calidad y presentación 
requeridas para constituirse en soporte de las actividades ejecutadas y de los productos obtenidos 
durante la consultoría, permitiendo su adecuada incorporación al expediente contractual y/o archivo 
de la Entidad, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de gestión documental, 
archivo y conservación de la información. 

 
El alcance de este entregable comprende todos aquellos elementos de papelería, reproducción y 
organización documental que sean necesarios para materializar y presentar formalmente los productos 
de la consultoría, sin que ello implique la adquisición de bienes o elementos diferentes a los 
estrictamente requeridos para la elaboración, presentación, organización y entrega de la 
documentación derivada del objeto contractual. 
 
NOTAS GENERALES PATA LOS ENTREGABLES: 

 
• NOTA 1: El consultor como mínimo debe contemplar en la ejecución del presente proyecto lo 

indicado en el análisis de precios unitarios. 
• NOTA 2: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y 

editables de igual forma, anexar el respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre 
del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta profesional, en caso de que 
aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional. 

• NOTA 3: Se deben utilizar adecuadamente los recursos naturales y tener en cuenta el medio 
ambiente sin producir deterioro en él y sin vulnerar la renovación o disponibilidad futura de 
estos materiales. Esta responsabilidad ambiental debe desarrollarse desde la etapa de diseño 
y aplicarse y verificarse en la etapa de construcción.  
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• NOTA 4: Según la metodología elegida los profesionales deberán contar con la experiencia 
necesaria para el desarrollo de la misma e integrar la información del componente de diseño 
con las demás disciplinas y el componente presupuestal. 

• NOTA 5: Además de los aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los 
requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere indispensables para el adecuado 
desarrollo del proyecto. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El presente proceso de selección y el contrato por suscribir como resultado de este estarán sometidos 
a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, así 
como el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten 
y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. 
 
En virtud de lo anterior y como quiera que el valor de los bienes y/o servicios a adquirir no supera el 
10% de la menor cuantía establecida para el presupuesto de la vigencia 2026 del Municipio, se 
adelantará el proceso mediante la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 
 
Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 en 
que se señala que se seguirá el procedimiento de mínima cuantía cuando el valor del bien, servicio u 
obra a adquirir no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad contratante, 
independientemente de su objeto. 

4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y JUSTIFICADO 
Para el contrato a celebrarse el valor se estimó de acuerdo con la verificación de las actuales 
condiciones del mercado según lo señalado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 
de 2015. 

 
El presupuesto estimado es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000,00) 
M/CTE, incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, 
respaldados con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  

 
El análisis de precios determinado por la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS para este objeto 
contractual se realizó teniendo como base procesos similares y los profesionales y actividades 
necesarias. 

 
En consecuencia, y teniendo en cuenta los valores promedios el valor estimado del contrato se 
estructura así: 

 
ITE
M DESCRIPCIÓN UNIDA

D 
CAN
T COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 

2 

VALOR 
TOTAL 
DEFINITIVO 

1 ESTUDIO TOPOGRAFICO UNIDA
D 1 $ 2.034.900,00 $ 2.249.100,00 $ 2.142.000 

2 ESTUDIO DE SUELOS Y 
RECOMENDACIÓN DE 
CIMENTACIÓN  

UNIDA
D 1 $ 2.826.250,00 $ 3.123.750,00 $ 2.975.000 

3 DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS 

UNIDA
D 1 $ 9.044.000,00 $ 9.996.000,00 $ 9.520.000 

4 DISEÑO DE 
ESTRUCTURAL 

UNIDA
D 1 $ 6.783.000,00 $ 7.497.000,00 $ 7.140.000 

5 DISEÑO ELECTRICO Y DE 
ILUMINACION 

UNIDA
D 1 $ 7.913.500,00 $ 8.746.500,00 $ 8.330.000 

6 DISEÑO DE 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS 
SANITARIAS, GAS Y RED 

UNIDA
D 1 $ 7.913.500,00 $ 8.746.500,00 $ 8.330.000 
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DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIO.  

7 PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

UNIDA
D 1 $ 1.921.850,00 $ 2.124.150,00 $ 2.023.000 

8 COMPONENTE 
FINANCIERO, 
CRONOGRAMA Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDA
D 1 $ 6.892.250,00 $ 7.617.750,00 $ 7.255.000 

9 PAPELERÍA  UNIDA
D 1 $ 1.195.750,00 $ 1.374.250,00 $ 1.285.000 

TOTAL, VALORES $ 46.525.000,00 $ 
51.475.000,00 

$ 
49.000.000,00 

 

5.  ANALISIS DEL SECTOR 
Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, la Alcaldía Municipal de Pauna, 
adelantó el análisis del sector donde se podrá evidenciar el estudio del sector relativo al objeto del 
proceso de contratación. 

 
OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 
El presente estudio de sector tiene como objetivos: 

 
● Realizar un análisis de la oferta y demanda del sector permitiendo conocer las características 

fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado que cuentan con la 
capacidad de suplir la presente necesidad de contratación y determinar las variables financieras y 
técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de 
oferentes y su selección objetiva. 
 

● Identificar y Justificar la pertinencia y oportunidad de adelantar un proceso por la modalidad de 
Mínima Cuantía. 

 
● Considerar la viabilidad de la contratación de acuerdo con una definición de las necesidades reales 

tanto económicas como técnicas a fin de cumplir con los objetivos planeados. 
 

● Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los bienes y servicios a 
adquirir. 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 32 en la Ley 80 de 1993, son contratos 
de consultoría “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas 
de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos…” 
 
La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes empresas 
dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras 
de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, 
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis 
y la toma de decisión. 
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Una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del 
bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones 
para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad 
de una obra de ingeniería.  
 
En Colombia las empresas del sector de ingeniería y construcción cuentan con un alto grado de 
especialización y experiencia; sector que incluye actividades de asesoría, diseño, arquitectura, 
interventoría o inspección técnica de obra, estructuración, gerencia de proyectos, montaje 
electromecánico, construcción y operación de los proyectos. 
 
El objetivo fundamental en los proyectos de ingeniería es lograr que las obras y los proyectos se 
ejecuten en el tiempo establecido, aun costo competitivo y racional. Para lograr este objetivo se 
establecen estrategias de desarrollo de los proyectos que permitan establecer las diferentes fases, 
sus resultados, sus costos y una distribución conveniente de los riesgos entre el propietario del 
proyecto, los consultores, los contratistas de construcción y los supervisores. 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR. 

 
La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos hace parte de 
una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de 
producción, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que comercialicen. 
 
La división economía clásica se estructura así: 
 

● Sector primario: También denominado sector agrícola, engloba aquellas actividades 
económicas que se relacionan con la obtención de bienes y productos que provienen 
directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, que no ha obtenido 
ninguna conversión. 
 
La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector agrícola), 
y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias para la obtención 
de productos vegetales a través de su cultivo. 

 
● Sector secundario: El segundo de los sectores económicos de Colombia según la división 

clásica, es el sector secundario (industrial). La característica principal de este sector es que 
de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de 
transformar las materias primas obtenidas del primer sector (agrícola).  

 
El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. Dentro de 
este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la construcción, las 
actividades textiles, etc. 

 
● Sector terciario: El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e incluye las 

actividades que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan 
algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general). 

 
Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, la 
enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. 
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Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta imprescindible su 
correcto funcionamiento para que los sectores económicos de Colombia ya mencionados 
resulten más productivos. 

 
● Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información. 
 

Hoy en día puede decirse con certeza que el sector terciario o de servicios es enormemente 
importante para la economía. En efecto, el mismo emplea una enorme cantidad de mano de obra, a 
diferencia por ejemplo del sector secundario y primario, que requieren primeramente bienes de capital 
para su desarrollo. Existen incluso servicios que son enormemente sofisticados y de alto valor 
agregado, como por ejemplo el de los servicios financieros o los que atañen a algunas tecnologías 
específicas. Cabe como siempre hacer la diferencia en este sentido entre servicios brindados por el 
sector privado y servicios brindados por el sector público, distinguiendo también en este último caso 
entre servicios que son irrenunciables y servicios que pueden privatizarse. 

 
Los servicios son actividades que satisfacen necesidades, de la misma manera que sucede con los 
bienes. Obviamente, a diferencia de los bienes, son intangibles, es decir, son imposible de acumular. 
Además, los mismos solo pueden evaluarse con certeza en el momento en que son consumidos, 
porque antes es imposible comprender que grado de satisfacción nos proporcionarán, aspecto sobre 
el cual también se distinguen de los bienes. Hoy en día algunas de estas actividades son 
imprescindibles, significan una solución eficiente a distintos problemas de la sociedad; de hecho, 
puede decirse que este sector ha crecido enormemente con el paso de los años, crecimiento que tiene 
que ver con el desarrollo de la economía. 

 
El sector de servicios o sector terciario se compone de las áreas de la economía tales como: 

 
1) Comercio al por mayor y al por menor 
2) Transporte y Almacenamiento 
3) Alojamiento y servicios de comida 
4) Información y Comunicaciones 
5) Actividades financieras y de seguros 
6) Actividades inmobiliarias 
7) Actividades profesionales, científicas y técnicas 
8) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
9) Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
10) Educación 
11) Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
12) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
13) Otras actividades de servicios personales 
14) Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

15) Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 
 

El objeto del presente proceso que proyecta la Alcaldía Municipal de Pauna es: “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO MUNICIPAL 
DESTINADO AL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE REUNIONES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.” hace parte del sector 
terciario de la economía. 

 
Así mismo, según la clasificación CIIU, Rev. 4 A.C. (2020), la actividad de “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO MUNICIPAL DESTINADO AL 
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CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE REUNIONES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.” hace parte del sector terciario de la 
economía. Se encuentra en las SECCIÓN M, CLASE 7111, 7112 y 7120, tal como se indica a 
continuación: 
 

 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Para realizar este estudio se consultaron las siguientes fuentes en internet: 
  
● Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)  
● Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
● Información del Portal de Información Empresarial. 

PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSULTORÍA 
 
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el 
segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia 
en el mercado: 
 

● Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, 
mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

● Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 
● Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos). 
● Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares 

internacionales con miras a obtener certificaciones. 
● Consultoría en recursos humanos 

 
Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos 
 
Agentes del sector 
 

• Por parte del Estado 
• Ministerio de transporte 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
• Departamento Nacional De Planeación – DNP 
• Superintendencia de Puertosy Transportes 
• Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
• Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Departamento Nacional de Planeación 
• Auditoría General de la República 
• Contraloría General de la República 
• Por parte de la Sociedad Civil 
• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
• Usuarios 

 
El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es el 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública que tiene como 
función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de 
sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 
 
Gremios y asociaciones  
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  
 
• Cámaras de Comercios 
• Camacol,  
• Fedesarrollo,   
• Fescol 
• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
• Sociedad Colombiana de Consultoría 
• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) 
• MSCE 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
De acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Producto Interno Bruto (PIB) se 
evidencia que la reactivación económica del país avanza positivamente, tal como se indica a 
continuación:  
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto 
al mismo periodo de 2025pr. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

• Construcción crece 6,4%. 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,0%. 
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• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 2,8%. 

 

 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 11): 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%. 
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EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS 
 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios (junio 2026 / junio 2025) p 
 
En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2025. 
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Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (junio 2026 / junio 2025) p 
 
En junio de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa en 
el personal ocupado total, en comparación con junio de 2025. 
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Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (junio 2026 / junio 2025) p 
 
En junio de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en 
comparación con junio de 2025. 
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Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios (enero - junio 2026 / enero - junio 2025) p 
 
En lo corrido de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos, quince presentaron variación negativa en el personal ocupado total y todos 
los subsectores presentaron incrementos en los salarios, en comparación con el mismo periodo de 
2025. 
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Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios (julio 2025 - junio 2026 / julio 2024 - junio 2025) p 
 
En el año móvil hasta junio de 2026, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos, catorce presentaron variación negativa en el personal ocupado total 
y todos los subsectores presentaron aumentos en los salarios, en comparación con el mismo periodo 
comprendido hasta junio de 2025. 
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EVOLUCIÓN POR SUBSECTOR DE SERVICIOS 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas más representativas 
Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias 
Variación anual: junio (2026/2025) p 
 
En junio de 2026, los servicios de actividades de programación y transmisión, agencias de noticias 
registraron un incremento de 27,6% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó una 
disminución de 5,1% y los salarios registraron un aumento de 7,0%, en comparación con junio de 
2025. 
 



 

FM-089 

Versión: 1.0 
Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
Página 31 de 13 

 

 
 

 
 
En comparación con el mismo mes de 2025, en junio de 2026 los ingresos totales presentaron un 
aumento de 27,6%, que se explica por los incrementos de 23,5% en los ingresos por servicios, de 
90,5% en otros ingresos operacionales y de 30,7% en la venta de mercancías. 
 
En junio de 2026 el personal ocupado total presentó una variación negativa de 5,1%, en comparación 
con junio de 2025, que se explica por las disminuciones de 18,4% en el personal contratado a través 
de agencias y 2,7% en el personal permanente. 
 
En contraste, el personal temporal directo registró un incremento de 1,5%. Mientras que, los salarios 
en junio de 2026 presentaron un aumento de 7,0%, en comparación con junio de 2025, que se explica 
por los incrementos de 7,0% en los salarios del personal permanente y de 8,1% en los salarios del 
personal temporal directo. 
 
Actividades profesionales científicas y técnicas 
Variación anual: junio (2026/2025)p 
 
En junio de 2026, los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas registraron un 
crecimiento de 23,9% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó una disminución 
de 0,3% y los salarios registraron un incremento de 7,8%, en comparación con junio de 2025. 
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En comparación con el mismo mes de 2025, en junio de 2026 los ingresos totales presentaron un 
aumento de 23,9%, que se explica por los incrementos de 24,1% en los ingresos por servicios, 7,8% 
en otros ingresos operacionales y de 7,0% en la venta de mercancías. 
 
En junio de 2026 el personal ocupado total presentó una variación negativa de 0,3%, en comparación 
con junio de 2025, que se explica por una disminución de 4,6% en el personal temporal directo. Por 
otra parte, el personal contratado a través de agencias presentó un incremento de 104,7% y el personal 
permanente una variación positiva de 0,1%. 
 
Mientras que, los salarios en junio de 2026 presentaron un aumento de 7,8%, en comparación con 
junio de 2025, que se explica por los incrementos de 10,9% en los salarios del personal temporal 
directo y 5,9% en los salarios del personal permanente. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

 
 
En junio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 4,77% y la anual 
6,14%. 
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En junio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que 
la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,82%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 
Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,52%). 
 
ASPECTO TÉCNICO 
 
Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollarán teniendo en cuenta los 
Requerimientos Técnicos establecidos por la Alcaldía de Pauna. El consultor deberá desarrollar las 
actividades contempladas tanto con el alcance del objeto contratado como en las especificaciones 
técnicas.  
 
La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que 
tienen como objetivo ilustrar a los que solicitan en un campo específico, sobre estrategias que permitan 
identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de 
factibilidad. Puede comprender además labores de investigación o la supervisión. 
 
En este caso como el objeto del presente contrato es de CONSULTORÍA, se requiere de personal 
especializado quien preste los siguientes servicios: 
 

• Servicios técnicos del Consultor 
• Servicios financieros y contables del Consultor 
• Servicios administrativos del Consultor. 

 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE CONTRATACIÓN PARA “¿ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO MUNICIPAL DESTINADO AL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE REUNIONES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ?” 
 
Con el fin de lograr el perfeccionamiento del objeto contractual se requiere contratar una persona 
natural o jurídica cuya actividad económica sea coherente con el objeto contractual y cuente con la 
experiencia necesaria para la ejecución de este. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que 
desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales ofrecen el conocimiento profesional 
especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 
objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados 
como la industria del conocimiento dentro del sector. 
 
En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras; consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
contrato a celebrarse 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES- 
INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales 
son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 
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que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este 
rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.  
 
Con el fin de lograr el perfeccionamiento del objeto contractual se requiere contratar una persona 
natural o jurídica cuya actividad económica sea coherente con el objeto contractual y cuente con la 
experiencia necesaria para la ejecución del mismo. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La metodología utilizada por Colombia Compra Eficiente proporciona un marco para la gestión 
estratégica de abastecimiento, asegurando que las compras se realicen de manera eficiente y 
transparente. 

 
Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o 
servicios a contratar en el presente proceso de selección, así como sus principales características, 
evitar posibles riesgos de colusión y también poder establecer el poder de negociación de los 
proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las 
participaciones de cada uno dentro de la contratación pública,  el municipio, haciendo uso de la 
información contenida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y las 
herramientas de visualización para análisis de la oferta y de la demanda, las cuales brindan un 
análisis de datos de compra pública, datos y graficas de contratación pública; por lo que se encontró 
la siguiente información relacionada, tomando como referencia técnica los siguientes filtros en 
relación al objeto a contratar: 

 
No. Nombre 

80101600 Gerencia De Proyectos 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
77101500 Evaluación de impacto ambiental 

 
Se realizó una revisión en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia 
Compra Eficiente, filtrando la oferta mediante una búsqueda histórica de las contrataciones 
realizadas en las plataformas SECOP II y SECOP I con objetos similares al del presente estudio. 
 
En los registros más recientes relacionados con los códigos UNSPSC relacionados anteriormente, 
se identificó lo siguiente: 
 
GASTO MENSUAL Y GASTO ANUAL 
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CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL Y GASTO ANUAL 

 
VALOR ESTIMADO TOTAL POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES 

 
VALOR ESTIMADO TOTAL POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y NÚMERO DE 
CONTRATOS POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES 

 
CANTIDAD Y VALOR DE CONTRATOS CON PROVEEDORES PRULARES 
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VALOR TOTAL ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
VALOR ESTIMADO POR ENTIDAD 

 
COMPORTAMIENTO CONTRATACIÓN POR BIENES Y SERVICIOS DE UNSPSC EN LA 
VIGENCIA 2025 Y LO QUE VA DEL 2026 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
La metodología utilizada por Colombia Compra Eficiente proporciona un marco para la gestión 
estratégica de abastecimiento, asegurando que las compras se realicen de manera eficiente y 
transparente. 

 
Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o 
servicios a contratar en el presente proceso de selección, así como sus principales características, 
evitar posibles riesgos de colusión y también poder establecer el poder de negociación de los 
proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las 
participaciones de cada uno dentro de la contratación pública,  el municipio, haciendo uso de la 
información contenida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y las 
herramientas de visualización para análisis de la oferta y de la demanda, las cuales brindan un 
análisis de datos de compra pública, datos y graficas de contratación publica; por lo que se encontró 
la siguiente información relacionada, tomando como referencia técnica los siguientes filtros en 
relación al objeto a contratar: 

 
No. Nombre 

80101600 Gerencia De Proyectos 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
77101500 Evaluación de impacto ambiental 

 
Se realizó una revisión en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia 
Compra Eficiente, filtrando la oferta mediante una búsqueda histórica de las contrataciones 
realizadas en las plataformas SECOP II y SECOP I con objetos similares al del presente estudio. 

 
En los registros más recientes relacionados con los códigos UNSPSC relacionados anteriormente, 
se identificó lo siguiente: 

 
GASTO MENSUAL Y GASTO ANUAL 

 
CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL Y GASTO 
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VALOR ESTIMADO DE CONTRATACIÓN POR FAMILIA SEGÚN CODIGO UNSPSC 

 
 
COMPORTAMIENTO CONTRATACIÓN POR BIENES Y SERVICIOS DE UNSPSC (POR 
FAMILIA) DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y LO QUE VA DEL 2026 

 
 
VALOR ESTIMADO TOTAL Y EL NÚMERO DE CONTRATOS POR LOS PRINCIPALES 
PROVEEDORES DE LA REGIÓN 
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VALOR ESTIMADO POR ORIGEN DE PROVEEDORES 

 
ORIGEN DE PROVEEDORES Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO POR MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
 

 
 

En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras; consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto 
del contrato a celebrarse 
 
De acuerdo con la anterior información, se puede determinar que la oferta para el servicio de 
consultoría ambiental, más aún que se este tipo de servicio puede ser prestada por personas 
naturales como ingenieros que cuenten con un equipo interdisciplinario o personas jurídicas que 
cuenten con un equipo de personas con cierta experiencia y conocimiento que no es tan exigente 
por el tipo de estudios requeridos. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección, quienes estén interesados en presentar 
propuestas y participar en el proceso de contratación, personas naturales o jurídicas legalmente 
constituidas, siempre y cuando cumplan con los requerimientos estipulados, promoviendo una 
ideología basada en el libre mercado y la apertura a una mayor competitividad. 
 
PROCESOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA 
 
Para el estudio de la demanda, se tuvieron en cuenta procesos de contratación (fuente SECOP), de 
consultorías, con modalidad de Concurso de Méritos Abierto y Mínima Cuantía. 
 
El resultado de la consulta da cuenta de procesos desarrollados a nivel nacional, y contratados por 
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, GOBERNACIÓN DE RISARALDA, 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA 
PINTADA   y cuyas características se muestran a continuación 
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ENTIDAD MODALI
DAD 

NÚMERO 
DE 

PROCESO 

OBJETO CUANTÍA 

CAJA DE 
SUELDOS DE 
RETIRO DE LA 
POLICIA 
NACIONAL 

Mínima 
cuantía 

INV034-22 CONSULTORIA 
ESTRUCTURAL EDIFICIO CAD 
Y CASA POLO 

$ 96.208.550 

GOBERNACIÓN 
DE RISARALDA 

Mínima 
cuantía 

 
SI-IPMC-
17-2022 
 

ELABORACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LA 
PAVIMENTACION EN LA VIA 
QUE DEL MUNICIPIO DE LA 
CELIA CONDUCE AL 
CORREGIMIENTO DE 
VILLANUEVA 

$ 83.939.276  

MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

Mínima 
cuantía 

IMC-117-
2022 

CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA MEDIDA 
DE MITIGACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 
VEREDA PANTANITOS 
SECTOR DE PANTANITOS 
ALTO, EN PUNTO DE 
COORDENADAS 5°4357"N 
72°5425"W, CON UN ÁREA DE 
ESTUDIO DE 2.5 HA Y DANDO 
CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL POT Y 
EN EL PROYECTO 
"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES". 

$ 44.000.250  

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL DE 
LA GUAJIRA 

Concurso 
de 
méritos 
abierto 

CMA 001 
DE 2023  

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO ALTO CESAR, 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 
20223218000013 

$ 2.233.796.489  

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL DE 
SANTANDER 

Concurso 
de 
méritos 
abierto 

CM2-016-
2022 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS SOPORTE PARA 
LA REGLAMENTACIÓN DEL 
USO DE LAS AGUAS EN LA 
CORRIENTE HIDRICA 
QUEBRADA LA LAJA Y SUS 
TRIBUTARIOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE ARATOCA Y 
CURITI, SANTANDER 

$ 
494.142.190,25 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
LA PINTADA 

CM-SP-
001-
2023  

CM-SP-
001-2023 

CONSULTORIA PARA LA 
REVISIÓN GENERAL, AJUSTE 
Y ACTUALIZACIÓN DEL 
ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 

$ 519.944.872  



 

FM-089 

Versión: 1.0 
Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
Página 41 de 13 

 

 
 

TERRITORIAL VIGENTE Y DEL 
MUNICIPIO DE LA PINTADA - 
ANTIOQUIA 

 
Históricamente la Alcaldía Municipal de Pauna ha realizado consultorías, tal como se indica a 
continuación: 

 

AÑO ENTIDAD OBJETO NO 
PROCESO VALOR 

2025 Alcaldía 
Pauna 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCION DE 

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 
MUNICIPALES, (COMPLEJO 

DEPORTIVO “LOS CANIPAS” Y PLAZA 
DE MERCADO) DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACA 

MC 012 - 
2025 $ 39.857.860 

2024 Alcaldía 
Pauna 

REVISIÓN Y AJUSTE A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SALONES, 

AULA MÚLTIPLE, RESTAURANTE, 
COCINA, BIBLIOTECA Y DOTACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO NACIONALIZADO DE 

PAUNA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

CM 001 - 
2024 $ 126.675.000 

2022 Alcaldía 
Pauna 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
REMODELACION DE LA PLAZA DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DE 
PAUNA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

CM004-
2022 $59,880,800.00 

2022 Alcaldía 
Pauna 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN OPERACIONAL DE 
EMERGENCIA Y ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD DEL CEMENTERIO 
DEL MUNICIPIO DE PAUNA 

MC020-
2022 $ 8.500.000 

2021 Alcaldía 
Pauna 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VÍAS URBANAS A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 Y 5, 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACÁ 

MC027-
2021 $25.433.010,00 

 
Las entidades realizan las consultorías bajo las modalidades de contratación de:  Concurso de Méritos 
y Mínima Cuantía; dependiendo del valor del presupuesto. 
 
La diferencia en las cuantías obedece principalmente a los costos directos asociados, a la actividad 
de la consultoría (factor salarial), vinculados a la complejidad del proyecto y al plazo de cada 
consultoría. 
 
CONCLUSIONES 
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• El objeto contractual pertenece al sector terciario o de servicios de la economía, 

específicamente a las "Actividades profesionales, científicas y técnicas". 
• Según la clasificación CIIU, los servicios de consultoría para estudios y diseños de ingeniería 

se enmarcan en la Sección M, Clases 7111, 7112 y 7120, lo que confirma que la actividad 
económica de los posibles oferentes debe estar alineada con la prestación de servicios de 
arquitectura, ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 

• Este tipo de contrato, definido en la Ley 80 de 1993, busca la elaboración de estudios y diseños 
necesarios para la ejecución de un proyecto de inversión social, lo que le otorga un carácter 
fundamental para el desarrollo de la infraestructura comunitaria del municipio. 

• El sector de servicios en Colombia muestra una dinámica positiva. Según los datos del DANE 
para el segundo trimestre de 2026, el sector de "Actividades profesionales, científicas y 
técnicas" presentó un crecimiento del 3,7% en el valor agregado, lo que indica un mercado 
activo y con oferta disponible para este tipo de servicios. 

• La oferta para este tipo de servicios es amplia y diversa. Se identificó que, a nivel nacional y 
regional (Boyacá), existe un número significativo de proveedores (personas naturales y 
jurídicas, consorcios o uniones temporales) que han contratado con entidades públicas para 
objetos similares, lo que garantiza la pluralidad de oferentes. 

• La revisión de contratos históricos en el SECOP demuestra que este tipo de servicios se ha 
contratado exitosamente bajo diversas modalidades de selección, incluyendo Mínima Cuantía, 
Subasta Inversa y Licitación Pública, dependiendo del valor y la complejidad del proyecto, lo 
que justifica la elección de la modalidad adecuada para el presente proceso. 

• El análisis de la demanda y la oferta confirma que la selección de la modalidad de 
contratación debe ser proporcional al valor y la complejidad del objeto a contratar. Dado 
que se trata de estudios y diseños para una obra de infraestructura, se requiere una evaluación 
cuidadosa de la experiencia y capacidad técnica de los oferentes. 

• La modalidad de Mínima Cuantía puede ser adecuada si el valor estimado es bajo, pero si el 
valor supera los límites establecidos, se deberá acudir a la Selección Abreviada o a 
la Licitación Pública, dependiendo del monto, para garantizar la selección objetiva y la 
participación de oferentes calificados. 

• Es fundamental que el proceso de selección incluya criterios de evaluación que valoren la 
experiencia específica en proyectos similares, la idoneidad del equipo de trabajo 
(profesionales en arquitectura, ingeniería civil, eléctrica, etc.) y la metodología de trabajo 
propuesta. 

• El servicio requerido (estudios y diseños para un equipamiento colectivo) implica una 
necesidad de alta especialización técnica, que incluye el desarrollo de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y 
demás especialidades necesarias para la construcción del centro de integración comunitaria 
y el salón de reuniones para personas con discapacidad. 

• El análisis indica que es fundamental que el oferente seleccionado acredite su capacidad 
técnica y operativa para cumplir con las especificaciones mínimas del servicio, especialmente 
en lo que respecta a la normatividad vigente para la atención de personas con discapacidad 
(accesibilidad universal), la normatividad urbanística y de construcción del municipio, y la 
entrega de los productos en los tiempos establecidos. 

• La entidad debe asegurarse de que los proveedores cumplan con los requisitos jurídicos 
(registro único tributario, cámara de comercio con el objeto social pertinente) y técnicos 
(registro de profesionales, experiencia en proyectos similares) que demuestren su 
idoneidad para el objeto contractual. 

 
JUSTIFICACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 
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Los costos directos están determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios 
del personal profesional y técnico. El ajuste salarial para algunos profesionales y/o técnicos está 
determinado por el incremento anual de costo de vida (variación del IPC), Respecto a los valores 
actualizados de los salarios de mercado de los distintos profesionales requeridos para la ejecución de 
la actividad de interventoría. 
 
En general, en la mayoría de las actividades de consultorías / interventorías, el factor de costo directo 
(salarios y prestaciones) incide en más de un 50% en el precio final del servicio. Igualmente, 
determinante es el plazo de ejecución de cada proyecto. A mayor plazo, mayor incidencia del factor 
prestacional en el precio final del servicio. En segundo lugar, inciden los costos indirectos (materiales 
y mobiliarios) y en tercer lugar los impuestos y tasas requeridos, entre los cuales resalta el Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
Para efectos de estimar el valor del contrato correspondiente a la  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO COLECTIVO MUNICIPAL DESTINADO AL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SALÓN DE REUNIONES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ; la alcaldía estimó el presupuesto para esta 
contratación teniendo en cuenta los precios unitarios promedio de las dos (2) cotizaciones allegadas 
al municipio. 

 
De este análisis se determinan los valores de referencia para la presente contratación, dentro de los 
cuales están contemplados todos los costos directos e indirectos, tal como se muestra a continuación: 
 

ITE
M DESCRIPCIÓN UNIDA

D 
CAN
T COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 

2 
VALOR 
TOTAL 
DEFINITIVO 

1 ESTUDIO TOPOGRAFICO UNIDA
D 1 $ 2.034.900,00 $ 2.249.100,00 $ 2.142.000 

2 ESTUDIO DE SUELOS Y 
RECOMENDACIÓN DE 
CIMENTACIÓN  

UNIDA
D 1 $ 2.826.250,00 $ 3.123.750,00 $ 2.975.000 

3 DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS 

UNIDA
D 1 $ 9.044.000,00 $ 9.996.000,00 $ 9.520.000 

4 DISEÑO DE 
ESTRUCTURAL 

UNIDA
D 1 $ 6.783.000,00 $ 7.497.000,00 $ 7.140.000 

5 DISEÑO ELECTRICO Y DE 
ILUMINACION 

UNIDA
D 1 $ 7.913.500,00 $ 8.746.500,00 $ 8.330.000 

6 DISEÑO DE 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS 
SANITARIAS, GAS Y RED 
DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIO.  

UNIDA
D 1 $ 7.913.500,00 $ 8.746.500,00 $ 8.330.000 

7 PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

UNIDA
D 1 $ 1.921.850,00 $ 2.124.150,00 $ 2.023.000 

8 COMPONENTE 
FINANCIERO, 
CRONOGRAMA Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDA
D 1 $ 6.892.250,00 $ 7.617.750,00 $ 7.255.000 

9 PAPELERÍA  UNIDA
D 1 $ 1.195.750,00 $ 1.374.250,00 $ 1.285.000 

TOTAL, VALORES $ 46.525.000,00 $ 
51.475.000,00 

$ 
49.000.000,00 

 
Anexo Cotizaciones. 
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Una vez analizadas las cotizaciones, la entidad tomó como referencia para estimar el valor del 
presupuesto para esta contratación el promedio de las dos (2) cotizaciones allegadas, los cuales 
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, sin que afecte el equilibrio 
económico. 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO:  
 
Para la presente contratación se estima el presupuesto de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS ($49.000.000,00) M/CTE que incluye todos los costos, gastos directos e indirectos impuestos, 
tasas y contribuciones de Ley a que haya lugar. 
 

6. FUENTES DEL RECURSO 
El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente 
disponibilidad presupuestal y/o vigencia Futura que se relaciona a continuación: 
 

Número: 2026090003 
2026090004 

Valor: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000,00) M/CTE 

 Rubro: 

2.3.2.02.02.008.07 
1.3.3.1.00 
41 
4104 
1500 
4104020 
16 
Estudios de pre inversión e inversión  
2.3.2.02.02.009.038 
1.2.4.3.03 
41 
4104 
1500 
4104020 
16 
Estudios de pre inversión e inversión  

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

CPC 83310 Servicios de asesoría en ingenieria 
83321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción  

 
Comprende vigencias futuras: SI ____ NO X  
 
En cuanto a los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones aplicables en el municipio para este 
tipo de contrato, se tienen los siguientes: 
 

IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y 
CONTRIBUCIONES 

TARIFA 

Estampilla adulto mayor 4% 
Estampilla procultura 1% 
Estampilla pro-deporte 2% 
Estampilla pro-justicia 2 % 
Impuesto Industria y Comercio 7*1000 
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Retención en la fuente por consultoría – 
Declarantes de renta. 

11% 

Retención en la fuente por consultoría – NO 
declarantes de renta. 

10% 
 

7. FORMA DE PAGO 
El Municipio pagará el valor del contrato mediante pago parciales de la siguiente manera:  
 
Pagos parciales  
 
La Entidad pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente 
contratación, de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO, por el TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del contrato, a la entrega de los siguientes componentes correspondientes a 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICO PARA 
ESTRUCTURAS Y DISEÑO ARQUITECTONICO; un SEGUNDO PAGO del CUARENTA POR 
CIENTO (40%) del valor total del contrato, a la entrega de los siguientes componentes 
correspondientes a  DISEÑO ESTRUCTURAL,  DISEÑO ELECTRICO, DE ILUMINACIÓN, DISEÑO 
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS, GAS; un TERCER 
PAGO del VEINTE POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, a la entrega de los siguientes 
componentes correspondientes a,  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y  COMPONENTE FINANCIERO, 
CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS para un total del 100% del valor total del 
contrato, estos pagos solo se realizaran una vez sean elaborados, presentados y aprobados, bajo las 
especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, adjuntando certificación de 
cumplimiento, aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el municipio. 
 
Para el primer pago se debe presentar los entregables, los informes de actividades avaladas por el 
supervisor, cuenta de cobro, se debe encontrar al día en el pago de sus aportes al sistema de 
seguridad social integral en salud y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 
de la ley 1150 de 2007, modificatorio del Articulo 41 de la ley 80 de 1993 para lo cual deberá anexar 
copia de las planillas de autoliquidación. 
 
Para el último pago, deberá presentarse las actas respectivas, el informe definitivo de ejecución, los 
productos objeto de contratación y el acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes 
contratantes. 
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos 
al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura 
debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 
del bien o servicio que se está cobrando. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre 
del consorcio o de la unión temporal 
 
Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del 
Contratista y no tendrá por él los derechos al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza, está deberá ser radicada al supervisor (es) del Contrato, dando cumplimiento al Artículo 
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. 

8. CRITERIO DE SELECCIÓN 
El Municipio determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista; teniendo en cuenta que el proceso corresponde a una Mínima 
cuantía, la oferta más favorable corresponde a aquella que una vez verificados y cumplidos los 
requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, oferte el menor precio en la propuesta 
económica. 
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8.1. REQUISITOS HABILITANTES   
 

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN JURÍDICA Habilitante 
VERIFICACION EXPERIENCIA Habilitante 
VERIFICACIÓN TECNICA Habilitante 

 
8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos, los cuales 
estarán descritos en la invitación pública del proceso. 

 
1. Carta de presentación de la oferta. 
2. Certificado de existencia y representación legal, expedidos por la Cámara de Comercio, 

el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

3. Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal. 
4. Copia de la cédula de ciudadanía. 
5. Copia de la libreta militar (cuando aplique). 
6. Certificación sobre pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
7. Registro Único Tributario. 
8. Certificado de no responsabilidad fiscal. 
9. Certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales y medidas correctivas CNPC. 
10. Compromiso anticorrupción. 

 
8.1.2.  EXPERIENCIA  

 
EXPERIENCIA GENERAL  
 
El oferente debe aportar un (1) contrato cuyo objeto y/o alcance comprenda o esté relacionado con los 
estudios y diseños de infraestructura pública y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
El oferente debe aportar un (1) contrato cuyo objeto y/o alcance comprenda o esté relacionado con los 
estudios y diseños de infraestructura social y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV. 
 
Para acreditar la experiencia conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 1 del 
Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá acreditar experiencia en su propuesta a través de 
contratos ejecutados y liquidados, con entidades públicas o privadas que cumplan con las siguientes 
condiciones:  

 
a) Razón social de la empresa o entidad contratante  
b) Nombre o razón social de la persona contratista.  
c) Contratante: Entidades públicas o privadas.  
d) Estado de los contratos: Los contratos deben estar ejecutados y liquidados a la fecha 

del cierre del proceso de selección.  
e) Porcentaje de participación en el consorcio o Unión Temporal si el contrato se ejecutó 

bajo alguna de estas figuras.  
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f) La(s) certificación(es) con las cuales se pretenda acreditar la experiencia del 
proponente, deberá contener como mínimo datos los datos básicos de contacto de la 
empresa o persona contratante como número telefónico de contacto y/o dirección y/o 
correo electrónico.  

 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, 
siempre que cumpla con lo exigido en el presente numeral.  
 
Podrá acompañarse de la certificación, copia de los contratos o del acta de liquidación, de tal manera 
que se pueda corroborar la información citada anteriormente.  
 
Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión 
Temporal o Consorcio, se le verificará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del 
integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el 
contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa.  
 
No se acepta auto - certificaciones, ni cuentas de cobro ni certificaciones expedidas por el o los otros 
miembros del Consorcio o Uniones Temporales.  
 
El Municipio se reserva el derecho de verificar, hasta la aceptación de la oferta, la información y 
solicitará los soportes que considere convenientes tales como: copias de contratos, actas de 
liquidación y demás documentos.  
 
Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los 
requisitos exigidos en la Invitación Pública. No obstante, lo anterior, El Municipio podrá verificar la 
información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.  
 
En caso de que el proponente presente más de la cantidad de certificaciones requeridas, solo se 
tendrán en cuenta las primeras según corresponda con su orden de presentación.  
 
No obstante, si las certificaciones aportadas no cumplen con lo requerido en la invitación pública, la 
Entidad continuará la verificación de las siguientes certificaciones según el orden en que fueron 
presentadas dentro de la propuesta.  
 
Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia en las cuales el proponente acredite que 
suscribió contrato directamente con la empresa certificadora. No se tendrán en cuenta aquellas 
certificaciones en las que ostentaron en calidad de subcontratistas. 
 
8.1.4 CONDICIONES TÉCNICAS: 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
El Personal Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia:  
 

Cargo Título 
profesional  

Título de 
posgrado  

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
especifica  

DEDICACI
ÓN % 
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DIRECTOR 
CONSULTORÍ
A  

INGENIERO 
CIVIL  

POSTGRADO 
EN 

GEREENCIA 
DE 

PROYECTOS   

15 

Demostrar haber 
participado en al 
menos un (1) 
proyecto como 
director de proyectos 
de consultoría. 

40% 

DISEÑADOR 
ARQUITECTO
NICO 

ARQUITECTO NA 5 

Demostrar haber 
participado en al 
menos dos (2) 
proyecto diseñador 
arquitectónico en 
proyectos de:   
Estudios y Diseños 
para edificaciones de 
uso público. 

20% 

ESPECIALIST
A EN 
ESTRUCTUR
AS  

INGENIERO 
CIVIL  

POSTGRADO 
EN 

ESTRUCTUR
AS  

10 

Demostrar haber 
participado en al 
menos dos (2) 

proyectos 
especialista y/o 

asesor estructural en 
proyectos de:   

Estudios y Diseños 
para edificaciones de 

uso público. 

20% 

ESPECIALIST
A EN 
GEOTÉCNIA 

INGENIERO 
CIVIL  

POSTGRADO 
EN 

GEOTECNIA  
10 

Demostrar haber 
participado en al 
menos dos (2) 

proyecto especialista 
Y/O asesor en 
geotecnia en 
proyectos de:   

Estudios y Diseños 
para edificaciones de 

uso público. 

10% 

TOPOGRAFO TECNICO O 
TECNOLOGO  TOPOGRAFIA    2 

Un (1) contrato 
donde acredite 

experiencia como 
topógrafo en 
proyectos de:   

Estudios y Diseños 
para edificaciones de 

uso público 

10% 

DISEÑADOR 
ELÉCTRICO, 
DE 
ILUMINACIÓN 

INGENIERO 
ELECTRÓNIC
O ELECTRICO 
O ELECTRO 
MECANICO  

 6 

Un (1) contrato 
donde acredite 

experiencia como 
Diseñador Eléctrico 

de iluminación y 
sonido en proyectos 

de:   Estudios y 
Diseños para 

edificaciones de uso 
público. 

10% 
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DISEÑADOR 
DE 
HIDROSANIT
ARIO Y RCI 

INGENIERO 
CIVIL O 

SANITARIO  
 4 

Un (1) contratos 
donde acredite 

experiencia como 
Diseñador 

Hidrosanitario y de 
redes contra 
incendio en 

proyectos de:   
Estudios y Diseños 

para edificaciones de 
uso público. 

10% 

 
Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.  
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para 
la ejecución del proyecto de acuerdo con el % de dedicación. Si el Consultor contrata persona 
adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad 
frente al personal extra que el Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la 
etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 
cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de 
Contratación.  
 
Para cada uno de los perfiles mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de 
la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 
de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia 
de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad 
podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los 
Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
 
8.1.4 PROPUESTA ECONOMICA: 
 
El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con el formato establecido en la invitación 
pública. 
 
El proponente deberá estimar dentro del valor de la Oferta Económica todos los requerimientos de 
contenido técnico necesarios para el desarrollo del contrato y que se encuentran establecidos en las 
“Especificaciones Técnicas” del presente documento.  
 
Para lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
 

a) El ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos colombianos que es la moneda oficial.  
b) El proponente deberá cotizar la totalidad de los bienes a adquirir, con el lleno de los 

requisitos técnicos, para poder ser tenida en cuenta su oferta.  
c) Se deberá incluir en el valor de la oferta, todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás 

costos directos e indirectos a que haya lugar. Si el proponente no discrimina dichos 
conceptos, el Municipio, los considerará INCLUIDOS en el valor total de la oferta y así lo 
aceptará al proponente.  

d) La propuesta económica debe presentarse en valores enteros. Por ningún motivo se 
reconocerá reajuste del precio durante la vigencia del contrato.  

e) El proponente debe proyectar el valor de la oferta de forma responsable y previendo la 
totalidad de factores directos e indirectos que integran los costos y gastos de la ejecución del 
contrato.  
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f) Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra 
al indicar los costos y valores totales en su oferta debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.  

 
En caso de existir diferencias en la propuesta económica se resolverá así:  
 
➢ Cuando se presente error, omisión o inexactitud en el IVA o impuestos (cuando aplique), estos 
serán ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas, las cuales 
prevalecerán.  
 
➢ Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en números, prevalecerán 
las cantidades expresadas en letras, salvo que se presente error aritmético.  
 
NOTA 1: El valor unitario de los ítems requeridos no puede sobrepasar el valor unitario determinado 
por la entidad, so pena de rechazo la propuesta.  
 
NOTA 2: Para efectos de la evaluación económica se tomará en cuenta la sumatoria del valor total 
de precios unitarios por elemento ofertado, sin incluir el IVA y demás impuestos, tasa y 
contribuciones de ley a que haya lugar. 
 
NOTA 3: El valor correspondiente a la adjudicación y el contrato resultante del presente proceso de 
selección corresponderá al valor total ofrecido por el proponente que siendo hábil técnica y 
jurídicamente haya presentado la oferta económica más baja, en el evento de bolsa de servicios o 
productos será por el valor del presupuesto oficial y se cancelara por los valores unitarios ofertados 
 
DESEMPATE 
 
Se aplicará las reglas definidas en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021 
El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con el formato establecido en la invitación 
pública.  

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
9.1.1. OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y a la 
propuesta presentada. 2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes 
que apliquen al contrato, en especial aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación (si 
aplica). 3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación del contrato, deberá constituir 
las garantías pactadas si hay lugar a ellas. 4. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema 
General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, 
realizando el pago de los aportes conforme lo establecido en el Decreto 1273 de 2018. 5. Dar 
cumplimiento al Decreto 723 de 2013 respecto del inicio de la cobertura del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 6. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del 
contrato. 7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio por 
conducto de los supervisores y/o interventores del contrato. 8. Responder por la conservación, el uso 
adecuado, deterioro o pérdida de los documentos, bienes y/o equipos que le sean entregados por la 
entidad para la prestación del servicio. Dichos bienes deberán ser devueltos a el Municipio una vez 
termine el contrato en perfecto estado de funcionamiento, salvo el desgaste por el uso normal de los 
mismos. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, disciplinaria o penal a que haya 
lugar. 9. Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, 
éstos pertenecerán a el Municipio de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
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1982. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados a el Municipio por el objeto de 
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera 
otros derechos legales o contractuales de terceros, respondiendo además por cualquier acción de 
reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. En virtud de la 
presente cláusula, el Municipio queda autorizada para copiar, reproducir, distribuir, publicar, 
comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente contrato, por cualquier medio digital, 
electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos morales 
de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 10. El CONTRATISTA se obliga a guardar 
estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el Municipio o sus 
contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En 
consecuencia, el CONTRATISTA no podrá divulgar, publicar, vender, intercambiar, comercializar o 
comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o que 
conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial, incluyendo documentos de trabajo. 
Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, independientemente de la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. 
Al momento de la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información de 
propiedad del Municipio que le haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, 
junto con todas las copias del material. (Por "Información Confidencial" se entiende toda aquella 
información no divulgada almacenada en cualquier medio físico y electrónico, referente entre otros a 
Información de servidores, archivos, infraestructura tecnológica, acceso a expedientes, documentos 
del Municipio o de terceros que en el desarrollo de las obligaciones contractuales se le otorgue acceso 
al contratista.   De igual forma se entiende por información confidencial los asuntos comerciales, 
empresariales o técnicos del Municipio que no han sido divulgados, tanto en el pasado como en el 
presente y posible futuro).  11. Mantener la documentación que le sea asignada debidamente 
custodiada y dar estricto cumplimiento a la ley de archivo proferidas por el Archivo General de la 
Nación.  El contratista se compromete a entregar debidamente organizada al supervisor del contrato 
la documentación que haya producido durante la ejecución del contrato cuando así lo solicite o, en 
todo caso, cuando finalicé el contrato. 12. Apoyar el proceso de implementación y ejecución de los 
proyectos, programas, políticas, lineamientos planes y estrategias ambientales establecidas por la 
entidad. 13. Cumplir con los procedimientos adoptados por la entidad para el Sistema Integrado de 
Gestión y aquellos que se implementen como herramientas de gestión y control (Sistema de Control 
Interno, Sistema de Gestión de Calidad). 14. El contratista no podrá participar en la estructuración de 
las propuestas, ni asesorar durante cualquiera de sus etapas, a quienes participen de ningún proceso 
de selección adelantado por el Municipio o asesorar a quienes tengan algún contrato suscrito con el 
Municipio que se encuentre en ejecución o en proceso de liquidación. 15. Tener para sí y/o dotar al 
personal que vincule a las actividades operativas, los elementos indispensables para desarrollar sus 
labores en condiciones de higiene y seguridad con sujeción a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. 16. Para el caso del manejo de información que incluya datos 
personales, el CONTRATISTA dará estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 
legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, 
modifiquen o deroguen.  17. Dotar bajo su costo al personal que presta el servicio de los respectivos 
elementos de protección personal para desarrollar sus labores en condiciones de seguridad y 
protección, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la legislación 
colombiana vigente (si aplica). 18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y 
de su objeto.  
 
Las demás requeridas de acuerdo con el objeto del contrato 

 
9.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas y demás requisitos necesarios 

que requiera la ejecución del proyecto. 
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2. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la celebración y 
ejecución del contrato. 

3. Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las 
veedurías Ciudadanas. 

4. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales vigentes que no generaren daño o perjuicio al Municipio o terceros por esta 
causa. El contratista mantendrá indemne al Municipio y no lo hará responsable en caso de 
aplicación de sanciones o multas que por este concepto impongan las Autoridades 
Ambientales competentes. 

5. Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 1993, 789 
de 2002 y 828 del 2003. En ningún caso el Municipio responderá por obligaciones laborales 
provenientes de la ejecución del presente contrato. 

6. Entregar a la entidad en los plazos y formatos establecidos todos los insumos solicitados 
dentro de la consultoría. 

7. Garantizar la idoneidad de los entregables relacionados para cada ítem de la consultoría. 
8. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía o cambio en los trabajos realizados. 
9. Mantener disponibilidad de personal para la realización de las actividades y los elementos 

necesarios para Garantizar la calidad de los trabajos. 
10. Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado. 
11. Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. 
12. Hacer entrega de la totalidad de los Estudios y diseños contratados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento descritas en los documentos del 
proceso de selección.  

13. Realizar y entregar los productos establecidos en el tiempo estipulado. 
14. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente con el desarrollo de 

las actividades del contrato. 
15. El contratista debe tener en cuenta para la propuesta todos los gastos directos, indirectos e 

impuestos que se causen durante la ejecución del contrato. Debe cumplir con la calidad y 
especificaciones exigidas y deberá estar disponible en el tiempo que sea requerido por la 
administra. 
 

9.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de 

sus obligaciones contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 

 
10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBES 

La Alcaldía Municipal de Pauna, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 2.2.1.1.1.6.1. Y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los 
riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de 
la presente contratación.  Ver Anexo. Matriz de Riegos. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para la ejecución del contrato será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio, previo registro presupuestal correspondiente y aprobación de la garantía única por 
parte del de la Secretaria de General y de Gobierno del Municipio de Pauna – Boyacá, cuando aplique. 

12. GARANTÍAS 
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Se suscribe los presentes estudios a los siete (7) días del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
 

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDE GONZALEZ 
Secretaria de Planeación y Obras Publicas  
 

Proyecto: Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ 
Reviso: YEFERSON ALIRIO MURCIA / ASESOR EN CONTRATACIÓN 
Aprobó: JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ / ALCALDE MUNICIPAL  

 

Requiere garantía: SI _X_ NO ___  
 

I. El cumplimiento del contrato: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente 
por el término de duración de este y seis (6) meses más, en todo caso hasta su liquidación 
contados a partir de la firma del contrato.  

II. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de los productos suministrados. Este 
amparo debe tener una vigencia durante el plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más, de todas formas, deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato. El valor de esta 
garantía debe ser de por lo menos el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  

III. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por el 5% del valor del 
Contrato vigente por el término de duración de este y tres (03) años más, contados a partir de 
la firma del contrato. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Pauna – Boyacá. 

14. SUPERVISIÓN 
La Supervisión del presente contrato será ejercida dentro del marco de responsabilidad previsto en la 
respectiva normatividad, por la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS , quien además 
de observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el 
Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Pauna y el Manual de supervisión e Interventoría 
demás normas que regulan la materia, deberá cumplir la reglamentación que en materia de supervisión 
esté vigente en la entidad. 

15. LIQUIDACION DEL CONTRATO 
El contrato se liquidará en los términos legales correspondientes  


