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Estudio Previo No: RE-111B-03-2026

ORGANISMO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - SUBSECRETARÍA OPERATIVA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO TERRITORIAL '

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL CONVENIO

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar.

MODALIDAD CONTRACTUAL: Régimen Especial - Ley 489 de 1998

OBJETO: APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO

DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

PRESUPUESTO (VALOR):

El valor del presente convenio será por máximo de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE

PESOS ML ($175.000.000), representados en los siguientes aportes en especie:

• Cemento: Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de 2.654 sacos de 50 kilogramos.

• Varillas: Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de 1.666 unidades de acero

corrugado de diámetro 1/2” (5,96 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros, 1.465

unidades de acero corrugado de diámetro 3/8" (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6
metros y 1.313 unidades de acero corrugado de diámetro 1/4" (1,49 kg/unidad) suministrados
en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podrán dísminuir en el caso en el cual los precios de los mismos fluctúen
al alza, pero las cantidades máximas de materiaies no se incrementarán en el caso en el cual los

precios de los mismos fluctúen a la baja. Si llegare a quedar saldo, éste será a favor del Departamento,
estas fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento - VIVA
- mes a mes.

Este aporte del Departamento se hará con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito

entre la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2026.

PLAZO: El plazo del presente convenio interadministrativo será contado a partir de la suscripción del
acta de inicio por las partes en ei presente convenio sin exceder el 31 de diciembre de 2026. Este

plazo incluye la celebración dé los procesos de selección de contratistas, si a ellos hay lugar, y el plazo
de ejecución del proyecto presentado por el Municipio asociado. En todo caso la totalidad de entrega
de materiales deberá realizarse hasta el 30 de Noviembre de 2026 en la vigencia del presente
convenio.
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El DEPARTAMENTO solo recibirá solicitudes de materiales hasta el día 30 de octubre de 2026, el
MUNICIPIO se obliga a recibir dichos materiales de acuerdo con la programación que para tal fin haga
el proveedor del DEPARTAMENTO en la vigencia 2026.

Descripción de la Necesidad1.2.

El Departamento de Antioquia le apunta a la construcción de una agenda desde los principios de vida,
la equidad y la unidad, para así reconocer objetivos comunes y sumar esfuerzos que se traduzcan en
obras, hechos e impactos positivos para el desarrollo integral y sostenible, tanto de las poblaciones que
habitan el departamento, como de sus territorios.

Debido a las condiciones topográficas del Departamento de Antioquia, al crecimiento de la población y
a los pocos recursos económicos con los que cuentan los municipios, el deterioro de las vías terciarias
es cada vez mayor; acrecentándose este deterioro en periodos de invierno. Todo esto hace que se
presenten problemas de transítabilidad, afectando la dinámica sociai y económica de los pobladores;
lo que conlleva a realizar acciones preventivas y de una oportuna intervención frente a eventuales
problemas que interrumpen la transítabilidad, contribuyendo de esa manera a la conectividad entre

comunidades y municipios.

Antioquia por su ubicación geográfica y por su topografía, presenta un régimen de lluvias en gran parte
de su territorio superior a los 1500 mm por año. La lluvia, es el principal agente de deterioro de las
carreteras, ya que generan erosión y deterioro de la superficie de rodadura y obras anexas, esto se
puede mitigar con un adecuado mejoramiento.

En aplicación de los criterios relacionados a la Constitución y en la ley, se tiene como una de las
obligaciones de los municipios del Departamento de Antioquia, velar por el mantenimiento y
conservación de la red vial terciaria. Lo anterior, obliga a los entes municipales a que gestionen ante
Organismos Gubernamentales y Privados recursos que permitan alivianar un poco la carga de estos.

El Municipio, como ente territorial, tiene el conocimiento específico y sus funcionarios tienen la
experticia necesaria para entender las necesidades del territorio y sus habitantes, de manera que
pueden identificar cuáles son las acciones más efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas
y las condiciones de competítividad de la región.

Las experiencias propias de las comunidades que habitan cerca de las vías y de las Administraciones
Municipales, resultan efectivas al momento de generar empleo, obras de buena calidad, gobernabilidad
y sobre todo un alto sentido de pertenencia de! patrimonio público, por cuanto este convenio es para
beneficio y disfrute de las comunidades y el Municipio cooperante.

Es por ello que el Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física,
mediante Convenio Interadministrativo, quiere brindar el apoyo en especie al Municipio de
CAÑASGORDAS para contribuir en el desarrollo de las obras que se ejecutarán dentro del proyecto
de mejoramiento de vías terciarias buscando la calidad de vida de los habitantes, la transítabilidad
vehicular y el mejoramiento integral rural.

El proyecto que se pretende apoyar tiene como alcance la intervención de las siguientes vías terciarias;
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Las cuales representan 500 metros lineales de vías terciarias.

• Vía Medíacuesta

• Vía Paso Arriba

• Vía La Llorona parte baja

(05138VT13)-200 metros
(05138VT18)-200 metros
(05138VT28)-100 metros

Los entes territoriales están obligados a llevar a cabo la construcción y mantenimiento de la
infraestructura propia o de la cual se benefician. Dichas obras se ejecutarán de acuerdo con el diagrama
en perfil de las obras a ejecutar presentado por el municipio en el acta de Priorizacíón, las cuales, según
el municipio, responden a la necesidad y a la realidad del sector donde se van a ejecutar.

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o
labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y ai
Plan Anual de Adquisiciones. En ejercicio del artículo 209 de la Constitución Política y los principios
generales establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, las relaciones convencionales

deben observar las mismas actuaciones previas de la contratación ordinaria y se atiende lo dispuesto
por el Consejo de Estado - Sección Tercera - radicado 17860 de 2010 en cuanto a que cuando los
convenios contienen prestaciones de orden económico, son susceptibles de recibir las mismas
consideraciones y apiicaciones de la contratación ordinaria.

Mediante el oficio del 06 de agosto de 2026, el alcalde del Municipio de CAÑASGORDAS plantea al
secretario de Infraestructura Física, la posible alianza para la ejecución de un proyecto de mejoramiento
de vías terciarias del Municipio, mediante la ejecución de placa huella, donde el apoyo de la Secretaria
de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia está dado en materiales como cemento y acero
de refuerzo.

Las vías a intervenir por parte del Municipio son de orden terciario, razón por la cual y de conformidad
con ias ieyes 105 de 1993 y 1228 de 2008 y las Ordenanzas 4 de 1966, 4 de 1977 y 6 de 1992, son

vías cuya titularidad es del Municipio, por io que fueron priorízadas por éste, para ser intervenidas.

El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física, medíante la

suscripción de convenio interadministrativo, quiere apoyar ai Municipio de CAÑASGORDAS en su plan
de mejoramiento de vías terciarias,~buscando la calidad de vida de los habitantes y la transitabiiidad
vehicuiar. Ei apoyo se refiere al aporte en materiales (cemento y acero), pero será el municipio, el que
adelante la contratación y ejecución en la cual, el Departamento de Antioquia a través de la supervisión,
ejercerá control de los recursos entregados.

El proyecto presentado por el municipio pretende el mejoramiento de la red vial rural del municipio de
CAÑASGORDAS, en las vías descritas en el acta de priorizacíón, por lo que la estructuración,
contratación y ejecución es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado. Dicho proyecto, de
acuerdo con lo manifestado por el municipio tiene un costo de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS ($446.350.313) de los
cuales el municipio aporta DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA

MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($271.460.124) de acuerdo con el certificado de cofinanciación

del 06 de agosto del 2026, firmado por la secretaria de planeación y el Departamento de Antioquia -
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Secretaría de Infraestructura Física, aportará en especie materiaies el valor de CIENTO SETENTA Y

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

($174.890.189) cuya cantidad máxima no excederá el valor de CIENTO SETENTA Y CINCO

MILLONES DE PESOS ($175.000.000).

De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre el Departamento y su proveedor VIVA, ios
precios de los materiales pueden sufrir variaciones, por ellos Las cantidades de materiales podrán
disminuir en el caso en el cual los precios de los mismos fluctúen al alza, pero las cantidades máximas
de materiales no se incrementarán en el caso en el cual los precios de los mismos fluctúen a la baja.
Si llegare a quedar saldo, éste será a favor del Departamento.

En todo caso, el municipio garantizará el cumplimento de la totalidad de la longitud establecida en la
ficha de priorización de tal forma que sea funcional y completa.

Por lo anterior y obrando en coherencia con el Plan de Desarrollo 2024-2027: “Por Antioquia Firme",
específicamente en su Línea 3 “Inversión desde la confianza". Componente 3.1: Infraestructura para
la equidad y competitividad. Programa 3.1.2; Infraestructura estratégica para la conexión e integración
territorial, es voluntad de la Administración Departamental apoyar al Municipio de CAÑASGORDAS
con el desarrollo de proyectos integrales de mejoramiento de vías terciarias a través de la construcción

de Placa Huella; para lo cual se pretende suscribir Convenio Interadministrativo con dicho ente

territorial; para el suministro de materiales (cemento y acero) a través del contrato No. 4600017445 de
2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

Ubicación dei proceso en ia estructura del Plan de Desarrollo Departamental1.3.

1.3.1. Departamento

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme
LÍNEA ESTRATÉGICA:
COMPONENTE:

PROGRAMA:

3 - Inversión desde la confianza

3.1 - Infraestructura para la equidad y la competitividad
3.1.2. “ Infraestructura estratégica para la conexión e integración
territorial.

1.3.2. Municipio de CAÑASGORDAS

“Por el CAÑASGORDAS que Queremos" 2024-2027.
1: Unidos por la economía sostenible
2402. Infraestructura de red vial regional
Vías terciarías mejoradas
202405138009

PLAN DE DESARROLLO:

LINEA:

PROGRAMA:

PROYECTO:

CÓDIGO DE REGISTRO:

1.4. Competencia dei organismo para adelantar el proceso

El Secretario de infraestructura Física, es competente para adelantar el presente proceso, en
concordancia con los decretos No. D2025070000089 del 3 de enero de 2025; D2025070000093 del 7
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de enero de 2025, donde se delega la competencia en los Secretarios de Despacho, para ordenar el
gasto y gestionar la actividad precontractual, contractual y post contractual de cada dependencia, en
relación con la misión, objetivo y funciones corporativas, establecidas en el Decreto con fuerza de

ordenanza 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, así:

ARTÍCULO 231°. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Son funciones de la Secretaría de Infraestructura Física las siguientes:

1. Formular y adoptar políticas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de
transporte para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los diferentes modos de

transporte, equipamientos y espacios públicos, contribuyendo al desarrollo de las actividades

económicas, productivas y sociales del departamento.
2. Propiciar el mejoramiento y expansión de la infraestructura vial de los diferentes modos de

transporte, equipamientos y espacios públicos como medio para apoyar la Integración social de

los habitantes del Departamento de Antioquia.
3. Articular con las entidades dei orden territorial, nacional y de origen público-privado la

construcción, mantenimiento y operación de la red vial a cargo del departamento y la realización

o cofinanciación conjunta de obras, planes, programas y proyectos de infraestructura física.
4. Liderar la ejecución y seguimiento al plan departamental de desarrollo en el componente de

infraestructura vial, plan vial, de transporte multimodal, plan estratégico, plan de inversiones,
plan de acción anual entre otros, de la Secretaría, de conformidad con los líneamientos

establecidos en la materia.

5. Contribuir y participar en la elaboración de propuestas en materia de normas y regulaciones
relacionadas con las obras de infraestructura física, según la normatividad vigente establecida
en la materia

De acuerdo con la delegación en materia de contratación y suscripción de Convenios, el secretario de
Infraestructura Física, mediante su titular, SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ es competente para
suscribir este Convenio interadministrativo.

Artículo 235®. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO TERRITORIAL

1. Adelantar los procesos de apoyo territorial teniendo en cuenta las políticas regionales y locales

para la construcción de las obras de infraestructura que demanden el progreso y desarrollo
municipal de los territorios, de acuerdo con lineamientos establecidos en los planes de

desarrollo departamental y municipal.
2. Coordinar los procesos contractuales que se requieran para la realización de proyectos de

infraestructura de los diferentes modos de transporte, equipamientos y espacios públicos, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo departamental y la
normatividad vigente.

3. Coordinar las acciones necesarias para que los proyectos de infraestructura llevados a cabo en

los territorios conjuntamente con el departamento, generen mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes y estén orientados a reducir la desigualdad, fortalecer las capacidades y
superar los desafíos de desarrollo en los mismos.
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4. Apoyar a los municipios en la ejecución de proyectos municipales de carácter estratégico, de
acuerdo con las políticas establecidas en los planes de desarrollo departamental y municipal,
bajo instrumentos eficaces que permítan el progreso de sus territorios.

5. Adelantar acciones que permitan la gestión de recursos con instancias públicas y privadas para
la ejecución de proyectos de carácter municipal que propendan por el mejoramiento de los
territorios, de acuerdo con lo establecido en los planes de desarrollo departamental y municipal.

La forma de satisfacer la necesidad1.5.

El municipio dé CAÑASGORDAS tiene la necesidad de adelantar el mejoramiento de vías terciarias
que están a su cargo, incluidas en la ficha de príorización para la ejecución de Placa Huella. El
Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física se encuentra en capacidad de
apoyar la construcción de Placa Huella con un aporte en especie de materiales mediante la suscripción
de un convenio interadministrativo en el que se aúnen esfuerzos para tal fin en los términos del marco
jurídico aplicable a ambos entes territoriales.

A través del presente convenio interadministrativo, el Departamento de Antioquia - Secretaría de
Infraestructura Física, pretende brindar un apoyo en especie al Municipio, para que este construya
placa huella a través del sistema de Placa Huella en las vías priorízadas que son de especial
importancia, no solo para salvaguardar el estado actual de las mismas, sino para prevenir accidentes,
mejorar los tiempos de comunicación, y la generación de empleo durante el tiempo que dure el contrato
a las comunidades aledañas a las vías, creando con ello un sentido de pertenencia frente a las mismas.

De este modo, mediante la suscripción de un convenio interadministrativo de las características

señaladas en este documento, le corresponderá al Departamento participar del proyecto con el aporte
en especie de acero y cemento, y el Municipio por su parte será el responsable de la ejecución material
de todas las actividades del proyecto de mejoramiento de sus vías terciarias; además, hará su dirección
técnica, realizará la supervisión y demás controles que garanticen la adecuada destinación de los

aportes del Departamento, el cumplimiento del objeto, alcance del convenio y la calidad de los trabajos.

2. EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES

2.1. Objeto

APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS. CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR

PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE

VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

2.1.1. Alcance del Objeto

El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, a través de este convenio

entregará al Municipio de CAÑASGORDAS, el siguiente material:
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El proyecto busca alcanzar los siguientes resultados;

El proyecto presentado por el municipio pretende el mejoramiento de la red vial terciaria,
mediante la ejecución de 500 metros de placa huella en vías terciarias priorizadas y
relacionadas en la ficha de Priorización presentada por el Municipio. Por lo que la
estructuración, planeación y ejecución es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado

y por lo tanto garantizará que los materiales entregados por parte del Departamento de
Antioquia serán de uso exclusivo en las vías priorizadas en el proyecto presentado.
Hacer entrega de las cantidades de los materiales relacionados a continuación, a través del

contrato 4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, sin
que éstas superen un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS

($175.000.000):
Cemento: Se entregará a! MUNICIPIO una cantidad máxima de 2.654 sacos de 50

kilogramos.

Varillas: Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de 1.666 unidades de acero

corrugado de diámetro 1/2" (5,96 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros,

1.465 unidades de acero corrugado de diámetro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en
varillas de 6 metros y 1.313 unidades de acero corrugado de diámetro 1/4” (1,49
kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros.

Toda vez que, en el contrato de mandato suscrito con VIVA los precios de los materiales
pueden sufrir variaciones, éstos serán entregados de la siguiente manera:

o

o

Cuando hay aumento en los precios de los materiales; Se entregará la cantidad de

materiales establecida en el párrafo anterior, sin superar el valor de CIENTO SETENTA Y

CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000). Por lo que el Municipio asociado garantizará la
disponibilidad del cemento y el acero complementarios a los aportados por el Departamento,
necesarios para la ejecución de las obras.

Cuando el precio de los materiales disminuye: La cantidad de materiales a entregar tendrá
como límite las establecidas en el párrafo anterior. Si llegare a quedar saldo, éste será a favor
del Departamento.

No obstante, el cumplimiento del alcance del proyecto presentado por el Municipio no
dependerá de la cantidad de material que el Departamento de Antioquia pueda entregar,

teniendo en cuenta que dicha cantidad será definida de acuerdo con la fluctuación de los precios

de material a entregar, de acuerdo con lo contemplado en el contrato interadministrativo suscrito

por el Departamento de Antioquia con VIVA. Sin embargo, el municipio garantizará que la
obra que se logre ejecutar se ajuste a las exigencias técnicas, sea funcional, se garantice
su estabilidad y esté completamente confinada.

Para el desarrollo del presente objeto, EL MUNICIPIO deberá ejecutar las actividades en las cuales
sea necesario el material entregado por el DEPARTAMENTO, y las demás necesarias relacionadas en
el presupuesto, durante el tiempo que dure el convenio, directamente o a través de contratos celebrados

para tal fin, de conformidad con los requisitos de ley que le apliquen.

El acta de priorización de vías con todos sus anexos, diligenciada y presentada por el municipio y los
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demás documentos que den cuenta de las especificaciones del proyecto a ejecutar, hacen parte integral
del presente convenio.

Especificaciones técnicas del convenio a celebrar2.2.

Las actividades técnicas que se ejecutarán en virtud del presente convenio se deben desarrollar de
conformidad con lo definido en el acta de priorización.

Según lo contemplado en el acta de Priorización, se realizará el mejoramiento de VÍAS TERCIARIAS,
mediante la construcción de Placa Huella; para lo cual la Secretaría de Infraestructura Física

suministrará cemento y acero a través del contrato interadministrativo No 4600017445 de 2024

celebrado con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, cuya vigencia de acuerdo con el plazo es
el 31 de diciembre de 2026, con las características técnicas descritas a continuación:

Cemento gris portiand tipo I: Normal, destinado a usos generales: estructuras, pavimentos, bloques,
tubos. El cemento que se suministrará será para uso estructural de calidad y características uniformes
que no pierdan resistencia por almacenamiento en condiciones normales. Se suministrará en sacos de

50 kg.

Unidad de medida y Valor: La unidad de medida será por sacos de cemento de 50 kg.
Su valoración será de acuerdo a los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA,
al cual se le sumará el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

Acero: El acero que se suministrará será varillas de acero corrugado que cumple todas las normas de
calidad y técnicas que son de obligatorio cumplimiento en Colombia, en especial la Norma NTC 161.
Las varillas se denominarán por el número que corresponde al diámetro nominal de éstas, expresado
en el número de octavos de pulgadas (Ejemplo: No. 3 = 03/8”).

Unidad de medida y Valor: La medida de acero de refuerzo será la unidad (varillas de 6 metros cada
unidad).

Su valoración será de acuerdo a los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA,
al cual se le sumará el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

Tabla de equivalencias de acero

" Désighacióri'. ' .Várillá diámetfó (en pulgadas)!^: , fPééó (Kg/barfa de 6 rhetros)
No. 2 v: 1,49
No. 3 3/8 3,36
No. 4 Vi 5,964
No. 5 5/8’ 9,312
No. 6 13,41
No. 7 7/8' 18,252
No. 8 r acero liso 23,838
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Será responsabilidad del Municipio asociado:

- El descargue del materia! y transporte hasta el sitio donde se ejecuten las obras.

Almacenamiento, manipulación, cuidado, custodia y buen uso del material entregado y recibido.

2.2.1. Adquisición de bienes

El mejoramiento de vías terciarias mediante la ejecución de las actividades correspondientes a la
construcción de Placa Huella, se realizará sobre vías del municipio asociado, quien mantendrá la
competencia sobre las mismas, por lo que el Departamento de Antioquia no recibirá bienes o servicios

en que deban clasificarse como activos fijos a su cargo.

2.2.2. Requerimientos ambientales

Durante la ejecución de las obras, el Municipio deberá organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos, sino

con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811
de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demás normatividad
ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecución de las obras.

El Municipio dará cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta las directrices expedidas para la protección y conservación de la naturaleza,
entre las cuales están:

Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo
uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación del
Departamento de Antioquia
Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa "Basura Cero" en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de

prevenir y reducir la generación de residuos

Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Política Pública para promover el uso
de la bicicleta en el Departamento de Antioquia.
Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

El Municipio se compromete a realizar todos los trámites necesarios que apliquen ante la autoridad
ambiental competente y, en consecuencia, será de su estricta responsabilidad la reparación de los
daños ecológicos derivados por la inobservancia de las disposiciones y recomendaciones ambientales.

9
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2.2.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para las actividades derivadas del convenio, el Municipio deberá disponer de todos los elementos de
protección personal (EPP), dotación y señalización, salud en el trabajo y todo lo establecido en las
normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales están:

• Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”
• Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el trabajo”
• Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema

General de Riesgos Profesionales”

• Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

• Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

• Las demás normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas con el área de la SST y sus profesiones afines

En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecución de! contrato.

El Municipio ejecutor deberá garantizar, en caso de que la ejecución sea directa o exigir y verificar,
cuando la ejecución de las actividades sea indirecta, el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, así como la entrega de elementos de protección personal de acuerdo con el nivel
de riesgo de la actividad, y la adopción de los protocolos de bioseguridad necesarios para la realización
de las actividades incluidas en el proyecto cofinanciado.

2.2.4 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

El municipio como estructurador y ejecutor del proyecto es responsable de conocer y cumplir las
políticas y normas emanadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante ia ejecución
de las obras; el Municipio deberá organizar los trabajos que ejecute o contrate de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con las normas técnicas colombianas, sino con las
disposiciones contenidas en el marco jurídico aplicable.

El incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las obligaciones estipuladas en cada uno de
los permisos ambientales requeridos para la ejecución del contrato, no será imputable al departamento,
siendo el Municipio como ejecutor de las obras, el único responsable de posibles multas o sanciones. ’

2.2.5. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas - UNSPSC

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se codifica de acuerdo con la Guía para la
Codificación de bienes y servicios de Naciones Unidas, establecidos por Colombia Compra, ios cuales
fueron previamente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones.

Para la correspondiente codificación podrán utilizar el aplicativo dispuesto por Colombia Compra
Eficiente en el siguiente Link: http://www.colombiacompra.aov.co/es/Clasificaclon
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Clasificación; 72141103

Segmento;
Familia;

Clase;

Producto;

72; Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
14: Servicios de construcción pesada
11; Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura

03; Servicio de pavimentación de calles y carreteras

Clasificación: 30111601

Segmento; 30; Componentes y Suministros para Estructuras. Edificación, Construcción y Obras
Civiles

14; Hormigón, cemento y yeso
16; Cemento y Cal
01; Cemento

Familia;

Clase;

Producto:

Clasificación: 30102403

Segmento; 30; Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras
Civiles

10; Componentes estructurales y formas básicas
24; Varilla

03; Varillas de hierro

Familia;

Cíase;

Producto;

2.3. Asociados

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Física y Municipio de CAÑASGORDAS

Organismo Conveniante: El Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física.

Conveníante Ejecutor: Municipio de CAÑASGORDAS

2.4. Plazo

El plazo del presente convenio interadministrativo será contado a partir de la suscripción del acta de
inicio por las partes en el presente convenio sin exceder el 31 de diciembre de 2026. Este plazo incluye
la celebración de los procesos de selección de contratistas, si a ellos hay lugar, y el plazo de ejecución
del proyecto presentado por el Municipio asociado. En todo caso la totalidad de entrega de materiales
deberá realizarsehasta el 30 de Noviembrede 2026 en la vigencia del presente convenio.

2.5. Lugar de ejecución o entrega

Las actividades relacionadas con el mejoramiento de vías terciarias se ejecutarán en las vías
priorizadas por la Administración Municipal de CAÑASGORDAS. y las cuales se encuentran descritas
en el acta de Priorización.
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La entrega de los materiales se realizará directamente por la Secretaría de Infraestructura Física, a
través de VIVA, como contratista encargado de la gestión y el suministro de materiales, en la cabecera
urbana de los municipios que cuenten con ingreso vehicular. Para el caso de los municipios que no
cuenten con esta condición se entregará en puerto.

Correrá por cuenta del municipio beneficiado realizar el descargue del material, y disponerlos en el
almacén municipal o en establecimientos públicos o en locales rentados por el municipio, para lo cual
el municipio deberá controlar el recibo y entrega del material

Dicho material será entregado por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA, dicha entrega será de acuerdo a lo establecido en el numeral

4.3. “Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales)"

Compromisos de los Convenientes2.6.

2.6.1 Compromisos del conveniente ejecutor (Municipio):

Garantizar el cumplimiento del alcance del proyecto de acuerdo con lo definido en el acta de

priorización.
El Municipio asume, de manera exclusiva, la custodia de los materiales del Departamento desde
el momento en el cual estos sean entregados por VIVA y hasta su efectivo uso en el proyecto de
mejoramiento vial al que están destinados, por tanto, se obliga irrevocablemente a restituir el valor
de cualquier cantidad de materiales que resulten dañados o perdidos mientras se encuentran bajo
su cuidado.

El Municipio goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica,
para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del
convenio, para lo cual se deberá tener en consideración las normas establecidas para tal fin,
adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen
la correcta destinación de los materiales suministrados por el Departamento, así como la calidad y
ejecución del proyecto.

Garantizar que los materiales entregados por el Departamento de Antioquia a través del presente
convenio, sean aportados como especie en el modelo de ejecución que el municipio asociado
implemento.
Administrare! aporte en especie recibido de! Departamento - Secretaría de Infraestructura Física,
dando información oportuna sobre la ejecución del convenio interadministratívo y el avance de las
obras a su cargo al momento de solicitar la entrega de materiales o cada vez que la administración
Departamental lo requiera de acuerdo con el formato que suministra la Dirección de Infraestructura
y apoyo territorial de la Secretaría de Infraestructura Física.

Garantizar los recursos que sean necesarios para la ejecución de las obras a su cargo en
cumplimiento del alcance de este convenio.
Verificar que el material entregado por VIVA, sea igual al solicitado a la Secretaría de

Infraestructura Física, y en caso de existir discrepancias deberá informar de manera inmediata

dicha situación, y/o evitar el recibo de dichos materiales, so pena de incurrir en la obligación de
reintegro de los valores que represente el material entregado de más por VIVA y recibido por el
Municipio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia en cumplimiento del objeto
del convenio, así como también el cumplimiento a la afiliación y cobertura activa al Sistema de
Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal de obra.

9. Allegar las garantías exigidas en el presente Convenio para efectos de legalización del mismo, así
como en los eventos contractuales en que el ordenamiento jurídico ordene la actualización o
extensión de éstas.

10. Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral
y parafiscales, al momento de la suscripción del convenio y deberá estar a paz y salvo con los
mismos hasta su liquidación. Destinar el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquia,
de manera exclusiva al alcance del proyecto. Los recursos aportados por el Departamento no
podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en el presente Convenio y por lo
tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada.

11. Presentar oportunamente los informes que el DEPARTAMENTO solicite, deí mismo modo deberá

entregar un informe final de la obra ejecutada como parte de los insumos necesarios para la
liquidación del convenio, el cual deberá estar avalado por el supervisor del municipio y el alcalde
municipal y/o interventor.

12. Reintegrar a la tesorería del Departamento de Antioquia el valor correspondiente a los materiales
recibidos que no sean adecuadamente ejecutados.

13. Cuando no haga entrega de la documentación necesaria requerida que evidencie el cumplimiento
del objeto del convenio, reintegrará el valor total de los materiales entregados y recibidos.

14. Acoger los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia, cuando
aplique o sea requerido por DEPARTAMENTO.

15. Verificar y garantizar que los comparecientes asignados a la ejecución de las actividades objeto

del convenio mantengan durante toda la vigencia de su participación la afiliación y cobertura activa
al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales o los
mecanismos de protección que legalmente resulten aplicables. Igualmente, deberá informar de
manera oportuna al Departamento de Antioquia, a través del supervisor designado para la
ejecución y seguimiento del convenio, cualquier novedad que afecte la disponibilidad,
permanencia, capacidad o continuidad de los comparecientes en el desarrollo de las actividades

previstas, con el fin de adoptar las medidas pertinentes y evitar afectaciones al cumplimiento de
las metas de construcción de la placa huella.

2.6.2 Compromisos del Departamento:

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuéstales que permitan el suministro y entrega de
los materiales objeto del presente Convenio Interadministrativo de Apoyo al Municipio.

Permitir que el Municipio asuma la ejecución de los recursos aportados, de conformidad con el
objeto y alcance del Convenio Interadministrativo.

Revisar los informes elaborados y presentados por el Municipio con el fin de verificar la
ejecución de los recursos cofinanciados para que hagan parte del expediente del convenio
interadministrativo.

Designar un supervisor para el convenio, encargado de verificar que los materiales entregados

por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento, hayan sido invertidos en las vías
priorizadas por el municipio.

2.

3.

4.
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN EL CONVENIO

El Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, establece que el Municipio como entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes

Que, en desarrollo de los preceptos y propósitos constitucionales antes referidos, se expidió la Ley
1551 de 2012, sobre modernización, organización y funcionamiento de los municipios, la cual previó
entre otras, como funciones de éstos las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar
los servicios públicos que determine ia Ley. b) Promover el desarrollo de su territorio y construir las
obras que demande el progreso municipal, c) Tener a su cargo la construcción y mantenimiento de vías
urbanas y rurales del rango municipal, d) Promover alianzas y sinergias público-privadas que
contribuyan ai desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de ia región, mediante el empleo
de los mecanismos de integración dispuestos en la ley.

Los convenios entre entidades públicas tienen fundamento en la Constitución Nacional, con base en
los siguientes artículos;

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en ¡a Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener ¡a integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para protegerá todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De igual forma, el artículo 113 de la carta, permite el desarrollo del principio de la Colaboración
Armónica, bajo ia siguiente literalidad:

ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la Judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

De conformidad con el Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

14



Código: FO-M7-P6-022

Versión: 02
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA

CONVENIOS
GOBERNAPON DEANTIOQUIA

SEfuniCAOKOlOMQIA Fecha de aprobación:
06/sept/2021

Atendiendo los preceptos de los artículos 287, 288, 289 y 297 de la Constitución Política, el Municipio
es una entidad territorial de la división Política - Administrativa del Estado, cuyas funciones, entre otras,

están dirigidas a la promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, los Municipios
ejercen funciones administrativas de coordinación, complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los sen/icios que determinen la
Constitución y las Leyes.

3.1. Marco Legal

La Ley 489 de 1998 ha desarrollado el marco constitucional para que las entidades territoriales hagan
posibles principios rectores del Estado Social de Derecho como la Colaboración armónica y la
coordinación entre las distintas entidades públicas. Algunos de los fundamentos de dicha Ley, en el
propósito de implementar Convenios de colaboración son los siguientes:

El Artículo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud del principio de coordinación y colaboración,
las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de
Impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares".

Por su parte, el mismo compilado normativo establece en su regla formal 95 la posibilidad de
asociación entre entidades de derecho público. El Texto legal establece el siguiente tenor literal:

Artículo 95°.~ Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse
con el fin de cooperar en ei cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios

interadministrativos o ia conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen poria asociación exclusiva de sus
entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas

para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la
forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente
sobre la designación de su representante iegai.

Lo anterior, es un claro desarrollo legal que permite el cumplimiento de los Fines del Estado, vertidos

en el ya expuesto artículo segundo de la Constitución Política.

Téngase en cuenta que tratándose de relaciones convencionales que involucran contenido
patrimonial, eventualmente y frente a necesidades de actuación que se desprendan del incumplimiento
por parte del asociado, será menester tener presente lo que el Consejo de Estado - Sección Tercera
- Radicación 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860), 23 de junio de 2010. Consejero Ponente
Mauricio Fajardo Gómez, sentenció:

"La Sala considera oportuno aprovechar esta oportunidad para afirmar que los "convenios
interadministrativos" cuando quiera que, como en el asunto sub judice, involucran prestaciones
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patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos
vinculantes yjudicialmente exigibies en relación con los que se predican de cualquier otro "acuerdo de
dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación patrimonial”, en los
términos del artículo 864 del Código de Comercio...

En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, se
puede señalar que ios convenios o contratos interadministrativos tienen como características

principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio

cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales: (ii) tienen como fuente la autonomía
contractual: (iü) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos
atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran
sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que los
celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que
resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de
obligaciones Jurídicamente exigidles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización de

intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben ventilar
las diferencias que sobre el particular surjan esia de controversias contractuales....”

Habida cuenta de que el municipio es el encargado de la ejecución física que se derive del presente
convenio, bien sea de forma directa o a través de un proceso convencional o contractual, es el
municipio el que está obligado a darle plena observancia al artículo 39 de la Ley 80 de 1993, bajo el
entendido de que las obligaciones jurídicas suscritas por el Estado deben constar por escrito.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y
LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

Análisis del sector:4.1.

Teniendo en cuenta que es un convenio derivado del Contrato Interadministrativo con VIVA, se aplicará
su análisis del sector, dado que los materiales y precios que se entregarán al asociado, serán con
cargo a dicho contrato.

Ver Anexo No. 1 Análisis del sector - Contrato Interadministrativo de mandato suscrito con VIVA

4.2. Valor del convenio:

El valor del presente convenio será por máximo de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE

PESOS ($175.000.000), representados en los siguientes aportes en especie:

• Cemento: Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de 2.654 sacos de 50 kilogramos.
• Varillas: Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de 1.666 unidades de acero

corrugado de diámetro 1/2” (5,96 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros, 1.465
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unidades de acero corrugado de diámetro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6
metros y 1.313 unidades de acero corrugado de diámetro 1/4" (1,49 kg/unidad) suministrados
en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podrán disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctúen
al alza, pero las cantidades máximas de materiales no se incrementarán en el caso en e! cual los

precios de los mismos fluctúen a la baja. Si llegare a quedar saldo, éste será a favor del Departamento,
estas fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento - VIVA
- mes a mes.

Este aporte del Departamento se hará con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito

entre ia Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2026.

El DEPARTAMENTO solo recibirá solicitudes de materiales hasta el día 30 de octubre de 2026, el

MUNICIPIO se obliga a recibir dichos materiales de acuerdo con la programación que para tal fin haga
el proveedor del DEPARTAMENTO en la vigencia 2026.

4.2.1. Presupuesto

Aporte dei Departamento

El presupuesto d_etallado de mejoramiento se presenta en el Acta de Priorización elaborada por el
Municipio de CAÑASGORDAS, el cual contempla:

-!

CANTIDAD

:í MAXIMA"
APORTES ;

DEPARTAMENTO
PRECIOITEM DETALLE UNIDAD

1 Cemento $ 98.490.604Saco $37.110,252654

Varillas de acero corrugado de
diámetro 1/2”

2 $ 44.222.487Unidad $26.544,111666

Varillas de acero corrugado de
diámetro 3/8”

Unidad
3 1465 $22.216.79815.165,05

Varillas de acero corrugado de
diámetro 1/4”

4 $9.960.300Unidad 1313 7.585,91

$174.890.189Valor materiales

$109.811Provisión Ajuste de Precios
VALOR MAXIMO APORTADO POR EL DEPARTAMENTO $175.000.000

Los precios de los materiales aportados por el Departamento de Antioquia, son los establecidos en la
propuesta presentada por VIVA en el contrato 4600017445 de 2024, por lo que se le suma el 4,5% de
honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.
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El valor correspondiente al descargue y transporte hasta el sitio de las obras deben ser asumidos por
el Municipio.

4.3. Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales):

Para la entrega de los materiales de cemento y acero, se requerirá la solicitud del municipio por escrito
y firmada por el alcalde, de conformidad con el formato establecido por la Secretaría de Infraestructura
Física.

Las cantidades mínimas de despacho deben ser tenidas en cuenta al momento de programar los
pedidos, con el propósito de cumplir con la entrega de forma oportuna, para el caso del cemento los
envíos se realizan en vehículos con capacidad de 9, 17, 18 y 34 toneladas, es decir 180, 340, 360 y
680 sacos y para el caso de las varillas de acero los despachos mínimos son desde 5 toneladas, en
caso de requerir menos material se debe esperar acople en la zona para consolidación de carga.

Los materiales serán entregados por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA así:

• Una entrega, correspondiente al 50% del material, la cual se podrá autorizar una vez se
aporten los siguientes documentos; El contrato y el Acta de inicio del contrato, convenio o
cualquier modelo de ejecución que el Municipio haya implementado para la construcción de la
obra a ejecutar si fuera a desarrollarse con un tercero contratista o el acta de inicio del presente
convenio en el caso que la obra se ejecute directamente con personal de la administración
municipal para lo cual deberá aportar certificación, incluyendo la disponibilidad de personal, la
vigencia de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de
Riesgos Laborales, o los mecanismos de protección que legalmente resulten aplicables, así
como los demás requisitos exigidos por la Secretaría de Infraestructura Física - Dirección de

Infraestructura y Apoyo Territorial, para garantizar el adecuado, seguro y oportuno desarrollo
de la obra.

• Una entrega, correspondiente al 50% restante del material, la cual se podrá autorizar una
vez se certifique un avance físico mínimo del cuarenta por ciento (40%) de la obra,
debidamente validado por la supervisión y que no supere la fecha del 30 de octubre de

2026. La solicitud deberá estar acompañada de la documentación técnica, administrativa y de
seguridad que evidencie la continuidad de las condiciones requeridas para la ejecución de las
actividades, incluyendo la disponibilidad de personal, la vigencia de las afiliaciones al Sistema
de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales, o los mecanismos de
protección que legalmente resulten aplicables, así como los demás requisitos exigidos por la
Secretaría de Infraestructura Física - Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial, para
garantizar el adecuado, seguro y oportuno desarrollo de la obra. La autorización de esta entrega
quedará sujeta al visto bueno del supervisor designado por el Departamento de Antioquia.

El DEPARTAMENTO solo recibirá solicitudes de materiales hasta el día 30 octubre de 2026, el
MUNICIPIO se obliga a recibir dichos materiales de acuerdo con la programación que para tal fin haga
el proveedor del DEPARTAMENTO en la vigencia 2026.
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La cantidad final de materiales que efectivamente entregue el DEPARTAMENTO dependerá de la
fluctuación de sus precios, y el materia! cuyo precio presente mayor fluctuación determinará la cantidad
de entrega de los demás, garantizando la proporción en la que inciden los mismos dentro de la
estructura presentada por el MUNICIPIO asociado, por lo que este deberá garantizar que, con las
cantidades de materiales entregadas se ejecutará la obra a su cargo, debiendo ser esta funcional,
ajustada a las normas técnicas y debidamente confinada de manera que se garantice su uso en
condiciones seguras y la estabilidad de la misma.

Debido a que el contrato suscrito con VIVA contempla un plazo para los trámites internos y los tiempos
que destina el proveedor para la entrega de materiales de quince (15) días hábiles, la solicitud de
materiales deberá realizarse con la antelación debida de forma tal que no se afecte la ejecución de las
obras, para lo cual se deberán entregar los soportes necesarios para cada entrega, de acuerdo a lo
narrado en los párrafos anteriores.

La entrega de los materiales se hará en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir
del día hábil siguiente a la autorización que la Secretaria de Infraestructura Física realiza a la Empresa
de Vivienda de Antioquia - VIVA, situación que deberá ser tenida en cuenta por el municipio.

El Municipio, como ejecutor del proyecto, se compromete a utilizar los recursos del convenio única y
exclusivamente para llevar a cabo su objeto y alcance. En caso de incumplimiento de tal obligación,

responderá no solo ante el Departamento de Antioquia, sino también ante los órganos de control que
tengan competencia para auditar la ejecución del Convenio.

El Municipio es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos del presente
Convenio y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización de

entrega de los materiales por parte de la Secretaría de Infraestructura Física. El Departamento de
Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar
afectados por la ejecución de las obras, la inactividad o la demora en los trámites por parte del
Municipio para llevar a cabo las obras. Ante una reclamación directa elevada al Departamento de
Antioquia por cualquiera de las situaciones antes mencionadas, el Municipio se compromete a

acompañar su atención y mantener la indemnidad del Departamento de Antioquia ante cualquier
sanción y/o condena.

Para todos los efectos legales pertinentes, la sede es la ciudad de Medeilin

Rubro Presupuesta!, Certificado de Disponibilidad Presupuesta) y Número de registro

en el Banco de Proyectos

4.4.

4.4.1. DEPARTAMENTO

• BANCO DE PROYECTOS: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del

departamento de Antioquia, Código BPID: 2024003050089 - Elemento PEP: 17-0155, con

vigencia desde 01 de septiembre de 2026 hasta el 01 de diciembre de 2026.
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• RUBRO PRESUPUESTAL: El rubro presupuestal no aplica en razón que el aporte del
DEPARTAMENTO será en materiales con cargo al contrato interadministrativo No.

4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, el cual dispone
de los siguientes registros presupuéstales de compromisos:

RPC: 4500063488

Fecha de creación: 17/09/2024

Descripción: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA

DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA

ítem: 00001 Valor total: 15.000.000.000 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24022/17-0155/005

Proyecto; 17-0155/005
CDP: 3500054697

Programación PAC: Sep: 15.000.000.000

Certificado de Vigencia Futura: 6000003177
Fecha de creación: 3/09/2024

Valor: 10.000.000.000

Rubro: F320202005/111B/0-8115/f24022/000168

Vigencia: 2025

Actualización de Vigencia Futura: 6000003177
Fecha de creación: 24/01/2025

Valor: 9.999.995.816

Rubro: 2-3-2-02-02-005/111 B/0-8115/C24022/17-0155/005

CDP asociados; 3500055362

RPC: 4500064137

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL ASOCIADO

Que conforme a lo consagrado en la Constitución las competencias atribuidas a los distintos niveles

territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
en los términos que establezca la ley. (Artículo 288)

Que el articulo 209 de la Constitución Política ordena a las autoridades administrativas coordinar sus

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que amén del marco constitucional el fundamento jurídico se adelanta conforme lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 489 de 1998, que: "en virtud del principio de coordinación y colaboración las
autoridades administrativas deben garantizarla armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones
con el ifn de lograr los ifnes y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las
demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir y estorbar su
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares"
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Que de conformidad con los artículos 298 y 311 de la Constitución Política, corresponde a los
departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que
los conforman, y complementar la acción municipal.

Que el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, señala que son funciones de los alcaldes las que les asigna
la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de
la República o gobernador respectivo.

Que el Artículo 1* de la Ley 344 de 1996, permite que ias autoridades administrativas puedan adoptar
"medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condición fundamental para mantener
el equilibrio ifnanciero y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y celeridad
en el uso de los recursos públicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución
Política."

La Ley 1454 de 2011, determinó entre los principios rectores del ejercicio de competencias de las
entidades territoriales el de Coordinación, Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad. En el
mismo sentido la ley 2200 de 2022, estableció como principios que regirán el actuar de los
Departamentos, los de Coordinación, concurrencia, complementarie dad, subsidiariedad, cohesión
territorial

En consecuencia y teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es posible concluir que, con el ánimo
de dar cumplimiento a los fines estatales, el Departamento de Antioquía encuentra en los municipios
el aliado estratégico por exceiencia para Impactar la región con las actividades de mejoramiento de
placa huella en vías terciarias, destinadas a la conservación de ias vías que se encuentra dentro de
la jurisdicción territorial de ambas entidades, en condiciones de operatividad, seguridad y conectividad,
para lo cual es necesario concatenar esfuerzos para que las vías en las cuales confluyen ambas
entidades presten un óptimo servicio a la comunidad aledaña, generando mejores condiciones
económicas e impactado la calidad de vida de los habitantes no solo de! Municipio asociado, sino de
la región entera.

6. El ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Ver Anexo 2 - Matriz de Riesgos.

7. GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONVENIO

El Municipio se compromete a constituir a favor del Departamento, una póliza expedida por una
compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia o Garantía Bancaria que ampare el
riesgo de:

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del convenio, esto es DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000) y con
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más, para asegurar el total y estricto cumplimiento, de
parte del municipio, de todas las obligaciones emanadas del convenio. De conformidad con el artículo
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2.2.1.2.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 “Suficiencia de la garantía de cumplimiento”, la vigencia mínima
de la garantía de cumplimiento es hasta la liquidación del convenio, para lo cual debe también incluirse
ei tiempo pactado para la liquidación.

En el evento en que no se llegare a liquidar el convenio dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única
para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses más, de conformidad con el Artículo 11

de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta
obligación y requerir oportunamente al asociado de ser necesario, para que proceda a la ampliación
de la vigencia de la garantía.

Cuando haya modificaciones al Convenio Interadmlnistrativo, las garantías otorgadas para amparar el
mismo, deberán ajustarse a dichas modificaciones.

En los eventos en que el municipio suscribiente de este convenio contrate la ejecución material de las
actividades a desarrollarse en virtud a la presente cofinanciación, las pólizas que exija al contratista
deberán contener garantías de aseaurabilidad en favor del Departamento de Antíoouia. con las

cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante,
en especial, la protección frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y
extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones
sociales, y su inclusión como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y la
estabilidad de las obras.

En virtud de lo anterior, se estima necesaria la exigencia de garantías que aseguren los siguientes
amparos;

^■9 Duración

Adicióifal

í. •

PénodoDescripción AmparoAmparo ^CantSMMLV

CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO
CUMP 10,00 9,99 6 MESES

8. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ ASESOR Y

EVALUADOR

De conformidad con lo señalado en el Titulo III, artículo 8° del Decreto Departamental No.
2020070000007 del 2 de enero de 2020, se designa el Comité Asesor y Evaluador mediante Resolución
No. 2026060893897 del 24 de agosto de 2026, conformado por los siguientes profesionales:

León Darío Vélez Yepes
Johana Escallón

Francy Restrepo
Alejandro Zea Ramírez

En los eventos en que por especialidad o complejidad se requiera, se podrá disponer, además, de un
apoyo financiero.

Rol Técnico:

Apoyo rol Técnico:
Rol Jurídico:

Rol Logístico:
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9. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de! Departamento de Antioquia, numeral
11.3.3, según la baja complejidad del objeto del convenio a celebrar, la supervisión deberá ser de tipo
C, es decir, requiere un Supervisor que será designado de la Secretaría de Infraestructura Física, el

cual tendrá conocimiento sobre el objeto del Convenio y deberá realizar el seguimiento administrativo,
técnico, jurídico, contable y financiero relacionado con el convenio sin interferir en la ejecución de la
obra.

10. ANEXOS

Anexo 1 - Análisis del Sector

Anexo 2 - Matriz de Riesgos
Certificado de Registro de Programas y Proyectos de! Departamento/Municipio.

Certificación de disponibilidad de recursos (financieros y/o especie) del Municipio.
Ficha de Priorización, elaborada por el Municipio.

COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR

JOHANA ESCALLON

PROFESIONAL UNIVERSITARIA (C)
APOYO ROL TÉCNICO

ALEJAN'DF O ZEA RAMIREZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (C)
ROL LQfííSTICO

FRANCY REStf^PO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA (C)
ROL JURIDICO

LEON DARIO VELEZ YEPES

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO TERRITORIAL

ROL TÉCNICO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Fecha de creación: Medellín, (agosto 25, 2026)
Fecha de Aprobación: Medellín, (septiembre 03, 2026)
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