

Clase de proceso	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA			Número		SAMC-MS-0172026			
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DEC. 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.2.1.2.									
Entidad	Municipio de Sogamoso								
Dirección	Carrera 12 No. 15-27 - Piso 4 contratacion@sogamoso-boyaca.gov.co								
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON CICLO INFRAESTRUCTURA LA PRADERA TERCERA ETAPA								
UNSPSC		Clasificación UNSPSC		Descripción					
		721015		Servicios de apoyo para la construcción					
		721415		Servicios de preparación de tierras					
		721411		Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura					
Especificaciones del bien o servicio	De acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas que a continuación se estipula: adjunto se encuentra en detalle todas las condiciones técnicas que requiere el Municipio de Sogamoso.								
	Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
	1. PRELIMINARES								
	1, 1	1,1	2.01.62		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M 2	2786,40	\$ 10.081,98	\$ 28.092.429,07
	1, 2	1,2	2.01.42		DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M 2	330,00	\$ 13.509,76	\$ 4.458.220,80
	1, 3	1,3	2.01.11		DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M L	80,00	\$ 9.897,07	\$ 791.765,60
1, 4	1,4	2.01.14		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E <= A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M 2	44,20	\$ 45.076,32	\$ 1.992.373,34	



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



Subtotal								\$ 35.334.789 ,00
2. EXCAVACIONES								
2,1	2,1	3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,75	\$ 91.750,92	\$ 619.318,71
2,2	2,2	2.02.15		EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1.445,40	\$ 35.041,70	\$ 50.649.273,18
2,3	2,3	2.01.06		CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CBR=95%	M2	1848,40	\$ 10.636,38	\$ 19.660.284,79
2,4	2,4	2.02.24		RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	78,60	\$ 36.095,48	\$ 2.837.104,73
Subtotal								\$ 73.765.981 ,00
3. CONFORMACIÓN DE LA CICLO-INFRAESTRUCTURA								
3,1	3,1	3.04.06		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIA SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYEACARREOLIBREHAS TA5KM)(**)	M3	271,68	\$ 189.550,65	\$ 51.497.120,59
3,2	3,2	3.06.09		IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	M2	1.099,20	\$ 6.387,11	\$ 7.020.711,31
3,3	3,3	3.06.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTEMDC-19.INCLUYEBARRIDO,SOPLADO,SUMINISTROYCOMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	M3	65,95	\$ 1.465.396,10	\$ 96.645.803,59
3,4	3,4	3.09.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN	M2	264,00	\$ 86.232,45	\$ 22.765.366,80

				NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)				
3,5	3,5	3.09.16		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS ,LINEASCONTINUASYDISCONTINUASDE12CMSSEGUNNORMA INVIAS	M L	715,61	\$ 4.103,33	\$ 2.936.383,98
Subtotal								\$ 180.865.386,00
4. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS								
4,1	4,1	2.01.70		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M 3	6,28	\$ 91.750,92	\$ 575.920,52
4,2	4,2	4.01.09		RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M 3	8,07	\$ 140.646,09	\$ 1.135.013,95
4,3	4,3	3.08.08		CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).	M L	157,36	\$ 109.783,61	\$ 17.275.548,87
4,4	4,4	3.08.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	M L	52,30	\$ 96.511,16	\$ 5.047.533,67
4,5	4,5	3.13.24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	111,90	\$ 9.650,97	\$ 1.079.982,15
4,6	4,6	2.03.27		PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M.	M 2	53,80	\$ 231.631,37	\$ 12.461.767,71
Subtotal								\$ 37.575.767,00
5. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO								
5,1	5,1	3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M 3	64,79	\$ 91.750,92	\$ 5.944.358,60



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



5, 2	5,2	3.04. 06		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM)(**)	M 3	317,36	\$ 189.550,65	\$ 60.155.794,28
5, 3	5,3	3.08. 22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	M 2	924,60	\$ 119.272,45	\$ 110.279.307,27
5, 4	5,4	3.08. 16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	M L	578,80	\$ 96.511,16	\$ 55.860.659,41
5, 5	5,5	3.08. 13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-40	M 2	102,70	\$ 163.276,50	\$ 16.768.496,55
5, 6	5,6	3.08. 18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M 2	157,75	\$ 152.443,04	\$ 24.047.889,56
5, 7	5,7	3.08. 19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M 2	153,70	\$ 160.567,97	\$ 24.679.296,99
Subtotal								\$ 297.735.803,00
6. OBRAS DE PAISAJISMO								
6, 1	6,1	3.03. 10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M 3	36,13	\$ 91.750,92	\$ 3.314.593,74
6, 2	6,2	3.08. 15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	M L	401,40	\$ 100.495,75	\$ 40.338.994,05
6, 3	6,3	2.04. 30		MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. (Contenedor de raícez)	M 2	40,00	\$ 105.442,38	\$ 4.217.695,20
6, 4	6,4	2.18. 16		PISO EN GRAMA NATURAL. (INCLUYE TIERRA NEGRA).	M 2	413,90	\$ 77.332,75	\$ 32.008.025,23
6, 5	6,5	3.13. 29		PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 M.	U NI D	10,00	\$ 107.221,89	\$ 1.072.218,90

	6,6	6,6	8.01.02		CONSTRUCCION DE JARDINES	M2	100,00	\$ 513.765,53	\$ 51.376.553,00
	Subtotal								\$ 132.328.080,00
	SUBTOTAL OBRAS								\$ 757.605.806,00
Selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA								
Plazo estimado	Se pacta por el término de TRES (03) MESES que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio.								
Fecha de cierre	Fecha: 22/09/2026 Hora: 9:00 am								
Valor estimado	SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$757.605.806,00) MCTE								
Acuerdos comerciales	Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratación								
			Entidad Estatal cubierta	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial			
			Si/No	Si/No	Si/No	Si/No			
	Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	NO	NO			
		México	NO	NO	NO	NO			
		Perú	SI	NO	NO	NO			
	Canadá		NO	NO	NO	NO			
	Chile		SI	NO	NO	NO			
	Corea		NO	NO	NO	NO			
	Costa Rica		SI	NO	NO	NO			
	Estados Unidos		NO	NO	NO	NO			
	Estados AELC		SI	NO	NO	NO			
	México		NO	NO	NO	NO			
	Triángulo Norte	El Salvador	NO	SI	NO	NO			
		Guatemala	SI	SI	NO	SI			
		Honduras	NO	NO	NO	NO			
	Unión Europea		SI	NO	NO	NO			

Limitación a Mipymes	El Presente proceso no es susceptible de ser limitado a Mipyme acatando los presupuestos normativos que regulan la presente institución jurídica.
PRECALIFICACIÓN	Por la modalidad de selección a aplicar frente al presente proceso de selección, no hay lugar a aplicar la precalificación.
Condiciones para participar	Definidas en la plataforma digital SECOP II, estudios previos y en el complemento del pliego de condiciones.
Veedurías	se convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente proceso de contratación
Consultar proceso en	Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii .
Cronograma	
ACTIVIDAD	FECHA Y LUGAR
Aviso de Convocatoria y proyecto de pliegos de condiciones, estudios previos y análisis del sector.	Lugar: SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha: 07 de septiembre de 2026
Observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Los interesados podrán presentar observaciones y solicitar aclaraciones al proyecto de pliego de Condiciones, hasta el 14 de septiembre de 2026 , dichas solicitudes deberán realizarse única y exclusivamente a través de SECOP II NOTA: No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal, Solo será tomada en cuenta en este proceso de Selección Abreviada, a través de SECOP II
Solicitud limitación a Mipyme	<u>NA</u>
Respuesta de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones y publicación aviso participación Mipymes	Lugar: PLATAFORMA SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha: 15 de septiembre de 2026
Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección. Publicación pliego de condiciones definitivos	Lugar: SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha: 15 de septiembre de 2026
Solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo	Lugar: SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha: 17 de septiembre de 2026

Respuesta a las solicitudes de aclaración al pliego de Condiciones Definitivo	Lugar: PLATAFORMA SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha: 18 de septiembre de <u>2026</u>
Plazo para manifestación de Interés	<u>18 de septiembre de 2026 12:00</u>
Realización del sorteo	<u>18 de septiembre de 2026</u> 3:00 pm horas
Adendas	Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas, serán publicadas en el SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii (salvo la información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. En ningún caso EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, generará adendas el mismo día en que tiene previsto el cierre del proceso, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. El plazo mínimo para expedir la adenda o modificación, será un día hábil antes de la fecha del cierre del proceso. <u>Fecha máxima de expedición de adendas: 18 de septiembre de 2026</u>
Fecha de Cierre o Entrega de Propuestas	<u>Fecha: 22 de septiembre de 2026</u> Hora: 9:00 am Las propuestas deberán ser cargadas en la plataforma de SECOP II, a más tardar hasta la hora y el día fijados para el cierre del presente proceso de selección. No se aceptarán propuestas enviadas en físico o por correo. La entidad, no asumirá responsabilidad alguna por no tener en cuenta cualquier propuesta que haya sido incorrectamente entregada o identificada. En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de selección en el pliego de condiciones electrónico de la plataforma SECOP II, se procederá a la verificación de las propuestas que se presentaron para el presente proceso de selección y se realizará el acto de cierre correspondiente a través de la citada plataforma. El MUNICIPIO DE SOGAMOSO no aceptará propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de aclaraciones al Pliego de Condiciones, con posterioridad al cierre del presente proceso de selección. NOTA: En caso de que el aplicativo SECOP II, presente inconvenientes, la MUNICIPIO DE SOGAMOSO establece el correo electrónico contratacion@sogamoso-boyaca.gov para que los proponentes puedan enviar su oferta, conforme a lo establecido en la GUÍA PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, expedida por Colombia Compra Eficiente, SÓLO serán recibidas las ofertas en este correo electrónico, cuando hay una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente en el Certificado de Indisponibilidad, en este evento, la MUNICIPIO DE SOGAMOSO podrá recibir ofertas por correo electrónico dentro de las 48 horas siguientes al momento previsto para

	el cierre.
Verificación de los Requisitos Habilitantes	Fecha: 22 de septiembre 2026
Publicación y traslado de informe de evaluación	Fecha estimada de publicación del informe de evaluación: 24 de septiembre de 2026 (6:00 pm) El informe de evaluación preliminar será publicado en el SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Se dará traslado del informe preliminar de evaluación a los oferentes, permaneciendo a disposición durante tres (03) días para que los PROPONENTES pueden presentar observaciones, las cuales serán resueltas en el acto de adjudicación, así como presentar las aclaraciones y subsanaciones que hayan sido requeridas por la entidad. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Este término será de tres (03) días hábiles a partir de la publicación del informe preliminar Fecha estimada de traslado del informe de evaluación: hasta el 29 de septiembre de 2026 (6:00 pm)
Respuesta de Observaciones al informe de evaluación	En caso de observaciones al informe preliminar de evaluación se dará respuesta en el informe final que se publicara en SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 30 de septiembre 2026.
Publicación del informe definitivo de evaluación	Fecha estimada de publicación del informe definitivo de evaluación: 30 de septiembre de 2026 El informe de evaluación preliminar será publicado en el SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Expedición y notificación del acto administrativo de adjudicación y/o declaratoria de desierta	La adjudicación del contrato se realizará mediante acto administrativo posterior a la respuesta de observaciones a informe de evaluación definitivo y a más tardar dentro del día hábil siguiente a la publicación del informe definitivo de evaluación, el cual será publicado en SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha estimada de expedición y notificación del acto administrativo de adjudicación: 30 de septiembre de 2026.
Firma del contrato	A más tardar al día siguiente de la adjudicación en SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Atte.  Gerente de Contratación Municipio de Sogamoso	